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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U      

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - BRANŻA DROGOWA
2 ROBOTY ZIEMNE - BRANŻA DROGOWA
3 ROBOTY KONSTRYKCYJNA W ZAKRESIE NAWIERZCHNI - BRANŻA DROGOWA
4 POBOCZA - BRANŻA DROGOWA
5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE - BRANŻA DROGOWA
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - BRANŻA DROGOWA

1 10 KNNR N001-01-11-01-00 ANALOO
G

Obsługa geodezyjna inwestycji - roboty pomiarowe wraz z wykonaniem 
inwentaryzaji powykonawczej  km 0,200

 

1 20 KNKB  001-01-15-01-00 ANALOO
G

Usunięcie istniejących nawierzchni trawiastych w granicach pasa 
drogowego wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy  m² 850,000

 

1 30 KNR  231-08-04-03-00 ANALOO
G

Rozebranie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 20cm 
wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Inwestora z przeznaczeniem do 
podownego wbudowania w pobocza  m² 425,000

 

1 40 KNKB  001-01-05-05-00 ANALOO
G

Wycięcie i karczowanie terenu z krzaków wraz z załadunkiem i odwozem 
na odkład Wykonawcy  m² 100,000

 

1 50 KNR  231-08-18-08-00 ANALOO
G

Demontaż istniejących znaków drogowych wraz z odwozem na odkład 
Inwestora  szt 3,000

 

 
2 ROBOTY ZIEMNE - BRANŻA DROGOWA

2 60 KNR  231-01-01-01-00 ANALOO
G

Mechaniczne wykonanie koryta głęb do 40 cm  - pod nasyp drogowy, 
konstrukcje nawierzchni jezdni i poboczy   m² 965,000

 

2 70 KNKB  006-01-01-06-00 ANALOO
G

Profilowanie i zagęszczenie podłoza wykonane mechanicznie - pod nasyp 
drogowy, konstrukcje nawierzchni jezdni i poboczy   m² 965,000

 

2 80 KNNR N011-07-02-01-00 ANALOO
G

Ułożenie geowłókniny separacyjno filtracyjnej o gramaturze 300 g/m² - 
pod nasyp drogowy  m² 550,000

 

2 90 KNR 201-02-11-07-00 ANALOO
G

Zakup i dowóz gruntu, formowanie i zagęszczanie nasypu drogowego - 
wykonanie nasypu drogowego z zagęszczeniem do min. Is=0,97 - 
zagęszczenie warsstwami 30cm  m³ 300,000

 

 
3 ROBOTY KONSTRYKCYJNA W ZAKRESIE NAWIERZCHNI - BRANŻA DROGOWA

3 100 KNR  231-01-14-05-00 ANALOO
G

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm grubość po zagęszczeniu 
15cm - warstwa dolna podbudowy - pełna konstrukcja i obiekt mostowy  m² 515,000

 

3 110 KNR  231-01-14-07-00 ANALOO
G

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubość po zagęszczeniu 
10cm - warstwa górna podbudowy uzupełnienie, pełna konstrukcja i 
obiekt mostoey  m² 844,000

 

3 120 KNR  231-10-04-07-00 ANALOO
G

Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy pod nawierzchnię 
asfaltową  m² 820,000

 

3 130 KNR  231-03-10-05-00 ANALOO
G

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 
gr.4cm  m² 820,000

 

 
4 POBOCZA - BRANŻA DROGOWA

4 140 KNR  231-02-01-01-00 ANALOO
G

Nawierzchnia gruntowa grub 15cm po zagęszczeniu  - wykonanie poboczy
gruntowych z wbudowaniem tłucznia z rozbiórek  m² 180,000
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5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE - BRANŻA DROGOWA

5 150 KNR  231-07-02-01-00 ANALOO
G

Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50 - zgodnie z POR
 szt 10,000

 

5 160 KNR  231-07-03-01-00 ANALOO
G

Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² - zgodnie z 
POR  szt 10,000

 

5 170 KNKB  001-04-15-01-00 ANALOO
G

Obsiew nasionami traw na humusie grubości 5cm wraz z pielęgnacją do 
pełnego ukorzenienia - wykonanie nawierzchni trawiastych w granicach 
pasa drogowego  m² 650,000

 

5 180 KNR  231-14-03-05-00 ANALOO
G

Oczyszczenie rowu z namułu grub 20cm, załadunkiem o odwozem na 
odkład Wykonawcy wraz z profilowaniem dna i skarp rowwu  metr 150,000

 

5 190 01 ANALOO
G

Zabezpieczenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego rurą dwudzielna 
typu AROT  szt 1,000

 


