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1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specvfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogo6lne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
branzy sanitarnej dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktore zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ
ul. Westerplatte 16, 58-140 Jaworzyna Slaska, DZ. NR 812

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ Dokumentow Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetvch ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegbdlnych asortymentéw robdt budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi:

ST-IS 1.0 — instalacja wodociggowa

ST-IS 2.0 — instalacja kanalizacji sanitarnej

ST-IS 3.0 — instalacja kanalizacji deszczowej

ST-IS 4.0 — instalacja c.o.

ST-IS 5.0 — instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, pompy ciepta

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robot
1 rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji. W rdéznych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane sg odnos$niki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny
by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu ze
Specyfikacjami, w ktoérych sg wymienione. Wykonawca powinien doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wg
stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu a nie okres$lone $cisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i

okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow

robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.4. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, sluzagcy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zalacznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢§¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zalaczony w dokumentacji przetargowe;j

1.4.13. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny — formularz zawierajacy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe,
zalaczony w dokumentacji przetargowej, wypeliony przez Wykonawce 1 zataczony przez niego
w ofercie na podstawie ktorego dokonywane beda rozliczenia faktycznie wykonanych robdt
budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet Specyfikacji Technicznej - zgodnie
Z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonawca i1 przyjmuje si¢ ze s3 ujete w cenie kontraktowe;j

1.5.2. Dokumentacja
Dokumentacja bedzie zawiera¢ rysunki i1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg :
— Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacj¢ — pozwalajaca na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robot.
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— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Projekt organizacji budowy

Dokumentacj¢ powykonawczg.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrgbnej wycenie i
Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja 1 Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem
,»ha miejscu” — dostgpno$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajagcym terminu
dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacja i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

1) Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2) Umozliwi w catlym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkéw przez osoby
zatrudnione oraz interesantow, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do obiektu
dla wszystkich uzytkownikéw. (budynki sg obiektami uzytecznosci publicznej 1 peinig role
budynkow szpitalnych).

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciggle korzystanie z wyjs$¢
ewakuacyjnych z obiektow. Przed przystagpieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy
Wykonawca zapozna si¢ z obowigzujagcym planem ewakuacji obiektu.

4) Wykonawca zabezpieczy obiekt, w calym okresie trwania robot, przed wplywami
atmosferycznymi / opadami deszczu przy rozbiorce pokrycia ,balkondéw 1 tarasow /.Koszt
wykonania zabezpieczen Wykonawca ujmie w innych pozycjach przedmiaru.

5) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji
placu budowy.

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robot beda uzytkowane. Wytaczeniu beda
podlegaty poddasza nieuzytkowe.

W zwiagzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
korzystanie z obiektu przez interesantOw oraz personel.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie
koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca 1 przyjmuje si¢, ze sg
wliczone w cen¢ kontraktowa.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,
- unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spolecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong s$rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbidrek i robdt naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje
te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materialow niebezpiecznych w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca 1 przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow dla pracownikéw jak i
uzytkownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca begdzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi¢dzy
Wykonawcag a wladcicielami nieruchomos$ci 1 dotyczacych korzystania z wiasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robdt ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sag wliczone w ceng kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnos$ci i do poniesienia wszelkich
kosztéw obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: optaty za zajecia pasa drogowego,
rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen
obcych. . Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywatl wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaj 3 odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia
07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca 1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robodt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do Robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami 1
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Rownowaznos$¢ norm i zbioro6w przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1 przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotlane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru:

— tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robot) nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze s3 wilaczone w cene
kontraktowg.

1.5.14. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona 1 dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wltaczony w cen¢ kontraktowsq.

1.6. Zaplecze Wykonawcy
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W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.

Podtaczenie do sieci energetycznej] Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru do rozdzielni energetycznej nalezacej do obiektéw poprzez podlicznik. W ramach tego
podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z wlascicielem z pobranej energii elektrycznej. Podlaczenie
do sieci wodociggowe] Wykonawca wykona na witasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru w
miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika
Wykonawca rozliczy si¢ z wiascicielem z pobranej wody.

Koszty poboru mediow nie podlegaja odrebnej wycenie 1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cene
kontraktowg.

2 MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatlow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrdodta w sposdb ciagly speilniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot. Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materialami b¢da przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujga si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci do
Robot i1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki
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Materialy z rozbiorki, ktore stanowia pewna wartos¢ — ztom — sg wlasno$cia Zamawiajacego z
wyjatkiem materialéw niebezpiecznych, o ktorych mowa w punkcie 1.5.7. ST oraz gruzu, a ktore
podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wszelki ztom Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie
Budowy.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania 1 odbioru
robdt, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebne;j
wycenie i przyjmuje si¢, ze s3 ujete w cenie kontraktowe;.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem
uniknie¢cia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnos$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie 1 przyjmuje si¢, ze sg
ujete w cenie kontraktowe;.
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5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialdow 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposoéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

— sposob i procedur¢ pomiaréow i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i1 sprawdzanie urzadzef, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli
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Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Ww
dokumentacji i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprze¢t badawczy posiadajg wazng legalizacije, zostaty prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnionej w
Formularzu Wyceny /przedmiarze robot/ w ramach jednostek rozliczeniowych 1 wpisuje do
Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bg¢da gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalagcznik do odbioru Roboét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja i
ST, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny./przedmiarze robot/.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robodt. Blgdne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czg¢stoscig i w czasie okreslonym w
Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow

Dtugosci i1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cia do dwdch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m2] z doktadnoscia do
dwodch miejsc po przecinku.

Ilosci elementdw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiazce obmiaru lub dotagczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowaé beda zasady sporzadzania obmiarow wedtug
zasad opisanych w Katalogach Naktadow Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czgsciowemu elementow rozliczeniowych

Odbiorowi koncowemu

Odbiorowi gwarancyjnemu

Odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robot
wyszczegolnionych w Formularzu Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiorowi czgsciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w dane;j
jednostce rozliczeniowe;.

Jednostkami rozliczeniowymi sg jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegdlnych
rodzajow robot.

8.4. Odbidr koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego a takze
przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecno$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych robot z Dokumentacjg i warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz umowa.
W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja 1 norm z uwzglgdnieniem
tolerancji oraz nie ma wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robo6t uzupehniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich

wykonania
- dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ powykonawcza,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-0w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigzke¢ obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow
1 materiatow,
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- operat techniczny,

- dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentow

kontraktowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konhcowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robot/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji, w tym
w opisie w przedmiarze robot i w opisie robot wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR. Ceny
jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Teren
Budowy 1 z powrotem, montaz i1 demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiordw technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym energii 1 wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i1 bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkoéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w
szczegotowych ST.

9.3. Objazdy. przejazdy i organizacja ruchu
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Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczegOtowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie
urzagdzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wilascicieli za czasowe zajgcie
nieruchomosci,

- przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

- biezace utrzymywanie objazdow 1 przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch
kotowy 1 pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganvch Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2015t., poz. 443).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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