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I. Czesé opisowa.
1. Informacje wstepne.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejgcej hali stalowej nr 2 oraz zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen magazynowych kondygnacji pierwszej na szatnie pracownicze wraz z taznig
i sanitariatami w Katowicach przy ul. Obroki 140.

1.2. Inwestor i Zamawiajacy.
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. ul. Obroki 140, 40-833 Katowice.

1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla wyzej wymienionej inwestycji.

1.4. Cel opracowania.
Celem wykonania niniejszego opracowania jest okreslenie wytycznych w formie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego do realizacji inwestycji w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”.

1.5. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania

* Umowa z Inwestorem zawarta w dniu 25.03.2024 r.

*  Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

* Mapa zasadnicza w kali 1:500.

* Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora.

* Instrukcja Bezpieczenhstwa Pozarowego Bazy MPGK w Katowicach z wrzesnia 2021 r.

*  Operat Przeciwpozarowy Gminnego Punktu Zbiérki Odpadéw w Katowiach z grudnia 2023 r.

* Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.

* Inwentaryzacja budowlana czesci hali stalowej nr 2 w rejonie zakresu opracowania — grudzien 2023 r.

* Projekt koncepcyjny zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych kondygnaciji
pierwszej w hali stalowej na szatnie dla osiemdziesieciu os6b wraz z taznig i sanitariatami opracowany
w dwéch wersjach w marcu 2024 r.

* Opinia geotechniczna podtoza gruntowego — kwiecien 2024 r.

* Obowigzujgce umowy z gestorami sieci.

* Uzgodnienia branzowe.

1.6. Podstawa prawna opracowania

» Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami.

* Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009 (Dz.U. Nr 124, poz.1030)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r. Dz.U. 2010 Nr 109, poz.
719, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 822

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609) z pdzniejszymi zmianami.

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177)
z pOzniejszymi zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) z
pdzniejszymi zmianami

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 80
poz. 717) z pézniejszymi zmianami.

* Uchwata nr xI/864/21 Rady Miasta Katowice z dnia 28 pazdziernika 2021 r. w sprawie przystgpienia do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie
ulic Obroki i Wincentego Witosa w Katowicach.
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* Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktorego dotyczy niniejsza
dokumentacja.

Obowigzkiem wykonawcy jest zastosowanie sie do wskazanych przepiséw oraz regulacji pokrewnych.
Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach w oparciu o wiedze Projektanta oraz Wykonawcy wprowadzenie
rozwigzan nie opisanych w niniejszym opracowaniu jezeli bedg one korzystne dla realizacji przedsiewzigecia
oraz zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.7. Wyjasnienie poje¢

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami) wraz ze zmianami, ktére wejda w zycie w trakcie realizacji niniejszej inwestyciji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoby powotane w my$| przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pézniejszymi zmianami) wraz ze zmianami, ktére wejdg w zycie w trakcie
realizacji niniejszej inwestycji.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zaméwienia dziata na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) wraz ze zmianami, kiore
wejdg w zycie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji.

Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia), produkty, wyroby budowlane, konstrukcje,
majgce stanowi¢ lub stanowigce czesé¢ robét budowlanych, wigcznie z pozycjami obejmujagcymi same dostawy
(jezeli wystepujg), ktére majg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Teren budowy — miejsca, gdzie majg by¢ realizowane roboty budowlane i do ktérych majg by¢ dostarczone
urzgdzenia i materiaty, oraz wszelkie inne miejsca wyraznie wyszczegdélnione w SWZ jako stanowigce czesci
terenu budowy.

Roboty budowlane - oznaczajg wszelkie roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, stanowigcych
0got dziatan, niezbednych do realizacji w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia oraz do
usuniecia wszelkich wad.

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.
PFU - niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Umowa — umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z zatacznikami stanowigcymi integralng czes¢
umowy, dotyczgca wykonania przedmiotowego zaméwienia, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu.

Koncepcja programowo-przestrzenna — projekt koncepcyjny stanowigcy zatgcznik do niniejszego Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego.

Wykonawca — Wykonawca realizujgcy przedmiot zamowienia w formule zaprojektuj i wybuduj, osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie
przedmiotowego zamowienia publicznego w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” oraz w wyniku postepowania
przetargowego ziozyta oferte, a nastepnie zawarta umowe w sprawie przedmiotowego zamodwienia
publicznego.

Projekt budowlany — projekt budowlany, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2003 r. nr 120 poz. 1133 z podzniejszymi zmianami), stanowigcy zalgcznik do niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

Pozwolenie na budowe - oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Projekty wykonawcze - oznacza cze$¢ dokumentacji projektowej stanowigca uszczegoétowienie dla potrzeb
wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczegdlnych branzach.
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Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, BiOZ.

Pozwolenie na uzytkowanie — przewidziana ustawg Prawo budowlane prawomocna decyzja administracyjna
pozwolenie na uzytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgtoszenia zakonczenia robot.

Wyrazenia ,planuje si¢”, ,nalezy przewidzie¢”, ,zaktada sie” - oraz podobne sformutowania Wykonawca winien
traktowacé jako ,do wykonania w zakresie niniejszej inwestycji”.

1.8. Zastrzezenia.

* Przedmiot niniejszej dokumentacji opisano za pomocg cech technicznych i jakosciowych
z zachowaniem Polskich Norm lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub rownowaznych.

* Wykonawca robét zobowigzany jest realizowaé roboty z zastosowaniem aktualnych przepisow
prawa, warunkéw technicznych, norm z wskazanego zakresu lub opisujacych dane zagadnienie
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

* Powloki ocynkowane ogniowo elementéw stalowych nalezy wykonaé zgodnie z normg PN EN
1461, minimalna grubos$¢ powtoki 70 ym.

* Powloki malarskie elementéw stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN EN ISO 12944 dla
okresu H.
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2. Opis ogoiny przedmiotu zaméwienia

2.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotowe zamoéwienie ma na celu realizacje rozbudowy i przebudowy istniejgcej hali stalowej oraz
sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych kondygnacji pierwszej niniejszej hali na szatnie
pracownicze dla stu dwudziestu mezczyzn wraz z taznig i sanitariatami.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”’ rozbudowy, przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania hali na terenie Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach wraz
z wyposazeniem, przebudowg zewnetrznych i wewnetrznych instalacji, zagospodarowaniem terenu i otoczenia
obiektu, tj.: opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien,
a nastepnie, na podstawie opracowanej dokumentacji zrealizowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Teren objety zakresem inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach:

jednostka: 246901_1 Katowice
obreb: 0001 Srédmiescie-Zateze
dz. nrewid.:  5/8

Uwaga!: Zamawiajgcy zastrzega, iz zakres opracowania zagospodarowania terenu moze sie rozszerzy¢é
o przylegte nieruchomosci, ktére z racji dostepnosci medidw, moga zostaé¢ ujete w opracowaniu
dokumentacji projektowej i uzgodnieniach.

Teren opracowania zlokalizowany jest w pétnocno-zachodniej czesci Katowic, w poéthocno-zachodnim
fragmencie dzielnicy Osiedle Witosa. Przedmiotowa hala stalowa stanowi czes¢ zabudowy Miejskiego
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach, ktérego dziatalno$¢ opiera sie na odbiorze,
transporcie i zagospodarowaniu odpaddéw komunalnych, letnim i zimowych oczyszczaniu drég oraz
diagnostyce pojazdéw samochodowych. Na terenie zaktadu znajdujg sie nastepujgce obiekty:

1. Budynek Administracyjny

Hala nr 2 — przedmiot inwestycji

3. Halanr3
4. Halanr4
5. Stacja paliw
6. Myjnia
7. Lakiernia
8. Stacja Trafo
9. Magazyn Gazoéw technicznych — GT
10. Portiernia gtdwna — Brama nr 1
11. Magazyn Soli
12. Parkingi samochodéw stuzbowych
13. Parkingi samochodow prywatnych
14. Miejsce skladowania konteneréw/pojemnikow.

Zatgcznikiem do niniejszego opracowania jest koncepcja programowo-przestrzenna zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczenn magazynowych kondygnacji pierwszej w hali stalowej nr 2 na szatnie dla stu
dwudziestu mezczyzn wraz z faznig i sanitariatami, obejmujgcy rozbudowe hali o dwie zewnetrzne klatki
schodowe, przebudowe ukfadu funkcjonalnego budynku w rejonie zakresu opracowania wraz z likwidacjg
schodow wewnetrznych oraz otworu w stropie na suwnice, a takze wykonanie stropu nad projektowanym na
parterze archiwum. Projektowane przedsiewziecie obejmuje swym zakresem réwniez wydzielenie
projektowanych stref pozarowych wraz z wymiang zewnetrznych $cian ostonowych w rejonie zakresu
opracowania.

Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach zamodwienia, bedzie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej zgodnie =z zatwierdzong przez Zamawiajgcego koncepcjg programowo-przestrzenng
i obowigzujgcymi przepisami, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych uzgodnien,
opinii, certyfikatéw, stosownych decyzji i/lub skutecznych zgloszen w tym od/do organdéw administracji
architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robd6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Cato$¢ prac nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg i uzyskang przez
Wykonawce prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w umowie, Wykonawca
przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy, w ktérym Wykonawca
okresli poszczegdélne terminy realizacji z zachowaniem gléwnych, wskazanych przez Inwestora
terminéw.

Warunkiem rozpoczecia przystgpienia do wykonania robét budowlano-montazowych jest posiadanie przez
Wykonawce, a takze przedstawienie i uzyskanie akceptacji Inwestora nastepujgcych dokumentow:

¢ Projekt budowlany tj. Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekt techniczny.

*  Wszelkie pozwolenia / decyzje / dopuszczenia / zezwolenia / uzgodnienia.
+ Dokumentacja wykonawcza.

* Zgloszenia/zawiadomienia stosownych organdéw administracyjnych i innych instytucji (jezeli
wymagane) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o zamiarze przystgpienia do rozpoczecia
robot.

* Przedlozenia do akceptacji/zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru kosztorysu inwestorskiego
(na dodatkowe Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi wersje wykonang metodg
kalkulacji szczego6towej).

e Przedtozenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego
(HRF) z oznaczeniem elementu/6w planowanych/zgtaszanych przez Wykonawce do realizac;ji.

e Przedlozenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Planu Zapewnienia Jakosci.

*  Whnioski materiatowe w celu uzyskania akceptacji/zatwierdzenia branzowego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiatébw majgcych zosta¢ uzytych ,do wbudowania” w ramach przedmiotowego
elementu harmonogramu rzeczowo finansowego. Brak odniesienia sie do ztozonego wniosku
materiatowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez pie¢ (5) dni, Wykonawca przyjmuje jako
mozliwo$¢ zabudowania przedmiotowego materiatu, przy czym zadne dziatanie akceptujgcego
wnioski materiatowe nie zdejmuje odpowiedzialnosci z Wykonawcy z uzywania jedynie
materiatdéw zgodnych z projektem i dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

« Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego jezeli zaistnieje taka koniecznos¢.

2.2. Zakres przedmiotu zaméwienia.

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie procedur
administracyjnych wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien oraz wykonanie robét
budowlanych w oparciu o opracowany materiat dokumentacyjny.

Zakres ogolnie:

« Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowych, przedmiaréw roboét, kosztoryséw oraz
STWIOR.

* Uzyskanie wszelkich uzgodnien i zgtoszen umozliwiajgcych rozpoczecie, realizacje i zakofczenie
prac budowlanych.

*  Wykonanie robét budowlanych.

* Wykonanie procedur odbioréow, a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego stosownych

YV
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pozwolen i uzgodnien (w tym dopuszczajgcych do uzytkowania).

Udzielenie bezwarunkowej gwarancji i rekojmi za wady na cato$¢ przedmiotu umowy oraz
realizacja obowigzkoéw wynikajgcych z tego tytutu (odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
i udzielonej gwaranciji).

Dokonanie rozliczenia budowy/realizowanych prac wraz z przygotowaniem i sporzadzeniem
stosownych dokumentéw ksiegowych dokumentacji inwestycji wg. klasyfikacji srodkow trwatych.

Uszczegoétowienie zakresu:

uzyskanie wszelkich niezbednych do zaprojektowania robét budowlanych dokumentéw, informac;ji
oraz innych niezbednych do projektowania i wykonywania robdt materiatow, decyzji, opinii,
ekspertyz, dokumentacji, warunkow, itd.;

aktualizacja uzgodnien branzowych;
uzyskanie mapy do celdéw projektowych opatrzonej odpowiednig klauzulg;

opracowanie  kompletnego projektu budowlanego wielobranzowego, zgodnego
z obowigzujgcymi przepisami oraz zatwierdzong koncepcjg programowo-przestrzenng — w tym
projektu  zagospodarowania terenu, projektu  architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami w szczegdlnosci
uzgodnieniem z rzeczoznawcg do spraw ochrony przeciwpozarowej oraz rzeczoznawcg do spraw
sanitarno-epidemiologicznych.

uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych i pozwolen, w szczegdlnosci (co nie
stanowi listy zamknietej, a jedynie wstepne wskazanie):

o decyzji o warunkach zabudowy;

o pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia realizacji inwestycji (w przypadku zgtoszenia
uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia robét budowlanych);

o uzyskanie niezbednych uzgodnien z Inwestorem;

opracowanie kompletnego projektu wykonawczego dla catosci zamierzenia wraz z projektem
wnetrz i wyposazenia;

opracowanie projektu informacji wizualnej wewnetrznej i zewnetrznej dla czesci objetej
przebudows i rozbudows;

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie
z aktualnym rozporzgdzeniem;

wykonanie przedmiaréw robot budowlanych, kosztorysow dla realizacji inwestycji (wykonane na
zasadach przewidzianych dla wykonania kosztoryséw inwestorskich, zgodnie z aktem
wykonawczym do ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych, wydanym
na podstawie w art 34 ust. 2 tejze ustawy);

wykonanie robét rozbiérkowych i demontazowych wraz z utylizacjg odpaddw oraz przewiezieniem
i magazynowaniem materiatéw i urzgdzen wskazanych przez Zamawiajgcego;

realizacje kompletnych robé6t budowlano-montazowych w ramach rozbudowy, przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania obiektu wraz z uzgodnionym z Inwestorem wyposazeniem,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz wyzej wymieniong dokumentacjg projektowg, a takze opracowaniami
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego;

TOM | PFU 1"




ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH KONDYGNACJI PIERWSZEJ W HALI
STALOWEJ NR 2 NA SZATNIE DLA STU DWUDZIESTU MEZCZYZN WRAZ Z £ AZNIA | SANITARIATAMI
PFU - PA 09/2024

* obstuga geodezyjna terenu budowy;
e petnienie nadzoru autorskiego;
* opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej min.:
o instrukcje uzytkowania;
o instrukcje bezpieczenstwa pozarowego lub aktualizacja istniejgcej instrukcji obiektu,
o wykaz zamontowanych urzgdzen, sprzetu, armatury oraz innego wyposazenia;
o harmonogram obstugi serwisowej;
o dokumentacja inwestycji wg klasyfikacji Srodkéw trwatych;

o dokumenty w zakresie uruchomienia obiektu w tym przygotowanie do eksploatacji oraz
rozruch wstepny inwestycji w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym;

o sporzgdzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakohnczeniu budowy, uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen wymaganych
przepisami prawa niezbednych dla wykonania inwestyciji i oddania jej do uzytkowania;

o udzielenie bezwarunkowej gwarancji i rekojmi za wady na catos¢ zamdwienia oraz realizacja
obowigzkéw wynikajacych z tego tytutu (odpowiedzialnosci  tytutu  rekojmi  za  wady
i udzielonej gwarancij;

o przeglady gwarancyjne w zakresie wszystkich zamontowanych w trakcie realizacji zadania
urzadzen, dostarczonych materiatéw, wyposazenia i zrealizowanych prac w trakcie trwania
udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi.

2.3. Wymogi dotyczace opracowania i wykonania zamoéwienia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i realizacja przedsiewziecia. Projektowana inwestycja zaktada
zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen magazynowych i istniejacego archiwum na pomieszczenia
sanitarne dla pracownikéw zakltadu wraz z przeniesieniem istniejgcego archiwum do wydzielonego
pomieszczenia na parterze budynku. Planuje sie dobudowe dwéch zewnetrznych klatek schodowych, w pasie
zieleni od strony pétnocnej i wschodniej hali, zapewniajgcych dostep do czesci szatniowej budynku. Nalezy
zaprojektowacé przetozenie kolidujgcych instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych

W ramach realizacji zadania nalezy uwzgledni¢ program funkcjonalny projektowanego obiektu zapewniajgcy
funkcjonowanie obiektu zgodnie z wymogami przepiséw Prawa Budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich przepisow Prawa i Norm obowigzujgcych
w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, takze nie wymienionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Ponadto inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu w wymaganej ilosci
egzemplarzy wydrukowanych oraz w formie elektronicznej edytowalnej jak i nieedytowalnej, projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
oraz kosztorysu inwestorskiego. Dokumentacje wymagajg pisemnego zatwierdzenia ze strony
Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ rozwigzania konstrukcyjne i techniczne obiektu na
podstawie zatwierdzonej koncepcji oraz zrealizowaé rozbudowe, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania
czesci hali, wszystkie elementy zagospodarowania terenu oraz infrastruktury wokot obiektu ze szczegolinym
uwzglednieniem ciggdw komunikacyjnych i kolidujgcych instalacji zewnetrznych.

Realizacja inwestycji musi uwzgledniaé mozliwos¢ nieprzerwanego funkcjonowania przedsiebiorstwa MPGK.
Realizacja oraz eksploatacja przedsiewziecia nie moze powodowac przekroczen ucigzliwosci dla dziatek
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sgsiednich w Swietle obowigzujgcych przepisow.

2.4. Wymogi dotyczace nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnienia przez Projektantdéw nadzoru autorskiego nad robotami
budowlanymi realizowanymi na podstawie dokumentacji projektowej. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia udziatu Projektantéow w komisjach, naradach technicznych, odbiorach robét oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego z czestotliwoscig dostosowang do realnych potrzeb i probleméw zgtaszanych przez
Zamawiajgcego. Szczegotowy zakres i sposob sprawowania nadzoru autorskiego jest okreslony w umowie.

2.5. Dokumentacja przedprojektowa.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szeregu prac przedprojektowych i przygotowawczych (jezeli beda
niezbedne) takich jak:

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu prac projektowych oraz
harmonogramu robét budowlanych. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien przedstawiac
kolejnos¢ realizacji wszystkich realizowanych zadan Inwestycji, stanowi¢ szczegdtowy plan
terminowy, rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na
projektowanie, roboty budowlane, dostawy, w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych
czynnosci. Plan finansowy bedzie przedstawiony i zgodny tylko z kompletnie wykonanymi
pozycjami wskazanymi w HRF;

Ztozenie wniosku o zmiane zamdwionej mocy cieplnej w obowigzujgcej umowie na dostarczenie
mocy cieplnej;

Opracowanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celdw projektowych w zakresie niezbednym
do zaprojektowania, uzgodnienia i wybudowania rozbudowy obiektu wraz z zagospodarowaniem
terenu;

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnieh i wytycznych do projektowania od
wymaganych przepisami instytucji i rzeczoznawcoéw, w tym: rzeczoznawcéw ds. sanitarno —
higienicznych oraz ppoz., a takze wytycznych Parnstwowej Strazy Pozarnej;

Pozyskania na wilasny koszt i we wlasnym zakresie wszelkich informacji, danych,
warunkow/uzgodnien i dokumentow itd. niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

2.6. Wymogi dotyczace zakresu i formy dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie petny
zakres robot budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

dokumentacja w swojej tresci powinna okre$laé przedmiot zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
technologie robét, materiaty i urzgdzenia, a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzgdzen i wyposazenia w sposob nie
utrudniajgcy uczciwej konkurenciji;

dokumentacja musi by¢ sporzgdzona przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do
projektowania w odpowiednich specjalnosciach;

opisywa¢ przedmiot robét za pomocg cech technicznych i jako$ciowych, przy przestrzeganiu
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbedne opinie,
uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisoéw, oraz
oswiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinny byé
wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie;j
specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy obiektu;

dokumentacje nalezy wykonac w:
o formie papierowe;j
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o formie elektroniczne;j:
= w wersji edytowalnej, formatach np.: .dwg, .doc, .ath, .xls
= w wersji nieedytowalnej, w formacie .pdf

Dokumentacja w formie papierowej oraz elektronicznej musi by¢ zgodna oraz tozsama.

Dokumentacja winna by¢ opatrzona klauzulg o kompletno$ci i przydatnosci do celu, ktéremu ma stuzyc.
W ramach niniejszego zadania oprécz prac projektowych nalezy uwzglednié:

« Wszelkie czynnosci administracyjno-prawne konieczne dla realizacji niniejszego zadania.
* Realizacje zadania na podstawie opracowanej dokumentaciji projektowe;.
*  Wszelkie inne zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia roboty budowlane oraz pokrewne.

« Dokumentacje projektowg nalezy opracowac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca nie moze mie¢ dodatkowych roszczen z tytutu ewentualnej zmiany przepiséw prawa
budowlanego oraz zwigzanych przepisow techniczno-budowlanych, ktéra moze nastgpi¢ po
zawarciu umowy na realizacje przedmiotowego zadania. Po stronie Wykonawcy lezy
skalkulowanie wszelkiego ryzyka zwigzanego ze zmiang prawa budowlanego oraz zwigzanych
przepisdw techniczno-budowlanych.

2.6.1. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Wykonawca winien opracowaé inwentaryzacje obiektu dotyczgcg architektury, konstrukcji, instalacji
wewnetrznych oraz zagospodarowania terenu w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
projektowe;j.

2.6.2. Projekt budowlany.

Dokumentacja opracowana zgodnie z aktualnymi na dzieh opracowania przepisami, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) lub
rozporzgdzeniem zastepujgcym to rozporzgdzenie oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 89, poz 414 z pézn. zmianami).

Zawartosc¢ projektu budowlanego:
* (Czes¢ formalno-prawna:

o opinia geotechniczna lub dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od
wymogow) — opinia geotechniczna stanowi zatgcznik niniejszego PFU,

o aktualna mapa do celdw projektowych zawierajgca kompletng inwentaryzacje
infrastruktury podziemnej, naziemnej (wszystkie obiekty budowlane) oraz niezbedne
pomiary wysokosciowe a takze zielen istniejgca,

o niezbedne zatgczniki, postanowienia, decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane w celu
uzyskania ostatecznej, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, a takze wszystkie
inne dokumentacje i opracowania niezbedne z punktu widzenia prawidtowej realizacji
catego zamierzenia mimo tego, Ze nie bedzie wymagane pozwoleniem, do czego
Wykonawca jest zobligowany przez obowigzujgce przepisy, normy, wymogi oraz
wytyczne Zamawiajgcego.

¢  Projekt rozbiérek

o ekspertyzy/opinie w temacie wplywu rozbiérek na obiekty sgsiadujgce (o ile beda
wymagane przed organ wydajgcy pozwolenie na rozbidrke),

o czesé opisowa,
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o czese rysunkowa:

projekt zagospodarowania terenu z opisem rozbieranych fragmentéw obiektu
wymagajgcych pozwolenie na rozbiérke,

rysunki szczegotowe okreslajgce technologie rozbidrek, o ile beda konieczne lub
wymagane.

* Projekt zagospodarowania terenu:

o czesc opisowa,

o czes¢ rysunkowa — skala zasadnicza 1:500,

projekt przetozenia zewnetrznej instalacji teletechnicznej kolidujacej z projektowang
klatkg schodowa,

projekt przetozenia zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej kolidujgcej
z projektowanymi klatkami schodowymi,

projekt utwardzenia terenu,

projekt zieleni i matej architektury.

*  Projekt architektoniczno — budowlany, zawierajgcy:

o czes$c opisowa w tym Operat Pozarowy z symulacjami ewakuacji (plan ewakuacji) oraz
scenariusze pozarowe.

o cze$¢ rysunkowa — skala zasadnicza min. 1:100, w zakresie obejmujgcym:

Architektura — opis, rzuty, przekroje, elewacje,
Konstrukcje zelbetowe, w tym posadowienia — opis, rzuty, przekroje,
Konstrukcje stalowe — opis, schematy (jezeli wymagane),

Konstrukcje drewniane (o ile bedg wystepowac) — opis, schematy (jezeli
wymagane),

Konstrukcje inne (o ile bedg wystepowaé) — opis, schematy (jezeli wymagane),
Instalacje wodne i kanalizacyjne — opis, schematy (jezeli wymagane),

Instalacje ogrzewcze — opis, schematy (jezeli wymagane),

Instalacje wentylacji — opis, schematy (jezeli wymagane),

Instalacje elektryczne — opis, schematy (jezeli wymagane),

niezbedne zalgczniki i uzgodnienia - w tym: ekspertyza techniczna hali, informacja
do planu BIOZ, analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto, warunki ochrony pozarowej lub operat ochrony przeciwpozarowej;

* Forma wydania projektu budowlanego:

o 2 egzemplarze papierowe przeznaczone wytgcznie dla Inwestora + dodatkowe
egzemplarze przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnien w iloSci
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wymaganej przez odrebne przepisy i wymogi podmiotéw wydajgcych te decyzje
i uzgodnienia.

o 1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych.

o 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych.

2.6.3. Projekt techniczny

Projekt techniczny, jako uszczegoétowienie projektu budowlanego, powinien by¢ opracowany dla catosci
zamierzenia, z uwzglednieniem, rozwigzan tymczasowych (w czasie trwania budowy) doprowadzenia
i odprowadzenia mediéw oraz usuniecia wszystkich kolizji, spetniajgc aktualne wymogi Zamawiajgcego
oraz kryteria PZPN, odpowiadajagc wymogom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1129 z pdzn. zm.), wykonany zgodnie z projektem
budowlanym.

Zgodnie z Prawem Budowlanym projekt techniczny powinien zawieraé strone tytutowa, spis tresci, czesc
opisowg oraz czes¢ graficzng. Projekt techniczny obejmuije:

* projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych,

» charakterystyke energetyczna,
» projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

e w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw (Opinie geotechniczng zawarto w zatgcznikach do niniejszego PFU),

* inne opracowania projektowe.

Projekt techniczny musi by¢ zgodny z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym.

Czes¢ opisowa projektu technicznego powinna zawierac:

* opis rozwigzan konstrukcyjnych obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, w zaleznosci od potrzeb — informacje o koniecznosci
wykonania pomiaroéw geodezyjnych przemieszczenh i odksztatcen;

» geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego;
* rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych;

* uszczegotowienie rozwigzan budowlanych i techniczno-instalacyjnych, nawigzujgcych do
istniejgcego obiektu;

* uszczegotowienie rozwigzan niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego:
1. instalacji ogrzewczych,
2. wentylacji mechanicznej,
3. instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych,
4. instalacji elektroenergetycznych,
5. instalacji ochrony przeciwpozarowej;

» charakterystyke energetyczng budynku.
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Czes¢ rysunkowa projektu technicznego powinna zawieracé:
* rzuty poszczegolnych kondygnacii oraz przekroje i elewacije;

* uszczegotowienie rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych przegrod zewnetrznych wraz
z niezbednymi szczegdtami budowlanymi, majgcymi wptyw na wiasciwosci cieplne przegréd,

» projekt konstrukcji uwzgledniajgcy przekroje, detale potgczen, zestawienia zbrojenia, elementow
stalowych,

» zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjno-budowlanego, umozliwiajgcego uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposéb ich potgczenia z istniejgcymi
instalacjami, w tym:

» instalacje i urzgdzenia budowlane: wodociggowe, kanalizacyjne, w tym rzuty,
rozwiniecia, przekroje, zestawienia ksztattek oraz urzadzen,

* instalacje ogrzewcze,
* instalacje wentylacji mechanicznej,

* instalacje i urzadzenia budowlane elektroenergetyczne, w tym rzuty, schematy,
rozwiniecia, przekroje, zestawienia urzadzen,

* instalacje i wurzadzenia budowlane ochrony przeciwpozarowej okreslone
w przepisach odrebnych,

wraz ze sposobem ich potgczenia z istniejgcymi wewnetrznymi instalacjami obiektu budowlanego
oraz zewnetrznymi instalacjami na zagospodarowywanym terenie oraz zwigzanymi z nimi
urzagdzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu
budowlanego.

Projekt techniczny musi by¢ zgodny z pozostatymi czesciami projektu budowlanego, czyli projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Zgodnosé te nalezy
zachowaé¢ podczas catego procesu realizacji inwestycji, poczgwszy od momentu sporzgadzenia
projektu technicznego do zakonczenia budowy. Projekt techniczny nie podlega sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez organy administracji publicznej. Catkowitag odpowiedzialno$¢ za prawidtowosé
i kompletnos¢ wykonania projektu technicznego oraz jego zgodnos¢ z pozostatymi czesciami
projektu budowlanego ponosi projektant.

Zgodnie z art. 36b. ustawy Prawo budowlane wprowadzanie zmian w projekcie technicznym
dotyczacych rozwigzan, ktére podlegaty uzgodnieniom, wymaga ponownego uzyskania tych
uzgodnien.

Zgodnie z art. 20 ustawy — Prawo budowlane projektant jest zobowigzany do skoordynowania
technicznego poszczegdlnych opracowan projektowych, a nastepnie zapewnienia sprawdzenia
projektu technicznego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez
osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci.

Forma wydania projektu technicznego:
* 2 egzemplarze papierowe przeznaczone wytgcznie dla Inwestora + dodatkowe egzemplarze
przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnien w ilosci wymaganej przez odrebne

przepisy i wymogi podmiotéw wydajgcych te decyzje i uzgodnienia,

* 1 egzemplarz elekironiczny w wersji edytowalnej na ptycie CD/DVD/BlueRay lub na innym
zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych,

1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie CD/DVD/BlueRay lub na innym
zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych.
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2.6.4. Projekt wykonawczy.
Projekt wykonawczy, jako uszczegodtowienie projektu budowlanego, powinien by¢ opracowany dla
catosci zamierzenia, z uwzglednieniem, rozwigzan tymczasowych (w czasie trwania budowy)
doprowadzenia i odprowadzenia mediéw oraz usunigcia wszystkich kolizji, spetniajgc aktualne wymogi
Zamawiajgcego, odpowiadajgc wymogom okre$lonym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Z 2013 r, poz. 1129 z pdzn. zm.), wykonany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym. Projekt wykonawczy powinien zawierac:
*  Opis techniczny w sktad ktérego wchodzi:
o Charakterystyka projektowanego obiektu.
o Obliczenia statyczne przyjetych rozwigzan.

o Opis wszystkich przyjetych rozwigzan  architektonicznych, konstrukcyjnych
i instalacyjnych.

o Opis wszystkich zaprojektowanych urzadzen budowlanych i instalacyjnych.
o Opis istniejgcych warunkéw dla odprowadzenia sciekdéw z obiektu i zasilania w wode.
o Obliczenia ilosci niezbednych do zaopatrzenia obiektu w media.

o Obliczenia ilosci sciekéw sanitarnych, odprowadzanych z obiektu wraz z ich
charakterystyka.

o Opis instalacji przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zadania.

o Dobor urzgdzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalaciji.

o Opis oswietlenia.

o Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

e Czes¢ rysunkowa powinna okreslac:

o Projekt zagospodarowania terenu z uwzglednieniem wszystkich projektowanych
elementéw takich jak: lokalizacja projektowanych klatek schodowych, chodniki, mata
architektura, zieleh niska i wysoka oraz cate projektowane i istniejgce uzbrojenie terenu.

o Rzuty wszystkich kondygnacji przedmiotowego obiektu.

o Charakterystyczne przekroje.

o Elewacje budynku.

o Projekt konstrukcji uwzgledniajgcy szalunki, detale potgczen, zestawienia zbrojenia,
elementéw stalowych.

o Projekt instalacji wodociggowej w tym rzuty, rozwinigcia, przekroje, zestawienia ksztattek
oraz urzadzen.

o Projekt instalacji przeciwpozarowej w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje, zestawienia
ksztattek oraz urzadzen.
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o Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje, zestawienia
ksztattek oraz urzgdzen.

o Projekt oswietlenia terenu w rejonie zakresu opracowania w tym rzuty, schematy,
rozwiniecia, przekroje, zestawienia urzgdzen.

o Projekt instalacji elektrycznych w tym instalacje oswietlenia wewnetrznego, instalacje
gniazd, zasilania awaryjnego, oswietlenia ewakuacyjnego, wraz z przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu, w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje, zestawienia elementéw oraz
urzadzen.

o Projekt instalacji c.o. w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje, zestawienia ksztattek oraz
urzadzen.

o Projekt instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z systemem dezynfekcji termiczne;j.

o Projekt instalacji wentylacji mechanicznej w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje,
zestawienia ksztaltek oraz urzadzen.

o Profile przebudowywanych zewnetrznych instalaciji.
o Schematy zabudowy zaprojektowanych urzgdzen.

o Projekt rozmieszczenia gasnic, piktogramoéw, tablic informacyjnych, kierunkowych oraz
innych elementéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej obiektu. Ponadto schematy
graficzne rozmieszczenia wymaganego sprzetu p.poz, oznakowania drog
ewakuacyjnych oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

o Zestawienie wyrobdéw, urzadzen i elementdw z podaniem identyfikujgcych je cech,
ujetych normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci.

o Opracowanie warunkéw przeciwpozarowych z symulacjami ewakuacji oraz
scenariuszem pozarowym.

* Forma wydania projektu wykonawczego:

o 2 egzemplarze papierowe przeznaczone wytgcznie dla Inwestora + dodatkowe
egzemplarze przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnien w iloSci
wymaganej przez odrebne przepisy i wymogi podmiotéw wydajgcych te decyzje
i uzgodnienia.

o 1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

o 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych.

Szczegotowe wytyczne zawartosci projektu wykonawczego:

® Projekt zagospodarowania terenu winien obejmowaé nastepujgce opracowania:

@)

@)

projekt przetozenia odcinkdw zewnetrznej instalacji elektroenergetyczne;j,
projekt przetozenia fragmentu zewnetrznej instalacji o$wietleniowe;j,
projekt przetozenia fragmentu zewnetrznej instalacji teletechnicznej,

projekt dojs¢, w tym przekroje terenu,
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O projekt przebudowy istniejacych schodéw zewnetrznych,
O projekt zieleni i matej architektury.
® Przylgcza i zewnetrzne instalacje winny zawieraé opis techniczny uwzgledniajacy:
O charakterystyke projektowanego obiektu,
O opis istniejgcych warunkéw dla odprowadzenia $ciekow i zasilania w wode
O obliczenia ilosci wody niezbednej do zaopatrzenia obiektu w wode,
O obliczenia ilosci sciekdw sanitarnych odprowadzanych z obiektu wraz z ich charakterystyka,
O opis istniejgcych warunkéw zasilania obiektu w energie elektryczna,
O opis przetozenia odcinkéw zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej,
O opis istniejgcej instalacji oswietlenia zewnetrznego,
O opis przetozenia fragmentu zewnetrznej instalacji oswietleniowej,
O opis przetozenia fragmentu zewnetrznej instalacji teletechniczne;j,
O opis istniejgcych instalacji niskopradowych,
® Projekt w czesci graficznej powinien zawiera¢, co najmniej:

O Plan sytuacyjny z usytuowaniem sieci, przytaczy i instalacji zewnetrznych (istniejgcych
i projektowanych),

O Zestawienie wyrobow, urzgdzen i elementdow z podaniem identyfikujacych je cech, ujetych
normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci.

® Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany winien obejmowac nastepujgce opracowania:
O Architektura:
B czes¢ opisowa
B czes¢ rysunkowa — skala zasadnicza 1:50
rzuty poszczegoélnych kondygnacji - skala 1:50,
przekroje - skala 1:50,

elewacje - skala 1:50 lub 1:100,
zestawienia, detale;

[ |
[ |
[ |
[ |
O Konstrukcje zelbetowe, w czesci opisowej i rysunkowej, uwzgledniajgcej m.in.:
B rysunki szalunkowe, zbrojeniowe, zestawienie zbrojenia;
B obliczenia statyczne, uwzgledniajgce w szczegdlnosci:
B wartosci obcigzen statych,

B zmiennych wynikajgcych z przewidywanego sposobu uzytkowania,
B wartosci obcigzenia sniegiem,
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B wartoSci obcigzenia wiatrem,
O Konstrukcje stalowe, w czeéci opisowej i rysunkowej, uwzgledniajgcej m.in.:

B Rysunki zestawcze, detale potgczen, zestawienia elementow wysytkowych, zestawienie
stali profilowej, szczegdtowe oznaczenia gatunkow stali dla kazdego elementu,

B obliczenia statyczne, uwzgledniajgce w szczegolnosci:

wartosci obcigzen statych,

zmiennych wynikajgcych z przewidywanego sposobu uzytkowania,
wartosci obcigzenia $niegiem,

wartosci obcigzenia wiatrem.

O Instalacje wodne i kanalizacyjne — opis, rzuty, przekroje, rozwiniecia, zestawienia ksztattek,
urzadzen, w tym w szczegdlnosci:

B Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystykg ogolng zrédta wody
i nominalnymi parametrami pracy instalacji. W zakresie instalacji kanalizacyjnych
charakterystyke projektowanego obiektu uwzgledniajgc:

B ogdlny opis istniejgcych warunkéw dla odprowadzenia Sciekéw z obiektu,

B obliczenia ilosci Sciekow odprowadzanych z obiektu wraz z ich charakterystyka,

B opis instalacji kanalizacyjnej, ustalajgc odpowiednig technologie i materiaty do jej
wykonania,

B sposob zabezpieczenia przed hatasem ze strony instalacji,
B zapewnienie odpowiedniej wentylacji instalacji.
B Obliczenie $rednic przewoddéw instalacji wodociggowych wody zimnej, cieptej
i cyrkulacyjnej, strat cisnienia oraz minimalnego ci$nienia zapewniajacego utrzymanie

ciggtosci dostawy wody przed punktem czerpalnym, regulacji obiegéw cyrkulacji.

B Obliczenia zwiekszenia zapotrzebowania mocy cieplnej instalacji CWU, wraz z doborem
urzadzen.

B Cze$¢ rysunkowa powinna zawierac:

B rysunki instalacji, rozwiniecia instalacji, konieczne schematy rysunki
aksonometryczne, przekroje,

B rozwigzania prowadzenia przewodow,
B rozwigzania mocowania armatury,
B rozwigzanie zabezpieczenia przed przeptywami zwrotnymi,

B rozwigzanie zabezpieczenia przed namnazaniem sie mikroorganizmoéw (np.
Legionella) w przewodach w szczegdlnosci w okresie letnim,

B rozwigzanie izolacji cieplnej przewodow, armatury i pozostatych elementéw
instalaciji,

B rozwigzanie przepustu instalacyjnego w elementach oddzielenia ppoz,
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B zestawienie wyrobow, urzadzen i elementéw z podaniem identyfikujgcych je
cech, ujetych normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci.

O Instalacje ogrzewcze — wymiennikownie/wezty cieplne - opis, rzuty, przekroje, rozwiniecia,
zestawienia ksztattek, urzgdzen, w tym w szczegolnosci:

B opis techniczny rozwigzan instalacji ogrzewczej projektowanej inwestycji wraz ze
szczegotowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji,

B obliczenia zwiekszenia zapotrzebowania na moc cieplng pomieszczen,

B opis obiegdéw i systemow ogrzewczych w obiekcie (instalacja grzejnikowa, instalacja
ogrzewania podiogowego),

B opis przyjetych rozwigzan technicznych (materiaty, wykonanie robét),
B dobdr urzadzen,

B wytyczne dla branz zwigzanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, konstrukcyjna
itp.),

B obliczenia hydrauliczne potwierdzajgce przyjete rozwigzania w zakresie doboru $rednic
przewodow i materiatdbw oraz armatury rdwnowazacej i regulacyjnej wraz z nastawami
armatury réwnowazace;j,

B specyfikacja materiatowa urzadzen i instalacj;

B w czesci graficznej projekt powinien zawieraé, co najmniej:

B szczegotowe rzuty wszystkich poziomoéw obiektu budowlanego wraz
z okresleniem lokalizacji i Srednic przewodow i ich rzednych,

B rozwiniecia instalacji c.o.,

B rysunki szczegdtowe (podigczenie instalacji do odbiornikdw, sprzegta
hydrauliczne, sposéb podwieszania instalacji, itp.).

O Instalacja wymiennikowni:
B opis techniczny rozwigzan przebudowy instalacji wymiennikowni wraz ze szczegétowym
opisaniem sposobu jej wykonania w zakresie wszystkich instalacji (w przypadku

koniecznosci jej przebudowywania),

B obliczenia szczegdtowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczg dla potrzeb
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

B opis budowy i technologii wezta cieplnego (ukfad przygotowania cieptej wody uzytkowej,
wymienniki ciepta, dobory pomp, urzadzenia zabezpieczajgce, obliczenia zawordw
regulacyjnych, uzupetnianie ztadu, urzgdzenia pomiarowe itp.),

B uwagi realizacyjne (odwodnienie i odpowietrzenie instalacji, proba cisnien, izolacja
cieplna, itp.),

B wytyczne do automatyki wezta ciepta,

B wytyczne dla branz zwigzanych (branza budowlana, wod-kan, wentylacja i ogrzewanie,
instalacje elektryczne wewnetrzne, itp.),
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zestawienie materiatdw wezta cieplnego
w czesci graficznej projekt powinien zawieraé co najmnie;j:

B szczegolowy rzut wymiennikowni wraz z okresleniem lokalizacji i srednic
przewodow oraz armatury i ich rzednych,

B szczegolowe przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia instalacji na kilku
warstwach (poziomach),

schemat technologiczny wymiennikowni z opisem poszczegdélnych urzadzen i armatury.

O Instalacja wentylacji:

opis techniczny rozwigzan instalacji wentylacji projektowanej inwestycji wraz ze
szczegobtowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji;

zatozenia projektowe do bilansu ilosci powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach
oraz wymagan akustycznych;

podziat na strefy wentylacyjne;

bilans zapotrzebowania na moc grzewczg do wentylacji pomieszczen,

szczegobtowy opis poszczegdlnych systemow wentylacyjnych,

opis przyjetych rozwigzan technicznych (centrale wentylacyjne, wentylatory wyciggowe,
aparaty grzewczo-wentylacyjne, klapy przeciwpozarowe, ttumiki akustyczne, nawiewniki
i wywiewniki, kanaty oraz ksztattki wentylacyjne, izolacje termiczne kanatow,

podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze, czerpnie i wyrzutnie powietrza itp.),

wytyczne dla branz zwigzanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, konstrukcyjna
itp.),

wytyczne z zakresu ochrony akustycznej i przeciwpozarowej,

obliczenia strat cisnienia potwierdzajgce przyjete rozwigzania w zakresie doboru
elementow instalacji wentylacji (czerpnie, wyrzutnie, kanaty wentylacyjne, tlumiki
akustyczne, nawiewniki, wywiewniki, itp.),

specyfikacja materiatowa urzgdzen i instalacji wentylaciji;

zestawienie kanatow i ksztaltek instalacji wentylacyjnych;

w czesci graficznej projekt powinien zawiera¢, co najmniej:

B szczegolowe rzuty wszystkich pozioméw obiektu wraz z okresleniem lokalizaciji
wszystkich  elementéw instalacji, z okresleniem wymiaréw kanatéw
wentylacyjnych i ich rzednych, rozmieszczeniem elementéw zakanczajgcych,
ilosci powietrza wentylacyjnego, a takze oznaczenie wszystkich kanatéw

i ksztattek, zgodnie z zestawieniem z czeSci opisowej;

B przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia kanatéw na kilku warstwach
(poziomach),

B szczegotowe rzuty maszynowni wentylacyjnych,

B schemat instalacji wentylacji,
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B rysunki szczegdétowe (posadowienie central wentylacyjnych, zabudowa
wentylatorow dachowych, wyrzutni dachowych itp.),

O Instalacje elektryczne — opis, rzuty, schematy, rozwiniecia, zestawienia urzadzen, w tym
w szczegolnosci:

opis techniczny rozwigzan instalacji elektrycznych projektowanej inwestycji wraz ze
szczegotowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji elektrycznych,

bilans mocy dla zaprojektowanych urzadzen z podziatem na tablice i rozdzielnice,

obliczenia potwierdzajgce przyjete rozwigzania w zakresie doboru przewodéw,
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;;

obliczenia potwierdzajgce przyjete rozwigzania w zakresie doboru ilosci i lokalizacji
opraw oswietlenia podstawowego jak i awaryjnego wraz z podaniem natezen o$wietlenia
w poszczegolnych pomieszczeniach jak i na terenie zewnetrznym,

Projekt techniczny instalacji elektrycznych w czesci graficznej powinien zawiera¢ co
najmniej:
B schematy zasilania, schematy rozdzielnic, lokalizacje przeciwpozarowego

wytgcznika pradu,

B rzuty instalacji o$wietlenia ze wszystkimi niezbednymi elementami
wykonawczymi i podziatem na obwody,

B rzuty instalacji sity i gniazd wtyczkowych z pokazanymi zasilanymi odbiorami
i podziatem na obwody,

B skoordynowane z pozostatymi branzami rzuty tras drabin i koryt kablowych wraz
z lokalizacjg rozdzielnic i trasami WLZ, lokalizacja przepustow kablowych, rur
elektroinstalacyjnych, uszczelnien ppoz, kanatéw elektroinstalacyjnych,

B rzuty oSwietlenia zewnetrznego,
B rzuty przektadanych instalacji zewnetrznych pokazujgcych zasilanie odbiorow

elektrycznych w terenie, lokalizacje tras kablowych, kanalizacji kablowej wraz
Z rurami ochronnymi;

O Warunki ochrony przeciwpozarowej - opis, rzuty, schematy, operat.

O Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu do
zaopiniowania tgcznie z projektem wykonawczym);

O Przedmiary i kosztorysy.

2.6.5. Dokumentacja warsztatowa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie dokumentacji warsztatowej, jako dokumentac;ji
uzupetniajgcej i uszczegodtawiajgcej projekt wykonawczy o informacje niezbedne do wytworzenia
elementow w wytwdrni np. prefabrykatéw, konstrukcji stalowych schodéw, odpowiadajgcej przyjetej
technologii z planem montazu, konstrukcji aluminiowej w wybranym systemie $lusarki, okfadzin
i wykohczenia, obrébek elewacyjnych, wszelkiego typu mocowania, kotwienia itp., oraz innymi, ktérych
potrzeba moze wynikng¢ w trakcie rob6t budowlanych.
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Dokumentacja warsztatowa winna by¢ opracowana w oparciu o projekty wykonawcze, z wykorzystaniem
operatéw geodezyjnych obiektu i rzeczywistych pomiaréw, w zakresie niezbednym do prawidtowe;j
i odpowiedzialnej realizacji inwestycji. Projekty winny by¢ przygotowane przez projektantéw
posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia, okreslone w przepisach Prawa Budowlanego,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, ochrony s$rodowiska, warunkami technicznymi
i innymi przepisami, w stopniu doktadnosci niezbednym do potrzeb.

2.7. Pozostate obowiazki Wykonawcy w zakresie formalno-prawnym realizacji inwestycji
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji budowlanej ze wszystkimi wymaganymi przez
przepisy instytucjami i rzeczoznawcami, w tym m.in.: ppoz., przepisdw sanitarno — higienicznych.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie na budowe oraz pozwolenie na
uzytkowanie obiektu.

W przedmiocie inwestycji jest wykonanie projektéw, uzgodnienia w sprawie przetozenia kolidujgcych instalacji
i urzgdzen podziemnych na terenie budowy, realizacja tych przektadek oraz realizacja rozbudowy, przebudowy
i zmiany sposobu uzytkowania zgodnie projektami opracowanymi zgodnie z zatwierdzonym projektem.

2.8. Wymogi dotyczace odbioru dokumentacji projektowej
Szczegotowy zakres i sposob odbioru dokumentacii projektowej zostanie okreslony w Umowie.

2.9. Wymogi w zakresie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcg niezbedne pomiary,
dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), zatwierdzone przez Inwestora wnioski materiatowe, dokumentacje
fotograficzng wykonanych robdt oraz mape powykonawczg zrealizowanych sieci, przylgczy przyjetg do
zasobow kartograficznych.

Wykonawca zobowigzany jest objaé pomiarem powykonawczym zrealizowany obiekt budowlany oraz inne
prace objete zakresem umowy lub uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. Dokumentacja powinna zostaé
opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z uwzglednieniem Instrukcji Technicznych bytego
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Giéwnego Geodety Kraju, a w szczegodlnosci ,Zasadami
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (O-3).

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ sporzgdzona przez osoby posiadajgce stosowne do zakresu projektu
uprawnienia budowlane. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ zatwierdzona przez kierownika budowy
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego. Za ,niezbedne
pomiary” uznaje sie wszelkie protokoty préb i pomiaréw, potrzebne do przedstawienia w nadzorze budowlanym
celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2.10. Wymogi dotyczace dokumentéw odbiorowych dla Inwestycji

Podstawowym dokumentem odbiorowym dla przedmiotowej Inwestycji jest protokédt odbioru ostatecznego
robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty w formie oryginatu oraz potwierdzonych za zgodno$¢
z oryginatem Kopii:

» Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi robot i sieci uzbrojenia terenu (potwierdzone
przez Kierownika budowy, Projektantéow i Inspektora Nadzoru) zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego — min. 3 egzemplarze papierowe,

» Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
*  Wersje elektroniczng  wyzej wymienionych  dokumentéw (edytowalng, pliki tekstowe
z rozszerzeniem .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem .dwg, mapy geodezyjne powykonawcze

z rozszerzeniem .dxf) na nosniku DVD lub CD oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

* Ksigzke zrealizowanego obiektu budowlanego Iub ksigzke dotychczasowg dla obiektu
przebudowywanego wraz z odpowiednimi wpisami dotyczgcymi realizacji przedmiotowych robot,

* Pozwolenie na uzytkowanie oraz inne pozwolenia wymagane przepisami prawa niezbedne dla
wykonania Inwestycji i oddania jej do uzytkowania wraz z otoczeniem.:
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o obiektu wraz z infrastrukturg zewnetrzna,

o ewentualne potwierdzenia zgloszen zakonczenia budowy i rozpoczecia uzytkowania dla
elementow infrastruktury niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

* Stanowiska urzedéw w sprawie zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym z:
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
o Panstwowej Strazy Pozarnej.

e Pozytywny protokét pokontrolny PINB z inspekcji obiektu przed wydaniem pozwolenia na
uzytkowanie;

*  Pozytywny protokot potwierdzajgcy natezenie zainstalowanego oswietlenia;
¢ Pozwolenia na budowe:
o dla projektowanej inwestycji,

o ewentualne potwierdzenia dokonanych zgtoszen, w tym na przebudowe przylgczy oraz
elementoéw infrastruktury technicznej,

* Dokumentacja formalno-prawna zwigzana procesem przygotowania inwestycji (oryginaty), w tym
m.in.:

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
o Warunki techniczne przebudowy przytgczy,
o Ewentualne inne niezbedne w toku inwestycji decyzje i uzgodnienia.

* Kompletny Dziennik Budowy wraz z oswiadczeniami kierownika budowy, kierownikéw robdt
budowlanych oraz inspektorow nadzoru budowlanego o wykonaniu budynku oraz instalacji
zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja, normami i przepisami oraz sztukg budowlang

oraz uporzgdkowaniu terenie budowy,

« Kopie uprawnien oraz zaswiadczenia potwierdzajgcego przynalezno$¢ do odpowiedniej izby
Samorzadu Zawodowego kierownika budowy, kierownikow robét i inspektoréw nadzoru,

« Kompletna lista dostawcow urzgdzen oraz podwykonawcéw wraz danymi teleadresowymi.

e Oswiadczenia podwykonawcéw wraz z potwierdzeniem uiszczenia zapftaty na ich rzecz,
*«  Wykaz zamontowanych urzadzen, sprzetu, armatury,

¢« Harmonogram obstugi serwisowej,

* Harmonogram przegladéw gwarancyjnych,

* Zestawienie umow serwisowych wraz z listg teleadresowa,

« Zestawienie list i protokotéw usterkowych, dla roboét i usterek podlegajgcych wykonaniu,

* Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku i sieci zatwierdzona w ramach Narady
Koordynacyjnej,
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» Zestawienie gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe i instalacyjne oraz
zamontowane urzgdzenia,

* Instrukcja uzytkowania, eksploatacji i konserwacji obiektu budowlanego,

* Inne dokumenty zwigzane jesli bedg wymagane.

2.11. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowa hala stalowa stanowi czes$¢ zabudowy zaktadu MPGK Katowice, kidérego dziatalnosé¢ opiera sie
na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadéw komunalnych, letnim i zimowym oczyszczaniu drég
oraz diagnostyce pojazdéw samochodowych. Dojazd na teren zaktadu odbywa sie z drogi publicznej tj. ul.
Obroki przebiegajgcej od strony wschodniej. W obrebie zaktadu znajdujg sie nastepujgce obiekty kubaturowe:
budynek administracyjny, 3 hale stalowe, stacja paliw, myjnia, lakiernia, stacja trafo, magazyn gazow
technicznych, portiernia, magazyn soli. Zaktad posiada dwa zjazdy publiczne obstugiwane poprzez bramy
wjazdowe. W obrebie przedmiotowego terenu wystepujg ciggi piesze i jezdne o uporzadkowanym charakterze
oraz parkingi. Teren wokot przedmiotowego budynku jest ptaski, od strony pdétnocnej i wschodnie wystepuje
zielen urzadzona.

Przedmiotowy budynek jest obiektem magazynowym w konstrukcji stalowej o powierzchni ok. 2000 m?. Wg
informacji zawartej w Inwentaryzacji wielobranzowej z 1992 r., hala powstata w 1980 r. Budynek pierwotnie
jednokondygnacyjny, poddany przebudowie w wyniku kitdérej wykonano strop nad fragmentem czesci
magazynowej oraz wewnetrzng klatke schodowa.

W obiekcie znajduje sie magazyn czesci i podzespotdw, warsztaty pojazdéw i pojemnikéw, archiwum, serwis
odziezy roboczej oraz wymiennikownia ciepfa.

Wg informacji zawartymi w operacie p.poz. hala nr 2 jest podzielona na 4 cze$ci wydzielone $cianami
niepalnymi.

Magazyn czesci

W magazynie sktadowane sa materiaty: farby nitro i emalie 200 I, rozcienczalnik 100 I, benzyna ekstrakcyjna
30 |, nafta 20 |, a takze czesci samochodowe. Na 1 pietrze budynku znajduje sie archiwum zakftadowe,
wydzielone jako odrebne pomieszczenie, w pozostatej czesci skladowane sg elementy wyposazenia obiektéw
oraz magazyn Obrony Cywilnej.

Warsztat samochodowy

W warsztacie wykonywane sg prace naprawcze pojazdéw i maszyn. Przechowywane sg tam niewielkie ilosci
materiatdw i substancji palnych tj. smarownica, odrdzewiacze. W drugiej czesci zostata wyodrebniona czes¢
na warsztat $lusarski z wyposazeniem spawalniczym. Znajdujg sie tam na wdzku recznym spawalniczym 2
butle z tlenem (6,5 m®) i acetylenem (6,5 kg).

Warsztat naprawy pojemnikéw

W warsztacie wykonywane sg prace naprawcze pojemnikdw o rdznej pojemnosci, prace renowacyjne
i przygotowawcze w zakresie blacharki samochodowe;.

Wymiennikownia ciepta

W wymiennikowni znajdujg sie 2 zbiorniki ci$nieniowe.

2.12. Opis robot rozbiorkowych.
Przewiduje sie wykonanie rozbiérek i demontazy nastepujgcych elementéw z zachowaniem wymienionych
ponizej warunkow i wytycznych:

Zakres robét rozbiérkowych i demontazowych zagospodarowania terenu:

o wykonanie wykopdéw wraz z cze$ciowym demontazem nawierzchni utwardzonych wzdtuz hali od
strony wschodniej,

o demontaz wskazanych elementéw uzbrojenia terenu,

o demontaz/rozbidrka innych elementéw uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach w przypadku ich
kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

o demontaz stupa oswietleniowego od strony pétnocnej elewacji budynku,

o przebudowa schoddw zewnetrznych od strony elewacji wschodnie;.

Zakres robét rozbiorkowych i demontazowych w obiekcie:
o rozbiérka zewnetrznych scian ostonowych w rejonie projektowanych pomieszczen,
o rozbiérka wewnetrznej $ciany oddzielajgcej istniejgce pomieszczenie magazynowe i spawalnieg,
o demontaz $cian dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych istniejgcego archiwum,
o demontaz wskazanych przegrdd pionowych z blachy trapezowej wraz z podkonstrukcja,

TOM | PFU 27




ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH KONDYGNACJI PIERWSZEJ W HALI
STALOWEJ NR 2 NA SZATNIE DLA STU DWUDZIESTU MEZCZYZN WRAZ Z £ AZNIA | SANITARIATAMI
PFU - PA 09/2024

o demontaz balustrad schodéw wewnetrznych oraz tworu na suwnice,

o demontaz wewnetrznej instalacji c.o. w rejonie projektowanych pomieszczen wraz z jej przetozeniem
powyzej poziomu projektowanego sufitu podwieszanego,

o demontaz grzejnikéw na pietrze budynku wraz z podkonstrukcja.

o demontaz hydrantu wewnetrznego na pietrze budynku wraz z jego przetozeniem,

o demontaz instalacji elektrycznych wraz z oswietleniem.

2.13. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu, zakres robé6t budowlanych.
Powierzchnia terenu objetego inwestycja: ok. 1225 m?

Wskazana powierzchnia terenu stanowi czes¢ dziatki ewidencyjnej w rejonie istniejgcej hali stalowej nr 2.
Projektowana inwestycja ma na celu zmiane sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen magazynowych
i istniejgcego archiwum na pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw zaktadu wraz z przeniesieniem
istniejgcego archiwum do wydzielonego pomieszczenia na parterze budynku.

W celu wstepnego okreslenia zakresu prac projektowych oraz budowlanych przygotowano koncepcje
programowo-przestrzenng stanowigcg zatgcznik niniejszego opracowania. Zadaniem wykonawcy jest
sporzgdzenie projektu budowlanego na podstawie wytycznych zawartych w koncepcji i w niniejszym
opracowaniu, zatgcznikach, SWZ, Umowie oraz zatgcznikach do Umowy, spetniajgcego oczekiwania
zamawiajgcego.

Zakres robé6t budowlanych zagospodarowania terenu:

o przetozenie wskazanych fragmentéw zewnetrznych instalaciji elektroenergetycznych
i teletechnicznych,

o budowa schodéw zewnetrznych,

o odtworzenie wskazanych fragmentéw uprzednio zdemontowanych fragmentéw nawierzchni
utwardzonych,

o budowa nowych nawierzchni utwardzonych,

o odtworzenie trawnika oraz zieleni urzadzone;.

Zakres robé6t budowlanych w obiekcie:

o uzupetnienie stropu w miejscu likwidowanej klatki schodowej oraz otworu na suwnice,
o wykonanie stropu nad projektowanym archiwum,
o wykonanie warstw projektowanej posadzki z uwzglednieniem spadkéw w pomieszczeniach mokrych,
©o montaz Scian zewnetrznych ostonowych z ptyt warstwowych,
o montaz Scian wewnetrznych z ptyt warstwowych,
o montaz scianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych,
o montaz scian wewnetrznych stanowigcych $ciany oddzielenia pozarowego
o montaz drzwi i okien zewnetrznych, w tym okien i drzwi w wymaganej odpornosci ogniowej,
o montaz drzwi wewnetrznych, w tym drzwi w wymaganej odpornosci ogniowej
o montaz niezbednego wyposazenia budowlano-instalacyjnego w tym w szczegdlnosci:

= jnstalacja c.o.ic.t.

= instalacja wodno-kanalizacyjna,

= jnstalacja hydrantowa

= instalacja wentylacji mechanicznej

= instalacja elektroenergetyczna wraz z oswietleniem wewnetrznym

o wykonanie oktadzin Sciennych,
o montaz armatury sanitarnej,
© montaz wyposazenia.

2.14. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
Dla realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy spetni¢ nastepujgce uwarunkowania:

*  Wszystkie uzyte materialy w ramach niniejszego zadania muszg odpowiada¢ atestom technicznym
zgodnie z odpowiednimi normami oraz by¢ | gatunku lub klasy.

* Roboty projektowe, budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
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budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentow.
* Przyjete rozwigzania powinny zapewnia¢ ditugotrwate i bezusterkowe korzystanie z obiektu.

*  Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robét przed osobami
postronnymi.

2.14.1. Uwarunkowania srodowiskowe.

Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt. 59 Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko z dnia 10 wrzednia 2019 r. wraz z pdOzniejszymi zmianami
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.

2.14.2. Uwarunkowania konserwatorskie.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdbw oraz nie jest objety zadng formg ochrony
konserwatorskiej. Na terenie lokalizacji przedsiewziecia i w zasiegu jej bezposredniego oddziatywania
nie wystepujg obiekty kultury materialnej wpisane do ewidenc;ji i rejestru zabytkdw na podstawie ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568
z pozniejszymi zmianami).

2.14.3. Uwarunkowania planistyczne.

Teren na ktéorym znajduje sie przedmiotowy budynek znajduje sie poza obszarami uchwalonych
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. Zgodnie z Uchwatg Rady
Miasta Katowice nr XL/864/21 z dnia 28.10.2021 r. istniejgcy zaklad MPGK znajduje sie na terenie
obszaru dla ktérego przystgpiono do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z obowigzujgcym studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Katowice - Il edycja teren inwestycji znajduje sie na terenach zabudowy
ustugowo-produkcyjnych (UP 2).

Przed przystgpieniem do sporzgadzenia projektu budowlanego nalezy wystgpi¢é do Urzedu Miasta
Katowice z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

2.14.4. Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu.

Przedmiotowy teren opracowania jest obszarem uzbrojonym nastepujgce media:
* przytgcze / zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne,
e przytgcze / zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarne;j,
* zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej,
* przytgcze / zewnetrzne instalacje teletechniczne
e przytgcze / zewnetrzne instalacje wodociggowe.

2.14.5. Uwarunkowania geotechniczne.

Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do opracowanego i zatwierdzonego projektu
budowlanego. Wyciag z dokumentacji geotechnicznej:
Podtoze budowlane do gtebokosci rozpoznania tj. 4,0 m p.p.t. ma charakter warstwowany generalnie
o gruntach niejednorodnych i zréznicowanych parametrach geotechnicznych. W podtozu wydzielono
nastepujgce warstwy geotechniczne:
» Warstwa | — budujg jg nasypy niekontrolowane, ktére nawiercono w obu otworach do gtebokosci
0,2 — 0,8 m ppt. Zbudowane z gleby, szkfa, otoczakéw, gliny i piasku gliniastego. Ze wzgledu na
réznorodnos¢ w skfadzie oraz nierébwnomierne rozmieszczenie poszczegodlnych skfadnikow nie
nadajg sie do bezposredniego posadowienia.
» Warstwa Il a — stanowig jg piaski drobne, miejscami z domieszkg gliny, sredniozageszczone.
Warstwa ta wystepuje w obu otworach w strefie gtebokosci 1,7 — 4,0 m ppt. Przyjeto stopien
zageszczenia ID=0,55.
+ Warstwa Il b — stanowig jg piaski grube z domieszkg gliny i okruchdw, $redniozageszczone.
Warstwa ta wystepuje w otworze nr 1 w przedziale gtebokosci 2,0 — 3,7 m ppt. Przyjeto stopien
zageszczenia 1D=0,55.
» Warstwa lll — to twardoplastyczne utwory morenowe {j. gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski
gliniaste i pyty z otoczakami i okruchami. Warstwa ta zostata nawiercona w obu otworach w strefie
gtebokosci 0,2 m — 4,0 m ppt. Sredni stopien plastycznosci tej warstwy wynosi IL=0,16.
Na dokumentowanym terenie, w obu otworach do gtebokosci wiercen, tj. 4,0 m ppt., nie stwierdzono
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wystepowanie ciggtego poziomu wod gruntowych.

Z uwagi na rodzaj podtoza tj. wystepowanie gruntdéw spoistych bardzo wrazliwych na zmiane
wilgotnosci (grunty spoiste bardzo tatwo ulegajg uplastycznieniu), nie nalezy doprowadzi¢ do
zawilgocenia wykopu. W przypadku zalania wykopu, nalezy usung¢ przemoczong warstwe gruntu i
zastgpic jg materiatem sypkim.

Fundament nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig zawilgocenia. Dobudowywany obiekt nalezy
monolitycznie potaczy¢ z istniejgcymi fundamentami budynku. Zabieg ten pozwoli na zmniejszenie
zagrozenia niejednorodnego osiadania obiektu.

Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463):

- projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej (Zgodnie z § 4 pkt 4 ww.
Rozporzgdzenia ostateczng kategorie geotechniczna obiektu okresli projektant).

- przyjeto proste warunki gruntowe podtoza.

2.15. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe projektowanego obiektu.

Projektowana inwestycja zaklada zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen magazynowych
i istniejgcego archiwum na pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw zaktadu wraz z przeniesieniem
istniejgcego archiwum do wydzielonego pomieszczenia na parterze budynku. Z szatni bedg korzystali
pracownicy wydziatu transportu (kierowcy i tadowacze), ktérzy przez ok. 7 godzin realizujg zadania w zakresie
zbidrki i wywozu odpaddéw komunalnych z terenu miasta Katowice.

Koncepcja zaktada dobudowe dwoch zewnetrznych, zadaszonych klatek schodowych w konstrukcji stalowej w
pasie zieleni po stronie pdinocnej i wschodniej budynku oraz rozbiérke istniejacej wewnetrznej klatki
schodowej. Dodatkowo zaprojektowano rozbudowe istniejgcego stropu nad pomieszczeniem przeznaczonym
na archiwum dla powigkszenia przestrzeni uzytkowej projektowanych szatni.

2.15.1. Wskazniki powierzchniowe w zakresie zagospodarowania terenu dla stanu

projektowanego.
Powierzchnia dziatki 19 615,00 m?
Powierzchnia zabudowy obejmujgca zakres opracowania: 430,00 m?
Powierzchnia nawierzchni jezdnej w granicach opracowania 265,00 m?
Powierzchnia utwardzona 240,00 m?
Powierzchnia dobudowanych klatek schodowych 26,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 263,00 m?

2.15.2. Projektowanie uniwersaine.

Ze wzgledu na charakter pracy (kierowcy ciezaréwek oraz pracownicy fizyczni przy obstudze magazynu
odpaddw), nie przewiduje sie zatrudniania osob niepetnosprawnych. W ramach niniejszego opracowania
nie przewiduje sie dostosowania obiektu w celu zapewnienia dostepnosci osobom niepetnosprawnym.

2.15.3. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Obiekt wraz z pomieszczeniami musi spetnia¢é wymagania przepiséw bezpieczenstwa pozarowego,
a w szczegolnosci zapisy:

» ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414, tj. Dz.U. z 2023 r. poz.
682)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690, t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225) wraz ze zmianami jakie zostang wprowadzone Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 27 pazdziernika 2023 (Dz.U. z 2023 r. poz. 2442)

* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009 (Dz.U. Nr 124, poz.1030)
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r. Dz.U. 2010 Nr 109, poz.
719, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 822

* Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego Bazy MPGK w Katowicach z wrzesnia 2021 r.
» Operatu Przeciwpozarowego Gminnego Punktu Zbidrki Odpadoéw w Katowicach z grudnia 2023 r.

* Innych zwigzanych norm i przepiséw techniczno-budowlanych.

2.15.4. Instalacje.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
elektroenergetyczng, odgromowsg, fotowoltaiczng, instalacje niskoprgdowe i teletechniczne. W obiekcie
znajduje sie wymiennikownia ciepta. W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna i mechaniczna —
kominy wyprowadzone ponad pota¢ dachows. Istniejgce wentylatory zazwyczaj wytgczone ze wzgledu
na ich gtosng prace.

Projektowane pomieszczenia nalezy wyposazyé we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajgce na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardéow
wykonania i jakosci materiatu nie gorszych niz opisane w przedmiotowym programie.

Wszystkie instalacje wewnetrzne oraz przebudowywane zewnetrzne odcinki nalezy zaprojektowac jako
nowe. Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba ze przepisy okreslajgce warunki techniczne,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane, stanowig inacze;.

Lokalizacja wszelkich elementow instalacji wymagajgcych obstugi w trakcie normalnej eksploataciji,
a zabudowane $ciankami lub sufitami musi byé oznakowana w sposoéb czytelny i jednoznaczny. Sposéb
zabudowy musi umozliwia¢ tatwy dostep serwisowy.

Elementy instalacji wptywajgcych na bezpieczenstwo i jakos¢ uzytkowania pomieszczen powinny byc¢
oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej armatury (okreslenie zaworu wody, wigcznika
instalacji elektroenergetycznej itp.).

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji zewnetrznych i wewnetrznych w nieruchomosci
odbiorcy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce punkty:

* Instalacje nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
i wymaganiami oraz warunkami stawianymi przez zarzadcéw tych mediow.

* Materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne dokumenty pozwalajgce na stosowanie
w budownictwie np.: krajowe oceny techniczne, aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH,
certyfikaty m.in. bezpieczenstwa B, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci.

* Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte (szachty instalacyjne).

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie wykonanie/przebudowe nizej wyszczegodlnionych instalacji
i urzgdzen:

* Instalacja wody,

* Instalacja c.w.u.,

* Instalacja c.o.,

» Instalacja c.t. (obstugujgca wentylacje)
* Instalacja kanalizacji sanitarnej,

* Instalacja hydrantowa,
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* Instalacja wentylacji mechanicznej,

* Instalacje elektryczne zewnetrzne:
o instalacja o$wietlenia,
o instalacja uziemienia,
o pomiar energii elektrycznej,

* Instalacje elektryczne wewnetrzne w zakresie:
o Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,
o Urzadzenia rozdzielcze,
o Trasy kablowe,
o Instalacja gniazd wtykowych,
o Oswietlenie.

Ponadto nalezy wykona¢ przebudowe istniejgcej zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oraz
teletechnicznej w rejonie projektowanych klatek schodowych, a takze pozostate rozwigzania
projektowe i instalacyjne jakie sg niezbedne do funkcjonowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2.15.4.1. Instalacja ogrzewania.

Do budynku doprowadzone sg przytacza sieci cieptowniczej 2 x dn 80. Wymiennikownia
Zlokalizowana jest w potudniowej czesci budynku. Instalacja c.o. rozprowadzona jest wzdtuz $cian,
na podporach stalowych. Ogrzewanie realizowane grzejnikami stalowymi montowanymi na profilach
ceowych.

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie istniejgcy wezet ciepta. Archiwalnym projekt
wymiennikowni okresla nastepujgce parametry mocy cieplnej:

Q c.o. = 1240 kW

Q c.w. =180 kW

Q c.w.u. =120 kW

Q=Qc.0.+Qc.w. + Qc.w.u. =1240 + 180 + 120 = 1540 kW

Aktualne zapotrzebowanie na moc cieplng obiektéw zasilanych z istniejgcej wymiennikowni na
podstawie zatgcznika do umowy sprzedazy ciepta nr 325 aneks z dnia 09.08.2019 r.

Q c.o0. =980 kW

Q c.w. =200 kW

Qc.w.u. =93 kW

Q=Qc.0. +Qc.w. + Qc.w.u. =980 + 200 + 93 = 1273 kW

Projektowana instalacja powinna by¢ dostosowana do przewidywanej mocy grzewczej dla catosci
inwestycji. Szacunkowe obliczenia zapotrzebowania na moc cieplng projektowanej inwestyciji:

Q c.0. =980 + 23 =1003 kW

Q c.w. =200 + 40 = 240 kW

Q c.w.u. = 93 kW w ramach niniejszej inwestycji nie planuje sie zwigkszenia ilosci pracownikéw
korzystajagcych z fazni, a tym samym nie zwieksza si¢ zapotrzebowania na cieptg wode uzytkowg
Q=Qc.0.+Qc.w. + Qc.w.u. =1003 + 240 + 93 = 1336 kW

Obliczenia strat ciepta, nalezy wykonaé wg obowigzujgcych przepiséw i ponizszych zatozeh:

Strefa klimatyczna zima: Ill, Tz = -20°C

Straty ciepta obliczy¢ w oparciu o normy PN-EN 12831, PN-13790 oraz PN-EN 6946,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z aktami zmieniajgcymi.

Koncepcja zaklada wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego w projektowanych
pomieszczeniach socjalnych. W sytuacji braku mozliwosci dogrzania pomieszczen, przewiduje sie
dodatkowo zaprojektowanie grzejnikéw ptytowych ocynkowanych w wymaganych pomieszczeniach,
grzejniki w wykonaniu odpornym na wilgo¢. W pomieszczeniu archiwum zaktada sie¢ wymiane
istniejacych grzejnikow na grzejniki ptytowe z uwzglednieniem mniejszej kubatury pomieszczenia ze
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wzgledu na projektowany strop.

2.15.4.2. Instalacja wentylacji.

W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna — kominy wyprowadzone ponad pota¢ dachows.
Wentylacja mechaniczna przedmiotowych pomieszczen bedzie realizowana za pomocg kilku
uktadow wentylacyjnych. Lokalizacje central wentylacyjnych przewiduje sie na dachu budynku.
Przewiduje sie podziat na uktady wg przeznaczenia pomieszczen. Przedmiotowe szatnie dla 120
0os6b wraz z taznig i sanitariatami nalezy wyposazy¢ w instalacje wentylacji mechanicznej, ktorej
zadaniem jest dostarczenie Swiezego powietrza w ilosciach wymaganych ze wzgledéw higienicznych
i technologicznych oraz odprowadzenie zuzytego powietrza. Podstawowym zadaniem wentylacji
w Archiwum jest utrzymanie powietrza wewnetrznego o duzej czystosci i zadanych parametrach
temperaturowo-wilgotnosciowych.

Zatozenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu:
Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:

Lato:

Temperatura zewnetrzna: te=32°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrzna: ©=45%
Zawartos¢ wilgoci: xe=13,4 g/kg
Entalpia: ie=66,5 kJd/kg
Zima:

Temperatura zewnetrzna: te=-20°C
Wilgotno$¢ wzgledna: ¢»=100%
Zawarto$¢ wilgoci: xe=0,78 g/kg
Entalpia: ie=-18,2 kd/kg
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza: ¢ =45%

Parametry wewnetrzne pomieszczen zgodne z wymaganiami i zaleceniami norm i przepisow.
« temperatura powietrza wewnetrznego latem w pomieszczeniach wynikowa, wilgotnosé
wzgledna wynikowa,
* temperatura powietrza wewnetrznego zimg w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen:

* pomieszczenia tazni, szatnie: +24°C, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa,
* pomieszczenia socjalne, toalety: +20°C, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa,
* wiatrofap, pom. porzadkowe, techniczne: +16°C, wilgotnos¢ wzgledna wynikowa.

llos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen socjalnych 30m3/h/osobe, lecz nie mniej niz jedna
wymiana na godzine (1w/h),

llo$¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen:
e suszarnie: min. 1,0 w/h,
e szatnie: min. 4,0 w/h,
* faznie (pom. natryskéw): min. 5,0 w/h.

llos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen WC w zaleznosci od wyposazenia:

* natrysk: 100 m3/h,
* miska ustepowa: 50 m3/h,
e pisuar: 30 m3/h,
e umywalka: 15 m3/h

2.15.4.3. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Przedmiotowy obiekt zasilany jest w wode zimng z istniejgcego przytacza wodociggowego PE Dz63.
Scieki z budynku bedg odprowadzane sg poprzez przytacza PVC Dz110-160 do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Projektowang instalacje wodociggowg nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji w budynku. Podczas
wykonywania projektu technicznego/wykonawczego nalezy zweryfikowaé wydajnosc istniejgcej
instalacji wodociggowe;.

Obiekt wyposazony w hydranty wewnetrzne o $rednicy 52 mm (5 szt.). Projektuje sie przetozenie
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jednego z hydrantéw wewnetrznych na pietrze budynku do przestrzeni komunikacji ,brudnej”.

2.15.4.4. Instalacja kanalizacji deszczowej

Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane warunkéw odprowadzenia wéd deszczowych
zaréwno z dachu przedmiotowego budynku jak i z terendw przylegtych.

2.15.4.5. Instalacje elektroenergetyczne

Do budynku doprowadzone sg zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne. W podtnocnej Scianie
szczytowej zainstalowana jest szafka kablowa (6SK) zasilajgca przedmiotowg hale. Nalezy
wyposazy¢ obiekt w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowny na zewnatrz budynku.

W pomieszczeniu technicznym czesci szatniowej nalezy zabudowaé rozdzielnice elektryczng RE,
z ktérej zasilane bedg wszystkie obwody elektryczne zaprojektowanych pomieszczen.

Projektowang rozdzielnice nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej hali. Instalacje zostang
wykonane jako podtynkowe.

W pomieszczeniach projektuje sie oprawy oswietleniowe w technologii LED. We wszystkich
pomieszczeniach oraz na klatkach schodowych nalezy przewidzie¢ oswietlenie podstawowe oraz
awaryjne i ewakuacyjne. tgczniki i oprawy oswietleniowe w tazienkach, pomieszczeniach socjalnych
itp. o stopniu ochrony nie mniejszym, niz |IP44.

Projektowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w instalacje gniazd wtykowych. Gniazda wtykowe
nalezy przewidzie¢ w strefach montazu podanych w Polskich Normach, o stopniu ochrony nie
mniejszym, niz IP44.

2.15.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu w zakresie instalacji
zewnetrznych.

2.15.5.1. Kolizje z istniejacq infrastruktura.

W rejonie projektowanych klatek schodowych nalezy przebudowaé istniejgce kable
elektroenergetyczne oraz kanalizacje teletechniczna.

Przy uktadaniu kabli elektroenergetycznych nalezy stosowa¢ norme N-SEP-E-004.

Kable przed zasypaniem podlegajg odbiorowi oraz wymagajg wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej. Kable nie zinwentaryzowane geodezyjnie nie mogg by¢ odebrane i nie mogg byc¢
przekazane do eksploatacji. Przed zasypaniem nalezy wykona¢ wszystkie préby wymagane
przepisami.

2.15.5.2. Sieci i przytacza.
Projektowana inwestycja nie wymaga prac zwigzanych z przebudowg istniejgcych sieci/przytaczy.

2.15.6. Zapotrzebowanie na media.
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze

Zapotrzebowanie wody dla projektowanej czesci budynku:

Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 obliczono wg wzoru:
q=0,682 (Zq.) *** - 0,14
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Nazwa przyboru llosé On Suma w [l/s]
Bateria umywalkowa 25 0,07 1,75
Zlewozmywak 2 0,07 0,14
Sptuczka ustepowa 4 0,13 0,52
Kurek ze ztgczkg do weza 2 0,30 0,60
Natrysk 16 0,15 2,40
Pisuar 4 0,30 1,20
suma 6,61
Q = 0,682 (18,38) %%~ 0,14
q=1,46 I/s = 5,24m>h
Kanalizacja sanitarna
llos¢ sciekéw dla projektowanej czesci budynku:
Obliczona wedtug normy PN-92/B-01707
q = Kx (2q,)%°
K —1,0 [dm?¥/s]
AW, - réwnowaznik
Wyszczegdlnienie llosé/szt. AW, 2 On
Umywalka 25 0,5 12,50
Zlewozmywak 2 1,0 2,0
Miska ustepowa 4 2,5 10,0
Wpust podtogowy DN50 2 1,0 20
Natrysk 16 1,0 16,0
Pisuar 4 0,5 2,0
3 44,5

Q. = 1,0 x V44,5 = 6,67 dm’/s
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3. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

3.1. Kolizje z istniejgcy infrastruktura.
W ramach niniejszego zadania planuje sie przebudowe wszystkich istniejgcych instalacji zewnetrznych
kolidujacych z planowang inwestycja.

3.2. Zabezpieczenie istniejgcej roslinnosci na czas prowadzenia robot

W czasie wykonywania prac budowlanych w zasiegu koron drzew nastepuje pogorszenie warunkéw bytowych
drzew, co w konsekwencji moze prowadzi¢ do zahamowania wzrostu lub obumierania. W zwigzku z tym
nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ ( gtdwnie podczas prac zwigzanych z wymiang i wykonywaniem
nowych nawierzchni).

Wszystkie roboty w zasiegu rzutu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy wykonywac recznie.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

YV

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu
korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowag
nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczenie miejsc skladowania materiatéw,

nalezy podwigzaé nisko osadzone gatezie.

3.2.1. Zasady prowadzenia robé6t w zasiegu koron i 2 m od obrysu korony drzewa
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj.
w zasiegu ich koron i w odlegto$ci 2 m od obrysu korony, o ile jest to mozliwe:
nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
nie byty sktadowane materiaty budowlane,
nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,
nie zaszly zmiany poziomu gruntu,
prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w petni
lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,
czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.
zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byly metodg
tunelowa.
Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy przez owinigcie pnia rurg drenarskg o $rednicy 8-10
cm i zamocowanie do niej desek w sposdb gwarantujgcy stabilno$é konstrukcji. Niedopuszczalne jest
przybijanie desek do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegach korzeniowych.
W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia w powyzszy sposob (np. uniemozliwiajg to nabiegi
korzeniowe) nalezy zastosowaé zabezpieczenie w formie wygrodzenia drzewa plotem, w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie pnia.
Koniecznos¢ wykonania robot w strefie korzeniowej powinna by¢é kazdorazowo poprzedzona
zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru, w ktérym okreslone zostang zasady ochrony systemu
korzeniowego drzew.
W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci minimalizujgce
negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikéw.

3.2.2. Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robé6t budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,
wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywa¢ pod katem prostym); przy
okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonaé go
tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,
wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg
ziemie zastgpi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac¢ zawsze trzyetapowo),
wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany - poprzez wykonanie ciecia
wyréwnujgcego jw.
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W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje $le nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
» zabezpiecza ubytek siatkg ochronng
e usuwamy $mieci i mursz u podndza rany
* ran nie smarujemy preparatami ochronnymi, nie wyrdwnujemy, nie ksztattujemy.

Materiaty i sprzet dozwolone do uzycia przy pielegnacji drzew:
Rodzaje materiatow wykorzystanych do pielegnacji drzew:
» surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, maty stomiane, deski (lub tkanina jutowa),
* woda.
Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét zostang uzyte nastepujace materiaty:
» specjalistyczne narzedzia do wygtadzenia i wyrébwnania ran,
* woda.
Sprzet stosowany do wykonania robaét:
Do wykonywania robot zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewéw moze by¢ uzyty nastepujgcy
sprzet:
. sa?nochéd skrzyniowy do transportu materiatow,
* reczny sprzet do prac ziemnych,
* reczny sprzet do wykonania ogrodzenia,
* sprzet do podlewania.
Do wykonywania robo6t zwigzanych z pielegnacjg drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét
budowlanych stosuje sie nastepujgcy sprzet:
» podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,
* pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki,
* pedzle,
* reczny sprzet do prac ziemnych,
* sprzet do podlewania.

Budowa nawierzchni utwardzonych ciggoéw pieszych i jezdnych.

3.3.1. Informacje podstawowe.

Dojazd na teren zaktadu odbywa sie z drogi publicznej tj. ul. Obroki przebiegajacej od strony wschodnie;.
Zaktad posiada dwa zjazdy poprzez bramy wjazdowe. W obrebie przedmiotowego terenu wystepujg
ciggi piesze i jezdne o uporzgdkowanym charakterze oraz parkingi.

Projektowana inwestycja nie zwieksza zapotrzebowania w zakresie ilosci miejsc postojowych. W
zwigzku z czym nie planuje sie budowy nowych miejsc postojowych.

Planuje sie w ramach inwestycji budowe ciggéw komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowe;j
przeznaczone do komunikacji pieszej. Projektuje sie ciggi o szerokosci min. 2,0 m.

3.3.2. Zatozenia techniczne (min).

» Zapewni¢ odwodnienie poprzez uksztattowanie spadkow,

* Przy realizacji warstw konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ warstwe mrozoochronng i/lub warstwe
odsgczajgcy ,

» Wszelkie krawezniki, obrzeza uktada¢ na tawach betonowych,

* Minimalne parametry dla konstrukcji nawierzchni:
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Chodnik w rejonie projektowanych klatek schodowych

bezfazowa kostka betonowa wibroprasowana szara
6 cm warstwa Scieralna (ksztalt do ustalenia na etapie realizacji projektu
technicznego/wykonawczego)

3cm podsypka podsypka piaskowa (lub miat kamienny)

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

15 cm podbudowa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa mrozoochronna i odsgczajgca z gruntu

20 cm ulepszone podtoze : .
niewysadzinowego

3.4. Budowa nawierzchni biologicznie czynnych.

Planowane trawniki nalezy wykona¢ na warstwie ziemi urodzajnej, humusu wg. PN-EN 14688 i rozsciela¢ jg
w warstwie min. 10 cm. Nastepnie nalezy wybronowaé teren. Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu,
mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie, gazonowa, uniwersalna.

Ponadto planuje sie rekultywacje istniejagcych w obszarze opracowania trawnikéw, czyli odtworzenie darni
poprzez nastepujgce zabiegi:

«  Wertykulacja - Zabieg polegajacy na wykonaniu ptytkich pionowych cieé trawnika, majgcych na celu
czesciowe usuniecie préchnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu
powietrza, wody i skladnikbw pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do
piaskowania, stworzenie korzystniejszych warunkéw dla przeprowadzenia podsiewu oraz
przerzedzenie zbyt gestego podsiewu. Zabieg wertykulacji nalezy wykona¢ za pomoca maszyny do
tego przeznaczonej — wertykulatora.

* Aeracja otworowa - Aeracja czyli napowietrzanie gleby za pomocg narzedzi lub maszyn
spulchniajgcych. Na trawnikach intensywnie eksploatowanych aeracja jest waznym zabiegiem
pielegnacyjnym. Nalezy wykonac¢ jg maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich
rozwigzaniach konstrukcyjnych. Intensywnos¢ aktywnosci zwigzanej z uzytkowaniem trawnika, a takze
zastosowanie narzedzi i urzadzen do pielegnacji pofaci darni, powoduje przy niekorzystnych
warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na darni. W efekcie wpltywa
to negatywnie na gospodarke wodng i powietrzng. Zabieg polega na likwidacji zageszczenia gleby,
ktorg porasta trawnik, powstatego w wyniku uzytkowania oraz zalegania topniejgcego $niegu. Liczba
otworéw na 1m2 powinna wynosi¢ 180-200.

* Odchwaszczenie - Odchwaszczanie ma za zadanie usunigecie chwastéw, ktére konkurujg z wtasciwa,
petnowarto$ciowg trawg. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obnizenia wartosci uzytkowej
nawierzchni a w skrajnych przypadkach do catkowitej degradaciji.

e Uzupetnienie ubytkédw oraz lokalnych uszkodzeh - Zabieg polegajacy na uzupetnieniu ubytkdw
powstatych w skutek intensywnego uzytkowania lub niewtasciwej pielegnacji, darnig trawnikowa.

* Dosiew nasion - zabieg ma na celu zageszczenie rozluznionej darni. Zabieg ten nalezy wykonac
w pofgczeniu z wertykulacja, aeracjg i piaskowaniem dzieki czemu nasiona szybko kietkujg, kepy
mocno sie krzewig tworzgc zwartg, gestg darn. Nalezy stosowaé¢ odpowiednio dobrane mieszanki
traw, aby w krotkim czasie przywroci¢ wtasciwosci fizyczne i techniczne trawnika. Mieszanke nasion
stanowigcych dosiew nalezy dobra¢ na podstawie wczesniejszej oceny istniejacego trawnika przez
wykwalifikowanego ogrodnika.

* Piaskowanie - zabieg ten polega na pokryciu powierzchni trawnika cienkg warstwg (ok. 3-5 mm)
réznorodnego materiatu (piasek mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami) uzaleznionego
od typu gleby na ktérej rosnie trawnik. Celem piaskowania jest polepszenie wiasciwosci
fizykochemicznych. Zwieksza ono przede wszystkim przepuszczalno$c i porowatosé podtoza, dzieki
czemu pojawiajg sie nowe, silniejsze korzenie i roztogi traw, niweluje wszelkie nieréwnosci terenu,
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wygltadza nawierzchnie, podwyzsza poziom gruntu co powoduje zageszczenie darni, eliminuje
powierzchniowg wilgotnos¢ i mazanie sie gleby. Ma na celu przeciwdziatanie filcowatosci traw,
utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz regulacje przepustowosci darni. W miare uzytkowania darn
staje sie coraz bardziej zbita i stabo przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyciezajg mchy, glony
i chwasty. Antidotum na to a takze na ciezka, gliniastg glebe jest piaskowanie trawnika.

* Nawozenie - zabieg, ktérego celem jest utrzymanie lub zwiekszenie zawarto$ci w glebie sktadnikow
pokarmowych [gtéwnie azot, potas, fosfor], poprawienie jej wiasciwosci chemicznych [odczyn gleby],
fizykochemicznych, oraz fizycznych. Nawozenie ma réwniez na celu zapobieganie chorobom
grzybowym i powstawaniu mchu na trawniku, przeciwdziata takze wystepowaniu larw szkodnikéw traw
szczegOlnie uaktywniajgcych sie wczesng wiosng. Dobdér nawozu powierzy¢ wykwalifikowanemu
ogrodnikowi.

» Szczotkowanie - zabieg ma na celu usuniecie obumartych czesci roslin, podniesienie zagniecionej
trawy oraz oczyszczenie trawnika. Zabieg powinno sie wykonywa¢ w miare potrzeb $rednio raz
W miesigcu.

* Koszenie - Koszenie nalezy przeprowadzac¢ regularnie i na scisle okre$long wysokos¢. Najwiekszym
btedem jest doprowadzenie do zawigzania ktoséw. Zaleca sie koszenie nie diuzej niz o 30%
wysoko$ci, co zapobiegnie ostabieniu trawnika.

* Podlewanie - Zabieg ma na celu utrzymanie statej wilgotnosci gruntu, szczegdlnie w okresach suszy.
Srednie zapotrzebowanie na wode to ok. 4 litry/m2, na dobe, natomiast w okresie wiosennym, oraz
letnim ok. 10 litry/m2, na dobe. Grunt powinien byé wilgotny do gtebokosci min. 10-15 cm, woéwczas
korzenie trawy majg wiekszg zdolnos¢ do rozrastania sie a trawnik staje sie bardziej odporny na
uzytkowanie.

Wszystkie prace zwigzane z rekultywacjg trawnikéw, oraz ich pdzniejszg pielegnacjg nalezy wykonywaé
zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji przygotowanym w oparciu o analize
istniejacej nawierzchni. Proponuje sie w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu
pielegnacyjnego sktadajgcego sie z wybranych zabiegéw w nastepujgcej kolejnosci:

* Odchwaszczenie,
* Aeracja,

*  Wertykulacja,

e Dosiew nasion,

* Piaskowanie,

*  Nawozenie.

Podstawowy program pielegnacyjny nalezy wykona¢ w okresie wiosennym. Nalezy réwniez przewidzie¢
podstawowe, okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajgce na odchwaszczeniu trawnika w okresach wiosennym
i p6Znego lata oraz na nawozeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, péZznego lata i jesiennym.

3.5. Wykonanie systemu informacji wizualnej obiektu oraz identyfikacji.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie spodjnego, estetycznego systemu identyfikaciji
wizualnej obiektu zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz, {j.:

» drogowskazy i kierunkowskazy w obrebie przedmiotowego obiektu wraz z zagospodarowaniem
terenu,

* regulaminy/instrukcje,
* Opisy pomieszczen wraz z numeracjqg.

Elementy informacji wizualnej oraz identyfikacji muszg spetnia¢ aktualne wymagania. Elementy
zabudowywane winny by¢ czytelne, ze sobg kompatybilne oraz zachowywaé jednolity charakter wyrazu
obiektu.

Nalezy wykona¢ tablice informacyjne zewnetrzne, wolnostojgce w konstrukcji stalowej ocynkowanej,
malowanej proszkowo. Tablice winny by¢ odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Tablice nalezy
wyposazy¢ w zatrzaskowe mocowanie elementéw informacyjnych. Tablice muszg umozliwia¢é mocowanie
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informacji na nosnikach papierowych oraz z ptyt z dibondu. Tablice winny by¢ mocowane w fundamencie
zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego rozwigzania.

Tablice informacyjne zewnetrzne, zawieszane, $cienne, muszg by¢ odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Tablice winny by¢ wyposazone w zatrzaskowe mocowanie elementéw informacyjnych.
Tablice muszg umozliwia¢ mocowanie informacji na nosnikach papierowych oraz z ptyt z dibondu.

Tablice informacyjne wewnetrzne nalezy wykona¢ w formie paneli PVC. Tabliczki drzwiowe oraz informacyjne
pomieszczen nalezy wykonac¢ z oszlifowanego hartowanego szkta bez otworéw, mocowanego za pomocag
uchwytéw wykonanych z aluminium. Informacja, opis pomieszczen, winna by¢ umieszczona na wymiennej folii
w Kkolorze potprzezroczystym. Zakres oraz lokalizacje elementéw informacji wizualnej nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym.

3.6. Elementy wyposazenia, matej architektury.

W ramach niniejszej inwestycji zaktada sie montaz wyposazenia, obiektow matej architektury. Projekt
zagospodarowania terenu koncepcji programowo-przestrzennej nie uwzglednia rozmieszczenia elementow
matej architektury. llo$¢ oraz lokalizacje niniejszych elementéw nalezy uzgodni¢ ze Zlecenodawca.

3.6.1. Lawki.

Nalezy wykonaé montaz tawek z oparciem oraz siedziskiem wykonanym z drewna o klasie trwatosci
min. 3 wg PN EN 460, impregnowanego lakierobejcg zewnetrzng w kolorze drewna naturalnego zgodnie
z normg PN EN 927 dla kategorii pottrwatej, warunkow klimatycznych $rednich. Zaktada sie montaz
tawek jako elementéw gotowych dostarczonych przez producenta. Siedziska mocowane do konstrukc;ji
stalowej, wedtug wytycznych producenta zastosowanego rozwigzania. Wymiary pojedynczej tawki:
200x92x65 cm. Montaz tawek nalezy wykona¢ trwale wedtug wytycznych producenta zastosowanych
elementow.

3.6.2. Kosze na odpadki.

Nalezy wykona¢ montaz koszy na odpadki o podstawie prostokatnej w konstrukcji betonowej
z elementami stalowymi ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL, jako elementu
gotowego dostarczonego przez producenta. Kosz mocowany do podtoza wedtug wytycznych producenta
zastosowanego rozwigzania. Kosz z wkiadem ze stali ocynkowanej oraz mozliwoscig stosowania
workow PCV na odpadki. Planuje sie kosze o pojemnosci 30 I.

UWAGI:

* Powloki cynkowe elementow stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN EN 1461

+ Powloki malarskie elementéw stalowych nalezy wykonaé zgodnie z normg PN EN ISO
12944 dla okresu H.

* Projektuje si¢ elementy drewniane o klasie trwatosci min. 3 wg. PN EN 460

* Impregnacje elementéw drewnianych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN EN 351-1 w
klasie 3.

* Powloki malarskie elementéw drewnianych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN EN 927
dla kategorii péttrwatej, warunkéw klimatycznych srednich.

3.7. Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania hali stalowej nr 2.

Projektowana inwestycja zaklada zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen magazynowych
i istniejgcego archiwum na pomieszczenia sanitarne dla pracownikédw zaktadu wraz z przeniesieniem
istniejgcego archiwum do wydzielonego pomieszczenia na parterze budynku. Z szatni bedg korzystali
pracownicy MPGK.

Koncepcja zaktada wydzielenie na pierwszym pietrze szatni brudnej i czystej z przeznaczeniem dla 120
mezczyzn. Wejscie do czesci szatniowej poprzez wschodnig klatke schodowg, wiatrotap i korytarz tj. tzw.
.komunikacje brudng”. Przejscie do szatni czystej poprzez taznie, w ktorej zaprojektowano 16 prysznicéw i 20
umywalek. Przy tazni znajdzie si¢ toaleta z 4 miskami ustepowymi, 4 pisuarami i 4 umywalkami. Dostep do
pomieszczenia toalet rowniez z przestrzeni szatni brudnej. Z szatni czystej zaprojektowano wyjscie poprzez
wiatrotap i potnocng klatke schodowa tj. tzw. ,komunikacje czystg”.

Na pietrze zaprojektowano réwniez pomieszczenie porzgdkowe, pomieszczenia techniczne, suszarnie na
odziez roboczg i buty oraz pomieszczenie socjalne. Pomieszczenia te dostepne bedg z przestrzeni
komunikacji brudnej. W pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano szafki $niadaniowe z 120 skrytkami,
umywalke, blat roboczy ze zlewem, dwiema lodowkami podblatowymi oraz kuchenka mikrofalowg do
podgrzewu positkdw, a takze dwa stoliki z krzestami.
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Projektowane szatnie znajdujgce sie na | pietrze hali zostang wydzielone jako odrebna strefa pozarowa.
W poziomie parteru przewiduje sie wykonanie wydzielenia czesci magazynu znajdujgcej sie pod projektowang
szatnig oraz projektowanego archiwum jako odrebnych od reszty hali stref pozarowych — analogicznie do
wydzielonych na | pietrze projektowanych szatni. Celem tego postepowania jest wydzielenie przebudowywane;j
czesci hali jako odrebnego budynku dwukondygnacyjnego oddzielonego pozarowo od pozostatej czesci hali
ktéra pozostanie jednokondygnacyjna. Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora Operatem Ochrony
Przeciwpozarowej sgsiadujgcego PSZOK srednie obcigzenie ogniowe strefy PSZOK wynosi 1553,8MJ/m2.
Przy utrzymaniu tego zatozenia odlegtos¢ PSZOK od przebudowywanej hali, w ktorej zlokalizowano dwie
strefy tj. PM do 1000 MJ/m2 oraz ZL wynosi¢ powinna nie mniej niz 15 m, co w obecnej chwili jest spetnione.

3.7.1. Charakterystyczne parametry techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy budynku 1935,00 m?
Kubatura brutto: 15 867,00 m*
Dtugos¢, wymiar max.: 78,40 m
Szerokosé, wymiar max.: 24,66 m
Wysokos¢ obiektu: 8,81 m
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Liczba kondygnacji nadziemnych 1, w czesci 2
llo$¢ zewnetrznych klatek schodowych 2
llos¢ projektowanych wej$¢ do budynku 2
Grupa wysokosciowa: N
Kategoria zagrozenia ludzi: ZLI

3.7.2. Zestawienie projektowanych pomieszczen.

PARTER
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
0.01 Komunikacja 31,73 m2
0.02 Archiwum 117,03 m2
0.03 Magazyn 232,63 m2
0.04 Magazyn 5,73 m2
SUMA: 387,12 m2
| PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
1.01 Wiatrotap brudny 7,12 m2
1.02 Komunikacja brudna 16,28 m2
1.03 Pomieszczenie socjalne 22,79 m2
1.04 Szatnia brudna meska 96,47 m2
1.05 taznia meska 74,70 m2
1.06 Toaleta meska 22,42 m2
1.07 Pomieszczenie porzadkowe 7,00 m2
1.08 Szatnia czysta meska 90,00 m2
1.09 Wiatrotap czysty 7,11 m2
1.10 Suszarnia 35,22 m2
1.1 Pomieszczenie techniczne 6,36 m2
SUMA: 385,47 m2
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3.7.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Forma architektoniczna hali prosta. Hala 2-nawowa o rozpietosci naw 2x12,0 m. W obiekcie w chwili
obecnej znajduje sie magazyn czesci i podzespotéw, warsztaty pojazdoéw i pojemnikéw, archiwum,
serwis odziezy roboczej oraz wymiennikownia ciepta. Projekt zaklada poszerzenie zakresu
funkcjonalnego hali o cze$¢ socjalng dla pracownikow zaktadu. Ze wzgledéw funkcjonalnych,
estetycznych oraz z powodu koniecznosci zachowania wymaganej izolacyjnosci termicznej elewacje
przylegajgce do projektowanej szatni zostang wymienione na nowe.

3.7.4. Konstrukcja obiektu.

Konstrukcja hali jest to konstrukcja stupowa-belkowa. Hala jest dwunawowa, przekrycie kazdej nawy jest
dwuspadowe, w osi miedzy nawami wytworzony jest kosz do ktérego odprowadzane sg wody opadowe z
potaci dachowych. Siatka konstrukcyjna stupéw 6x12,0 m. Hala podzielona dwiema przerwami
dylatacyjnymi o szerokosci 1,5 m w osiach stupéw kazda. 3 samodzielne segmenty hali o wymiarach
24x24 m pracujgce statycznie niezaleznie.

Elementy konstrukcyjne hali:
- stupy srodkowe IPBS700,
- stupy skrajne 1300 wzmocnione dwoma katownikami 60x60x6,
- dzwigary (blachownice) dachowe | KS 700x6x250x10,
- stupy w $Scianach szczytowych | 240,
- tezniki wiatrowe (zastrzaty) 2 1 120.

Konstrukcje stalowg dachu tworzg ptatwie z IPE 220 o rozpietosci 6,0 m wolnopodparte stezenia
potaciowe obwodowe opolach 24x24 m z 2 katownikéw 60x60x6 oraz tezniki potaciowe w srodku
rozpietosci ptatwi z kagtownikow 60x60x6. Pokrycie nosne dachu stanowig blachy trapezowe 55x188
ocynkowane. Do spodu dzwigaréw (blachownic) dachowych przymocowano po 2 belki podsuwnicowe
w kazdej nawie o rozstawie 9,0 m. Belka podswunicowa ztozona jest z profili 1340 wzmocniona w pasie
gornym 2 katownikami 75x75x8.

Projektuje sie wykonanie schodow zewnetrznych w konstrukcji stalowej. Dla potrzeb PFU zatoZzono stupy
i belki spocznikow z profili IPE 140 (nalezy wykonaé odpowiednie obliczenia celem doboru konstrukcji).
Obudowa biegdéw schodowych oraz spocznikéw z ptaskownikéw stalowych. Stopnie i podest spocznika z
kraty stalowej. Posadowienie schodéw na stopach fundamentowych ponizej poziomu przemarzania
gruntu tj. na gtebokosci 1,0 m. Nad schodami zewnetrznymi nalezy wykona¢ zadaszenia ograniczajgce
wptyw warunkoéw atmosferycznych jako ze schody te bedg petni¢ role pionowych drég ewakuacyjnych.

W ramach niniejszego zadania planuje sie rozbudowe pietra budynku poprzez wykonanie stropu nad
projektowanym pomieszczeniem archiwum. Dla potrzeb PFU zatozono wykonanie stropu zelbetowego
wspartego na siatce stupéw stalowych HEB 300 analogicznie do istniejgcego stropu, ktdérego konstrukcja
wykonana zostata w ramach przebudowy istniejgcego obiektu (nalezy wykonaé odpowiednie obliczenia
celem doboru konstrukcji). Ze wzgledu na lokalizacje gtéwnej konstrukcji obiektu, zaprojektowano
przesuniecie osi stupéw o 1,50 m w kierunku wschodnim i podparcie wysunietego wspornikowo stropu
na profilach HEB 160 (nalezy wykona¢ odpowiednie obliczenia celem doboru konstrukcji). Posadowienie
projektowanych stupéw stalowych na stopach fundamentowych Zelbetowych w poziomie posadowienia
istniejgcej konstrukcji budynku.

Projektowana inwestycja zaktada rozbidrke istniejgcych schodéw oraz zamurowanie otworu w stropie
oraz zamurowanie otworu na suwnice. Wypetnienie otworéw ptytg Zelbetowg grubosci min. 15 cm
(nalezy wykona¢ odpowiednie obliczenia celem doboru konstrukgiji). Prety stalowe nalezy przyspawac¢ do
pretéw zbrojeniowych istniejgcego stropu poprzez wykonanie bruzd.

Przedmiotowa inwestycja zachowuje istniejgcy ukfad konstrukcyjny obiektu, a projektowane rozwigzania
nie wptyng negatywnie na elementy konstrukcyjne obiektu. Posadowienie klatek schodowych oraz
projektowanego stropu musi uwzglednia¢ lokalizacje istniejgcych stéop fundamentowych obiektu. Przed
przystgpieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy oceni¢ nosnosé gruntu (dotgczone do
PFU badania geotechniczne) oraz wykona¢ odkrywki fundamentu istniejgcego budynku.
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3.7.5. Rozwiazania architektoniczno-budowlane wewnetrzne

3.7.5.1. Sciany wewnetrzne.

Projektuje sie wydzielenie pozarowe projektowanych pomieszczen z przestrzeni hali systemowg
Sciang warstwowg. Opis przegrody:

Sciana wewnetrzna U=0,20 W/m?K, REI 60

ptyta warstwowa z rdzeniem z weitny mineralnej o wspdfczynniku przenikania ciepta 0,20 W/m?K,
wykonczenie zewnetrzne strefy profilowana, ocynkowana i powlekana blacha stalowa w kolorze
szarym jasnym — 20 cm.

W pomieszczeniu tazni zatozono dodatkowo wykonanie podkonstrukcji z ptyt kartonowo-gipsowych
odpornych na dziatanie wilgoci na ruszcie aluminiowym. Sciane wykonczyé ptytkami ceramicznymi
na zaprawie klejowej.

Odpornosc¢ ogniowa EI60, wspétczynnik przenikania ciepta 0,37 W/m2K.

Tam gdzie sciana stanowi $ciane oddzielenia pozarowego nalezy przewidzie¢ odpowiedni sposéb
mocowania plyt oraz obudowy zamocowan i podkonstrukcji no$nej celem spetnienia przez $ciane
wymogu $ciany oddzielenia pozarowego REIG0. Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie Sciany
w innej technologii bez pogorszenia wtasciwosci uzytkowych projektowanych pomieszczen.

Przewiduje sie wykonanie wewnetrznych $cianek dziatowych uzupetniajgcych w suchej zabudowie
minimum z podwdjnie, obustronnie uktadanych piyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm (tgczna
grubos¢ sciany 10-15 cm, Sciany zawierajgce stelaze i instalacje do urzgdzen sanitarnych gr. ok.
30 cm lub wiecej). Dla pomieszczen suchych przewiduje sie zastosowanie dwoch warstw plyty
gipsowo-kartonowej GKF, dla pomieszczen mokrych [toalety, fazienki, itd.] zaktada sie zastosowanie
dwoch warstw ptyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej, impregnowanej GKFi zgodnie z PN-EN 520.
Konstrukcja $cianek na ruszcie z profili stalowych, maksymalny rozstaw stupkédw nie moze
przekracza¢ 60 cm zgodnie z PN-EN 14195. Sciany nalezy wykonaé¢ w klasie doktadnosci 1.
Wypetnienie w postaci wetny mineralnej. Projektowane $cianki dziatowe nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-B-02151-3:2015-10.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami
proszkowymi wedtug systemu kontroli jakosci QUALICOAT. Dodatkowo wszystkie profile muszg by¢
zabezpieczone powtokg w klasie min. C4 minimalne grubosci powlok wg PN-EN ISO 2360:2004 lub
wg PN-EN ISO 2808:2000, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 120 ym.

Scianki dzialowe w wezlach sanitarnych (miedzy toaletami) proponuje sie w uktadzie panelowym,
wykonanym z ptyt w formie sandwiczowej z obustronnym laminatem hpl na ramie aluminiowej
z wypetnieniem z pianki poliuretanowej lub z grubego laminatu hpl — gr 13 mm ($cianki muszg by¢
wandaloodporne). Scianki, wysokoéci 1,85 m, gr. 3 ¢cm lub 12 mm (dla laminatu hpl), nalezy
montowa¢ na stopach montazowych zalecanych przez producenta systemu. Przeswit miedzy
panelem a posadzkg ustanawia sie na 15 cm (gérna krawedz sciany na wysokosci 2,00 m).

Projektuje sie obudowe czesci stupdw i innych stalowych elementéw konstrukcyjnych hali z ptyt
kartonowo-gipsowych wodoodpornych, impregnowanej GKFi zgodnie z PN-EN 520. Pokrycie
obudowy plytkami ceramicznymi. Alternatywnie czes¢ elementéw stalowych mozliwych do
zabezpieczenia antykorozyjnego mozna pozostawi¢ bez obudowy.

Projektowane $ciany wewnetrzne nalezy wykonac zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10
Scianki dzialowe na | pietrze muszg by¢ zaprojektowane z uwzglednieniem zaprojektowanych
dopuszczalnych obcigzen na stropy.

3.7.5.2. Wykonczenie $cian i sufitdw wewnetrznych.

W pomieszczeniach mokrych oraz technicznych przewiduje sie wykonac¢ oktadziny z ptytek
ceramicznych. Oktadziny z ptytek ceramicznych nalezy wykonaé do wysokosci min. 2 m powyzej
poziomu posadzki oraz do petnej wysokosci w umywalniach w obrebie prysznicow. Powyzej ptytek
ceramicznych przewiduje sie wykonczenie wykonczenie gtadzig gipsowa i pomalowanie farbg
lateksowa, na podktadzie gruntujgcym.

Na pietrze budynku, na wysokosci ok. 2,56 m, zaprojektowano wykonanie sufitu podwieszanego
kasetonowego 60x60 cm na stelazu aluminiowym mocowanym za pomocg hakéw systemowych do
istniejgcej konstrukcji budynku.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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3.7.5.3. Akustyka

Poziom hatasu w budynku nie moze przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych, okreslonych w Polskich
Normach dotyczacych ochrony przed hatasem pomieszczeh w budynkach oraz oceny wptywu drgan
na ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi metody pomiaru
poziomu dzwieku A w pomieszczeniach oraz oceny wptywu drgan na ludzi w budynkach.
Projektowany sufit podwieszony powinien w sposdéb odpowiedni tlumi¢ pogtos do poziomu
okreslonego w normie PN-B-02151-4:2015-06.

3.7.5.4. Posadzki wewnetrzne

Przewiduje sie posadzki z ptytek gresowych (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym)
Scieralnoéci PEI 4, kat. antyposlizgowosci R10B. Plytki nalezy montowa¢ na zaprawie klejowej,
zalecanej przez producenta zastosowanych ptytek, zachowujgc w pomieszczeniach mokrych spadki
w kierunku kratek odwadniajgcych. Pod ptytkami — w pomieszczeniach mokrych — nalezy wykonaé
izolacje przeciwwodng z cienkowarstwowej, mineralnej masy uszczelniajgce;.

W pomieszczeniu archiwum przewiduje sie zachowanie istniejgcej posadzki betonowej.

3.7.5.5. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Przewiduje sie montaz drzwi jedno oraz dwu skrzydiowych wewnetrznych. Drzwi z profili
aluminiowych, anodowanych lub lakierowanych, wypetnienie z szyby zespolonej [szkto bezpieczne
P4 obustronnie] lub peine w pomieszczeniach sanitariatow ogolnodostepnych. Oscieznica z profili
aluminiowych, kotwiona do konstrukcji budynku. Kolor drzwi wewnetrznych aluminiowych i
technicznych wg palety RAL (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym). Drzwi prowadzgce z
pomieszczeh na korytarze nalezy bezwzglednie wyposazy¢é w samozamykacze. Drzwi do
sanitariatéw i umywalni dodatkowo wyposazone w kratke wentylacyjng oraz listwy okopowe.

Zestawy drzwiowe nalezy wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewnej oraz zamki wg PN EN 12209.

W pomieszczeniach sanitariatdw przewiduje sie montaz gotowych drzwi w ukfadzie panelowym
wykonanym z piyt hpl. Scianki, wysokosci , gr. 3 cm, nalezy montowaé na stopach montazowych
zalecanych przez producenta systemu. Przeswit miedzy panelem a posadzkg ustanawia sie na
15 cm. Kolor $cianek panelowych wg palety RAL. Scianki wykonczone za pomocg profili
aluminiowych lub ze stali nierdzewnej.

3.7.5.6. Przeciwpozarowa stolarka drzwiowa wewnetrzna

Przewiduje montaz przeciwpozarowej stolarki drzwiowej w pomieszczeniu archiwum. Dodatkowo
zaklada sie montaz drzwi EI30 oraz przeciwpozarowej bramy segmentowej rolowanej
w projektowanej $cianie oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajgcej istniejgcy magazyn pod
stropem z przestrzeni hali.

Konstrukcje $lusarki przeciwpozarowej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi systemowymi.
Rekomenduje sie stosowanie trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do
wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Drzwi przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne oraz
zestaw wyrobow do wykonywania przeciwpozarowych Scian wewnetrznych i zewnetrznych systemu
z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg termiczna.

W drzwiach powinny by¢ stosowane kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegoinych elementéw drzwiowych powinny byé wykonane
na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu
(katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposdb montazu, jak i schemat
rozmieszczenia punktéw mocowania drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty
0 rozwigzania katalogowe.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami
proszkowymi wedtug systemu kontroli jakosci. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2006
lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powitok poliestrowych nie mniej niz 60 pm.
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3.7.6. Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane zewnetrzne.

3.7.6.1. Sciany zewnetrzne.

Ze wzgledu na niski wspotczynnik przenikania ciepta istniejgcych zewnetrznych $cian ostonowych,
a takze biorgc pod uwage ryzyko wkroplenia sie pary wodnej po wewnetrznej stronie przegrody
w przypadku ich docieplenia od strony wewnetrznej a takze majgc na uwadze warunki p.poz.,
projektuje sie demontaz $cian zewnetrznych na catej dlugosci projektowanych pomieszczen oraz
wykonanie nowych przegréd ostonowych z ptyt warstwowych systemowych. Opis przegrody:

4. Sciana zewnetrzna U=0,20 W/m2K, REI 60

fasadowa plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej o wspotczynniku przenikania ciepta
0,20 W/m2K, wykonczenie zewnetrzne profilowana, ocynkowana i powlekana blacha stalowa
w kolorze zblizonym do koloru istniejgcej blachy trapezowej — 20 cm.

3.7.6.2. Izolacja termiczna.

Zatozono docieplenie istniejgcego dachu od wewnatrz wetng mineralng grubosci 22 cm. Izolacje
nalezy zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng i ptytami kartonowo-gipsowymi. Ze wzgledu na brak
dokumentacji projektowej z przeprowadzonej termomodernizacji nalezy zweryfikowac istniejgcy
system izolacji dachu i przeanalizowaé niniejsze rozwigzanie pod kgtem wykroplenia sie pary wodnej
w przegrodzie i ewentualnie zaprojektowac rozwigzanie zamienne.

3.7.6.3. Wykonczenie elewacji.

Kolorystyke elewacji nalezy dostosowaé do koloru istniejgcej elewacji. Koncepcja zakfada
zastosowanie koloru ptyt warstwowych o jasniejszej tonacji. Dopuszcza sie zmiane kolorystyki RAL
po uzgodnieniu z Inwestorem. Na elewacji od strony wschodniej zaprojektowano umieszczenie
napisu ,MPGK” wraz z adresem ,OBROKI 140”. Spos6b wykonania nalezy uzgodni¢ z producentem
systemu ptyt warstwowych oraz Inwestorem na etapie wykonawczym projektu.

3.7.6.4. Przeciwpozarowa slusarka drzwiowa.

Konstrukcje $Slusarki przeciwpozarowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemowymi.
Rekomenduje sie stosowanie trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do
wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Drzwi przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne oraz
zestaw wyrobéw do wykonywania przeciwpozarowych scian wewnetrznych i zewnetrznych systemu
z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczna.

W drzwiach powinny byé stosowane kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobdr profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementéw drzwiowych powinny by¢ wykonane
na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu
(katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposdb montazu, jak i schemat
rozmieszczenia punktdw mocowania drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty
0 rozwigzania katalogowe.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami
proszkowymi wedtug systemu kontroli jakosci. Minimalne grubo$ci powtok wg PN-EN ISO 2360:2006
lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 pym.

Ramowy wspodtczynnik przenikania ciepta:

Uf = 1,4+2,2 W/(m2K), w zaleznos$ci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz wypetnienia, dla
catej konstrukcji Ud = 1,1 W/(m2K).

3.7.6.5. Slusarka okienna.

Montaz aluminiowej stolarki okiennej w kolorze RAL zblizonym do istniejgcej stolarki. Wszystkie okna
nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki higrosterowalne.

W oknach powinny by¢ stosowane kompletne okucia dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobdr profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementéw okiennych powinny by¢ wykonane
na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu
(katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposéb montazu, jak i schemat
rozmieszczenia punktéw mocowania okien do konstrukcji budynku powinien byé oparty
0 rozwigzania katalogowe.
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Powierzchnie profili aluminiowych powinny byé zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami
proszkowymi wedtug systemu kontroli jakosci. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN 1SO 2360:2006
lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 um.
Wspoditczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m?K); dla szyby Ug=0,5 W/(m?K), gotowa
konstrukcja Ucw= 0,9 W/(m2K).

3.7.6.6. Przeciwpozarowa slusarka okienna.

Konstrukcje $lusarki przeciwpozarowej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi systemowymi,
rekomenduje sie stosowanie trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do
wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Stolarka okienna przeciwpozarowa i/lub
dymoszczelna.

W oknach powinny by¢ stosowane kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobér profili i mozliwosci wykonania poszczegdinych elementéw okiennych powinny by¢ wykonane
na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu
(katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposdb montazu, jak i schemat
rozmieszczenia punktdw mocowania okien do konstrukcji budynku powinien by¢é oparty
0 rozwigzania katalogowe.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami
proszkowymi wedtug systemu kontroli jakosci. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN 1SO 2360:2006
lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 um.
Wspoitczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m2K); dla szyby Ug=0,5 W/(m?K), gotowa
konstrukcja Ucw= 0,9 W/(m?K).

3.8. Projektowanie uniwersaine.

Ze wzgledu na charakter pracy, nie przewiduje sie zatrudniania oséb niepetnosprawnych. W ramach
niniejszego opracowania nie przewiduje sie dostosowania obiektu w celu zapewnienia dostepnosci osobom
niepetnosprawnym.

3.9. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej.
Obiekt wraz z pomieszczeniami musi spetniaé wymagania przepisbw bezpieczenstwa pozarowego,
a w szczegolnosci zapisy:

stawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690, tj. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225) wraz ze zmianami jakie zostang wprowadzone Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 27 pazdziernika 2023 (Dz.U. z 2023 r. poz. 2442)

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009 (Dz.U. Nr 124, poz.1030)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r. Dz.U. 2010 Nr 109, poz.
719, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 822

Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego Bazy MPGK w Katowicach z wrzesnia 2021 r.

Operatu Przeciwpozarowego Gminnego Punktu Zbiérki Odpadéw w Katowicach z grudnia 2023 r.

Innych zwigzanych norm i przepiséw techniczno-budowlanych.

Wstepnie okreslone warunki ochrony przeciwpozarowej zawarto w opisie technicznym koncepcji programowo-
przestrzennej stanowigcej zatgcznik niniejszego PFU.
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3.10. Wyposazenie obiektu.

Nalezy wykona¢ montaz kompletnego wyposazenia meblowego obiektu. Podstawowy zakres wyposazenia
ktéry nalezy przewidzie¢ do montazu ujeto w zatgczniku niniejszego opracowania, opisujgcym zestawienie
wyposazenia. Ponadto nalezy przewidzie¢ montaz kompletnego wyposazenia techniczno-budowlanego
wynikajgcy z przyjetych rozwigzan projektowych. Wszystkie elementy wyposazenia powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty, krajowe oceny techniczne, oraz swiadectwa z badan wystawione przez niezalezng,
certyfikowang przez PCBC jednostke badawcza dotyczgca zgodnosci produktu z obowigzujgcymi normami.

Projektuje sie wyposazenie meblowe ujednolicone pod wzgledem estetyki oraz funkcjonalnosci. Meble muszg
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie produkcji mebli oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra pracy Polityki Spotecznej z 1 grudnia 1998 r. z pdzniejszymi zmianami. Uzyte
komponenty do produkcji mebli muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz certyfikaty.

Spetnianie powyzszych wymagan musi byé potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, wydanymi przez
akredytowane jednostki certyfikacji.

3.11. Wymagania dotyczace konstrukcji i posadowienia budynku.

Elementy konstrukcyjne oraz ich potgczenia nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami, wytycznymi producentéw, wlasnosciami technicznymi stosowanych materiatéw oraz zasadami
sztuki budowlane;.

Nalezy stosowaé wylgcznie materiaty posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie, takie jak
atesty, aprobaty, oceny techniczne, itp.

3.12. Wymagania dotyczgace instalacji sanitarnych zewnetrznych.

3.12.1. Instalacja wodociggowa.

Przedmiotowy obiekt zasilany jest w wode zimng z istniejgcego przytgcza wodociggowego PE Dz80.
W obrebie terenu opracowania znajduje sie zewnetrzna instalacja wodociggowa doprowadzona do
przedmiotowej hali nr 2. Nie przewiduje sie prac zwigzanych z przebudowg zewnetrznych instalacji
wodociggowych.

3.12.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki z budynku bedg odprowadzane istniejgcym przytagczem PVC Dz110-160 do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej. W obrebie terenu opracowania znajduje sie zewnetrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej. Nalezy zweryfikowaé jej przebieg w rejonie projektowanej klatki schodowej i w razie
koniecznosci przebudowac na kolidujgcym odcinku.

3.12.3. Instalacja kanalizacji deszczowej.
W rejonie terenu opracowania znajduje sie zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje
sie prac zwigzanych z jej przebudowag

3.13. Wymagania dotyczgce instalacji sanitarnych wewnetrznych.

3.13.1. Instalacja wody zimnej, cwu i cyrkulacji.

Zimna woda dostarczona do przebudowywanego fragmentu budynku dostarczana bedzie z istniejgcego
przytagcza wodociggowego oraz istniejgcego zestawu wodomierzowego. Ciepta woda zostanie
przygotowana w istniejgcym wezle cieplnym. Zaktada sie Ze istniejgca instalacja w budynku zostanie
przebudowana w czesci budynku tak aby mozliwe bylo dostarczenie wody do nowoprojektowanego
zaplecza socjalnego. Zaktada sie takze mozliwo$¢ modernizacji wezta cieplnego ze wzgledu na
zwiekszone zapotrzebowanie na CWU. Dokladny zakres ewentualnej przebudowy zostanie okreslony na
etapie projektu technicznego.

Projektowang instalacje wodociggowg nalezy witgczy¢ do istniejgcej instalacji w budynku. Podczas
wykonywania projektu technicznego/wykonawczego nalezy zweryfikowaé wydajnos¢ istniejgcej instalaciji
wodociggowej. Instalacje wodociggowag wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji w catosci projektuje sie z rur
PEX, taczonych przy pomocy ksztattek zaciskowych. Dopuszcza sie zamiane wymienionych w projekcie
materiatéw ale nie pogarszajgc parametréw. Instalacje w budynku nalezy poprowadzi¢ pod stropem
pomieszczen, w przestrzeni sufitbw podwieszanych oraz w bruzdach sciennych.

Zaleca sie zamontowanie zawordw odcinajgcych kulowych gwintowanych na projektowanej instalaciji.
Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catej instalaciji.
Projektowane przewody wodociggowe zaizolowac¢ otuling izolacyjng z pianki polietylenowej o
grubosciach zgodnych z wymaganiami stawianymi w warunkach technicznych jakim powinny
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odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Podczas wykonawstwa nalezy stosowaé sie do przepiséw zawartych w wymaganiach technicznych
COBRTI INSTAL zeszyt7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.

Instalacje wody zimnej i c.w.u. po wykonaniu nalezy poddaé probom szczelnosci zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnodci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed probg nalezy napeni¢ instalacje wodg oraz dokiadnie odpowietrzy¢. Badanie szczelnosci
przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej przy cisnieniu: Pprsby = 2 X Probocze 1€CZ Ni€
mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia
przeciekdw podczas przeprowadzanie proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢
catg probe od poczatku.

Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykonaé dwukrotnie przy napetnieniu zimng wodag
oraz wodg o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu préb szczelnosci przewody nalezy poddac
ptukaniu wodg wodociggowg. Wode z instalacji po zakonczeniu préb nalezy poddaé badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg potrzebe dezynfekcji nalezy
przeprowadzic jg roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptukaé woda.

3.13.1.1. Armatura.

Nalezy zastosowa¢ armature chromowang jednouchwytowg sztorcowg. Ponadto w sanitariatach z
pisuarami oraz pomieszczeniu technicznym nalezy przewidzie¢ punkty czerpalne ze ztgczkami do
weza. Instalacje wyposazy¢ w typowg armature odcinajacg. Po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem mozna w zastosowa¢ czasowg armature wyplywowg. Cato$¢ musi pochodzi¢ od
jednego producenta.

Dla natryskdw w umywalniach nalezy zamontowac¢ wylewki bezpieczne (uniemozliwiajgce)
zaciggniecie (zawieszenie) sznurka lub paska. Wylewki nalezy montowaé bezposrednio do Sciany
(panelu).

3.13.1.2. Biaty montaz.

Dostarcza jeden producent, armatura ma by¢é wykonana w standardzie odpowiednim dla tego
rodzaju obiektu.

Miski ustepowe wiszgce z rezerwuarem chowanym w $cianie na stelazu. Umywalki
Z potpostumentami oraz wpuszczane w blat z zestawem montazowym wg. producenta. Nalezy
uwzgledni¢ montaz przyboréw sanitarnych na odpowiednich wysokosciach.

W pomieszczeniu socjalnym i porzgdkowym zastosowac osprzet metalowy {j. zlewy i zlewozmywaki
ze stali nierdzewnej lub tworzywowe.

3.13.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Nalezy uwzgledni¢ odbiér sciekdw ze wszystkich odbiornikéow tj. umywalki, zlewy, miski ustepowe,
wpusty, itp. Zaktada sie ze instalacja zostanie przebudowana w pewnych fragmentach tak, aby zapewnic
odprowadzenie Sciekdw socjalno-bytowych z projektowanych pomieszczen. Piony i poziomy kanalizaciji
sanitarnej prowadzi¢ przy $cianie, pod stropem parteru pod zabudowg. Podejscia do przyboréw nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub bezposrednio z posadzki. Podejscia pod urzgdzenia wykonac z rur
Dz50-160. Instalacje odprowadzajgcg sScieki z nowoprojektowanego zaplecza socjalnego nalezy
prowadzi¢ pod stropem parteru, i wigczyé do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych. Nalezy zapewnic
wentylacje instalacji kanalizacyjnej poprzez wykonanie wywiewek kanalizacyjnych ponad dach budynku.
Przebudowie podlega¢ bedzie istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej tak aby zapewni¢ odbior
Sciekow z projektowanego zaplecza socjalnego.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-
HT nisko szumowych. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe
z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywag.

Przejscia rur instalacji kanalizacyjnej o $rednicy powyzej 40 mm przez elementy oddzielen
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przeciwpozarowych (Sciany i stropy stref pozarowych okreslonych w warunkach ochrony
przeciwpozarowej) prowadzi¢ w przepustach instalacyjnych ognioodpornych o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowe;.

Podczas wykonawstwa stosowaé sie do przepisow zawartych w wymaganiach technicznych COBRTI
INSTAL zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.

Podejécia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowac¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie
wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajgce $cieki nalezy napetni¢ catkowicie wodg
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem a nastepnie poddac¢ obserwacji. W przypadku wystepowania
nieszczelnosci instalacje poprawic, a nastepnie ponownie poddac prébie szczelnosci.

Poziomy kanalizacji podda¢ probie szczelnosci na cisnienie probne wynoszace 50 kPa. Wyniki prob
szczelnosci odcinkéw, jak i catego przewodu powinny byé ujete w protokétach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

3.13.3. Instalacja kanalizacji deszczowe);.
przewiduje sie odprowadzanie wod deszczowych z dachéw projektowanych klatek schodowych za
pomoca rynien i rur spustowych bezposrednio na teren przylegty. Nie dopuszcza sie kierowania wod
deszczowych na tereny sgsiednich dziatek.

3.27.5.Instalacja CO.

Przewiduje sie wykonanie instalacji ogrzewania podiogowego wszystkich pomieszczen
nowoprojektowanego zaplecza socjalnego. W sytuacji braku mozliwosci dogrzania pomieszczen,
przewiduje sie dodatkowo =zaprojektowanie grzejnikdw plytowych ocynkowanych w wymaganych
pomieszczeniach, grzejniki w wykonaniu odpornym na wilgoc.

W pomieszczeniu archiwum zaktada sie wymiane istniejgcych grzejnikdw na grzejniki ptytowe
z uwzglednieniem mniejszej kubatury pomieszczenia ze wzgledu na projektowany strop.

Zrédtem ciepta dla projektowane;j instalacji bedzie istniejgcy wezet ciepta.

Instalacje grzewczg nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem cisnienia w instalacji zaworem
bezpieczenstwa i przeponowym naczyniem wzbiorczym (nalezy zweryfikowac¢ czy istniejgce naczynie
wzbiorcze w wezle ma wystarczajgca pojemnos¢). Woda do napetniania uktadu grzewczego i jego
uzupetniania bedzie pobierana z sieci cieptowniczej poprzez uktad uzupetniania i napetniania ztadu
wezla ciepta. Koncepcja programowo-przestrzenna zaktada wykonanie instalacji ogrzewania
podtogowego w systemie KAN-THERM

Termostaty pomieszczeni we wraz z glowicami na rozdzielaczu zapewnig indywidualne sterowanie
procesami rozdziatu i dostawy energii cieplnej do poszczegdlnych petli grzewczych w pomieszczeniach,
majgc na celu utrzymanie temperatur wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach w Zgdanej
wysokos$ci odpowiadajgcej rzeczywistym potrzebom uzytkownikow.

Przewody instalacji nalezy izolowac¢ termicznie. Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. 2013 poz. 926. Grubosc¢ izolacji dla przewoddéw c.o. (zasilanie/powrét) zgodna
z tabelg 2. Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki z zaznaczeniem kierunku przeptywu.

Grubo$¢ izolacji termicznej przewodow
Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej (materiat o

Lp  Rodzaj przewodu lub komponentu wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035
W/mK)

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 If’r_zewody i armatura wg Ip. 1-_4 przechod,zace Przezgg o, wymaga z Ip. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody50 % wymagan z Ip. 1-4

cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
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wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany
w tabeli nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

Producentow oraz typy materiatéw i urzgdzen podano dla okreslenia wymaganego standardu instalacji
oraz unifikacji zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Mogg by¢ one zastgpione przez réwnowazne im
produkty, jesli bedg zaakceptowane przez inwestora.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne atesty
(dopuszczenia, certyfikaty) i mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie.
W przeciwnym wypadku, a takze jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu zamawianego urzgdzenia,
nalezy niezwlocznie wystgpi¢ o zgode na jego zmiane.

Elementy, ktérych przyktadowy typ lub charakterystyka nie zostaly podane muszg odpowiadaé
odnosnym Normom i spetnia¢ obowigzujgce wymagania.

Urzadzenia instalacji i materiaty zwigzane z instalacjg ppoz. ktére zastosowano w budynku, muszg
posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe;.

Przewody i izolacje oraz zastosowane materialy ttumigce powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych.

Przejscia instalacyjne w $Scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornosé
ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji powinny by¢é wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Montaz przewodéw i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

Zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw
BHP.

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowaé zgodnie z DTR producentéw
i obowigzujgcymi przepisami BHP.

Podczas wykonawstwa stosowaé sie do przepiséw zawartych w ,Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych”, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Po wykonaniu instalacji c.0. nalezy wykonaé prébe cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow
i temperatur zgodnie z PN-81/B-10700.00.

Parametry pracy:

Temperatura zasilania 50°C, temperatura powrotu 40°C.

Cisnienie robocze — ustali¢ istniejgce cisnienie w instalacji grzewcze;j.

Cisnienie probne — probe wykonaé wg cisnienia pracy istniejgcej instalaciji.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjgtkiem zigcz
spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcéw tych
elementow.
Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢ zgodnos¢
z dokumentacja. Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

» temperatura wody powinna wynosic¢ 10 do 30°C,

e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed préba,

e probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

* przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyé,

* przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzszac¢ 90 % wartosci granicy plastycznosci przy

temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania podane
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w PN-79/M-34033,

» obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno sie
odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,05 MPa na minute,

» ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wiekszym niz 0,8 MPa,

* W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie
powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny zgodnie
z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy
petnym obcigzeniu.

3.13.4. Instalacja wentylacji.

Instalacje wentylacji nalezy zaprojektowaé w sposodb umozliwiajgcy zapewnienie odpowiednich
parametréw (temperatury, wilgotnosci i gtosnosci) w zaleznosci od sposobu uzytkowania pomieszczenia
oraz w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

Wentylacja powinna zapewni¢ komfort przebywajgcych w pomieszczeniach, dlatego powinna by¢ w nich
odpowiednia wymiana powietrza. llosci powietrza w pomieszczeniach nalezy okresli¢ na podstawie
wymagan BHP.

Podstawowym zadaniem wentylacji w Archiwum jest utrzymanie powietrza wewnetrznego o duzej
czystosci i zadanych parametrach temperaturowo-wilgotnosciowych.

Przedmiotowe zaplecze socjalne dla 120 oséb wyposazone bedzie w instalacje wentylacji mechanicznej,
ktorych zadaniem jest dostarczenie Swiezego powietrza w ilosciach wymaganych ze wzgledéw
higienicznych i technologicznych oraz odprowadzenie zuzytego powietrza.

Wentylacja mechaniczna przedmiotowych pomieszczen bedzie realizowana za pomoca kilku uktadow
wentylacyjnych wyposazonych w system odzysku ciepta. Lokalizacje central wentylacyjnych przewiduje
sie na dachu budynku. Przewiduje sie podziat na uktady wg przeznaczenia pomieszczen.

Gtéwny uktad o najwiekszej ilosci wymaganego powietrza wentylacyjnego: taznie wraz z szatniami
przewiduje sie wentylowa¢ przez centrale wentylacyjng stojgcg - zlokalizowang na dachu budynku.
Wentylacje pomieszczen, realizuje sie z przeptywem powietrza z obszaru ,czystego” do ,brudnego” przy
zapewnieniu wymaganej przepisami 99,9% szczelnosci wymiennika ciepta oraz uprzednim uzgodnieniu
rozwigzania z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych.

Centrala wyposazona w zesp6t regulacji mocy nagrzewnicy glikolowej ze wzgledu na lokalizacje na
zewnatrz z kompletnym okablowaniem i automatykg wyposazong w filtry i wymiennik odzysku ciepta.
Jako elementy kohcowe instalacji wentylacji nawiewnej nalezy zastosowaC nawiewniki prostokatne
montowane wraz ze skrzynkami rozpreznymi z przepustnicami oraz zawory wentylacyjne
w pomieszczeniach socjalnych i technicznych. Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie
poprzez wywiewniki prostokgtne z skrzynkami rozpreznymi (kazdy wywiewnik wyposazyé
w przepustnice) i / lub zawory wentylacyjne w pom. socjalnych i technicznych.

Instalacja wentylacji archiwum bedzie pracowata latem na powietrzu zewnetrznym, zimg przy
temperaturze <-10 °C przewiduje sie 50% recyrkulacje. Przy wysokich temperaturach powietrza
zewnetrznego nalezy zapewnic¢ chtodzenie powietrza przez zastosowanie klimatyzatora sciennego.

Dla pozostalych pomieszczeh sanitarnych (WC), pom. socjalnego i pom. porzadkowych oraz
technicznych przewiduje sie niezalezny, oddzielne ukiad wywiewne. Wywiew powietrza realizowany
bedzie poprzez wentylatory dachowe zamontowane na dachowej podstawie ttumigcej na dachu.
W pomieszczeniach, w ktérych przewidziano tylko wywiew powietrza, naptyw powietrza
kompensacyjnego realizowany bedzie poprzez kratke w drzwiach pomieszczenia lub krate Scienna.
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie hatasu zastosowano na wszystkich instalacjach ttumiki
akustyczne. Tiumiki na kanatach czerpnym, wyrzutowym, nawiewnym i wywiewnym centrali. Dla
wentylatorow dachowych przewidziano podstawy ttumigce.

Instalacje wentylacji nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o nastepujgce wyjsciowe zatozenia projektowe
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dotyczgce uktadow wentylacyjnych dla obiektu:

* PN 83/B-03430/Az3 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej,

* PN 76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

« PN 78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

* PN 82/B-02403 — Temperatura obliczeniowa zewnetrzna,

* Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 r. wraz z pézniejszymi zmianami,

¢ Dziennik Ustaw Nr 169 z 28.08.2003 r. wraz z pdzniejszymi zmianami,

* PN-EN 779 — Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdélnej — Wymagania, badania, oznaczenia,

* PN-EN 13779 — Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczgce wtasciwosci instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

Instalacje wentylacji wykonaé¢ z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych termicznie
izolacjg z wetny skalnej o grubosci 40 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz przestrzeni ogrzewane;j
obiektu izolowa¢ materiatem o grubosci g=80mm i dodatkowo pokry¢ ptaszczem z blachy aluminiowe;.
Kanaty czerpny i wyrzutowy do centrali wentylacyjnej na catej dtugosci izolowaé wetng skalng o grubosci
80mm.Przejscia przez sSciany, stropy i dach wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym. Na kazdej instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy przewidzie¢ rewizje zgodnie
z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta nalezy
w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Ill stopnia czystosci wg Instrukcji KOR 1ll, a nastepnie
zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x farbg ftalowg miniowg 60%, a nastepnie
dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogélnego stosowania w odpowiednim kolorze.

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki przewidzianej przez producenta dla
danej konfiguracji central. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$s¢ wigczania i wylgczania urzgdzen
wentylacyjnych z pomieszczen przez nie obstugiwanych.

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Na przej$ciach przez strefy pozarowe zastosowac klapy p. poz. o odpornosci zgodnej z odpornoscig
przegrody budowlanej.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét wentylacyjnych — zeszyt 5” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003,
poz. 401.

Przewidzie¢ mozliwo$¢ wytgczania uktadu wentylacji w przypadku pozaru.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu urzadzen
i instalacji bedgcych zakresem niniejszego opracowania,

* Uwzglednienia kompletu niezbednych urzgdzen, materiatdw instalacyjnych oraz materiatéw
dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami
Inwestora,

* Prowadzenia wszystkich robdét w taki sposob, aby instalacje zostaty wykonane jako kompletne
systemy i przekazanie ich Inwestorowi w petnej gotowosci do pracy,

* Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, sieciowych i zwigzanych z tym
dodatkowych materiatébw wymaganych do wykonania skoordynowanej instalacji ze wszystkimi
pozostatymi branzami,

* Przedstawienia metodyki prac odbiorowych,

* Wykonania zasilenia energetycznego wszystkich urzadzen od szaf zasilajgco-sterujgcych zgodnie
ze standardami opisanymi w czesci elektrycznej projektu,

* Przygotowywania rysunkéw warsztatowych mocowan instalaciji,

* Przygotowania dokumentacji powykonawczej,

* Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych w tym instrukcji obstugi
i eksploatacji urzadzen i systemow, schematow instalacyjnych z wartoSciami projektowanymi
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i zmierzonymi szczegoétowych danych technicznych instalowanych elementéw instalacyjnych, kart
gwarancyjnych.

3.14. Wymagania dotyczace instalacji elektroenergetycznych

3.14.1. Zasilanie obiektu w energie elektryczna
W pomieszczeniu technicznym szatni nalezy zabudowaé rozdzielnice elektryczng RE, z ktérej zasilane
bedg wszystkie obwody elektryczne zaprojektowanych pomieszczen.

Projektowana rozdzielnice nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej hali. Obiekt nalezy wyposazyé
W przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

3.14.2. Instalacja oswietleniowa

W pomieszczeniach szatni projektuje sie oprawy oswietleniowe w technologii LED. Wybdr barwy
temperaturowej nalezy do Inwestora, na etapie realizacji robét.

We wszystkich pomieszczeniach oraz na klatkach schodowych nalezy przewidzie¢ oswietlenie
podstawowe oraz awaryjne i ewakuacyjne.

taczniki i oprawy oswietleniowe w tazienkach, pomieszczeniach socjalnych itp. o stopniu ochrony nie
mniejszym, niz IP44. L.gczniki nalezy montowac ok. 115¢cm ponad podioga.

3.14.3. Instalacje gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe w tazienkach, pomieszczeniach socjalnych itp. nalezy montowaé na
wysokosci ok 115 cm i o stopniu ochrony nie mniejszym, niz IP44.

W korytarzach gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci ok. 30cm ponad podtoga.

Nalezy zwroci¢é szczegdlng uwage aby byly zachowane strefy montazu podane w Polskich
Normach.

&Dem 40em 40cm
&0em
Strefa
Strefa
§ Shefa strefa Strefa g Stefa B 2 3 &
3 2 2 'ﬂ.: 3 ~ L
Strefa
3
m

3.14.4. Prowadzenie kabli i przewodéw w budynku

Instalacje zostang wykonane jako podtynkowe. Przewody uktadane na $cianach nalezy prowadzié, jak
na ponizszym rysunku.
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3.14.5. Ochrona przeciwprzepigeciowa
Ochrona przepieciowa realizowana bedzie poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy elektrycznej RE
ogranicznika przepiec.

3.14.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne zaprojektowane zostaty w uktadzie TN-S. Szyne PE rozdzielnicy nalezy przytgczyc
do zaprojektowanej miejscowej szyny wyrownawczej MSW. Szyne MSW nalezy przytgczy¢ do istniejgcej
szyny wyréwnawczej hali.

Przewody ochronne muszg posiada¢ ciagtos¢ metaliczng (nie moga by¢ rozigczane zadnym
wyltgcznikiem).  Ochronie  (poprzez  uziemienie) podlegajg wszystkie czesci  urzadzen
elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a pojawienie sie napiecia na tych
elementach w  przypadkach awaryjnych moze stworzyé niebezpieczenstwo porazenia
pragdem elektrycznym.

3.14.7. Kolizje z istniejgcq infrastrukturg podziemna

W rejonie projektowanych klatek schodowych nalezy przebudowac istniejgce kable elektroenergetyczne
oraz kanalizacje teletechniczna.

Przy uktadaniu kabli elektroenergetycznych nalezy stosowac¢ norme N-SEP-E-004.

Kable przed zasypaniem podlegajg odbiorowi oraz wymagajg wykonania inwentaryzaciji
geodezyjnej. Kable nie zinwentaryzowane geodezyjnie nie mogg byé odebrane i nie mogg byc¢
przekazane do eksploatacji. Przed zasypaniem nalezy wykonac¢ wszystkie proby wymagane przepisami.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢é pod nadzorem
zainteresowanych stuzb.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kabli do rur ostonowych nalezy wuszczelni¢ rurami
termokurczliwymi lub dtawnicami czopowymi.
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3.15. Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Ze wzgledu na charakter pracy, nie przewiduje sie zatrudniania oséb niepetnosprawnych. W ramach
niniejszego opracowania nie przewiduje sie dostosowania obiektu w celu zapewnienia dostepnosci osobom
niepetnosprawnym.

3.16. Oddziatywanie na srodowisko

Planowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych wplywac¢ na srodowisko, zaktada sie ze jej realizacja nie
wptynie na zwigkszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw przedmiotowego obiektu,
ani nieruchomosci istniejgcych w jego otoczeniu.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
i sgsiadow. W dokumentacji nalezy przewidzie¢ zastosowanie takich materiatbw oraz technologii, ktore
zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materiaty oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

3.17. Ochrona interesu oséb trzecich

Realizacja planowanej inwestycji nie zwigksza obszaru oddziatywania obiektu oraz nie powoduje wzrostu
ucigzliwosci w tym ograniczenia dostepu do Swiatta dziennego dla sgsiednich budynkéw i nieruchomosci, jak
réwniez nie powoduje wzrostu przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi
publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani teletechnicznej.
Realizacja inwestycji — w stosunku do stanu istniejacego - nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych
przez hatas i wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i
wody.
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4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych dla czesci projektowej
Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym:

 Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdézn. zm.);

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn.
zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
462 z pézn. zm.);

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z pézn. zm.).

Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne o$wiadczenie, Ze jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

Jezeli w trakcie realizacji robot zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, zajdzie koniecznosc
wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajgcej niezbednej dla realizacji robét, Wykonawca wykona te
dokumentacje na wtasny koszt,

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego,
w szczegodlnosci do:

« stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

* Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek nanies¢ na
dokumentacje budowy znajdujacg sie u Kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy
Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje zamienna.

4.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.2.1. Wymagania dotyczace zgodnosci robét z dokumentacja technicznag

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentaciji techniczne;j.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione element dokumentaciji
technicznej nalezy rozpatrywaé tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek
czesci skladowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktorg ujeto w pozostatych czesciach
dokumentaciji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamdwienia bgdz ujecia elementu w cenie
ofertowej.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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4.2.2. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢: budynek wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigcg cato$é techniczno - uzytkowg wraz
z instalacjami i urzgdzeniami , obiekt matej architektury;

budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada dach i fundamenty;

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

teren budowy - miejsca, gdzie majg by¢ realizowane roboty budowlane i do ktérych majg
by¢ dostarczone urzadzenia i materialy, oraz wszelkie inne miejsca wyraznie
wyszczegodlnione w SWZ jako stanowigce czesci terenu budowy;

robotach budowlanych - oznaczajg wszelkie roboty state i roboty tymczasowe lub jedne
z nich, stanowigce ogoét dziatan, niezbednych do realizacji w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zamodwienia oraz do usuniecia wszelkich wad;

certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikacji potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng;

deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialno$¢, ze
wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng;

dokumentacji projektowe;j - jest to Projekt techniczny, Projekt wykonawczy, BiOZ;
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnosé do stosowania w budownictwie;

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkows;

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdét;
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby powotane w mysl| przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414 z pdzn. zmianami wraz ze zmianami,
ktére wejdg w zycie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji);

kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamowienia
dziata na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414
z pdézn. zmianami wraz ze zmianami, ktére wejdg w zycie w trakcie realizacji niniejszej
inwestycji);

rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU;

materiatach - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia), produkty, wyroby budowlane,
konstrukcje, majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ robdét budowlanych, wigcznie
z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepujg), ktére majg by¢é dostarczone
przez Wykonawce wediug Umowy;

obmiarze roboét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych robét budowlanych
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych
w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych nie objetych przedmiarem;
odbiorze czesciowym (robét budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe
odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb sprawdzen
instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa
sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,,odbiér kohcowy";

odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajagcym na protokolarnym przyjeciu
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(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez  kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t  budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej;

« projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca
autorem dokumentaciji projektowej;

* przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
.Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych" z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

* wspdlnym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumieé system klasyfikacji produktow,
ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwieh publicznych. Skfada sie ze
stownika gtéwnego oraz ze stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do
kodéw CPV do okre$lenia przedmiotu zamowienia przez Zamawiajagcego z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo
zamowien publicznych" przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji PCV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

e zarzadzajacym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong
przez Zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

4.2.3. Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.

Wszystkie nazwy wlasne produktéw i materiatow przywotane w programie funkcjonalno-uzytkowym stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz
sktadu chemicznego zatozonych w dokumentacji technicznej produktow.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

«  Spetnienia tych samych (lub lepszych) wtasciwosci technicznych,

*  Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie
do stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania),

« Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta.

4.2.3.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préob materiatdw
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia,
wigczajac te, kidre zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych Zrédet
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wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2.3.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatéw i urzadzenh.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

» W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjag umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatdbw lub urzadzen;

» Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji robét.

4.2.3.3. Atesty materialow i urzadzen.

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan
lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie z dokumentacja techniczng. Kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzgdzajgcy realizacjag umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacie, mogg by¢ badane przez
Zamawiajgcego zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdow i urzgdzen
z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

4.2.3.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialty do innych robét
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.2.3.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedag zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Zze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.2.3.6. Stosowanie materiatldow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
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przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie poézniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

4.2.4. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢é wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna
gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.2.5. Wymagania dotyczace transportu.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robt. Muszg one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczego6towych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2.6. Wymagania dotyczace wykonania robét.

4.2.6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robd6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robédt, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Prace budowlane nie mogg zaktdca¢ funkcjonowania innych pomieszczen zlokalizowanych w hali nr
2, niebedgcych przedmiotem przebudowy .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzagdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia
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i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

4.2.6.2. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjig umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

4.2.6.3. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich
przepisOw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

4.2.6.4. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu

budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.  Materialy  fatwopalne  beda przechowywane zgodnie  z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i skfadowisk, w miejscach

niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktory mégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdét muszg bycé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
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techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich witadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

4.2.7. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze zazadac¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

4.2.8. Obmiar robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w skfad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. WyniKki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robdét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdiuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$é pomnozona przez sredni
przekréj. lloéci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

4.2.9. Wymagania dotyczace odbioru robét
Zasady odbioru robo6t budowlanych zostang okreslone w umowie
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Il. Czes$¢ informacyjna

1.1. Przepisy prawne oraz normy zwigzane z projektowaniem oraz wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

Odwotania do Dziennikéw Ustaw obejmujg wszelkie wprowadzone w pézniejszym czasie zmiany w stosunku
do opublikowanych aktéw.

Dz.U. 2022 poz.
1710

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych

Dz. U. 2020 r. poz.
1609

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U. 2021 poz.
2454

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2021 poz.
2458

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 169
poz. 1386

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji.

Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Dz.U. 1991 nr 81
poz. 351

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.

Dz.U. 2013 poz.
21

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz.U. 2001 nr 62
poz. 627

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci.

Dz.U. 2019 poz.
831

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie

Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U. 2018 poz.
1286

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 .
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy

Dz.U. 2007 nr 120

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

poz. 826 dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku
Dz.U. 2002 nr 75 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
poz. 690 technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2015 poz.
2117

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendow

Dz.U. 2009 nr 124

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

poz. 1030 sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Dz.U. 1997 nr 129 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
poz. 844 0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U. 2003 nr 120 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
poz. 1126 dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia
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Dz. U.z2012r.
poz. 1169

~Konwencja o prawach osdéb niepetnosprawnych” sporzgdzona w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r.

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpozarowa budynkow

PN-EN 1991-1

Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 12947-2

Tekstylia -- Wyznaczanie odpornosci ptaskich wyrobow na Scieranie metodg Martindale'a
-- Czes¢ 2: Wyznaczanie zniszczenia probki roboczej

PN-EN 1021 Meble -- Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych -- Cze$é 1: Zrédio zaptonu: tlgcy
papieros

PN-EN 1335-1 Meble biurowe -- Krzesto biurowe do pracy -- Cze$¢ 1: Wymiary -- Oznaczanie
wymiaréw

PN-EN 438 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Plyty z zywic termoutwardzalnych
(zwyczajowo nazywane laminatami)

EN 14688 Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods

PN-EN 997 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym

PN-EN 13407 Pisuary wiszgce -- Wymagania funkcjonalnosci i metody badan

PN-EN 1036 Szkio w budownictwie. Lustra ze szkia float powlekanego srebrem do uzytku
wewnetrznego

PN-EN 1113 Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania
typu 1 2 -- Ogélne wymagania techniczne

PN-EN 1112 Armatura sanitarna — Wyloty natryskéw do armatury sanitarnej do systemu zasilania
typu 1i 2 — Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 200 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemow zasilania
wodg typu 1i typu 2 — Ogdélne wymagania techniczne

PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia

PN-EN 13813 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i
wymagania.

PN-EN 14411 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie

EN 685 Resilient, textile and laminate floor coverings. Classification

PN-EN 24346 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie grubosci catkowitej

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity -- Klasyfikacja

PN-EN 14509 Samonos$ne plyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego w obustronnej
oktadzinie z blachy -- Wyroby produkowane fabrycznie -- Wtasciwosci

1ISO 21542:2011 ,,Building construction — Accessibility of the built environment”

PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady ogodlne przedstawiania

PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schematach

PN-1SO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN-IEC 60050-195

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60050-442

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet elektroinstalacyjny

PN-IEC 60050-826

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes$¢ 826: Instalacje elektryczne

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo
cyframi

PN-EN 60073 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikoéw i elementdéw manipulacyjnych

PN-EN 60255 Przekazniki pomiarowe i urzagdzenia zabezpieczeniowe

PN-HD 60364-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-4

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
(wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
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elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-5

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
(wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-7

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-7

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-EN 60909-0

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes¢ 0. Obliczanie
prgdow

PN-EN 60865-1

Obliczanie skutkéw prgdow zwarciowych. Czesé 1: Definicje i metody obliczania

PN-EN-61936-1

Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

PN-EN 62271 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-EN 61558 Bezpieczenstwo uzytkowania transformatorow, zasilaczy, dtawikéw i podobnych
urzadzen

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe — Wymagania ogéine

PN-EN 60127 Bezpieczniki topikowe miniaturowe

PN-EN 60044-1 Przektadniki. Przektadniki pradowe

PN-EN 60044- Przekfadniki. Przektadniki pradowe

1:2000/A1

PN-EN 60044- Przekfadniki. Przektadniki pradowe

1:2000/A2

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez
obudowy urzadzen (Kod IK)

PN-EN 60204 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn

PN-EN 12665 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan

dotyczacych oswietlenia

PN-EN 12464-1

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz

PN-EN 12193 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczehstwa
PN-EN 50171 Centralne uktady zasilania

PN-86/E-05003/01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne

PN-89/E-05003/03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona

PN-IEC 61024

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-EN 62305-1

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogélne

PN-EN 62305-2

Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4

Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

N SEP-E-001

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Fundacja Laboratorium Architektury 60+ sktad zespotu: Benek 1., Labus A., Kampka M.
(red.) ,Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego majac na uwadze potrzeby
o0séb niepetnosprawnych” — ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 201

Fundacja Integracja — sktad zespotu: Kowalski K., Chwalibog K., Urban M. ,Przeglad
regulacji w zakresie dostepnosci budynkéw do potrzeb oséb niepetnosprawnosciami”’ —
ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa
2016.

Kowalski K., ,Projektowanie bez barier — Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciot
Integraciji.

Rymsza B., Kaperczak K., ,Standardy dostepnosci dla Miasta Stotecznego Warszawy”,
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 2015.

Wysocki M., Zatuski D., ,Ekspertyza w zakresie dostepnosci kolejowych obiektow
obstugi podréznych z niepetnosprawnosciami oraz ograniczong mozliwoscig poruszania”
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— ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa 2017.

Polski Zwigzek Niewidomych, Instytut Tyflologiczny, “Projektowanie i adaptacja
przestrzeni publicznej do potrzeb osob niewidomych i stabowidzgcych — zalecenia i
przepisy”’, Warszawa 2016.

Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdanska, ,,Standardy dostepnosci
dla miasta Gdyni”, 2016.

American with Disability Act. Standards for Accessible Design.

Ponadto wszystkie pozostate aktualne przepisy szczegdlne i Normy Polskie, majgce zastosowanie i wptyw na
kompletno$¢ i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczehstwo uzytkowania wraz
z trwato$cig i ekonomikg rozwigzan technicznych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane,
aktualnymi i obowigzujgcymi oraz aktualnymi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych i zasadami sztuki budowlane;.

YV




ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH KONDYGNACJI PIERWSZEJ W HALI
STALOWEJ NR 2 NA SZATNIE DLA STU DWUDZIESTU MEZCZYZN WRAZ Z L AZNIA | SANITARIATAMI

1.2. Zataczniki.

PFU - PA 09/2024

Z-1

Mapa zasadnicza

Z-2 Opinia okreslajgca warunki geotechniczne pod projektowang rozbudowe hali o 2
zewnetrzne klatki schodowe, na dziatce nr 5/8, obreb 0001, Dz. Srédmie$cie-Zateze,
przy ul. Obroki 140, w Katowicach — kwiecien 2024 r.

Z-3 Projekt koncepcyjny

Z-4 Zestawienie wyposazenia obiektu
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