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Informacje wstepne

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejgcej hali stalowej oraz zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen magazynowych kondygnacji pierwszej na szatnie pracownicze wraz z taznig
i sanitariatami w Katowicach przy ul. Obroki 140.

. Inwestor.

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. ul. Obroki 140, 40-833 Katowice.

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny dla wyzej wymienionej inwestyciji.

. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt koncepcyjny dotyczacy rozbudowy, przebudowy
istniejgcej hali stalowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowych kondygnacii
pierwszej na szatnie pracownicze wraz z faznig i sanitariatami z przeznaczeniem dla 120 pracownikéw.
W zwigzku z powyzszym w zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty:
1. W zakresie zagospodarowania terenu:
Roboty rozbiérkowe i demontazowe:
o wykonanie wykopéw wraz z czesciowym demontazem nawierzchni utwardzonych wzdtuz hali od
strony wschodniej,
o demontaz wskazanych elementéw uzbrojenia terenu,
o demontaz/rozbidrka innych elementéw uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach w przypadku
ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
o demontaz stupa oswietleniowego od strony poétnocnej elewacji budynku,
o przebudowa schodéw zewnetrznych od strony elewacji wschodniej.
Roboty budowlane:
o przetozenie wskazanych fragmentéw  zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych
i teletechnicznych,
°o budowa schoddéw zewnetrznych,
o odtworzenie wskazanych fragmentéw uprzednio zdemontowanych fragmentéw nawierzchni
utwardzonych,
o budowa nowych nawierzchni utwardzonych,
o odtworzenie trawnika oraz zieleni urzadzone;j.
2. W zakresie hali stalowej:
Roboty rozbiérkowe i demontazowe:
o rozbidrka zewnetrznych $cian ostonowych w rejonie projektowanych pomieszczen,
o rozbidrka wewnetrznej Sciany oddzielajgcej istniejgce pomieszczenie magazynowe i spawalnie,
o demontaz Scian dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych istniejgcego archiwum,
o demontaz wskazanych przegrdd pionowych z blachy trapezowej wraz z podkonstrukcja,
o demontaz wskazanej stolarki drzwiowej,
o demontaz balustrad schodéw wewnetrznych oraz tworu na suwnice,
o demontaz wewnetrznej instalacji c.o. w rejonie projektowanych pomieszczen wraz z jej przetozeniem
powyzej poziomu projektowanego sufitu podwieszanego,
o demontaz grzejnikbéw na pietrze budynku wraz z podkonstrukcja.
o demontaz grzejnikdw na parterze w projektowanym pomieszczeniu archiwum,
o demontaz hydrantu wewnetrznego na pietrze budynku wraz z jego przetozeniem,
o demontaz instalacji elektrycznych wraz z oswietleniem.
Roboty budowlane:
o uzupetnienie stropu w miejscu likwidowanej klatki schodowej oraz otworu na suwnice,
o wykonanie stropu nad projektowanym archiwum,
o wykonanie warstw projektowanej posadzki z uwzglednieniem spadkéw w pomieszczeniach mokrych,
o montaz $cian zewnetrznych ostonowych z ptyt warstwowych,
o montaz scian wewnetrznych z ptyt warstwowych,
o montaz Scianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych,
o montaz scian wewnetrznych stanowigcych sciany oddzielenia pozarowego wraz ze przeciwpozarowg
stolarkg drzwiowa,

ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOSCI SP. Z.0.0.
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o montaz drzwi i okien zewnetrznych, w tym okien i drzwi w wymaganej odpornosci ogniowej,
o montaz drzwi wewnetrznych, w tym drzwi w wymaganej odpornosci ogniowej
o montaz niezbednego wyposazenia budowlano-instalacyjnego w tym w szczegdlnosci:
= instalacja c.o.ic.t.
= nstalacja wodno-kanalizacyjna,
= nstalacja hydrantowa,
= instalacja wentylacji mechanicznej,
= instalacja elektroenergetyczna wraz z oswietleniem wewnetrznym,
o wykonanie oktadzin Sciennych,
o montaz armatury sanitarnej,
o montaz wyposazenia.

W trakcie realizacji planowanych robét w zwigzku ze specyfika przedmiotowej inwestycji, moga
wystapi¢ okolicznosci wymagajace rozszerzenia zakresu robét przewidzianych w ramach
niniejszej dokumentacji.

Prowadzone prace budowlane nie moga zakiéca¢ funkcjonowania innych pomieszczen
zlokalizowanych w hali nr 2, niebedacych przedmiotem przebudowy.

Wykonawca robot musi by¢ przygotowany na wystepowanie w istniejacym obiekcie rozwigzan
konstrukcyjnych i materialowych nie opisanych w ocenie stanu technicznego ze wzgledu na ich
zakrycie lub brak dostepu. Stan techniczny niektérych elementéw moze odbiega¢ od zalozen
przyjetych w projekcie. W tym zakresie Wykonawca musi by¢ przygotowany na wystapienie robét
dodatkowych.

Dla bezpieczenstwa prac zaleca sie zalozyé monitoring geodezyjny budynku poprzez
systematyczne badanie potozenia wyznaczonych punktéw pomiarowych.

Przed wykonaniem wykopéw wykonaé przekop kontrolny celem ustalenia poziomu posadowienia.
Ze wzgledu na istniejagcy fundament budynku prace przy wykopach nalezy prowadzi¢ z nalezyta
ostroznoscia, badajac czy odstoniecie scian fundamentowych nie spowoduje niekontrolowanych
reakcji konstrukcji. Prace nalezy bezwzglednie przerwaé jezeli zachodzi prawdopodobienstwo
uszkodzenia stép fundamentowych. Nie schodzi¢ ponizej poziomu posadowienia!

W poblizu wykopu lub w jego obszarze moga znajdowaé sie niezinwentaryzowane sieci i
urzadzenia podziemne — nalezy zachowa¢ ostroznos¢. Zaleca sie prowadzenie prac recznie celem
unikniecia uszkodzen tych sieci i urzadzen oraz dla bezpieczenstwa wykonujacych roboty ze
wzgledu na mozliwos$¢ wstapienia kabli elektrycznych podziemnych pod napieciem.

opracowania

Celem wykonania opracowania jest uzyskanie dokumentacji okreslajgcej wytyczne projektowe do wykonania
projektu budowlanego oraz uzyskania wszelkich pozwolen na wykonanie niniejszych robdét.

6. Pod

7. Pod

stawa formalna i merytoryczna opracowania
Umowa z Inwestorem zawarta w dniu 25.03.2024 r.
Opis przedmiotu szacowania wydany przez Inwestora.
Inwentaryzacja wielobranzowa z 1992 r.
Mapa zasadnicza w skali 1:500.
Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Bazy MPGK w Katowicach z wrze$nia 2021 r.
Operat Przeciwpozarowy Gminnego Punktu Zbiérki Odpadéw w Katowicach z grudnia 2023 r.
Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
Uzgodnienia miedzybranzowe.
Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora.

stawa prawna opracowania
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414 z p6zniejszymi zmianami.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462
z pozniejszymi zmianami).
Uchwata nr XL/864/21 Rady Miasta Katowice z dnia 28 pazdziernika 2021 r. w sprawie przystgpienia
do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego
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w rejonie ulic Obroki i Wincentego Witosa w Katowicach.

Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie kidrego dotyczy niniejsza
dokumentacja.

8. Zastrzezenia.

Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatlébw budowlanych, produktéw oraz sprzetu widniejgce
w niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegoétowienia opisu zastosowanych
technologii w zakresie wtasciwosci i sposobu dziatania poszczegdlnych elementéow. Dopuszcza sie
zastosowanie wszelkich materiatéw i produktéw budowlanych oraz sprzetu, ktérych cechy i sposob
dziatania jest rownowazny lub lepszy niz tych, ktére zostaty przywotane w projekcie.

ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOSCI SP. Z.0.0.
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Il. Opis w zakresie zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejgcej hali stalowej oraz zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen magazynowych kondygnaciji pierwszej na szatnie pracownicze wraz z taznig
i sanitariatami w Katowicach przy ul. Obroki 140.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Dane ogéine

Teren opracowania zlokalizowany jest w poétnocno-zachodniej czesci Katowic, w pétnocno-zachodnim
fragmencie dzielnicy Osiedle Witosa. Przedmiotowa hala stalowa stanowi cze$¢ zabudowy zaktadu
MPGK Katowice, ktérego dziatalno$¢ opiera sie na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadow
komunalnych, letnim i zimowych oczyszczaniu drég oraz diagnostyce pojazdéw samochodowych. Na
terenie zaktadu znajdujg sie nastepujgce obiekty:

1. Budynek Administracyjny

2 Hala nr 2 — przedmiot inwestycji

3 Hala nr 3

4 Hala nr 4

5. Stacja paliw

6. Myjnia

7 Lakiernia

8 Stacja Trafo

9. Magazyn Gazoéw technicznych — GT
10. Portiernia gtébwna — Brama nr 1

11. Magazyn Soli

12. Parkingi samochodéw stuzbowych
13. Parkingi samochodéw prywatnych
14. Miejsce sktadowania konteneréw/pojemnikéw.

Istniejaca infrastruktura techniczna
Przedmiotowy teren opracowania jest obszarem uzbrojonym nastepujgce media:
* przytgcze/ zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne,
* przytgcze/ zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarne;,
« zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej,
* przytgcze/ zewnetrzne instalacje teletechniczne
* przytgcze/ zewnetrzne instalacje wodociggowe.

Uksztaltowanie terenu
W rejonie przedmiotowej hali stalowej wystepuje teren ptaski.

Szata roslinna.
W rejonie projektowanej inwestycji od strony pétnocnej budynku wystepuje zieleh urzgdzona.

Uktad komunikacyjny.
Dojazd na teren zaktadu odbywa sie z drogi publicznej tj. ul. Obroki przebiegajgcej od strony wschodnie;.
Zaktad posiada dwa zjazdy poprzez bramy wjazdowe. W obrebie przedmiotowego terenu wystepujg
ciggi piesze i jezdne o uporzadkowanym charakterze oraz parkingi.

Istniejgce obiekty budowlane kubaturowe

W obrebie zaktadu znajdujg sie nastepujgce obiekty kubaturowe: budynek administracyjny, 3 hale
stalowe, stacja paliw, myjnia, lakiernia, stacja trafo, magazyn gazoéw technicznych, portiernia, magazyn
soli.

Opis projektowanych zmian

Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

* wykonanie wykopow wraz z czesciowym demontazem nawierzchni utwardzonych wzdtuz hali od
strony wschodniej,

* demontaz wskazanych elementow uzbrojenia terenu,

* demontaz/rozbiérka innych elementéw uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach w przypadku
ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
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* demontaz stupa oswietleniowego od strony potnocnej elewacji budynku,

* przebudowa schodow zewnetrznych od strony elewacji wschodniej.

Roboty budowlane:

* przetozenie wskazanych fragmentéw  zewnetrznych instalacji elektroenergetycznych
i teletechnicznych,

* budowa schodéw zewnetrznych,

* odtworzenie wskazanych fragmentdéw uprzednio zdemontowanych fragmentéw nawierzchni
utwardzonych,

* budowa nowych nawierzchni utwardzonych,

* odtworzenie trawnika oraz zieleni urzgdzone;j.

2.8. Planowane prace rozbiérkowe i demontazowe w zakresie zagospodarowania terenu

2.8.1. Prowadzenie robét rozbiérkowych
Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych i demontazowych nalezy wykonaé wszystkie
konieczne i wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych
robét, umiescic¢ tablice ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet oraz przygotowac
sie do sprawnego usuwania z terenu nieruchomosci materiatdw rozbiérkowych. Prowadzone
prace rozbidorkowe nie mogg zaktdcaé funkcjonowania innych pomieszczen zlokalizowanych w
hali nr 2, niebedacych przedmiotem przebudowy. Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych
czesciach obiektow jest zabronione. Usuwanie jednego elementu nie moze pocigga¢ za sobg
nieprzewidzianego spadania czy zawalania si¢ innych elementéw. Pracownicy zatrudnieni przy
rozbiérce muszg by¢ zapoznani z technologig i harmonogramem prowadzenia robét, wyposazeni
w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajgcy, zgodnie z wymogami bhp przy
prowadzeniu takich robot.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego
zagrozenie dla dalszego prowadzenia robét nalezy porozumie¢ sie z projektantem celem
wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia roboét.
Przed przystgpieniem do robdét rozbiérkowych nalezy wykona¢ podane ponizej czynnosci
w nastepujgcej kolejnosci :
» odigczyé od zasilania wszelkie instalacje przebiegajgce przez obszar rozbiorek;
» dokonac¢ wpisow do dziennika rozbiorek/budowy o wykonaniu powyzszych czynnosci.
* wykona¢ dojazd na teren rozbiorki
* wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materiatdw porozbidrkowych, odpadéw, w tym odpadow
niebezpiecznych
* wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zatadunku materiatéw rozbiérkowych i odpadow,
* wykona¢ ogrodzenie terenu rozbiérki i oznakowanie
* usuniecie z terenu obiektéw wszelkich elementéw ruchomych, sprzetéw, nagromadzonych
S$mieci i nieczystosci;
* wykonanie stosownych zabezpieczen, w tym wymaganych podstemplowan.
Przebieg robot rozbidérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy/rozbiérki. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage aby nastepujgce informacje znalazty swoje odzwierciedlenie
w odnos$nych wpisach do dziennika rozbiérek :
* Kkolejnos¢ i sposéb prowadzenia robot;
» protokolarne stwierdzenie wystarczajgcej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na ktérych bedg
pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;
* opis zastosowanych przy rozbiérce sSrodkéw zabezpieczajgcych;
» date ustawienia i usuniecia urzadzen pomocniczych oraz daty badania stanu technicznego tych
urzadzen;
* opis okolicznosci towarzyszgcych pracom rozbiérkowym, a majgcych wplyw na przebieg robot
i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.
Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowac¢ w bezpiecznym
miejscu w sposéb gwarantujacy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajgcy zniszczeniu.
Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy sktadowaé w odpowiednich kontenerach , nastepnie
zatadowa¢ na $rodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba Ze Inwestor
podejmie decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.
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2.8.2. Przebudowa istniejacych schodow zewnetrznych w konstrukcji stalowej

Projektuje sie przebudowe istniejgcych schoddéw zewnetrznych w konstrukcji stalowej
stanowigcych wejscie do magazynu od strony wschodniej poprzez obrécenie kierunku zejscia ze
wzgledu na zblizenie projektowanej klatki schodowej. W miare mozliwosci zaleca sie wykorzystac
ponownie zdemontowane materiaty budowlane. Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy
sktadowaé w odpowiednich kontenerach, nastepnie zatadowaé na $rodki transportowe i wywiezé
na najblizsze skladowisko, chyba Ze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu gruzu w inne
wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

2.8.3. Demontaz wskazanych istniejgcych nawierzchni utwardzonych
Wskazane istniejgce nawierzchnie utwardzone, przewiduje sie usung¢ wraz z podbudowg oraz
obrzezami. Nawierzchnie rozbieralne (np. kostka betonowa) przewidzie¢ do ponownego
wykorzystania przez Inwestora w innym miejscu — rozbiera¢ ostroznie i sktadowac na paletach.

2.8.4. Wykonanie wykopéw wraz z czesciowym demontazem nawierzchni utwardzonych wzdiuz
hali od strony wschodniej do odtworzenia
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego planuje sie wykonanie wykopow wraz
z czesciowym demontazem nawierzchni utwardzonych wzdtuz hali w celu przetozenia istniejgcych
instalacji elektroenergetycznych. Wykopy nalezy prowadzi¢ ostroznie tak, aby nie uszkodzi¢
istniejgcego uzbrojenia terenu réwniez tego nie wykazanego na mapie.

2.8.5. Demontaz wskazanych elementéw uzbrojenia terenu

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego planuje sie demontaz wskazanych odcinkéw
uzbrojenia terenu w postaci instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych w celu ich
przetozenia. Demontaze nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ innych elementoéw nie
przeznaczonych do demontazu. Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy skiadowaé
w odpowiednich kontenerach, nastepnie zatadowaé na $rodki transportowe i wywiez¢ na
najblizsze sktadowisko, chyba ze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane
przez Inspektora Nadzoru miejsce.

2.8.6. Demontaz stupa oswietleniowego od strony pétnocnej budynku
Przed demontazem nalezy odtgczyé zasilanie lampy. Nie dopuszcza sie rozbierania stupa
poprzez jego przewracanie lub stosowanie srodkéw wybuchowych.

2.8.7. Uwagi.

Prace demontazowe nalezy wykonaé¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséw bhp i
ppoz. z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub recznie. Zdemontowane materiaty
nalezy skladaé w sterty poza obszarem prowadzonych prac. Demontaze nalezy prowadzi¢
ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ innych elementéw nie przeznaczonych do demontazu. Po
wykonaniu prac pozostale odpady nalezy skladowa¢ w odpowiednich kontenerach,
nastepnie zaladowac¢ na srodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze skladowisko, chyba
ze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora
Nadzoru miejsce.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Opis ogéiny
W ramach niniejszego przedsiewziecia projektuje sie rozbudowe istniejgcej hali poprzez dobudowe
dwoch zewnetrznych klatek schodowych od strony poétnocnej i wschodniej budynku stanowigcych
komunikacje pionowg pracownikdéw korzystajacych z projektowanych szatni pracowniczych i tazni.
Schody bedg stanowity wejscie i wyjscie z projektowanych szatni brudnej i czystej. Dostep do
projektowanych pomieszczen wytgcznie poprzez komunikacje zewnetrzng budynku.

3.2. Przektadka instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych
Ze wzgledu na kolizje istniejgcych instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscu
projektowanych zewnetrznych klatek schodowy projektuje sie ich przetozenie z zachowaniem
wymaganych odlegtosci od elementéw konstrukcyjnych oraz innych istniejgcych elementéw uzbrojenia
terenu. W ramach niniejszej inwestycji zaktada sie rowniez przetozenie istniejgcej skrzynki
teletechnicznej. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyska¢ warunki techniczne przetozenia jesli sg
wymagane.
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3.3. Projektowany uktad komunikacyjny
Planuje sie¢ w ramach inwestycji lokalizacje ciggédw komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowej
przeznaczone do komunikacji pieszej. Projektuje sie ciggi o szerokosci min. 2,0 m.

3.3.1. Ciagi piesze
W obrebie terenu opracowania projektuje sie chodniki o pochyleniu poprzecznym 2%
z nawierzchni wykonanej z kostki betonowej gr 6 cm, ograniczone obrzezem betonowym
6x20x100 cm.
Konstrukcja ciggéw pieszych:
= 6 cm — kostka betonowa wibroprasowana,
= 3 cm - podsypka piaskowa lub miat kamienny,
= 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
= 20 cm — warstwa mrozoochronna i odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego.
Pochylenia nawierzchni bedg wykonane w ten sposdb, zeby nie dopusci¢ do oprowadzenia wéd
opadowych w strone budynku.

3.3.2. Uwagi

Przed wykonaniem prac nalezy zlokalizowaé wszystkie sieci (w szczegdélnosci elektryczne)
za pomocg przekopow kontrolnych i w ich otoczeniu zachowaé¢ szczegoélna ostroznosc.
Roboty ziemne w poblizu sieci prowadzi¢ recznie bez uzywania sprzetu
zmechanizowanego. Na kolidujgcych sieciach uzbrojenia terenu, w miejscach gdzie sieci
moglyby ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu nalezy zatozy¢ odpowiednie rury ochronne
celem ich zabezpieczenia. Roboty budowlane w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem odpowiednich stuzb wyznaczonych przez wiasciciela sieci.

3.4. Uksztaltowanie terenu i zieleni
Na obszarach wskazanych w dokumentacji jako teren zielony oraz wszedzie tam gdzie istniejgcy trawnik
zostanie zniszczony lub usuniety w trakcie inwestycji nalezy urzadzi¢ i odtworzy¢ trawniki oraz
nasadzenia zieleni urzgdzone;.

3.5. Odprowadzenie wéd opadowych
Wody opadowe oraz roztopowe z nawierzchni ciggdw komunikacyjnych planuje sie odprowadzic¢
z pomocg wyprofilowanych spadkéw do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej zaktadu.

3.6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Ze wzgledu na charakter pracy, nie przewiduje sie zatrudniania oséb niepetnosprawnych. W ramach
niniejszego opracowania nie przewiduje sie dostosowania obiektu w celu zapewnienia dostepnosci
osobom niepetnosprawnym.

4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatce 5/8 o powierzchni 19 615 m?2. Zakres opracowania obejmuje
teren niniejszej dziatki o powierzchni ok. 1225 m2.

4.1. Stan istniejacy

Powierzchnia zabudowy obejmujgca zakres opracowania: 430,00 m?
Powierzchnia nawierzchni jezdnej w granicach opracowania 265,00 m?
Powierzchnia utwardzona 12,00 m?
Powierzchnia istniejgca terendw zielonych, biologicznie czynna: 518,00 m?

4.2. Stan projektowany

Powierzchnia zabudowy obejmujgca zakres opracowania: 430,00 m?
Powierzchnia nawierzchni jezdnej w granicach opracowania 265,00 m?
Powierzchnia utwardzona 240,00 m?
Powierzchnia dobudowanych klatek schodowych 26,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 263,00 m?
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5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania planistyczne

5.1. Zagadnienia dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkbw oraz nie jest objety Zadng formg ochrony
konserwatorskiej. Na terenie lokalizacji przedsiewziecia i w zasiegu jej bezposredniego oddziatywania
nie wystepujg obiekty kultury materialnej wpisane do ewidenc;ji i rejestru zabytkéw na podstawie ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568
z pbézniejszymi zmianami).

5.2. Uwarunkowania planistyczne
Teren na ktéorym znajduje sie przedmiotowy budynek znajduje sie poza obszarami uchwalonych
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. Zgodnie z Uchwatg Rady
Miasta Katowice nr XL/864/21 z dnia 28.10.2021 r. istniejgcy zaktad MPGK znajduje sie na terenie
obszaru dla ktérego przystgpiono do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z obowigzujgcym studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego miasta Katowice - Il edycja teren inwestycji znajduje sie na terenach zabudowy
ustugowo-produkcyjnych (UP 2).
Przed przystgpieniem do sporzgdzenia projektu budowlanego nalezy wystgpi¢ do Urzedu Miasta
Katowice z wnioskiem o warunki zabudowy.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na projektowang inwestycje
Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza zasiegiem czynnej eksploatacji gorniczej.
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. Opis w zakresie obiektu

1. Opis stanu istniejacego obiektu
1.1. Opis ogdiny
Przedmiotowy budynek jest obiektem magazynowym w konstrukcji stalowej o powierzchni ok. 2000 m?. Wg
informacji zawartej w Inwentaryzacji wielobranzowej z 1992 r., hala powstata w 1980 r. Budynek pierwotnie
jednokondygnacyjny, poddany przebudowie w wyniku ktérej wykonano strop nad fragmentem czesci
magazynowej oraz wewnetrzng klatke schodowa.
1.2. Przeznaczenie budynku
W obiekcie znajduje sie magazyn czesci i podzespotéw, warsztaty pojazdow i pojemnikow, archiwum, serwis
odziezy roboczej oraz wymiennikownia ciepta.
1.3. Charakterystyka obiektu
Wg informacji zawartymi w operacie p.poz. hala nr 2 jest podzielona na 4 czesci wydzielone $cianami
niepalnymi.
Magazyn czesci
W magazynie sktadowane sg materiaty: farby nitro i emalie 200 I, rozcienczalnik 100 |, benzyna ekstrakcyjna
30 I, nafta 20 |, a takze czesci samochodowe. Na 1 pietrze budynku znajduje sie¢ archiwum zaktadowe,
wydzielone jako odrebne pomieszczenie, w pozostatej czesci sktadowane sg elementy wyposazenia obiektow
oraz magazyn Obrony Cywilne;j.
Warsztat samochodowy
W warsztacie wykonywane sg prace naprawcze pojazdow i maszyn. Przechowywane sg tam niewielkie ilosci
materiatéw i substancji palnych tj. smarownica, odrdzewiacze. W drugiej czesci zostata wyodrebniona czesé
na warsztat slusarski z wyposazeniem spawalniczym. Znajdujg sie tam na wézku recznym spawalniczym
2 butle z tlenem (6,5 m®) i acetylenem (6,5 kg).
Warsztat naprawy pojemnikow
W warsztacie wykonywane sg prace naprawcze pojemnikbw o roznej pojemnosci, prace renowacyjne
i przygotowawcze w zakresie blacharki samochodowe;j.
Wymiennikownia ciepta
W wymiennikowni znajdujg sie 2 zbiorniki ci$nieniowe.
1.4. Technologia budynku
1.4.1. Konstrukcja
Fundamenty zelbetowe z formie stép fundamentowych i $ciggéw. Konstrukcja hali stupowa-belkowa.
Hala 2-nawowa o rozpietosci naw 2x12,0 m. Siatka konstrukcyjna stupéw 6x12,0 m. Hala podzielona
dwiema przerwami dylatacyjnymi o szerokosci 1,5 m w osiach stupéw kazda. 3 samodzielne segmenty
hali o wymiarach 24x24 m pracujgce statycznie niezaleznie.
Elementy konstrukcyjne hali:
- stupy srodkowe IPBS700,
- stupy skrajne 1300 wzmocnione dwoma kgtownikami 60x60x6,
- dzwigary (blachownice) dachowe | KS 700x6x250x10,
- stupy w scianach szczytowych | 240,
- tezniki wiatrowe (zastrzaty) 2 1 120.
Konstrukcje stalowg dachu tworzg ptatwie z IPE 220 o rozpietosci 6,0 m wolnopodparte stezenia
pofaciowe obwodowe opolach 24x24 m z 2 katownikow 60x60x6 oraz tezniki potaciowe w $Srodku
rozpietosci ptatwi z kgtownikdéw 60x60x6. Pokrycie nosne dachu stanowig blachy trapezowe 55x188
ocynkowane. Do spodu dzwigaréw (blachownic) dachowych przymocowano po 2 belki podsuwnicowe w
kazdej nawie o rozstawie 9,0 m. Belka podwunicowa ztozona jest z 1340 wzmocniona w pasie gérnym 2
katownikami 75x75x8.
1.4.2. Sciany
Sciany zewnetrzne ostonowe wykonane z 2 warstw blachy stalowej trapezowej powlekanej z wktadkg
wetny mineralnej grubosci 5 cm. Rygle Scian ztozone ze stupdw | 240 (Sciany szczytowe) oraz rygli
poziomych | 140 i | 120. Sciany wewnetrzne dziatowe z blachy.
Sciany wewnetrzne czesci socjalnej w pétnocnej czesci hali murowane z cegty dziurawki grubosci 16 i 23
cm (wraz z tynkiem).
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1.4.3. Stropy

Strop istniejgcej czesci socjalnej z ptyty zelbetowej grubosci 18 cm. W czesci dwukondygnacyjnej hali
strop zelbetowy wsparty na gtupach stalowych HEB 300 posadowionych na Zzelbetowych stopach
fundamentowych.

1.4.4. Schody
Budynek w inwentaryzowanej czesci posiada klatke schodowag zelbetowg opartg na $cianach
murowanych. Schody przeznaczono do rozbiorki.

1.4.5. Okna

W halach zastosowane s3g typowe zestawy okien stalowych podwdjnie szklonych. Dolna partia okien
uchylna.

1.4.6. Posadzki
W hali wykonane jest podtoze betonowe gr. 30 cm na podsypce piaskowej, dylatowane w polach o
wymiarach 4,0x6,0 m. W obrebie stupéw nosnych nie oddylatowano posadzki.

1.4.7. Dach

Dach dwuspadowy w kazdej z naw z odwodnieniem w Srodku i przy attykach. Wg informacji
otrzymanych od Inwestora w minionych latach wymieniono izolacje i pokrycie dachu. Brak dokumentaciji
projektowej tego zadania. Ocieplenie dachu ze styropianu gr. 10 cm, pokrycie folia Rhenofol gr. 1,5 mm.

1.5. Wyposazenie budowlano-instalacyjne obiektu:

1.5.1. Wyposazenie budynku w urzadzenia i instalacje:
Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
elektroenergetyczng, odgromows i teletechniczng. W budynku znajduje sie wymiennikownia ciepta.

1.5.1.1. Instalacja wodociggowa
Przedmiotowy obiekt zasilany jest w wode zimng z istniejgcego przytacza wodociggowego PE
Dz63.

1.5.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki z budynku bedg odprowadzane sg poprzez przytgcza PVC Dz110-160 do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.

1.5.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Do budynku doprowadzone sg przytgcza sieci cieptowniczej 2 x dn 80. Wymiennikownia
Zlokalizowana jest w potudniowej czesci budynku, ktérej nie inwentaryzowany. W budynku
rozprowadzono instalacje c.0. wzdtuz Scian, na podporach stalowych. Ogrzewanie realizowane
grzejnikami stalowymi montowanymi na profilach ceowych.

1.5.1.4. Instalacje elektroenergetyczne
Do budynku doprowadzone sg instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne od strony pétnocne;j
budynku. W podinocnej Scianie szczytowej zainstalowana jest szafka kablowa (6SK) zasilajgca
przedmiotowa hale.

1.5.1.5. Instalacja teletechniczna
Do budynku od strony pétnocnej doprowadzona jest instalacja teletechniczna.

1.5.1.6. Instalacja odgromowa
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowag na dachu budynku.

1.5.1.7. Instalacja fotowoltaiczna
Budynek posiada instalacje fotowoltaiczng na dachu budynku.

1.5.2. Wentylacja
W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna, czesciowa wyposazona w odciggi mechaniczne — kominy
wyprowadzone ponad pofa¢ dachowa.

1.6. Analiza stanu technicznego obiektu

Budynek zostat poddany ogdlnej ocenie stanu technicznego pod katem jego przebudowy. Nie stwierdzono
uszkodzen gtéwnych elementéw konstrukcyjnych. Wg informacji uzyskanych od Inwestora, istniejgca
konstrukcja stalowa nie jest zabezpieczona przeciwpozarowo. Istniejgce przegrody nie spetniajg
obowigzujgcych przepiséw w zakresie izolacyjnosci termicznej w zwigzku z czym podjeto decyzje o wymianie
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Scian ostonowych w rejonie projektowanej przebudowy oraz wykonaniu dodatkowej izolacji dachu i stropu nad
parterem.

2. Opis projektowanego zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja zaktada zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen magazynowych i istniejacego
archiwum na pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw zaktadu wraz z przeniesieniem istniejgcego archiwum do
wydzielonego pomieszczenia na parterze budynku. Z szatni bedg korzystali pracownicy wydziatu transportu
(kierowcy i tadowacze), ktorzy przez ok. 7 godzin realizujg zadania w zakresie zbidrki i wywozu odpadow
komunalnych z terenu miasta Katowice. Czas pracy dzieli sie po potowie na czas spedzony w kabinie pojazdu
oraz czas pracy przy zatadunku mechanicznym i recznym. Podczas roztadunku odpadéw w zaktadzie
przetwarzania odpaddéw pracownicy realizujg 15 minutowg przerwe socjalng, gdzie korzystajg z jadalni
i sanitariatéw. W trakcie pracy pracownicy realizujg rowniez 45 minutowg regulaminowa przerwe dla kierowcow.
Koncepcja projektowa zaktada dobudowe dwéch zewnetrznych klatek schodowych w konstrukcji stalowej w pasie
zieleni po stronie pétnocnej i wschodniej budynku, rozbidérke istniejgcej wewnetrznej klatki schodowej,
zamurowanie otworu na suwnice oraz rozbudowe istniejgcego stropu nad projektowanym archiwum.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy przebudowywanej czesci budynku.

3.1. Program uzytkowy

Koncepcja zaktada wydzielenie na pierwszym pietrze szatni brudnej i czystej z przeznaczeniem dla 120
mezczyzn. Wejscie do czesci szatniowej poprzez wschodnig klatke schodowg, wiatrotap i korytarz tj. tzw.
.komunikacje brudng”. Przejscie do szatni czystej poprzez taznie, w ktorej zaprojektowano 16 prysznicéw i 20
umywalek. Przy tazni znajdzie si¢ toaleta z 4 miskami ustepowymi, 4 pisuarami i 4 umywalkami. Dostep do
pomieszczenia toalet rowniez z przestrzeni szatni brudnej. Z szatni czystej zaprojektowano wyjscie poprzez
wiatrotap i potnocng klatke schodowa tj. tzw. ,komunikacje czystg”.

Na pietrze zaprojektowano réwniez pomieszczenie porzgdkowe, pomieszczenia techniczne, suszarnie na
odziez roboczg i buty oraz pomieszczenie socjalne. Pomieszczenia te dostepne bedg z przestrzeni
komunikacji brudnej. W pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano szafki $niadaniowe z 120 skrytkami,
umywalke, blat roboczy ze zlewem, dwiema lodowkami podblatowymi oraz kuchenka mikrofalowg do
podgrzewu positkdw, a takze dwa stoliki z krzestami.

3.2. Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczen:

PARTER
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
0.01 Komunikacja 31,73 m2
0.02 Archiwum 117,03 m2
0.03 Magazyn 232,63 m2
0.04 Magazyn 5,73 m2
SUMA: 387,12 m2

| PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
1.01 Wiatrotap brudny 7,12 m2
1.02 Komunikacja brudna 16,28 m2
1.03 Pomieszczenie socjalne 22,79 m2
1.04 Szatnia brudna meska 96,47 m2
1.05 taznia meska 74,70 m2
1.06 Toaleta meska 22,42 m2
1.07 Pomieszczenie porzadkowe 7,00 m2
1.08 Szatnia czysta meska 90,00 m2
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1.09 Wiatrotap czysty 7,11 m2
1.10 Suszarnia 35,22 m2
1.1 Pomieszczenie techniczne 6,36 m2
SUMA: 385,47 m2

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Projektowane roboty demontazowe

4.1.1. Zakres robét demontazowych w obiekcie

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie nastepujgce roboty demontazowe:

o rozbiérka zewnetrznych $cian ostonowych w rejonie projektowanych pomieszczeh,

o rozbiérka wewnetrznej sciany oddzielajgcej istniejace pomieszczenie magazynowe i
spawalnie,

o demontaz Scian dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych istniejgcego archiwum,

o demontaz wskazanych przegrdd pionowych z blachy trapezowej wraz z podkonstrukcja,

o demontaz wskazanej stolarki drzwiowej,

o demontaz balustrad schodéw wewnetrznych oraz tworu na suwnice,

o demontaz wewnetrznej instalacji c.0. w rejonie projektowanych pomieszczen wraz z jej
przetozeniem powyzej poziomu projektowanego sufitu podwieszanego,

o demontaz grzejnikdw na pietrze budynku wraz z podkonstrukcja,

o demontaz grzejnikéw w projektowanym pomieszczeniu archiwum,

o demontaz hydrantu wewnetrznego na pietrze budynku wraz z jego przetozeniem,

o demontaz instalacji elektrycznych wraz z oswietleniem.

4.1.2. Sposéb prowadzenia prac demontazowych

4.1.2.1. Bezpieczenstwo prowadzenia rob6t demontazowych

Nie dopuszcza sie rozbierania elementéw przez ich przewracanie lub stosowanie Srodkéw
wybuchowych. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie
konieczne i wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych
robot, umiesci¢ tablice ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz
przygotowac sie do sprawnego usuwania z terenu obiektu materiatéw rozbiérkowych.
Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.
Przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach w czasie prowadzenia robét
rozbidrkowych jest niedopuszczalne. Usuwanie jednego elementu nie moze pocigga¢ za sobg
nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie innych elementéw. Pracownicy zatrudnieni przy
rozbiérce muszg by¢ zapoznani z technologig i harmonogramem prowadzenia robdt,
wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajgcy przy prowadzeniu
robét na wysokosci, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich roboét.

W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego
zagrozenie dla dalszego prowadzenia robot nalezy porozumiec sie z projektantem celem
wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robot.

4.1.2.2. Przygotowanie do prowadzenia robét demontazowych i budowlanych

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy spetnié¢ nastepujgce warunki:

* wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne;

* wywiesi¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujgce o robotach
rozbiérkowych i budowlanych;

* instalacje w obszarze (czesci) obiektu objetej rozbidrkami powinna by¢ odigczone od
zasilania;

* na terenie rozbidrki/lbudowy powinno znajdowac sie wyposazenie do udzielania
pierwszej pomocy (w razie wypadku) oraz niezbedny sprzet p.pozarowy;

* powinno funkcjonowa¢ zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla zatogi;

» zatoga powinna by¢ wyposazona we wiasciwe ubiory robocze;

* nalezy zapozna¢ pracownikéw z technologig robdét;

* na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefondw:
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o najblizszej strazy pozarnej

o najblizszego punktu lekarskiego

o posterunku policji

« wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:

o rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz.93
z pézniejszymi zmianami)

o rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)

o ustawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414
z pOzniejszymi zmianami).

4.1.2.3. Przed przystapieniem do wykonania robo6t demontazowych nalezy:

* wynies¢ z pomieszczen gdzie bedg prowadzone prace rozbiorkowe wszystkie sprzety i
urzgdzenia lub zabezpieczy¢ je w sposdb skuteczny przed zniszczeniem zabrudzeniem
lub poplamieniem,

* wykona¢ skuteczne zabezpieczenia przez zniszczeniem oraz oklei¢ folig i tasma
papierowg samoprzylepng przeciwko zabrudzeniu te elementy ktére nie podlegajg
rozbiorce,

* wykona¢ konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robdt - zabezpieczenia
z tasmy, siatek lub innego materiatu (jezeli bedzie to wymagane przez Inspektora
Nadzoru). Prace demontazowe nie mogg zakitécac funkcjonowania innych pomieszczen
zlokalizowanych w hali nr 2, niebedgcych przedmiotem przebudowy.

4.1.2.4. Organizacja ruchu w trakcie trwania robét
W razie potrzeby Wykonawca opracuje, zatwierdzi przed odpowiednie organy i wdrozy
tymczasowg organizacje ruchu w okolicy rozbieranego obiektu (wytgczenie z ruchu czesci
jezdni, chodnika) tak aby unikngé zagrozenia oraz w ten sposob aby nie spowodowac
nadmiernych utrudnien w ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu obejmowac bedzie réwniez
organizacje wjazdu na teren rozbiérki.

4.1.2.5. Dziennik robét rozbiérkowych
Przebieg robot rozbidrkowych powinien byé odnotowany w dzienniku rozbiérki. Nalezy zwrécic
szczegllng uwage aby nastepujgce informacje znalazty swoje odzwierciedlenie w odnosnych
wpisach do dziennika rozbiérek :
» Kkolejnos¢ i sposéb prowadzenia robét;
» protokolarne stwierdzenie wystarczajgcej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na
ktérych beda pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;
» opis zastosowanych przy rozbiérce srodkéw zabezpieczajacych;
» date ustawienia i usuniecia urzgdzeh pomochiczych oraz daty badania stanu
technicznego tych urzadzen;
» opis okolicznosci towarzyszgcych pracom rozbiérkowym, a majgcych wptyw na przebieg
robot i bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbiorke.

4.2. Projektowane roboty budowlane
W ramach niniejszej inwestyciji planuje sie nastepujace roboty budowlane:

o uzupetnienie stropu w miejscu likwidowanej klatki schodowej oraz otworu na suwnice,

o wykonanie stropu nad projektowanym archiwum (wariant 2),

o wykonanie warstw projektowanej posadzki z uwzglednieniem spadkéw w pomieszczeniach
mokrych,

o montaz $cian zewnetrznych ostonowych z ptyt warstwowych,

o montaz $cian wewnetrznych z ptyt warstwowych,

o montaz $cianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych,

o montaz $cian wewnetrznych stanowigcych $ciany oddzielenia pozarowego wraz z
przeciwpozarowg stolarka drzwiowa,

o montaz drzwi i okien zewnetrznych, w tym okien i drzwi w wymaganej odpornosci ogniowe;j,

o montaz drzwi wewnetrznych, w tym drzwi w wymaganej odpornosci ogniowej
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o montaz niezbednego wyposazenia budowlano-instalacyjnego w tym w szczegodlnosci:
= instalacja c.o.ic.t.,
= instalacja wodno-kanalizacyjna,
= instalacja hydrantowa,
= instalacja wentylacji mechanicznej,
= instalacja elektroenergetyczna wraz z oswietleniem wewnetrznym,
o wykonanie okfadzin $ciennych,
o montaz armatury sanitarne;j,
°o montaz wyposazenia.

4.3. Zatozenia konstrukcyjne

Przedmiotowa inwestycja zachowuje istniejgcy ukfad konstrukcyjny obiektu, a projektowane rozwigzania nie
wptyng negatywnie na elementy konstrukcyjne obiektu. Posadowienie klatek schodowych oraz
projektowanego stropu musi uwzglednia¢ lokalizacje istniejgcych stop fundamentowych obiektu. Przed
przystgpieniem do sporzgdzania projektu budowlanego nalezy oceni¢ nosnos¢ gruntu (dotgczone do PFU
badania geotechniczne) oraz wykona¢ odkrywki fundamentu istniejgcego budynku.

4.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe projektowanych elementéw konstrukcyjnych

4.4.1. Zewnetrzne klatki schodowe

Projektuje sie wykonanie schoddéw zewnetrznych w konstrukcji stalowej. Zatozono stupy i belki
spocznikéw z profili IPE 140. Obudowa biegéw schodowych oraz spocznikéw z ptaskownikéw stalowych.
Stopnie i podest spocznika z kraty stalowej. Posadowienie schodéw na stopach fundamentowych
ponizej poziomu przemarzania gruntu tj. na gtebokosci 1,0 m. Nad schodami zewnetrznymi nalezy
wykonaé zadaszenia ograniczajgce wptyw warunkow atmosferycznych jako ze schody te bedag petnic¢
role pionowych drog ewakuacyjnych.

4.4.2. Strop nad archiwum

W ramach niniejszego zadania planuje sie rozbudowe pietra budynku poprzez wykonanie stropu nad
projektowanym pomieszczeniem archiwum. Zatozono wykonanie stropu zelbetowego wspartego na
siatce stupow stalowych HEB 300 analogicznie do istniejgcego stropu, ktérego konstrukcja wykonana
zostata w ramach przebudowy istniejgcego obiektu. Ze wzgledu na lokalizacje gtéwnej konstrukciji
obiektu, zaprojektowano przesuniecie osi stupow o 1,50 m w kierunku wschodnim i podparcie
wysunigtego wspornikowo stropu na profilach HEB 160. Posadowienie projektowanych stupow
stalowych na stopach fundamentowych Zelbetowych w poziomie posadowienia istniejacej konstrukcji
budynku.

4.4.3. Uzupetnienie stropu w miejscu otworéw

Projektowana inwestycja zaktada rozbiérke istniejgcych schodéw poprzez zamurowanie otworu w stropie
oraz zamurowanie otworu na suwnice. Wypetnienie otworéw ptytg zelbetowg grubosci 15 cm. Prety
stalowe nalezy przyspawac do pretéw zbrojeniowych istniejgcego stropu poprzez wykonanie bruzd.

4.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

4.5.1. Sciany zewnetrzne
Ze wzgledu na niski wspofczynnik przenikania ciepta istniejgcych zewnetrznych $cian ostonowych,
a takze biorgc pod uwage ryzyko wkroplenia sie pary wodnej po wewnetrznej stronie przegrody
w przypadku ich docieplenia oraz warunki p.poz., projektuje sie demontaz $cian zewnetrznych w rejonie
projektowanych pomieszczen oraz wykonanie nowych przegrod ostonowych z ptyt warstwowych
systemowych. Opis przegrody:
« Sciana zewnetrzna U=0,20 W/m?K, REI 60
fasadowa ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej o wspdtczynniku przenikania ciepta 0,20
W/m?K, wykonczenie zewnetrzne profilowana, ocynkowana i powlekana blacha stalowa w kolorze
zblizonym do koloru istniejgcej blachy trapezowej — 20 cm.
Kolorystyke elewaciji nalezy dostosowa¢ do koloru istniejgcej elewacji. Koncepcja zaktada zastosowanie
koloru ptyt warstwowych o jasniejszej tonacji. Dopuszcza sie zmiane kolorystyki RAL po uzgodnieniu
z Inwestorem. Na elewacji od strony wschodniej zaprojektowano umieszczenie napisu ,MPGK” wraz z
adresem ,OBROKI 140”. Sposdb wykonania nalezy uzgodni¢ z producentem systemu ptyt warstwowych
oraz Inwestorem na etapie wykonawczym projektu.
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4.5.2. Sciany wewnetrzne
Projektuje sie wydzielenie pozarowe projektowanych pomieszczen z przestrzeni hali systemowg $ciang
warstwowg. Opis przegrody:
« Sciana wewnetrzna U=0,20 W/m?K, REI 60
ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej o wspdtczynniku przenikania ciepta 0,20 W/m?2K,
wykonczenie zewnetrzne strefy profilowana, ocynkowana i powlekana blacha stalowa w kolorze
szarym jasnym — 20 cm.
W pomieszczeniu fazni zatozono dodatkowo wykonanie podkonstrukcji z ptyt kartonowo-gipsowych
odpornych na dziatanie wilgoci na ruszcie aluminiowym. Sciane wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na
zaprawie klejowe;j.
Tam gdzie s$ciana stanowi s$ciane oddzielenia pozarowego ($ciany wydzielajgce archiwum) nalezy
przewidzie¢ odpowiedni sposdb mocowania ptyt oraz obudowy zamocowan i podkonstrukcji nosnej
celem spefnienia przez sciane wymogu $ciany oddzielenia pozarowego REI6G0. Alternatywnie dopuszcza
sie wykonanie $ciany w innej technologii bez pogorszenia wtasciwosci uzytkowych projektowanych
pomieszczen.

4.5.3. Sciany dziatowe z ptyt kartonowo-gipsowych

Przewiduje sie wykonanie wewnetrznych $cianek dziatowych uzupetniajgcych w suchej zabudowie
minimum z podwdjnie, obustronnie uktadanych ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm (tgczna grubosé
sciany 10-15 cm, Sciany zawierajgce stelaze i instalacje do urzadzen sanitarnych gr. ok. 30 cm lub
wiecej). Dla pomieszczen suchych przewiduje sie zastosowanie dwdch warstw ptyty gipsowo-kartonowej
GKF, dla pomieszczerh mokrych [toalety, tazienki, itd.] zaklada sie zastosowanie dwdch warstw ptyty
gipsowo-kartonowej wodoodpornej, impregnowanej GKFi. W pomieszczeniach mokrych oraz
technicznych przewiduje sie wykona¢ oktadziny z ptytek ceramicznych. Okfadziny z ptytek ceramicznych
nalezy wykona¢ do wysokosci min. 2 m powyzej poziomu posadzki oraz do petnej wysokosci
w umywalniach w obrebie prysznicow. Powyzej ptytek ceramicznych przewiduje sie wykonhczenie
wykonczenie gtadzig gipsowa i pomalowanie farbg lateksowa, na podktadzie gruntujgcym.

4.5.4. Sciany dzialowe w weztach sanitarnych

Scianki dzialowe w weztach sanitarnych (miedzy toaletami) proponuje sie w uktadzie panelowym,
wykonanym z ptyt w formie sandwiczowej z obustronnym laminatem hpl na ramie aluminiowej
z wypetnieniem z pianki poliuretanowej lub z grubego laminatu hpl — gr 13 mm ($cianki muszg by¢
wandaloodporne). Scianki, wysokosci 1,85 m, gr. 3 cm lub 12 mm (dla laminatu hpl), nalezy montowaé
na stopach montazowych zalecanych przez producenta systemu. Przeswit miedzy panelem a posadzka
ustanawia sie na 15 cm (goérna krawedz $ciany na wysokosci 2,00 m).

4.5.5. Obudowa konstrukcji stalowych

Projektuje sie obudowe czesci stupow i innych stalowych elementéw konstrukcyjnych hali z ptyt
kartonowo-gipsowych  wodoodpornych, impregnowanych GKFi. Pokrycie obudowy plytkami
ceramicznymi. Alternatywnie czes¢ elementéw stalowych mozliwych do zabezpieczenia antykorozyjnego
mozna pozostawi¢ bez obudowy. W pomieszczeniu archiwum przewiduje si¢ pozostawienie elementow
stalowych bez obudowy.

4.5.6. Sufit podwieszany

Na pietrze budynku, na wysokosci 2,56 m, zaprojektowano wykonanie sufitu podwieszanego
kasetonowego 60x60 cm na stelazu aluminiowym mocowanym za pomocg hakéw systemowych do
istniejgcej konstrukcji budynku.

4.5.7. Posadzki wewnetrzne

Przewiduje si¢ posadzki z ptytek gresowych, o $cieralnosci PEI 4, kat. antypos$lizgowosci R10B. Ptytki
nalezy montowa¢ na zaprawie klejowej, zalecanej przez producenta zastosowanych ptytek, zachowujgc
w pomieszczeniach mokrych spadki w kierunku kratek odwadniajgcych. Pod ptytkami -
w pomieszczeniach mokrych — nalezy wykonac izolacje przeciwwodng z cienkowarstwowej, mineralne;j
masy uszczelniajgce;j.

W pomieszczeniu archiwum przewiduje sie zachowanie istniejgcej posadzki betonowe;.

4.5.8. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Przewiduje sie montaz drzwi jedno oraz dwu skrzydtowych wewnetrznych. Drzwi z profili aluminiowych,
anodowanych lub lakierowanych, wypetnienie z szyby zespolonej (szklo bezpieczne P4 obustronnie) lub
petne w pomieszczeniach sanitariatdw ogélnodostepnych. Oscieznica z profili aluminiowych, kotwiona
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do konstrukcji budynku. Kolor drzwi wewnetrznych aluminiowych i technicznych wg palety RAL
(kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym). Drzwi prowadzace z pomieszczen na korytarze nalezy
bezwzglednie wyposazy¢ w samozamykacze. Drzwi do sanitariatow i umywalni dodatkowo wyposazone
w kratke wentylacyjng oraz listwy okopowe. Zestawy drzwiowe nalezy wyposazy¢ w klamki ze stali
nierdzewnej oraz zameki.

W pomieszczeniach sanitariatow przewiduje sie montaz gotowych drzwi w ukfadzie panelowym
wykonanym z ptyt hpl. Scianki, wysokosci, gr. 3 cm, nalezy montowa¢ na stopach montazowych
zalecanych przez producenta systemu. Przeswit miedzy panelem a posadzkg ustanawia sie na 15 cm.
Kolor $cianek panelowych wg palety RAL (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym). Scianki
wykonczone za pomoca profili aluminiowych lub ze stali nierdzewne;.

4.5.9. Izolacja termiczna dachu

Zatozono docieplenie istniejgcego dachu od wewnatrz wetng mineralng grubosci 22 cm. 1zolacje nalezy
zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng i ptytami kartonowo-gipsowymi. Ze wzgledu na brak dokumentaciji
projektowe]j z przeprowadzonej termomodernizacji nalezy zweryfikowac istniejgcy system izolacji dachu
i przeanalizowaé¢ niniejsze rozwigzanie pod katem wykroplenia sie pary wodnej w przegrodzie
i ewentualnie zaprojektowac rozwigzanie zamienne.

4.5.10. Przeciwpozarowa slusarka drzwiowa

Zatozono wykonanie konstrukcji Slusarki przeciwpozarowej zgodnie z wytycznymi systemowymi.
Rekomenduje sie stosowanie trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do
wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Drzwi przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne oraz
zestaw wyrobow do wykonywania przeciwpozarowych $cian wewnetrznych i zewnetrznych systemu
z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg termiczna.

W drzwiach powinny by¢ stosowane kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz
do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dla stolarki zewnetrznej Uf = 1,4+2,2 W/(m?K), w zaleznos$ci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiarow
oraz wypetnienia, dla catej konstrukcji Ud = 1,1 W/(m?K).

4.5.11. Slusarka okienna

Projektuje sie montaz aluminiowej stolarki okiennej w kolorze RAL zblizonym do istniejgcej stolarki.
Wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki higrosterowalne. W oknach powinny by¢ stosowane
kompletne okucia dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych,
dopuszczone do obrotu.

Wspétczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m?K); dla szyby Ug=0,5 W/(m?K), gotowa
konstrukcja Ucw= 0,9 W/(m?K).

4.5.12. Przeciwpozarowa slusarka okienna

Konstrukcje Slusarki przeciwpozarowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemowymi,
rekomenduje sie stosowanie trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do
wykonywania elementdw zabudowy zewnetrznej. Stolarka okienna przeciwpozarowa i/lub
dymoszczelna. W oknach powinny by¢ stosowane kompletne okucia dostosowane do ciezaru wlasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Wspoditczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m?K); dla szyby Ug=0,5 W/(m?K), gotowa
konstrukcja Ucw= 0,9 W/(m?K).

5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie rozbudowe wewnetrznej instalacji wodociggowej,
wentylacyjnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz elektroenergetycznej.

5.1. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Projektuje sie doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych do projektowanych pomieszczen sanitarnych.
Opisy proponowanych rozwigzan instalacyjnych oraz wytyczne projektowe przedstawiono w zatgczniku do
niniejszego opracowania.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

W rejonie projektowanych pomieszczen na pietrze budynku zaprojektowano ogrzewanie podtogowe zasilane
z istniejgcej wymiennikowni ciepta. W sytuacji braku mozliwosci dogrzania pomieszczen, przewiduje sie
dodatkowo zaprojektowanie grzejnikow ptytowych ocynkowanych w wymaganych pomieszczeniach, grzejniki
w wykonaniu odpornym na wilgo¢. W pomieszczeniu archiwum zakfada sie wymiane istniejgcych grzejnikow
na grzejniki ptytowe z uwzglednieniem mniejszej kubatury pomieszczenia ze wzgledu na projektowany strop.
Opisy proponowanych rozwigzan instalacyjnych oraz wytyczne projektowe przedstawiono w zatgczniku do
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niniejszego opracowania.

5.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

Przedmiotowe szatnie pracownicze wraz z faznig i sanitariatami, a takze projektowane archiwum wyposazone
zostang w instalacje wentylacji mechanicznej, ktérych zadaniem jest dostarczenie Swiezego powietrza
w ilosciach wymaganych ze wzgleddéw higienicznych i technologicznych oraz odprowadzenie zuzytego
powietrza. Podstawowym zadaniem wentylacji w Archiwum jest utrzymanie powietrza wewnetrznego o duzej
czystosci i zadanych parametrach temperaturowo-wilgotno$ciowych. Opisy proponowanych rozwigzan
instalacyjnych oraz wytyczne projektowe przedstawiono w zatgczniku do niniejszego opracowania.

5.4. Instalacje elektroenergetyczne

Projektuje sie doprowadzenie instalacji elektroenergetycznych do projektowanych pomieszczen.
W pomieszczeniu technicznym szatni nalezy zabudowac rozdzielnice elektryczng RE, z ktérej zasilane beda
wszystkie obwody elekiryczne zaprojektowanych pomieszczen. Projektowang rozdzielnice nalezy zasili¢
z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej hali. Obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Opisy
proponowanych rozwigzan instalacyjnych oraz wytyczne projektowe przedstawiono w zatgczniku do
niniejszego opracowania.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1. Charakterystyka pozarowa.

6.1.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:
Powierzchnia uzytkowa — ok. 2 000 m?,
Powierzchnia zabudowy — ok. 1915 m?,
Wysokos¢ — ok. 8,81 m,

ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1, w czesci 2,
ilos¢ kondygnacji podziemnych — 0.

6.1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych.

W magazynie sktadowane sg materiaty palne:

. farby nitro i emalie 200 |,

. rozcienczalnik 100 I,

. benzyna ekstrakcyjna 30 |,
. nafta 20 |,

a takze czesci samochodowe.

W warsztacie samochodowym przechowywane sg niewielkie iloSci materiatow i substancji palnych fj.
smarownica, odrdzewiacze. W czesci wyodrebnionej na warsztat Slusarski znajdujg sie 2 butle z tlenem
(6,5 m3) i acetylenem (6,5 kg) na wézku recznym spawalniczym.

W wymiennikowni ciepta znajdujg sie 2 zbiorniki ci$nieniowe.

Uwaga: pomieszczenia znajdujace sie pod projektowang szatniag zostang przeznaczone na
magazyn oraz archiwum z zastrzezeniem, ze ich uzytkowanie nie spowoduje przekroczenia
obcigzenia ogniowego powyzej Q=1000 MJ/m2. Magazyn substancji niebezpiecznych oraz inne
magazyny ktdére kolidujg z wyznaczong goérng granicag obcigzenia ogniowego musza zostaé
zrelokowane poza obszar przebudowy budynku hali.

6.1.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

| pietro czesci przebudowywanej tj. projektowana cze$¢ szatniowa stanowi obiekt zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. W tej strefie pozarowej wystepujg pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb, dla ktérych zaprojektowano 2 kierunki ewakuacji. Drzwi
pomieszczen otwierane na zewnatrz.

Parter cze$ci przebudowywanej hali zakwalifikowany jest do kategorii PM o obcigzeniu ogniowym do
1000 MJ/m?

6.1.4. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego.
Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do kategorii
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zagrozenia ludzi - ZL. Wgq informacji zawartej w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego z wrzesnia
2021 r. gestos¢ obcigzenia ogniowego istniejacego budynku wynosi do 500 MJ/m?.

Wg stanu projektowanego, w parterze przebudowywanej czesci hali nie przewiduje sie obcigzenia
ogniowego wyzszego niz 1000 MJ/m?

6.1.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem. W czesci objetej
przebudowg takie pomieszczenia i przestrzenie nie bedg wystepowaé

6.1.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementéw budynku.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej "D"

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,D” odpornosci pozarowej:

* gtéwna konstrukcja nosna — R30 (NRO) — nalezy zabezpieczy¢ istniejgca i projektowang konstrukcje
stalowg przez zastosowanie farb peczniejacych,

» stropy — REI30 (NRO),

* $ciana zewnetrzna — EI30 (NRO),

» $ciana wewnetrzna — (NRO),

* Kkonstrukcja dachu — (NRO) — nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg konstrukcje stalowg dachu przez
zastosowanie farb peczniejgcych,

* przekrycie dachu — (NRO) — brak danych odnosnie wfasciwosci istniejgcego przekrycia dachu,

* obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI15 (NRO),

» konstrukcja schodéw - R30 (wykonane z materiatéw niepalnych).

NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia.

6.1.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Projektowana koncepcja zaktada wydzielenie trzech stref pozarowych — magazynu i archiwum
w parterze oraz pomieszczenia pracownikow na | pietrze. Strefy wydzielono przegrodami o odpornosci
ogniowej REI 60.

6.1.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych.

Obiekt oddalony o0 14,16 m od najblizej potozonego budynku zaktadu MPGK i ok. 20,75 m od budynku
myjni. Od strony wschodniej znajduje sie Gminny Punkt Zbiérki Odpadéw o powierzchni 689 m2. Zbidrka
odpadoéw odbywa sie do wyznaczonych konteneréw oraz w wyznaczonych miejscach magazynowych.
Zgodnie z informacjg zawartg w Operacie przeciwpozarowym z grudnia 2023 r. Gminny Punktu Zbidrki
Odpaddw spetnia wymagania wynikajgce z §271 i 272 warunkéw technicznych w zakresie odlegtosci od
obiektéw sasiednich, w tym przedmiotowej hali stalowej nr 2. Nie wyklucza sie koniecznosci
reorganizaciji i relokacji PSZOK w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestyciji.

Od strony wschodniej hali znajduje sie réwniez parking dla samochodéw transportujgcych odpady.

6.1.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Ewakuacja pionowa odbywa sie przez projektowane zewnetrzne klatki schodowe posiadajgce
nastepujgce parametry uzytkowe: szerokos$é biegu 1,215 m (w Swietle); szerokos$¢ spocznika od 1,70 m .
Klatki schodowe zaprojektowane jako trojbiegowe. Wysokos¢ stopni 15 cm, szerokos$¢ 35 cm.

Z obiektu na zewngtrz prowadzg wyjscia ewakuacyjne o szer. 1,20 m w Swietle (90+30 cm) otwierajgce
sie na zewnatrz

Ewakuacja z projektowanego archiwum odbywac¢ sie bedzie drzwiami przeciwpozarowymi,
dwuskrzydtowymi szerokosci 2,45 m, otwieranymi na zewnatrz, poprzez cze$¢ magazynowa hali.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m — sg spetnione.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przekracza warto$¢ 60 m.

Wejscia do pomieszczen posiadaé bedg szerokos¢ co najmniej 0,9 m.

6.1.10. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek bedzie wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu elektrycznego.

6.1.11. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg hydranty zewnetrzne zlokalizowane w odlegtosci
mniejszej niz 75 m.
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Obiekt wyposazony w hydranty wewnetrzne o srednicy 52 mm (5 szt.) oraz gasnice sniegowe GS-5X BC

(7 szt.). Projektuje sie przetozenie jednego z hydrantéw wewnetrznych na pietrze budynku do przestrzeni
komunikacji ,brudne;j”.

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia pozarowego zostang odpowiednio zabezpieczone.

6.1.12. Projektowane urzadzenia przeciwpozarowe
* Instalacja hydrantowa,
*  Oswietlenie ewakuacyjne,
*  Przeciwpozarowy wytacznik pradu,
* klapy pozarowe na przewodach wentylacji mechanicznej przechodzacej przez elementy
oddzielenia pozarowego.
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