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I. Część opisowa.

1. Informacje wstępne.

1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji  jest  rozbudowa i  przebudowa  istniejącej  hali  stalowej  nr  2  oraz zmiana  sposobu
użytkowania  pomieszczeń  magazynowych  kondygnacji  pierwszej  na  szatnie  pracownicze  wraz  z  łaźnią
i sanitariatami w Katowicach przy ul. Obroki 140.

1.2. Inwestor i Zamawiający.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Obroki 140, 40-833 Katowice.

1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla wyżej wymienionej inwestycji.

1.4. Cel opracowania.
Celem wykonania niniejszego opracowania jest  określenie   wytycznych w formie Programu Funkcjonalno-
Użytkowego do realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

1.5. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
• Umowa z Inwestorem zawarta w dniu 25.03.2024 r.
• Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
• Mapa zasadnicza w kali 1:500.
• Dokumentacja archiwalna udostępniona przez Inwestora.
• Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Bazy MPGK w Katowicach z września 2021 r.
• Operat Przeciwpożarowy Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Katowiach z grudnia 2023 r.
• Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno – fotograficzny.
• Inwentaryzacja budowlana części hali stalowej nr 2 w rejonie zakresu opracowania – grudzień 2023 r.
• Projekt  koncepcyjny  zmiany  sposobu  użytkowania  pomieszczeń  magazynowych  kondygnacji

pierwszej w hali stalowej na szatnie dla osiemdziesięciu osób wraz z łaźnią i sanitariatami opracowany
w dwóch wersjach w marcu 2024 r.

• Opinia geotechniczna podłoża gruntowego – kwiecień 2024 r.
• Obowiązujące umowy z gestorami sieci.
• Uzgodnienia branżowe.

1.6. Podstawa prawna opracowania
• Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych

jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.  Nr  75,  poz.  690)  z późniejszymi
zmianami.

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 (Dz.U. Nr 124, poz.1030) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 
719, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 822 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609) z późniejszymi zmianami.

• Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  2004  Nr  19  poz.  177)
z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu  funkcjonalno-użytkowego  z  dnia  20  grudnia  2021  r. (Dz.U.  z  2021  r.  poz.  2454)  z
późniejszymi zmianami

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 80
poz. 717) z późniejszymi zmianami.

• Uchwała nr xl/864/21 Rady Miasta Katowice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie 
ulic Obroki i Wincentego Witosa w Katowicach.
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• Inne  wiążące  przepisy  prawa  oraz  normy  obowiązujące  w  zakresie  którego  dotyczy  niniejsza
dokumentacja.

Obowiązkiem  wykonawcy  jest  zastosowanie  się  do  wskazanych  przepisów  oraz  regulacji  pokrewnych.
Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach w oparciu o wiedzę Projektanta oraz Wykonawcy wprowadzenie
rozwiązań nie opisanych w niniejszym opracowaniu jeżeli będą one korzystne dla realizacji przedsięwzięcia
oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

1.7. Wyjaśnienie pojęć

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi
zmianami) wraz ze zmianami, które wejdą w życie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoby powołane w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) wraz ze zmianami, które wejdą w życie w trakcie
realizacji niniejszej inwestycji.

Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia działa na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) wraz ze zmianami, które
wejdą w życie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji.

Materiały –  wszelkiego  rodzaju  rzeczy  (inne  niż  urządzenia),  produkty,  wyroby  budowlane,  konstrukcje,
mające stanowić lub stanowiące część robót budowlanych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy
(jeżeli występują), które mają być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.

Teren budowy – miejsca, gdzie mają być realizowane roboty budowlane  i do których mają być dostarczone
urządzenia i materiały, oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie wyszczególnione w SWZ jako stanowiące części
terenu budowy. 

Roboty budowlane  – oznaczają wszelkie roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, stanowiących
ogół działań, niezbędnych do realizacji w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia oraz do
usunięcia wszelkich wad.

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia.

PFU - niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Umowa – umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część
umowy, dotycząca wykonania przedmiotowego zamówienia, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu. 

Koncepcja programowo-przestrzenna – projekt koncepcyjny stanowiący załącznik do niniejszego Programu
Funkcjonalno- Użytkowego.

Wykonawca – Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj, osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego w systemie „zaprojektuj  i  wybuduj”  oraz w wyniku postępowania
przetargowego  złożyła  ofertę,  a  następnie  zawarła  umowę  w  sprawie  przedmiotowego  zamówienia
publicznego.

Projekt budowlany  – projekt budowlany, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z  2003  r.  nr  120  poz.  1133  z  późniejszymi  zmianami),  stanowiący  załącznik  do  niniejszego  Programu
Funkcjonalno-Użytkowego.

Pozwolenie  na  budowę -  oznacza  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie
budowy.

Projekty wykonawcze - oznacza część dokumentacji projektowej stanowiącą uszczegółowienie dla potrzeb
wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczególnych branżach.
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Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, BiOZ.

Pozwolenie na użytkowanie – przewidziana ustawą Prawo budowlane prawomocna decyzja administracyjna
pozwolenie na użytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgłoszenia zakończenia robót.

Wyrażenia „planuje się”, „należy przewidzieć”, „zakłada się” - oraz podobne sformułowania Wykonawca winien
traktować jako „do wykonania w zakresie niniejszej inwestycji”.

1.8. Zastrzeżenia.
• Przedmiot  niniejszej  dokumentacji  opisano  za  pomocą  cech  technicznych  i  jakościowych

z zachowaniem Polskich Norm lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub równoważnych.

• Wykonawca robót zobowiązany jest realizować roboty z zastosowaniem aktualnych przepisów
prawa, warunków technicznych, norm z wskazanego zakresu lub opisujących dane zagadnienie
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

• Powłoki ocynkowane ogniowo elementów stalowych należy wykonać zgodnie z normą PN EN
1461, minimalna grubość powłoki 70 µm.

• Powłoki malarskie elementów stalowych należy wykonać zgodnie z normą PN EN ISO 12944 dla
okresu H.
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2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotowe  zamówienie  ma  na  celu  realizację  rozbudowy  i  przebudowy  istniejącej  hali  stalowej  oraz
sposobu  użytkowania  pomieszczeń  magazynowych  kondygnacji  pierwszej  niniejszej  hali  na  szatnie
pracownicze dla stu dwudziestu mężczyzn wraz z łaźnią i sanitariatami.

Przedmiotem zamówienia jest  realizacja w trybie „zaprojektuj  i  wybuduj”  rozbudowy, przebudowy i  zmiany
sposobu użytkowania hali na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach wraz
z wyposażeniem, przebudową zewnętrznych i wewnętrznych instalacji, zagospodarowaniem terenu i otoczenia
obiektu,  tj.:  opracowanie  projektu  budowlanego,  uzyskanie  niezbędnych  decyzji,  pozwoleń  i  uzgodnień,
a następnie, na podstawie opracowanej dokumentacji zrealizowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego
oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Teren objęty zakresem inwestycji zlokalizowany jest na działkach:

jednostka: 246901_1 Katowice
obręb: 0001 Śródmieście-Załęże
dz. nr ewid.: 5/8

Uwaga!:   Zamawiający zastrzega, iż zakres opracowania zagospodarowania terenu może się rozszerzyć
o  przyległe  nieruchomości,  które  z  racji  dostępności  mediów,  mogą  zostać  ujęte  w     opracowaniu
dokumentacji projektowej i uzgodnieniach.

Teren  opracowania  zlokalizowany  jest  w  północno-zachodniej  części  Katowic,  w  północno-zachodnim
fragmencie  dzielnicy Osiedle  Witosa.  Przedmiotowa  hala  stalowa  stanowi  część  zabudowy  Miejskiego
Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  w  Katowicach,  którego  działalność  opiera  się  na  odbiorze,
transporcie  i  zagospodarowaniu  odpadów  komunalnych,  letnim  i  zimowych  oczyszczaniu  dróg  oraz
diagnostyce pojazdów samochodowych. Na terenie zakładu znajdują się następujące obiekty:

1. Budynek Administracyjny
2. Hala nr 2 – przedmiot inwestycji
3. Hala nr 3
4. Hala nr 4
5. Stacja paliw
6. Myjnia
7. Lakiernia
8. Stacja Trafo
9. Magazyn Gazów technicznych – GT
10. Portiernia główna – Brama nr 1
11. Magazyn Soli
12. Parkingi samochodów służbowych
13. Parkingi samochodów prywatnych
14. Miejsce składowania kontenerów/pojemników.

Załącznikiem  do  niniejszego  opracowania  jest  koncepcja  programowo-przestrzenna  zmiany  sposobu
użytkowania  pomieszczeń  magazynowych  kondygnacji  pierwszej  w  hali  stalowej  nr  2  na  szatnie  dla  stu
dwudziestu  mężczyzn  wraz  z  łaźnią  i  sanitariatami,  obejmujący rozbudowę hali  o  dwie  zewnętrzne klatki
schodowe,  przebudowę układu  funkcjonalnego budynku  w rejonie  zakresu  opracowania wraz z  likwidacją
schodów wewnętrznych oraz otworu w stropie na suwnicę, a także wykonanie stropu nad projektowanym na
parterze  archiwum.  Projektowane  przedsięwzięcie  obejmuje  swym  zakresem  również  wydzielenie
projektowanych  stref  pożarowych  wraz  z  wymianą  zewnętrznych  ścian  osłonowych  w  rejonie  zakresu
opracowania.

Obowiązkiem Wykonawcy, w ramach zamówienia, będzie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej  zgodnie  z  zatwierdzoną  przez  Zamawiającego  koncepcją  programowo-przestrzenną
i obowiązującymi przepisami, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień,
opinii,  certyfikatów,  stosownych  decyzji  i/lub  skutecznych  zgłoszeń  w  tym  od/do  organów  administracji
architektoniczno-budowlanej  na  prowadzenie  robót  budowlanych  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.
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Całość  prac  należy  zrealizować  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  projektową  i  uzyskaną  przez
Wykonawcę prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę.

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, w terminie określonym w umowie, Wykonawca
przedstawi  Inwestorowi  do  akceptacji   harmonogram  rzeczowo-finansowy,  w  którym  Wykonawca
określi  poszczególne  terminy  realizacji  z  zachowaniem  głównych,  wskazanych  przez  Inwestora
terminów.

Warunkiem rozpoczęcia  przystąpienia  do wykonania  robót  budowlano-montażowych jest  posiadanie  przez
Wykonawcę, a także przedstawienie i uzyskanie akceptacji Inwestora następujących dokumentów:

• Projekt  budowlany  tj.  Projekt  zagospodarowania  terenu,  Projekt  architektoniczno-budowlany,
Projekt techniczny. 

• Wszelkie pozwolenia / decyzje / dopuszczenia / zezwolenia / uzgodnienia.

• Dokumentacja wykonawcza.

• Zgłoszenia/zawiadomienia  stosownych  organów  administracyjnych  i  innych  instytucji  (jeżeli
wymagane)  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  o  zamiarze  przystąpienia  do  rozpoczęcia
robót.

• Przedłożenia do  akceptacji/zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru kosztorysu inwestorskiego
(na  dodatkowe  żądanie  Zamawiającego,  Wykonawca  przedstawi  wersję  wykonaną  metodą
kalkulacji szczegółowej).

• Przedłożenia   Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  Harmonogramu  Rzeczowo  Finansowego
(HRF) z oznaczeniem elementu/ów  planowanych/zgłaszanych przez Wykonawcę do realizacji.

• Przedłożenia  wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Planu Zapewnienia Jakości.

• Wnioski materiałowe w celu uzyskania akceptacji/zatwierdzenia branżowego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiałów mających zostać użytych „do wbudowania” w ramach przedmiotowego
elementu harmonogramu rzeczowo finansowego.  Brak odniesienia  się  do  złożonego wniosku
materiałowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez pięć (5) dni, Wykonawca przyjmuje jako
możliwość zabudowania przedmiotowego materiału, przy czym żadne działanie akceptującego
wnioski  materiałowe  nie  zdejmuje  odpowiedzialności  z  Wykonawcy  z  używania  jedynie
materiałów zgodnych z projektem i dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

• Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru   do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego jeżeli zaistnieje taka konieczność.

2.2. Zakres przedmiotu zamówienia.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie procedur
administracyjnych  wraz  z  uzyskaniem  niezbędnych  decyzji,  pozwoleń  i  uzgodnień  oraz  wykonanie  robót
budowlanych w oparciu o opracowany materiał dokumentacyjny.

Zakres ogólnie:

• Opracowanie  i  wykonanie  dokumentacji  projektowych,  przedmiarów  robót,  kosztorysów  oraz
STWIOR.

• Uzyskanie wszelkich uzgodnień i zgłoszeń umożliwiających rozpoczęcie, realizację i zakończenie
prac budowlanych.

• Wykonanie robót budowlanych.

• Wykonanie  procedur  odbiorów,  a  także  uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  stosownych
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pozwoleń i uzgodnień (w tym dopuszczających do użytkowania).

• Udzielenie  bezwarunkowej  gwarancji  i  rękojmi  za  wady  na  całość  przedmiotu  umowy  oraz
realizacja obowiązków wynikających z tego tytułu (odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
i udzielonej gwarancji).

• Dokonanie  rozliczenia  budowy/realizowanych  prac  wraz  z  przygotowaniem i   sporządzeniem
stosownych dokumentów księgowych dokumentacji inwestycji wg. klasyfikacji środków trwałych.

Uszczegółowienie zakresu:

• uzyskanie wszelkich niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych dokumentów, informacji
oraz  innych  niezbędnych  do  projektowania  i  wykonywania  robót  materiałów,  decyzji,  opinii,
ekspertyz, dokumentacji, warunków, itd.;

• aktualizacja uzgodnień branżowych;

• uzyskanie mapy do celów projektowych opatrzonej odpowiednią klauzulą;

• opracowanie kompletnego  projektu  budowlanego  wielobranżowego,  zgodnego
z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzoną koncepcją programowo-przestrzenną – w tym
projektu  zagospodarowania  terenu,  projektu  architektoniczno-budowlanego,  projektu
technicznego  wraz  z  wszystkimi  niezbędnymi  uzgodnieniami  i  decyzjami  w  szczególności
uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw ochrony przeciwpożarowej oraz rzeczoznawcą do spraw
sanitarno-epidemiologicznych.

• uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń, w szczególności (co nie
stanowi listy zamkniętej, a jedynie wstępne wskazanie):

◦ decyzji o warunkach zabudowy;

◦ pozwolenia  na  budowę  i/lub  zgłoszenia  realizacji  inwestycji  (w  przypadku  zgłoszenia
uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych);

◦ uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Inwestorem;

• opracowanie  kompletnego  projektu  wykonawczego  dla  całości  zamierzenia  wraz  z  projektem
wnętrz i wyposażenia;

• opracowanie  projektu  informacji  wizualnej  wewnętrznej  i  zewnętrznej  dla  części  objętej
przebudową i rozbudową;

• opracowanie  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  zgodnie
z aktualnym rozporządzeniem;

• wykonanie przedmiarów robót budowlanych, kosztorysów dla realizacji inwestycji (wykonane na
zasadach  przewidzianych  dla  wykonania  kosztorysów  inwestorskich,  zgodnie  z  aktem
wykonawczym do ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wydanym
na podstawie w art 34 ust. 2 tejże ustawy);

• wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych wraz z utylizacją odpadów oraz przewiezieniem
i magazynowaniem materiałów i urządzeń wskazanych przez Zamawiającego;

• realizację kompletnych robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy, przebudowy oraz
zmiany  sposobu  użytkowania  obiektu  wraz  z  uzgodnionym  z  Inwestorem  wyposażeniem,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym  oraz  wyżej  wymienioną  dokumentacją  projektową,  a  także  opracowaniami
zaakceptowanymi przez Zamawiającego;
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• obsługa geodezyjna terenu  budowy;

• pełnienie nadzoru autorskiego;

• opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej min.:

◦ instrukcję użytkowania;

◦ instrukcję bezpieczeństwa pożarowego lub aktualizacja istniejącej instrukcji obiektu,

◦ wykaz zamontowanych urządzeń, sprzętu, armatury oraz innego wyposażenia;

◦ harmonogram obsługi serwisowej;

◦ dokumentacja inwestycji wg klasyfikacji środków trwałych;

◦ dokumenty  w  zakresie  uruchomienia  obiektu  w  tym  przygotowanie  do  eksploatacji  oraz
rozruch wstępny  inwestycji w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym;

◦ sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy, uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych  pozwoleń  wymaganych
przepisami prawa niezbędnych dla wykonania inwestycji i oddania jej do użytkowania;

◦ udzielenie bezwarunkowej gwarancji i rękojmi za wady na całość zamówienia oraz realizacja
obowiązków wynikających z tego tytułu (odpowiedzialności  tytułu  rękojmi  za  wady
i udzielonej gwarancji;

◦ przeglądy gwarancyjne w zakresie wszystkich zamontowanych w trakcie realizacji  zadania
urządzeń, dostarczonych materiałów, wyposażenia i zrealizowanych prac w trakcie trwania
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi.

2.3. Wymogi dotyczące opracowania i wykonania zamówienia.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i realizacja przedsięwzięcia. Projektowana inwestycja zakłada
zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych i istniejącego archiwum na pomieszczenia
sanitarne  dla  pracowników  zakładu  wraz  z  przeniesieniem  istniejącego  archiwum  do  wydzielonego
pomieszczenia na parterze budynku. Planuje się dobudowę dwóch zewnętrznych klatek schodowych, w pasie
zieleni od strony północnej i wschodniej hali, zapewniających dostęp do części szatniowej budynku. Należy
zaprojektować przełożenie kolidujących instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych

W ramach realizacji zadania należy uwzględnić program funkcjonalny projektowanego obiektu zapewniający
funkcjonowanie obiektu zgodnie z wymogami przepisów Prawa Budowlanego.

Wykonawca zobowiązany jest  do stosowania się  do wszystkich przepisów Prawa i  Norm obowiązujących
w Polsce  i  na  terenie  Unii  Europejskiej,  także  nie  wymienionych  w  Programie  Funkcjonalno-Użytkowym.
Ponadto inwestycję należy realizować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  i  przekazania  Zamawiającemu  w  wymaganej  ilości
egzemplarzy  wydrukowanych  oraz  w  formie  elektronicznej  edytowalnej  jak  i  nieedytowalnej,  projektu
budowlanego,  projektu wykonawczego,  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych
oraz  kosztorysu  inwestorskiego.  Dokumentacje  wymagają  pisemnego  zatwierdzenia  ze  strony
Zamawiającego.

W  ramach  niniejszej  inwestycji  należy  zaprojektować  rozwiązania  konstrukcyjne  i  techniczne  obiektu  na
podstawie zatwierdzonej koncepcji oraz zrealizować rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania
części hali, wszystkie elementy zagospodarowania terenu oraz infrastruktury wokół obiektu ze szczególnym
uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych i kolidujących instalacji zewnętrznych. 

Realizacja inwestycji musi uwzględniać możliwość nieprzerwanego funkcjonowania przedsiębiorstwa MPGK.
Realizacja  oraz  eksploatacja  przedsięwzięcia  nie  może  powodować  przekroczeń  uciążliwości  dla  działek
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sąsiednich w świetle obowiązujących przepisów.

2.4. Wymogi dotyczące nadzoru autorskiego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnienia przez Projektantów nadzoru autorskiego nad robotami
budowlanymi realizowanymi na podstawie dokumentacji projektowej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest
do zapewnienia udziału Projektantów w komisjach, naradach technicznych, odbiorach robót oraz na każde
wezwanie Zamawiającego z częstotliwością dostosowaną do realnych potrzeb i problemów zgłaszanych przez
Zamawiającego. Szczegółowy zakres i sposób sprawowania nadzoru autorskiego jest określony w umowie.

2.5. Dokumentacja przedprojektowa.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szeregu prac przedprojektowych i przygotowawczych (jeżeli będą
niezbędne) takich jak:

• Opracowanie i  uzgodnienie  z  Zamawiającym  harmonogramu  prac  projektowych  oraz
harmonogramu robót budowlanych. Harmonogram rzeczowo finansowy  powinien przedstawiać
kolejność  realizacji  wszystkich  realizowanych  zadań  Inwestycji,  stanowić  szczegółowy  plan
terminowy, rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji, uwzględniający finansowanie w podziale na
projektowanie,  roboty  budowlane,  dostawy,  w  odniesieniu  do  zaawansowania  wykonywanych
czynności.  Plan  finansowy  będzie  przedstawiony  i  zgodny  tylko  z  kompletnie  wykonanymi
pozycjami wskazanymi w HRF;

• Złożenie wniosku o zmianę zamówionej mocy cieplnej w obowiązującej umowie na dostarczenie
mocy cieplnej;

• Opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w zakresie niezbędnym
do zaprojektowania, uzgodnienia i wybudowania rozbudowy obiektu wraz z zagospodarowaniem
terenu;

• Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i wytycznych do projektowania od
wymaganych przepisami  instytucji  i  rzeczoznawców,  w tym:  rzeczoznawców  ds.  sanitarno –
higienicznych oraz ppoż., a także wytycznych Państwowej Straży Pożarnej;

• Pozyskania  na  własny  koszt  i  we  własnym  zakresie  wszelkich  informacji,  danych,
warunków/uzgodnień i dokumentów itd. niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy.

2.6. Wymogi dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki:

• powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz
zgodnie  z  obowiązującymi przepisami  i  normami.  Na  jej  podstawie realizowany będzie  pełny
zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

• dokumentacja w swojej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności
technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych
rozwiązań  materiałowych,  wybranej  technologii,  urządzeń  i  wyposażenia  w  sposób  nie
utrudniający uczciwej konkurencji;

• dokumentacja musi  być  sporządzona  przez  osoby  posiadające  stosowne  uprawnienia  do
projektowania w odpowiednich specjalnościach;

• opisywać  przedmiot  robót  za  pomocą cech  technicznych  i  jakościowych,  przy  przestrzeganiu
Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie,
uzgodnienia i  sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz
oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być
wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalności,  zapewniające  uwzględnienie  zawartych  w  przepisach  zasad  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia w procesie budowy obiektu;

• dokumentację należy wykonać w:
◦ formie papierowej 
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◦ formie elektronicznej:
▪ w wersji edytowalnej, formatach np.: .dwg, .doc, .ath, .xls 
▪ w wersji nieedytowalnej, w formacie .pdf 

Dokumentacja w formie papierowej oraz elektronicznej musi być zgodna oraz tożsama. 

Dokumentacja winna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności do celu, któremu ma służyć.
W ramach niniejszego zadania oprócz prac projektowych należy uwzględnić:

• Wszelkie  czynności  administracyjno-prawne  konieczne  dla  realizacji  niniejszego  zadania.

• Realizację zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 

• Wszelkie inne związane z realizacją niniejszego zamówienia roboty budowlane oraz pokrewne.

• Dokumentację  projektową  należy  opracować  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami.
Wykonawca nie może mieć dodatkowych roszczeń z tytułu ewentualnej zmiany przepisów prawa
budowlanego  oraz  związanych  przepisów  techniczno-budowlanych,  która  może  nastąpić  po
zawarciu  umowy  na  realizację  przedmiotowego  zadania.  Po  stronie  Wykonawcy  leży
skalkulowanie wszelkiego ryzyka związanego ze zmianą prawa budowlanego oraz związanych
przepisów techniczno-budowlanych.

2.6.1. Inwentaryzacja stanu istniejącego.
Wykonawca  winien  opracować  inwentaryzację  obiektu  dotyczącą  architektury,  konstrukcji,  instalacji
wewnętrznych oraz zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji
projektowej.

2.6.2. Projekt budowlany.
Dokumentacja  opracowana  zgodnie  z  aktualnymi  na  dzień  opracowania  przepisami,  w  tym
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  (Dz.U.  z  2012  r.  poz.  462)  lub
rozporządzeniem zastępującym to rozporządzenie oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr 89, poz 414 z późn. zmianami).

Zawartość projektu budowlanego:

• Część formalno-prawna:

◦ opinia geotechniczna  lub  dokumentacja  geologiczno-inżynierska  (w  zależności  od
wymogów) – opinia geotechniczna stanowi załącznik niniejszego PFU,

◦ aktualna  mapa  do  celów  projektowych  zawierająca  kompletną  inwentaryzację
infrastruktury  podziemnej,  naziemnej  (wszystkie  obiekty  budowlane)  oraz  niezbędne
pomiary wysokościowe a także zieleń istniejącą,

◦ niezbędne załączniki,  postanowienia, decyzje, opinie i  uzgodnienia wymagane w celu
uzyskania ostatecznej, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, a także wszystkie
inne dokumentacje i  opracowania niezbędne z punktu widzenia prawidłowej realizacji
całego  zamierzenia  mimo  tego,  że  nie  będzie  wymagane  pozwoleniem,  do  czego
Wykonawca  jest  zobligowany  przez  obowiązujące  przepisy,  normy,  wymogi  oraz
wytyczne Zamawiającego.

• Projekt rozbiórek

◦ ekspertyzy/opinie  w  temacie  wpływu  rozbiórek  na  obiekty  sąsiadujące  (o  ile  będą
wymagane przed organ wydający pozwolenie na rozbiórkę),

◦ część opisowa,
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◦ część rysunkowa:
▪ projekt  zagospodarowania  terenu  z  opisem  rozbieranych  fragmentów  obiektu

wymagających pozwolenie na rozbiórkę,
▪ rysunki  szczegółowe określające technologię rozbiórek,  o ile  będą konieczne lub

wymagane.

• Projekt zagospodarowania terenu:

◦ część opisowa,

◦ część rysunkowa – skala zasadnicza 1:500,

▪ projekt przełożenia zewnętrznej instalacji teletechnicznej kolidującej z projektowaną
klatką schodową,

▪ projekt  przełożenia  zewnętrznej  instalacji  elektroenergetycznej  kolidującej
z projektowanymi klatkami schodowymi,

▪ projekt utwardzenia terenu,

▪ projekt zieleni i małej architektury.

• Projekt architektoniczno – budowlany, zawierający:

◦ część opisowa w tym Operat Pożarowy z symulacjami ewakuacji (plan ewakuacji) oraz
scenariusze pożarowe.

◦ część rysunkowa – skala zasadnicza min. 1:100, w zakresie obejmującym:

▪ Architektura – opis, rzuty, przekroje, elewacje,

▪ Konstrukcje żelbetowe, w tym posadowienia – opis, rzuty, przekroje, 

▪ Konstrukcje stalowe – opis, schematy (jeżeli wymagane),

▪ Konstrukcje  drewniane  (o  ile  będą  występować)  –  opis,  schematy  (jeżeli
wymagane),

▪ Konstrukcje inne (o ile będą występować) – opis, schematy (jeżeli wymagane),

▪ Instalacje wodne i kanalizacyjne – opis, schematy (jeżeli wymagane),

▪ Instalacje ogrzewcze – opis, schematy (jeżeli wymagane),

▪ Instalacje wentylacji – opis, schematy (jeżeli wymagane),

▪ Instalacje elektryczne – opis, schematy (jeżeli wymagane),

▪ niezbędne załączniki i uzgodnienia - w tym: ekspertyza techniczna hali, informacja
do planu BIOZ, analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości
realizacji  wysoce  wydajnych  systemów  alternatywnych  zaopatrzenia  w  energię
i ciepło, warunki ochrony pożarowej lub operat ochrony przeciwpożarowej;

• Forma wydania projektu budowlanego:

◦ 2  egzemplarze  papierowe  przeznaczone  wyłącznie  dla  Inwestora  +  dodatkowe
egzemplarze  przeznaczone  do  uzyskania  stosownych  decyzji  i  uzgodnień  w  ilości
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wymaganej  przez  odrębne  przepisy  i  wymogi  podmiotów  wydających  te  decyzje
i uzgodnienia.

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji  edytowalnej  na płycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych.

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na płycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych.

2.6.3. Projekt techniczny
Projekt techniczny, jako uszczegółowienie projektu budowlanego, powinien być opracowany dla całości
zamierzenia, z uwzględnieniem, rozwiązań tymczasowych (w czasie trwania budowy) doprowadzenia
i odprowadzenia mediów oraz usunięcia wszystkich kolizji, spełniając aktualne wymogi Zamawiającego
oraz  kryteria  PZPN,  odpowiadając  wymogom  określonym  w Rozporządzeniu  Ministra  Transportu,
Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.), wykonany zgodnie z projektem
budowlanym. 
Zgodnie z Prawem Budowlanym projekt techniczny powinien zawierać stronę tytułową, spis treści, część
opisową oraz część graficzną. Projekt techniczny obejmuje:

• projektowane  rozwiązania  konstrukcyjne  obiektu  wraz  z  wynikami  obliczeń  statyczno-
wytrzymałościowych,

• charakterystykę energetyczną,

• projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,

• w zależności  od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki
posadowienia obiektów (Opinię geotechniczną zawarto w załącznikach do niniejszego PFU),

• inne opracowania projektowe.

Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym.

Część opisowa projektu technicznego powinna zawierać:

• opis  rozwiązań  konstrukcyjnych  obiektu  budowlanego,  zastosowane  schematy  konstrukcyjne
(statyczne),  założenia  przyjęte  do  obliczeń  konstrukcji,  w  tym  dotyczące  obciążeń,  oraz
podstawowe  wyniki  tych  obliczeń,  w  zależności  od  potrzeb  –  informację  o  konieczności
wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń;

• geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego; 

• rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; 

• uszczegółowienie  rozwiązań  budowlanych  i  techniczno-instalacyjnych,  nawiązujących  do
istniejącego obiektu;

• uszczegółowienie rozwiązań niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego: 
1. instalacji ogrzewczych, 
2. wentylacji mechanicznej,
3. instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 
4. instalacji elektroenergetycznych, 
5. instalacji ochrony przeciwpożarowej;

• charakterystykę energetyczną budynku. 
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Część rysunkowa projektu technicznego powinna zawierać:

• rzuty poszczególnych kondygnacji oraz przekroje i elewacje;

• uszczegółowienie  rozwiązań  konstrukcyjno-materiałowych  przegród  zewnętrznych  wraz
z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne przegród,

• projekt konstrukcji uwzględniający przekroje, detale połączeń, zestawienia zbrojenia, elementów
stalowych,

• zasadnicze  elementy  wyposażenia  instalacyjno-budowlanego,  umożliwiającego  użytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposób ich połączenia z istniejącymi
instalacjami, w tym: 

• instalacje  i  urządzenia  budowlane:  wodociągowe,  kanalizacyjne,  w  tym  rzuty,
rozwinięcia, przekroje, zestawienia kształtek oraz urządzeń,

• instalacje ogrzewcze,

• instalacje wentylacji mechanicznej,

• instalacje  i  urządzenia  budowlane  elektroenergetyczne,  w  tym  rzuty,  schematy,
rozwinięcia, przekroje, zestawienia urządzeń,

• instalacje  i  urządzenia  budowlane  ochrony  przeciwpożarowej  określone
w przepisach odrębnych,

wraz ze sposobem ich połączenia z istniejącymi wewnętrznymi instalacjami obiektu budowlanego
oraz  zewnętrznymi  instalacjami  na  zagospodarowywanym  terenie  oraz  związanymi  z  nimi
urządzeniami  technicznymi,  uwidocznione  na  rzutach  i  przekrojach  pionowych  obiektu
budowlanego.

Projekt techniczny musi być zgodny z pozostałymi częściami projektu budowlanego, czyli projektem
zagospodarowania  terenu  oraz  projektem  architektoniczno-budowlanym.  Zgodność  tę  należy
zachować  podczas  całego  procesu  realizacji  inwestycji,  począwszy  od  momentu  sporządzenia
projektu  technicznego  do  zakończenia  budowy.  Projekt  techniczny  nie  podlega  sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez organy administracji publicznej. Całkowitą odpowiedzialność za prawidłowość
i kompletność  wykonania  projektu  technicznego  oraz  jego  zgodność  z  pozostałymi  częściami
projektu budowlanego ponosi projektant.
Zgodnie  z  art.  36b.  ustawy  Prawo  budowlane  wprowadzanie  zmian  w  projekcie  technicznym
dotyczących  rozwiązań,  które  podlegały  uzgodnieniom,  wymaga  ponownego  uzyskania  tych
uzgodnień.
Zgodnie  z  art.  20  ustawy  –  Prawo  budowlane  projektant  jest  zobowiązany  do  skoordynowania
technicznego  poszczególnych  opracowań  projektowych,  a  następnie  zapewnienia  sprawdzenia
projektu technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez
osobę  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  bez  ograniczeń  w  odpowiedniej
specjalności. 

Forma wydania projektu technicznego:

• 2 egzemplarze papierowe przeznaczone wyłącznie dla Inwestora + dodatkowe egzemplarze 
przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnień w ilości wymaganej przez odrębne 
przepisy i wymogi podmiotów wydających te decyzje i uzgodnienia,
 

• 1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na płycie CD/DVD/BlueRay lub na innym 
zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych,

1  egzemplarz  elektroniczny  w  wersji  nieedytowalnej  pdf  na  płycie  CD/DVD/BlueRay  lub  na  innym
zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych.
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2.6.4. Projekt wykonawczy.
Projekt  wykonawczy,  jako  uszczegółowienie  projektu  budowlanego,  powinien  być  opracowany  dla
całości  zamierzenia,  z  uwzględnieniem,  rozwiązań  tymczasowych  (w  czasie  trwania  budowy)
doprowadzenia i odprowadzenia mediów oraz usunięcia wszystkich kolizji, spełniając aktualne wymogi
Zamawiającego,  odpowiadając  wymogom  określonym  w Rozporządzeniu  Ministra  Transportu,
Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno  -  użytkowego  (Dz.  U.  Z  2013  r.,  poz.  1129  z późn.  zm.),  wykonany  zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem budowlanym. Projekt wykonawczy powinien zawierać:

• Opis techniczny w skład którego wchodzi:

◦ Charakterystyka projektowanego obiektu.

◦ Obliczenia statyczne przyjętych rozwiązań.

◦ Opis  wszystkich  przyjętych  rozwiązań  architektonicznych,  konstrukcyjnych
i instalacyjnych.

◦ Opis wszystkich zaprojektowanych urządzeń budowlanych i instalacyjnych.

◦ Opis istniejących warunków dla odprowadzenia ścieków z obiektu i zasilania w wodę.

◦ Obliczenia ilości niezbędnych do zaopatrzenia obiektu w media.

◦ Obliczenia  ilości  ścieków  sanitarnych,  odprowadzanych  z  obiektu  wraz  z  ich
charakterystyką.

◦ Opis instalacji przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zadania.

◦ Dobór urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

◦ Opis oświetlenia.

◦ Warunki ochrony przeciwpożarowej.

• Część rysunkowa powinna określać:

◦ Projekt  zagospodarowania  terenu  z  uwzględnieniem  wszystkich  projektowanych
elementów takich  jak:  lokalizacja  projektowanych  klatek  schodowych,  chodniki,  mała
architektura, zieleń niska i wysoka oraz całe projektowane i istniejące uzbrojenie terenu.

◦ Rzuty wszystkich kondygnacji przedmiotowego obiektu.

◦ Charakterystyczne przekroje.

◦ Elewacje budynku.

◦ Projekt  konstrukcji  uwzględniający  szalunki,  detale  połączeń,  zestawienia  zbrojenia,
elementów stalowych.

◦ Projekt instalacji wodociągowej w tym rzuty, rozwinięcia, przekroje, zestawienia kształtek
oraz urządzeń.

◦ Projekt  instalacji  przeciwpożarowej  w  tym  rzuty,  rozwinięcia,  przekroje,  zestawienia
kształtek oraz urządzeń.
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◦ Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej w tym rzuty, rozwinięcia, przekroje, zestawienia
kształtek oraz urządzeń.

◦ Projekt  oświetlenia  terenu  w  rejonie  zakresu  opracowania  w  tym  rzuty,  schematy,
rozwinięcia, przekroje, zestawienia urządzeń.

◦ Projekt  instalacji  elektrycznych w tym instalacje  oświetlenia wewnętrznego, instalacje
gniazd,  zasilania  awaryjnego,  oświetlenia  ewakuacyjnego,  wraz z  przeciwpożarowym
wyłącznikiem prądu, w tym rzuty,  rozwinięcia,  przekroje,  zestawienia elementów oraz
urządzeń.

◦ Projekt  instalacji  c.o.  w  tym  rzuty,  rozwinięcia,  przekroje,  zestawienia  kształtek  oraz
urządzeń.

◦ Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z systemem dezynfekcji termicznej.

◦ Projekt  instalacji  wentylacji  mechanicznej  w  tym  rzuty,  rozwinięcia,  przekroje,
zestawienia kształtek oraz urządzeń.

◦ Profile przebudowywanych zewnętrznych instalacji.

◦ Schematy zabudowy zaprojektowanych urządzeń.

◦ Projekt rozmieszczenia gaśnic, piktogramów, tablic informacyjnych, kierunkowych oraz
innych  elementów w zakresie  ochrony przeciwpożarowej  obiektu.  Ponadto schematy
graficzne  rozmieszczenia  wymaganego  sprzętu  p.poż,  oznakowania  dróg
ewakuacyjnych oraz instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

◦ Zestawienie  wyrobów,  urządzeń  i  elementów  z  podaniem  identyfikujących  je  cech,
ujętych normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości.

◦ Opracowanie  warunków  przeciwpożarowych  z  symulacjami  ewakuacji  oraz
scenariuszem pożarowym.

• Forma wydania projektu wykonawczego:

◦ 2  egzemplarze  papierowe  przeznaczone  wyłącznie  dla  Inwestora  +  dodatkowe
egzemplarze  przeznaczone  do  uzyskania  stosownych  decyzji  i  uzgodnień  w  ilości
wymaganej  przez  odrębne  przepisy  i  wymogi  podmiotów  wydających  te  decyzje
i uzgodnienia.

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji  edytowalnej  na płycie CD/DVD/BlueRay lub na
innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych

◦ 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na płycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych.

Szczegółowe wytyczne zawartości projektu wykonawczego:

 Projekt zagospodarowania terenu winien obejmować następujące opracowania:

○ projekt przełożenia odcinków zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej,

○ projekt przełożenia fragmentu zewnętrznej instalacji oświetleniowej,

○ projekt przełożenia fragmentu zewnętrznej instalacji teletechnicznej,

○ projekt dojść, w tym przekroje terenu,
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○ projekt przebudowy istniejących schodów zewnętrznych,

○ projekt zieleni i małej architektury.

 Przyłącza i zewnętrzne instalacje winny zawierać opis techniczny uwzględniający:

○ charakterystykę projektowanego obiektu,

○ opis istniejących warunków dla odprowadzenia ścieków i zasilania w wodę

○ obliczenia ilości wody niezbędnej do zaopatrzenia obiektu w wodę,

○ obliczenia ilości ścieków sanitarnych odprowadzanych z obiektu wraz z ich charakterystyką, 

○ opis istniejących warunków zasilania obiektu w energię elektryczną,

○ opis przełożenia odcinków zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej,

○ opis istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego,

○ opis przełożenia fragmentu zewnętrznej instalacji oświetleniowej,

○ opis przełożenia fragmentu zewnętrznej instalacji teletechnicznej,

○ opis istniejących instalacji niskoprądowych,

 Projekt w części graficznej powinien zawierać, co najmniej:

○ Plan  sytuacyjny  z  usytuowaniem  sieci,  przyłączy  i  instalacji  zewnętrznych  (istniejących
i projektowanych),

○ Zestawienie  wyrobów,  urządzeń  i  elementów  z  podaniem  identyfikujących  je  cech,  ujętych
normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości.

 Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany winien obejmować następujące opracowania:

○ Architektura:

■ część opisowa 

■ część rysunkowa – skala zasadnicza 1:50

■ rzuty poszczególnych kondygnacji - skala 1:50,
■ przekroje - skala 1:50,
■ elewacje - skala 1:50 lub 1:100,
■ zestawienia, detale;

○ Konstrukcje żelbetowe, w części opisowej i rysunkowej, uwzględniającej m.in.:

■ rysunki szalunkowe, zbrojeniowe, zestawienie zbrojenia;

■ obliczenia statyczne, uwzględniające w szczególności:

■ wartości obciążeń stałych,
■ zmiennych wynikających z przewidywanego sposobu użytkowania,
■ wartości obciążenia śniegiem,
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■ wartości obciążenia wiatrem,

○ Konstrukcje stalowe, w części opisowej i rysunkowej, uwzględniającej m.in.:

■ Rysunki zestawcze, detale połączeń, zestawienia elementów wysyłkowych, zestawienie
stali profilowej, szczegółowe oznaczenia gatunków stali dla każdego elementu,

■ obliczenia statyczne, uwzględniające w szczególności:

■ wartości obciążeń stałych,
■ zmiennych wynikających z przewidywanego sposobu użytkowania,
■ wartości obciążenia śniegiem,
■ wartości obciążenia wiatrem.

○ Instalacje  wodne  i  kanalizacyjne  –  opis,  rzuty,  przekroje,  rozwinięcia,  zestawienia  kształtek,
urządzeń, w tym w szczególności:

■ Opis  techniczny  projektowanej  instalacji  z  charakterystyką  ogólną  źródła  wody
i nominalnymi  parametrami  pracy  instalacji.  W  zakresie  instalacji  kanalizacyjnych
charakterystykę projektowanego obiektu uwzględniając:

■ ogólny opis istniejących warunków dla odprowadzenia ścieków z obiektu,

■ obliczenia ilości ścieków odprowadzanych z obiektu wraz z ich charakterystyką,

■ opis instalacji kanalizacyjnej, ustalając odpowiednią technologię i materiały do jej 
wykonania,

■ sposób zabezpieczenia przed hałasem ze strony instalacji,

■ zapewnienie odpowiedniej wentylacji instalacji.

■ Obliczenie  średnic  przewodów  instalacji  wodociągowych  wody  zimnej,  ciepłej
i cyrkulacyjnej,  strat  ciśnienia  oraz  minimalnego ciśnienia  zapewniającego  utrzymanie
ciągłości dostawy wody przed punktem czerpalnym, regulacji obiegów cyrkulacji.

■ Obliczenia zwiększenia zapotrzebowania mocy cieplnej instalacji CWU, wraz z doborem
urządzeń.

■ Część rysunkowa powinna zawierać:

■ rysunki  instalacji,  rozwinięcia  instalacji,  konieczne  schematy  rysunki
aksonometryczne, przekroje,

■ rozwiązania prowadzenia przewodów,

■ rozwiązania mocowania armatury,

■ rozwiązanie zabezpieczenia przed przepływami zwrotnymi,

■ rozwiązanie  zabezpieczenia  przed  namnażaniem  się  mikroorganizmów  (np.
Legionella) w przewodach w szczególności w okresie letnim,

■ rozwiązanie  izolacji  cieplnej  przewodów,  armatury  i  pozostałych  elementów
instalacji,

■ rozwiązanie przepustu instalacyjnego w elementach oddzielenia ppoż,
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■ zestawienie  wyrobów,  urządzeń  i  elementów  z  podaniem  identyfikujących  je
cech, ujętych normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości.

○ Instalacje  ogrzewcze  –  wymiennikownie/węzły  cieplne  -  opis,  rzuty,  przekroje,  rozwinięcia,
zestawienia kształtek, urządzeń, w tym w szczególności:

■ opis  techniczny  rozwiązań  instalacji  ogrzewczej  projektowanej  inwestycji  wraz  ze
szczegółowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji,

■ obliczenia zwiększenia zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń,

■ opis  obiegów  i  systemów ogrzewczych  w  obiekcie  (instalacja  grzejnikowa,  instalacja
ogrzewania podłogowego),

■ opis przyjętych rozwiązań technicznych (materiały, wykonanie robót),

■ dobór urządzeń,

■ wytyczne dla branż związanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, konstrukcyjna
itp.),

■ obliczenia hydrauliczne potwierdzające przyjęte rozwiązania w zakresie doboru średnic
przewodów i materiałów oraz armatury równoważącej i regulacyjnej wraz z nastawami
armatury równoważącej,

■ specyfikacja materiałowa urządzeń i instalacji;

■ w części graficznej projekt powinien zawierać, co najmniej:
 

■ szczegółowe  rzuty  wszystkich  poziomów  obiektu  budowlanego  wraz
z określeniem lokalizacji i średnic przewodów i ich rzędnych,

■ rozwinięcia instalacji c.o.,

■ rysunki  szczegółowe  (podłączenie  instalacji  do  odbiorników,  sprzęgła
hydrauliczne, sposób podwieszania instalacji, itp.).

○ Instalacja wymiennikowni:

■ opis techniczny rozwiązań przebudowy instalacji wymiennikowni wraz ze szczegółowym
opisaniem  sposobu  jej  wykonania  w  zakresie  wszystkich  instalacji  (w  przypadku
konieczności jej przebudowywania),

■ obliczenia  szczegółowego  bilansu  zapotrzebowania  na  moc  grzewczą  dla  potrzeb
ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej,

■ opis budowy i technologii węzła cieplnego (układ przygotowania ciepłej wody użytkowej,
wymienniki  ciepła,  dobory  pomp,  urządzenia  zabezpieczające,  obliczenia  zaworów
regulacyjnych, uzupełnianie zładu, urządzenia pomiarowe itp.),

■ uwagi  realizacyjne  (odwodnienie  i  odpowietrzenie  instalacji,  próba  ciśnień,  izolacja
cieplna, itp.),

■ wytyczne do automatyki węzła ciepła,

■ wytyczne dla branż związanych (branża budowlana, wod-kan, wentylacja i ogrzewanie,
instalacje elektryczne wewnętrzne, itp.),
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■ zestawienie materiałów węzła cieplnego

■ w części graficznej projekt powinien zawierać co najmniej:

■ szczegółowy  rzut  wymiennikowni  wraz  z  określeniem  lokalizacji  i  średnic
przewodów oraz armatury i ich rzędnych,

■ szczegółowe przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia instalacji na kilku
warstwach (poziomach),

■ schemat technologiczny wymiennikowni z opisem poszczególnych urządzeń i armatury.

○ Instalacja wentylacji:

■ opis  techniczny  rozwiązań  instalacji  wentylacji  projektowanej  inwestycji  wraz  ze
szczegółowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji;

■ założenia  projektowe  do  bilansu  ilości  powietrza  w  poszczególnych  pomieszczeniach
oraz wymagań akustycznych;

■ podział na strefy wentylacyjne;

■ bilans zapotrzebowania na moc grzewczą do wentylacji pomieszczeń,

■ szczegółowy opis poszczególnych systemów wentylacyjnych,

■ opis przyjętych rozwiązań technicznych (centrale wentylacyjne, wentylatory wyciągowe,
aparaty grzewczo-wentylacyjne, klapy przeciwpożarowe, tłumiki akustyczne, nawiewniki
i wywiewniki,  kanały  oraz  kształtki  wentylacyjne,  izolacje  termiczne  kanałów,
podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze, czerpnie i wyrzutnie powietrza itp.),

■ wytyczne dla branż związanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, konstrukcyjna
itp.),

■ wytyczne z zakresu ochrony akustycznej i przeciwpożarowej,

■ obliczenia  strat  ciśnienia  potwierdzające  przyjęte  rozwiązania  w  zakresie  doboru
elementów  instalacji  wentylacji  (czerpnie,  wyrzutnie,  kanały  wentylacyjne,  tłumiki
akustyczne, nawiewniki, wywiewniki, itp.),

■ specyfikacja materiałowa urządzeń i instalacji wentylacji;

■ zestawienie kanałów i kształtek instalacji wentylacyjnych;

■ w części graficznej projekt powinien zawierać, co najmniej:

■ szczegółowe rzuty wszystkich poziomów obiektu wraz z określeniem lokalizacji
wszystkich  elementów  instalacji,  z  określeniem  wymiarów  kanałów
wentylacyjnych  i  ich  rzędnych,  rozmieszczeniem  elementów  zakańczających,
ilości  powietrza  wentylacyjnego,  a  także  oznaczenie  wszystkich  kanałów
i kształtek, zgodnie z zestawieniem z części opisowej;

■ przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia kanałów na kilku warstwach 
(poziomach),

■ szczegółowe rzuty maszynowni wentylacyjnych,

■ schemat instalacji wentylacji,
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■ rysunki  szczegółowe  (posadowienie  central  wentylacyjnych,  zabudowa
wentylatorów dachowych, wyrzutni dachowych itp.),

○ Instalacje  elektryczne  –  opis,  rzuty,  schematy,  rozwinięcia,  zestawienia  urządzeń,  w  tym
w szczególności:

■ opis  techniczny  rozwiązań  instalacji  elektrycznych  projektowanej  inwestycji  wraz  ze
szczegółowym  opisaniem  sposobu  wykonania  wszystkich  instalacji  elektrycznych,

■ bilans mocy dla zaprojektowanych urządzeń z podziałem na tablice i rozdzielnice,

■ obliczenia  potwierdzające  przyjęte  rozwiązania  w  zakresie  doboru  przewodów,
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

■ obliczenia  potwierdzające  przyjęte  rozwiązania  w  zakresie  doboru  ilości  i  lokalizacji
opraw oświetlenia podstawowego jak i awaryjnego wraz z podaniem natężeń oświetlenia
w poszczególnych pomieszczeniach jak i na terenie zewnętrznym,

■ Projekt  techniczny  instalacji  elektrycznych  w  części  graficznej  powinien  zawierać  co
najmniej:

■ schematy zasilania, schematy rozdzielnic, lokalizację przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu,

■ rzuty  instalacji  oświetlenia  ze  wszystkimi  niezbędnymi  elementami
wykonawczymi i podziałem na obwody,

■ rzuty  instalacji  siły  i  gniazd  wtyczkowych z  pokazanymi  zasilanymi  odbiorami
i podziałem na obwody,

■ skoordynowane z pozostałymi branżami rzuty tras drabin i koryt kablowych wraz
z lokalizacją rozdzielnic  i  trasami WLZ, lokalizacja przepustów kablowych,  rur
elektroinstalacyjnych, uszczelnień ppoż, kanałów elektroinstalacyjnych,

■ rzuty oświetlenia zewnętrznego,

■ rzuty  przekładanych  instalacji  zewnętrznych  pokazujących  zasilanie  odbiorów
elektrycznych w terenie,  lokalizację  tras kablowych,  kanalizacji  kablowej  wraz
z rurami ochronnymi;

○ Warunki ochrony przeciwpożarowej - opis, rzuty, schematy, operat.

○ Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (należy  przekazać  Zamawiającemu  do
zaopiniowania łącznie z projektem wykonawczym);

○ Przedmiary i kosztorysy.

2.6.5. Dokumentacja warsztatowa
Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie dokumentacji warsztatowej, jako dokumentacji
uzupełniającej  i  uszczegóławiającej  projekt  wykonawczy  o  informacje  niezbędne  do  wytworzenia
elementów  w  wytwórni  np.  prefabrykatów,  konstrukcji  stalowych  schodów,  odpowiadającej  przyjętej
technologii  z  planem  montażu,  konstrukcji  aluminiowej  w  wybranym  systemie  ślusarki,  okładzin
i wykończenia, obróbek elewacyjnych, wszelkiego typu mocowania, kotwienia itp., oraz innymi, których
potrzeba może wyniknąć w trakcie robót budowlanych.
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Dokumentacja warsztatowa winna być opracowana w oparciu o projekty wykonawcze, z wykorzystaniem
operatów  geodezyjnych  obiektu  i  rzeczywistych  pomiarów,  w  zakresie  niezbędnym  do  prawidłowej
i odpowiedzialnej  realizacji  inwestycji.  Projekty  winny  być  przygotowane  przez  projektantów
posiadających odpowiednie doświadczenie i uprawnienia, określone w przepisach Prawa Budowlanego,
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  budowlanymi,  ochrony  środowiska,  warunkami  technicznymi
i innymi przepisami, w stopniu dokładności niezbędnym do potrzeb.

2.7. Pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie formalno-prawnym realizacji inwestycji
Wykonawca jest  zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji  budowlanej ze wszystkimi wymaganymi przez
przepisy instytucjami i rzeczoznawcami, w tym m.in.: ppoż., przepisów sanitarno – higienicznych.
Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na
użytkowanie obiektu.

W przedmiocie inwestycji jest wykonanie projektów, uzgodnienia w sprawie przełożenia kolidujących instalacji
i urządzeń podziemnych na terenie budowy, realizacja tych przekładek oraz realizacja rozbudowy, przebudowy
i zmiany sposobu użytkowania zgodnie projektami opracowanymi zgodnie z zatwierdzonym projektem. 

2.8. Wymogi dotyczące odbioru dokumentacji projektowej
Szczegółowy zakres i sposób odbioru dokumentacji projektowej zostanie określony w Umowie.

2.9. Wymogi w zakresie dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  dokumentację  powykonawczą  obejmującą  niezbędne  pomiary,
dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), zatwierdzone przez Inwestora wnioski materiałowe, dokumentację
fotograficzną  wykonanych  robót  oraz  mapę  powykonawczą  zrealizowanych  sieci,  przyłączy  przyjętą  do
zasobów kartograficznych.

Wykonawca zobowiązany jest  objąć pomiarem powykonawczym zrealizowany obiekt  budowlany oraz inne
prace objęte  zakresem umowy lub uzgodnieniami  z  Inspektorem Nadzoru.  Dokumentacja  powinna zostać
opracowana  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  z  uwzględnieniem  Instrukcji  Technicznych  byłego
Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  lub  Głównego  Geodety  Kraju,  a  w  szczególności  „Zasadami
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (O-3).

Dokumentacja powykonawcza musi być sporządzona przez osoby posiadające stosowne do zakresu projektu
uprawnienia  budowlane.  Dokumentacja  powykonawcza  musi  być  zatwierdzona  przez  kierownika  budowy
Wykonawcy,  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  przedstawiciela  Zamawiającego.  Za  „niezbędne
pomiary” uznaje się wszelkie protokoły prób i pomiarów, potrzebne do przedstawienia w nadzorze budowlanym
celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

2.10. Wymogi dotyczące dokumentów odbiorowych dla Inwestycji
Podstawowym  dokumentem  odbiorowym dla  przedmiotowej  Inwestycji  jest  protokół  odbioru  ostatecznego
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty  w  formie  oryginału  oraz  potwierdzonych  za  zgodność
z oryginałem kopii:

• Dokumentacja  powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi  w toku wykonania  robót
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu (potwierdzone
przez  Kierownika  budowy,  Projektantów  i  Inspektora  Nadzoru)  zgodnie  z  aktualnie
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego – min. 3 egzemplarze papierowe,

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

• Wersję elektroniczną wyżej  wymienionych  dokumentów  (edytowalną,  pliki  tekstowe
z rozszerzeniem .doc,  pliki  graficzne z rozszerzeniem .dwg,  mapy geodezyjne powykonawcze
z rozszerzeniem .dxf) na nośniku DVD lub CD oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

• Książkę  zrealizowanego  obiektu  budowlanego  lub  książkę  dotychczasową  dla  obiektu
przebudowywanego wraz z odpowiednimi wpisami dotyczącymi realizacji przedmiotowych robót,

• Pozwolenie na użytkowanie oraz inne pozwolenia wymagane przepisami prawa niezbędne dla
wykonania Inwestycji i oddania jej do użytkowania wraz z otoczeniem.: 
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◦ obiektu wraz z infrastrukturą zewnętrzną,  

◦ ewentualne  potwierdzenia  zgłoszeń  zakończenia  budowy  i  rozpoczęcia  użytkowania  dla
elementów infrastruktury niewymagających pozwolenia na budowę. 

• Stanowiska urzędów w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z: 

◦ Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

◦ Państwowej Straży Pożarnej.

• Pozytywny  protokół  pokontrolny  PINB  z  inspekcji  obiektu  przed  wydaniem  pozwolenia  na
użytkowanie;

• Pozytywny protokół potwierdzający natężenie zainstalowanego oświetlenia;

• Pozwolenia na budowę: 

◦ dla projektowanej inwestycji, 

◦ ewentualne  potwierdzenia  dokonanych  zgłoszeń,  w  tym  na  przebudowę  przyłączy  oraz
elementów infrastruktury technicznej, 

• Dokumentacja formalno-prawna związana procesem przygotowania inwestycji (oryginały), w tym
m.in.:  

◦ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

◦ Warunki techniczne przebudowy przyłączy,

◦ Ewentualne inne niezbędne w toku inwestycji decyzje i uzgodnienia.

• Kompletny  Dziennik  Budowy  wraz  z  oświadczeniami  kierownika  budowy,  kierowników  robót
budowlanych  oraz  inspektorów  nadzoru  budowlanego  o  wykonaniu  budynku  oraz  instalacji
zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją, normami i przepisami oraz sztuką budowlaną
oraz uporządkowaniu terenie budowy,

• Kopie  uprawnień  oraz  zaświadczenia  potwierdzającego  przynależność  do  odpowiedniej  izby
Samorządu Zawodowego  kierownika budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru,

• Kompletna lista dostawców urządzeń oraz podwykonawców wraz danymi teleadresowymi. 

• Oświadczenia podwykonawców  wraz  z  potwierdzeniem  uiszczenia  zapłaty  na  ich  rzecz,

• Wykaz zamontowanych urządzeń, sprzętu, armatury,

• Harmonogram obsługi serwisowej,

• Harmonogram przeglądów gwarancyjnych,

• Zestawienie umów serwisowych wraz z listą teleadresową,

• Zestawienie list i protokołów usterkowych, dla robót i usterek podlegających wykonaniu,

• Geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza  budynku  i  sieci  zatwierdzona  w  ramach  Narady
Koordynacyjnej,
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• Zestawienie  gwarancji  na  wykonane  roboty  budowlano-montażowe  i  instalacyjne  oraz
zamontowane urządzenia, 

• Instrukcja użytkowania, eksploatacji i konserwacji obiektu budowlanego,

• Inne dokumenty związane jeśli będą wymagane.

2.11. Opis stanu istniejącego
Przedmiotowa hala stalowa stanowi część zabudowy zakładu MPGK Katowice, którego działalność opiera się
na odbiorze, transporcie i  zagospodarowaniu odpadów komunalnych, letnim i zimowym oczyszczaniu dróg
oraz diagnostyce pojazdów samochodowych.  Dojazd na teren zakładu odbywa się z drogi publicznej tj.  ul.
Obroki przebiegającej od strony wschodniej. W obrębie zakładu znajdują się następujące obiekty kubaturowe:
budynek  administracyjny,  3  hale  stalowe,  stacja  paliw,  myjnia,  lakiernia,  stacja  trafo,  magazyn  gazów
technicznych,  portiernia,  magazyn soli.  Zakład posiada dwa zjazdy publiczne obsługiwane poprzez bramy
wjazdowe. W obrębie przedmiotowego terenu występują ciągi piesze i jezdne o uporządkowanym charakterze
oraz parkingi. Teren wokół przedmiotowego budynku jest płaski, od strony północnej i wschodnie występuje
zieleń urządzona. 

Przedmiotowy budynek jest obiektem magazynowym w konstrukcji stalowej o powierzchni ok. 2000  m2. Wg
informacji zawartej w Inwentaryzacji wielobranżowej z 1992 r., hala powstała w 1980 r. Budynek pierwotnie
jednokondygnacyjny,  poddany  przebudowie  w  wyniku  której  wykonano  strop  nad  fragmentem  części
magazynowej oraz wewnętrzną klatkę schodową.
W obiekcie znajduje się magazyn części i podzespołów, warsztaty pojazdów i pojemników, archiwum, serwis
odzieży roboczej oraz wymiennikownia ciepła.
Wg informacji  zawartymi  w  operacie  p.poż.  hala  nr  2  jest  podzielona  na  4  części  wydzielone  ścianami
niepalnymi.  
Magazyn części
W magazynie składowane są materiały: farby nitro i emalie 200 l, rozcieńczalnik 100 l, benzyna ekstrakcyjna
30 l,  nafta  20  l,  a  także  części  samochodowe. Na 1 piętrze  budynku znajduje  się  archiwum zakładowe,
wydzielone jako odrębne pomieszczenie, w pozostałej części składowane są elementy wyposażenia obiektów
oraz magazyn Obrony Cywilnej.
Warsztat samochodowy
W warsztacie wykonywane są prace naprawcze pojazdów i maszyn. Przechowywane są tam niewielkie ilości
materiałów i substancji palnych tj. smarownica, odrdzewiacze. W drugiej części została wyodrębniona część
na warsztat ślusarski z wyposażeniem spawalniczym. Znajdują się tam na wózku ręcznym spawalniczym 2
butle z tlenem (6,5 m3) i acetylenem (6,5 kg).
Warsztat naprawy pojemników 
W  warsztacie  wykonywane  są  prace  naprawcze  pojemników  o  różnej  pojemności,  prace  renowacyjne
i przygotowawcze w zakresie blacharki samochodowej. 
Wymiennikownia ciepła
W wymiennikowni znajdują się 2 zbiorniki ciśnieniowe.

2.12. Opis robót rozbiórkowych.
Przewiduje się wykonanie rozbiórek i  demontaży następujących elementów z zachowaniem wymienionych
poniżej warunków i wytycznych:

Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych zagospodarowania terenu:
◦ wykonanie  wykopów  wraz  z  częściowym  demontażem  nawierzchni  utwardzonych  wzdłuż  hali  od

strony wschodniej,
◦ demontaż wskazanych elementów uzbrojenia terenu,
◦ demontaż/rozbiórka innych elementów uzbrojenia terenu nie ujawnionych na mapach w przypadku ich

kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
◦ demontaż słupa oświetleniowego od strony północnej elewacji budynku,
◦ przebudowa schodów zewnętrznych od strony elewacji wschodniej.

Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych w obiekcie:
◦ rozbiórka zewnętrznych ścian osłonowych w rejonie projektowanych pomieszczeń,
◦ rozbiórka wewnętrznej ściany oddzielającej istniejące pomieszczenie magazynowe i spawalnię,
◦ demontaż ścian działowych z płyt kartonowo-gipsowych istniejącego archiwum,
◦ demontaż wskazanych przegród pionowych z blachy trapezowej wraz z podkonstrukcją,
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◦ demontaż balustrad schodów wewnętrznych oraz tworu na suwnicę,
◦ demontaż wewnętrznej instalacji c.o. w rejonie projektowanych pomieszczeń wraz z jej przełożeniem

powyżej poziomu projektowanego sufitu podwieszanego,
◦ demontaż grzejników na piętrze budynku wraz z podkonstrukcją.
◦ demontaż hydrantu wewnętrznego na piętrze budynku wraz z jego przełożeniem,
◦ demontaż instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem.

2.13. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót budowlanych.
Powierzchnia terenu objętego inwestycją: ok. 1225 m2

Wskazana powierzchnia terenu stanowi  część działki  ewidencyjnej  w rejonie istniejącej  hali  stalowej nr 2.
Projektowana  inwestycja  ma  na  celu  zmianę  sposobu  użytkowania  części  pomieszczeń  magazynowych
i istniejącego  archiwum  na  pomieszczenia  sanitarne  dla  pracowników  zakładu  wraz  z  przeniesieniem
istniejącego archiwum do wydzielonego pomieszczenia na parterze budynku. 

W  celu  wstępnego  określenia  zakresu  prac  projektowych  oraz  budowlanych  przygotowano  koncepcję
programowo-przestrzenną  stanowiącą  załącznik  niniejszego  opracowania.  Zadaniem  wykonawcy  jest
sporządzenie  projektu  budowlanego  na  podstawie  wytycznych  zawartych  w  koncepcji  i  w  niniejszym
opracowaniu,  załącznikach,  SWZ,  Umowie  oraz  załącznikach  do  Umowy,  spełniającego  oczekiwania
zamawiającego. 

Zakres robót budowlanych zagospodarowania terenu:
◦ przełożenie  wskazanych  fragmentów  zewnętrznych  instalacji  elektroenergetycznych

i teletechnicznych,
◦ budowa schodów zewnętrznych,
◦ odtworzenie  wskazanych  fragmentów  uprzednio  zdemontowanych  fragmentów  nawierzchni

utwardzonych,
◦ budowa nowych nawierzchni utwardzonych,
◦ odtworzenie trawnika oraz zieleni urządzonej.

Zakres robót budowlanych w obiekcie:
◦ uzupełnienie stropu w miejscu likwidowanej klatki schodowej oraz otworu na suwnicę,
◦ wykonanie stropu nad projektowanym archiwum,
◦ wykonanie warstw projektowanej posadzki z uwzględnieniem spadków w pomieszczeniach mokrych,
◦ montaż ścian zewnętrznych osłonowych z płyt warstwowych,
◦ montaż ścian wewnętrznych z płyt warstwowych,
◦ montaż ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych,
◦ montaż ścian wewnętrznych stanowiących ściany oddzielenia pożarowego
◦ montaż drzwi i okien zewnętrznych, w tym okien i drzwi w wymaganej odporności ogniowej,
◦ montaż drzwi wewnętrznych,  w tym drzwi w wymaganej odporności ogniowej
◦ montaż niezbędnego wyposażenia budowlano-instalacyjnego w tym w szczególności:

▪ instalacja c.o. i c.t.
▪ instalacja wodno-kanalizacyjna, 
▪ instalacja hydrantowa
▪ instalacja wentylacji mechanicznej
▪ instalacja elektroenergetyczna wraz z oświetleniem wewnętrznym

◦ wykonanie okładzin ściennych,
◦ montaż armatury sanitarnej,
◦ montaż wyposażenia.

2.14. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Dla realizacji przedmiotu zamówienia należy spełnić następujące uwarunkowania:

• Wszystkie użyte materiały w ramach niniejszego zadania muszą odpowiadać atestom technicznym
zgodnie z odpowiednimi normami oraz być I gatunku lub klasy.

• Roboty projektowe,  budowlane i  montażowe powinny być  prowadzone zgodnie  z  zasadami  sztuki
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budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów.

• Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać długotrwałe i bezusterkowe korzystanie z obiektu.

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robót przed osobami
postronnymi.

2.14.1. Uwarunkowania środowiskowe.
Zgodnie z par. 3 ust.  1 pkt.  59 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco  oddziaływać  na  środowisko  z  dnia  10  września  2019  r.  wraz  z  późniejszymi  zmianami
inwestycja  nie  zalicza  się  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na
środowisko.

2.14.2. Uwarunkowania konserwatorskie.
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie jest objęty żadną formą ochrony
konserwatorskiej. Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia i w zasięgu jej bezpośredniego oddziaływania
nie występują obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencji i rejestru zabytków na podstawie ustawy
z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami  (Dz.  U.  Nr  162,  poz.  1568
z późniejszymi zmianami).

2.14.3. Uwarunkowania planistyczne.
Teren na  którym  znajduje  się  przedmiotowy  budynek  znajduje  się  poza  obszarami  uchwalonych
miejscowych  planów zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Katowice.  Zgodnie  z  Uchwałą  Rady
Miasta  Katowice nr  XL/864/21 z dnia 28.10.2021 r.  istniejący zakład MPGK znajduje  się  na terenie
obszaru  dla  którego  przystąpiono  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego.  Zgodnie  z  obowiązującym  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  miasta  Katowice  -  II  edycja  teren  inwestycji  znajduje  się  na  terenach  zabudowy
usługowo-produkcyjnych (UP 2).
Przed  przystąpieniem  do  sporządzenia  projektu  budowlanego  należy  wystąpić  do  Urzędu  Miasta
Katowice z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy  .

2.14.4. Uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu.
Przedmiotowy teren opracowania jest obszarem uzbrojonym następujące media:

• przyłącze / zewnętrzne instalacje elektroenergetyczne, 
• przyłącze / zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej,
• zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej,
• przyłącze / zewnętrzne instalacje teletechniczne
• przyłącze / zewnętrzne instalacje wodociągowe. 

2.14.5. Uwarunkowania geotechniczne.
Dokumentacja  geotechniczna  stanowi  załącznik  do  opracowanego  i  zatwierdzonego  projektu
budowlanego. Wyciąg z dokumentacji geotechnicznej:

Podłoże budowlane do głębokości rozpoznania tj. 4,0 m p.p.t. ma charakter warstwowany generalnie
o gruntach niejednorodnych i zróżnicowanych parametrach geotechnicznych. W podłożu wydzielono
następujące warstwy geotechniczne:
• Warstwa I – budują ją nasypy niekontrolowane, które nawiercono w obu otworach do głębokości
0,2 – 0,8 m ppt. Zbudowane z gleby, szkła, otoczaków, gliny i piasku gliniastego. Ze względu na
różnorodność  w  składzie  oraz  nierównomierne  rozmieszczenie  poszczególnych  składników  nie
nadają się do bezpośredniego posadowienia.
•  Warstwa II  a  –  stanowią  ją  piaski  drobne,  miejscami  z  domieszką  gliny,  średniozagęszczone.
Warstwa  ta  występuje  w  obu  otworach  w  strefie  głębokości  1,7  –  4,0  m  ppt.  Przyjęto  stopień
zagęszczenia ID=0,55.
•  Warstwa  II  b  –  stanowią  ją  piaski  grube  z  domieszką  gliny  i  okruchów,  średniozagęszczone.
Warstwa ta występuje w otworze nr 1 w przedziale głębokości 2,0 – 3,7 m ppt. Przyjęto stopień
zagęszczenia ID=0,55.
• Warstwa III – to twardoplastyczne utwory morenowe tj. gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste, piaski
gliniaste i pyły z otoczakami i okruchami. Warstwa ta została nawiercona w obu otworach w strefie
głębokości 0,2 m – 4,0 m ppt. Średni stopień plastyczności tej warstwy wynosi IL=0,16.
Na dokumentowanym terenie, w obu otworach do głębokości wierceń, tj. 4,0 m ppt., nie stwierdzono
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występowanie ciągłego poziomu wód gruntowych.
Z  uwagi  na  rodzaj  podłoża  tj.  występowanie  gruntów  spoistych  bardzo  wrażliwych  na  zmianę
wilgotności  (grunty  spoiste  bardzo  łatwo  ulegają  uplastycznieniu),  nie  należy  doprowadzić  do
zawilgocenia wykopu. W przypadku zalania wykopu, należy usunąć przemoczoną warstwę gruntu i
zastąpić ją materiałem sypkim.
Fundament  należy  zabezpieczyć  przed  możliwością  zawilgocenia.  Dobudowywany obiekt  należy
monolitycznie połączyć z istniejącymi fundamentami budynku. Zabieg ten pozwoli na zmniejszenie
zagrożenia niejednorodnego osiadania obiektu.
Zgodnie z § 4. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463):
-  projektowany  obiekt  zaliczono  do  I  kategorii  geotechnicznej  (Zgodnie  z  §  4  pkt  4  ww.
Rozporządzenia ostateczną kategorię geotechniczna obiektu określi projektant).
- przyjęto proste warunki gruntowe podłoża.

2.15. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe projektowanego obiektu.
Projektowana  inwestycja  zakłada  zmianę  sposobu  użytkowania  części  pomieszczeń  magazynowych
i istniejącego  archiwum  na  pomieszczenia  sanitarne  dla  pracowników  zakładu  wraz  z  przeniesieniem
istniejącego  archiwum  do  wydzielonego  pomieszczenia  na  parterze  budynku.  Z szatni  będą  korzystali
pracownicy wydziału transportu (kierowcy i ładowacze), którzy przez ok. 7 godzin realizują zadania w zakresie
zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Katowice. 
Koncepcja zakłada dobudowę dwóch zewnętrznych, zadaszonych klatek schodowych w konstrukcji stalowej w
pasie  zieleni  po  stronie  północnej  i  wschodniej  budynku  oraz  rozbiórkę  istniejącej  wewnętrznej  klatki
schodowej. Dodatkowo zaprojektowano rozbudowę istniejącego stropu nad pomieszczeniem przeznaczonym
na archiwum dla powiększenia przestrzeni użytkowej projektowanych szatni.

2.15.1. Wskaźniki  powierzchniowe  w  zakresie  zagospodarowania  terenu  dla  stanu
projektowanego.

  Powierzchnia działki 19 615,00 m2

Powierzchnia zabudowy obejmująca zakres opracowania: 430,00 m2

Powierzchnia nawierzchni jezdnej w granicach opracowania 265,00 m2

Powierzchnia utwardzona 240,00 m2

Powierzchnia dobudowanych klatek schodowych 26,00 m2

Powierzchnia biologicznie czynna 263,00 m2

2.15.2. Projektowanie uniwersalne.
Ze względu na charakter pracy (kierowcy ciężarówek oraz pracownicy fizyczni przy obsłudze magazynu
odpadów), nie przewiduje się zatrudniania osób niepełnosprawnych. W ramach niniejszego opracowania
nie przewiduje się dostosowania obiektu w celu zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym.

2.15.3. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
Obiekt  wraz  z  pomieszczeniami  musi  spełniać  wymagania  przepisów bezpieczeństwa  pożarowego,
a w szczególności zapisy:

• ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
682)

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690, t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz.  1225)  wraz  ze  zmianami  jakie  zostaną  wprowadzone  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju
i Technologii  zmieniającym  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października 2023 (Dz.U. z 2023 r. poz. 2442)

• Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 (Dz.U. Nr 124, poz.1030) 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. Dz.U. 2010 Nr 109, poz.
719, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 822 

• Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Bazy MPGK w Katowicach z września 2021 r.

• Operatu Przeciwpożarowego Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Katowicach z grudnia 2023 r.

• Innych związanych norm i przepisów techniczno-budowlanych.

2.15.4. Instalacje.
Budynek  wyposażony  jest  w  instalacje  wodociągową,  kanalizacyjną,  centralnego  ogrzewania,
elektroenergetyczną, odgromową, fotowoltaiczną, instalacje niskoprądowe i teletechniczne. W obiekcie
znajduje się wymiennikownia ciepła.  W budynku występuje wentylacja grawitacyjna i  mechaniczna –
kominy wyprowadzone ponad połać dachową. Istniejące wentylatory zazwyczaj wyłączone ze względu
na ich głośną pracę.

Projektowane  pomieszczenia  należy  wyposażyć  we  wszystkie  niezbędne  instalacje  pozwalające  na
użytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardów
wykonania i jakości materiału nie gorszych niż opisane w przedmiotowym programie.

Wszystkie instalacje wewnętrzne oraz przebudowywane zewnętrzne odcinki  należy zaprojektować jako
nowe. Instalacje powinny być wykonane jako kryte, chyba że przepisy określające warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej.

Lokalizacja  wszelkich  elementów  instalacji  wymagających  obsługi  w  trakcie  normalnej  eksploatacji,
a zabudowane ściankami lub sufitami musi być oznakowana w sposób czytelny i jednoznaczny. Sposób
zabudowy musi umożliwiać łatwy dostęp serwisowy.

Elementy instalacji wpływających na bezpieczeństwo i jakość użytkowania pomieszczeń powinny być
oznaczone  dla  użytkownika  w  zakresie  podstawowej  armatury  (określenie  zaworu  wody,  włącznika
instalacji elektroenergetycznej itp.).

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych w nieruchomości
odbiorcy należy uwzględnić następujące punkty:

• Instalacje  należy  zaprojektować  i  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami,  przepisami
i wymaganiami oraz warunkami stawianymi przez zarządców tych mediów.

• Materiały  i  urządzenia  powinny  posiadać  aktualne  dokumenty  pozwalające  na  stosowanie
w budownictwie  np.:  krajowe  oceny  techniczne,   aprobaty  techniczne,  atesty  higieniczne  PZH,
certyfikaty m.in. bezpieczeństwa B, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności. 

• Instalacje powinny być wykonane jako kryte (szachty instalacyjne).

W ramach niniejszego zadania przewiduje się wykonanie/przebudowę niżej wyszczególnionych instalacji
i urządzeń:

• Instalacja wody,

• Instalacja c.w.u.,

• Instalacja c.o.,

• Instalacja c.t. (obsługująca wentylację)

• Instalacja kanalizacji sanitarnej,

• Instalacja hydrantowa,
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• Instalacja wentylacji mechanicznej,

• Instalacje elektryczne zewnętrzne:
◦ instalacja oświetlenia,
◦ instalacja uziemienia,
◦ pomiar energii elektrycznej,

• Instalacje elektryczne wewnętrzne w zakresie:
◦ Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
◦ Urządzenia rozdzielcze,
◦ Trasy kablowe,
◦ Instalacja gniazd wtykowych,
◦ Oświetlenie.

Ponadto należy wykonać przebudowę istniejącej  zewnętrznej  instalacji  elektroenergetycznej  oraz
teletechnicznej  w  rejonie  projektowanych  klatek  schodowych,  a  także  pozostałe  rozwiązania
projektowe  i  instalacyjne  jakie  są  niezbędne  do  funkcjonowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem.

2.15.4.1. Instalacja ogrzewania.
Do  budynku  doprowadzone  są  przyłącza  sieci  ciepłowniczej  2  x  dn  80.  Wymiennikownia
zlokalizowana jest w południowej części budynku. Instalacja c.o. rozprowadzona jest wzdłuż ścian,
na podporach stalowych. Ogrzewanie realizowane grzejnikami stalowymi montowanymi na profilach
ceowych. 

Źródłem  ciepła  dla  projektowanej  instalacji  będzie  istniejący  węzeł  ciepła.  Archiwalnym  projekt
wymiennikowni określa następujące parametry mocy cieplnej:
Q c.o. = 1240 kW
Q c.w. = 180 kW
Q c.w.u. = 120 kW
Q = Q c.o. + Q c.w. + Q c.w.u. = 1240 + 180 + 120 = 1540 kW

Aktualne  zapotrzebowanie  na  moc  cieplną  obiektów  zasilanych  z  istniejącej  wymiennikowni  na
podstawie załącznika do umowy sprzedaży ciepła nr 325 aneks z dnia 09.08.2019 r.:
Q c.o. = 980 kW
Q c.w. = 200 kW
Q c.w.u.  = 93 kW
Q = Q c.o. + Q c.w. + Q c.w.u. = 980 + 200 + 93 = 1273 kW

Projektowana instalacja powinna być dostosowana do przewidywanej mocy grzewczej dla całości
inwestycji. Szacunkowe obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną projektowanej inwestycji:
Q c.o. = 980 + 23 = 1003 kW
Q c.w. = 200 + 40 = 240 kW
Q c.w.u.  = 93 kW  w ramach niniejszej inwestycji nie planuje się zwiększenia ilości pracowników
korzystających z łaźni, a tym samym nie zwiększa się zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową
Q = Q c.o. + Q c.w. + Q c.w.u. = 1003 + 240 + 93 = 1336 kW

Obliczenia strat ciepła, należy wykonać wg obowiązujących przepisów i poniższych założeń:
Strefa klimatyczna zima: III, Tz = -20°C
Straty  ciepła  obliczyć  w  oparciu  o  normy  PN-EN  12831,  PN-13790  oraz  PN-EN  6946,
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z aktami zmieniającymi.

Koncepcja  zakłada  wykonanie  instalacji  ogrzewania  podłogowego  w  projektowanych
pomieszczeniach socjalnych. W sytuacji braku możliwości dogrzania pomieszczeń, przewiduje się
dodatkowo zaprojektowanie grzejników płytowych ocynkowanych w wymaganych pomieszczeniach,
grzejniki  w  wykonaniu  odpornym  na  wilgoć.  W  pomieszczeniu  archiwum  zakłada  się  wymianę
istniejących grzejników na grzejniki płytowe z uwzględnieniem mniejszej kubatury pomieszczenia ze
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względu na projektowany strop.

2.15.4.2. Instalacja wentylacji.
W budynku  występuje  wentylacja  grawitacyjna  –  kominy  wyprowadzone  ponad  połać  dachową.
Wentylacja  mechaniczna  przedmiotowych  pomieszczeń  będzie  realizowana   za  pomocą   kilku
układów  wentylacyjnych.  Lokalizacje  central  wentylacyjnych  przewiduje  się  na  dachu  budynku.
Przewiduje się podział na układy wg przeznaczenia pomieszczeń. Przedmiotowe szatnie dla 120
osób wraz z łaźnią i sanitariatami należy wyposażyć  w instalację wentylacji mechanicznej, której
zadaniem jest dostarczenie świeżego powietrza w ilościach wymaganych ze względów higienicznych
i  technologicznych  oraz  odprowadzenie  zużytego  powietrza.  Podstawowym zadaniem  wentylacji
w Archiwum jest  utrzymanie powietrza  wewnętrznego o dużej  czystości  i  zadanych parametrach
temperaturowo-wilgotnościowych.

Założenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu:
Parametry powietrza zewnętrznego przyjęte do obliczeń:

Lato:
Temperatura zewnętrzna: te=32°C
Wilgotność względna powietrzna: φ=45%  
Zawartość wilgoci: xe=13,4 g/kg
Entalpia: ie=66,5 kJ/kg

Zima:
Temperatura zewnętrzna: te=-20°C
Wilgotność względna: φ=100%  
Zawartość wilgoci: xe=0,78 g/kg
Entalpia: ie= -18,2 kJ/kg
Wilgotność względna powietrza:  =45%

Parametry wewnętrzne pomieszczeń zgodne z wymaganiami i zaleceniami norm i przepisów.
• temperatura  powietrza  wewnętrznego  latem  w  pomieszczeniach  wynikowa,  wilgotność

względna wynikowa,
• temperatura powietrza wewnętrznego zimą w zależności od przeznaczenia pomieszczeń:

• pomieszczenia łaźni, szatnie: +24ºC, wilgotność względna wynikowa,
• pomieszczenia socjalne, toalety: +20ºC, wilgotność względna wynikowa,
• wiatrołap, pom. porządkowe, techniczne: +16ºC, wilgotność względna wynikowa.

Ilość powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń socjalnych 30m3/h/osobę, lecz nie mniej niż jedna
wymiana na godzinę (1w/h), 

Ilość powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń:
• suszarnie: min. 1,0 w/h, 
• szatnie: min. 4,0 w/h,
• łaźnie (pom. natrysków): min. 5,0 w/h.

Ilość powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń WC w zależności od wyposażenia:
• natrysk: 100 m3/h,
• miska ustępowa: 50 m3/h,
• pisuar: 30 m3/h,
• umywalka: 15 m3/h

2.15.4.3. Instalacje wodno-kanalizacyjne
Przedmiotowy obiekt zasilany jest w wodę zimną z istniejącego przyłącza wodociągowego PE Dz63.
Ścieki  z  budynku  będą odprowadzane są  poprzez przyłącza  PVC Dz110-160  do  miejskiej  sieci
kanalizacji sanitarnej.

Projektowaną instalację wodociągową należy włączyć do istniejącej instalacji w budynku. Podczas
wykonywania  projektu  technicznego/wykonawczego  należy  zweryfikować  wydajność  istniejącej
instalacji wodociągowej.

Obiekt wyposażony w hydranty wewnętrzne o średnicy 52 mm (5 szt.). Projektuje się przełożenie
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jednego z hydrantów wewnętrznych na piętrze budynku do przestrzeni komunikacji „brudnej”.

2.15.4.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
Projektowana  inwestycja  nie  wpływa  na  zmianę  warunków  odprowadzenia  wód  deszczowych
zarówno z dachu przedmiotowego budynku jak i z terenów przyległych.

2.15.4.5. Instalacje elektroenergetyczne
Do  budynku  doprowadzone  są  zewnętrzne  instalacje  elektroenergetyczne.  W  północnej  ścianie
szczytowej  zainstalowana  jest  szafka  kablowa  (6SK)  zasilająca  przedmiotową  halę.  Należy
wyposażyć obiekt w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowny na zewnątrz budynku.
W pomieszczeniu technicznym części szatniowej należy zabudować rozdzielnicę elektryczną RE,
z której zasilane będą wszystkie obwody elektryczne zaprojektowanych pomieszczeń.
Projektowaną rozdzielnicę należy zasilić z istniejącej  rozdzielnicy głównej hali.  Instalacje zostaną
wykonane jako podtynkowe.
W  pomieszczeniach  projektuje  się  oprawy  oświetleniowe  w  technologii  LED.  We  wszystkich
pomieszczeniach oraz na klatkach schodowych należy przewidzieć oświetlenie podstawowe oraz
awaryjne i ewakuacyjne. Łączniki i oprawy oświetleniowe w łazienkach, pomieszczeniach socjalnych
itp. o stopniu ochrony nie mniejszym, niż IP44.
Projektowane pomieszczenia należy wyposażyć w instalację gniazd wtykowych. Gniazda wtykowe
należy  przewidzieć  w  strefach  montażu  podanych  w  Polskich  Normach,  o  stopniu  ochrony  nie
mniejszym, niż IP44.

2.15.5. Wymagania  dotyczące  zagospodarowania  terenu  w  zakresie  instalacji
zewnętrznych.

2.15.5.1. Kolizje z istniejącą infrastrukturą.
W  rejonie  projektowanych  klatek  schodowych  należy  przebudować  istniejące  kable
elektroenergetyczne oraz kanalizację teletechniczną. 
Przy układaniu kabli elektroenergetycznych należy stosować normę N-SEP-E-004.
Kable  przed  zasypaniem  podlegają  odbiorowi  oraz  wymagają  wykonania  inwentaryzacji
geodezyjnej.  Kable  nie  zinwentaryzowane geodezyjnie  nie  mogą być  odebrane  i  nie  mogą być
przekazane  do  eksploatacji.  Przed  zasypaniem  należy  wykonać  wszystkie  próby  wymagane
przepisami.

2.15.5.2. Sieci i przyłącza.
Projektowana inwestycja nie wymaga prac związanych z przebudową istniejących sieci/przyłączy. 

2.15.6. Zapotrzebowanie na media.
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo – gospodarcze

Zapotrzebowanie wody dla projektowanej części budynku:

Obliczeniowy przepływ wody zgodnie z normą PN-92/B-01706 obliczono wg wzoru:
q = 0,682 (Σqn) 0,45 – 0,14
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Nazwa przyboru Ilość qn Suma  w [l/s]

Bateria umywalkowa 25 0,07 1,75

Zlewozmywak 2 0,07 0,14

Spłuczka ustępowa 4 0,13 0,52

Kurek ze złączką do węża 2 0,30 0,60

Natrysk 16 0,15 2,40

Pisuar 4 0,30 1,20

                                                                                                  suma             6,61

Q = 0,682 (18,38) 0,45– 0,14
q = 1,46 l/s = 5,24m3/h

Kanalizacja sanitarna

Ilość ścieków dla projektowanej części budynku:

Obliczona według normy PN-92/B-01707
qs = K x (Σqn)0,5

K – 1,0 [dm3/s]
AWs - równoważnik 

Wyszczególnienie Ilość/szt. AWs Σ qn

Umywalka 25 0,5 12,50

Zlewozmywak 2 1,0 2,0

Miska ustępowa 4 2,5 10,0

Wpust podłogowy DN50 2 1,0 2,0

Natrysk 16 1,0 16,0

Pisuar 4 0,5 2,0

Σ   44,5

Qs = 1,0 x √44,5 = 6,67 dm3/s
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3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

3.1. Kolizje z istniejącą infrastrukturą.
W  ramach  niniejszego  zadania  planuje  się  przebudowę  wszystkich  istniejących  instalacji  zewnętrznych
kolidujących z planowaną inwestycją.

3.2. Zabezpieczenie istniejącej roślinności na czas prowadzenia robót
W czasie wykonywania prac budowlanych w zasięgu koron drzew następuje pogorszenie warunków bytowych
drzew,  co  w konsekwencji  może  prowadzić  do  zahamowania  wzrostu  lub  obumierania.  W związku  z  tym
należy zachować szczególną ostrożność (  głównie  podczas prac związanych z wymianą i  wykonywaniem
nowych nawierzchni).
Wszystkie roboty w zasięgu rzutu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew należy wykonywać ręcznie.
W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:

• w przypadku wymiany nawierzchni  utwardzonych w obrębie  rzutu  korony i  strefie  2  m od obrysu
korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową
nawierzchnie, lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,

• wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego,
• wytyczenie miejsc składowania materiałów,
• należy podwiązać nisko osadzone gałęzie.

3.2.1. Zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu korony drzewa
Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj.
w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony, o ile jest to możliwe:

• nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe,
• nie były składowane materiały budowlane,
• nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny,
• nie zaszły zmiany poziomu gruntu,
• prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w pełni

lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od listopada do marca,
• czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu.
• zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane były metodą

tunelową.
Pnie drzew należy zabezpieczyć na czas budowy przez owinięcie pnia rurą drenarską o średnicy 8-10
cm i zamocowanie do niej desek w sposób gwarantujący stabilność konstrukcji. Niedopuszczalne jest
przybijanie desek do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegach korzeniowych.
W przypadku  braku  możliwości  zabezpieczenia  w  powyższy  sposób  (np.  uniemożliwiają  to  nabiegi
korzeniowe)  należy  zastosować  zabezpieczenie  w  formie  wygrodzenia  drzewa  płotem,  w  sposób
uniemożliwiający uszkodzenie pnia.
Konieczność  wykonania  robót  w  strefie  korzeniowej  powinna  być  każdorazowo  poprzedzona
zatwierdzeniem  przez  Inspektora  Nadzoru,  w  którym  określone  zostaną  zasady  ochrony  systemu
korzeniowego drzew.
W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności minimalizujące
negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników.

3.2.2. Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:

• proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,
• wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem prostym); przy

określaniu miejsca  cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem rozgałęzienia, lecz dokonać go
tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy),

• na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni,
• wskazane  jest,  aby  przynajmniej  w  najbliższym  otoczeniu  uszkodzonych  korzeni,  dotychczasową

ziemię zastąpić bardziej zasobną.
W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:

• usunięcie  uszkodzonych  gałęzi   (przy cięciu  gałęzi   o średnicy powyżej   3  cm cięcia  należy
wykonywać zawsze trzyetapowo),

• wyrównanie  powierzchni  cięcia  i  uformowanie  powierzchni  rany  -  poprzez  wykonanie  cięcia
wyrównującego jw.
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W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje śle następujące zabiegi pielęgnacyjne:
• zabezpiecza ubytek siatką ochronną
• usuwamy śmieci i mursz u podnóża rany
• ran nie smarujemy preparatami ochronnymi, nie wyrównujemy, nie kształtujemy.

Materiały i sprzęt dozwolone do użycia przy pielęgnacji drzew:
Rodzaje materiałów wykorzystanych do pielęgnacji drzew:

• surowy lub drut stalowy okrągły, miękki, ocynkowany, maty słomiane, deski (lub tkanina jutowa),
• woda.
Przy pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót zostaną użyte następujące materiały:

• specjalistyczne narzędzia do wygładzenia i wyrównania ran,
• woda.
Sprzęt stosowany do wykonania robót:
Do wykonywania robót związanych z zabezpieczeniem drzew i krzewów może być użyty następujący
sprzęt:
• samochód skrzyniowy do transportu  materiałów,
• ręczny sprzęt do prac ziemnych,
• ręczny sprzęt do wykonania ogrodzenia,
• sprzęt do podlewania.
Do wykonywania robót związanych z pielęgnacją drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót
budowlanych stosuje się następujący sprzęt:

• podnośnik samochodowy do pielęgnowania drzew, drabiny, rusztowania,
• piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki,
• pędzle,
• ręczny sprzęt do prac ziemnych,
• sprzęt do podlewania.

3.3. Budowa nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych i jezdnych.

3.3.1. Informacje podstawowe.
Dojazd na teren zakładu odbywa się z drogi publicznej tj. ul. Obroki przebiegającej od strony wschodniej.
Zakład posiada dwa zjazdy poprzez bramy wjazdowe. W obrębie  przedmiotowego terenu występują
ciągi piesze i jezdne o uporządkowanym charakterze oraz parkingi.

Projektowana  inwestycja  nie  zwiększa  zapotrzebowania  w  zakresie  ilości  miejsc  postojowych.  W
związku z czym nie planuje się budowy nowych miejsc postojowych.

Planuje  się  w ramach inwestycji  budowę ciągów komunikacyjnych o nawierzchni  z  kostki  betonowej
przeznaczone do komunikacji pieszej. Projektuje się ciągi o szerokości min. 2,0 m.

3.3.2. Założenia techniczne (min).

• Zapewnić odwodnienie poprzez ukształtowanie spadków,

• Przy  realizacji  warstw  konstrukcyjnych  należy  uwzględnić  warstwę  mrozoochronną  i/lub  warstwę
odsączającą ,

• Wszelkie krawężniki, obrzeża układać na ławach betonowych,

• Minimalne parametry dla konstrukcji nawierzchni:
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Chodnik w rejonie projektowanych klatek schodowych

6 cm warstwa ścieralna
bezfazowa kostka betonowa wibroprasowana szara 
(kształt do ustalenia na etapie realizacji projektu 
technicznego/wykonawczego)

3 cm podsypka podsypka piaskowa (lub miał kamienny)

15 cm podbudowa 
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

20 cm ulepszone podłoże
warstwa mrozoochronna i odsączająca z gruntu 
niewysadzinowego

3.4. Budowa nawierzchni biologicznie czynnych.
Planowane trawniki należy wykonać na warstwie ziemi urodzajnej, humusu wg. PN-EN 14688 i rozścielać ją
w warstwie min. 10 cm. Następnie należy wybronować teren. Proponuje się wykonanie trawników z siewu,
mieszanka traw odpornych na intensywne użytkowanie, gazonowa, uniwersalna.
Ponadto planuje  się  rekultywację  istniejących w obszarze  opracowania trawników,  czyli  odtworzenie  darni
poprzez następujące zabiegi:

• Wertykulacja - Zabieg polegający na wykonaniu płytkich pionowych cięć trawnika, mających na celu
częściowe  usunięcie  próchnicy  powierzchniowej,  stworzenie  lepszych  warunków  dla  dopływu
powietrza,  wody  i  składników  pokarmowych  do  strefy  korzeniowej,  przygotowanie  trawnika  do
piaskowania,  stworzenie  korzystniejszych  warunków  dla  przeprowadzenia  podsiewu  oraz
przerzedzenie zbyt gęstego podsiewu. Zabieg wertykulacji należy wykonać za pomocą maszyny do
tego przeznaczonej – wertykulatora. 

• Aeracja  otworowa  -  Aeracja  czyli  napowietrzanie  gleby  za  pomocą  narzędzi  lub  maszyn
spulchniających.  Na  trawnikach  intensywnie  eksploatowanych  aeracja  jest  ważnym  zabiegiem
pielęgnacyjnym. Należy wykonać ją maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich
rozwiązaniach konstrukcyjnych. Intensywność aktywności związanej z użytkowaniem trawnika, a także
zastosowanie  narzędzi  i  urządzeń  do  pielęgnacji  połaci  darni,  powoduje  przy  niekorzystnych
warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na darni. W efekcie wpływa
to negatywnie na gospodarkę wodną i powietrzną. Zabieg polega na likwidacji zagęszczenia gleby,
którą porasta trawnik, powstałego w wyniku użytkowania oraz zalegania topniejącego śniegu. Liczba
otworów na 1m2 powinna wynosić 180-200. 

• Odchwaszczenie - Odchwaszczanie ma za zadanie usunięcie chwastów, które konkurują z właściwą,
pełnowartościową  trawą.  Nadmierne  zachwaszczenie  prowadzi  do  obniżenia  wartości  użytkowej
nawierzchni a w skrajnych przypadkach do całkowitej degradacji. 

• Uzupełnienie  ubytków  oraz  lokalnych  uszkodzeń  -  Zabieg  polegający  na  uzupełnieniu  ubytków
powstałych  w  skutek  intensywnego  użytkowania  lub  niewłaściwej  pielęgnacji,  darnią  trawnikową.

• Dosiew nasion -  zabieg ma na celu  zagęszczenie  rozluźnionej  darni.  Zabieg ten należy wykonać
w połączeniu  z  wertykulacją,  aeracją  i  piaskowaniem dzięki  czemu nasiona  szybko  kiełkują,  kępy
mocno się krzewią tworząc zwartą,  gęstą  darń.  Należy stosować odpowiednio dobrane mieszanki
traw, aby w krótkim czasie przywrócić właściwości fizyczne i techniczne trawnika. Mieszankę nasion
stanowiących dosiew należy dobrać na podstawie wcześniejszej oceny istniejącego trawnika przez
wykwalifikowanego ogrodnika. 

• Piaskowanie  -  zabieg ten  polega  na  pokryciu  powierzchni  trawnika cienką warstwą (ok.  3-5  mm)
różnorodnego materiału (piasek mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami) uzależnionego
od  typu  gleby  na  której  rośnie  trawnik.  Celem  piaskowania  jest  polepszenie  właściwości
fizykochemicznych. Zwiększa ono przede wszystkim przepuszczalność i porowatość podłoża, dzięki
czemu pojawiają się nowe, silniejsze korzenie i  rozłogi  traw, niweluje wszelkie nierówności terenu,
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wygładza  nawierzchnię,  podwyższa  poziom  gruntu  co  powoduje  zagęszczenie  darni,  eliminuje
powierzchniową   wilgotność  i  mazanie  się  gleby.  Ma  na  celu  przeciwdziałanie  filcowatości  traw,
utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz regulację przepustowości darni. W miarę użytkowania darń
staje się coraz bardziej  zbita i  słabo przepuszczalna cierpi  na tym trawa, zwyciężają mchy,  glony
i chwasty. Antidotum na to a także na ciężką, gliniastą glebę jest piaskowanie trawnika. 

• Nawożenie - zabieg, którego celem jest utrzymanie lub zwiększenie zawartości w glebie składników
pokarmowych [głównie azot, potas, fosfor], poprawienie jej właściwości chemicznych [odczyn gleby],
fizykochemicznych,  oraz  fizycznych.  Nawożenie  ma  również  na  celu  zapobieganie  chorobom
grzybowym i powstawaniu mchu na trawniku, przeciwdziała także występowaniu larw szkodników traw
szczególnie  uaktywniających  się  wczesną  wiosną.  Dobór  nawozu  powierzyć  wykwalifikowanemu
ogrodnikowi. 

• Szczotkowanie -  zabieg ma na celu usunięcie obumarłych części  roślin, podniesienie zagniecionej
trawy  oraz  oczyszczenie  trawnika.  Zabieg  powinno  się  wykonywać  w  miarę  potrzeb  średnio  raz
w miesiącu. 

• Koszenie - Koszenie należy przeprowadzać regularnie i na ściśle określoną wysokość. Największym
błędem  jest  doprowadzenie  do  zawiązania  kłosów.  Zaleca  się  koszenie  nie  dłużej  niż  o  30%
wysokości, co zapobiegnie osłabieniu trawnika. 

• Podlewanie - Zabieg ma na celu utrzymanie stałej wilgotności gruntu, szczególnie w okresach suszy.
Średnie zapotrzebowanie na wodę to ok. 4 litry/m2, na dobę, natomiast w okresie wiosennym, oraz
letnim ok. 10 litry/m2, na dobę. Grunt powinien być wilgotny do głębokości min. 10-15 cm, wówczas
korzenie trawy mają większą zdolność do rozrastania się a trawnik  staje  się  bardziej  odporny na
użytkowanie. 

Wszystkie  prace  związane  z  rekultywacją  trawników,  oraz  ich  późniejszą  pielęgnacją  należy  wykonywać
zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielęgnacji przygotowanym w oparciu o analizę
istniejącej  nawierzchni.  Proponuje  się  w  ramach  prac  budowlanych  wykonanie  podstawowego  programu
pielęgnacyjnego składającego się z wybranych zabiegów w następującej kolejności:

• Odchwaszczenie,
• Aeracja ,
• Wertykulacja,
• Dosiew nasion,
• Piaskowanie,
• Nawożenie.

Podstawowy  program  pielęgnacyjny  należy  wykonać  w  okresie  wiosennym.  Należy  również  przewidzieć
podstawowe, okresowe zabiegi pielęgnacyjne polegające na odchwaszczeniu trawnika w okresach wiosennym
i późnego lata oraz na nawożeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, późnego lata i jesiennym.

3.5. Wykonanie systemu informacji wizualnej obiektu oraz identyfikacji.
Obowiązkiem Wykonawcy  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  spójnego,  estetycznego  systemu  identyfikacji
wizualnej obiektu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, tj.:

• drogowskazy  i  kierunkowskazy  w  obrębie  przedmiotowego  obiektu  wraz  z  zagospodarowaniem
terenu,

• regulaminy/instrukcje,

• opisy pomieszczeń wraz z numeracją.

Elementy  informacji  wizualnej  oraz  identyfikacji  muszą  spełniać  aktualne  wymagania.  Elementy
zabudowywane  winny  być  czytelne,  ze  sobą  kompatybilne  oraz  zachowywać  jednolity  charakter  wyrazu
obiektu.
Należy  wykonać  tablice  informacyjne  zewnętrzne,  wolnostojące  w  konstrukcji  stalowej  ocynkowanej,
malowanej proszkowo. Tablice winny być odporne na działanie warunków atmosferycznych. Tablice należy
wyposażyć  w  zatrzaskowe  mocowanie  elementów  informacyjnych.  Tablice  muszą  umożliwiać  mocowanie

  TOM I     PFU  39



ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH KONDYGNACJI PIERWSZEJ W HALI
STALOWEJ NR 2 NA SZATNIE DLA STU DWUDZIESTU MĘŻCZYZN  WRAZ Z ŁAŹNIĄ I SANITARIATAMI

PFU - PA 09/2024

informacji  na nośnikach papierowych oraz z  płyt  z  dibondu. Tablice winny być mocowane w fundamencie
zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego rozwiązania.
Tablice  informacyjne  zewnętrzne,  zawieszane,  ścienne,  muszą  być  odporne  na  działanie  warunków
atmosferycznych.  Tablice  winny  być  wyposażone  w  zatrzaskowe  mocowanie  elementów  informacyjnych.
Tablice muszą umożliwiać mocowanie informacji na nośnikach papierowych oraz z płyt z dibondu.
Tablice informacyjne wewnętrzne należy wykonać w formie paneli PVC. Tabliczki drzwiowe oraz informacyjne
pomieszczeń należy wykonać z oszlifowanego hartowanego szkła  bez otworów,  mocowanego za pomocą
uchwytów wykonanych z aluminium. Informacja, opis pomieszczeń, winna być umieszczona na wymiennej folii
w  kolorze  półprzezroczystym.  Zakres  oraz  lokalizację  elementów  informacji  wizualnej  należy  uzgodnić
z Zamawiającym. 

3.6. Elementy wyposażenia, małej architektury.
W  ramach  niniejszej  inwestycji  zakłada  się  montaż  wyposażenia,  obiektów  małej  architektury.  Projekt
zagospodarowania  terenu  koncepcji  programowo-przestrzennej  nie  uwzględnia  rozmieszczenia  elementów
małej architektury. Ilość oraz lokalizację niniejszych elementów należy uzgodnić ze Zlecenodawcą.

3.6.1. Ławki.
Należy wykonać montaż ławek z oparciem oraz siedziskiem wykonanym z drewna o klasie trwałości
min. 3 wg PN EN 460, impregnowanego lakierobejcą zewnętrzną w kolorze drewna naturalnego zgodnie
z normą PN EN 927 dla kategorii  półtrwałej,  warunków klimatycznych średnich. Zakłada się montaż
ławek jako elementów gotowych dostarczonych przez producenta. Siedziska mocowane do konstrukcji
stalowej,  według  wytycznych  producenta  zastosowanego  rozwiązania.  Wymiary  pojedynczej  ławki:
200x92x65 cm. Montaż ławek należy wykonać trwale według wytycznych producenta zastosowanych
elementów.

3.6.2. Kosze na odpadki.
Należy  wykonać  montaż  koszy  na  odpadki  o  podstawie  prostokątnej  w  konstrukcji  betonowej
z elementami stalowymi  ze  stali  ocynkowanej,  malowanej  proszkowo w kolorze RAL,  jako elementu
gotowego dostarczonego przez producenta. Kosz mocowany do podłoża według wytycznych producenta
zastosowanego  rozwiązania.  Kosz  z  wkładem  ze  stali  ocynkowanej  oraz  możliwością  stosowania
worków PCV na odpadki. Planuje się kosze o pojemności 30 l.

UWAGI:
• Powłoki cynkowe elementów stalowych należy wykonać zgodnie z normą PN EN 1461
• Powłoki  malarskie  elementów stalowych należy wykonać zgodnie  z  normą PN EN ISO

12944 dla okresu H.
• Projektuje się elementy drewniane o klasie trwałości min. 3 wg. PN EN 460
• Impregnację elementów drewnianych należy wykonać zgodnie z normą PN EN 351-1 w 

klasie 3.
• Powłoki malarskie elementów drewnianych należy wykonać zgodnie z normą PN EN 927

dla kategorii półtrwałej, warunków klimatycznych średnich.

3.7. Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania hali stalowej nr 2.
Projektowana  inwestycja  zakłada  zmianę  sposobu  użytkowania  części  pomieszczeń  magazynowych
i istniejącego  archiwum  na  pomieszczenia  sanitarne  dla  pracowników  zakładu  wraz  z  przeniesieniem
istniejącego  archiwum  do  wydzielonego  pomieszczenia  na  parterze  budynku.  Z szatni  będą  korzystali
pracownicy MPGK.

Koncepcja  zakłada  wydzielenie  na  pierwszym piętrze  szatni  brudnej  i  czystej  z  przeznaczeniem dla  120
mężczyzn.  Wejście  do części  szatniowej  poprzez wschodnią klatkę schodową,  wiatrołap i  korytarz tj.  tzw.
„komunikację brudną”. Przejście do szatni czystej poprzez łaźnię, w której zaprojektowano 16 pryszniców i 20
umywalek. Przy łaźni znajdzie się toaleta z 4 miskami ustępowymi, 4 pisuarami i 4 umywalkami. Dostęp do
pomieszczenia toalet również z przestrzeni szatni brudnej. Z szatni czystej zaprojektowano wyjście poprzez
wiatrołap i północną klatkę schodową tj. tzw. „komunikację czystą”.
Na  piętrze  zaprojektowano  również  pomieszczenie  porządkowe,  pomieszczenia  techniczne,  suszarnię  na
odzież  roboczą  i  buty  oraz  pomieszczenie  socjalne.  Pomieszczenia  te  dostępne  będą  z  przestrzeni
komunikacji  brudnej.  W  pomieszczeniu  socjalnym  zaprojektowano  szafki  śniadaniowe  z  120  skrytkami,
umywalkę,  blat  roboczy  ze  zlewem,  dwiema  lodówkami  podblatowymi  oraz  kuchenką  mikrofalową  do
podgrzewu posiłków, a także dwa stoliki z krzesłami.
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Projektowane szatnie  znajdujące  się  na I  piętrze  hali  zostaną  wydzielone  jako  odrębna strefa  pożarowa.
W poziomie parteru przewiduje się wykonanie wydzielenia części magazynu znajdującej się pod projektowaną
szatnią oraz projektowanego archiwum jako odrębnych od reszty hali  stref  pożarowych – analogicznie do
wydzielonych na I piętrze projektowanych szatni. Celem tego postępowania jest wydzielenie przebudowywanej
części hali jako odrębnego budynku dwukondygnacyjnego oddzielonego pożarowo od pozostałej części hali
która  pozostanie  jednokondygnacyjna.  Zgodnie  z  dostarczonym  przez  Inwestora  Operatem  Ochrony
Przeciwpożarowej sąsiadującego PSZOK średnie obciążenie ogniowe strefy PSZOK wynosi 1553,8MJ/m2.
Przy utrzymaniu tego założenia  odległość PSZOK od przebudowywanej  hali,  w której  zlokalizowano dwie
strefy tj. PM do 1000 MJ/m2 oraz ZL wynosić powinna nie mniej niż 15 m, co w obecnej chwili jest spełnione.

3.7.1. Charakterystyczne parametry techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy budynku 1935,00 m2

Kubatura brutto: 15 867,00 m3

Długość, wymiar max.: 78,40 m
Szerokość, wymiar max.: 24,66 m
Wysokość obiektu: 8,81 m
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Liczba kondygnacji nadziemnych 1, w części 2
Ilość zewnętrznych klatek schodowych 2
Ilość projektowanych wejść do budynku 2
Grupa wysokościowa: N
Kategoria zagrożenia ludzi: ZLI

3.7.2. Zestawienie projektowanych pomieszczeń.

PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]

0.01 Komunikacja 31,73 m2

0.02 Archiwum 117,03 m2

0.03 Magazyn 232,63 m2

0.04 Magazyn 5,73 m2

SUMA: 387,12 m2

I PIĘTRO

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]

1.01 Wiatrołap brudny 7,12 m2

1.02 Komunikacja brudna 16,28 m2

1.03 Pomieszczenie socjalne 22,79 m2

1.04 Szatnia brudna męska 96,47 m2

1.05 Łaźnia męska 74,70 m2

1.06 Toaleta męska 22,42 m2

1.07 Pomieszczenie porządkowe 7,00 m2

1.08 Szatnia czysta męska 90,00 m2

1.09 Wiatrołap czysty 7,11 m2

1.10 Suszarnia 35,22 m2

1.11 Pomieszczenie techniczne 6,36 m2

SUMA: 385,47 m2
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3.7.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Forma architektoniczna hali prosta.  Hala 2-nawowa o rozpiętości naw 2x12,0 m.  W obiekcie w chwili
obecnej  znajduje  się  magazyn  części  i  podzespołów,  warsztaty  pojazdów i  pojemników,  archiwum,
serwis  odzieży  roboczej  oraz  wymiennikownia  ciepła.  Projekt  zakłada  poszerzenie  zakresu
funkcjonalnego  hali  o część  socjalną  dla  pracowników  zakładu.  Ze  względów  funkcjonalnych,
estetycznych oraz z  powodu konieczności  zachowania  wymaganej  izolacyjności  termicznej  elewacje
przylegające do projektowanej szatni zostaną wymienione na nowe.

3.7.4. Konstrukcja obiektu.
Konstrukcja hali jest to konstrukcja słupowa-belkowa. Hala jest dwunawowa, przekrycie każdej nawy jest
dwuspadowe, w osi między nawami wytworzony jest kosz do którego odprowadzane są wody opadowe z
połaci  dachowych.  Siatka  konstrukcyjna  słupów  6x12,0  m.  Hala  podzielona  dwiema  przerwami
dylatacyjnymi o szerokości 1,5 m w osiach słupów każda. 3 samodzielne segmenty hali  o wymiarach
24x24 m pracujące statycznie niezależnie.

Elementy konstrukcyjne hali:
– słupy środkowe IPBS700,
– słupy skrajne I300 wzmocnione dwoma kątownikami 60x60x6,
– dźwigary (blachownice) dachowe I KS 700x6x250x10,
– słupy w ścianach szczytowych I 240,
– tężniki wiatrowe (zastrzały) 2 I 120.

Konstrukcję  stalową  dachu  tworzą  płatwie  z  IPE  220  o  rozpiętości  6,0  m  wolnopodparte  stężenia
połaciowe  obwodowe  opolach  24x24  m  z  2  kątowników 60x60x6  oraz  tężniki  połaciowe  w  środku
rozpiętości  płatwi  z kątowników 60x60x6. Pokrycie  nośne dachu stanowią blachy trapezowe 55x188
ocynkowane. Do spodu dźwigarów (blachownic) dachowych przymocowano po 2 belki podsuwnicowe
w każdej nawie o rozstawie 9,0 m. Belka podswunicowa złożona jest z profili I340 wzmocniona w pasie
górnym 2 kątownikami 75x75x8.

Projektuje się wykonanie schodów zewnętrznych w konstrukcji stalowej. Dla potrzeb PFU założono słupy
i belki spoczników z profili IPE 140 (należy wykonać odpowiednie obliczenia celem doboru konstrukcji).
Obudowa biegów schodowych oraz spoczników z płaskowników stalowych. Stopnie i podest spocznika z
kraty  stalowej.  Posadowienie  schodów  na  stopach  fundamentowych  poniżej  poziomu  przemarzania
gruntu tj. na głębokości 1,0 m. Nad schodami zewnętrznymi należy wykonać zadaszenia ograniczające
wpływ warunków atmosferycznych jako że schody te będą pełnić rolę pionowych dróg ewakuacyjnych.

W ramach niniejszego zadania planuje się rozbudowę piętra budynku poprzez wykonanie stropu nad
projektowanym pomieszczeniem archiwum. Dla potrzeb PFU założono wykonanie stropu żelbetowego
wspartego na siatce słupów stalowych HEB 300 analogicznie do istniejącego stropu, którego konstrukcja
wykonana została w ramach przebudowy istniejącego obiektu (należy wykonać odpowiednie obliczenia
celem  doboru  konstrukcji).  Ze  względu  na  lokalizację  głównej  konstrukcji  obiektu,  zaprojektowano
przesunięcie osi słupów o 1,50 m w kierunku wschodnim i podparcie wysuniętego wspornikowo stropu
na profilach HEB 160 (należy wykonać odpowiednie obliczenia celem doboru konstrukcji). Posadowienie
projektowanych słupów stalowych na stopach fundamentowych żelbetowych w poziomie posadowienia
istniejącej konstrukcji budynku.

Projektowana inwestycja zakłada rozbiórkę istniejących schodów oraz zamurowanie otworu w stropie
oraz  zamurowanie  otworu  na  suwnicę.  Wypełnienie  otworów płytą  żelbetową  grubości  min.  15  cm
(należy wykonać odpowiednie obliczenia celem doboru konstrukcji). Pręty stalowe należy przyspawać do
prętów zbrojeniowych istniejącego stropu poprzez wykonanie bruzd.

Przedmiotowa inwestycja zachowuje istniejący układ konstrukcyjny obiektu, a projektowane rozwiązania
nie  wpłyną  negatywnie  na  elementy  konstrukcyjne  obiektu.  Posadowienie  klatek  schodowych  oraz
projektowanego stropu musi uwzględniać lokalizację istniejących stóp fundamentowych obiektu. Przed
przystąpieniem do sporządzania projektu budowlanego należy ocenić nośność gruntu (dołączone do
PFU badania geotechniczne) oraz wykonać odkrywki fundamentu istniejącego budynku.
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3.7.5. Rozwiązania architektoniczno-budowlane wewnętrzne

3.7.5.1. Ściany wewnętrzne.
Projektuje  się  wydzielenie  pożarowe projektowanych  pomieszczeń  z  przestrzeni  hali  systemową
ścianą warstwową. Opis przegrody:
Ściana wewnętrzna U=0,20 W/m2K, REI 60
płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej o współczynniku przenikania ciepła 0,20  W/m2K,
wykończenie  zewnętrzne  strefy  profilowana,  ocynkowana  i  powlekana blacha  stalowa  w kolorze
szarym jasnym – 20 cm.
W pomieszczeniu łaźni założono dodatkowo wykonanie podkonstrukcji z płyt kartonowo-gipsowych
odpornych na działanie wilgoci na ruszcie aluminiowym. Ścianę wykończyć płytkami ceramicznymi
na zaprawie klejowej.
Odporność ogniowa EI60,  współczynnik przenikania ciepła 0,37 W/m2K.
Tam gdzie ściana stanowi ścianę oddzielenia pożarowego należy przewidzieć odpowiedni sposób
mocowania płyt oraz obudowy zamocowań i podkonstrukcji nośnej celem spełnienia przez ścianę
wymogu  ściany  oddzielenia  pożarowego  REI60.  Alternatywnie  dopuszcza  się  wykonanie  ściany
w innej technologii bez pogorszenia właściwości użytkowych projektowanych pomieszczeń.

Przewiduje się wykonanie wewnętrznych ścianek działowych uzupełniających w suchej zabudowie
minimum  z  podwójnie,  obustronnie  układanych  płyt  gipsowo-kartonowych  gr.  12,5  mm  (łączna
grubość ściany 10-15 cm, ściany zawierające stelaże i instalacje do urządzeń sanitarnych gr. ok.
30 cm lub  więcej).  Dla  pomieszczeń  suchych  przewiduje  się  zastosowanie  dwóch  warstw  płyty
gipsowo-kartonowej GKF, dla pomieszczeń mokrych [toalety, łazienki, itd.] zakłada się zastosowanie
dwóch warstw płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej, impregnowanej GKFi zgodnie z PN-EN 520.
Konstrukcja  ścianek  na  ruszcie  z  profili  stalowych,  maksymalny  rozstaw  słupków  nie  może
przekraczać  60  cm  zgodnie  z  PN-EN  14195.  Ściany  należy  wykonać  w  klasie  dokładności  1.
Wypełnienie w postaci  wełny mineralnej.  Projektowane ścianki  działowe należy wykonać zgodnie
z PN-B-02151-3:2015-10.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją lakierowymi powłokami
proszkowymi według systemu kontroli jakości QUALICOAT. Dodatkowo wszystkie profile muszą być
zabezpieczone powłoką w klasie min. C4 minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2004 lub
wg PN-EN ISO 2808:2000, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 120 µm.

Ścianki działowe w węzłach sanitarnych (między toaletami) proponuje się w układzie panelowym,
wykonanym  z  płyt  w  formie  sandwiczowej  z  obustronnym laminatem hpl  na  ramie  aluminiowej
z wypełnieniem z pianki poliuretanowej lub z grubego laminatu hpl – gr 13 mm (ścianki muszą być
wandaloodporne).  Ścianki,  wysokości  1,85  m,  gr.  3  cm  lub  12  mm  (dla  laminatu  hpl),  należy
montować  na  stopach  montażowych  zalecanych  przez  producenta  systemu.  Prześwit  między
panelem a posadzką ustanawia się na 15 cm (górna krawędź ściany na wysokości 2,00 m).

Projektuje się obudowę części  słupów i  innych stalowych elementów konstrukcyjnych hali  z płyt
kartonowo-gipsowych  wodoodpornych,  impregnowanej  GKFi  zgodnie  z  PN-EN  520.  Pokrycie
obudowy  płytkami  ceramicznymi.  Alternatywnie  część  elementów  stalowych  możliwych  do
zabezpieczenia antykorozyjnego można pozostawić bez obudowy.

Projektowane ściany wewnętrzne należy wykonać zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10
Ścianki  działowe  na  I  piętrze  muszą  być  zaprojektowane  z  uwzględnieniem  zaprojektowanych
dopuszczalnych obciążeń na stropy.

3.7.5.2. Wykończenie ścian i sufitów wewnętrznych.
W  pomieszczeniach  mokrych  oraz  technicznych  przewiduje  się  wykonać  okładziny  z  płytek
ceramicznych. Okładziny z płytek ceramicznych należy wykonać do wysokości min. 2 m powyżej
poziomu posadzki oraz do pełnej wysokości w umywalniach w obrębie pryszniców. Powyżej płytek
ceramicznych  przewiduje  się  wykończenie  wykończenie  gładzią  gipsową  i  pomalowanie   farbą
lateksową, na podkładzie gruntującym.
Na piętrze budynku, na wysokości  ok.  2,56 m, zaprojektowano wykonanie sufitu podwieszanego
kasetonowego 60x60 cm na stelażu aluminiowym mocowanym za pomocą haków systemowych do
istniejącej konstrukcji budynku.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
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3.7.5.3. Akustyka
Poziom hałasu w budynku nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Polskich
Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań
na ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi metody pomiaru
poziomu  dźwięku  A  w  pomieszczeniach  oraz  oceny  wpływu  drgań  na  ludzi  w budynkach.
Projektowany  sufit  podwieszony  powinien  w  sposób  odpowiedni  tłumić  pogłos  do  poziomu
określonego w normie PN-B-02151-4:2015-06.

3.7.5.4. Posadzki wewnętrzne
Przewiduje  się  posadzki  z  płytek  gresowych  (kolorystyka  do  uzgodnienia  z  Zamawiającym)
ścieralności  PEI  4,  kat.  antypoślizgowości  R10B.  Płytki  należy  montować na  zaprawie  klejowej,
zalecanej przez producenta zastosowanych płytek, zachowując w pomieszczeniach mokrych spadki
w kierunku kratek odwadniających. Pod płytkami – w pomieszczeniach mokrych – należy wykonać
izolację przeciwwodną z cienkowarstwowej, mineralnej masy uszczelniającej.
W pomieszczeniu archiwum przewiduje się zachowanie istniejącej posadzki betonowej.

3.7.5.5. Stolarka drzwiowa wewnętrzna
Przewiduje  się  montaż  drzwi  jedno  oraz  dwu  skrzydłowych  wewnętrznych.  Drzwi  z  profili
aluminiowych, anodowanych lub lakierowanych, wypełnienie z szyby zespolonej [szkło bezpieczne
P4 obustronnie] lub pełne w pomieszczeniach sanitariatów ogólnodostępnych. Ościeżnica z profili
aluminiowych,  kotwiona  do  konstrukcji  budynku.  Kolor  drzwi  wewnętrznych  aluminiowych  i
technicznych wg palety RAL (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym). Drzwi prowadzące z
pomieszczeń  na  korytarze  należy  bezwzględnie  wyposażyć  w  samozamykacze.  Drzwi  do
sanitariatów i umywalni dodatkowo wyposażone w kratkę wentylacyjną oraz listwy okopowe.

Zestawy drzwiowe należy wyposażyć w klamki ze stali nierdzewnej oraz zamki wg PN EN 12209.

W pomieszczeniach  sanitariatów przewiduje  się  montaż  gotowych  drzwi  w  układzie  panelowym
wykonanym z płyt hpl. Ścianki, wysokości  , gr. 3 cm, należy montować na stopach montażowych
zalecanych  przez  producenta  systemu.  Prześwit  między  panelem a  posadzką  ustanawia  się  na
15 cm.  Kolor  ścianek  panelowych  wg  palety  RAL.  Ścianki  wykończone  za  pomocą  profili
aluminiowych lub ze stali nierdzewnej.

3.7.5.6. Przeciwpożarowa stolarka drzwiowa wewnętrzna
Przewiduje  montaż przeciwpożarowej  stolarki  drzwiowej  w pomieszczeniu  archiwum. Dodatkowo
zakłada  się  montaż  drzwi  EI30  oraz  przeciwpożarowej  bramy  segmentowej  rolowanej
w projektowanej  ścianie  oddzielenia  przeciwpożarowego  wydzielającej  istniejący  magazyn  pod
stropem z przestrzeni hali.
Konstrukcję  ślusarki  przeciwpożarowej  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  systemowymi.
Rekomenduje się stosowanie trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do
wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne oraz
zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu
z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną.

W drzwiach powinny być stosowane kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł
oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.
Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych powinny być wykonane
na podstawie obliczeń statycznych i  wytycznych zawartych w dokumentacji  technicznej  systemu
(katalogi systemowe i obowiązująca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat
rozmieszczenia  punktów  mocowania  drzwi  do  konstrukcji  budynku  powinien  być  oparty
o rozwiązania katalogowe.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją lakierowymi powłokami
proszkowymi według systemu kontroli jakości. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006
lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm.
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3.7.6. Projektowane rozwiązania architektoniczno-budowlane zewnętrzne.

3.7.6.1. Ściany zewnętrzne.
Ze względu na niski współczynnik przenikania ciepła istniejących zewnętrznych ścian osłonowych,
a także biorąc pod uwagę ryzyko wkroplenia się pary wodnej  po wewnętrznej stronie  przegrody
w przypadku  ich  docieplenia  od  strony  wewnętrznej  a  także  mając  na  uwadze  warunki  p.poż.,
projektuje się demontaż ścian zewnętrznych na całej  długości  projektowanych pomieszczeń oraz
wykonanie nowych przegród osłonowych z płyt warstwowych systemowych. Opis przegrody:
4. Ściana zewnętrzna U=0,20 W/m2K, REI 60
fasadowa  płyta  warstwowa  z  rdzeniem  z  wełny  mineralnej  o  współczynniku  przenikania  ciepła
0,20 W/m2K,  wykończenie  zewnętrzne  profilowana,  ocynkowana  i  powlekana  blacha  stalowa
w kolorze zbliżonym do koloru istniejącej blachy trapezowej – 20 cm.

3.7.6.2. Izolacja termiczna.
Założono docieplenie istniejącego dachu od wewnątrz wełną mineralną grubości  22 cm. Izolację
należy  zabezpieczyć  folią  paroizolacyjną  i  płytami  kartonowo-gipsowymi.  Ze  względu  na  brak
dokumentacji  projektowej  z przeprowadzonej  termomodernizacji  należy  zweryfikować  istniejący
system izolacji dachu i przeanalizować niniejsze rozwiązanie pod kątem wykroplenia się pary wodnej
w przegrodzie i ewentualnie zaprojektować rozwiązanie zamienne.

3.7.6.3. Wykończenie elewacji.
Kolorystykę  elewacji  należy  dostosować  do  koloru  istniejącej  elewacji.  Koncepcja  zakłada
zastosowanie koloru płyt warstwowych o jaśniejszej tonacji. Dopuszcza się zmianę kolorystyki RAL
po  uzgodnieniu  z Inwestorem.  Na  elewacji  od  strony  wschodniej  zaprojektowano  umieszczenie
napisu „MPGK” wraz z adresem „OBROKI 140”. Sposób wykonania należy uzgodnić z producentem
systemu płyt warstwowych oraz Inwestorem na etapie wykonawczym projektu.

3.7.6.4. Przeciwpożarowa ślusarka drzwiowa.
Konstrukcję  ślusarki  przeciwpożarowej  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  systemowymi.
Rekomenduje się stosowanie trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do
wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne oraz
zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu
z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną.

W drzwiach powinny być stosowane kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł
oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.
Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych powinny być wykonane
na podstawie obliczeń statycznych i  wytycznych zawartych w dokumentacji  technicznej  systemu
(katalogi systemowe i obowiązująca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat
rozmieszczenia  punktów  mocowania  drzwi  do  konstrukcji  budynku  powinien  być  oparty
o rozwiązania katalogowe.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją lakierowymi powłokami
proszkowymi według systemu kontroli jakości. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006
lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm.
Ramowy współczynnik przenikania ciepła:
Uf = 1,4÷2,2 W/(m²K), w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz wypełnienia, dla
całej konstrukcji Ud = 1,1 W/(m²K).

3.7.6.5. Ślusarka okienna.
Montaż aluminiowej stolarki okiennej w kolorze RAL zbliżonym do istniejącej stolarki. Wszystkie okna
należy wyposażyć w nawietrzaki higrosterowalne. 

W oknach powinny być stosowane kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł
oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.
Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów okiennych powinny być wykonane
na podstawie obliczeń statycznych i  wytycznych zawartych w dokumentacji  technicznej  systemu
(katalogi systemowe i obowiązująca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat
rozmieszczenia  punktów  mocowania  okien  do  konstrukcji  budynku  powinien  być  oparty
o rozwiązania katalogowe.
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Powierzchnie profili aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją lakierowymi powłokami
proszkowymi według systemu kontroli jakości. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006
lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm.
Współczynnik przenikania ciepła (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m²K); dla szyby Ug=0,5 W/(m²K), gotowa
konstrukcja Ucw= 0,9 W/(m²K).

3.7.6.6. Przeciwpożarowa ślusarka okienna.
Konstrukcję  ślusarki  przeciwpożarowej  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  systemowymi,
rekomenduje się stosowanie trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do
wykonywania  elementów  zabudowy  zewnętrznej.  Stolarka  okienna  przeciwpożarowa  i/lub
dymoszczelna. 

W oknach powinny być stosowane kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł
oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.
Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów okiennych powinny być wykonane
na podstawie obliczeń statycznych i  wytycznych zawartych w dokumentacji  technicznej  systemu
(katalogi systemowe i obowiązująca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat
rozmieszczenia  punktów  mocowania  okien  do  konstrukcji  budynku  powinien  być  oparty
o rozwiązania katalogowe.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją lakierowymi powłokami
proszkowymi według systemu kontroli jakości. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006
lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm.
Współczynnik przenikania ciepła (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m²K); dla szyby Ug=0,5 W/(m²K), gotowa
konstrukcja Ucw= 0,9 W/(m²K).

3.8. Projektowanie uniwersalne.
Ze  względu  na  charakter  pracy,  nie  przewiduje  się  zatrudniania  osób  niepełnosprawnych.  W  ramach
niniejszego opracowania nie przewiduje się dostosowania obiektu w celu zapewnienia dostępności osobom
niepełnosprawnym.

3.9. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
Obiekt  wraz  z  pomieszczeniami  musi  spełniać  wymagania  przepisów  bezpieczeństwa  pożarowego,
a w szczególności zapisy:

• stawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682)

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690, t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz.  1225)  wraz  ze  zmianami  jakie  zostaną  wprowadzone  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i
Technologii  zmieniającym  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 27 października 2023 (Dz.U. z 2023 r. poz. 2442)

• Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 (Dz.U. Nr 124, poz.1030) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. Dz.U. 2010 Nr 109, poz.
719, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 822 

• Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Bazy MPGK w Katowicach z września 2021 r.

• Operatu Przeciwpożarowego Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Katowicach z grudnia 2023 r.

• Innych związanych norm i przepisów techniczno-budowlanych.

Wstępnie określone warunki ochrony przeciwpożarowej zawarto w opisie technicznym koncepcji programowo-
przestrzennej stanowiącej załącznik niniejszego PFU.
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3.10. Wyposażenie obiektu.
Należy wykonać montaż kompletnego wyposażenia meblowego obiektu.  Podstawowy zakres  wyposażenia
który należy przewidzieć do montażu ujęto w załączniku niniejszego opracowania, opisującym zestawienie
wyposażenia.  Ponadto  należy  przewidzieć  montaż  kompletnego  wyposażenia  techniczno-budowlanego
wynikający  z  przyjętych  rozwiązań  projektowych.  Wszystkie  elementy  wyposażenia  powinny  posiadać
odpowiednie certyfikaty, krajowe oceny techniczne,  oraz świadectwa z badań wystawione przez niezależną,
certyfikowaną przez PCBC jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z obowiązującymi normami.

Projektuje się wyposażenie meblowe ujednolicone pod względem estetyki oraz funkcjonalności. Meble muszą
być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  w  zakresie  produkcji  mebli  oraz  zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra pracy Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 r.  z późniejszymi zmianami. Użyte
komponenty do produkcji mebli muszą posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty.
Spełnianie  powyższych  wymagań  musi  być  potwierdzone  odpowiednimi  certyfikatami,  wydanymi  przez
akredytowane jednostki certyfikacji. 

3.11. Wymagania dotyczące konstrukcji i posadowienia budynku.
Elementy  konstrukcyjne  oraz  ich  połączenia  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami
i przepisami,  wytycznymi producentów,  własnościami technicznymi stosowanych materiałów oraz zasadami
sztuki budowlanej. 
Należy stosować wyłącznie  materiały  posiadające dopuszczenie  do stosowania w budownictwie,  takie  jak
atesty, aprobaty, oceny techniczne, itp. 

3.12. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych zewnętrznych.

3.12.1. Instalacja wodociągowa.
Przedmiotowy obiekt zasilany jest w wodę zimną z istniejącego przyłącza wodociągowego PE Dz80.
W obrębie  terenu  opracowania  znajduje  się  zewnętrzna  instalacja  wodociągowa  doprowadzona  do
przedmiotowej  hali  nr  2.  Nie  przewiduje  się  prac  związanych z  przebudową zewnętrznych instalacji
wodociągowych.

3.12.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Ścieki  z  budynku  będą  odprowadzane  istniejącym  przyłączem  PVC  Dz110-160  do  miejskiej  sieci
kanalizacji  sanitarnej.  W obrębie  terenu  opracowania  znajduje  się  zewnętrzna  instalacja  kanalizacji
sanitarnej.  Należy  zweryfikować  jej  przebieg  w  rejonie  projektowanej  klatki  schodowej  i  w  razie
konieczności przebudować na kolidującym odcinku.

3.12.3. Instalacja kanalizacji deszczowej.
W rejonie terenu opracowania znajduje się zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje
się prac związanych z jej przebudową

3.13. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych wewnętrznych.

3.13.1. Instalacja wody zimnej, cwu i cyrkulacji.
Zimna woda dostarczona do przebudowywanego fragmentu budynku dostarczana będzie z istniejącego
przyłącza  wodociągowego  oraz  istniejącego  zestawu  wodomierzowego.  Ciepła  woda  zostanie
przygotowana w istniejącym węźle cieplnym. Zakłada się że istniejąca instalacja w budynku zostanie
przebudowana w części  budynku  tak aby możliwe  było  dostarczenie  wody do nowoprojektowanego
zaplecza  socjalnego.  Zakłada  się  także  możliwość  modernizacji  węzła  cieplnego  ze  względu  na
zwiększone zapotrzebowanie na CWU. Dokładny zakres ewentualnej przebudowy zostanie określony na
etapie projektu technicznego.

Projektowaną  instalację  wodociągową  należy  włączyć  do  istniejącej  instalacji  w  budynku.  Podczas
wykonywania projektu technicznego/wykonawczego należy zweryfikować wydajność istniejącej instalacji
wodociągowej. Instalację wodociągową wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji w całości projektuje się z rur
PEX, łączonych przy pomocy kształtek zaciskowych. Dopuszcza się zamianę wymienionych w projekcie
materiałów ale  nie  pogarszając parametrów.  Instalację  w budynku należy poprowadzić  pod stropem
pomieszczeń, w przestrzeni sufitów podwieszanych oraz w bruzdach ściennych. 

Zaleca się zamontowanie zaworów odcinających kulowych gwintowanych na projektowanej instalacji.
Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez konieczności odcinania wody dla całej instalacji.
Projektowane  przewody  wodociągowe  zaizolować  otuliną  izolacyjną  z  pianki  polietylenowej  o
grubościach  zgodnych  z  wymaganiami  stawianymi  w  warunkach  technicznych  jakim  powinny
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Podczas  wykonawstwa  należy  stosować  się  do  przepisów zawartych  w  wymaganiach  technicznych
COBRTI INSTAL zeszyt7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz do
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r.  w sprawie BHP przy wykonywaniu robót
budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.

Instalację  wody  zimnej  i  c.w.u.  po  wykonaniu  należy  poddać  próbom  szczelności  zgodnie
z wymaganiami  zawartymi  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw
sztucznych”. 
Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji  w całości.
Przed  próbą  należy  napełnić  instalację  wodą  oraz  dokładnie  odpowietrzyć.  Badanie  szczelności
przewodów i armatury przeprowadzić za pomocą próby wodnej przy ciśnieniu: ppróby = 2 x probocze lecz nie
mniejszym niż 0,9  MPa.  Ciśnienie to należy dwukrotnie podnosić  w okresie 30 minut  po pierwotnej
wartości.  Po  dalszych  30  minutach  spadek  ciśnienia  nie  może  przekraczać  0,06  MPa.  W  czasie
następnych 120 minut  spadek ciśnienia nie  może przekroczyć 0,02 MPa.  W przypadku wystąpienia
przecieków podczas przeprowadzanie próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić
całą próbę od początku.
Dla instalacji wody ciepłej próbę szczelności należy wykonać dwukrotnie przy napełnieniu zimną wodą
oraz wodą o temperaturze 55oC. Po pozytywnym zakończeniu prób szczelności przewody należy poddać
płukaniu  wodą  wodociągową.  Wodę  z  instalacji  po  zakończeniu  prób  należy  poddać  badaniom
fizykochemicznym  i  bakteriologicznym.  Jeżeli  badania  wykażą  potrzebę  dezynfekcji  należy
przeprowadzić ją roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.
Po zakończeniu dezynfekcji należy przewody ponownie przepłukać wodą.

3.13.1.1. Armatura.
Należy zastosować armaturę chromowaną jednouchwytową sztorcową. Ponadto w sanitariatach z
pisuarami oraz pomieszczeniu technicznym należy przewidzieć punkty czerpalne ze złączkami do
węża.  Instalację  wyposażyć  w  typową  armaturę  odcinającą.  Po  wcześniejszym  uzgodnieniu  z
Inwestorem  można  w  zastosować  czasową  armaturę  wypływową.  Całość  musi  pochodzić  od
jednego producenta.
Dla  natrysków  w  umywalniach  należy  zamontować  wylewki  bezpieczne  (uniemożliwiające)
zaciągnięcie (zawieszenie) sznurka lub paska. Wylewki należy montować bezpośrednio do ściany
(panelu). 

3.13.1.2. Biały montaż.
Dostarcza  jeden  producent,  armatura  ma  być  wykonana  w  standardzie  odpowiednim  dla  tego
rodzaju obiektu.
Miski  ustępowe  wiszące  z  rezerwuarem  chowanym  w  ścianie  na  stelażu.  Umywalki
z półpostumentami  oraz  wpuszczane  w  blat  z  zestawem  montażowym  wg.  producenta.  Należy
uwzględnić montaż przyborów sanitarnych na odpowiednich wysokościach.
W pomieszczeniu socjalnym i porządkowym zastosować osprzęt metalowy tj. zlewy i zlewozmywaki
ze stali nierdzewnej lub tworzywowe.

3.13.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Należy  uwzględnić  odbiór  ścieków ze  wszystkich  odbiorników  tj.  umywalki,  zlewy,  miski  ustępowe,
wpusty, itp. Zakłada się że instalacja zostanie przebudowana w pewnych fragmentach tak, aby zapewnić
odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych z projektowanych pomieszczeń. Piony i poziomy kanalizacji
sanitarnej prowadzić przy ścianie, pod stropem parteru pod zabudową. Podejścia do przyborów należy
prowadzić w bruzdach ściennych lub bezpośrednio z posadzki. Podejścia pod urządzenia wykonać z rur
Dz50-160.  Instalację  odprowadzającą  ścieki  z  nowoprojektowanego  zaplecza  socjalnego  należy
prowadzić  pod stropem parteru,  i  włączyć  do istniejących pionów kanalizacyjnych.  Należy zapewnić
wentylację instalacji kanalizacyjnej poprzez wykonanie wywiewek kanalizacyjnych ponad dach budynku.
Przebudowie  podlegać  będzie  istniejąca  instalacja  kanalizacji  sanitarnej  tak  aby  zapewnić  odbiór
ścieków z projektowanego zaplecza socjalnego.
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-
HT nisko szumowych. W kielichach tych rur osadzone są fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe
z tworzywowym pierścieniem stabilizującym. 
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywać.

Przejścia  rur  instalacji  kanalizacyjnej  o  średnicy  powyżej  40  mm  przez  elementy  oddzieleń
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przeciwpożarowych  (ściany  i  stropy  stref  pożarowych  określonych  w  warunkach  ochrony
przeciwpożarowej)  prowadzić  w  przepustach  instalacyjnych  ognioodpornych  o  odpowiedniej  klasie
odporności ogniowej.

Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w wymaganiach technicznych COBRTI
INSTAL  zeszyt  12  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  kanalizacyjnych”  oraz  do
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r.  w sprawie BHP przy wykonywaniu robót
budowlanych, Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.

Podejścia i piony kanalizacyjne należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie
wybranych przyborów sanitarnych.  Poziomy odprowadzające ścieki  należy napełnić  całkowicie wodą
powyżej kolana łączącego pion z poziomem a następnie poddać obserwacji. W przypadku występowania
nieszczelności instalację poprawić, a następnie ponownie poddać próbie szczelności. 
Poziomy kanalizacji  poddać próbie szczelności  na ciśnienie próbne wynoszące 50 kPa. Wyniki  prób
szczelności  odcinków,  jak  i  całego  przewodu  powinny  być  ujęte  w  protokółach  podpisanych  przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika.

3.13.3. Instalacja kanalizacji deszczowej.
przewiduje  się  odprowadzanie  wód  deszczowych  z  dachów  projektowanych  klatek  schodowych  za
pomocą rynien i rur spustowych bezpośrednio na teren przyległy. Nie dopuszcza się kierowania wód
deszczowych na tereny sąsiednich działek.

3.27.5.Instalacja CO.
Przewiduje  się  wykonanie  instalacji  ogrzewania  podłogowego  wszystkich  pomieszczeń
nowoprojektowanego  zaplecza  socjalnego.  W  sytuacji  braku  możliwości  dogrzania  pomieszczeń,
przewiduje  się  dodatkowo  zaprojektowanie  grzejników  płytowych  ocynkowanych  w  wymaganych
pomieszczeniach, grzejniki w wykonaniu odpornym na wilgoć. 
W  pomieszczeniu  archiwum  zakłada  się  wymianę  istniejących  grzejników  na  grzejniki  płytowe
z uwzględnieniem mniejszej kubatury pomieszczenia ze względu na projektowany strop.
Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji będzie istniejący węzeł ciepła. 

Instalację  grzewczą  należy  zabezpieczyć  przed  wzrostem  ciśnienia  w  instalacji  zaworem
bezpieczeństwa i przeponowym naczyniem wzbiorczym (należy zweryfikować czy istniejące naczynie
wzbiorcze  w  węźle  ma wystarczająca  pojemność).  Woda do  napełniania  układu  grzewczego  i  jego
uzupełniania  będzie  pobierana  z  sieci  ciepłowniczej  poprzez  układ  uzupełniania  i  napełniania  zładu
węzła  ciepła.  Koncepcja  programowo-przestrzenna  zakłada  wykonanie  instalacji  ogrzewania
podłogowego w systemie KAN-THERM 
Termostaty  pomieszczeni  we  wraz  z  głowicami  na  rozdzielaczu  zapewnią  indywidualne  sterowanie
procesami rozdziału i dostawy energii cieplnej do poszczególnych pętli grzewczych w pomieszczeniach,
mając  na  celu  utrzymanie  temperatur  wewnętrznych  we  wszystkich  pomieszczeniach  w  żądanej
wysokości odpowiadającej rzeczywistym potrzebom użytkowników.

Przewody instalacji należy izolować termicznie. Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  5  lipca  2013  r.  zmieniającym
rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie,  Dz.  U.  2013 poz.  926.  Grubość  izolacji  dla  przewodów c.o.  (zasilanie/powrót)  zgodna
z tabelą 2. Na izolacji wykleić barwne strzałki z zaznaczeniem kierunku przepływu.
 
Grubość izolacji termicznej przewodów

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu
Minimalna grubość izolacji cieplnej  (materiał o
współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035
W/mK)

1 2 3
1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20 mm
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm

5
Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów

50 % wymagań z lp. 1-4

6 Przewody  ogrzewań  centralnych,  przewody  wody
ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej

50 % wymagań z lp. 1-4
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wg lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych
między  ogrzewanymi  pomieszczeniami  różnych
użytkowników

7 Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm
Przy  zastosowaniu  materiału  izolacyjnego  o  innym  współczynniku  przewodzenia  ciepła niż  podany
w tabeli należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej

Producentów oraz typy materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji
oraz unifikacji zastosowanych materiałów i urządzeń. Mogą być one zastąpione przez równoważne im
produkty, jeśli będą zaakceptowane przez inwestora.
Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne atesty
(dopuszczenia,  certyfikaty)  i  mogą  być  dostarczone  przez  dostawców  w  wymaganym  terminie.
W przeciwnym wypadku,  a  także  jeśli  zachodzi  konieczność  zmiany typu  zamawianego urządzenia,
należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na jego zmianę.
Elementy,  których  przykładowy  typ  lub  charakterystyka  nie  zostały  podane  muszą  odpowiadać
odnośnym Normom i spełniać obowiązujące wymagania.
Urządzenia  instalacji  i  materiały  związane z  instalacją  ppoż.  które  zastosowano w budynku,  muszą
posiadać  aktualne  certyfikaty  i  aprobaty  techniczne  dopuszczające  do  stosowania  w  ochronie
przeciwpożarowej.

Przewody  i  izolacje  oraz  zastosowane  materiały  tłumiące  powinny  być  wykonane  z  materiałów
niepalnych.
Przejścia instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć odporność
ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji powinny być wykonane w sposób zapewniający
nierozprzestrzenianie ognia.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
Montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów
BHP.
Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów
i obowiązującymi przepisami BHP.

Podczas  wykonawstwa  stosować  się  do  przepisów  zawartych  w  „Wymagania  techniczne  COBRTI
INSTAL 6.  Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru instalacji  ogrzewczych”  oraz w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych”, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Po wykonaniu instalacji c.o. należy wykonać próbę ciśnienia, płukanie instalacji, pomiary przepływów
i temperatur zgodnie z PN-81/B-10700.00.
Parametry pracy: 
Temperatura zasilania 50°C, temperatura powrotu 40°C.
Ciśnienie robocze – ustalić istniejące ciśnienie w instalacji grzewczej.
Ciśnienie próbne – próbę wykonać wg ciśnienia pracy istniejącej instalacji.

Sprawdzanie  szczelności  powinno  być  przeprowadzone  przed  nałożeniem  izolacji  na  rurociąg.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach (z wyjątkiem złącz
spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były badane u wykonawców tych
elementów.
Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić zgodność
z dokumentacją. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:

• temperatura wody powinna wynosić 10 do 30°C,
• rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą,
• próbę należy przeprowadzić odcinkami,
• przed próbą należy rurociąg dokładnie odpowietrzyć,
• przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90 % wartości granicy plastyczności przy

temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiału oraz powinny spełniać wymagania podane
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w PN-79/M-34033,
• obniżenie  i  podwyższenie  ciśnienia  w  zakresie  ciśnień  od  roboczego  do  próbnego  powinno  się

odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05 MPa na minutę,
• oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym lecz nie większym niż 0,8 MPa,
• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek prac

związanych z usuwaniem usterek.

Po  próbie  szczelności  na  elementach  rurociągu  i  złączach  spawanych  nie  powinno  być  rozerwań,
widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się
powierzchni.
Po  zmontowaniu  i  przygotowaniu  rurociągu  do  odbioru  należy  przeprowadzić  ruch  próbny  zgodnie
z instrukcją eksploatacji  w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy
pełnym obciążeniu.

3.13.4. Instalacja wentylacji.
Instalacje  wentylacji  należy  zaprojektować  w  sposób  umożliwiający  zapewnienie  odpowiednich
parametrów (temperatury, wilgotności i głośności) w zależności od sposobu użytkowania pomieszczenia
oraz w zgodności z obowiązującymi przepisami.

Wentylacja powinna zapewnić komfort przebywających w pomieszczeniach, dlatego powinna być w nich
odpowiednia  wymiana  powietrza.  Ilości  powietrza  w  pomieszczeniach  należy  określić  na  podstawie
wymagań BHP. 

Podstawowym  zadaniem  wentylacji  w  Archiwum  jest  utrzymanie  powietrza  wewnętrznego  o  dużej
czystości i zadanych parametrach temperaturowo-wilgotnościowych.

Przedmiotowe zaplecze socjalne dla 120 osób wyposażone będzie w instalacje wentylacji mechanicznej,
których  zadaniem  jest  dostarczenie  świeżego  powietrza  w  ilościach  wymaganych  ze  względów
higienicznych i technologicznych oraz odprowadzenie zużytego powietrza.

Wentylacja mechaniczna przedmiotowych pomieszczeń będzie realizowana za pomocą kilku układów
wentylacyjnych wyposażonych w system odzysku ciepła. Lokalizacje central wentylacyjnych przewiduje
się na dachu budynku. Przewiduje się podział na układy wg przeznaczenia pomieszczeń.

Główny  układ  o  największej  ilości  wymaganego  powietrza  wentylacyjnego:  łaźnie  wraz  z  szatniami
przewiduje  się  wentylować przez  centralę  wentylacyjną  stojącą  -  zlokalizowaną na  dachu budynku.
Wentylację pomieszczeń, realizuje się z przepływem powietrza z obszaru „czystego” do „brudnego” przy
zapewnieniu wymaganej przepisami 99,9% szczelności wymiennika ciepła oraz uprzednim uzgodnieniu
rozwiązania z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych.
Centrala wyposażona w zespół  regulacji  mocy nagrzewnicy glikolowej  ze względu na lokalizację  na
zewnątrz z kompletnym okablowaniem i automatyką wyposażoną w filtry i wymiennik odzysku ciepła.
Jako  elementy  końcowe  instalacji  wentylacji  nawiewnej  należy  zastosować  nawiewniki  prostokątne
montowane  wraz  ze  skrzynkami  rozprężnymi  z  przepustnicami  oraz  zawory  wentylacyjne
w pomieszczeniach socjalnych i technicznych. Wywiew powietrza z pomieszczeń odbywać się będzie
poprzez  wywiewniki  prostokątne  z  skrzynkami  rozprężnymi  (każdy  wywiewnik  wyposażyć
w przepustnicę) i / lub zawory wentylacyjne w pom. socjalnych i technicznych.

Instalacja  wentylacji  archiwum  będzie  pracowała  latem  na  powietrzu  zewnętrznym,  zimą  przy
temperaturze  <-10  ºC  przewiduje  się  50%  recyrkulację.  Przy  wysokich  temperaturach  powietrza
zewnętrznego należy zapewnić chłodzenie powietrza przez zastosowanie klimatyzatora ściennego.

Dla  pozostałych  pomieszczeń  sanitarnych  (WC),  pom.  socjalnego  i  pom.  porządkowych  oraz
technicznych  przewiduje  się  niezależny,  oddzielne  układ  wywiewne.  Wywiew powietrza  realizowany
będzie  poprzez  wentylatory  dachowe  zamontowane  na  dachowej  podstawie  tłumiącej  na  dachu.
W pomieszczeniach,  w  których  przewidziano  tylko  wywiew  powietrza,  napływ  powietrza
kompensacyjnego realizowany będzie  poprzez  kratkę  w  drzwiach  pomieszczenia  lub  kratę  ścienną.
W celu  ograniczenia  rozprzestrzeniania  się  hałasu  zastosowano  na  wszystkich  instalacjach  tłumiki
akustyczne.  Tłumiki  na  kanałach  czerpnym,  wyrzutowym,  nawiewnym  i  wywiewnym  centrali.  Dla
wentylatorów dachowych przewidziano podstawy tłumiące.

Instalacje  wentylacji  należy  zaprojektować w oparciu  o  następujące wyjściowe założenia  projektowe
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dotyczące układów wentylacyjnych dla obiektu:
• PN 83/B-03430/Az3 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności

publicznej,
• PN 76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego,
• PN  78/B-03421  –  Wentylacja  i  klimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza  wewnętrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,
• PN 82/B-02403 – Temperatura obliczeniowa zewnętrzna,
• Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 r. wraz z późniejszymi zmianami,
• Dziennik Ustaw Nr 169 z 28.08.2003 r. wraz z późniejszymi zmianami,
• PN-EN 779 – Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej – Wymagania, badania, oznaczenia,
• PN-EN 13779 – Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji

wentylacji i klimatyzacji.

Instalację  wentylacji  wykonać  z  przewodów z  blachy  stalowej  ocynkowanej  izolowanych  termicznie
izolacją z wełny skalnej o grubości 40 mm. Przewody prowadzone na zewnątrz przestrzeni ogrzewanej
obiektu izolować materiałem o grubości g=80mm i dodatkowo pokryć płaszczem z blachy aluminiowej.
Kanały czerpny i wyrzutowy do centrali wentylacyjnej na całej długości izolować wełną skalną o grubości
80mm.Przejścia przez ściany, stropy i dach wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem
plastycznym.  Na  każdej  instalacji  nawiewnej  i  wywiewnej  należy  przewidzieć  rewizję  zgodnie
z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 5. Warunki  techniczne wykonania i  odbioru instalacji
wentylacyjnych”.

Uchwyty,  podpory i  wszystkie  elementy nie  zabezpieczone przeciw korozji  przez  producenta  należy
w czasie przygotowania warsztatowego czyścić do III stopnia czystości wg Instrukcji KOR III, a następnie
zabezpieczyć przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x farbą ftalową miniową 60%, a następnie
dwukrotne malowanie emalią ftalową ogólnego stosowania w odpowiednim kolorze.

Centralę  wentylacyjne  należy  wyposażyć  w komplet  automatyki  przewidzianej  przez producenta  dla
danej  konfiguracji  central.  Należy  przewidzieć  możliwość  włączania  i  wyłączania  urządzeń
wentylacyjnych z pomieszczeń przez nie obsługiwanych.

Wykonana instalacja wentylacji nie stwarza zagrożenia pożarowego. 
Na przejściach przez strefy pożarowe zastosować klapy p. poż. o odporności zgodnej z odpornością
przegrody budowlanej.
Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robót wentylacyjnych – zeszyt 5” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. nr 47/2003,
poz. 401. 
Przewidzieć możliwość wyłączania układu wentylacji w przypadku pożaru.

Wykonawca jest zobowiązany do: 
• Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu urządzeń

i instalacji będących zakresem niniejszego opracowania, 
• Uwzględnienia  kompletu  niezbędnych  urządzeń,  materiałów  instalacyjnych  oraz  materiałów

dodatkowych  wymaganych  do  zbudowania  kompletnego  systemu  zgodnego  z  wymaganiami
Inwestora,

• Prowadzenia  wszystkich robót  w taki  sposób,  aby instalacje  zostały  wykonane jako kompletne
systemy i przekazanie ich Inwestorowi w pełnej gotowości do pracy, 

• Uwzględniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, sieciowych i związanych z tym
dodatkowych  materiałów  wymaganych  do  wykonania  skoordynowanej  instalacji  ze  wszystkimi
pozostałymi branżami,

• Przedstawienia metodyki prac odbiorowych, 
• Wykonania zasilenia energetycznego wszystkich urządzeń od szaf zasilająco-sterujących zgodnie

ze standardami opisanymi w części elektrycznej projektu, 
• Przygotowywania rysunków warsztatowych mocowań instalacji, 
• Przygotowania dokumentacji powykonawczej, 
• Przygotowania  wszystkich  wymaganych  dokumentów  odbiorowych  w  tym  instrukcji  obsługi

i eksploatacji  urządzeń  i  systemów,  schematów  instalacyjnych  z  wartościami  projektowanymi
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i zmierzonymi szczegółowych danych technicznych instalowanych elementów instalacyjnych, kart
gwarancyjnych. 

3.14. Wymagania dotyczące instalacji elektroenergetycznych

3.14.1. Zasilanie obiektu w energię elektryczną
W pomieszczeniu technicznym szatni należy zabudować rozdzielnicę elektryczną RE, z której zasilane
będą wszystkie obwody elektryczne zaprojektowanych pomieszczeń.
Projektowaną rozdzielnicę należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy głównej hali. Obiekt należy wyposażyć
w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

3.14.2. Instalacja oświetleniowa
W  pomieszczeniach  szatni  projektuje  się  oprawy  oświetleniowe  w  technologii  LED.  Wybór  barwy
temperaturowej należy do Inwestora, na etapie realizacji robót.
We  wszystkich  pomieszczeniach  oraz  na  klatkach  schodowych  należy  przewidzieć  oświetlenie
podstawowe oraz awaryjne i ewakuacyjne.
Łączniki i oprawy oświetleniowe w łazienkach, pomieszczeniach socjalnych itp. o stopniu ochrony nie
mniejszym, niż IP44. Łączniki należy montować ok. 115cm ponad podłogą.

3.14.3. Instalacje gniazd wtykowych
Gniazda  wtykowe  w  łazienkach,  pomieszczeniach  socjalnych  itp.  należy  montować  na
wysokości ok 115 cm i o stopniu ochrony nie mniejszym, niż IP44. 
W korytarzach gniazda wtykowe montować na wysokości ok. 30cm ponad podłogą.
Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  aby  były  zachowane  strefy  montażu  podane  w  Polskich
Normach.

3.14.4. Prowadzenie kabli i przewodów w budynku
Instalacje zostaną wykonane jako podtynkowe. Przewody układane na ścianach należy prowadzić, jak
na poniższym rysunku.
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3.14.5. Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona  przepięciowa  realizowana  będzie  poprzez  zainstalowanie  w  rozdzielnicy  elektrycznej  RE
ogranicznika przepięć.

3.14.6. Ochrona przeciwporażeniowa
Instalacje elektryczne zaprojektowane zostały w układzie TN-S. Szynę PE rozdzielnicy należy przyłączyć
do zaprojektowanej miejscowej szyny wyrównawczej MSW. Szynę MSW należy przyłączyć do istniejącej
szyny wyrównawczej hali.
Przewody  ochronne  muszą  posiadać  ciągłość  metaliczną  (nie  mogą  być  rozłączane  żadnym
wyłącznikiem).  Ochronie  (poprzez  uziemienie)  podlegają  wszystkie  części  urządzeń
elektrycznych,  które  normalnie  nie  znajdują  się  pod  napięciem,  a  pojawienie  się  napięcia  na  tych
elementach  w  przypadkach  awaryjnych  może  stworzyć  niebezpieczeństwo  porażenia
prądem elektrycznym.

3.14.7. Kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną
W rejonie projektowanych klatek schodowych należy przebudować istniejące kable elektroenergetyczne
oraz kanalizację teletechniczną. 
Przy układaniu kabli elektroenergetycznych należy stosować normę N-SEP-E-004.
Kable  przed  zasypaniem  podlegają  odbiorowi  oraz  wymagają  wykonania  inwentaryzacji
geodezyjnej.  Kable  nie  zinwentaryzowane  geodezyjnie  nie  mogą  być  odebrane  i  nie  mogą  być
przekazane do eksploatacji. Przed zasypaniem należy wykonać wszystkie próby wymagane przepisami.
Wszelkie  prace  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia  należy  prowadzić  pod  nadzorem
zainteresowanych służb.
Wprowadzenie  i  wyprowadzenie  kabli  do  rur  osłonowych  należy  uszczelnić  rurami
termokurczliwymi lub dławnicami czopowymi.
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3.15. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
Ze  względu  na  charakter  pracy,  nie  przewiduje  się  zatrudniania  osób  niepełnosprawnych.  W  ramach
niniejszego opracowania nie przewiduje się dostosowania obiektu w celu zapewnienia dostępności osobom
niepełnosprawnym.

3.16. Oddziaływanie na środowisko
Planowana inwestycja nie zalicza się do mogących wpływać na środowisko, zakłada się że jej realizacja nie
wpłynie na zwiększenie zagrożenia środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników przedmiotowego obiektu,
ani nieruchomości istniejących w jego otoczeniu.
Materiały i  wyroby zastosowane w projekcie  nie  stanowią zagrożenia  dla  higieny i  zdrowia  użytkowników
i sąsiadów.  W  dokumentacji  należy  przewidzieć  zastosowanie  takich  materiałów  oraz  technologii,  które
zapewniają  nie  przekroczenie  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia
wydzielanych przez grunt, materiały oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

3.17. Ochrona interesu osób trzecich
Realizacja  planowanej  inwestycji  nie  zwiększa  obszaru oddziaływania  obiektu  oraz nie  powoduje  wzrostu
uciążliwości w tym ograniczenia dostępu do światła dziennego dla sąsiednich budynków i nieruchomości, jak
również  nie  powoduje  wzrostu  przesłaniania.  Realizacja  inwestycji  nie  pozbawi  nikogo  dostępu  do  drogi
publicznej, nie ograniczy możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani teletechnicznej.
Realizacja inwestycji – w stosunku do stanu istniejącego - nie spowoduje wzrostu uciążliwości powodowanych
przez hałas i wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczeń powietrza i
wody. 
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4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla części projektowej
Dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym:

• Ustawą z dnia  07.07.1994 r.  Prawo budowlane (Dz.  U.  1994 nr  89 poz.  414 z późn.  zm.);  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn.
zm.);

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
462 z późn. zm.);

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.  U. z 2004 r.  Nr 202, poz.  2072
z późn. zm.).

Dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Jeżeli  w  trakcie  realizacji  robót  zgodnie  z  opracowaną  dokumentacją  projektową,  zajdzie  konieczność
wykonania dodatkowej dokumentacji  uzupełniającej  niezbędnej dla realizacji  robót,  Wykonawca wykona tę
dokumentację na własny koszt,
Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

W  trakcie  realizacji  inwestycji,  Projektant  zobowiązany  jest  do  sprawowania  nadzoru  autorskiego,
w szczególności do:

• stwierdzania  w  toku  wykonywania  robót  budowlanych  zgodności  realizacji  z  projektem,

• uzgadniania  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w stosunku  do  przewidzianych
w projekcie,  zgłoszonych  przez  Kierownika  budowy  lub  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.

• Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść na
dokumentację  budowy  znajdującą  się  u  Kierownika  budowy  oraz  na  jednym  z  egzemplarzy
Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację zamienną.

4.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

4.2.1. Wymagania dotyczące zgodności robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i  techniczną,
specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  jest
zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru  robót  budowlanych  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty
przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  element  dokumentacji
technicznej  należy  rozpatrywać  łącznie.  W przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek
części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach
dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie
ofertowej.
Wykonawca nie  może  wykorzystać  błędów lub  opuszczeń  w Dokumentach  Przetargowych,  a  o  ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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4.2.2. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

• obiekcie  budowlanym -  należy  przez  to  rozumieć:  budynek  wraz  z  instalacjami
i urządzeniami  technicznymi,  budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  -  użytkową  wraz
z instalacjami i urządzeniami , obiekt małej architektury;

• budynku -  obiekt  budowlany  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada dach i fundamenty; 

• budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

• teren budowy - miejsca, gdzie mają być realizowane roboty budowlane  i do których mają
być  dostarczone  urządzenia  i  materiały,  oraz  wszelkie  inne  miejsca  wyraźnie
wyszczególnione w SWZ jako stanowiące części terenu budowy;

• robotach budowlanych - oznaczają wszelkie roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne
z nich,  stanowiące  ogół  działań,  niezbędnych  do  realizacji  w  ramach  realizacji  przez
Wykonawcę przedmiotu zamówienia oraz do usunięcia wszelkich wad;

• certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną
jednostkę  certyfikacji  potwierdzający,  że  wyrób i  proces jego  wytwarzania  są zgodne ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną;

• deklaracji  zgodności -  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie  producenta  lub  jego
upoważnionego  przedstawiciela,  stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że
wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną;

• dokumentacji projektowej - jest to Projekt techniczny, Projekt wykonawczy, BiOZ;
• aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,

stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie;
• wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu  stanowiącym integralną
całość użytkową;

• dziennik  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót;

• inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby powołane w myśl przepisów ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414 z późn. zmianami wraz ze zmianami,
które wejdą w życie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji);

• kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia
działa na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414
z późn.  zmianami  wraz  ze  zmianami,  które  wejdą  w  życie  w  trakcie  realizacji  niniejszej
inwestycji);

• rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć akceptowaną przez
ZRU  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę
obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU;

• materiałach - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia), produkty, wyroby budowlane,
konstrukcje,  mające  stanowić  lub  stanowiące  część  robót  budowlanych,  włącznie
z pozycjami  obejmującymi same dostawy (jeżeli  występują),  które  mają być  dostarczone
przez Wykonawcę według Umowy;

• obmiarze  robót -  należy  przez  to  rozumieć  pomiar  wykonywanych  robót  budowlanych
dokonany  w  celu  weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych
w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem;

• odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną nazwę
odbioru robót ulegających zakryciu i  zanikających, a także dokonywanie prób sprawdzeń
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa
się także odbiór części  obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadającym się do
użytkowania,  przed  zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego,  który  jest
traktowany jako „odbiór końcowy";

• odbiorze gotowego obiektu budowlanego -  należy przez to rozumieć formalną nazwę
czynności,  zwanych  też  „odbiorem końcowym",  polegającym na  protokolarnym przyjęciu
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(odbiorze)  od  Wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczoną przez inwestora,  ale nie będąca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu
przez  kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie
z zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów
przyległych,  wykorzystywanych  jako  plac  budowy,  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego
dokumentacji powykonawczej;

• projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej;

• przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis,  oraz wskazanie szczegółowych
„specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych"  z  wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

• wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów,
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze
słownika głównego oraz ze słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach
Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003,  stosownie  do
kodów CPV do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez  Zamawiającego  z  ówczesnych
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. „Polskie prawo
zamówień publicznych" przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji PCV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

• zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej  zarządzającym, wyznaczoną
przez  Zamawiającego,  upoważnioną  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

4.2.3. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w programie funkcjonalno-użytkowym służą
określeniu pożądanego standardu wykonania i  określeniu właściwości  i  wymogów technicznych oraz
składu chemicznego założonych w dokumentacji technicznej produktów.
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:

• Spełnienia tych samych (lub lepszych) właściwości technicznych,

• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie
do stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania),

• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta.

4.2.3.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń.
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą
być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób  materiałów
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich
wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich
ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów pochodzących  z  lokalnych  źródeł
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wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

4.2.3.2. Kontrola materiałów i urządzeń.
Zarządzający realizacją  umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i
urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji
technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i  badania próbek materiału żeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji
w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne
wsparcie  i  pomoc  przez  wykonawcę  i  producenta  materiałów  lub  urządzeń;

• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp
do  tych  miejsc,  gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla
realizacji robót.

4.2.3.3. Atesty materiałów i urządzeń.
Wszystkie  stosowane  materiały  winny  mieć  odpowiednie  dopuszczenia  do  stosowania
w budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badań
lub certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę - zgodnie z dokumentacja techniczną. Każda
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Przed  wykonaniem przez  wykonawcę badań jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  -  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez
Zamawiającego zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte
do wbudowania.

4.2.3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem
materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją
umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.2.3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim
stanie,  jaki  jest  wymagany w  chwili  wbudowania  lub  montażu.  Muszą  one  w każdej  chwili  być
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy
zostaną użyte.
Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą  zlokalizowane
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza
placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.2.3.6. Stosowanie materiałów zamiennych.
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia
zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta na 3
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej,  jeśli  wymagane jest badanie materiału lub urządzenia
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przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub
urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  terminie  późniejszym  bez  akceptacji  zarządzającego
realizacją umowy.

4.2.4. Wymagania dotyczące sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z ofertą  wykonawcy oraz  powinien  odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym
w szczegółowych specyfikacjach technicznych,  programie zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy
zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania.
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.2.5. Wymagania dotyczące transportu.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy,  w  terminach
wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu
drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy
na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2.6. Wymagania dotyczące wykonania robót.

4.2.6.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót zgodnie z  umową i  ścisłe  przestrzeganie
harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich
zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Prace budowlane nie mogą zakłócać funkcjonowania innych pomieszczeń zlokalizowanych w hali nr
2, niebędących przedmiotem przebudowy .
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzającego  realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez
wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie
potrzeby  będzie  służył  pomocą  zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu  lokalizacji
i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona  przez
wykonawcę,  zaś  w  przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów  przez  personel  wykonawcy,
zostaną  one założone ponownie  na jego  koszt,  również  w przypadkach,  gdy  roboty  budowlane
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia

60



ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH KONDYGNACJI PIERWSZEJ W HALI
STALOWEJ NR 2 NA SZATNIE DLA STU DWUDZIESTU MĘŻCZYZN WRAZ Z ŁAŹNIĄ I SANITARIATAMI

PFU - PA 09/2024

i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów
i elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

4.2.6.2. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych
urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji
i urządzeń,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach
placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego  realizacją  umowy
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane przez jego  działania,
w instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu
dostarczonym przez zamawiającego.

4.2.6.3. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do wszystkich
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

4.2.6.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowę i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa
się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów prawnych  obowiązujących  w zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu
budowy,  we  wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach
magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z przepisami
przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji  robót lub został spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek
materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być  użyte  do  robót  muszą  być
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które
są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania
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techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać
aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego  odpowiednie
przepisy.

4.2.7. Wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów  prowadzoną  zgodnie
z programem  zapewnienia  jakości.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając
personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badania materiałów oraz jakości wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od
wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest
zadowalający.
Wykonawca jest  zobowiązany prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów oraz robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu
badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  normach  i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  że  wszystkie
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

4.2.8. Obmiar robót
Obmiar  robót  ma za  zadanie  określać faktyczny zakres  wykonanych robót  wg stanu na  dzień  jego
przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład
umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji  zarządzającego realizacją
umowy.
Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą mierzone  poziomo  (w  rzucie)
wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie
wymagają  tego  inaczej,  to  objętości  będą  wyliczane  w  m3,  jako  długość  pomnożona  przez  średni
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

4.2.9. Wymagania dotyczące odbioru robót
Zasady odbioru robót budowlanych zostaną określone w umowie
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II. Część informacyjna

1.1. Przepisy prawne oraz normy związane z projektowaniem oraz wykonaniem zamierzenia 
budowlanego.
Odwołania do Dzienników Ustaw obejmują wszelkie wprowadzone w późniejszym czasie zmiany w stosunku
do opublikowanych aktów.

Dz.U.  2022  poz.
1710

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

Dz. U. 2020 r. poz.
1609

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U.  2021   poz.
2454

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Dz.U.  2021  poz.
2458

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Dz.U.  1994 nr  89
poz. 414

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 169
poz. 1386

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Dz.U.  2004  nr  92
poz. 881

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Dz.U.  1991 nr  81
poz. 351

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U.  2013  poz.
21

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz.U.  2001 nr  62
poz. 627

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Dz.U. 2019 poz. 
831

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie

Dz.U. 2002 nr 108 
poz. 953

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U. 2003 nr 47 
poz. 401

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Dz.U. 2018 poz. 
1286

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy

Dz.U. 2007 nr 120 
poz. 826

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Dz.U. 2002 nr 75 
poz. 690

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2015 poz. 
2117

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów

Dz.U. 2009 nr 124 
poz. 1030

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Dz.U. 1997 nr 129 
poz. 844

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia
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Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1169

„Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych” sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 
grudnia 2006 r.

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków
PN-EN 1991-1 Oddziaływania na konstrukcje
PN-EN 12947-2 Tekstylia -- Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a

-- Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej 
PN-EN 1021 Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część 1: Źródło zapłonu: tlący 

papieros 
PN-EN 1335-1 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- Oznaczanie 

wymiarów 
PN-EN 438 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Płyty z żywic termoutwardzalnych 

(zwyczajowo nazywane laminatami) 
EN 14688 Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods
PN-EN 997 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym 
PN-EN 13407 Pisuary wiszące -- Wymagania funkcjonalności i metody badań 
PN-EN 1036 Szkło w budownictwie. Lustra ze szkła float powlekanego srebrem do użytku 

wewnętrznego 
PN-EN 1113 Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu zasilania

typu 1 i 2 -- Ogólne wymagania techniczne 
PN-EN 1112 Armatura sanitarna — Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania 

typu 1 i 2 — Ogólne wymagania techniczne 
PN-EN 200 Armatura sanitarna — Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania 

wodą typu 1 i typu 2 — Ogólne wymagania techniczne 
PN-EN 13318 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia 
PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 

wymagania. 
PN-EN 14411 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości 

właściwości użytkowych i znakowanie 
EN 685 Resilient, textile and laminate floor coverings. Classification
PN-EN 24346 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości całkowitej 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 

sufity -- Klasyfikacja 
PN-EN 14509 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego w obustronnej 

okładzinie z blachy -- Wyroby produkowane fabrycznie -- Właściwości 
ISO 21542:2011 ,,Building construction – Accessibility of the built environment”
PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania
PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schematach
PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa
PN-IEC 60050-195 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona 

przeciwporażeniowa
PN-IEC 60050-442 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny
PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje elektryczne
PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi

PN-EN 60073 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych

PN-EN 60255 Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe
PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa (wszystkie arkusze)
PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 

(wszystkie arkusze)
PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
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elektrycznego (wszystkie arkusze)
PN-HD 60364-5 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

(wszystkie arkusze)
PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)
PN-HD 60364-7 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub

lokalizacji (wszystkie arkusze)
PN-EN 60909-0 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0. Obliczanie 

prądów
PN-EN 60865-1 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody obliczania
PN-EN-61936-1 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV
PN-EN 62271 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-EN 61558 Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych 

urządzeń
PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – Wymagania ogólne
PN-EN 60127 Bezpieczniki topikowe miniaturowe
PN-EN 60044-1 Przekładniki. Przekładniki prądowe
PN-EN 60044-
1:2000/A1

Przekładniki. Przekładniki prądowe

PN-EN 60044-
1:2000/A2

Przekładniki. Przekładniki prądowe

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez 
obudowy urządzeń (Kod IK)

PN-EN 60204 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn
PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 

dotyczących oświetlenia
PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz
PN-EN 12193 Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie
PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa
PN-EN 50171 Centralne układy zasilania
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Fundacja Laboratorium Architektury 60+ skład zespołu: Benek I., Labus A., Kampka M. 
(red.) „Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby 
osób niepełnosprawnych” – ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 201
Fundacja Integracja – skład zespołu: Kowalski K., Chwalibóg K., Urban M. „Przegląd 
regulacji w zakresie dostępności budynków do potrzeb osób niepełnosprawnościami” – 
ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 
2016.
Kowalski K., „Projektowanie bez barier – Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół
Integracji.
Rymsza B., Kaperczak K., „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”, 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2015.
Wysocki M., Załuski D., „Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów 
obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania”
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– ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa 2017.
Polski Związek Niewidomych, Instytut Tyflologiczny, “Projektowanie i adaptacja 
przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących – zalecenia i 
przepisy”, Warszawa 2016.
Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska, ,,Standardy dostępności 
dla miasta Gdyni”, 2016.
American with Disability Act. Standards for Accessible Design.

Ponadto wszystkie pozostałe aktualne przepisy szczególne i Normy Polskie, mające zastosowanie i wpływ na
kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz
z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane,
aktualnymi  i  obowiązującymi  oraz  aktualnymi  Normami,  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.
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1.2. Załączniki.
Z-1 Mapa zasadnicza
Z-2 Opinia określająca warunki geotechniczne pod projektowaną rozbudowę hali o 2 

zewnętrzne klatki schodowe, na działce nr 5/8, obręb 0001, Dz. Śródmieście-Załęże,
przy ul. Obroki 140, w Katowicach – kwiecień 2024 r.

Z-3 Projekt koncepcyjny 
Z-4 Zestawienie wyposażenia obiektu
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