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KAMIEŃ 04-10-2-11-144   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  0,98 124 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-144   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,32 124 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  2,88 124 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-207   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  6,46 124 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-207   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,81 124 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,38 124 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,63 124 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-215   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  3,72 124 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-215   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,41 124 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-215   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  1,02 124 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-215   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,26 124 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-216   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  2,77 124 CP-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-216   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,84 124 CP-W

CW

KAMIEŃ 04-10-2-11-144   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,33 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-153   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,80 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-163   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,30 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-163   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-163   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,17 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-163   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-174   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,50 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-186   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,11 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-186   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,47 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,96 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-206   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,44 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-207   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,81 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,75 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,75 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-213   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,84 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-213   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,36 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-214   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,60 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-214   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-215   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,70 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-215   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 120 CW-W

KAMIEŃ 04-10-2-11-215   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,75 120 CW-W

MA-PORZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-156   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  47,00  28 PORZ MECH

KAMIEŃ 04-10-2-11-166   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  30,00  28 PORZ MECH

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  30,00  28 PORZ MECH

KAMIEŃ 04-10-2-11-174   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  20,00  28 PORZ MECH

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  40,00  28 PORZ MECH

KAMIEŃ 04-10-2-11-216   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  20,00  28 PORZ MECH

KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  60,00  28 PORZ MECH

ODN-GLEB

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  6,25  80 WYK WAŁK

KAMIEŃ 04-10-2-11-174   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  4,00  80 WYK WAŁK

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  12,44  80 WYK WAŁK

KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  12,50  80 WYK WAŁK

ODN-HAL

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,83 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  13,83 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,83 100 SADZ WIEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,83 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

KAMIEŃ 04-10-2-11-153   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,89 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-153   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  11,89 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-153   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,89 100 SADZ WIEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-153   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,89 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-165   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,04 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-165   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,04 111 DOW-SADZ
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KAMIEŃ 04-10-2-11-165   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,04 100 SADZ WIEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-165   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,04 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-210   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,91 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-210   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,91 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-210   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,91 100 SADZ WIEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-210   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,91 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  25,79 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,89 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  99 SADZ 1R

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  25,79 100 SADZ WIEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  25,79 111 DOW-SADZ

PIEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-139   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,33 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-141   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-154   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,49 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-156   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,85 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-157   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-158   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,10 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-164   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,68 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-168   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,61 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-171   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-172   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,55 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-173   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,30 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-176   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-181   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,25 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-183   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,60 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-184   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,40 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-187   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,90 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-192   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,28 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-193   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,39 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-209   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,00 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-212   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-212   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,40 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-212   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-215   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,80 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-218   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,50 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-218   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,25 117 KOSZ UC

KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,45 117 KOSZ UC

POPR

KAMIEŃ 04-10-2-11-171   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,63 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-171   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,63 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-171   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,63 102 SADZ POP
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KAMIEŃ 04-10-2-11-171   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,63 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-172   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,44 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-172   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  0,44 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-172   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,44 102 SADZ POP

KAMIEŃ 04-10-2-11-172   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,44 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-173   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,94 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-173   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  0,94 111 DOW-SADZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-173   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,94 102 SADZ POP

KAMIEŃ 04-10-2-11-173   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,94 111 DOW-SADZ

ŁR

D-UPRŁ

KAMIEŃ 04-10-2-11-166   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 398 GODZ RU8

KAMIEŃ 04-10-2-11-166   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,58 198 ŁR-WYKŁW

KAMIEŃ 04-10-2-11-166   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  12,00 398 GODZ RU8

KAMIEŃ 04-10-2-11-166   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,68 198 ŁR-WYKŁW

KAMIEŃ 04-10-2-11-187   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8

KAMIEŃ 04-10-2-11-187   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,08 197 ŁR-KOSZR

KAMIEŃ 04-10-2-11-192   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 398 GODZ RU8

KAMIEŃ 04-10-2-11-192   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,04 198 ŁR-WYKŁW

D-UPRPS

KAMIEŃ 04-10-2-11-139   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,99 197 ŁR-KOSZR

KAMIEŃ 04-10-2-11-155   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,10 197 ŁR-KOSZR

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  18,00 398 GODZ RU8

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  2,29 197 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-BOBRY

KAMIEŃ 04-10-2-11-168   -a   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-168   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 404 GODZ MH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

O-GRODZN

KAMIEŃ 04-10-2-11-153   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 2 H  2,00 147 GRODZ-SN

KAMIEŃ 04-10-2-11-153   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,10 147 GRODZ-SN

KAMIEŃ 04-10-2-11-153   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 2 SZT  120,00 152 WYK-SLUPI

KAMIEŃ 04-10-2-11-165   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 2 H  2,00 147 GRODZ-SN

KAMIEŃ 04-10-2-11-165   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,50 147 GRODZ-SN

KAMIEŃ 04-10-2-11-165   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 2 SZT  195,00 152 WYK-SLUPI

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 2 H  1,00 147 GRODZ-SN

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,60 147 GRODZ-SN

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 2 SZT  97,00 152 WYK-SLUPI

KAMIEŃ 04-10-2-11-210   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 2 H  1,00 147 GRODZ-SN

KAMIEŃ 04-10-2-11-210   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,00 147 GRODZ-SN

KAMIEŃ 04-10-2-11-210   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 2 SZT  160,00 152 WYK-SLUPI

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 2 H  3,00 147 GRODZ-SN

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  26,30 147 GRODZ-SN

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 2 SZT  670,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR

KAMIEŃ 04-10-2-11-143   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  3,00 153 GRODZ-DEM

KAMIEŃ 04-10-2-11-143   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,43 153 GRODZ-DEM

KAMIEŃ 04-10-2-11-153   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  2,00 153 GRODZ-DEM

KAMIEŃ 04-10-2-11-153   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,38 153 GRODZ-DEM

KAMIEŃ 04-10-2-11-213   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  1,00 153 GRODZ-DEM

KAMIEŃ 04-10-2-11-213   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,60 153 GRODZ-DEM

KAMIEŃ 04-10-2-11-213   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  1,00 153 GRODZ-DEM

KAMIEŃ 04-10-2-11-213   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,22 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  30,00 154 K GRODZEŃ

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  250,00 154 K GRODZEŃ

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 2 SZT  300,00 152 WYK-SLUPI
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Pakiet VI

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-POZ
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

KAMIEŃ 04-10-2-11-141   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 125 ZAB-REPEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-141   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-164   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,50 125 ZAB-REPEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-164   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,68 125 ZAB-REPEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-173   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  0,50 125 ZAB-REPEL

KAMIEŃ 04-10-2-11-173   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  12,00 156 PORZ-SPAL

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  12,00 157 PORZ-STOS

OCHRP

P-INFO KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

POZ

IIA

KAMIEŃ 04-10-2-11-216   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  870,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-216   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  870,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  393,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  393,00   2 CWD-D

IIIAU
KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  723,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  723,00   2 CWD-D

IIIB
KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  362,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  362,00   2 CWD-D

IIIBU

KAMIEŃ 04-10-2-11-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 072,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 072,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-166   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  523,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  523,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-174   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00   2 CWD-D

IVDU
KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

POZ-P
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

PR
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00   2 CWD-D

PRZEST

KAMIEŃ 04-10-2-11-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-157   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-178   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-178   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-186   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-186   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-188   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-188   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-200A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-200A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

PTP KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D
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Kod
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POZ

PTP KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

PTW
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

KAMIEŃ 04-10-2-11-144   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-144   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-144   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  393,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  393,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-146   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-146   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  301,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  301,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-147   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-154   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  216,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-154   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  216,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  267,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  267,00   2 CWD-D

TWP

KAMIEŃ 04-10-2-11-147   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-147   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-154   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-154   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-197   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-197   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 397 GODZ PILA

UTRZ
UT-OBEDUK

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 400 GODZ RH23

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 398 GODZ RU8

ZAD

Z-PIELD KAMIEŃ 04-10-2-11-139   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Z-PIELK KAMIEŃ 04-10-2-11-139   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

5/8



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

6/8



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

7/8



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

8/8


	Raport 1
	11-2024


