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Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV: 

45100000-0 Przygotowanie terenu pod budowę 

45262210-6 Fundamentowanie 

45111200-0 Roboty ziemne 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

44230000-1 Ciesielskie elementy budowlane 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45232460-4 Roboty sanitarne 

54310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

 
                
Spis treści 
               STR. 

1. ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 
2. ST-01 FUNDAMENTY 15 
3. ST-02 ROBOTY MUROWE 30 
4. ST-03 CIESIELSKIE ELEMENTY BUDOWLANE 38 
5. ST-04 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 43 
6. ST-05 ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 57 
7. ST-06 IZOLACJE 63 
8. ST-07 PODŁOŻA I POSADZKI 69 
9. ST-08 ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE 79 
10. ST-09 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  83 
11. ST-10 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW 93 
12. ST-11 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH 101 
13. ST-12 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI 

WODNO-KANALIZACYJNEJ 
109 

14. ST-13 ROBOTY ELEKTRYCZNE 124 
15. ST-14 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 132 
16. ST-15 WENTYLACJA 144 
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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu „Budowa 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Marksewo”. 

 

1.1.1. Charakterystyka ogólna  

W ramach inwestycji przewiduje się: 

 budowę budynku świetlicy wiejskiej o konstrukcji murowanej, stropem żelbetowym, więźbą 

drewnianą 

 wykonanie docieplenia budynku 

 wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku  

 montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

 wykonanie pokrycia podłóg z gresu 

 budowa schodów oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku, 

 zastosowanie ogrzewania elektrycznego do ogrzewania budynku 

 montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych  

 montaż przyborów i armatury sanitarnej 

 wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu p.poż. na istniejącej sieci,  

 wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do szamba szczelnego wraz z wykonaniem szamba 

betonowego 

 wykonanie przyłącza elektrycznego do sieci elektrycznej 

 wykonanie utwardzeń z kostki betonowej oraz nawierzchni żwirowych 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 
Spis treści           STR. 

1. ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 
2. ST-01 FUNDAMENTY 15 
3. ST-02 ROBOTY MUROWE 30 
4. ST-03 CIESIELSKIE ELEMENTY BUDOWLANE 38 
5. ST-04 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 43 
6. ST-05 ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 57 
7. ST-06 IZOLACJE 63 
8. ST-07 PODŁOŻA I POSADZKI 69 
9. ST-08 ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE 79 
10. ST-09 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  83 
11. ST-10 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW 93 
12. ST-11 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH 101 
13. ST-12 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI 

WODNO-KANALIZACYJNEJ 
109 

14. ST-13 ROBOTY ELEKTRYCZNE 124 
15. ST-14 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 132 
16. ST-15 WENTYLACJA 144 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.    

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z 

dokumentacja projektową, ST i poleceniami inżyniera.    

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.    

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy  

oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu materiałów.    

1.4.2. Dokumentacja projektowa.    

Dokumentacja projektowa będzie zawierać  rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych  warunkach umowy) 

1.4.3. Zgodność  robót z dokumentacja projektową i ST.    

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część   umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności: 

- Umowa; 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

- STWiOR;  

- Obmiar robót; 

- Projekt; 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności wymiarów opis ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i ST. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku , gdy materiały 

nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.   

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające i inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody pracowników i innych.   Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 

ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą   utrzymywane prze Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

czas realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną.    

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.    
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1.4.8. Ochrona własności publicznej prywatnej.    

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w budynku. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i 

powiadomić Inżyniera i właściciela budynku o zamiarze rozpoczęcia robót.   O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i właściciela oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.    

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.   

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace były w zadawalającym stanie prze cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu polecenia. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty.  

Określenia podstawowe:  

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacja robót lub ich częścią i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służyć do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacja Projektowa i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Polecenie  
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Inspektor – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

1.4.12 Wykopaliska, zabytki 

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robót budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji złoża, 

przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i oznakować miejsce jego odkrycia; 

należy zgodnie z przepisami odrębnymi niezwłocznie powiadomić odpowiednie instytucje, a w 

szczególności Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli nie jest to 

możliwe Wójta Gminy Szczytno. 

 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie 

z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą 

usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.    

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Decyzje 

Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań   naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
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otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.    

6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowani i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

 

6.8 Dokumenty Budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać 

w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan „bioz”. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Rozróżniamy trzy rodzaj odbiorów wynikających z technologii i organizacji prowadzenia budowy a 

mianowicie: 

 odbiory robót zanikających, 

 odbiory częściowe, 

 odbiory końcowe. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiory robót 

zanikających dotyczą czynności wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

projektanta, zakończone podpisaniem stosownego protokołu odbioru lub potwierdzenia w formie 

wpisu do Dziennika budowy. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokonuje 

Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Dopuszcza się dokonywanie odbiorów końcowych odcinków pod warunkiem 

złożenia 

następujących dokumentów: 

- dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli takie wystąpiły), 

-uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

- dziennik budowy i księgi obmiarów,  

- certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz 

przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletności przedstawionych dokumentów, Komisja 

dokonuje przeglądu wykonanego zadania. Zakończenie przeglądu wynikiem pozytywnym umożliwia 

spisanie protokołu odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w cenie. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania 

się z dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana 

trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności należy zgłosić do 

Inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej. 

 

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację 

powykonawczą budowy oraz, jeżeli będzie taka konieczność, projekty tymczasowej organizacji ruchu 

w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem 

zawartym w ST. 

 

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy : 

 dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki tp.); 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują  

zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
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9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenie obcych 

urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje się, 

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w kwocie ryczałtowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na 

Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy 

je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 

się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 

będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania 

ofert), o ile nie postanowiono inaczej.   
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie fundamentów dla projektowanej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Marksewo. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania fundamentów budynku z uwzględnieniem 

poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00. 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie fundamentów, w szczególności wykonanie:  

 wykopów pod fundament budynku, 

 podkładów betonowych z betonu B-10 na podłożu gruntowym 

 wykonanie stóp i ław fundamentowych 

 wykonanie ścian fundamentowych 

 wykonanie i ułożenie zbrojenia 

 betonowania w deskowaniu tradycyjnym 

 wykonanie izolacji  

 wykonanie ocieplenia  

 

Do zakresu robót przygotowawczych – tymczasowych wchodzą następujące prace:  

 Wykonanie deskowania spełniającego wymagania PN-M-47850:1990  

 Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub 

powierzchni łączonych prefabrykatów  

 Przygotowanie sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

 

Ławy fundamentowe świetlicy wiejskiej 60x40 cm – wylewane żelbetowe, beton B-20 (C16/20), stal 

A-0 i Rb500. Pod fundamentami podkład z chudego betonu B-10 gr. 10cm. Ściany fundamentowe 

świetlicy wiejskiej gr. 24cm – murowane z bloczków betonowych na zaprawie murarskiej. 

 

Izolacja przeciwwilgociowa: 

- pionowa ścian fundamentowych: 2x masa bitumiczna (bezropuszczalnikowa do stosowania pod 

styropian), lub dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa); 

- pozioma podłogi na gruncie: folia PE pod i nad izolacją termiczną posadzki na gruncie. 

 

Izolacja termiczna: 

- ściany fundamentowe: styropian AQUA =0,036 gr. 12,0 cm 

- podłoga na gruncie: styropian EPS-100-36 gr. 15cm 

 

2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją są: 

 beton B-20 (C16/20) 

 beton B-10 (C8/10) 

 stal zbrojeniowa 

 roztwór asfaltowy, emulsja asfaltowa 

 płyty styropianowe 

 folia kubełkowa 

 bloczki betonowe 
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2.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

 dla betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10 – klasa cementu 32,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), 

jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  

 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 

 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, 

PN-EN 196-6;1997, 

 sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

 początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 

 koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 

 

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

 wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm,  

 wg próby na plackach – normalna. 

 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), niedających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 

występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść 

w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o 

boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 

normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

 

2.2.1. Magazynowanie 

Cement może być magazynowany jako: 

 cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

 cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy doczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach).  

 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 

być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny 

okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty 

do betonu po okresie: 

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
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2.3. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom obowiązującej normy. Uziarnienie 

kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej. 

 

2.4. Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.Jeżeli wodę do 

betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania 

 

2.5. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

 napowietrzającym, 

 uplastyczniającym, 

 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

 napowietrzająco-uplastyczniających, 

 przyśpieszająco-uplastyczniających 

 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 

Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 

2.6. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

 nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

 mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

 wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 

grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w 

stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność 

przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym 

do 16mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.  

 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza 

się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c 

(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 

materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 

wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności 

od klasy betonu są następujące: 

 400 kg/m3 – dla betonu klas B10,B15,B20 i B30,–450 kg/m3  

 dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance 

betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 
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 wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

 wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 

do 16 mm, 

 wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00. 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 

wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory 

z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości 

 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00. 

 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 

pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i 

wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

 30 min. – przy temperaturze +30ºC 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00. 

 

5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

 wybór składników betonu pracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,– sposób pielęgnacji 

betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

 zestawienie koniecznych badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 
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 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania 

 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-

06251.Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do 

mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

 ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

 ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej 

raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być 

krótszy niż 2�minuty.Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 

za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 

8,0 m). 

 Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, 

zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, 

 przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 

wibratory wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8�cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5m, 

 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s., 
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 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 

tak, aby nie powstawały martwe pola.  

 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 

powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie 

z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego 

oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 

zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane 

jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 

zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC, należy nie później niż 

po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3razy na dobę).Przy temperaturze otoczenia 

+15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 

raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu 

powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 

być chronione przed uderzeniami i drganiami  przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 

wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normyPN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa 

nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 

rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5.6. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 

wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia 
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z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 

masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

 szybkość betonowania, 

 sposób zagęszczania, 

 obciążenia pomostami roboczymi 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

 zapewniać odpowiednią szczelność, 

 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych 

 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32mm.Deski 

powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 

można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 

pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 

styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 

projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie 

elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 

 

5.7. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

Kolejność robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych: 

 Zagruntowanie powierzchni masą asfaltową izolacyjną 

 Naniesienie masy asfaltowej na zimno 

 

Stosować na suche, oczyszczone podłoże w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i 

wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawę 

nanosi się warstwą o grubości ok. 1mm. Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z 

co najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od 

panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania Ogólne. 

 

6.1. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż 

 1 próbka na 100 zarobów, 

 1 próbka na 50 m3 betonu, 

 3 próbki na dobę, 

 6 próbek na partię betonu. 

 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i 

badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 

przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to 

beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia 

warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie 

wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości 

betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
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obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 

3próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-

06250.Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 

normą�PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 12próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 

mm.  

Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą 

PN-B-06250.Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu 

metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 

może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień 

wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 

każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 

grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki 

przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 

inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 

opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu, 

 badanie mieszanki betonowej, 

 badanie betonu. 
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6.2. Tolerancja wykonania 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 

przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 

konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 

monumentalnym. 

 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 

podaniem: 

 zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

 innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi 

w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

 specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.  

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
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Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 

stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 

systematycznym należy podjąć działania korygujące 

 

6.2.3. System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

6.2.4. Fundamenty (ławy – stropy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 

powinno być większe niż: 

 ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.4. Słupy i ściany 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 

(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku 

do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 

poziomie nie powinno być większe niż: 

 ± 20 mm przy L ≤ 30 m, 

 ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 

 ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 

 

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 

wysokości h nie powinny być większe niż: 

 ± h/300 przy klasie tolerancji N1, 

 ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno 

być większe niż: 

 ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2  

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 

budynku na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być 

większa niż: 

 ∑hi/300√𝑛 przy klasie tolerancji N1, 

 ∑hi/400√𝑛 klasie tolerancji N2 
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6.2.5. Belki i płyty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe 

niż: 

 ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 

większe niż: 

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 

podstawy nie powinno być większe niż: 

 ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m, 

 ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 

 ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 

 

6.2.6. Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 

 ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

 ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 

 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
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6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 

 7 mm przy klasie tolerancji N1, 

 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż: 

 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2 m nie powinny być większe niż: 

 5 mm przy klasie tolerancji N1, 

 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 

 6 mm przy klasie tolerancji N1, 

 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

 L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

 L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2 

 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

 4 mm przy klasie tolerancji N1, 

 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.8. Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
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przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Roboty powinny być wykonywane zgodnie z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 

nadzoru. 

 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, 

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 

8.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 

   projektowanie. Materiały 

PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

   użytku. 

PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

   wymagania. 

PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

   zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

   wiązania. 

PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 

   wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 



Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Marksewo 

 

 

St
ro

n
a2

9
 

PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  

   absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza  

   w podczerwieni. 

PN-EN 480-8  Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 

   substancji. 

PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  

   zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  

   zawartości alkaliów w domieszkach. 

PN-B-06250  Beton zwykły. 

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

   wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

   wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu  

   ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 

   Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

   gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

 

10.2. Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie robót murowych dla inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Marksewo”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania ścian murowanych z uwzględnieniem 

poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00 

 Roboty w zakresie wykonania fundamentów wraz z robotami ziemnymi będące przedmiotem 

niniejszej specyfikacji ujęte są w ST-01 „Fundamenty”. 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie robót murowanych, w szczególności wykonanie:  

 ścian zewnętrznych z betonu autoklawizowanego , gr. 24,0 cm na zaprawie klejowej 

 ścian wewnętrznych  z betonu autoklawizowanego, gr. 12,0 cm i 24,0 cm na zaprawie klejowej 

 wykonanie otworów na drzwi 

 wykonanie otworów na okna 

 dostawa i osadzenie nadproży otworowych z prefabrykowanych belek żelbetowych typu „L” 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-00. 

 

2.2. Wymagania dla elementów murowych 

Wymagania te dotyczą: 

 cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), których 

oceny można dokonać na placu budowy,  

 cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność cieplna, 

wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie 

szkodliwych domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny można dokonać laboratoryjnie. 

 

Szczególną uwagę w przypadku ścianki z betonu autoklawizowanego należy zwrócić na następujące 

elementy:  

 Spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami nie mogą być większe niż 3 

mm; 

 Ściany muszą być przewiązane wiązaniem murarskim;  

 Bloczki znajdujące się na krawędziach ścian (otworów) muszą mieć długość min.115 mm; 

 Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać min. 100 mm;   

 

Pozostałe wymagania jakim powinny odpowiadać poszczególne elementy użyte do wykonania ścian z  

bloczków gazobetonowych oraz warunki ich wykonania – zawarte zostały w wytycznych i 

instrukcjach producenta systemu, dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny 

być całkowicie zgodne z ww. dokumentacją producenta.  

 

3. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją są: 

 bloczki z betonu autoklawizowanego 

 zaprawa klejowa 
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 woda zarobowa do zapraw 

 nadproża z prefabrykowanych belek żelbetowych typu „L” 

 

3.1. Bloczki z betonu autoklawizowanego 

Bloczki z betonu autoklawizowanego produkowane w tradycyjnych formatach zgodnie z normą BN-

90/6745-01. 

 

3.2. Zaprawa klejowa 

Zaprawa na plac budowy powinna być dostarczona w workach jako sucha mieszanka do zarobienia 

wodą na placu budowy. 

 

3.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3.4. Nadproża 

Belki nadprożowe L-19 to prefabrykowane belki żelbetowe w kształcie litery L o wysokości 19 cm, 

długościach od 90 cm – 360 cm oraz szerokości dolnej stopki - 9cm. Są produkowane z betonu klasy 

C20/25. Przeznaczone są do wbudowania w ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, jak i ściany 

osłonowe nie obciążone stropem. Każde nadproże składa się zazwyczaj z dwóch prefabrykowanych 

belek typu „L19-Nn” i części monolitycznej wykonywanej na budowie. Wytrzymałość ogniowa 

elementów to REI-60, mogą być stosowane w budynkach o odporności pożarowej obiektów klasy C.  

(*Długości rzeczywiste belek są o 1 cm krótsze od wymiarów modularnych). 

Belki nadprożowe montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Na wyrównanej i 

wypoziomowanej powierzchni, na zaprawie cementowej układamy dwie belki nadprożowe o długości 

odpowiedniej do szerokości otworu (z uwzględnieniem głębokości oparcia), półkami dolnymi do 

środka. Wewnętrzną przestrzeń miedzy belkami dozbrajamy dodatkowo (jeśli wymaga tego projekt) i 

wypełniamy betonem C 20/25. Następnie wykonujemy mur nad otworem, układamy strop i 

betonujemy wieniec. 

Belki nadprożowe o długości 2,10 m i dłuższe, na których opierają się płyty stropowe, wymagają 

dodatkowych podpór montażowych. Podpory ustawiamy pod uchwytami montażowymi. Nadproża 

nad otworami okiennymi w ścianach nośnych montowane są często bezpośrednio pod stropem. W 

razie potrzeby po ułożeniu belek i ich podparciu należy wykonać zaprojektowane zbrojenie części 

monolitycznej nadproża, następnie ułożyć strop prefabrykowany i wykonać zbrojenie wieńca. Dopiero 

potem można zabetonować wewnętrzną część nadproża razem z wieńcem. Stemple można usunąć 

spod nadproży najwcześniej po 7 dniach, po stężeniu betonu. 

 

4. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i 

akcesoria: 

 Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych 

kształtów, 

 Piła widiowa – do cięcia bloczków, 

 Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 

 Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 40; 36,5; 

30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm, 

 Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 

0,35 i 0,4, 

 Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,5, 

 Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków  
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 Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi, 

 Zbrojenie do spoin wspornych. 

 

5. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00. 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

Bloczki z gazobetonu mogą być dostarczane na budowę transportem samochodowym, na paletach 

zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i 

twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 

Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się 

na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób 

rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 

W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej 

miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.1 Uwagi ogólne 

Prace murarskie z bloczków z betonu autoklawizowanego powinny być wykonywane przez brygady 

składające się z trzech osób, z których pierwsza przygotowuje zaprawę i szlifuje kolejne warstwy 

muru, druga rozprowadza zaprawę i układa bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina.  

Innym wariantem organizacji prac jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na 

różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloczków i 

przygotowaniem zaprawy. Dużym ułatwieniem prac jest stosowanie piły taśmowej pozwalającej na 

szybkie i precyzyjne docinanie bloczków. W takim przypadku możliwe jest, aby jeden pracownik 

przycinał bloczki dla kilku brygad murarskich. 

 

Zaprawa klejowa dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. 

W celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w 

proporcjach jak pokazano na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego 

do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawę odstawia się na 3 minuty i następnie 

ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody ani dosypywać suchej 

mieszanki (zaprawy). W przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. 

Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawą należy ustawiać w cieniu lub 

osłaniać przed działaniem promieni słonecznych. 

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 
0
C należy postępować 

zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 

 

6.2 Pierwsza warstwa muru 

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 

najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być 

większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, strop) musi 

zostać wyrównane. 

Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie klejowej o konsystencji tak dobranej, aby bloczki 

nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków 

w narożnikach ścian, piórami zwróconymi na zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków 

eliminuje powstawanie w narożnikach bruzd wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. Pióra 

można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomocą szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy 

powinien być ustawiony bloczek w narożniku najwyżej położonym. 
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Długość ścian budynku przeważnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego zachodzi 

konieczność uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową, lub 

piłę widiową oraz prowadnicę kątową. 

Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 

ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem 

gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia 

warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie wysokości co czwartego 

lub piątego bloczka za pomocą niwelatora, gdyż kontrola poziomicą może okazać się 

niewystarczająca. 

Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po związaniu zaprawy klejowej.  

 

6.3 Kolejne warstwy muru 

Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków należy 

przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny 

poziomej. Służy do tego packa do szlifowania. 

Następnie, po starannym usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się bloczki 

narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy 

uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. ich "wyciąganie", 

lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 

Zaprawę nakłada się na powierzchnię wmurowanych bloczków przy pomocy np. kielni o szerokości 

równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni pozwala na wykonanie 

spoiny o tej samej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie 

dłuższą niż około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. 

Mury z bloczków  z piórem i wpustem wykonuje się w zasadzie bez wypełniania zaprawą spoin 

pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w 

których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między innymi: 

 naroża ścian, w których powierzchnia  czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną 

bloczka, 

 spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany. 

 

6.4. Ściany w strefie otworów 

W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń pionowych, 

powodująca złożony stan naprężeń - powstają naprężenia ścinające w narożach oraz rozciągające nad i 

pod otworami. 

Nad otworami drzwiowymi zastosować prefabrykowane nadproża w kształcie litery L.  

 

6.5. Murowanie w warunkach zimowych 

Z bloczków z betonu autoklawizowanego można murować w warunkach zimowych, w temperaturach 

poniżej +5 °C, po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może 

podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość prawidłowego 

ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 

Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Oznacza to, że 

bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż –2 °C przez okres dłuższy niż 24 godziny i 

dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o 

temperaturze dodatniej. 

Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosować specjalną zaprawę "zimową". Pozwala 

ona murować w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadających okresowo do –6 °C. 

Dokładny, szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych 

wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do wyrobu. Przed przystąpieniem do 

murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. 

Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek 

wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można 

kontynuować. 

Prac murarskich nie można prowadzić: 
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 przy temperaturze niższej niż –6 °C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura otoczenia 

muru przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2 °C, 

 na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, 

która jest niższa niż –2 °C, 

 podczas opadów atmosferycznych.  

Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt 

szybkim jego wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem 

gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur 

dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń 

poziomych. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 

 

7.1. Bloczki z betonu autoklawizowanego 

Przy odbiorze bloczków z betonu autoklawizowanego należy przeprowadzić na budowie: 

 Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi wymaganiami 

 Próby, o których mowa w niniejszej ST ; cechy zewnętrzne - przez oględziny, cechy  fizyczne – 

badania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie jakości bloczków przez próbę doraźną 

przez oględziny). 

 

7.2. Zaprawy 

W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez producenta. 

 

7.3 Dopuszczalne odchyłki 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tablicy: 

 

Lp Rodzaj odchyłki 
Wartość odchyłki 

dopuszczalnej [mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 

na długości 1m 

na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3 

10 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

na wysokości 1m 

na wysokości 1 kondygnacji 

na całej wysokości ściany 

 

3 

5 

15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 

każdej warstwy muru: 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 

ostatniej warstwy muru pod stropem: 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 

przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 

na długości 1m 

na długości całej ściany 

 

 

3 

- 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla 

otworów o wymiarach: 

 

do 100 cm szerokość 

wysokość 

+  5, -3 

+10, -5 
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powyżej 100 cm szerokość 

wysokość 

+10, -5 

+10, -5 

 

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

8.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

8.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Mury z bloczków z betonu autoklawizowanego powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych.  

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się 

przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania 

otworów (zgodność z projektem). Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków 

nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy powyżej p. 7.3. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1 Normy. 

PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

    powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy  

    odbiorze. 

PN-91/B-02020   Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. 

 

 

11.2. Inne dokumenty i instrukcje. 

 Poradnik majstra budowlanego. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Arkady 1990. 
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CIESIELSKIE ELEMENTY BUDOWLANE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie robót ciesielskich dla inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Marksewo”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót wymienionych w ST  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.  

W zakres tych robót wchodzą:  

a. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej 

b. deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Drewno  

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – 

Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem.  

Dla robót wymienionych w pozycjach:  

a. i b. stosuje się drewno klasy C24  

według następujących norm państwowych:  

– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm  

10 mm – dla grubości do 75 mm  

b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm  

5 mm – dla szerokości > 250 mm  

Wichrowatość 6% szerokości  

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości  

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek.  

Nieprostopadłość niedopuszczalna.  

 

2.1.1. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 

niż:  

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%  

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.  
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2.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy  

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  

- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości  

- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm  

- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm  

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

- dla łat o grubości do 50 mm:  

- w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości  

- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości - dla łat o grubości powyżej 50 mm:  

- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

- w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 

–2 mm.  

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.  

 

2.2. Łączniki  

2.2.1. Gwoździe  

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  

 

2.2.2. Śruby  

Należy stosować: Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 Śruby z łbem 

kwadratowym wg PN-88/M-82121  

 

2.2.3. Nakrętki  

Należy stosować: Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-

88/M-82151.  

 

2.2.4. Podkładki pod śruby  

Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  

 

2.2.5. Wkręty do drewna  

Należy stosować: Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z 

łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  

 

2.2.6. Środki ochrony drewna  

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 

być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami  

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem  

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  

 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji 

poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. 

Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.  

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych.  

 

2.4. Badania na budowie  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
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Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem 

do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

- Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.  

 

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót    

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  

 

5.2. Więźba dachowa  

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 

ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.  

5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 

więcej jak 0,5 mm.  

5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:  

– w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w długości elementu do 20 mm  

– w odległości między węzłami do 5 mm  

– w wysokości do 10 mm.  

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane jedną warstwą papy.  

5.3.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.  

5.3.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. 

Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny 

stykać się tylko na krokwiach.  

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.  

5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk. 

5.5. Wykonanie łat i kontrłat  

5.5.1. Łaty nie powinny być szersze od 5 cm. Powinny przybite do belek co najmniej dwoma 

gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości łat.  

5.5.2. Powierzchnia łat powinna być zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 2.2.6. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.    

 

6.2. Program badań    

Podstawę   do odbioru technicznego stanowią następujące badania:    

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja    

- Sprawdzenia materiałów    

- Sprawdzenie zastosowania folii paroszczelnych    

- Sprawdzenie wykonania izolacji termicznej   
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- Sprawdzenie mrozoodporności    

- Sprawdzenie grubości    

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni    

- Sprawdzenie wykończenia na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych    

- Sprawdzenie kata miedzy założonymi płaszczyznami  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU    

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w ST 00 „ Wymagania ogólne". 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją 

powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy.  

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

ST-04 
 

 

WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie wykonywania pokryć dachowych dla inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Marksewo”. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie pokrycia 

dachowego przewidzianych w kosztorysie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

W ramach ST przewiduje się wykonanie wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu 

wykonanie pokrycia dachowego blachodachówką powlekaną wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami 

i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST‐00 

„Wymagania ogólne”.  Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych blachodachówką 

powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

 

2.2 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Do wykonania zadania należy 

stosować materiały: 

 blachodachówka w kolorze brązowy matowy 

 folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna, 

 obróbki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm, 
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 rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze brązowym, 

 systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy uszczelniające 

lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, 

 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

blachodachówki lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

 

2.3. Blachodachówka 

Surowcem jest wielowarstwowa blacha, której zasadniczą część stanowi rdzeń stalowy 

wykonany z rud żelaza najwyższej jakości. Rdzeń powlekany jest obustronnie warstwą cynku. 

Powłoki z cynku są pokryte warstwą pasywacyjną, pełniącą zadania antykorozyjne i zabezpieczające. 

Farba gruntująca stanowi dodatkową ochronę przeciw korozji. Od spodu blachę zabezpiecza 

dodatkowa warstwa ochronna. Zewnętrzna warstwa występuje w kilku rodzajach powłok:  

 poliester połysk,  

 poliester mat,  

 pural. 

 

2.4. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 

Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

o są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w przedmiarze robót 

i STWiOR, 

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 

firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych materiałów i wyrobów nie- 

znanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy. 

 

2.5. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć blachodachówką 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały były składowane na budowie zgodnie z 

zaleceniami producenta i były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 

własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną 

użyte. Blachodachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 

wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do 

odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach 

ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU    

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ‐ 00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 

zamierzonych robót. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
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wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego wykonania. Liczba i 

wydajność   sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umowa. 

   

4. TRANSPORT  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w ST00.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.    

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za 

jakość   zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inżyniera. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, 

Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inżyniera.  

 

5.2. Zakres wykonania robót  

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną 

przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentację technologiczną”.  

Pokrywanie dachu można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego 

wpisem do Dziennika Budowy.  

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

 wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je, 

 usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 

5.4. Warunki stosowana 

Blachy dachówkowe j.w. mogą być stosowane do pokryć dachowych o pochyleniu nie mniejszym niż 

85% i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatą ITB, oraz atestem 

higienicznym PZH. 

 

5.5. Obliczanie ilości pokrycia dachowego. 

Wszystkie obliczenia ilości i długości zamawianych arkuszy blach dachówkowych powinny być 

dokonane w oparciu o wymiary rzeczywiste dachu. Aby określić potrzebną ilość materiału, należy 

wymierzyć dach i wykonać szkic. 

 

5.4. Pokrycie dachu i obróbki 

5.4.1. Układanie folii wysokoparoprzepuszczalnej – wymagania ogólne. 

Kładąc folię dachową paroprzepuszczalną należy stosować się do następujących zaleceń: 

 folię dachową należy rozwijać nadrukiem do góry i układać równolegle do okapu, lekko 

naciągając, 

 dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej, 

 folię należy przybić do krokwi gwoździami, 

 na folię należy przybić kontrłaty i łaty, 

 następne pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-15 cm, 
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 powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego arkusza 

folii; arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolną krawędź zawinąć 

ku górze i przybić na łatę nad przeszkodą;  

 rynienkę uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody, 

 przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować do 

wystającego elementu 

 

5.4.2. Wentylacja pokrycia – folie dachowe. 

 

Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim 

termoizolacji przed kurzem, wodą z topniejącego śniegu lub woda pochodzącą z ewentualnych 

przecieków pokrycia dachowego. Użycie folii, nazywanymi też foliami wstępnego krycia, zastępuje 

tradycyjnie stosowane deskowanie pokryte papą. Użycie folii zdecydowanie wpływa na obniżenie 

kosztów budowy dachu. Aktualnie stosowane są dwa podstawowe rodzaje folii dachowych: 

 niskiej paro przepuszczalności - 30-60 g/m2/24h 

 wysokiej paro przepuszczalności - 800-1300 g/m2/24h 

Używając do budowy dachu folii dachowej należy zachować pomiędzy ociepleniem a folią 

szczelinę wentylacyjną 2-4 cm, która odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Należy przy 

tym bez względnie wykonać wloty powietrza przy okapie i wyloty przy kalenicy. Używając 

membran dachowych (o wysokiej paroprzepuszalności) możemy zrezygnować z wykonania 

szczeliny wentylacyjnej na rzecz całkowitego wypełnienia materiałem izolacyjnym, który 

może dotykać od wewnątrz membrany. W obydwu przypadkach należy bezwzględnie wyko- 

nać wentylację w przestrzeni pomiędzy folia lub membraną a pokryciem dachowym. Uwaga 

ta dotyczy w szczególności dachów pokrytych blachodachówką ze względu na duże skoki 

temperatur i wzmożone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzięki 

dodatkom uodporniającym na promieniowanie UV mogą być eksponowane przez określony 

czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla każdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest 

ściśle określony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do 

całkowitego zniszczenia folii w wyniku działania promieni UV. Generalnie należy stwierdzić, 

że im krótszy okres ekspozycji tym większa pewność długotrwałej eksploatacji i żywotności 

wyrobu. Należy zwrócić również uwagę, że wymóg przykrycia folii lub membrany dotyczy 

powierzchni wystających poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki w odpowiednim 

czasie może doprowadzić również do zniszczeń w wyniku promieniowania odbite- 

go. Wybór użycia folii czy membrany zależy od tego czy przestrzeń konstrukcyjną dachu wypełnimy 

w całości lub części materiałem termoizolacyjnym. Użycie folii jest bardziej pracochłonne i mniej 

dokładne. Montując izolację należy zachować odstęp tworzący szczelinę wentylacyjną. W praktyce 

jest to zadanie trudne do wykonania. Dlatego coraz częściej stosuje się membrany gdzie nie występuje 

ten problem. Wypełniając termoizolacją cała "grubość" dachu wpływamy na polepszenie 

współczynnika "k" przegrody. 

 

5.4.3. Zasady montażu membran i folii dachowych 

W niniejszej informacji powszechnie używanie folie wstępnego krycia podzielono na: 

 Folie dachowe o niskiej paro przepuszczalności 

 Membrany dachowe - o podwyższonej paroprzepuszczalności 

 

Układanie folii i mambrany rozpoczynamy od rozwinięcia dolnego pasa równolegle do okapu. Lekko 
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naciągając pas należy go przymocować do krokwi zszywkami dekarskimi lub 

gwoździami z szerokim łbem 

 

 
 

 
 

Po ułożeniu folii lub membrany należy bezwzględnie przestrzegać terminów wykonania 

ostatecznego pokrycia dachu. Czas ten zwany czasem ekspozycji określa producent. 

Uwaga ta dotyczy również innych elementów dachu narażonych na bezpośrednie działanie 

promieniowania słonecznego - podbitki, okna dachowe, itp. 

 

MONTAŻ FOLII DACHOWYCH 

Przy stosowaniu folii dachowych wymagane jest wykonanie dwóch przestrzeni wentylacyjnych - nad i 

pod folią. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej wentylacji po- 

wierzchnia otworów nawiewnych przy okapie powinna wynosić 0,2% powierzchni dachu, 

lecz nie mniej niż 200cm2/mb okapu. Powierzchnia otworów wywiewnych przy kalenicy 

powinna wynosić 1/2 powierzchni otworów nawiewnych. 
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MONTAŻ MEMBRAN DACHOWYCH  

Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z jedną 

przestrzenią wentylacyjną, gdyż cała przestrzeń pod membraną wypełniona jest termoizolacją. 

Wymaga to zastosowania innych rozwiązań niż przy stosowaniu folii dachowych.  
Prawidłowe ułożenie folii przy okapie zapewni prawidłową wentylację dachu. Powierzchnia 

otworów nawiewnych powinna wynosić 0,3% powierzchni dachu, lecz nie mniej niż 300cm2/mb 

okapu. Stosować kontrłaty o grubości 40mm. 
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5.4.4. Podkład pod pokrycie z blachodachówki – montaż łat i kontrłat  

Do montażu pokryć dachowych stosuje się listwy dystansowe (Kontralty) i listwy nośne (łaty). 

Kontrłaty służą do mocowania folii dachowych do istniejącego podłoża. Arkusze blachy 

mocowane są bezpośrednio do łat.  Odległości pomiędzy łatami zależą od długości modułu 

blachodachówki (najczęściej - 350mm). Wyjątkiem jest odległość pomiędzy łatą nośną przy 

okapie a następną, zależy ona od wysunięcia blachodachówki poza okap i należy ją ustalić 

indywidualnie.  Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia są następujące:  

 łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 

powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocą 

uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,  

 odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 

długości dachu,  

 w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 

mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się 

pokrywać z wierzchem łaty okapowej,  

 wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  

 wzdłuż kosza dachowego należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski 

powinna być dostosowana do grubości łat,  

 łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne,  

 płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 

położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 

spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równo- ległym do spadku.  

 

5.4.5. Ukladanie blachodachówki  

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić geometrię dachu. Wszelkie nie- równości 

bądź odchyłki od prostokąta powinny być wyregulowane wcześniej przy pomocy łat. Bazą 

montażu blach jest linia okapu. Błędy geometrii połaci powinny być lokalizowane na krawędziach 

bocznych dachu i w kalenicy. Są to miejsca, które później przykryte są obróbkami blacharskimi.  

Układanie blachodachówki należy poprzedzić zamontowaniem haków rynnowych oraz pasów 

podrynnowych i dopiero wtedy przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy 

rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod 

prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym 

przypadku zamocowanie deski przy okapie co wy- musza prawidłowy kąt montażu. Po 
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zamocowaniu deski można kilka pierwszych ar- kuszy ułożyć bez przykręcania, w celu 

znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia.  

Montaż blach dachówkowych polega na mocowaniu arkuszy do łat przy użyciu wkrętów 

samowiercących, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelką z gumy EPDM odpornej 

na promieniowanie słoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobą należy łączyć 

podobnymi wkrętami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybór strony dachu, od której rozpoczynamy 

montaż, jest dowolna (prawa lub lewa), uzależniona jest od samej więźby oraz montażysty. Na 

dachach o dużym spadku wygodniej jest montować blachę od lewej strony, wówczas następny 

arkusz podkładany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa się z dachu). Wkręty należy wkręcać, w 

co drugą falę na okapie i w co trzecią fale na długości arkusza. Blachy przy zakładzie wzdłużnym, 

krawędziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkręcając wkręty w każde 

przetłoczenie. Całkowita ilość wkrętów na 1m2 połaci wynosi 6-7 szt i jest uzależniona od 

kształtu dachu i ilości obróbek blacharskich.  

Blachodachówkę należy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 

drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby 

nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nie- znacznie wystawać poza 

brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w 

dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzędzie dachówek, zaś przy 

okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się 

krawędzi.  

Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powie- trze mogło 

swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach.  

Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w 

celu uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o 

pochyleniu połaci dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i 

okapu zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kącie 

nachylenia powyżej 30 stopni można pozostawić bez uszczelek, zaginają go góry dolne części 

fali.  
Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą 

zaprawkową. 

 

5.4.6. Montaż obróbek.  

Oprócz arkuszy blachy w skład dachu wchodzą również obróbki blacharskie. Wykonywane są 

one z tych samych blach, co blachy dachówkowe. Obróbki mogą być wykonywane również z 

blach płaskich przez blacharzy na budowie.  

Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. 

Zakłada się blachę powlekaną gr. 0,5mm. Rynny powinny być mocowane do konstrukcji dachu 

uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych niż 50cm. Rury spustowe powinny być 

mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie większym niż 2m.Do podstawowych elementów 

systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, kształtki, kolanka, elementy łączące oraz 

uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.  

Pasy nadrynnowe. Przed położeniem blachy należy zamontować pasy nadrynnowe. Mają one za 

zadanie skierowanie wód opadowych do rynny oraz zamknięcie przerwy pomiędzy podkładem 

(kontrłaty i łaty) a blachą. Montowane są po założeniu orynnowania i wchodzą w rynnę.  

Pasy podrynnowe. W celu zasłonięcia deski czołowej służącej od montażu orynnowania 

stosowane są pasy podrynnowe. 

Wiatrownica górna i boczna. Stosowane są w celu osłonięcia szczytowej krawędzi dachu. 

Mocowane są do deski szczytowej luk krokwi oraz od góry do arkusza blachy.  

Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypukłych blach dachówkowych stosowany 

jest gąsior. Mocowany jest wkrętami farmerskimi po ułożeniu pokrycia. Odległość pomiędzy 

punktami mocowań wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachówkowej). Pomiędzy 
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gąsiorem a blachą zaleca się stosowanie uszczelki. Przy montażu kalenicy należy pamiętać o 

zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy blachami w celu prawidłowej wentylacji dachu.  

Rynna koszowa. Rynna koszowa występuje na styku dwóch połaci dachu i ma za zadanie 

odprowadzić wodę deszczową do rynny dachowej. Przed założeniem rynny koszowej należy 

sprawdzić powierzchnię dachu i w razie konieczności wyrównać ją. Kosze montowane są do łat 

przed montażem blachy. Zakład pod blachą powinien być nie mniejszy niż 15 cm. Wzdłuż 

krawędzi blach należy stosować uszczelki.  

Zakończenie montażu. Po zakończeniu montażu pokrycia należy dokładnie uprzątnąć dach z 

wszelkich pozostałości z cięcia i wkręcania (opiłki metalowe). Mogą one spowodować 

uszkodzenie powłoki pokrycia. Powierzchnie dachu należy poddać dokładnym oględzinom, i w 

przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzeń powłoki lakierniczej i cynkowej, zamalować 

farbą do zaprawek. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych blachodachówką  

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia 

dachu.  

 

6.2.1. Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

przedmiaru robót i STWiOR, opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 

normami.  

 

6.2.2. Badania prawidłowości łacenia  

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  

 przekroju i rozstawu łat,  

 poziomu łat,  

 zamocowania łat.  

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm.  

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej 

o długości 3 m z poziomnicą.  

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 

oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego.  
 

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót pokrywczych blachodachówką polegają na sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z przedmiarem robót oraz wymaganiami STWiOR i instrukcji producenta systemu 

pokrywczego. 

  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych blachodachówkami, w szczególności w 

zakresie:  

 zgodności z przedmiarem robót i STWiOR wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
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 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podkładu,  

 prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić 

po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.  

 

6.4.2. Opis badań  

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 

murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu arkuszy blachodachówek, poziomnicy, 

trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co 

najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania 

określone w niniejszej specyfikacji.  

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 

oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania za 

pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy za- chowane 

zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachówek i szczelności pokrycia należy 

przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej 

specyfikacji.  

Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 

zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia.  

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca 

poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od 

kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 

powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy 

oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu po- krycia.  

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachówek na okapach należy przeprowadzić 

wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez 

oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez 

przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z 

dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej 

specyfikacji. 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez 

porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocą 

oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności..  

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić 

zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.  

6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia blachodachówką przeprowadza się zgodnie 

z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, 

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT    

7.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy kryciu blachodachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 

blacharskie. Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany 

przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny).  
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W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki 

badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 

i w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 

PN-61/B-10245.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki 

blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 

blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego za kresu prac 

należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy za- pisać 

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

 

7.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy/kierownika robót.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

  

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

 dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,  

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, instrukcje producenta 

systemu pokrywczego,  

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, prze- 

prowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej pokrycia 

blachodachówką opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz 

dokonać oceny wizualnej.  

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie blachodachówką nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 

blachodachówką z wymaganiami określonymi w przedmiarze robót i STWiOR i przedstawić je 

ponownie do odbioru,  

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 

szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 

czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań,  

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu blachodachówką z 

zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą.  

 

7.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachówką 

po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

pokrycia blachodachówką.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachówką. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA    

 

9.1. Normy  

 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. PN-B-

02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

 

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 111) 

Arkady, Warszawa 1990 r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 

izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowe- go 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881).  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

ST-05 
 
 

ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA STOLARKA 
OKIENNA I DRZWIOWA 
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1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot specyfikacji ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

montażu i odbioru drzwi oraz okien wraz z wyposażeniem przy budowie świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Marksewo. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

montażu stolarki okiennej z aluminium oraz drzwiowej z aluminium i płycinowej. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

 montażu okien aluminiowych 

 montażu zewnętrznych drzwi aluminiowych i wewnętrznych płycinowych 

 montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

 

1.3.1. Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna aluminiowa w kolorze brązowym. Stolarka drzwiowa 

wewnętrzna płycinowa w kolorze białym. Zgodnie z rysunkiem A-9. 

 

1.3.2. Parapety zewnętrzne 

Parapety z blachy powlekanej w kolorze brązowym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. 

Mogą być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) 

zamykająca od góry otwór. 

 

Ościeżnica - rama wykonana z drewna, aluminium, metalu osadzona w ościeżu (drzwiowym albo 

okiennym). Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe, lub okienne. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-

00„Wymagania ogólne".  

 

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacja projektową. Wbudować należy stolarkę 

kompletną wykończoną wraz z okuciami. 

 

Rodzaj, wymiary i miejsce montażu stolarki i ślusarki określono w dokumentacji projektowej. 

 

Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończone wraz z okuciami i powłokami 

malarskimi zgodną z dokumentacją techniczną. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed 

jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru oraz musi być zgodna z projektem. 

Wyroby do momentu wmontowania powinny posiadać opakowanie producenckie, z informacją o 

rodzaju i jakości wyrobu, aprobatą i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny 

posiadać trwałe i nie uszkodzone powłoki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamknięcia 

zgodne z Projektem i aprobatami dla poszczególnych wyrobów. Każdy wbudowywany wyrób 

powinien posiadać wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w 
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budownictwie. Nie dopuszcza się stosowania wyrobów uszkodzonych i nie posiadających 

oryginalnych opakowań. Do każdego wyrobu musi być dołączona producencka instrukcja montażu i 

dedykowane przez producenta elementy mocujące w wystarczającej wg instrukcji liczbie. Materiały 

uszczelniające: pianki, silikony powinny posiadać ww. dokumenty dopuszczające oraz nie 

przekroczyć daty przydatności do użytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapety 

systemowe, klamki, nie znajdujące się w opakowaniu producenckim powinny mieć nieuszkodzone 

powłoki wykończeniowe, parapety nie mogą być zwichrowane, pogięte itp. Przechowywanie 

poszczególnych elementów zgodnie z instrukcją producenta. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

Roboty można wykonać ręcznie i/lub z użyciem specjalistycznych narzędzi. Wykonawca obowiązany 

jest używać takich narzędzi jakie wynikają z Instrukcji montażu, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót, oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 

montażu drzwi i okien należy wykorzystywać odpowiednie narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do: 

 sprawdzenia wymiarów i płaszczyzn, 

 uszczelnienia i izolacji drzwi i okien 

 wykończenia ościeży. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz 

przesunięciem lub utratą stateczności. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna 

zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia 

niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do 

transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 

przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 

kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do montażu drzwi i okien 

Przed zamówieniem ślusarki okiennej i drzwiowej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

pomiarów każdego z otworów przeznaczonych pod osadzenie drzwi indywidualnie z uwzględnieniem 

ewentualnych odchyłek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiarów można przystąpić do 

zamówienia ślusarki. Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić. Przed przystąpieniem do montażu należy 

sprawdzić: 

 prawidłowość wykonania ścian, 

 stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

 zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji, 

 jakość dostarczonych na budowę elementów przeznaczonych do wbudowania. 

 

5.3. Ogólne zasady montażu ślusarki  

Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 
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 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 

 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 

 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki 

 wypełnienie pianka szczelin 

 silikonowanie złączy 

 usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu 

 osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych 

 montaż parapetów 

 

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno 

używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem 

ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego 

powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w 

przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez 

zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej 

rozszerzalności elementu metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych 

murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w 

czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za 

pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez 

podlinkowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego 

położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 

Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach 

powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż50 mm, a ich 

rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z 

uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Miedzy powierzchnią 

profili ościeżnic, a tynkiem należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót 

wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy sprawdzić 

położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i osunąć 

wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestężonej. W sprawdzone i przygotowane 

ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 

pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Elementy 

metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej 

wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 

 

5.4. Ślusarka aluminiowa 

Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 

bezusterkowego wykonania montażu. Ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz 

dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł 

przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i ścianki należy uszczelnić pod względem 

termicznym. Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 

pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 

zamontowania na budowie. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i 

anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami 

tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 

wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folią PCW. 

Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W 

takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów 

stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego 

kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania 

środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 

 dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.:  

 zgodność wymiarów; jakość materiałów, z której stolarka została wykonana;  

 zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki;  

 jakość i dobór ościeżnic;  

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 

 kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 

 sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania  

 kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 

 sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 

 sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a 

ścianą, 

 sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 

 kontrola sprawności działania elementów ruchomych 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące odbiorów robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy 
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oraz obowiązującymi normami technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje się za zgodne z 

dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. Wymagania przy 

odbiorze określa norma. Sprawdzeniu podlega:  

 zgodność z dokumentacją techniczną  

 rodzaj zastosowanych materiałów  

 prawidłowość montażu  

 pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki  

 pion i poziom zamontowanego parapetu.  

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 

drzwi, szyb, uszczelek i okuć. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na 

zamontowaną ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez 

producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 

 

Wszystkie roboty związane z montażem zamknięć otworów podlegają odbiorowi częściowemu dla 

robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie izolacji dla projektowanej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Marksewo w gminie 

Szczytno. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania izolacji termicznych oraz przeciwwilgociowych 

i wodnych w budynku. 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji termicznych: 

Przeciwwilgociowa: 

- pozioma podłóg na gruncie: 2x folia izolacyjna  

- pionowa ścian fundamentowych: 2x dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa) po obu 

stronach ściany z bloczków 

Termiczna: 

- ściany fundamentowe: styropian AQUA =0,036 gr. 12,0 cm 

- podłoga na gruncie: styropian EPS-100-36 gr. 15cm 

 - ściany nadziemia: styropian EPS-70-32 gr. 16cm 

- strop nad parterem: wełna mineralna =0,032 o łącznej grubości 25cm (15+10cm) 

Paroprzepuszczalna: 

- na deskowaniu w postaci folii o wysokiej paroprzepuszczalności. 

Paroszczelna: 

- na stropie nad parterem w postaci folii PE pod izolacją z wełny mineralnej. 

 

3. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją są: 

 papa asfaltowa izolacyjna 

 dysperbit 

 styropian AQUA =0,036 gr. 12,0 cm 

 styropian EPS-100-36 gr. 15cm 

 styropian EPS-70-32 gr. 16cm 

 wełna mineralna =0,032 o łącznej grubości 25cm (15+10cm) 

 folia PE 

 

4. SPRZĘT 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych i izolacji termicznej. Nie ma dodatkowych wymagań dotyczących sprzętu. 

 

5. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Warunki ogólne”.  

 

Podczas transportu materiały przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 

producenta, oraz tak aby transport nie wpłynął niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów.  
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Materiały płynne powinny być pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić je przed 

przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Transport wszelkich materiałów 

budowlanych na placu robót nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

 

6. WYKONYWANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

 

Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy 

izolacji w sposób rekomendowany przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich 

przeznaczeniem i rodzajem podłoża. Szczególnie dotyczy to gruntowania podłoża i sposobu łączenia 

materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych nie może przekraczać 5%. Temperatura otoczenia 

oraz podłoża podczas nanoszenia środków gruntujących oraz warstw izolacji nie może być niższa niż 

5°G oraz nie niższa od wymaganej przez producenta materiału. Wykonawca każdorazowo uzyska 

zgodę Inspektora na przystąpienie do układania materiałów izolacyjnych. 

 

Izolację poziomą ścian fundamentowych należy wykonywać odcinkowo równolegle z pracami 

ziemnymi i betonowaniem konstrukcji. Hydroizolacja pionowa oraz izolacja termiczna będą 

wykonywane na całości danej ściany po zakończeniu podbicia ścian w danym etapie robót. Przed 

przystąpieniem do wykonania tych izolacji należy usunąć tymczasowy zasyp ziemny wykopu. 

 

6.2. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

Kolejność robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych: 

 Zagruntowanie powierzchni masą asfaltową izolacyjną 

 Naniesienie masy asfaltowej na zimno 

 

Stosować na suche, oczyszczone podłoże w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i 

wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawę 

nanosi się warstwą o grubości ok. 1mm. Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z 

co najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od 

panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C). 

 

6.2. Zasady wykonywania izolacji cieplnych 

6.2.1. Izolacja podłogi na gruncie 

Konstrukcje podłóg układanych na gruncie powinny zapewniać wymaganą izolacyjność cieplną oraz 

wymagania normy PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania.  

W celu spełnienia wymagań normy przewidziano zastosowanie izolacji termicznej ze styropianu EPS 

100-36 gr. 15 cm. Sposób wykonania izolacji termicznej podłogi na gruncie powinien uwzględniać 

następujące warunki: 

 nierówności podłoża pod warstwą izolacji nie powinna przekraczać 5 mm, w przeciwnym razie 

należy podłoże wyrównać przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podłogowych,  

 płyty należy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi płyt do siebie,  

 płyty styropianowe układać mijankowo z przesunięciem o połowę długości. Płyty układać w 

dwóch warstwach po 5 cm każda. Płyty styropianowe warstwy górnej układać w sposób 

zapewniający przykrycie styków płyt warstwy dolnej. Takie ułożenie zapewnia eliminację 

mostków termicznych,  

 przy ścianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (słupy, filary), należy ułożyć 

pionowo tzw. pasy brzegowe o grubości min. 10 mm i wysokości zapewniającej odizolowanie 

posadzki od przegród pionowych,  

 płyty styropianowe izolacji termicznej układać na warstwie poślizgowej z folii budowlanej czarnej 

gr. 0,2 mm rozłożonej w sposób ciągły, szczelny z zakładem poszczególnych arkuszy nie 

mniejszym niż 15 cm.  
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 płyty styropianowe izolacji termicznej przykryć szczelną i ciągłą warstwą rozdzielającą z folii 

polietylenowej (budowlanej czarnej) o grubości co najmniej 0,2 mm z wywinięciem na pasy 

brzegowe. Folię układać z zakładem poszczególnych arkuszy nie mniejszym niż 15 cm,  

 izolację termiczną zabezpieczoną obustronnie warstwą poślizgową z folii polietylenowej 

zabezpieczyć warstwą dociskową posadzki z jastrychu cementowego o grubości nie mniejszej niż 

50 mm. 

 

6.2.2. Izolacja ścian fundamentowych 

Izolacji podlega cała powierzchnia ściany fundamentowej od strony zewnętrznej. Płyty styropianowe 

AQUA =0,036 gr.12,0cm należy mocować na kołki. Płyty zaciągnięte klejem i siatką do wysokości 

30,0 cm powyżej opaski z kostki betonowej, poniżej fundament zabezpieczony folią kubełkową. 

Połączenia płyt nie mogą znajdować się w miejscu występowania rys ciągłych Nie należy wprowadzać 

zaprawy w połączenia płyt . Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić izolacji w trakcie 

zasypywania budynku albo przed zasypaniem. 

 

6.2.3. Izolacja ścian zewnętrznych 

Izolacji podlega cała powierzchnia ścian od strony zewnętrznej. Płyty styropianowe EPS-070-32 

gr.16,0cm należy mocować na kołki. Płyty zaciągnięte klejem i siatką do poziomu 30,0 cm powyżej 

opaski z kostki betonowej.  

 

6.2.4. Izolacja dachu 

Dach o konstrukcji drewnianej o pokryciu z blachodachówki z izolacją z folii paroprzepuszczalnej. 

 

6.2.5. Izolacja stropu nad parterem 

Izolacja z wełny mineralnej =0,032 o łącznej grubości 25cm (15+10cm). 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 

 

7.2. Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

 sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 

 sprawdzenie jakości podłoży, 

 sprawdzenie ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw. 

 

7.3. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiOR powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne odbioru robót izolacyjnych 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych 

materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku 

Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, 

ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, 

dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne 
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stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST.  

 
9.2 Odbiór robót izolacyjnych 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawą do odbioru robót izolacyjnych powinny być następujące dokumenty:  

 dokumentacja techniczna,  

 dziennik budowy,  

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez Wykonawcę.  

 

Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Wszystkie 

roboty należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem 

następnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 

szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych 

etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i 

rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 

powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

9.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym  robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1 Normy 

PN-B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  

PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami  

    stosowanymi na gorąco.  

PN-B-24006:1997   Masa asfaltowo-kauczukowa  

PN-B-24002:1997   Asfaltowa emulsja anionowa  

PN-B-24000:1997   Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  

PN-B-27618:1991   Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

    tkaniny szklanej i welonu szklanego  

PN-B-27621:1998   Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 

PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-27617:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-B-20130:1999/ Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. PN-

EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i  

    współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania 

 

11.2. Rozporządzenia i Ustawy 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 129 poz.844)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2020 nr 47 poz. 401.),  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. ). 

 

11.3 Inne 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Arkady, Warszawa 1989 

- 1990.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji podłoży i posadzek dla budowy świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Marksewo. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

podłoży i posadzek ujętych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: „Budowa świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Marksewo”.  

 

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją dotyczy wykonania posadzek cementowych 

wzmocnione włóknami rozproszonymi lub siatką stalową wykończone płytkami gres na klej. Fuga 

odporna na grzyby i wilgoć. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Woda 

Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

 

2.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 

 

2.4. Posadzka betonowa 

Posadzka samopoziomująca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo dużej odporności na 

obciążenia mechaniczne i ścieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych, 

zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionką i superplastyfikatorami z 

dodatkiem preparatów utwardzających powierzchnię i zaimpregnowany preparatami polimerowymi, 

barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inżynierem. 

 

2.5. Wypełnienie dylatacji posadzek 

Do wypełnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w płytach konstrukcyjnych 

podposadzkowych zastosować elastyczne masy przeznaczone do wypełnienia dylatacji na bazie żywic 

epoksydowych.  

Wymagania dla środków użytych do uszczelnienia dylatacji posadzek: 

 wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa, 

 wydłużenie względne przy zerwaniu min 150 %, 

 twardość Shore
‘
a  10 ÷ 40

0
, 

 dopuszczalne długotrwałe odkształcenia ≥ 25 %, 

 odporność chemiczna jak dla posadzek. 

 

2.6. Gładź cementowa 
Gładź cementowa przygotowywana głównie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.  

Konsystencja zaprawy do wykonywania podłoży pod posadzki powinna być gęstoplastyczna. 
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Można zastosować zaprawy cementowe samopoziomującące. Są to zaprawa podłogowa do 

wykonywania gładkiej warstwy podkładowej pod posadzki. Może być wzmocniona rozproszonym 

włóknem. 

 

2.7. Płytki z gresu 

Płytki gresowe antypoślizgowe, mrozoodporne. 

Płytki gres nieszkliwione powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg załącznika G 

„płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, grupa BI a UGL. 

 

Wymagania dla płytek gresowych: 

 barwa: wg wzorca producenta, 

 antypoślizgowe,  
 nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%,

 

 twardość według Mohsa 8, 

 wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 25MPa, na ściskanie min. 6,5MPa, 

 płytki o klasie ścieralności V, 

 mrozoodporności (liczba cykli nie mniej niż 20, 

 kwasoodporność nie mniej niż 98%,  

 ługoodporność nie mniej niż 90% 

 dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

 długość i szerokość: ±1,5 mm  

 grubość: ± 0,5 mm  

 krzywizna: 1,0 mm  

 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak:  

 listwy przypodłogowe,  

 kątowniki  

 narożniki.  

Należy zastosować płytki 1 gatunku. 

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe 

masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 

mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 

posiadać odpowiednie atesty.  

 

2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek 

Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.  

Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 . 

Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z żywicy epoksydowej. 

 

Wymagania dla kitu: 

 absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %, 

 przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa 

 wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, 

 wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa, 

 współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10
 –6 

 1/ 
0
C 

 twardość Shore
‘
a ≥ 70 

 ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm 

 odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków czyszczących 

 odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki kitu po 8 tyg. 

działania substancji  - przyrost masy nie więcej niż 3 %, ubytek masy nie więcej niż 1 %. 
 

Do klejenia i spoinowania płytek gresowych należy zastosować wodoodporne i mrozoodporne kleje. 

 

Wymagania dla kleju: 
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 przyczepność 1 MPa,  

 gęstość w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm
3
, 

 wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gęstość w stanie 

suchym 1,3 kg/dcm
3
,  

 masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, na żywicy 

syntetycznej, elastyczna, odporna na wodę pod ciśnieniem 0,15 MPa. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

 

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 

podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

Wymagania dotyczące wykonania izolacji pod posadzki podano w ST-06 „Izolacje”. 

 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące się w warstwach 

posadzki takie jak: kratki odwadniające, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg 

dokumentacji projektowej poszczególnych branż. 

 

Warstwy konstrukcyjne posadzki zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3. Układanie folii PE 

Podkład pod izolacje  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

obciążenia. W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien 

być równy (bez wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii 

należy stosować podkład szerokości 15 cm. 

Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 

 

5.4. Układanie izolacji z płyt styropianowych 

Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  

Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. Przy 

układaniu kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich 

warstwach wynosiło min 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Podłoże 

pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. 

 

5.5. Podłoża pod posadzki 

Wykończenie powierzchni zgodnie z zestawieniem pomieszczeń i rysunkami. 

 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
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 podkłady związane z podłożem – 25 mm  

 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  

 podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  

 

Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między listwy 

kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. 

Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona, bez raków, 

pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 

zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 

na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 

przeciwskurczowej.  

W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą 

stalową ) na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6 m, a w 

korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na 

pola o powierzchni nie większej niż 36 m². Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach 

przebiegu dylatacji konstrukcji i  w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się 

wymiarami i kształtami. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 

słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o 

układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 

osadzenia wpustów i innych elementów wg dokumentacji projektowej.  

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu 

nie powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w 

stanie wilgotnym ( np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami 

( np. dużą różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład powinien być 

wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania podkładów nie można dodawać wapna. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym.  

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy samopoziomujące wykonuje się z gotowych 

fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 

 

5.6. Wykonanie posadzki betonowej 

Układanie masy posadzkowej metodą wibracyjno-próżniową, a następnie po jej zatarciu następuje 

impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej płaskości i gładkości. 

Wykonać szczeliny dylatacyjne w odstępach nie większych niż 6m w każdym kierunku. 

Posadzkę oddylatować od ścian szczeliną szerokości 1cm wypełnioną styropianem i zakryte 

elastyczną 

masą uszczelniającą trwale-plastyczną. 

Posadzka powinna być chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu 

natryskiem nałożyć preparat impregnujący posadzkę. 

 

5.7. Wykonanie posadzki z gresu  

Wymagania przy układaniu posadzki: 

 Do układania posadzki można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. Podkład pod posadzkę 

powinien być równy i gładki.  

 Wymagania dla podłoża: cieplne i wilgotnościowe oraz czystości przy stosowaniu kitów i klejów 

wg pkt 2.8. 

 Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na 

zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i przez 

kilka dni po wykonaniu posadzki. 
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 W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana 

szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na 

linii wodorozdziału 

 Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki 

 Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrową 

łatą w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki, 

 Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

 Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

 Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m
2
 lub pozwolić 

na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

 Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

 Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

 Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 

proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 

m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

 Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż  

3 mm. 

 Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej powierzchni. 

 Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe.  

 Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 

identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

 Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej.  

 W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 

 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką.  

 Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 

spoiny.  

 Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

 Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

 Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

 W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co 

najmniej 100 mm 

 

W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 

posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Zakres kontroli badań 

6.2.1. Materiały posadzkowe 

Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z  

dokumentacji projektowej. 

W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej). 

 

6.2.2. Materiały izolacyjne 

Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 

oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

 

6.3. Kontrola robót 

6.3.1. Kontrola podłoża gruntowego 

Badanie podłoża gruntowego należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania podkładu betonowego.  

Należy skontrolować: 

 jednorodność i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanego gruntu 

 stopień zagęszczenia gruntu 

Zapewnić odwodnienie gruntu.   

 

6.3.2. Kontrola podkładu betonowego 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 

izolacyjnych posadzki.  

Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 

 wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i 

wypukłości, pęknięć i ostrych krawędzi; 

 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

 stopnia wilgotności podkładu. 

 

6.3.3. Kontrola warstw izolacyjnych 

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

 wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 

 przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 

 kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 

 ułożenia warstwy ocieplającej  

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 

 grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 

 sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

 połączenia warstw z podłożem. 

 

6.3.4. Kontrola posadzki z gresu  

Kontrola  powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 

wzoru, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 

dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
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 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m
2 
należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

 sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 

 

6.3.5. Kontrola Inżyniera 

Kontrola Inżyniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco,  w miarę postępu 

robót jakości uznanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 

dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczególności: 

 przygotowania podłoża, 

 zgodności wykonania posadzek z ST i dokumentacją projektową, 

 sprawdzenie przyczepności do podłoża. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót w zakresie posadzek podano w ST-00 „Wymagania 

Ogólne”. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i opisem jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

 

Odbiorowi powinny podlegać roboty: 

 zagęszczenie gruntu rodzimego 

 wykonanie podsypki z pospółki i jej zagęszczenie 
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 wykonanie podłoża z betonu chudego B-15 

 wykonanie izolacji 

 wykonanie posadzki cementowej / wylewki betonowej 

 impregnacja powierzchni betonowej 

 wykonanie posadzek 

 

Odbiór nowej posadzki powinien obejmować:  

 Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z opisem i niniejszą SST  

 Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań)  

 

Odbiór posadzki:  

 sprawdzenie wyglądu  

 sprawdzenie prawidłowości uksztaltowania powierzchni  

 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem  

 sprawdzenie grubości warstw poprzez wyk. otworów 4x4 cm. w ilości 3 szt. na każde 100 m2 lub 

wg. wskazań Inspektora Nadzoru  

 sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie – na podstawie badań próbek  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania dylatacji i wypełnienia szczelin  

 oględziny wykończenia posadzki  

Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię pozioma lub o 

określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako 

prześwit mierzony dwumetrową łata kontrolną a posadzką nie większą niż 3 mm. Odchylenie 

powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/- 5 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego spadku. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów 

produkcji betonu. 

 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 

Właściwości i wymagania 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 

 PN-EN 13888:2004  

 

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  

 

 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 

 PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent 

< E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 

 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

 PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

 PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 

 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

 PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. 
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 PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate. 

 PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 

 PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa” 

 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  

 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z 

polichlorku winylu. 

 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.  

 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek posadzkowych. Wymagania 

i badania przy odbiorze.  

 

10.2. Inne dokumenty 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 

1989r. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz 

odbioru robót ślusarsko-kowalskich dla zadania projektowanej budowy świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Marksewo.   

 

1.2.Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w 

obmiarach robót związanych z elementami ślusarko-kowalskimi.  

 

1.3.Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  

- montaż wycieraczki typu wema 

- montaż balustrad ochronnych przy pochylni dla osób niepełnosprawnych 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

dokumentami związanymi z tymi robotami.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

„Wymagania ogólne”.    

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

 Balustrady stalowe ze stali stopowej (gatunek 304 lub 316) z rur i prętów 

 Wycieraczek – typu WEMA, stalowa z osadnikiem przy wejściu do budynku świetlicy 

  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

PZJ. Dla celów realizacji tego projektu przyjęto balustradę ze stali nierdzewnej spełniającej normę 

AISI 304  z podwójnym pochwytem dla balustrad podjazdu dla wózków.  

 

Dla celów realizacji tego projektu, jako standard odniesienia dla wycieraczek przyjęto wycieraczkę 

stalową seratowaną o wymiarach 100x70 cm typu wema płyta na kątowniku 30x30x3 z osadnikiem 

dla spocznika wejścia do budynku świetlicy. 

 

3. SPRZĘT    

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu    

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST -00 „Wymagania ogólne”  

 

4.2. Transport materiałów    

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH    

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Inżyniera. 

    

5.1 Zalecenia  

 Roboty kowalsko-ślusarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po zakończeniu robót 

wykończeniowych, lecz przed malowaniem końcowym. 

 Balustrady na budowę należy dostarczyć w stanie zmontowanym, gotowym do montażu, 

Balustrady muszą być wyposażone w zamknięcia końców oraz rozety na słupkach w miejscach 

osadzania 

Przy wykonywaniu kotwienia balustrad i wycieraczek na kotwy chemiczne, montaż należy 

wykonywać w temperaturach podanych w instrukcjach montażu dla żywic lub klejów. 

 Przy wykonywaniu kotwienia balustrad i wycieraczek w betonie montaż należy wykonywać w 

temperaturach wyższych niż +5
o
C i niższych niż +25

o
C. 

 W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać zaprawek malarskich. Zbyt niska 

temperatura podłoża może spowodować odspajanie powłoki. 

 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 

Przygotowanie powierzchni: 

 Powierzchnie i obszary montażu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

 Po zakończeniu montażu należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia powstałe na skutek montażu. 

 

5.3 Zakres robót zasadniczych 

Dla montażu balustrad należy wyznaczyć miejsca kotwienia i przygotować otwory dla kotew oraz 

wykopać doły dla osadzenia słupków balustrad zabetonowanych w podłożu. Montaż balustrad polega 

na zabetonowaniu słupków w podłożu dla balustrad zewnętrznych. Miejsca osadzania balustrad należy 

zabezpieczyć rozetami. Dla wycieraczek z osadnikiem należy rozebrać nawierzchnię oraz 

przygotować zagłębienia pod osadniki. Wycieraczki zewnętrzne należy mocować w poziomie 

nawierzchni, w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowane przemieszczanie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI    

6.2. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU    

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”. 

  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT    

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w ST 00 „ Wymagania ogólne". 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją 

powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA    

 PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”    

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.    
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.    

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych    

 Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy    

 Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych.    

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.   
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem: 

 nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5,0 cm z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15,0 cm. 

 nawierzchni żwirowej o frakcji 0-31,5 mm w dwóch warstwa – I warstwa 10,0 cm po 

zagęszczeniu, II warstwa 8,0 cm po zagęszczeniu 

w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Marksewo”. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem utwardzenia terenu:  

 nawierzchni z kostki betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi,  

 nawierzchni żwirowej 

 

Roboty budowlane objęte wykonaniem skarpy ujęto w ST-10. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowaną z betonu niezbrojonego, jedno lub 

dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie 

elementów.  

Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie 

tworzy warstwę ochronną skarpy - płyty ażurowe 40x60x10 cm spełniające wymagania normy PN-EN 

13198:20 oraz aktualnych aprobat technicznych.  

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami ( kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię lub przyległy teren od 

chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie 

większą niż 1,0 m. 

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 

uziarnieniu.  

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 

samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, 

jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa 

Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 

ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 

„Wymagania ogólne”  
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2.2. Wymagania stawiane kostkom betonowym 

Do wykonania nawierzchni należy zastosować kostkę betonową o grubości 8 cm i 6 cm, zgodnie z 

projektem budowlanym. Kostka betonowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Kostka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 

przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 

procedury badawcze IBDiM, zgodnie z poniższymi wskazaniami:  

 kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów:  

 długość i szerokość ± 3mm  

 grubość ± 5mm  

 wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 Mpa dla klasy „50”  

 mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL lub 150 

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być jednocześnie następujące warunki:  

 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych 

 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych.  

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno 

być większe niż 20%.  

 nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5%. 

 ścieralność sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekroczyć 

wartości 3.5 mm dla klasy „50”.  

 szerokość określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej górnej, sprawdzona 

wahadłem angielskim powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT  

 Wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 

jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 

przekraczać wartości dopuszczalnych dla danej klasy.  

 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  

 

2.3 Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych 

 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 

z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113/1996, cementy 

powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadającej 

wymaganiom PN-B-32250  

 do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo- 

piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg pkt a)  

 do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej:  

 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające ( np. Poliuretanowe poliwinylowe itp.) 

spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych.  

 Do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowo- piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg. pkt a) lub inny materiał 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

Składowania kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno być na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

2.3.1. Przechowywanie 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  

 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  
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 terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach 

oraz podłogach suchych i czystych.  

 

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. 

palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 

trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych 

(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i 

wyładowania. 

 

2.4. Obrzeża betonowe 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z 

kostek można stosować:  

obrzeża betonowe 

 

Obrzeża betonowe mogą być ustawiane na:  

 podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej 

 ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych 

Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych.  

 

2.5. Materiały do nawierzchni żwirowych 

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna 

mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy 

uziarnienia podano w tablicy 1. Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać 

wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113, a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla 

mieszanki o uziarnieniu: 

 od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 

 od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 

 

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 
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Rys.1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych 

 

 

3.SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  z kostki betonowej 

Układanie kostki i elementów prefabrykowanych- ręczne. Do przecinania kostek można stosować 

specjalne narzędzia tnące (np. przecinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki 

należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerowa, chroniące kostki 

przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  

 

3.3. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

 koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,  

 spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, 

rozkładania, profilowania,  
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 sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych 

mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,  

 przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w 

urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,  

 walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,  

 walców wibracyjnych.  

 

4.TRANSPORT  

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 ” Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów do nawierzchni z kostek betonowych 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone w paletach - dowolnymi środkami transportowymi 

po osiągnięciu przez wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15Mpa. Kostki w trakcie transportu 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Elementy prefabrykowane betonowe można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami.  

 

4.3. Transport kruszywa 

Kruszywo powinno być przewożone środkami transportu zapewniającymi je przed nadmiernym 

zawilgoceniem w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi 

materiałami. 

 

4.5. Transport innych materiałów 

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych 

materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”  

 

5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 

5.2.1. Podłoże 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne, zgodnie z Dokumentacja 

Projektową.  

 

5.2.2. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy pod warstwę betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z Dokumentacją 

Projektową.  

 

5.2.3. Podsypka 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się wykonanie podsypki cementowo-piaskowej. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach a następnie rozściela się na 

uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  

- współczynnika wodno- cementowego od 25 do 0,35  

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7= 10Mpa, R28= 14Mpa.  

 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu podsypka rozsypywała 

się. Rozścielenie się podsypki cementowo – piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z 

kostki od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 

wilgotnym. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości nie 

powinna przekraczać ± 1cm.  
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5.2.4. Układanie nawierzchni z kostki betonowej 

Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru proponuje do zaakceptowania dotyczące kształtu, 

wymiarów i barwy kostek i płyt oraz deseń ich układania. Warstwa nawierzchni z kostki i płyt 

powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości . Kostki na większym fragmencie zaleca 

się stosować dostarczone z tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 

wybranego koloru kostki. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ 

po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, 

obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i 

dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. Po ubiciu nawierzchni 

wszystkie kostki uszkodzone ( np. pęknięte) należy wymienić. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi 

kostkami powinna wynosić od 3 do 5 mm. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej po 

wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3cm do 4 cm i utrzymywać ją w 

stanie wilgotnym przez 7 do10 dni. Po upływie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnię należy 

oczyścić z piasku i można oddać do użytku. Jako podłoże pod elementy prefabrykowane w 

dokumentacji projektowej przewidziano podsypkę cementowo-piaskowa (według dokumentacji 

projektowej). Podłoże gruntowe, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być 

zagęszczone do wskaźnika Is =0,98. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-

piaskowa o stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is =0,98. Elementy prefabrykowane należy układać 

z zachowaniem spadku podłużnego i rządnych skarpy zgodnie z dokumentacja projektowa. Spoiny 

pomiędzy pytami należy wypełnić zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywać w 

stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

 

5.3. Nawierzchnia żwirowa 

5.3.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać wymagania określone w SST.  

Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie 

warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę, według 

zasad określonych w SST. Zamiast warstwy odsączającej podłoże gruntowe można ulepszyć 

stabilizując je wapnem, cementem lub popiołami lotnymi z węgla brunatnego według zasad 

określonych w SST.  

Grubość warstwy ulepszonego podłoża, jeżeli nie została określona w dokumentacji projektowej, 

powinna wynosić 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%. 

 

5.3.2. Wykonanie nawierzchni żwirowej 

5.3.2.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej  

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:  

a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej  

b) wyniki badań mieszanki,  

c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-

04481. 

 

5.3.2.2. Odcinek próbny  

Wymagania dotyczące wykonania odcinka próbnego podano w SST.  

 

5.3.2.3.Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej  

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 

osiągnięto grubość projektowaną, tj.:  

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm,  

b) dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie 

odsączającej) od 10 do 16 cm.  

 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 

Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie 
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nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on 

określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia 

maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-

77/8931-12. 

 

5.3.3. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 

Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach 

po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników 

przewoźnych.  

Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej 

szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez 

odpowiednie ustawienie zastaw.  

Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 

wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega 

powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy 

wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem 

płytowym lub ręcznym ubijakiem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. 

 

6.2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni z kostki brukowej 

Po zakończonej budowie nawierzchni należy przeprowadzić badania:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników  

 sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużną i poprzeczną, spadki poprzeczne i 

szerokość 

 rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie 

 

6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej podaje tablica 2.  

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

 

6.3.1. Ukształtowanie osi nawierzchni  

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 

cm.  
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6.3.2. Rzędne wysokościowe  

Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być 

większe niż +1 cm i -3 cm.  

 

6.3.3. Równość nawierzchni  

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny 

przekraczać 15 mm. 

 
7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejścia podano w ST 00 „ Wymagania ogólne". 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją 

powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PNN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek  

PN-B-32250:1988  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
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PN-EN-197-1   Cement. Część I Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

   powszechnego użytku  

PN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-S-96025-2000  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na  gorąco.  

BN-61/S-96504  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.  

PN-B-11111   Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych: żwir i mieszanka 

PN B 11112   Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.  

PN-B-11113   Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych -  piasek. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie budowy przyłącza wodociągowego oraz hydrantu p.poż. na istniejącej sieci wodociągowej w 

ramach inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Marksewo”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy 

wiejskiej wraz z montażem hydrantu p.poż. z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót 

zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie. 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które 

kolidują z nowobudowanymi. 

 

Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje:  

 oznakowanie robót,  

 dostawę materiałów,  

 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne 

oraz podwieszenie instalacji obcych,  

 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,  

 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i hydrant,  

 ułożenie przewodów wodociągowych,  

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,  

 odtworzenie nawierzchni po robotach,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i 

postanowieniami kontraktu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

kontraktu. 

 
1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robót i uzyska akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę zlokalizowanych 

w obrębie inwestycji mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

1.7. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami własności 

publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub 

brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt odtworzy lub naprawi uszkodzoną własność. 



Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Marksewo 

 

 

St
ro

n
a9

5
 

Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż ten przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 

rurociągów kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 

właścicieli.  

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 

dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczącego materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące podano w ST 00 

 

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem 

nadzorów inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatów zgodności. 

 

2.3. Rury wodociągowe 

Rury wodociągowe stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 rury PE 100 SDR 17 Ø 90 mm PN 10, 

 rury PE 100 SDR 17 Ø 40 mm PN 10, 

 

2.4. Uzbrojenie 

 Taśma ostrzegawcza – taśmę należy ułożyć na obsypce piaskowej przykrywającej ułożoną sieć tłoczną na 

wysokości ok. 20 cm powyżej rury. Zaprojektowano taśmę koloru niebieskiego  

o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy przyłączyć do żeliwnych skrzynek 

zasuw. 

 - hydrant przeciwpożarowy nadziemny 80 mm 

 

2.4.1. Hydrant p.poż. 

Zaprojektowano hydrant nadziemny Ø 80mm w kompletnym wykonaniu wraz z zasuwą odcinającą  Ø 

80 mm, kolanem stopowym żeliwnym Ø 80 mm. Przyłączenie hydrantu wykonać za pomocą trójnika 

PE oraz złączek zgrzewanych PE przejściowych na kołnierz stal Ø 80 mm. Hydrant i zasuwę 

odcinającą obudować skrzynką żeliwna do zasuw oraz obudową betonową o średnicy min. 0,5m i 

grubości 0,1m. 

 

2.4.2. Nawiertka z zasuwą 

Projektowane przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej w Marksewie włączyć do istniejącej sieci 

wodociągowej 110 mm za pomocą trójnika 110/90/110. 

 

2.5. Wymagania techniczno - materiałowe dla armatury na sieciach i przyłączach 

wodociągowych 

Zasuwy kołnierzowe: 

 ciśnienie nominalne min. PN 1,0 – 1,6 MPa, 

 długość zabudowy – F5, 

 korpus, pokrywa, klin wykonany z żeliwa min. GGG-40, klasa żeliwa  

 pokrycie klina miękkouszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym do 

kontaktu z wodą pitną, 

 przelot korpusu zasuwy- nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

 wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone                              w 

niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 
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 uszczelnienie wrzeciona - min. potrójne , uszczelki typu o- ring, nakrętka wrzeciona                            

z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 

 zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią- uszczelka czyszcząca oraz pierścień 

zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 

 śruby mocujące pokrywę- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masą zalewową, 

 zabezpieczenie antykorozyjne- zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość warstwy 

min. 250µm, 

 możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 

 kolor niebieski. 

 

2.6. Skrzynki do zasuw 

 korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus żel.(ciągi jezdne), 

 pokrywa żeliwa szare GG-20, 

 wkładka – stal nierdzewna, 

 śruba – stal nierdzewna. 

 

2.7. Obudowy teleskopowe do zasuw 

 wrzeciono – stal ocynkowana, 

 rura osłonowa – HDPE, 

 kołpak – żeliwo GG-25. 

 

2.5. Dokumentacja 

Wszystkie materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz 

posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są 

podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 

składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 

szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 

itp.); 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 

fabrycznych; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 

 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
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zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 

programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, kształtki, złączki i inne materiały 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 

ostrożności. 

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 

środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 

 

Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 

 

5.2. Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne zawarte 

zostały w ST 01. 

 

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.3.1.  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu – montaż w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

Przy montażu w wykopie otwartym: 

 Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. 

 Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 

uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 

zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

 Do budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną.. 

 

5.3.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
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Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

 

5.3.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Przyłącze wodociągowe wykonać metodą wykopu otwartego.  

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3.4. Próba szczelności. 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 00. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z dokumentacją projektową, 

 wykopów otwartych, 

 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

 materiałów, 

 ułożenia przewodów na podłożu, 

 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację 

 próbę ciśnieniową 

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

 

7.2. Ryczałt 
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W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania 

robót, 

 dane geotechniczne, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

8.2.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

 podłoża do budowy rurociągów, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

 szczelności przewodów na infiltrację, 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki z 

przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
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 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-92/B-10735    Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-B-10736         Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

PN-H-74051-02    Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

PN-87/B-01100    Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-72/8932-01     Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-68/B-06050     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy   

     odbiorze. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 

Ogólne. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 

technicznych COBRTI INSTAL. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 

technicznych COBRTI INSTAL. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie budowy przyłącza kanalizacyjnego do szamba szczelnego w ramach inwestycji pn.: Budowa 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Marksewo”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy przyłącza kanalizacyjnego do szamba szczelnego z 

uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00 

 

Zakres robót przy budowie przyłącza kanalizacyjnego obejmuje:  

 oznakowanie robót,  

 dostawę materiałów,  

 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni przekopy próbne 

oraz podwieszenie instalacji obcych,  

 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,  

 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,  

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, montaż rur ochronnych,  

 podłączenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,  

 odtworzenie nawierzchni po robotach,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Projektowany budynek świetlicy wiejskiej należy podłączyć do szamba szczelnego o pojemności 8,8 

m
3
 zlokalizowanego na terenie działki nr 216/2, obr. Marksewo.   

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i 

postanowieniami kontraktu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

kontraktu. 

 
1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robót i uzyska akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę zlokalizowanych 

w obrębie inwestycji mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

1.7. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami własności 

publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub 

brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
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publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt odtworzy lub naprawi uszkodzoną własność. 

Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż ten przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 

rurociągów kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 

właścicieli.  

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 

dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczącego materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące podano w ST 00 

 

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem 

nadzorów inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatów zgodności. 

 

2.3. Rury kanalizacyjne 

Rury kanalizacyjne stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 rury PVC U Ø 160 SN8, 

 

2.4. Szambo szczelne 

Szambo szczelne betonowe o pojemności 8,8 m
3
 jednokomorowe, w rzucie poziomym w 

kształcie prostokąta. Doprowadzenie ścieków sanitarnych rurą PCV 160 mm.  W zbiorniku 

na rurze doprowadzającej zamontować trójnik żeliwny prosty kanalizacyjny Ø160 w celu 

zapobiegnięcia cofania się ścieków sanitarnych lub łagodnego ich spływu. W przypadku, gdy 

przykrycie ziemią kanału doprowadzającego ścieki sanitarne będzie mniejsze niż 1,0m należy 

przewidzieć ocieplenie żużlem paleniskowym lub keramzytem. 

 

Parametry szamba: 

 wymiary w rzucie poziomym – 4,15 x 1,9 m 

 pojemność – 8,8 m
3
 

 wodoszczelność - minimum W8 

 nasiąkliwość – poniżej 5% 

 stopień mrozoodporności – F150 
 

Lokalizacja szamba zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.  

 

2.5. Dokumentacja 

Wszystkie materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz 

posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wyroby z tworzyw sztucznych są 

podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
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 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 

składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 

szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki 

itp.); 

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 

fabrycznych; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 

 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w ST lub 

programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, kształtki, złączki i inne materiały 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 

ostrożności. 

 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 

środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 

 

Ponadto, przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 
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5.2. Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne zawarte 

zostały w ST 01. 

 

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.3.1.  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu – montaż w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

Przy montażu w wykopie otwartym: 

 Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. 

 Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 

uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 

zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

 Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 

wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może 

przekraczać wartości normowych dla rur. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka 

spadku nie może przekraczać wartości normowych dla badanego odcinka. Układanie przewodów 

prowadzić w temperaturze wyższej niż 5
o
C. 

 

5.3.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.3.3 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Wymagania dotyczące przejść przewodów przez przeszkody terenowe zawarte zostały w ST 01. 

Kanalizacje wykonać metodą wykopu otwartego.  

Przed przystąpieniem do przecisku zlokalizować urządzenia podziemne georadarem lub innym 

urządzeniem wskazującym głębokość posadowienia istniejących urządzeń. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.3.4. Próba szczelności. 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST 00. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z dokumentacją projektową, 

 wykopów otwartych, 

 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

 materiałów, 

 ułożenia przewodów na podłożu, 

 odchylenia osi i spadku kolektora, 

 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację. 
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6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

W zależności od postanowień w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót 

budowlanych podstawą rozliczenia będzie: 

- obmiar robót określający faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie  

lub 

- kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. 

 

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Ryczałt 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest 

kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru 

robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z 

realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonania robót, 

 dane geotechniczne, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

8.2.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 

 podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
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 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

 szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki z 

przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

2. PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-B-10736   Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4. PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

5. PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

6. PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 

7. PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

8. PN-87/B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 

9. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 

1. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 

odwadniających i kanalizacyjnych. 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo 

Ogólne. 
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4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5. DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek 

kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 

6. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

7. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 

technicznych Cobrti Instal 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach inwestycji pn.: „Budowa świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Marksewo”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych, CPV 45111291-4, 45232460-4. 

 
Roboty montażowe instalacji wody zimnej obejmują przede wszystkim:  

 montaż rur, 

 montaż armatury na przewodach,  

 montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,  

 próby szczelności instalacji wodociągowej,  

 płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,  

 montaż przejść przewodów przez przegrody budowlane,  

 montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane,  

 montaż izolacji na przewodach.  

 

Roboty montażowe instalacji wody ciepłej: 

 montaż rur (polipropylenowych),  

 montaż armatury na przewodach,  

 próby szczelności instalacji wodociągowej,  

 płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,  

 montaż przejść przewodów przez przegrody budowlane,  

 montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane,  

 montaż izolacji na przewodach. 

 montaż pojemnościowe podgrzewacza wody i wykonania podejść 

 

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim:  

 montaż rurociągów z PVC,  

 montaż podejść do przyborów,  

 podłączenie przyborów, wpustów podłogowych  

 montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane, 

 

Roboty montażowe przyborów i armatury sanitarnej: 

 montaż umywalek – 3 kpl. 

 montaż baterii umywalkowych – 3 kpl. 

 montaż misek ustępowych – 2 kpl. 

 montaż zlewu – 1 kpl. 

 montaż baterii do zlewu – 1 kpl. 

 montaż zlewozmywaka jednokomorowego – 1 kpl. 

 montaż baterii do zlewozmywaka jednokomorowego – 1 kpl. 

 

1.4. Instalacje wodociągowe  

Zasilanie w wodę przewiduje się z sieci gminnej. Budowę przyłącza wodociągowego wykonać 

zgodnie z specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym, uzgodnieniami.  
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Pomiar ilości zużywanej wody odbywał się będzie za pomocy wodomierza o średnicy Ø20mm, 

zainstalowanego wewnątrz budynku w pomieszczeniu gospodarczym. W skład zestawu 

wodomierzowego wchodzi wodomierz DN 20, zawór główny DN 25, zawór odcinający DN 20, zawór 

zwrotny antyskażeniowe DN 20 oraz filtra siatkowego DN 20. Zestaw wodomierzowy zabudować i 

zamontować drzwiczki rewizyjne o wielkości umożliwiającej odczytywanie stanu licznika i 

ewentualne wymiany poszczególnych elementów zestawu.  

 

1.5. Rozwiązania techniczne wewnętrznej instalacji 

Projektuje się wykonanie instalacji z rur z polietylenu sieciowanego. Przewody należy prowadzić pod 

posadzką oraz na ścianach budynku w otulinie ocieplenia z pianki poliuretanowej . Zasady montażu 

rur zgodnie z instrukcja montażu producenta systemu. Podejścia do przyborów należy wykonać za 

pomocą kształtek. 

Woda ciepła przygotowana będzie w pojemnościowym podgrzewaczu wody 60 dm
3
. Przyłącze wody 

do zasobnika powinno być wykonane w sposób umożliwiający łatwe odłączenie urządzenia bez 

konieczności opróżniania instalacji z wody. Na zasilaniu zimną wodą (przed zasobnikiem) musi być 

zainstalowana grupa bezpieczeństwa z membranowym zaworem bezpieczeństwa R1/2” o ciśnieniu 

otwarcia 6 bar. Jeśli ciśnienie zasilania przekracza 3,3 bar należy zastosować reduktor ciśnienia za 

wodomierzem. Należy wykonać odprowadzenie z zaworu bezpieczeństwa do kanalizacji. Wszystkie 

instalacje wykonać zgodnie częścią graficzną opracowania.  

Po montażu instalacji wody wykonać próby na szczelność i ciśnienie zgodnie z wytycznymi dla 

systemów rur PEX. Instalację wykonana z zastosowaniem przewodów metalowych a także metalowa 

armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu 

elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami 

normy PN-IEC 60364-5-54:1999.  

 

1.6. Instalacja kanalizacyjna 

Pion i odpływy z przyborów projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC łączonych na 

kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejścia do przyborów sanitarnych wykonać  zgodnie z 

częścią graficzną opracowania. Średnice podejść i spadki zgodnie z rysunkami. Pion kanalizacyjny 

należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. Pod pionem kanalizacyjnym 

zamontować rewizje (czyszczaki). Piony niewyprowadzone ponad dach zakończyć zaworami 

napowietrzającymi. Przejścia przez ławy fundamentowe należy wykonać w rurze osłonowej 

uszczelnionej elastycznym wypełnieniem zgodnie z częścią graficzną projektu. Poziome przewody 

układać ze spadkiem pokazanym na rozwinięciach instalacji.  

Ścieki z budynku odprowadzane będą do szamba szczelnego. Jakość ścieków winna spełniać wymogi 

Rozporządzenia.  

Odprowadzenie wód deszczowych z dachu wykonać po powierzchni terenu biologicznie czynnego w 

granicach działki inwestora. 

 

1.7. Określenia podstawowe 

Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w 

wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno – użytkową, spełniający 

wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 

odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  

Instalacja wody zimnej – instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna 

się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego.  

Instalacja wody ciepłej – instalacja wody ciepłej rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na 

zasileniu wody zimnej urządzenia do przygotowania ciepłej wody.  

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.  

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.  

Ciśnienie robocze instalacji (Prob) – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 

może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  

Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 

punkcie instalacji.  
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Ciśnienie próbne instalacji (Ppr) – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 

dokonywane jest badanie jej szczelności.  

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 

temperaturze odniesienia równej 20oC.  

Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 

ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.  

Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności 

publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych 

oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.  

Wody opadowe lub roztopowe – wody powstające w wyniku opadów atmosferycznych, ujęte w 

otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 

nawierzchni.  

Ścieki czarne – ścieki zawierające fekalia i mocz.  

Ścieki szare – ścieki nie zawierające fekaliów i moczu.  

System kanalizacyjny – system zawierający urządzenia kanalizacyjne i inne elementy służące do 

odbierania i grawitacyjnego lub podciśnieniowego usuwania ścieków. Częścią składową systemu 

kanalizacji grawitacyjnej może być przepompownia ścieków.  

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 

powstałych w wyniku działalności higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.  

Podejście kanalizacyjne – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem 

spustowym lub przewodem odpływowym.  

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzenia ścieków z przyborów i urządzeń 

sanitarnych do przewodu odpływowego lub wód opadowych i roztopowych z rynien i wpustów do 

przewodu odpływowego lub bezpośrednio na powierzchnię terenu.  

Wpust podłogowy – urządzenie zbierające wody z posadzki przez kratkę wlotową do korpusu, z 

króćcem odpływowym połączonym z przewodem odpływowym. Może być wyposażony w syfon, klap 

zwrotną, kosz osadczy.  

Wpust dachowy/tarasowy – urządzenie zbierające wody opadowe i roztopowe z dachów, tarasów, 

balkonów, a także nadmiar wody z podlewania dachów zielonych i odprowadzające te wody do 

instalacji kanalizacji deszczowej. Wpusty powinny mieć element zapobiegający przedostawaniu się 

zanieczyszczeń do instalacji oraz mogą być wyposażone w podgrzewanie zapobiegające tworzeniu się 

korka lodowego podczas opadów śniegu i jego zalegania  

Rewizja – element szczelnie zamykany, umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu spustowego, 

umieszczany nad przewodem odpływowym oraz nad odsadzkami.  

Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo - 

gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji oraz wyrównywania ciśnienia.  

Rura wywiewna – przedłużenie pionu wentylacyjnego ponad najwyżej położonym podejściem 

kanalizacyjnym, stanowiące zakończenie pionu i mające połączenie z atmosferą.  

 

2. MATERIAŁY  

Materiały użyte do wykonania wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyborów sanitarnych, 

urządzeń i elementów instalacji powinny odpowiadać wymaganiom odnośnych norm 

przedmiotowych, posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie. Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo 

Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.  

 

2.1. Instalacje wodne (woda zimna, ciepła woda użytkowa) 

2.1.1. Przewody  

 rury z polietylenu usieciowanego łączone poprzez zaciskanie 

2.1.2. Armatura 

 zawory kulowe odcinające,  

 zawory kulowe odcinające z kurkiem spustowym,  

 zawory przelotowe i zwrotne 

 zawory odcinające do przyborów sanitarnych (pod baterie) – zawory kątowe,  
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 zawory odcinające do przyborów sanitarnych (pod miskę ustępową), zawór pierwszeństwa,  

 izolatory przepływów zwrotnych typu BA,  

 wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej o śr. nominalnej 20 mm 

 zawór antyskażeniowe 

 

2.1.3. Przejścia szczelne 

Przejścia szczelne przez przegrody zewnętrzne dla rurociągów z uwzględnieniem wodoszczelności i 

gazoszczelności. Przejście przez ścianę fundamentową w rurze ochronnej stalowej 90 mm. 

 

2.1.4. Izolacja termiczna 

Izolacja termiczna z pianki polietylenowej. 

 
2.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej 

2.2.1. Przewody 

 rury i kształtki kanalizacyjne z PVC, łączone za pomocą połączeń kielichowych, kielichy 

wyposażone w uszczelki elastomerowe  

 
2.2.2. Przejścia szczelne 

Przejścia szczelne przez przegrody zewnętrzne dla rurociągów z uwzględnieniem wodoszczelności i 

gazoszczelności. Przejście przez ścianę fundamentową w rurze ochronnej stalowej 200 mm. 

 

2.2.3.Wpusty/Odwodnienia 

 wpust podłogowy (prysznicowy) w pomieszczeniu nr 5 – wc damski + dla niepełnosprawnych 

 

2.2.4. Pozostałe elementy  

 rury wywiewne z PCV o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 

 czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 

 

2.3. Biały montaż 

 umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 

 ustępy z płuczką ustępową typu kompakt 

 zlew pojedynczy stalowy z syfonem gruszkowym 

 zlewozmywak pojedynczy stalowy z syfonem gruszkowym 

 

3. TRANSPORT 
Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania, przewożenia i rozładunku materiałów 

opracowanej przez Producenta. Wszystkie materiały należy transportować, przechowywać i 

rozładowywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków BHP i zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i działaniem promieni słonecznych. Wykonawca zapewni, 

aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich Wszystkie wyroby należy układać według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 

dostęp do poszczególnych grup. Materiały należy przechowywać tak długo, jak to możliwe w 

oryginalnym opakowaniu. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rury można przewozić dowolnymi 

środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na 

całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury 

w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną 
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ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i 

niższej. Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i 

przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Armatura drobna powinna być 

pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się 

krytymi i otwartymi środkami transportu. Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w 

skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem 

mechanicznym i opadami atmosferycznymi. Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, 

zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia i rozbicie. Wykonawca zobowiązany jest do 

stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych 

materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 

Inspektora w terminie przewidzianym umową. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio 

sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura 

specjalna powinna być dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i 

materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

 

4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące wykorzystywanego sprzętu i maszyn podano w ST-00 Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania Ogólne. Wykonawca zobowiązany jest do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt wykorzystywany 

przez Wykonawcę musi być sprawny techniczne i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Wykonawca dostarczy Inspektowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykorzystywany sprzęt musi zostać 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt musi być obsługiwany przez 

operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za właściwy dobór i sposób użycia sprzętu, oraz organizację czasu jego pracy. Wykonawca ponosi 

wszelkie ewentualne konsekwencje wynikłe z użycia niewłaściwego, lub w niewłaściwy sposób 

użytego sprzętu, a także brak jego użycia. I pokrywa z własnych środków powstałe w ten sposób 

roszczenia Zamawiającego i osób trzecich. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt 

organizacji budowy i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane 

wewnętrzne instalacje wodno – kanalizacyjne. Zakres robót budowlanych obejmuje:  

 montaż instalacji wody zimnej,  

 montaż instalacji wody ciepłej 

 montaż instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepła użytkowa): 

 wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku,  

 lokalizacja przyborów i urządzeń,  

 wykonanie przekuć przez przegrody.  

 

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej:  

 wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych,  
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 lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń,  

 wykonanie przekuć przez przegrody. 

 

5.3. Roboty montażowe 

5.3.1. Roboty montażowe instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepła użytkowa)  

Przewody instalacji wodnych prowadzić równolegle. Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad 

przewodami elektrycznymi. Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna 

wynosić co najmniej 50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm). Przewody poziome 

prowadzone pod stropem, przy ścianach należy montować na podporach stałych i ruchomych. 

Lokalizacja punktów stałych i przesuwnych zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi 

producenta rur. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, 

w odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla 

materiału, z którego wykonany jest przewód (zgodnie z wytycznymi Producenta). Konstrukcja 

uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 

budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 

budowlanych. Umiejscowienie podpór stałych jest wymagane przy punktach czerpalnych. W 

przypadku zainstalowania na przewodzie armatury lub dodatkowego uzbrojenia (np. wodomierza) 

należy przewidzieć przed i za nim podpory przesuwne lub stałe. Należy zapewnić dostęp do 

wszystkich zaworów zamontowanych na instalacjach wodnych. Prowadzenie przewodów zapewnia 

samokompensację wydłużeń cieplnych. Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych. Przewody 

powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym 

lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne. 

Przewody poziome rozdzielcze oraz piony wody zimnej wykonać z rur polipropylenowych. Przewody 

od szachtów instalacyjnych do poszczególnych przyborów wykonać z rur i kształtek PP i prowadzić w 

warstwach posadzkowych oraz bruzdach ściennych. Przewody z tworzywa sztucznego ułożone w 

posadzce łączone za pomocą tulei zaciskowych. Zaciskanie kształtek wykonywać za pomocą sprzętu 

zgodnego z wytycznymi Producenta rur. Należy przewidzieć mocowanie rur specjalnymi uchwytami 

do podłoża, aby zabezpieczyć je przed wypływem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Przy 

prowadzeniu instalacji wykorzystuje się elastyczność rur, minimalny promień gięcia rur na zimno 

wynosi 5 - 10 x d zewn. rury. Instalację należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub 

równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w 

dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania. Wskazane w dokumentacji 

rurociągi należy izolować otulinami zgodnie z dokumentacją projektową. Armatura stosowana w 

instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej 

instalacji. Przejścia przewodów przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w tulejach ochronnych 

bądź rurach osłonowych z PVC, PP, PE lub stali o dwie dymensje większej od nominalnej średnicy 

przewodu. Przez ściany działowe i inne przegrody w luźnych otworach z ich uszczelnieniem. 

Przestrzeń pomiędzy rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem trwale 

elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego jest wykonana rura. Rura 

ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm. W tulei ochronnej nie 

może znajdować się żadne połączenie rury. Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia 

pożarowego wykonać jako szczelne o odporności ogniowej równej odporności oddzielenia 

pożarowego poprzez zastosowanie obejm ognioochronnych lub mas pęczniejących zgodnie z 

dokumentacją projektową. Przejścia przewodów przez ściany zewnętrzne wykonać poprzez 

zastosowanie przejść gwarantujących zachowanie wodoszczelności i gazoszczelności (zgodnie z 

dokumentacją projektową). Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy 

użyciu kształtek oraz wykorzystując elastyczność rur (dotyczy przewodów z tworzywa łożonych w 

posadzce). W pomieszczeniach sanitarnych zamontować baterie i zawory do poszczególnych 

przyborów sanitarnych zgodnie z dokumentacją projektową. Miski ustępowe należy wyposażyć w 

urządzenia spłukujące. W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z 

kurkiem spustowym.  

 

Roboty montażowe instalacji wody zimnej obejmują przede wszystkim:  

 montaż rur,  



Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Marksewo 

 

 

St
ro

n
a1

1
6

 

 montaż armatury na przewodach,  

 montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,  

 próby szczelności instalacji wodociągowej 

 płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,  

 montaż przejść przez przegrody budowlane,  

 montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane,  

 montaż izolacji na przewodach.  

 

Roboty montażowe instalacji wody ciepłej obejmują przede wszystkim:  

 montaż rur,  

 montaż armatury na przewodach,  

 próby szczelności instalacji wodociągowej,  

 płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych,  

 montaż przejść przez przegrody budowlane,  

 montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane,  

 montaż izolacji na przewodach.  

 

5.3.2. Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej 

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur i kształtek kielichowych z PVC. 

Połączenia kielichowe należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego umieszczonego 

wewnątrz kielicha. Przy ułożeniu instalacji sanitarnej należy zachować spadki, przekroje 

poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją. Jeżeli projektowana 

instalacja tego wymaga, kąt 90 st. należy uzyskać stosując dwie kształtki 45 st. Odejścia przewodów 

od pionów oraz głównych poziomów powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie 

większym niż 45°. Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą 

rur i kształtek z zachowaniem min. spadków nie mniejszych niż 2,0%. Piony kanalizacyjne prowadzić 

w szachtach instalacyjnych lub obudowie i zakończyć rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad 

dach. Przestrzeń pomiędzy stropem a pionem wypełnić wylewką betonową (przejście). Przed 

przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. 

Rury łączy się poprzez wciśnięcie bosego końca rury, po wcześniejszym posmarowaniu środkiem 

antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej. Przewody należy mocować do elementów 

konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Pomiędzy przewodem a obejmą należy 

stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach 

pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające 

przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno 

zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić 

w tulejach ochronnych wykonanych z tworzywa sztucznego. Instalację kanalizacji sanitarnej należy 

wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. Montaż czyszczaków zgodnie z 

dokumentacją projektową. Do wszystkich rewizji należy przewidzieć dostęp. Przybory i urządzenia 

łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne 

(syfony). W pomieszczeniach zamontować przybory sanitarne zgodnie z dokumentacją projektową. Po 

wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania szczelności w czasie swobodnego przepływu 

wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne i prawidłowość spadków.  

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim:  

 montaż rurociągów z PVC,  

 montaż podejść do przyborów,  

 podłączenie przyborów i odwodnień liniowych,  

 montaż tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejściu przez przegrody budowlane, 

 montaż przejść szczelnych przy przejściu przez przegrody zewnętrzne, 

 próba szczelności instalacji kanalizacji. 

 

5.4. Montaż armatury i urządzeń 

Każdy producent wyrobów technicznych wraz z wyrobem dostarcza instrukcję techniczno - 

montażową. Warunkiem prawidłowego montażu tych urządzeń jest przestrzeganie wymogów 
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producenta dotyczących sposobu ich montażu. Armaturę, po sprawdzeniu prawidłowości działania, 

montować w miejscu dostępnym do obsługi i konserwacji, nie powodującym kolizji oraz utrudnień. 

Kierunek przepływu medium musi być zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura montowana na przewodach powinna być mocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 

Armatura i urządzenia będą montowane z instalacją za pomocą połączeń gwintowych z 

zastosowaniem kształtek oraz połączeń kołnierzowych z uszczelnieniem uszczelką. 

 

5.5. Zabezpieczenie przed korozją 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.  

 

5.6. Zabezpieczenie termiczne 

Wykonanie izolacji cieplnej przewodów należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów i po 

przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności. Materiał, z którego wykonana będzie izolacja cieplna 

musi być zgodny z dokumentacją projektową, a także suchy, czysty i nie uszkodzony, a sposób 

składowania na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja musi być czysta i sucha. Zakończenia izolacji 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Otuliny termoizolacyjne powinny ściśle przylegać 

do powierzchni izolowanej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych instalacji wodociągowych powinien zostać ustalony w 

umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one obejmować co najmniej:  

 badania szczelności,  

 badanie zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych 

wartości ciśnienia i temperatury,  

 badanie zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji 

oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji,  

 badanie zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych  

 badanie zabezpieczenia przed korozją.  

 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych instalacji kanalizacyjnych powinien zostać ustalony w 

umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one obejmować co najmniej:  

 badania szczelności,  

 badanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym,  

 badanie poziomu hałasu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm i Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Wszystkie materiały do wykonania 

robót muszą odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać 

świadectwa jakości i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Kontrola robót związana z wykonaniem 

wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych powinna być przeprowadzona w czasie 

wykonywania wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli jakiekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę uzna za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. Dokumentem końcowym wykonania sieci jest protokół odbioru 

końcowego, którego załącznikami powinien być komplet protokołów częściowych z zakończenia 

pozytywnie wykonanych prac. 
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6.2. Badania materiałów użytych do budowy 

Badanie materiałów użytych do budowy wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych następuje 

przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na 

podstawie dokumentów określających jakość użytych materiałów i porównanie ich cech z normami 

przedmiotowymi, atestami Producentów lub warunkami określonymi w ST. 

 

6.3. Próby szczelności instalacji wodnych 

Próbę szczelności instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i w warunkach 

technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Wszystkie przewody instalacji 

wodnych przed ich zakryciem muszą być poddane próbie ciśnieniowej. Zgodnie z wytycznymi próbę 

szczelności należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których są prowadzone 

przewody badanej instalacji. Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie 

dodatkowych urządzeń instalacji, które mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. Instalacje 

wodne należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 1,0 MPa przez około 30 minut. Po tym 

okresie zredukować ciśnienie w instalacji o połowę i utrzymywać ten stan przez około 90 minut 

obserwując połączenia aby spostrzec ewentualne przecieki. Jeżeli po 90 minutach ciśnienie nie 

spadnie, można uznać, że instalacja jest szczelna. Badania szczelności należy wykonywać w 

temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji 

wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.  

 

6.4. Płukanie i dezynfekcja 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy ją przepłukać i poddać dezynfekcji. Płukanie należy 

wykonać czystą wodą wodociągową, przy możliwie dużych szybkościach przepływu w celu usunięcia 

zanieczyszczeń mechanicznych; wypuszczając wodę brudną przez otwory czerpalne. Po przepłukaniu 

pobrać próbkę wody do badania bakteriologicznego. W przypadku negatywnego wyniku badania 

instalację poddać procesowi dezynfekcji. Dezynfekcję przeprowadzić wodą z dodatkiem chlorku 

wapnia w ilości 100mg/dm
3
 z dodatkiem chloroaminy w ilości 20-50mg dm

3
, pozostawiając roztwór 

w instalacji na okres 24 godzin. Dopuszcza się następujące metody dezynfekcji:  

 procedura statyczna przy użyciu wody wodociągowej i środka do dezynfekcji (pozostawić roztwór 

w instalacji na okres 24 godzin);  

 procedura dynamiczna przy użyciu wody wodociągowej i środka do dezynfekcji;  

 

Jeżeli będą zalecenia lub zgoda użytkownika to dezynfekcja statyczna może być przeprowadzona 

łącznie z próbą ciśnieniową. Po odpowiednim czasie dezynfekcji zależnym od koncentracji chloru 

należy ponownie przepłukać instalację czystą wodą wodociągową i pobrać próbkę wody do badania 

bakteriologicznego.  

 

6.5. Badanie zabezpieczenia przed korozją 

Badanie odbiorcze przeprowadzić po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń 

antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz zakryciem przewodów. Badanie polega 

na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymogami określonymi w dokumentacji 

technicznej. Badanie przeprowadza się wzrokowo, oceniając wygląd zewnętrznej izolacji. Po 

wykonaniu badania sporządzić protokół zawierający wynik badania. Jeżeli wynik był negatywny, w 

protokole należy określić termin, w którym instalacja ma być gotowa do ponownego badania.  

 

6.6. Badanie zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczenie, 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

Badanie przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10700. Po wykonaniu badania sporządzić protokół 

zawierający wynik badania. Jeżeli wynik był negatywny, w protokole należy określić termin, w 

którym instalacja ma być gotowa do ponownego badania.  

 

6.7. Badanie zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 

instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji  
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Badania przeprowadzić sprawdzając zgodność doboru materiałów użytych w instalacji wodociągowej, 

w zależności od jakości wody wodociągowej (Dz. U. Nr 75 poz.690 z poźniejszymi zmianami – par. 

113 ust. 4). Po wykonaniu badania sporządzić protokół zawierający wynik badania. Jeżeli wynik był 

negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja ma być gotowa do ponownego 

badania.  

 

6.8. Badanie zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych 

W przypadku uzupełniania wody w innych instalacjach w budynku (np. instalacji grzewczej) 

dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenia instalacji 

wodociągowej z innymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody 

wodociągowej przed przepływami zwrotnymi z nich. Badanie obejmuje sprawdzenie czy na 

połączeniu instalacji wodociągowej z inną instalacją zastosowano urządzenia zabezpieczające, 

spełniające wymagania normy PN-B-01706. Po wykonaniu badania sporządzić protokół zawierający 

wynik badania. Jeżeli wynik był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja 

ma być gotowa do ponownego badania.  

 

6.9. Próby szczelności instalacji kanalizacji  

Badanie szczelności przeprowadzić przed zakryciem przewodów. Badania szczelności wykonać wodą 

wodociągową.  

 

Badanie szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej 

Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując swobodny 

przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów sanitarnych. Przewody odpływowe 

należy napełnić woda do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem i poddać 

obserwacji. Badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Po wykonaniu 

badania sporządzić protokół zawierający wynik badania. Jeżeli wynik był negatywny, w protokole 

należy określić termin, w którym instalacja ma być gotowa do ponownego badania. 

 

6.10. Badanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym w kanalizacji 

Badanie urządzeń przeciwzalewowych obejmuje sprawdzenie:  

 zgodności doboru urządzenia przeciwzalewowego z dokumentacją projektową,  

 poprawności montażu.  

Po wykonaniu badania sporządzić protokół zawierający wynik badania. Jeżeli wynik był negatywny, 

w protokole należy określić termin, w którym instalacja ma być gotowa do ponownego badania. 

 

6.11. Badanie poziomu hałasu w instalacji kanalizacji  

Badanie natężenia hałasu wywołanego przez instalację kanalizacyjną polega na sprawdzeniu czy 

poziom hałasu nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. Odbiory międzyoperacyjne, częściowe oraz wyniki 

badań są podstawą do odbioru końcowego. Wyniki odbiorów materiałów i robót oraz 

przeprowadzonych badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  

8.1. Odbiory międzyoperacyjne  

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 

wewnętrznych instalacji wodno–kanalizacyjnych i w szczególności powinny im podlegać prace, 

których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji np. nieodwracalny wpływ na 

zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne 

należy dokonywać szczególnie wtedy, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 

pracowników. Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają przykładowo:  

 wykonywanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu, 
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 wykonywanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy z 

pionem i projektowanym spadkiem (dla bruzd poziomych), projektowana izolacja cieplna bruzdy 

(przegrody zewnętrzne),  

 wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów – wymiary 

zewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie.  

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 

wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 

protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W 

przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 

wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

8.2. Odbiory częściowe 

Przy odbiorach częściowych należy przedstawić następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa  

 Dziennik Budowy,  

 dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów (aprobaty, certyfikaty itp.),  

 protokoły z przeprowadzonych badań. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które ulegają zakryciu lub zabudowie w 

wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

końcowego np. przewody ułożone w zamurowywanych bruzdach, szachtach, oraz przewodów 

ułożonych w warstwach posadzki, uszczelnienia przejść przez przegrody. Każdorazowo po 

przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w 

dzienniku budowy. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór częściowy 

przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości 

pracy instalacji. W szczególności należy skontrolować:  

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  

 zgodność wykonania z wymogami określonymi w WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 

w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,  

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze,  

 użycie właściwych materiałów i elementów wchodzących w skład instalacji,  

 prawidłowość wykonanych połączeń,  

 jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,  

 wymiary, przebieg tras i wielkość spadków,  

 odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,  

 prawidłowość wykonania podpór oraz odległości między tymi podporami,  

 prawidłowość wykonania kompensacji,  

 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, armatury, urządzeń itp.  

 jakość wykonania izolacji cieplnej. 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym powinna być uzgadniana na bieżąco z 

Inspektorem Nadzoru. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 

jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, 

które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań 

odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 

ponownie dokonać odbioru częściowego. Wyniki z przeprowadzonych odbiorów częściowych 

powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Instalacje przekazać do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków:  

 zakończono wszystkie roboty montażowe, łącznie z wykonaniem izolacji,  
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 instalację wypłukano, napełniono wodą (dotyczy instalacji wodnych),  

 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy,  

 Dziennik Budowy,  

 obmiary powykonawcze,  

 dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów, urządzeń itp. (aprobaty, certyfikaty itp. 

dopuszczające do stosowania w budownictwie),  

 świadectwa jakości wydane przez Producentów materiałów,  

 protokoły wszystkich odbiorów międzyoperacyjnych,  

 protokoły wszystkich odbiorów częściowych, protokoły z przeprowadzonych badań odbiorczych, 

 instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

 instrukcję obsługi instalacji,  

 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu np. paszporty urządzeń 

ciśnieniowych.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,  

 zgodność wykonania z wymogami określonymi w WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 

w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,  

 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

 protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

 aktualności dokumentacji projektowej pod kątem wprowadzenia wszystkich zmian i uzupełnień, 

 protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

 uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej 

do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 

wraz z podaniem przyczyny takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać 

postanowień warunkowych. W przypadku stwierdzenia braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 

instalacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 806    Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

    przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

PN-B-01707   Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  

PN-B-10735:1992   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

    odbiorze  

PN-EN 12056    Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków  

PN-EN 1453    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach 

    strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 

    wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli   

    nieplastyfikowany poli(chlorek  winylu)(PVC-U)  

PN-C-89206:2005   Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVCU).  

PN-98/H-74200   Rury stalowe ze szwem, gwintowane;  

PN-B-02863:1997 + Az1:2001  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

    wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa;  
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PN-B-02865:1997 + Ap1  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

    wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa;  

PN-EN 274-1:2004    Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1:  

     Wymagania;  

PN-ISO 4064-1:1997    Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

     pitnej zimnej. Wymagania;  

PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997   Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

     pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne;  

PN-92/M-54901.03    Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki;  

PN-92/M-54901.04    Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do 

     łączników;  

PN-EN 1074-6:2009    Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

     sprawdzające. Część 6: Hydranty;  

PN-85/M-75002    Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania 

     i badania;  

PN-EN 1519-1:2002    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

     odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

     temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) 

     - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu;  

PN-78/B-12630    Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania;  

PN-EN 37:2000    Stojąca miska ustępowa z niezależnym zbiornikiem. Wymiary 

     przyłączeniowe;  

PN-EN 274-1:2004    Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1:  

     Wymagania;  

PN-B-01440:1998    Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki 

     miar  

PN-EN 877:2004+A1:2007+AC:2009 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia  

     instalacji do odprowadzania wód z budynków. Wymagania, 

     metody badań i zapewnienie jakości;  

PN-EN 1253-1:2005    Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania;  

PN-EN 246:2005    Armatura sanitarna. Wymagania ogólne dotyczące  

     regulatorów strumienia;  

PN-EN 200:2008    Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające 

     do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2. Ogólne  

     wymagania techniczne;  

PN-EN 1717:2003    Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w  

     instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące 

     urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu;  

 

Normy archiwalne to dokumenty, które zostały wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastąpione przez 

inne normy lub wycofane bez zastąpienia. Można je stosować, ale ten fakt powinien być uzgodniony 

między współpracującymi stronami (np. dostawca – odbiorca).  

 

10.2. Ustawy 

 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz.U. 2018 nr 108 poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 

120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 129 poz. 844)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach ręcznych i pracach transportowych (Dz.U. 2018 poz. 

1139) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót w 

zakresie robót elektrycznych realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Marksewo”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą instalacji elektrycznych oraz przyłącza elektrycznego do 

sieci elektrycznej uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 Wymagania ogólne ujęte są w ST 00. 

 

Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem robót elektrycznych i obejmuje: 

 kopanie rowów w sposób ręczny i ich zasypywanie 

 wykonanie podsypki i obsypki z piasku 

 układanie kabli 

 zakup, dostawa i montaż urządzeń i oprzyrządowania zasilanego elektrycznie 

 badania i pomiary instalacji 

 montaż opraw oświetleniowych 

 montaż grzejników 

 podłączenie wentylatorów 

 

1.4. Dobór przewodów i zabezpieczeń 

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarządzeniem Nr 28 MGiE z dnia 17 lipca 1974 r. oraz 

PN-57/E-05022. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Wymagania ogólne podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Układanie przewodów w ziemi 

5.2.1. Wykopy pod kable 
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Wykop pod kable przyłączeniowe należy wykonać ręcznie. Wykopy w pobliżu innych linii i urządzeń 

podziemnych poprzedzić wykopami kontrolnymi, Wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem 

ostrożności pod nadzorem właściwego użytkownika. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 

osypywaniem powinny odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być 

bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-69/B-06050. 

Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 

inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu 

powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed 

zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub 

kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). 

Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi 

lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN 

77/8931-02 . Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń 

fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, 

należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez inspektora nadzoru. 

 

5.2.2. Układanie kabli w ziemi 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 

powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. Kable powinny być układane w sposób wykluczający 

ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu 

kabli nie powinna być mniejsza niż 0 C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, 

przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna 

jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością 5 cm 

na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie 

warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru 

niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, 

kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z 

istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą 

wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. 

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca 

się przy złaczach, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych 

kabla. Po wykonaniu przyłącza kablowego należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych 

odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być 

mniejsza niż 20 Momów/m. Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji zgodnie z PN-76/E-

05125. 

 

5.3. Układanie przewodów w budynku 

5.3.1. Trasowanie 

Przy trasowaniu instalacji elektrycznej należy stosować się do zasad: 

 Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi 

instalacjami i urządzeniami. 

 Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych. 

 Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji 

nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć 

skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 

 Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 

 Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy 

przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między 

punktami podparcia. 
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5.3.2. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów. 

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie należy mocować konstrukcje wsporcze ( płaskownik 

perforowany) i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych ( bez względu na 

rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam 

rodzaj instalacji).Odległość między uchwytami nie może być większa niż 0,5m . 

 

5.3.3. Układanie przewodów 

Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach należy układać przewody kabelkowe wielożyłowe typu 

Zaleca się aby odległość między miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyła 0,4m przy 

zawieszeniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30º dla w/w przewodów. Rozstawienie punktów 

zamocowań powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 

jednakowe, a mocowania znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest 

wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między zamocowaniami nie były widoczne.  

 

5.3.4. Instalacje wykonane pod tynkiem 

5.3.4.1. Mocowanie puszek. 

Puszki należy osadzić (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały. Należy wykonać ślepe otwory w 

cegle, a następnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzić puszki. Puszki po ich zamontowaniu 

należy przykryć pokrywami montażowymi. 

 

5.3.4.2. Kucie bruzd, układanie i mocowanie przewodów. 

Bruzdy należy dostosować do średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości 

tynku. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. Podłoże do układania przewodów powinno 

być gładkie. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. Do puszek należy 

wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy 

prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki 

zabezpieczyć przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm. 

 

5.3.4.3. Przejścia przez ściany i stropy. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione 

przed uszkodzeniami. Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z 

rur z tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące 

przez podłogi muszą być chronione przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony 

można stosować rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych. 

 

5.3.4.4. Montaż osprzętu 

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na następujące parametry: 

 natężenie oświetlenia, 

 równomierność oświetlenia, 

 stopień zabezpieczenia przed olśnieniem. 

Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw z lampami. Obwody 

oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć nadprądowym B 6A lub 10A. 

 

Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez: 

 wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, 

 wkręcenie w kołek rozporowy, 

 wbetonowanie, 

 zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 

 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów. Oprawy 

przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy przelotowych. 
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5.3.4.5. Przygotowanie końców żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych przewodów 

oraz przyłączenie do opraw 

Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych, przekładek i podkładek metalowych 

przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone styki, 

zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy zmywać 

tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie styków należy 

zabezpieczyć przed korozją. W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym.. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Długość odizolowanej 

żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. Przewody w miejscach połączeń powinny 

mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne. 

Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń 

mechanicznych. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do 

jakich zacisk jest przystosowany. Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia proste, nie 

wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przystosowanych zacisków 

zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodują uszkodzenia struktury zakończenia żyły, z końcówką. 

W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą 

stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie 

przewód fazowy lub „+” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ - ” z 

gwintem (oprawką). Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie 

metalową warstwą antykorozyjną. 

 

5.3.4.6. Podejścia do opraw 

Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w estetyczny 

sposób. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurkach stalowych 

(przewody również ułożone w posadzce w rurze stalowej). Rurki muszą spełniać odpowiednie 

warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 

odbiornika. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od góry (oprawy 

oświetleniowe). Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach podejścia należy wykonać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach w rurach ochronnych. 

 

5.3.5. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i dodatkowych. 

Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim: 

 izolowanie części czynnych ( izolacja podstawowa), 

 obudowy (osłony )  

 wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 

30 mA, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupełniający środek ochrony przed 

dotykiem bezpośrednim. 

Jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować: 

 samoczynne wyłączenie zasilania, 

 urządzenia o II klasie ochronności. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne 

 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót  
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Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

 projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

 dziennik budowy; 

 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami; 

 obmiary powykonawcze; 

 protokoły wykonanych badań odbiorczych 

 dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację 

 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

 Dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) 

 Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 

1231) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2020 poz. 961) 

 

10.2. Polskie normy  

PN-EN 60118-7:2001   Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie  

    elektrycznym — Wymagania szczegółowe dotyczące   

    wkrętarek i kluczy udarowych.  

PN – EN 60893-3-6:2001  Kable i przewody elektryczne — Pakowanie,    

    przechowywanie i transport.  
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PN-IEC 60050-826   Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje    

    elektryczne w obiektach budowlanych.  

PN - EEC 60364-1   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

    Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.  

PN - IEC 60364-3   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

    Ustalanie ogólnych charakterystyk.  

PN-EEC 60364-4-41   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

PN – IEC 60364 – 4 - 42  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami   

    oddziaływania cieplnego.  

PN – IEC 60464 – 4 - 442  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zabezpieczenia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.  

    Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi  

    przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach  

    wysokiego napięcia. 

PN – IEC 60464 – 4 - 43  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem   

    przetężeniowym.  

PN – IEC 60364 - 443   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed  

    przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

PN-IEC 60364-4-45   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem  

    napięcia 

PN-IEC 60364-4-46   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i   

    łączenie 

PN-DEC 60364-4-47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  

    zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.  

    Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

PN-IEC 60364-4-473  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  

    zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed   

    prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-481   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony   

    przeciwporażeniowej w zależności od wpływów   

    zewnętrznych 

PN-IEC 60364-4-482   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  

    zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony w  

    zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona   

    przeciwporażeniowa 

PN-IEC 6060364-5-51   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

    montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

PN-IEC 60364-5-52   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

    Oprzewodowanie.  

PN-IEC 60364-5-523   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

    Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

    montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i  

    sterownicza.  
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PN-IEC 60364-5-537   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

    wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

    Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

PN-IEC 60364-5-54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

    wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

PN-IEC 60364-5-56   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

    wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-IEC 60364-6-61   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie  

    odbiorcze.  

PN-IEC 60364-7-704   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 

    specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 

    rozbiórki.  

PN-IEC 60364-7-706   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 

    specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone  

    powierzchniami przewodzącymi. 

PN-IEC 60364-7-707   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 

    specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień 

    instalacji urządzeń przetwarzania danych. 

PN-IEC 60664-1:1998   Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

    napięcia. Zasady.  

PN-90/E-05023   Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

PN-92/E-05031   Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

    widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

    Wymagania i badania. 

PN-92/E-08106   Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

PN-IEC 60050-826   Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 

    budowlanych 

PN-IEC 60364- l   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

    wymagania podstawowe.  

PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

    charakterystyk.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Marksewo 

 

 

St
ro

n
a1

3
2

 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

ST-14 
 
 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Marksewo 

 

 

St
ro

n
a1

3
3

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót wykończeniowych, które zostaną wykonane w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Marksewo”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

robót wykończeniowych ujętych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: „Budowa świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Marksewo”. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

 wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii II-IV ścian, słupów, stropów i 

podciągów - narożniki zabezpieczone profilami aluminiowymi. 

 szpachlowanie, 

 przygotowania podłoża pod okładziny ścienne, 

 obłożenie ścian płytkami ceramicznymi w łazienkach do wysokości 2,05 m – do wysokości góry 

ościeżnic drzwiowych. W pom. socjalnym i gospodarczym przy punktach wodnych ściany 

wykończone pow. zmywalną do wys. 1,6 m i 0,5 m poza obrys urządzenia. 

 malowanie 

 wykonanie wyprawy elewacyjnej 

 

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 

ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi 

oraz z OST. 

 

Tynki - powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzna 

elementów budowli (głównie ścian i stropów), wykonana dla nadania im estetycznego wyglądu, dla 

zabezpieczenia budowli od szkodliwego działania wpływów atmosferycznych lub innych czynników 

(np. wyziewy, pyły, wilgoć, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementów od działania ognia i 

wysokich temperatur 

 

Tynk zewnętrzny - tynk pokrywający powierzchnie ścian itp. Od zewnętrznej strony budowli, 

wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wpływów atmosferycznych. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 

 

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 
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 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

 

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503 oraz powinna 

spełniać wymagania: 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 

należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

 

2.5. Gładź szpachlowa 

Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i 

sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak 

tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę 

na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a 

pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 

 

2.6. Tynki gipsowe 

Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 

modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia 

natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na 

przeznaczenie można podzielić na: 

- gipsy tynkarskie, 

- gipsy szpachlowe, 

- tynki cienkowarstwowe, 

- gładzie. 

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych 

oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość 

obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich 

charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 

oraz obróbka i zastosowanie. 

Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania 

wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 

- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3- 6 mm. 
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Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie 

podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 

Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz 

z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem 

wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki 

którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do 

wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy 

szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz 

wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. 

Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków 

cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być 

nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki 

cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub 

mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających 

plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania 

pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i 

cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 

 

2.7. Glazura 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18; 

- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3;ścieraność III-IV 

 

2.8. Listwa wykańczająca 

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury 

 

2.9. Klej do płytek 

Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 

odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania 

odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 

2.10. Zaprawa fugowa 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 

 

2.11. Silikon do fug 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka 

grzybobójczego, w kolorze fugi. 

 

2.12. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki ochrony płytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji okładzin. 

 

2.13. Tynk mineralny 

Tynk powinien spełniać wymagania normy PN-EN 15824 „Wymagania dotyczące tynków opartych 

na spoiwach organicznych”. Parametry tynku mineralnego:  

 dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz; 

 wodna dyspersja żywic syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami mineralnymi; 
 gęstość: żwirki kwarcowe: ok. 1,6 kg/dm3; 

 temperatura stosowania: od +10 ̊C do + 25 ̊C; 

 czas przesychania: ok. 30 min.; 

 odporność na deszcz: po ok. 3 dniach; 
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 tolerancja kolorystyczna: ciemny brąz (kolor identyczny lub zbliżony do istniejącej okładziny) 

 rodzaj kruszywa: kruszywo kwarcowe 

 uziarnienie kruszywa: 1,4÷ 2,0 mm; 

 reakcja na ogień: klasa F; 

 przyczepność: 0,6 N/mm2;l.absorpcja wody: W2; 

 współczynnik przepuszczania pary wodnej: μ: V2; 

 współczynnik przewodzenia ciepła: 0,61 W/m*K; 

 trwałość NPD. 

 

2.13. Farba lateksowa 

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych właściwościach 

informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-

81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. 

Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) 

pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie 

odporności na szorowanie na mokro. Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna 

się charakteryzować następującymi parametrami: 

 klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 

 wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 

 nie żółknie, 

 wysoka siła krycia, 

 dobra przyczepność do podłoża, 

 nie kapiąca. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów do wykonania okładzin 

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 

używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku 

dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku 

ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w 

pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

 

Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki, malowanie i okładziny z płytek 

ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C. 

Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 

 wykonaniu ścianek działowych, 

 obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i 

orurowań, 

 zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych 

 obudowaniu kanałów wentylacyjnych 

 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 

wykonane obudowania przewodów. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
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pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 

wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

  

5.3. Przygotowanie podłoży 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 

należy zwilżyć wodą. 

 

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej 

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach wewnętrznych. Tynki wykonywać po 

wykonaniu instalacji.  

Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, 

nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, 

narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne. 

 
5.5. Wykonywanie tynków gipsowych 

Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy 

zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed 

rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą 

powodować odpadanie tynków gipsowych: 

 niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 

technologicznymi, 

 zamarznięte podłoże  

 tynkowanie mokrego betonu, 

 brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 

Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi 

redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i 

żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, 

wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. 

Mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu 

zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących 

zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność 

na środowisko alkaiczne. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i 

występowania rys, należy dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. W przypadku 

podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby także 

spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem 

gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy 

zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach 

powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone 

zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie 

przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach 

producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać 

jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać w 

pojemniku 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest 

nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. 

Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej 

ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, 

a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy 

stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma 

konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas 



Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Marksewo 

 

 

St
ro

n
a1

3
8

 

wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po 

upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy 

kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą 

znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace tynkarskie można rozpocząć w 

pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne, 

zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i 

przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 

Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na 

odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, 

gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany 

równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku 

drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego 

powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i 

nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię 

tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia 

powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki 

czemu zewnętrzna 

powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów 

powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 

Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do 

powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym 

celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład 

gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a 

powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. Przygotowaną masę 

szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z 

tworzywa 

sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną na ścianę 

wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię 

odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować 

jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. W przypadku, gdy należy wygładzić powierzchnię 

w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię 

„mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia 

pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację 

pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie 

odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu 

albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że 

strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. 

Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a 

tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 

 

5.6. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

 ściany betonowe 

 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy 

elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 

należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawę cementową lub specjalnymi masami 

naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 

dwuwarstwowy, 

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podłoży 

nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta). W 

zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
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 powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich,  

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 

łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 

3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 

mm na wysokości kondygnacji  

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni8 2 mm na 1m. 

 Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących 

na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 

cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

 

Wykonanie okładzin: 

 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. 

 Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. 

 Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość, większą niż połowa płytki.  

 Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub 

aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.  

 Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się 

(zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek 

i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

 Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 

rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. 

 Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 

wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

 Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m
2
 lub pozwolić 

na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w 

zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

 Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z 

rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, 

układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 

właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności 

świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych 

wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

 Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 

Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 

 Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 

szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek. 

 Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe. 

 W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak 

np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia 

licowa naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej 

ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej 

powierzchni lica. 

 W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać odpowiednich 

szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 

namoczeniu wodą. 
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 Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 

przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- 

mokrym pędzlem. 

 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

 Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można 

dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 

 Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

 Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka. 

 Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 

preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i 

stawiane im wymagania. Impregnowane mogą być także płytki. 

 

Ponadto : 

 Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta 

reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. 

Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie 

stosowanej fugi.  

 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

 Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

+5°C. 

 Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 

 
5.7. Wykonywanie gładzi szpachlowej 

Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do 

wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do 

szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy 

efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować 

odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te 

wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże 

możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany 

używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do 

ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe 

masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 

materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 



Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Marksewo 

 

 

St
ro

n
a1

4
1

 

 jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

 przygotowanie podłoża  

 podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń, 

 spójność powłok malarskich z podłożem  

 powłoki powinny być spójne na całej powierzchni, 

 grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 

 faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys, 

 wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami  

 niemalowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 

 końcowy efekt prac malarskich. 

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne 

jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 

 

6.2. Odbiór powierzchni po malowaniu. 

Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu. Ocenie 

podlega: 

 wygląd zewnętrzny  

 wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m; 

 zgodność barwy i połysku  

 przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z wzorcem producenta; 

 odporność na wycieranie przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w 

kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporna na wycieranie, jeśli nie wystąpiły na 

szmatce ślady farby; 

 przyczepność powłoki na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie 

skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 5mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 

przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie; 

 odporność na zmywanie przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydlona szczotką z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 

uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana 

powłoka po wyschnięciu będzie jednakowej barwy i bez prześwitów. 
 

6.3. Odbiór okładzin ściennych 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia okładziny; ułożenie okładziny oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem okładziny; 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 

przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni; prześwit między 

łatą i powierzchnią zmierzyć z dokładnością do 1 mm; 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm; 

 sprawdzenie związania okładziny z podkładem przez lekkie opukanie okładziny młotkiem 

drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania okładziny z 

podkładem; 

 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni okładziny wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 

dokładnością do 0,5mm. 
 

6.4. Odbiór tynków 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w 

miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 

robót z specyfikacją techniczną. Badania w szczególności obejmują: 
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 badanie dostaw materiałów,  

 kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  

 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,  

 ocenę estetyki wykonanych robót.  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 

materiałów z wymogami prawa.  

 

Odbiór tynków: 

 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne. 

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunkupionowego  
 nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej ni 4mm w pomieszczeniu, poziomego  

 nie większe niż3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

 Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni,  

 odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

6.4. Okładziny z płytek 

Badania okładzin i posadzek z płytek powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 

wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary) 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw. 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców 

 

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

 przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku. 

 odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie 

powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na 

całej dł. łaty), 

 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm. 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  

 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentacji technicznych; 

 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiór częściowy 

 odbiór końcowy 

 odbiór pogwarancyjny. 

Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 

 umowa wraz załącznikami, 

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 kosztorys ofertowy, 

 odpowiedzi na ewentualne pytania oferentów. 

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności: 

 w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności wykonania robót lub zastosowania materiałów 

niezgodnie z założeniami przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu robót do stanu 

zgodności z wymaganiami; 

 potwierdzenie odbioru robót  

Z odbioru robót komisja sporządzi protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi 

podstawę do rozliczenia robót. W skład komisji odbioru zawsze powinien uczestniczyć kierownik 

robót, przedstawiciel Zamawiającego (Inspektor Nadzoru). 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04320   Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

PN-B-14504   Zaprawy budowlane cementowe.  

PN-B-30020   Wapno budowlane. Wymagania.  

PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  

PN-B-10121   Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

   badania przy odbiorze.  

PN-B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-01302   Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  

PN-EN 87   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,  

   właściwości i znakowanie.  

PN-EN 1322   Kleje do płytek. Definicje i terminologia.  

PN-EN ISO 10545  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

PN-B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-30042   Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

PN-B-01805   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  

PN-EN 26927   Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  

PN-B-01302   Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  

PN-B-30042   Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

PN-C-81914   Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.  

PN-EN 971-1   Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.  

   Terminy ogólne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót w zakresie wentylacji, które zostaną wykonane w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Marksewo”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót związanych z montażem instalacji wentylacji. W budynku 

przewidziana jest mechaniczna wentylacja wywiewna. W pom. socjalnym i WC grawitacyjna 

wspomagana mechanicznie. Wentylację wyciągową stanowią wentylatory kanałowe. Na dachu 

zamontować kominek wentylacyjny systemowy. Instalację wentylacji wywiewnej przewidziano z 

kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro. Nawiew powietrza odbywać się 

będzie w sposób grawitacyjny poprzez automatyczne nawiewniki higrosterowalne montowane w 

ramach okiennych.  

 

W zakres robót wentylacyjnych w budynku wchodzą: 

-dostawa i montaż wentylatorów 

-dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z kształtkami 

-dostawa i montaż galanterii wentylacyjnej (anemostaty, kominki dachowe) 

-prace towarzyszące i tymczasowe to wykonanie wszelkich robót pomocniczych (przekucia, 

roboty spawalnicze) 

 

Instalacje wentylacyjną w rozpatrywanym kompleksie budynków przedstawiono w Projekcie 

Budowlanym. 

 

Wykonawca Robót jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według Dokumentacji 

Projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacja 

kontraktową i techniczną, Specyfikacjami Technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. 

 

1.3. Podstawowe określenia 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji technicznej St-00 „Wymagania ogólne”. 

Wentylator - urządzenie służące do wprowadzenia powietrza w ruch 

Przewód wentylacyjny - element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego stanowiący 

obudowę przestrzeni przez którą przepływa powietrze 

Nawiewnik - element lub zespół elementów przez który powietrze dopływa do wentylowanej 

przestrzeni 

Wywiewnik - element lub zespół elementów przez który powietrze wypływa z wentylowanej 

przestrzeni 

Anemostat - element przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 03.00 Wymagania ogólne. Wszystkie 

zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN oraz muszą posiadać 

zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

 

2.2. Przewody wentylacyjne, kształtki 

Przewody i kształtki wentylacyjne okrągłe np. typu Spiro. Przewody wykonać zgodnie z PN-B-03434 

z blachy stalowej ocynkowanej. Należy przestrzegać następujących grubości blachy: 

- przewody okrągłe - 0.6-1,0mm. 
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Powierzchnie poszczególnych elementów wentylacyjnych muszą być gładkie, bez załamań i 

wgnieceń, z jednorodnego materiału bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne 

elementów powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe dopasowane do siebie. Powierzchnie 

stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi. Wszystkie kanały wentylacyjne 

należy uziemić, na połączeniach kołnierzowych należy wykonać obejścia opaskami metalowymi 

przenoszącymi ładunki elektrostatyczne.  

 

2.3 Wentylatory kanałowe 

Wentylatory kanałowe powinny odpowiadać następującym warunkom: 

-ich charakterystyki techniczne odpowiadają charakterystykom określonym w dokumentacji 

technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekroczyć 

+-10%, zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może przekroczyć 

nominalnej mocy silnika elektrycznego. 

 

Wentylatory kanałowe wykonane wg katalogu producenta  sprzężone z oświetleniem, załączane będą 

automatycznie.W Sali świetlicy i hallu wentylator montowany na poddaszu. W pomieszczeniach 

ustępowych oraz w pomieszczeniu gospodarczym wentylatory sufitowe.  

 

2.4. Kominki wentylacyjne, anemostaty 

Kominki wentylacyjne wg katalogu producenta. 

Galanteria wyciągowa: 

Anemostaty wg katalogu producenta do bezpośredniego montażu na kanale spiro 

 

2.5. Odbiór i składowanie materiałów na budowie  

Wszystkie urządzenia oraz elementy galanterii wentylacyjnej należy dostarczyć na budowę ze 

świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne. 

 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 

elementów instalacji, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając 

jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport 

ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi 

spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące montażu podano w ST-00 Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonane roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji w 

budynku. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z "Warunkamitechnicznymi wykonania 

robót budowlano-montażowych" cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, 

Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
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-zakup, dostarczenie i montaż wszystkich niezbędnych materiałów (dostosowanie kolorystyki i 

estetyki do wymagań architektonicznych) 

-trasowanie i prefabrykacja kanałów 

-wykucie otworów dla instalacji wentylacyjnej 

-wyznaczenie miejsc lokalizacji urządzeń wentylacyjnych 

-dostawa i montaż niezbędnych konstrukcji wsporczych 

 

Wyznaczenie trasy kanału jest bardzo ważne, ponieważ decyduje o prefabrykacji poszczególnych 

elementów kanału, osadzeniu mocowań i póżniejszym montażu urzadzeń. 

 

5.3. Roboty montażowe instalacji wentylacji 

-montaż kanałów 

-montaż urządzeń i galanterii wentylacyjnej 

-scalenie urządzeń z kanałami 

 

Przewody wentylacyjne muszą być szczelne. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych stosować 

uszczelki z gumy miękkiej lub makroporowatej. Wszystkie urządzenia wentylacyjne należy montować 

zgodnie z zaleceniami producenta. Montaż wentylatorów kanałowych ściennych obejmuje: 

-ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podkładkami amortyzacyjnymi w kanale, 

wypoziomowanie, przymocowanie wentylatora śrubami, okablowanie, uruchomienie. Wentylatory 

kanałowe zakończyć kominkiem systemowym wentylacyjnym.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. 

 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 

15.06.2002 r.). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i 

stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5 

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 

 

Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania. 

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

 

Inne normy: 

PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 


