
Załącznik nr 3.1. - rozmiar prac  wg czynności;
Pakiet I

Grupa czynnościLeśnictwo Adres leśny Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności J.M. Ilość

PTP Buk - 4 55,00

PR Buk - 4 50,00

PRZEST Buk 13 -a 3 106,00

TPP Buk 1A -a 4 175,00

TPP Buk 6 -c 3 236,00

TPP Buk 80 -a 4 642,00

TPP Buk 82 -b 4 167,00

TPP Buk 83 -c 3 56,00

TPP Buk 83 -j 3 28,00

TPP Buk 85 -a 3 336,00

TPP Buk 88 -w 4 531,00

TWP Buk 13 -a 3 152,00

IVD Buk 1A -b 4 290,00

IVD Buk 8 -f 3 655,00

IVD Buk 13 -b 3 391,00

IVD Buk 83 -g 3 381,00

x

Łącznie w 

pakiecie x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry x M3 4 251,00

ZM Buk "-" ZRYWKA Zrywka drewna "-" M3 4 251,00

ZM "-" "-" ZRYWKA Zrywka drewna "-" M3 4 251,00
DYLOW-SZL bud.dylowanek na szlakach zryw 85,00
NOWE-SZLA nowe szlaki zrywkowe szer.3m 1 000,00
STARE-SZL remont szl.zrywk. szer.3m 1 000,00

ZS "-" "-" "-" "-" "-" MB x

GODZ CP Prace godz.- ciągnik pozysk. 18,00
GODZ PIL prace godzinowe pilarką 26,00
GODZ RP Prace godz. ręczne z poz. drew 26,00

CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

H

ZS Buk "-" "-" MB

POZ-P Buk "-" "-"



POZ-P "-" "-" "-" "-" "-" H x

ZI Buk GODZ CW Prace godz.- ciągnik wywóz dr. H 5,00

ZI "-" "-" "-" "-" "-" H x


