Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
R-9.271.2.2022
wZagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w Parzeczewie (postgpowanie 2)”

Zatqgcznik nr 12 do SWZ

W zwigzku z ponownym wszczeciem postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego pn: ,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
nad zalewem w Parzeczewie (postepowanie 2)” Zamawiajacy zamieszcza tre$¢ pytan i wyjasnien
jakie wplynety do Zamawiajgcego w poprzednim postepowaniu.

Tres$¢ zadanego pytania nr 1:

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w powierzchniach nawierzchni pomiedzy przedmiarem
a projektem zamiennym strona 8, gdzie opisany jest bilans powierzchni. np. ciag pieszo - jezdny
w przedmiarach ma 1333,88 m2 a w projekcie 2240,09 m2 - podobne réznice sg we wszystkich
wskazanych w przedmiarach nawierzchniach.

Tresc¢ udzielonej odpowiedzi:

Przedmiar stanowi jedynie dokument pomocniczy. Zamawiajacy zwraca uwage,
iz w przedmiarze jest kilka pozycji dotyczacych wykonania nawierzchni utwardzonych.
WielkosSci konieczne do wykonania nawierzchni utwardzonych nalezy przyjmowaé zgodnie
Z projektami.

Tres¢ zadanego pytania nr 2:

Prosimy o uszczeg6towienie wykonania elementéw matej architektury - tawek, czy majg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej czy z czarnej ocynkowanej, jakiego rodzaju drewno ma zosta¢
uzyte do wykonania siedzisk?

Tresc¢ udzielonej odpowiedzi:

Opis przyktadowych tawek znajduje sie m.in. na stronie 39-40 Projektu budowalnego, na stronie
21 projektu budowlanego zamiennego oraz w przedmiarze robét dziat 1.1.7 Mata architektura.
Ostateczny wyboér tawek Zamawiajgcy zaakceptuje na etapie realizacji inwestycji.

Tres¢ zadanego pytania nr 3:

W przedmiarach w dziale Mata Architektura jest pozycja dotyczaca dostawy i montazu zestawu
sportowo-rekreacyjnego - zgodnie z PB. W projekcie nie ma odniesienia. Prosimy o wyjasnienie
co Zamawiajacy rozumie pod tym pojeciem?

Tres¢ udzielonej odpowiedzi:

Opis przyktadowego zestawu sportowo-rekreacyjny zostat przedstawiony na stronie 19 i 20
Projektu budowlanego zamiennego.

Tres¢ zadanego pytania nr 4:

Prosimy o udostepnienie rysunkéw konstrukcyjnych zbiornika bezodptywowego zelbetowego
10m3 ze studzienka rewizyjng i wtazem.

Tres¢ udzielonej odpowiedzi:
Zbiornik bezodptywowy 10m3 jest typowym prefabrykowanym obiektem, stanowigcym

dostawe producencka.
Rysunek zbiornika przedstawiony zostat na rysunku nr 3.0 - Przekroje ciggéw-komunikacyjnych,
parkingu, placéw utwardzonych w Projekcie budowlanym.

Tres¢ zadanego pytania nr 5:

Prosze o informacje, czy po stronie Wykonawcy jest wyposazenie kontenera?

Zamowienie wspolfinansowane przez Uni¢ Europejskq ze srodkow EFRR i budzetu panistwa w ramach RPO WL
na lata 2014-2020, Os priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjal Endogeniczny Regionu, dziatanie VI.3 Rewitalizacja
i Rozwdj Potencjatu Spoleczno-Gospodarczego, Poddzialanie V1.3.1. Rewitalizacja i Rozwdj Potencjalu
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Tres¢ udzielonej odpowiedzi:
Tak, wyposazenie kontenera leZy po stronie Wykonawcy.

Tres$¢ zadanego pytania nr 6:

Zgodnie z zatgcznikiem 11 do SWZ, w ramach zaméwienia nalezy wykonaé tor rowerowy typu
J~pumptrack”. Wedtug ww. zatgcznika -, Pumptrack nalezy wykonaé¢ na podstawie zatgczonego
projektu budowlanego zawierajacego propozycje trasy.”. W zalaczonej do przetargu
dokumentacji projektowej widnieje propozycja trasy, ktéra nie speiia kryteriow toru
pumptrack-m.in. poprzez brak ptynnosci przejazdu, mnogos$ci miejsc zwalniajgcych jazde
i uniemozliwiajacych utrzymania predkosci bez konieczno$ci pedatowania.

W zwigzku z tym, Ze zaproponowana trasa nie jest torem pumptrack, prosimy o umieszczenie
jednoznacznego stanowiska Zamawiajgcego, Ze nowa propozycja przebiegu toru pumptrack nie
musi bazowac¢ na umieszczonej w projekcie zamiennym trasie.

Tres$¢ udzielonej odpowiedzi:

Projekt budowlany zawiera jedynie propozycje trasy. Zgodnie z zatgcznikiem nr 11 do SWZ
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje toru. W zwigzku z powyzszym
nowa propozycja przebiegu toru pumptrack moze ré6zni¢ sie od tej w Projekcie budowlany.
Nalezy jednak stosowa¢ wymagania Zamawiajgcego (zgodnie z zatgcznikiem nr 11 do SWZ)
tj. np. dtugos$¢ ogdlna 1150mb, szerokos$¢ uzytkowa pasa jezdnego min. 170cm. Zaproponowana
nowa trasa moze zwierac np. trzy odrebne tory lecz ich ogélna dtugo$¢ musi wynosi¢ 1150mb.
Zamawiajacy potwierdza, ze przebieg toru pumptrack nie musi bazowa¢ na umieszczonej
w projekcie zamiennym trasie.

Tres¢ zadanego pytania nr 7:

Whnioskujemy o usuniecie zaprojektowanych poreczy znajdujacych sie w $rodku toru,
ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu. Lokalizacja poreczy stanowi znaczne
narazenie zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw, ktérzy korzystajac z toru osiggajg znaczne
predkosci i w przypadku wypadniecia z trasy moga uderzy¢ w porecz.

Prosimy réwniez o wyjasnienie jak zamkniete przestrzenie otoczone poreczami majg
funkcjonowaé -obserwujacy majg wejs¢ ,do srodka” wyznaczonych przez porecze przestrzeni,
czy maja one stuzy¢ jako miejsce do oparcia sie? Miejsca dla obserwujacych znajdujace sie
w Srodku toré6w beda prowokowaly do wejscia na tor przez osoby nie korzystajgce z toru,
co zwiekszy ryzyko kolizji z uzytkownikami. Najrozsadniejszg lokalizacjg miejsc do obserwacji
uzytkownikéw toru sg miejsca, ktoére nie wymuszajg wej$cia na powierzchnie jezdna toru -np.za
zewnetrznymi skarpami toru pumptrack.

Tres$¢ udzielonej odpowiedzi:

Zamawiajacy dopuszcza zmiane lokalizacji przedmiotowych poreczy przy czym dtugos¢ poreczy
musi odzwierciedla¢ takg samg jak w =zataczonej dokumentacji. Lokalizacja poreczy
do uzgodnienia na etapie wykonywania koncepcji.

Tres¢ zadanego pytania nr 8:

W zwiagzku z faktem, ze tory pumptrack wchodzace w zakres inwestycji bedg stanowity
najwieksza cze$¢ zagospodarowania terenu, a takze, bytyby jednym z najwiekszych tego typu
obiektow w kraju, zwracamy sie z prosba o zwiekszenie wymagan stawianych potencjalnym
wykonawcom.

Tor rowerowy PUMPTRACK nalezy do specyficznych robét budowlanych, ktére powinny by¢
wykonywane przez specjalistyczne firmy posiadajgce odpowiednie do§wiadczenie przy budowie
tego typu infrastruktury rowerowej. Kluczowe jest odpowiednie zaprojektowanie, a nastepnie
wyprofilowanie przeszkéd. Odbywa sie to na etapie wykonawstwa testujac przeszkody pod
katem ptynnos$ci przejazdu. Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry i statego testowania

Zamowienie wspolfinansowane przez Uni¢ Europejskq ze srodkow EFRR i budzetu panistwa w ramach RPO WL
na lata 2014-2020, Os priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjal Endogeniczny Regionu, dziatanie VI.3 Rewitalizacja
i Rozwdj Potencjatu Spoleczno-Gospodarczego, Poddzialanie V1.3.1. Rewitalizacja i Rozwdj Potencjalu
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oraz korygowania przeszkdéd wptynie niekorzystnie na catg inwestycje. Przy tak duzym obiekcie,
kluczowe jest posiadanie odpowiedniego doswiadczenia przy realizacji obiektow o analogicznej
wielkoSci.

Proponujemy zmiane zapis6w Rozdziatu VI SWZ ust. 2. Ppkt.4) a)na ponizsze:

»a) Warunek zdolnoS$ci technicznej zostanie uznany za speliony jezeli Wykonawca wykaze
ze:

-w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krétszy -w tym okresie, wykonal nalezycie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukonczyt 3 obiekty typu pumptrack o nawierzchni asfaltowe;j
w tym minimum jeden za kwote minimum 800 000,00 z} netto”

Tres$¢ udzielonej odpowiedzi:
Zamawiajacy pozostaje przy warunku okreslonym w SWZ.

Tres¢ zadanego pytania nr 9:

Prosimy o zataczenie opinii geotechnicznej, na ktdra powotuje sie Projektant w dokumentacji
projektowej. W przypadku przetargéw prowadzonych w formule zaprojektuj-wybuduj kluczowe
jest poznanie warunkéw gruntowo-wodnych w celu petnej wyceny wszystkich niezbednych
do wykonania prac oraz materiatéw (m.in. podbudowy oraz sposobu odwodnienia toréw
pumptrack).

Tres¢ udzielonej odpowiedzi:

Opinia geotechniczna udostepniona zostata na stronie postepowania. Jednoczes$nie Zamawiajacy
nadmienia, iz lokalizacja i ilo§¢ odwiertow okre$lona zostata na etapie realizacji projektu
budowlanego, czyli dotyczacego sceny, drogi dojazdowej oraz parkingu. Zatem zakres opinii jest
nieadekwatny do zadania tzn. nie zostatl aktualizowany na etapie projektu zamiennego.

Tres¢ zadanego pytania nr 10:

W zwiagzku ze zwiekszeniem iloSci toréow typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej
zaprojektowanych i wykonanych przez firmy bez odpowiedniego doswiadczenia i umiejetnosci
technicznych, skutkujagce powstawaniem obiektdw niefunkcjonalnych i niebezpiecznych
—jak np. ,tor pumptrack” w Busku Zdroju, a takze z faktem, ze dokumentacja projektowa, w tym
takze STWIOR, nie zawiera parametréw jakoSciowych jakie nalezy osiggnac¢ przy projektowaniu
i budowie toréw pumptrack proponujemy wprowadzenie nastepujacych wymaganych
parametréow:

a) Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku toréw rowerowych typu PUMPTRACK powinna
by¢ wbudowywana (uktadana) recznie, ze statlym pomiarem grubosci warstwy.

b) Mieszanka mineralno-asfaltowa moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby
nie jest nizsza od: + 5°C

c) Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym
podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

d) Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki od 140°C do 180°C - z asfaltu drogowego 50/70.

e) Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw -PUMPTRACK na catej
swojej szeroko$ci musza mie¢ jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjatek mogg stanowic
przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. utatwialy zmiane kierunku jazdy
(pochylone garby, multiprzeszkody itp.)

f) Warstwa jezdna wszystkich zakretéw musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie
wiekszym niz 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie zakretow profilowanych (tzw. band),
ktére sg w przekroju ptaskie lub ich promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna pétka
bandy, ktéra moze by¢ wyptaszczona.
Zamowienie wspolfinansowane przez Uni¢ Europejskq ze srodkow EFRR i budzetu panistwa w ramach RPO WL
na lata 2014-2020, Os priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjal Endogeniczny Regionu, dziatanie VI.3 Rewitalizacja
i Rozwdj Potencjatu Spoleczno-Gospodarczego, Poddzialanie V1.3.1. Rewitalizacja i Rozwdj Potencjalu
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Nieprawidtowo wykonany zakret profilowany, ktérego przekroéj nie stanowi wycinka kota.

Prawidtowo wykonany zakret profilowany, ktérego przekroéj stanowi wycinek kota.

Zamowienie wspolfinansowane przez Unie Europejskq ze srodkow EFRR i budzetu panstwa w ramach RPO WL
na lata 2014-2020, Os priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjat Endogeniczny Regionu, dzialanie VI.3 Rewitalizacja
i Rozwdj Potencjalu Spoleczno-Gospodarczego, Poddziatanie VI1.3.1. Rewitalizacja i Rozwdj Potencjatu
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Nieprawidtowo wykonany zakret o niejednostajnym promieniu, bez wyptaszczonej dolnej potki
oraz niebedgcy w przekroju wycinkiem kota.

Prawidtowo wykonany zakret profilowany -o jednostajnym promieniu zakretu
g) Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni
nie tworzyty sie zastoiska wody.
h) Potgczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych musza by¢ tak
wykonane, aby nie byty wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.

Zamowienie wspolfinansowane przez Unie Europejskq ze srodkow EFRR i budzetu panstwa w ramach RPO WL
na lata 2014-2020, Os priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjat Endogeniczny Regionu, dzialanie VI.3 Rewitalizacja
i Rozwdj Potencjatu Spoleczno-Gospodarczego, Poddziatanie VI.3.1. Rewitalizacja i Rozwdj Potencjatu
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Miejsce
przerwy

Prawidtowo wykonane potaczenia -bez wyczuwalnych uskokéw ani zmian profilu przeszkody.

i) Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢
]ednorodn bez spekan, deformacji, plam i

Nieprawidtowa powierzchnia nawierzchnia asfaltowa -nadmiernie chropowata z widocznymi
rysami i nieréwnosciami

Zamowienie wspolfinansowane przez Unie Europejskq ze srodkow EFRR i budzetu panstwa w ramach RPO WL
na lata 2014-2020, Os priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjat Endogeniczny Regionu, dzialanie VI.3 Rewitalizacja
i Rozwdj Potencjatu Spoleczno-Gospodarczego, Poddziatanie VI.3.1. Rewitalizacja i Rozwdj Potencjatu
Spoleczno-Gospodarczego — ZIT
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Prawidtowo wykonana nawierzchnia asfaltowa —jednorodna i gtadka.

j) Wszystkie przeszkody wchodzace w sklad rowerowego placu zabaw -PUMPTRACK
(garby, muldy, przeszkody zlozone itp.) musza by¢ wyprofilowane w taki sposoéb, aby
umozliwialy ptynna jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkéd wymuszajacych
»,nerwowg jazde” tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztattach.

Niepoprawnie wykonany garb -o licznych nieréwnosciach i ztym ksztatcie

Zamowienie wspolfinansowane przez Unie Europejskq ze srodkow EFRR i budzetu panstwa w ramach RPO WL
na lata 2014-2020, Os priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjat Endogeniczny Regionu, dzialanie VI.3 Rewitalizacja
i Rozwdj Potencjatu Spoleczno-Gospodarczego, Poddziatanie VI.3.1. Rewitalizacja i Rozwdj Potencjatu
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Garby o prawidtowo wyprofilowanych ksztattach

k) Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej musza by¢ sfazowane pod katem 45° (£5°).
Fazowanie i zageszczanie krawedzi musi odbywac¢ sie podczas uktadania warstwy.
Niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po wystygnieciu masy mineralno-asfaltowej. Krawedzie
musz3 by¢ wykonane w réwnej linii, bez peknie¢ i ubytkow.

Zamowienie wspolfinansowane przez Unie Europejskq ze srodkow EFRR i budzetu panstwa w ramach RPO WL
na lata 2014-2020, Os priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjat Endogeniczny Regionu, dzialanie VI.3 Rewitalizacja
i Rozwdj Potencjalu Spoleczno-Gospodarczego, Poddziatanie VI1.3.1. Rewitalizacja i Rozwdj Potencjatu
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Nieprawidtowe wykonczenie krawedzi nawierzchni jezdnej —nieréwne, bez fazowania, z
ubytkami i peknieciami.

Prawidtowo sfazowane krawedzie, wykonane w réwnej linii, bez peknie¢ i ubytkow.

1) Minimalny wskaznik zageszczenia nasypow Is=0,97

m) Minimalny wskaznik zageszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt Is=0,98

n) Nawierzchnia asfaltowa musi nachodzi¢ na korone bandy, pasem o szerokos$ci min. 80
cm

Zamowienie wspolfinansowane przez Unie Europejskq ze srodkow EFRR i budzetu panstwa w ramach RPO WL
na lata 2014-2020, Os priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjat Endogeniczny Regionu, dzialanie VI.3 Rewitalizacja
i Rozwdj Potencjalu Spoleczno-Gospodarczego, Poddziatanie VI1.3.1. Rewitalizacja i Rozwdj Potencjatu
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0) Nalezy stosowa¢ narzedzia i techniki zageszczania pozwalajace w dostateczny sposob
zagesci¢ mase na wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach bez deformowania
optymalnych ksztattéw przeszkod,

p) Powierzchnia nawierzchni asfaltowej musi by¢ mozliwie gtadka, bez widocznych
peknie¢, miejsc nadmiernie chropowatych (powodujacych dyskomfort uzytkownikéw na
rolkach, deskorolkach, hulajnogach i innym sprzecie z matymi kétkami) oraz miejsc kruszacych
sie z odpadajacymi fragmentami

q) Pomiedzy przeszkodami nalezy zastosowaé spadek poprzeczny nawierzchni

o wartosci min. 0.5%. W Zadnym miejscu toru nie mogg powstawac zastoiska wody
Tres¢ udzielonej odpowiedzi:
Czes¢ przytoczonych powyzej parametrow zostata uwzgledniona w projektach (m. in. na stronie
13, str. 18 projektu budowlanego zamiennego) oraz na rysunkach. Cze$¢ wynika z ogélnych
wymagan wykonywania nawierzchni asfaltowych. Niemniej jednak Zamawiajacy dopuszcza
zaproponowane parametry okre$lone w podpunktach od a) do q), przy czym w punkcie d)
rodzaj nawierzchni pozostaje z projektu budowalnego zamiennego.

Tres¢ zadanego pytanianr 11:

Czy zamawiajacy przewiduje dokonywanie ptatnos$ci czeSciowych na postawie protokotéw
odbioréw czes$ciowych. Jesli tak, to prosimy o udzielenie informacji odno$nie maksymalnej
tacznej procentowej wartosci ptatnosci czeSciowych w stosunku do cato$ci zamowienia.

Tres¢ udzielonej odpowiedzi:

Zamawiajacy dopuszcza wystawianie faktur cze$ciowych, na zasadach okreslonych w § 9 ust. 9
wzoru umowy - zatgcznik nr 5 do SWZ.

Tres¢ zadanego pytania nr 12:

W projekcie budowlanym w punkcie 3.2. Warunki posadowienia obiektu znajduje sie informacja
o wykonaniu badan warunkéw gruntowych, jednak same badania nie zostaty zatgczone
do dokumentacji przetargowej. Z racji ztozono$ci przedmiotu zamoéwienia zwracamy sie
z wnioskiem o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o wspomniane badania gruntowe.

Tres$c¢ udzielonej odpowiedzi:
Badania gruntowe zamieszczone zostaty na stronie postepowania.

Tres¢ zadanego pytania nr 13:

W przedmiarze robét dotyczacym toru pumptrack w pkt I11.3 znajduje sie pozycja - ,Zatozenie
trawnika z roli”. W cze$ci rysunkowej projektu, na przekrojach poprzecznych znajduje sie
informacja ,Humusowanie skarp gr 5cm, obsiew mieszanka traw”, natomiast czes¢ opisowa
projektu zawiera informacje ogdlng - ,skarpy toru powinny zosta¢ wykonczone przez zatozenie
trawnika. Majac na uwadze interes zamawiajagcego oraz poprzez fakt, ze przy takich
powierzchniach toru wzrost kosztow w przypadku ukladania trawnika z rolki bedzie wynosit
okoto 100 000,00 zlotych prosimy o potwierdzenie, Ze przedmiar ma jedynie charakter
pomocniczy a wigzacy jest projekt wraz z cze$cig opisowa w zwigzku z czym w wycenie toru
pumptrack nalezy uwzgledni¢ zatozenie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach toru oraz
na catym pozostatym terenie.

Tres¢ udzielonej odpowiedzi:
Trawnik z roli nalezy wykona¢ na wszystkich skarpach toru pumptrack.

Tres¢ zadanego pytania nr 14:

W projekcie kontenera socjalnego zalozono wytozenie go ptytkami gresowymi. Z racji
modutowej konstrukcji obiektu, ktéra bedzie pracowata zdecydowanie bardziej od obiektéw
wykonanych w tradycyjnej technologii murowanej, zwracamy sie z prosba o wyjasnienie czy
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zamawiajacy zgodzi sie na zmiane technologii wytozenia kontenera na materiat rownowazny
jednak bardziej elastyczny jakim sg ptytki PCV ?

Tres$¢ udzielonej odpowiedzi:

Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie materiatu réwnowaznego.

Tres¢ zadanego pytania nr 15:

W dokumentacji przetargowej, zarébwno w projekcie jak i w SWZ, pojawia sie okreslenie
»~wyKkonanie trasy rowerowej ziemnej pumptrack o nawierzchni asfaltowej”. Majac na uwadze
interes zamawiajgcego zwracamy uwage, ze nasypy pod asfaltowe tory rowerowe typy
pumptrack musza by¢ wykonywane z materiatdw niewysadzinowych takich jak piaski
mrozoodporne, kruszywa itd. W zwigzku z czym prosimy o

doprecyzowanie w dokumentacji przetargowej, ze nasypy pod tor rowerowy typu pumptrack
musza zosta¢ wykonane w technologii niewysadzinowe;j.

Tres$¢ udzielonej odpowiedzi:

Opis zawarty jest m.in. na stronie 13 i 18 projektu budowlanego zamiennego.

Tres¢ zadanego pytania nr 16:

W zalgczniku nr 11 pumptruck opis, istnieje opis, Ze po stronie wykonawcy jest zniwelowanie
gorki ktora obecnie stuzy jako tor saneczkowy, natomiast w projekcie pisze, ze niwelacja tej
gorki jest po stronie zamawiajgcego. Prositbym o uscislenie.

Tres¢ udzielonej odpowiedzi:

Zamawiajacy potwierdza, ze prace zwigzane z niwelacjg gérki sa w zakresie Wykonawcy.

Tres¢ zadanego pytanianr 17:

Bardzo prosze o dotaczenie do dokumentacji projektowej brakujacego schematu monitoringu
wizyjnego i podanie specyfikacji ilosciowej i jako$ciowej kamer.

Tres¢ udzielonej odpowiedzi:

Monitoring oraz wizualizacja dotyczy programowania sterownikéw i uruchomienia systemu
oSwietlenia zewnetrznego terenu.

Tres¢ zadanego pytania nr 18:

Bardzo prosze o dotgczenie do dokumentacji projektowej aktualnych przekrojéow geologicznych,
gdyz istnieje informacji, ze badania geologiczne byly wykonywane na potrzeby projektu. Oprocz
tego prosimy o dotgczenie innych przekrojéw, ktére musiaty by¢ przeprowadzane zgodnie
z uzyskiwanym pozwoleniem na budowe drogi ul. Parkowej i budowe sceny plenerowej (ktéra
obecnie jest przeznaczona do rozbidrki. Bioragc pod uwage charakter prac prowadzonych nad
zalewem w bardzo skomplikowanych warunkach (nieznana grubo$¢ namutu), prosimy
o uzupetnienie tych jakze istotnych dokumentéw w celu wtasciwego oszacowania kosztéw
realizacji inwestycji.

Tres$¢ udzielonej odpowiedzi:

Badania geologiczne udostepnione zostaty na stronie postepowania.

Inne przekroje zataczone s3a juz w dokumentacji (np. str. 18 projektu budowlanego zamiennego,
rys. nr 3 projektu budowlanego).

Budowa sceny nie jest objeta przedmiotowym postepowaniem. Pierwotny projekt
budowlany przewidywat budowe sceny, jednak w projekcie budowalnym zamiennym
zrezygnowano z budowy nowej sceny plenerowej. Natomiast istniejgca scena przeznaczona jest
do rozbiorki.
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Tres¢ zadanego pytania nr 19:

Czy zamawiajacy dopuszcza ponowne uzycie materiatéw sypkich pochodzacych z rozbiérek pod
warstwami projektowanymi (wzmocnienie podbudowy)?

Tres$¢ udzielonej odpowiedzi:
Zamawiajacy nie dopuszcza ponownego uzycia materiatéw sypkich pochodzacych z rozbiérek.

Tres¢ zadanego pytania nr 20:

Czy zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zamiany bariery ochronnej U14a linowej na bariere
stalowg ul4a. Biorgc pod uwage charakter drogi i jej uzytkownikow (gtéwnie rowerzysci) takie
rozwigzanie moze by¢ bardzo niebezpieczne.

Tres$¢ udzielonej odpowiedzi:

Zamawiajacy nie dopuszcza bariery stalowej z uwagi na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego
w tym miejscu.

Tres$¢ zadanego pytania nr 21:

Prosze o wyjasnienie réznic miedzy przedmiarem robét a zestawieniem materiatéw w projekcie
elektrycznym:

- Szafka ZG - przedmiar (poz. 142) - 2 kpl., zest. mater. 6 kpl.

- Kabel YAKY 4x120 - przedmiar (poz. 112-114) - 115 m, zest. mater. 170 m

- Kabel YAKY 4x50 - przedmiar (brak poz.) - 0 m, zest. mater. 240 m

- Kabel YAKY 4x25 - przedmiar (poz. 115-118, 155-156) - 1005 m, zest. mater. 1142 m

- Kabel YAKY 4x16 - przedmiar (poz. 119-121, 157-158) - 212 m, zest. mater. 80 m

- Rura ostonowa HDPE fi75 - przedmiar (poz. 110, 154) - 138 m, zest. mater.44 m

- Rura ostonowa HDPE fi110 - przedmiar (poz. 111) - 24 m, zest. mater. 28 m

- Stup o$w. 5m - przedmiar (poz. 125) - 13 kpl., zest. mater. 17 kpl.

- Stup o$w. 8m - przedmiar (poz. 126, 161) - 9 kpl., zest. mater. 12 kpl.

- Stup 0$w. 12m - przedmiar (poz. 163) - 3 kpl,, zest. mater. 0 kpl.

- Oprawa LED 23W - przedmiar (poz. 133) - 13 szt,, zest. mater. 17 szt.

- Oprawa LED 55 szt. - przedmiar (poz. 134, 169) - 9 szt., zest. mater. 12 szt.

- Naswietlecz LED 400W - przedmiar (poz. 170) - 12 szt., zest. mater. 0 szt.

- Bednarka FeZn 25x4 - przedmiar (poz. 137, 145, 172) - 315 m, zest. mater. 260 m

- Pret stalowy miedziowany - przedmiar (poz. 138, 146, 173) - 60 m, zest. mater. 94 m

Tresc¢ udzielonej odpowiedzi:

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Ilosci nalezy zweryfikowaé z projektem zamiennym
ktéry wprowadza zmiany w stosunku do projektu pierwotnego m. in. przeprojektowanie sieci
energetycznej. Wyceniajac oferte nalezy uwzgledni¢ wszystkie zatgczone dokumenty.

Tres¢ zadanego pytania nr 22:

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej o $r. 110 mm i 90 mm
z rur PE?

Tres¢ udzielonej odpowiedzi:

Rozbudowe sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami od gestora
sieci. Aktualizacja warunkow lezy po stronie Wykonawcy.

Tres¢ zadanego pytania nr 23:

Prosze o wskazanie na mapie zagospodarowania terenu przebiegu drenazu. Prosze o ztgczenie
profilu podtuznego drenazu.
Tres¢ udzielonej odpowiedzi:
Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczona jest rura drenazowa w otulinie - rysunek 1.0
projektu budowalnego zamiennego.
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Zamawiajacy nie posiada profilu podtuznego drenazu.

Tres¢ zadanego pytania nr 24:

Prosimy o podanie gatunkéw i parametréw roS$lin, ktére nalezy nasadzi¢ w ramach
przedmiotowego postepowania.

Tres$¢ udzielonej odpowiedzi:

Gatunki roslin okreslone zostaty w projekcie budowlany - strona 9.

Parametry roslin okres$lone zostaty SWZ - strona 6.

Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje, ze do stabilizacji nowych drzew przewiduje palikowanie
w postaci minimum trzech palikéw do 1 sztuki drzewa.

Tres$¢ zadanego pytania nr 25:

W projekcie przewidziano drenaz terenu, pomimo duZzej nieczytelnosci projektu wydaje sie,
ze ujScie drenazu zostato odprowadzone do zbiornika wodnego (zalewu) oraz do rzeki
odptywajacej z zalewu. W dokumentacji brakuje jednak operatu wodnoprawnego. Zwracamy sie
z wnioskiem o uzupetnienie dokumentacji o operat wodnoprawny lub o potwierdzenie,
ze odprowadzenie wdd z drenazu do zalewu nie wymaga takiego operatu.

Tres$¢ udzielonej odpowiedzi:

Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom cato$¢ dokumentacji jaka posiada. Na podstawie
zataczonej dokumentacji Zamawiajacy uzyskal pozwolenie na budowe. Zamawiajacy nie
przewiduje odprowadzania wéd poza dziatki niebedace wtasnoscig Zamawiajacego.

Tres¢ zadanego pytania nr 26:

Zgodnie z dokumentacjg projektowa poziom posadowienia drenazu terenu znajduje sie ponizej
poziomu lustra wod gruntowych. Prosimy o potwierdzenie poziomu posadowienia drenazu
terenu.

Tres¢ udzielonej odpowiedzi:

Przebieg proponowanego drenazu podobnie jak przebieg toru rowerowego nalezy traktowac
orientacyjnie i o koniecznosci jego realizacji i ostatecznym przebiegu decyduje Wykonaweca.

W dokumentacji brak poziomu posadowienia drenazu terenu.

Tres$¢ zadanego pytania nr 27:

W projekcie przewidziano niwelacje znajdujacej sie na terenie gorki saneczkowej do poziomu
rzednej jej podstawy. W odpowiedzi na pytanie nr 16 do swz zamawiajacy potwierdzit,
ze zniwelowanie tej gorki lezy w obowigzkach wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie
czy zamawiajgcy zezwala na rozplantowanie materiatu z gdrki na terenie inwestycji celem
podniesienia terenu i tym samym zabezpieczenia go przed zalaniem ?

Tresc¢ udzielonej odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, Ze gorka saneczkowa powstala z materialéw pochodzacych
Z poszerzenia i pogtebienia zalewu. Decyzja o ewentualnym rozplantowaniu materiatu z gérki
nastgpi na etapie realizacji zamowienia (po stwierdzeniu rodzaju materialu) po akceptacji
Zmawiajacego.

Tres¢ zadanego pytania nr 28:

Prosimy o udzielenie informacji o pochodzeniu i sktadzie gorki saneczkowej, ktorg nalezy
zniwelowa¢. Informacja ta jest niezbedna do oszacowania uzytecznos$ci pozyskanego w ten
spos6b materiatu lub do kalkulacji ewentualnych kosztéw jego utylizacji.

Tres¢ udzielonej odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, Ze gorka saneczkowa powstala z materialéw pochodzacych
Z poszerzenia i pogtebienia zalewu.
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Tres¢ zadanego pytania nr 29:

Dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycji jest bardzo ztoZzona. W poprzednich
pytania potencjalni wykonawcy zwracali sie z prosba o doprecyzowanie pewnych rozbieznosci
pomiedzy czescig opisowa a przedmiarem, a takze niescistosci znajdujacych sie w samej czesci
opisowej. Zamawiajacy udzielit odpowiedzi, Ze podstawa do kalkulacji jest projekt budowlany.
Niestety, zataczone do dokumentacji przetargowej rysunki projektowe sa bardzo ztej jakosci,
s3 to zeskanowane wydruki dodatkowo znajduja sie na nich korekty naniesione recznie. Majg
na uwadze ztozonos$¢ projektu zwracamy sie z wnioskiem o udostepnienie dokumentacji
w formacie ktéry pozwoli na jej rzetelng analize tj. pliku autoCAD (np. dwg lub dxf) albo rendery
do formatu .pdf

Tres¢ udzielonej odpowiedzi:

Zamawiajacy udostepnit w odrebnym pliku dokumentacje projektowa w formacie .pdf oraz
.dwg. Zamawiajgcy informuje, Zze na Wykonawcy spoczywa obowigzek zweryfikowania
dokumentacji projektowej w formie .pdf .dwg z wersja zeskanowana znajdujacg si¢ na stronie
postepowania.

Tres¢ zadanego pytania nr 30:

W mys$l znowelizowanej ustawy Prawa budowlanego zadaniem projektanta jest kwalifikacja
geotechniczna obiektu na podstawie opinii geologiczno-geotechnicznej i zakwalifikowanie go
zgodnie ze stanem wynikajacym z tejze opinii. Projektant w punkcie 3.2 Projektu budowlanego
stwierdza ,Podloze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne” - co jest
niezgodne z wynikami i wnioskami z zalaczonych do dokumentacji przetargowej badan
geologicznych. W odniesieniu do ujednoliconych zapiséw znowelizowanej ustawy Prawa
Budowlanego oraz wnioskéw zawartych w opinii geotechnicznej pkt. 9 str. 11 - ,W przypadku
posadowienie obiektéw w obrebie gruntéw uznanych za nieno$ne, oraz ponizej rzednych
wystepowania zwierciadta wdéd podziemnych warunki gruntowo-wodne nalezy uznaé za
zlozone.” Bazujac na ujednoliconych zapisach Dz. U.2012.0.463 oraz Eurokod 7 w rozdziale 2.1
wskazuje sie, Ze w takiej sytuacji kwalifikacja geotechniczna ,jedynki” jest niemozliwa. W dalszej
czeSci opinii geotechnicznej wskazano, Ze wykonanie wykopu musi by¢ tatwe
i nieskomplikowane a przede wszystkim dno wykopu nie moze znajdowac sie ponizej wod
gruntowych. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie duzego
zbiornika wodnego, a w projekcie, w celu osiggniecia wymaganych warstw no$nych,
przewidziano wymiany gruntéw do poziomu duzo ponizej zwierciadet wéd gruntownych
na znacznej powierzchniach (tgczna powierzchnia wymian wg zapis6w projektowych to prawie
10 000 mkw !).

Zgodnie z wymaganiami norm ujednoliconych dla pierwszej kategorii geotechnicznej,
dla obiektéw o tgcznej powierzchni od 5 do 20 ty$ mkw liczba punktéw badawczych powinna
wynosi¢ od 12 do 18., biorgc pod uwage jedynie prace brukarskie, zgodnie z powierzchniami
podanymi w dokumentacji projektowej, takich punktéw badawczych powinno by¢ od 8 do 12.
W zalaczonej do dokumentacji opinii geotechnicznej takich punktéw badawczych jest tylko 4.
Whnioskujemy o uzupetnienie dokumentacji o opinie geotechniczng wykonang zgodnie
z obowigzujacym prawem budowlanym. Nalezy zaznaczy¢, ze zmiana kwalifikacji warunkéw
gruntowych nawet na czesci skladowych powierzchni z tatwych na zloZzone powinno by¢
traktowane jako istotne zmiany projektowe.

Zalgczony do dokumentacji operat geotechniczny stwierdza mozliwo$¢ wahania zwierciadta
wod gruntowych az o 0,5m, co przy tak niskim ich poziomie jest warto$cig bardzo duzo.
Poniewaz opinia geologiczna powinna odzwierciedla¢ realny stan wdéd gruntowych trzeba
zaznaczy¢, ze zgodnie z danymi Panstwowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
dla todzi i okolic z czerwca 2019 roku, kiedy byly wykonywania wspomniane badania,
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na obszarze tym wystapily rekordowo wysokie temperatury oraz rekordowo niskie sumy
opad6éw. Zanotowano wtedy rekord temperatury maksymalnej +36,3°C, oraz najnizszg sume
opaddéw

od poczatku notowania danych meteorologicznych, a biorgc pod uwage wieloletnie pomiary
dla tego regionu odchylenia od normy zanotowanych opadéw byly o 1/3 nizsze dla catego
2019 r (384 mm wzgledem 569 mm $redniorocznie).

Zalgczone ponizej zdjecie obrazuje stan wdd gruntowych w miejscu lokalizacji 2 ciggéw
pieszych oraz posadowienia altan wypoczynkowych w dniu 15 stycznia 2022. Odhumusowanie
terenu w tym miejscu spowoduje osiggniecie zwierciadta wdd gruntowych. Najblizszy odwiert
z opinii geologicznej (odwiert nr 2) znajduje sie w odlegtosci powyzej 100 metréw od miejsca
widocznego na fotografii. Gdyby przyja¢ dane z tego odwiertu to w widocznym na fotografii
miejscu nalezy wykona¢ wymiane gruntu do poziomu okoto -1 metra. Tym bardziej nalezy wiec
zaznaczy¢, ze okresSlenie warunkéw geotechnicznych jako proste to spore naduzycie.

Majac na uwadze interes zamawiajacego oraz mozliwo$¢ wprowadzenia potencjalnych
wykonawcow w blad, przez pryzmat wyzej przytoczonych argumentéw wnosimy o okreslenie
przez projektanta innych metod poprawy stabilizacji terenu, bez prowadzenia prac ponizej
zwierciadta wody gruntowej. Sugerujemy ustabilizowanie terenu jedng z powszechnie
stosowanych technologii ze wskazaniem rodzaju i ilo$ci spoiwa, gltebokosci wykonania
stabilizacji oraz ewentualnego dodania warstw konstrukcyjnych wraz z okre$leniem ich
parametréw. Sugerujemy réwniez podniesienie terendéw obnizonych materiatem z gorki
saneczkowej. Zmiana technologii prowadzenia prac na taka, ktéra nie bedzie prowadzita
do przebijania zwierciadla wéd gruntowych pozwoli na ich realizacje zgodnie z wydanym
pozwoleniem na budowe. Pragniemy szczegélnie zaznaczy¢, ze wartosci tych parametréw sa
kluczowe do wyceny prac, gdyz prace ziemne w przypadku takiego zadania to najwieksza
skladowa ceny tego zadania i musi zosta¢ okres$lona przed przystapieniem do realizacji zadania
pamietajgc o art. 29 ust. 1 PZP (Przedmiot zaméwienia opisuje sie w sposob jednoznaczny
i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac
wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty).

Tres¢ udzielonej odpowiedzi:

Opinie geotechniczna, projekt budowlany wykonywaty osoby posiadajace odpowiednie dla
swojej branzy uprawnienia. Zamawiajacy nie bedzie podwazat kompetencji uprawnionych oséb
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oraz prawomocnego pozwolenia na budowe, z zwigzku z czym Zmawiajacy pozostaje przy
zapisach okreslonych w dokumentacji przetargowe;j.

Na podstawie zataczonych dokumentéw na terenie catego projektowanego toru pumptrack
nalezy przyja¢ rowniez warstwe podbudowy Zwirowej o grubosci 25 cm.

Tres¢ zadanego pytania nr 31: Prositbym o informacje odnos$nie dwoéch pkt: kosztorysu.
W kosztorysie dla branzy elektrycznej w pkt: 150 dla etapu I i 182 dla etapu II mamy
w pkt ,Monitoring i wizualizacja” pozycje: ,Montaz oraz programowanie sterownikow
i uruchomienie systemu zgodnie z projektem” Prositbym o uszczegétowienie, czego dotyczg te
pkt. Zapewne chodzi o monitoring obiektu ale nie ma podanej ilosci i typéw kamer. Gdzie maja
by¢ zamontowane, pod co podpiete. Maja na uwadze dobro zamawiajacego oraz przysziych
uzytkownikéw obiektu a takze mozliwo$¢ przygotowania rzetelnej wyceny prositbym
o uszczegbdtowienie pozycji dotyczacej monitoringu.

Tres$¢ udzielonej odpowiedzi:

Monitoring oraz wizualizacja dotyczy programowania sterownikéw i uruchomienia systemu
o$wietlenia zewnetrznego terenu (odpowiedz zostata udzielona w odpowiedzi na nr 17)

Tres¢ zadanego pytania nr 32: Na pytanie nr 30 do swz udzielili Panstwo odpowiedzi,
ze w przypadku pumptracka nalezy uwzgledni¢ obsypke zwirowa 25 cm, czyli jak mamy
rozumie¢ przekréj posadowienia pumptracka liczac od dotu to: catkowita wymiana gruntowa -
okoto metr lub péttora metra piasku + jeszcze dodatkowo 25 cm zwiru i dopiero nasypy z piasku
$redniego w goére (do 1metra), potem normalnie 10 cm 0-31 i beton asfaltowy ? Czy obsypka
zwirowa wystarczy tylko na powierzchni odhumusowanej 20-30 cm i na obsypce bezposrednio
mozna uktada¢ nasypy piaskowe, ttuczen 030 i beton asfaltowy zgodnie z przekrojem ? Prosimy
o skonkretyzowanie, gdyz pumptrack wraz z nasypami bedzie zajmowat powierzchnie prawie
pot hektara powierzchni i kazdy centymetr nawierzchni to istotny fakt, ktory jest niezbedny
w wycenie roboty budowlane;j.

Tres¢ udzielonej odpowiedzi:

Nalezy przyjac¢ obsypke tj. podbudowe Zwirowa na powierzchni odhumusowanej 20-30 cm,
na podbudowie bezpos$rednio mozna uktada¢ nasypy piaskowe, ttuczen 030 i beton asfaltowy
zgodnie z przekrojem.

Tres¢ zadanego pytania nr 33: Zamawiajacy informuje, ze gorka saneczkowa powstata
z materialéw pochodzacych z poszerzenia i poglebienia zalewu. Decyzja o ewentualnym

rozplantowaniu materiatu z gérki nastgpi na etapie realizacji zaméwienia (po stwierdzeniu
rodzaju materiatu) po akceptacji Zmawiajacego Decyzja o wykorzystaniu lub utylizacji materiatu
pochodzacego z gorki jest kluczowa dla dokonania prawidtowej wyceny. Objetos¢ gorki
po przeliczeniu na tony daje okoto 3000 ton urobku - zatadunek, wywoz na sktadowisko, optata
za transport oraz utylizacje takiej iloSci urobku to kwota w przedziale 75-100 tys. zi
w zalezno$ci od odlegto$ci wywozu. Jest to wiec istotny koszt z punktu widzenia wyceny
przedmiotowego zadania. Majac to na uwadze zwracamy sie do Zamawiajacego z wnioskiem
o0 zajecie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Tres¢ udzielonej odpowiedzi:

Zamawiajacy nie dopuszcza rozplantowania materiatu pochodzacego z rozbiérki goérki
na terenie inwestycji celem podniesienia terenu i tym samym zabezpieczenia go przed zalaniem.

Tre$¢ zadanego pytania nr 34: Wnioskujemy o doprecyzowanie wymaganych parametréow
torow pumptrack. Zgodnie z zatgcznikiem nr 11 zaprojektowany i wybudowany ma by¢ zesp6t

torow pumptrack o réznych stopniach trudnosci: tor dla dzieci, tor Sredniozaawansowany oraz
zaawansowany. Kazdy z ww. torow charakteryzuje sie réznymi wysokos$ciami przeszkdd,
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promieniami zakretéw, szerokos$cig nawierzchni jezdnej. Wiagze sie to z tym, ze na tor Mini Pump
(dla poczatkujacych) potrzeba znacznie mniej materiatéw oraz naktadéw pracy, niz na tory Easy
Pump (Sredniozaawansowany) lub Flowtrack (zaawansowany). Brak wyszczegélnienia
parametréw poszczeg6lnych toréw lub chociaz podanie proporcji pomiedzy powierzchniami
poszczegblnych toréw, powoduje zbyt duze rozbieznos$ci w sposobie wyceny budowy obiektu -
jeden wykonawca moze wyceni¢ wykonanie np. toru Mini Pump o dtugosci 800 mb, Easy Pump
o dtugosci 100 mb i toru Flowtrack o dtugosci 250 mb, a drugi toru Mini Pump o dtugosci 80 mb,
Easy Pump o dtugosci 620 mb i Flowtrack o dlugosci 450 mb. Pierwszy z wykonawcéw uzyska
tym samym znacznie mniejszg cene, w zwigzku z mniejszg ilo$cig niezbednego materiatu.
Ta sytuacja powoduje naruszenie zasad uczciwej konkurencji, uniemozliwia realng wycene
rob6t budowlanych, a takze negatywnie wptywa na cata inwestycje.

Tres¢ udzielonej odpowiedzi:

Zamawiajacy okresla nastepujace dtugosci toréw:

tor dla dzieci - maksymalna dtugos$¢ 170 mb

tor $redniozaawansowany - maksymalna diugo$¢ 280 mb

zaawansowany - maksymalna dtugos¢ 700 mb

Kazdy tor moze sktadac¢ sie z kilku petli.

Tor Sredniozaawansowany winien 1aczy¢ sie z torem zaawansowanym (mozliwo$¢ swobodnego
i przejazdu z jednego toru na drugi).

Dodatkowo Zamawiajacy nadmienia, iz szczegdély odnos$nie ilosci przeszkdéd oraz zakretow
uzgadniane zostang w Wykonawcg na etapie projektowania toru.

Zamawiajacy udostepnia w odrebnym pliku kosztorys ofertowy w formacie .ATH. Zamawiajacy
informuje, Ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek zweryfikowania kosztorysu ofertowego
w formie .ATH z wersja zeskanowang znajdujaca si¢ na stronie postepowania.

Niniejsze wyjasnienia staja sie integralna cze$cig SWZ.

Wéjt Gminy Parzeczew
Ryszard Nowakowski
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