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SPECYFIKACJA TECHNICZNA „ WYMAGANIA OGÓLNE” 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania pod nazwą: 

„BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ HANDLOWO-USŁUGOWĄ WRAZ  

Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI: DROGĄ WEWNĘTRZNĄ, MIEJSCAMI PARKINGOWYMI, 

OSŁONĄ ŚMIETNIKOWĄ, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ Z DRENAŻEM OPASKOWYM I DRENAŻAMI 

ODWADNIAJĄCYMI, DOZIEMNYMI ODCINKAMI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: ELEKTRYCZNEJ ZE ZŁĄCZEM 

KABLOWYM NA BUDYNKU I KANALIZACJI SANITARNEJ; PRZYŁĄCZAMI: WODOCIĄGOWYM, KANALIZACJI 

SANITARNEJ, CIEPŁOWNICZYM, KANALIZACJI DESZCZOWEJ; WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: 

ELEKTRYCZNĄ, WOD.-KAN., WĘZŁEM CIEPŁOWNICZYM, WENTYLACJI MECHANICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI 

ROPCZYCE; GM. ROPCZYCE NA DZIAŁKACH 393/21, 393/27, 393/33, 393/35, 394/10” 

zgodnie z zakresem robót przedstawionym w dokumentacji projektowej. 

Podstawą opracowania niniejszej ST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowiązującego prawa, 

normy i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne producentów materiałów budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa 

przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne - zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. Dokładny zakres robót obejmują 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

Niezależnie od postanowień „Umowy na wykonanie robót” normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacji Technicznej oraz Projekcie Budowlanym, będą stosowane przez 

Wykonawcę zgodnie z prawodawstwem polskim.  

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego są podane odnośniki do norm 

krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej i czytane  

w połączeniu z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku 

z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej.  

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się, z treścią i wymaganiami tych norm. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Projektem 

Budowlanym, ewentualnymi dodatkowymi rysunkami , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa 

miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną część 

wymieniono z pkt.10 ST. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden komplet Projektu Budowlanego 

wraz ze Specyfikacją Techniczną. 
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1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbędne do 

wykonania, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkością terenu pod realizację 

poszczególnych odcinków robót. 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i ST 

Dokumentację Projektową stanowi Projekt Budowlany. 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz ewentualne uzupełnienia Dokumentacji 

Przetargowej przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy przy wykonywaniu Robót tak, jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

przekazanej Dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który spowoduje dokonanie odpowiednich zmian lub poprawek w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i ST, a 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 

końcowego Robót, a w szczególności: 

 a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych. 

 b) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, 

uzgodniony z organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w 

okresie trwania budowy jeśli będzie taki wymagany. W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem poprzez 

umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

b) oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

2) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami, 

- możliwość powstania pożaru 
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3) Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 

przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy wymienione w pkt. 10 ST, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach  

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, jeśli wystąpi taka ewentualność, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia takowych Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz dokona (lub 

zleci ) naprawy na własny koszt Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

siebie działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren 

budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas,  do momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

45000000-7 Roboty budowlane 

1.6. Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, stwierdzająca 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa właściwości 

techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty 

technicznej jest wymagane dla wyrobów budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w 

celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie 

ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości różnią się od określonych we właściwej 

przedmiotowo Polskiej Normie. 

Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który powinien 

zostać zakończony wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, 

przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak bezpieczeństwa, potwierdzający, że 

dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla 

życia, zdrowia, mienia i środowiska. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane 

wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 

zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną Polską Normą lub 

właściwymi przepisami prawnymi. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną 

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej certyfikacji – są 

zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym dokumentem normatywnym. 

Dokumentacja budowy – obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę wraz z 

załączonym (zatwierdzonym tą samą lub – wyjątkowo – oddzielną decyzją) projektem budowlanym, 

rysunki i opisy wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) 

organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 

dziennik montażu, książkę obmiarów, protokołów odbiorów częściowych i końcowych. 

Dokumentacja projektowa – stanowi projekt budowlany, uzupełniony szczegółowymi rysunkami 

wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierającymi określenie rodzaju, zakresu i standardu 

wykonania robót budowlanych.  

Dziennik budowy – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez 

właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron. 
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Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i 

osobach, które będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach 

protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. 

Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla oceny technicznej 

prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne 

przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz 

dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy. 

Dziennik montażu – książka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, służąca do zapisów 

czynności związanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego części metodą montażu z 

gotowych (prefabrykowanych) elementów konstrukcyjnych. 

Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca prawnym 

uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora 

należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynności, w 

drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, 

zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie 

robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z 

umowami. 

Inspektor nadzoru – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony przez inwestora 

do jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. 

Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego obmiaru robót 

budowlanych, podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów 

rzeczowo-ilościowych oraz zasadzie wyceny przyjętej w umowie o roboty budowlane. Książka 

obmiaru jest szczególnie niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu 

lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową 

obiektów budowlanych. Zapisów do książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodność tego 

zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor. 

Nadzór budowlany – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

- Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

- Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 

- kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie wykonywania robót 

budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 

- sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, 

- kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 

- badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych. 

Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej 

uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót 

budowlanych. 

Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej 

kontroli jakości i ilości wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych  

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy odbiorze 

gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza również inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń materiałowych i innych świadczeń 

rzeczowych. 
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Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów budowlanych wyszczególnionych  

w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być również ustanowiony z 

własnej inicjatywy inwestora. 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartości 

kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia 

wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien być 

wykonany w odniesieniu do wszystkich robót zakrywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy są 

objęte przedmiarem robót. Wyniki obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki 

obmiarów i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi 

przyrodniczej przez: 

1) racjonalne kształtowanie środowiska, 

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 

3) przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego 

zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów 

przyrodniczych, 

4) przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego 

wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego 

gotowego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór „końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 

końcowym”, polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego 

przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 

będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 

przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakończenia robót budowlanych, 

łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 

powykonawczej. 

W początkowej fazie czynności odbioru dokonuje się spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziałem 

na: 

1) wymagające usunięcia przed zakończeniem odbioru, 

2) zakwalifikowane jako nie dające się usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia wartości 

danych robót, 

3) wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi. 

Osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie – osoby mające odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia budowlane, wykonujące działalność zawodową związaną z koniecznością oceny zjawisk 

technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz 

techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: 

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru 

autorskiego, 

2) kierowanie budową lub innymi rodzajami robót budowlanych, 

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę 

techniczną wytwarzania tych elementów, 

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, 

6) wykonywanie nadzoru budowlanego, 



10 

 

7) rzeczoznawstwo budowlane. 

Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające 

metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech 

jakościowych, głównych parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru 

wyrobu lub robót budowlanych. 

Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis 

robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek 

przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen 

jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w numerów katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiory wymagań w 

zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące 

właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 

oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi 

publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje identyfikujące 

budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru 

inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego 

inspektora pracy. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w 

toku realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – 

najpóźniej – przed podpisaniem protokołu odbioru. 

Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi 

nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które 

zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający 

bezpośrednio z ich przeznaczenia. 

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) – zwane również „założeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowią zbiór 

informacji i wymagań inwestora dotyczących realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawcę. 

Poza ogólną charakterystyką inwestycji, WRI zawierają wskazówki i warunki dotyczące opracowania 

projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robót, w tym szczególnie 

robót ziemnych, montażowych i dotyczących zagospodarowania terenu. 

Znak bezpieczeństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certyfikacji, 

potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie 

stanowi zagrożenia dla życia, mienia i środowiska. 

2. MATERIAŁY- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny być 

traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych 

materiałów. 

2.1. Wymiana ogólne 

Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane muszą posiadać: 

- Oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania  

w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających obowiązkowej 

certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360). 
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- Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy 

usługa są zgodne  z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym – deklaracja powinna 

być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną. 

- Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów Budowlanych 

umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.1998r. w 

sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według zasad sztuki budowlanej. 

Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane 

(tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązujących normach. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 

robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 

pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych  

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 

tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 

ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i 

jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji 

w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie  

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
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2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, 

dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 

mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 

zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 

placem budowy w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w projekcie lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 

takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją 

umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w 

terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie 

nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. 
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2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

3. SPRZĘT-Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

4. TRANSPORT-Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki 

transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów przed 

uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z dokumentacja projektową, umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem 

robót, wymaganiami ST i SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli wymagać 

będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty pozostałe 

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

6.1.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i 

ST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na koszt Zamawiającego. 

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa 

Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały 

posiadające: 

a) materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat 

zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg musi 

dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania. 

b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki 

budowlanej. 

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - 

dopuszczone do jednostkowego stosowania. 

W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone 

dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te 

dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań 

będą odrzucane. 
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6.1.4. Dokumenty budowy 

a) Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

· protokoły przekazania terenu budowy, 

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

· protokoły odbioru robót, 

· protokoły z narad i ustaleń, 

· korespondencja na budowie, 

· inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

b) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 

przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z odpowiednią 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem i ST  

w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z przedmiarem. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt 

wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi po upływie okresy gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Do odbioru powinny być 

przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione przez producenta. 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 

podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości" wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń 

wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami państwowymi. Z dokonanego odbioru robót 

należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone usterki. 

8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
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dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót  

i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora 

Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami,  

- Specyfikację Techniczną,  

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu  

i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,  

- protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie  

z ST,  

- atesty jakościowe i deklaracje zgodności z polskimi normami wbudowanych materiałów,  

- mapę powykonawczą,  

- sprawozdanie techniczne,  

- inne dokumentu wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,  

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.  

W przypadku, gdy wg Inspektora, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez Inspektora Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
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Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający  

w porozumieniu z Wykonawcą. 

8.4.3. Odbiór po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Zasady rozliczania i płatności 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Informacje podstawowe 

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych z 

poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 

10. 2. Inne dokumenty 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł  

i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r, poz. 1333) z późn. zmianami  

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz.U. 2021 poz. 

741 ) wraz z późn. zmianami. 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. 2021 nr 

poz. 2372 z późn. zmianami) 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. 2021 poz. 1990 ) z 

póź. zmianami 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) z późn. 

zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, 

poz. 2011). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, 

poz. 2041). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz.U. Nr 237, poz. 2375). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 

2497). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. Nr 180, poz. 1861). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387). 

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów 

udzielonych przez Komisje Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz 

wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów 

(M.P. Nr 32, poz .571 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie informacji  

o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych 

laboratoriach (M.P. Nr 50, poz. 858). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 
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CPV 45111200-0 Roboty ziemne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych ziemnych.  

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji  

i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

realizację robót niezbędnych do wykonania: robót ziemnych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

2. Materiały 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne". 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 

2.1. Zastosowane materiały 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych). 

2.2. Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach 

podanych dalej. 

2.3. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyż nie spełnia on wymagań 

gruntu zasypek. 

2.4. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) można stosować tylko grunty niespoiste  

o następujących właściwościach: 

dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 (żwiry) lub 5 (pospółki  

i piaski), dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym 

niż 8 (m/dobę) 
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3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST  "Wymagania ogólne". 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

4.2. Transport i składowanie 

Do transportu materiałów oraz transportu technologicznego stosowane będą niżej podane środki 

transportowe: samochód samowyładowczy 5 t. 

5. Wykonywanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  "Wymagania ogólne" . 

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót - uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 

5.3. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

w projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. 

Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy  

i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

5.4. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową. 

Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy  

i Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków 

gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od 

dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera. 

W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte 

rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru  

z udziałem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji 

geologicznej będącej podstawą opracowania projektowego). O wynikach odbioru należy pisemnie 

powiadomić Inspektora nadzoru. 

5.5. Zabezpieczenie skarp wykopów. 

Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1:0,6 (dla gruntu niespoistego zagęszczonego). Z uwagi na 

możliwość wystąpienia różnego rodzaju gruntów dopuszcza się stosowanie bezpiecznego nachylenia 

skarpy 1:1. 

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 



23 

 

· w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód z od 

krawędzi wykopu; 

· naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe 

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy; 

· stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych 

(silne opady deszczu). 

5.6. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 

Warstwa gruntu o grubości 50 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. 

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem 

podjęcia odpowiednich decyzji. 

W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów kanalizacyjnych 

zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać odpowiednio zagęszczoną 

zasypkę. 

5.7. Zasypki. 

5.7.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.7.2. Zasypki elementów konstrukcyjnych. 

Warunki szczegółowe wykonania zasypki. 

Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki (zakres 

objęty kontraktem). 

Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku 

wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę. Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę 

grubości 0,15 m stabilizować cementem. 

Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy użyciu 

ciężkiego sprzętu, np. spychacza. 

Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 

Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być 

mniejszy niż: 

1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 

1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 

0,95 – dla warstw poniżej 1,20 m. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 

pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-8931-02. 

Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest 

możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-8931-12. Wskaźnik zagęszczenia, określony 

wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. 

Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 

BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
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Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca 

powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego 

gruntu. W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną 

warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt 

przed zagęszczeniem powinien być osuszony. 

Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być 

wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu 

można przyjmować orientacyjnie: 

dla piasków, żwirów – 10%. 

Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 

rozścielać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie 

przejść urządzenia zagęszczającego. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

- BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

- BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 

- zapewnienie stateczności skarp 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 

Pomiary kształtu wykopu. 

Tolerancja przy wymiarach wykopów: 

- ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 

- ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m 

Tolerancja dna wykopów: ±2 cm. 

 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę, 

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 20 cm), 

- badania zagęszczenia wykonanej zasypki. 
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6.3. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę. 

Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z 

każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 

jeden raz na 3000 m3. 

W badaniu należy określić wg PN-B-04481: 

- skład granulometryczny, 

- zawartość części organicznych, 

- wilgotność naturalną, 

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

- granicę płynności, 

- kapilarność bierną wg PN-B-04493. 

6.4. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki. 

Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na 

sprawdzeniu: 

· grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

· przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i mrozów, 

· wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, 

tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, 

- jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie 

osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, to może on nakazać 

wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, 

- osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z 

wapnem palonym lub hydratyzowanym, 

- niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

- wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem prac 

należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej. 

6.5. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki. 

Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 5.2.2. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów 

odkształcenia według BN-64/8931-02. 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż: 

- 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is 

- 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 

- Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora nadzoru 

wpisem do dziennika budowy. 

- Ocenę wyników zagęszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w 

następujący sposób: 

- oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia Io, 

przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych, 

- zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli spełnione będą warunki: 

a) Is średnie nie mniej niż Is wymagane 

b) Io średnie nie mniej niż Io wymagane. 
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c) 2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe 

wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (Io) od wartości wymaganej. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

- odbiór częściowy i końcowy robót 

- odbiór ostateczny 

8.2. Odbiór częściowy/ końcowy robót 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania ogólne”. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania ogólne”. 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i 

dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

- dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty 

fundamentowe, 

- dziennik budowy. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- zgodności wykonywanych wykopów z projektem, 

- rzędnych wykopu. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 

prawidłowej eksploatacji obiektu. 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

10. Przepisy związane 

10.1 Polskie Normy 

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

- BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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- PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

- PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 

- PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 

- PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazowego. 

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I ,,Budownictwo 

ogólne”. 

- „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 

- Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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CPV 45262311-4 Beton w konstrukcjach żelbetowych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót. 

Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 

budowlanej. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji  

i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

realizację robót niezbędnych do wykonania: betonowania konstrukcji żelbetowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

2. Materiały 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 

2.1. Zastosowane materiały 

2.1.Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1.Cement – wymagania i badania 

Rodzaj i marka cementu 

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 

marki „32,5” – do betonu klasy B15 

marki „32,5” – do betonu klasy B20, B25, B35 

marki „42,5” – do betonu klasy B35 

Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000 

Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 

badań. 

Badania podstawowych parametrów cementu 
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Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a 

wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.  

2.1.2.Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca 

się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się 

stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 

(powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do normy PN-B-06250. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 

odpowiedniej urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 

oczka kwadratowego 31,5 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 

kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16 

zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 

zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg 

PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 

lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 

W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 

2.1.3.Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do 

betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 

uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie 

domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco – 

uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta. 

2.2.Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 

Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 

wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 

nasiąkliwość do 5% 
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2.2.1.Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 

skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 

przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 

przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane 

Inspektorowi nadzoru. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez 

Inspektora nadzoru. 

Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 

- Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 

ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 

- Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 

- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości, 

- Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 

- 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

Maksymalne ilości cementu: 

- 400 kG/m3 – dla betonu klasy B20 i B25 

- 500 kG/m3 – dla betonu B35 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora 

nadzoru. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej  

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie  

w warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość 

betonu. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-

88/B-06250 symbolem K-3. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 

przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badań: 

- metodą Ve – Be 

- stożka opadowego 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 

nie mogą przekraczać: 

+/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 

+/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve – Be. Do 

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 

wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. 

Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

- przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 

między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

4.2. Transport i składowanie 

Środki do transportu betonu: 

mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 min. – przy temperaturze + 15oC 

70 min. – przy temperaturze + 25oC 

30 min. – przy temperaturze + 30oC 

 

5. Wykonywanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

5.3.Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 

technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, obejmującą: 
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- wybór składników betonu 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej 

- sposób transportu mieszanki betonowej 

- kolejność i sposób betonowania 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 

- sposób pielęgnacji betonu 

- warunki rozformowania konstrukcji 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań 

- prawidłowość wykonania zbrojenia 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję. 

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-

65/B-06251. 

5.4.Betonowanie 

5.4.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

- położenie zbrojenia 

- zgodność rzędnych z projektem 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m od powierzchni na którą 

spada. 

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej 

(do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 

5.4.2.Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na 

minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli 

wyjmować w stanie wibrującym. 

- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. 



33 

 

5.4.3.Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego, 

- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 

cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC , to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

5.4.4.Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.4.5.Pobranie próbek i badanie 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi 

wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników 

badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne 

do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

5.5.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

5.5.1.Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga 

to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili 
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układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

5.6.Pielęgnacja betonu 

5.6.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 

i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania 

odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

5.7.Wykańczanie powierzchni betonu 

5.7.1.Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

Pęknięcia są niedopuszczalne. 

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 

5.7.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 

Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną 

powierzchnię bez dołków i porów. 

5.8.Deskowanie 

5.8.1.Uwagi ogólne. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I Rozdział 5 – 

wyd. Arkady Warszawa 1989r. 
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Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 

a)parciem świeżej masy betonowej 

b)uderzeniami przy jej wylewaniu 

oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 

- zapewniać odpowiednią szczelność 

- zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.8.2.Materiały 

Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty pilśniowe). 

Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. 

Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 

Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inspektora nadzoru, innych typów szalunków. 

5.8.3.Przygotowanie deskowania 

Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni 

drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. 

Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem 

zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 –tu 

dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie 

oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać 

deskowań o zniszczonej powierzchni. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.2.Badania kontrolne betonu 

6.2.1.Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów 

- 1 próbka na 50 m3 betonu 

- 3 próbki na dobę 

- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inspektora 

nadzoru) 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 

przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 
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W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku 

w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-

74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za 

odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 

wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na 

próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 

6.2.2.Nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w 

okresie betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania 

i zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, 

zgodnie z PN-88/B-06250. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-

06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

6.3.Tolerancja wymiarów 

6.3.1.Uwagi ogólne 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie 

przewidują inaczej. 

6.3.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

- na 1 m. wysokości - 5 mm 

- na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 

- na słupach podtrzymujących stropy - 15mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 

- na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 

- na całą płaszczyznę - 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem 

powierzchni podporowych: 

- powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm 

- powierzchni górnych - +/-8 mm 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

- odbiór częściowy i końcowy robót 

- odbiór ostateczny 

8.2. Odbiór częściowy/ końcowy robót 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST. „Wymagania ogólne”. 

8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST „Wymagania ogólne”. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST „Wymagania ogólne”. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 

prawidłowej eksploatacji obiektu. 

9. Podstawa płatności 

Wyłączono z zakresu opracowania. 

10. Przepisy związane 

10.1 Polskie Normy 

- PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

- PN-B-30000 Cement portlandzki. 

- PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

- PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

- PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

- PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

- PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 

- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

- PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

- PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
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- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

- BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I ,,Budownictwo 

ogólne”. 

- „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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CPV 45262310-7 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót. 

Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 

budowlanej. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji  

i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

realizację robót niezbędnych do wykonania: zbrojenia konstrukcji żelbetowych 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

2. Materiały 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 

2.1. Zastosowane materiały 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego 

kontraktu stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 

- Klasa A-0 – stal okrągła, gładka St0S. 

- Klasa A-IIIN – stal okrągła, żebrowana RB500W. 

2.1.2. Własności stali zbrojeniowej. 

Gatunek St0S: 

- wytrzymałość charakterystyczna 220 MPa 

- wytrzymałość obliczeniowa 190 MPa 

Gatunek RB500W: 

- wytrzymałość charakterystyczna 500 MPa 

- wytrzymałość obliczeniowa 420 MPa 
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2.1.3. Wymagania przy odbiorze. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona  

do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

- nazwa wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 

- nr wytopu lub nr partii, 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wytopowej, 

- masa partii, 

- rodzaj próbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 

dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące dane: 

- znak wytwórcy, 

- średnica nominalna, 

- znak stali, 

- nr wytopu lub nr partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 

- sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać  

z różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

2.1.4. Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli 

nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

2.1.5. Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 

sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny 

być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 

oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 

obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
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Sprzęt do wykonania robot zbrojarskich 

Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 

- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich /walcówki/ oraz do prostowania prętów 

cienkich dostarczanych w odcinkach prostych 

- urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość 

- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych 

- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych 

4. Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport i składowanie 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 

ewentualność ich uszkodzenia. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 

odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. 

Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, 

w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie 

zamkniętym w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. 

5. Wykonywanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.3. Przygotowanie zbrojenia. 

5.3.1. Czyszczenie prętów. 

- Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. 
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- Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 

czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

- Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

 Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należ sprawdzić wymiary przekrojów 

poprzecznych prętów. 

- Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 

- Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

- Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.3.2. Prostowanie prętów. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.3.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza 

się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.3.4. Odgięcia prętów, haki. 

Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 

Promienie gięcia prętów wg wytycznych PNB-03264. 

Wymiaru prętów odgiętych podano wzdłuż zewnętrznych krawędzi pręta. Dla strzemion obowiązują 

wymiary liczone po wewnętrznej krawędzi pręta. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane 

dla haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich 

zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 

Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie 

stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych . Można 

przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. 

Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w 

postaci szkieletów zbrojeniowych. Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub 

trzech kozłach. Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego 

przy jednym boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem 

określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w 

strzemiona pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet 

wstawia się w deskowanie.  

Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą lub 

ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się 

pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później 

montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. 

Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza 

się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając od spodu, łączy z nimi pręty 

poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do prętów wystających z fundamentu lub 



43 

 

poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z projektem. W celu zapewnienia 

wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty specjalne krążki z tworzywa 

sztucznego. Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. 

Połączenia zgrzewane i spawane są sztywne. W deskowaniu można pręty zgrzewać za pomocą 

przewoźnych zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stałe. Do wykonywania siatek 

zbrojeniowych używa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można łączyć za 

pomocą spawania. Wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać 

wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny bądź 

węzły krzyżowe albo martwe. Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się, jeśli to 

możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub jednego elementu 

konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie 

łączyć za pomocą spawania lub zacisków mechanicznych. Dopuszcza się też łączenie prętów na 

zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w przekrojach, których nośność prętów nie 

jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i sposoby ich wykonania są podane w PN-

B-03264:2002. 

5.4. Montaż zbrojenia. 

5.4.1. Wymagania ogólne. 

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-IIIN  i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji musi 

umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 

rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W 

konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz 

zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inspektora nadzoru i 

Projektanta. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. 

5.4.2. Montowanie zbrojenia. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej Skrzyżowania prętów 

należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy 

średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

5.4. Zbrojenie belek 

Średnica podłużnych prętów rozciąganych nie powinna być mniejsza niż: 

• 8 mm - w płytach wykonywanych na miejscu budowy, 

• 5,5 mm - w płytach prefabrykowanych. 

Średnica podłużnych prętów ściskanych nie powinna być mniejsza niż: 

• 12 mm - w belkach wykonywanych na miejscu budowy, 

• 10 mm - w belkach prefabrykowanych. 
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Zbrojenie podłużne belek należy kształtować tak, aby w każdym przekroju mogło przenieść siły 

rozciągające od momentu zginającego i siły poprzecznej. 

W belkach żelbetowych co najmniej 1/3 prętów zbrojenia dolnego potrzebnych w przęśle i nie mniej 

niż dwa pręty powinny być doprowadzone bez odgięć do podpory. 

W belkach żelbetowych i sprężonych, w których dopuszcza się zarysowanie, jeżeli wysokość przekroju 

belki jest większa niż 700 mm, przy powierzchniach bocznych należy umieszczać podłużne pręty 

konstrukcyjne o średnicy nie mniejszej niż 8 mm w rozstawie nie większym niż 350 mm. 

Belki o wysokości przekroju większej niż 1000 mm, jak również belki zbrojone wiązkami prętów lub 

prętami o średnicy większej niż  32 mm - powinny mieć zbrojenie przypowierzchniowe. 

Średnica strzemion powinna być nie mniejsza niż: 

• 4,5 mm - w belkach wykonywanych na miejscu budowy, 

• 3,0 mm - w belkach prefabrykowanych. 

Ponadto średnica strzemion powinna być nie mniejsza niż 0,2 średnicy zbrojenia podłużnego. 

Strzemiona powinny być należycie zakotwione. 

Maksymalny rozstaw ramion strzemion powinien spełniać warunki: 

• w kierunku podłużnym s max . 0,75 ds max . 400 mm 

• w kierunku poprzecznym s max < ds max . 600 mm 

Jeżeli w belce zastosowano pręty ściskane, potrzebne ze względów obliczeniowych, rozstaw 

strzemion powinien być nie większy niż 15 średnic tego zbrojenia. 

W belkach prostokątnych nie połączonych z płytami, należy stosować strzemiona zamknięte. W 

belkach o szerokości większej niż 350 mm, zbrojonych w strefie rozciąganej więcej niż trzema 

prętami, należy stosować strzemiona czteroramienne. 

 

5.4.2.1. Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11). 

- zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 

- spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 

- spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi, 

- spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną, 

- spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi, 

- połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w kształt 

teowy, 

- spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze 

stali walcowanej dwoma spawami bocznymi, 

- spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stałą czterema spoinami bocznymi. 

5.4.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania). 

Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 

5.4.2.3. Skrzyżowania prętów. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim. 

 

5.5. Zasady BHP 

Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z umocowanymi od 

strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy oddzielić siatką o wysokości 

1m, o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach 
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lub stole zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 20mm jest zabronione. Przy 

mechanicznym cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej, niż 50cm od 

nożyc tnących. Pręty o średnicy większej, niż 20mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie 

prętów na mechanicznej giętarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki. 

Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w 

czasie prostowania zbrojenia. Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do 

pracy zbrojarzy jest zabronione. 

 

5.6. Instalacja odgromowa 

Jako uziemienie budynku wykorzystane są elementy zbrojenia poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych. Jako przewody odprowadzające należy wykorzystywać bednarkę stalową 

przyspawaną do zbrojenia głównego elementów. Przewody odprowadzające należy rozmieszczać 

równomiernie na obwodzie obiektu wg wskazań dokumentacji projektowej. Zwody oraz przewody 

uziemiające łączyć ze słupami konstrukcyjnymi (przewody odprowadzające) poprzez specjalnie 

przyspawane marki i należy je przyłączyć do systemu uziemień. 

System uziemień przewiduje się naturalny z wykorzystaniem dolnego zbrojenia ław i stóp 

fundamentowych. Do zbrojenia w/w należy przyłączyć bednarkę stalową którą należy wyprowadzić 

dla : 

• Uziemiania punktu „N” systemu elektroenergetycznego 

• Uziemiania punktu „PE” systemu elektroenergetycznego 

• Głównej szyny wyrównawczej i szyn połączeń wyrównawczych miejscowych 

• Uziemiania funkcjonalnego systemów komputerowych i telekomunikacyjnych 

• Połączenia metalowych elementów konstrukcji i elewacji budynku. 

• W ławie fundamentowej należy ułożyć płaskownik stalowy, tworzący siatkę ekwipotencjalną, 

połączony z systemem uziemień naturalnych. 

Uziomy należy łączyć przez spawanie lub inny sposób pewnego połączenia w rozumieniu norm. 

Należy stosować właściwe środki ochrony uziomów przed korozją. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.1. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

-oględziny 

-badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 

-badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem 

-badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy 

Dostarczoną na budowę partię stali należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, 

gdy nie ma zaświadczenia o jakości stali, nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych 

na podstawie oględzin zewnętrznych lub gdy stal pęka przy gięciu. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 

Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. 
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6.3. Tolerancje cięcia, gięcia i montażu zbrojenia 

Tolerancje cięcia, gięcia i montażu zbrojenia powinny spełniać wymagania podane poniżej: 

 

 

 

6.4. Kontrola jakości robot zbrojarskich 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, 

aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki 

betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów 

betonem, stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw 

sztucznych). 

Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety 

zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się  

w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na 

sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. 

Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, 

położenie złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego 

ustawienia w deskowaniu podano w tablicy poniżej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie 

należy odnotować w dzienniku budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

- odbiór częściowy i końcowy robót 

- odbiór ostateczny 

8.2. Odbiór częściowy/ końcowy robót 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST „Wymagania ogólne”. 

8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST „Wymagania ogólne”. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST „Wymagania ogólne”. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 

- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

- rozstawu strzemion, 

- prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 

- prawidłowości osadzenia kotew, 

- zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 

prawidłowej eksploatacji obiektu. 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

10. Przepisy związane 

10.1 Polskie Normy 

- PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

- PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

- PN-H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I ,,Budownictwo 

ogólne”. 

- „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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CPV 45262522-6 Roboty murowe – specyf ikacja ogólna 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze robót. 

Podstawą opracowania niniejszej ST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 

budowlanej. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji  

i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

realizację robót niezbędnych do wykonania: robót murowych. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

2. Materiały 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 

 

UWAGA 

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTOW I MATERIEŁOW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUŻĄ 

OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I 

WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH 

ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH 

PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM: 

• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH 

• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY, 

DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA) 

• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO 
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2.1. Zastosowane materiały 

 

Bloczki wapienno - piaskowe 

Bloczki wapienno - piaskowe o wymiarach i klasie określonych w projekcie budowlanym. 

Bloczki muszą spełniać wymagania normy PN-B-19301:1997 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa. 

Bloczki służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych. 

 

Bloczki z bloczków z betonu komórkowego 

Bloczki z bloczków z betonu komórkowego o wymiarach i odmianie określonych w projekcie 

budowlanym. 

Wymiary – wg Normy BN-90/7645-01 

Kształtki nadprożowe  – o wymiarach i odmianie określonych w projekcie budowlanym. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów [mm] – wg Normy BN-90/6745-01 

Długość < ± 1,5 

Wysokość < ± 1,0 

Szerokość < ± 1,5 

Grubość elementu nadprożowego < ± 1,5 

Właściwości techniczne 

Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95 

Gęstość objętościowa w stanie suchym – wg Normy BN-89/B-06258 

Średnia wytrzymałość na ściskanie R [MPa] – wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki),  

Blokowa wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy BN-90/6745-01 

Zmiany wymiarów – skurcz – wg Normy BN-89/B-06258 

Wilgotność sorpcyjna w warunkach t = 23 oC, Ø = 80% [% masy] – wg Normy 

BN-89/B- 06258 - < 4 

Wilgotność ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 8 

Wilgotność „wysyłkowa” [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 30 

Gęstość objętościowa w stanie wilgotności „wysyłkowej” [ kg/m3 ] – 780 (bloczki), 650 (nadproża) 

Współczynnik przenikania pary wodnej 10 –4 [g/(m·h·hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproża) 

Deklarowana przewodność cieplna [W/(m·K)] – wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991, 

ISO 10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproża) 

Mrozoodporność – po 15 cyklach zamrażania i odmrażania – wg Normy BN-89/B-06258 

Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproża) 

Spadek wytrzymałości na ściskanie - < 15 

Cechowanie – na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny być cechowane przez 

naniesienie plamy pasa w kolorach – niebieski – sprawdzenie przez oględziny. 

 

Zaprawa murarska do cienkich spoin 

Wygląd suchej mieszanki – sypka, miałka mieszanina bez zbryleń i zanieczyszczeń o barwie cementu 

– oględziny 

Gęstość nasypowa – [kg/m3 ] – 1300 ÷1500 – wg Normy PN-77/B-06714/07 

Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą; sucha mieszanka : woda (wagowo) – 1:0,32 

Wygląd świeżej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń – oględziny 

Konsystencja [cm stożka zanurzenia] – 10 ± 1 – wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu 

stosować suchą mieszankę 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach próbek (po 6 

połówek 
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beleczek) wykonanych jednocześnie, przechowywanych przed badaniem w różnych warunkach:  

1 seria – w środowisku suchym, 2 seria – w środowisku mokrym 

Po przechowywaniu próbek w warunkach suchych - > 10 

Po przechowywaniu próbek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niż 70% wytrzymałości próbek 

przechowywanych w warunkach suchych 

Przyczepność do podłoża [MPa] - > 0,3 – wg Normy PN-85/B-04500 z następującymi zmianami: 

jako podłoże należy stosować bloczki systemowe z betonu komórkowego, grubość warstwy zaprawy 

powinna być ok.3 mm, próbki powinny być przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 ± 2o C i 

wilgotności minimum 95%. 

Czas zachowania właściwości roboczych [godz.]->4 

Czas korygowania podłoża klejonych elementów murowych [min] - > 7 – klejową zaprawę murarską 

należy nałożyć warstwę o gr.3 mm na powierzchnię bloczka, wcześniej wysuszonego w temperaturze 

105oC w czasie 4 dni i następnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 ± 

2oC i wilgotności 65 ± 5 %). Na warstwę zaprawy należy następnie położyć kostkę z bloczku o boku 5 

cm, wysuszoną i sezonowaną analogicznie jak bloczek na który jest nałożona zaprawa. Kostkę należy 

w czasie 30 sek. dociskać siłą 5N. Następnie kostkę należy odrywać. Badanie z zastosowaniem kilku 

kostek należy powtarzać w odstępach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do 

momentu w którym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawą, należy uznać za czas 

korygowania położenia kolejnych elementów murowych. 
 

Elementy stalowe 

Wyroby stalowe wg dokumentacji projektowej wg PN-EN 10025:2002 

Wymiary i parametry elementów stalowych wg dokumentacji projektowej 

 

Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe 

Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe. 

Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe o wymiarach przyjętych w projekcie budowlanym, powinny 

odpowiadać wymaganiom normy EN 771-3:2005  
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Pustaki przeznaczone do wykonania przewodów wentylacyjnych nie mogą mieć pęknięć i rys 

przechodzących przez całą grubość ścianek pustaka oraz odprysków naruszających szczelność ich 

ścianek. 

Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe mogą być stosowane w każdym rodzaju budownictwa 

ogólnego bez omurowania, w przypadkach gdy nie zachodzi możliwość ich uszkodzenia w czasie 

normalnej eksploatacji 

pomieszczenia, a usytuowanie tych przewodów nie powoduje ich oziębiania. 

Pustaki przeznaczone do wykonania przewodów: powinny przy lekkim uderzeniu młotkiem stalowym 

wydawać dźwięk czysty lub głuchy, nie mogą mieć pęknięć i rys przechodzących przez całą grubość 

ścianek pustaka oraz odprysków naruszających szczelność ich ścianek. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 

4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport i składowanie 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 

ewentualność ich uszkodzenia. 

Transport pustaków, bloczków i cegieł odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią. 

Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem  

i zawilgoceniem. 

Bloczki dostarczone są na plac budowy w pakietach opiętych taśmą lub opakowanych folią na 

paletach. 

Jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to rozkładanie wyrobów na środkach transportu 

powinno odbywać się delikatnie, aby nie uszkodzić naroży oraz powierzchni wyrobów. Etykiety na 

paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 

- znak firmowy producenta, 

- nazwę i adres producenta , 

- nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów, 

- datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 

- symbol Aprobaty Technicznej ITB, 

- masą poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy) 

Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. 

W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 

 

4.3. Magazynowanie 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków 

przechowywania materiałów. 
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Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami 

worków. 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane. 

 

5.3.Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 

sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 

fundamentowych. 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 

poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 m  dla murów z bloczków i pustaków. 

Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 

Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad terenem, a dla 

ścian z bloczków betonu komórkowego 50cm nad terenem. 

Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem stosowania środków 

umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych  

w odpowiednich przepisach. 

W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 

5.4.Wymagania szczegółowe przy wykonywaniu robót murowych 

 

Roboty murowe z bloczków. 

Ułożenie pierwszej warstwy bloczków ma zasadniczy wpływ na prawidłowość wykonania całego 

budynku. Pierwszą warstwę bloczków murujemy na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1  

w taki sposób, by bloczki zachowały stabilność. 
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Prawidłowość ułożenia bloczków w narożach budynku oraz wzdłuż ścian należy sprawdzić za 

pomocą poziomicy oraz rozpiętych linek murarskich. Nierówności ułożenia poszczególnych bloczków 

należy korygować przy pomocy młotka gumowego. 

Aby budowa była prowadzona zgodnie ze sztuką budowlaną, ekipa budowlana musi być dobrze 

przygotowana i posiadać odpowiednie akcesoria. 

Wierzchnią płaszczyznę warstwy bloczków należy wyrównać specjalną pacą wyrównawczą,  

a następnie dokładnie oczyścić szczotką z wszelkich drobin i pozostałości po szlifowaniu. 

Klejowa Zaprawa Murarska do Cienkich Spoin dostarczana jest do każdej zakupionej palety bloczków 

profilowanych na pióro i wpust. 

Na oczyszczoną powierzchnię nanosi się warstwę zaprawy klejowej o grubości 1 - 3 mm. 

Równomierne ułożenie zaprawy ułatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zębatej krawędzi 

(wielkość zębów 4 – 5 mm). Powierzchni bloczków nie należy zwilżać wodą. 

Klejową Zaprawę Murarską można nałożyć na odległości kilku metrów. Jednak w zależności od 

pogody należy odpowiednio nakładać dłuższą lub krótszą warstwę cienkiej spoiny. 

Przy murowaniu ścian z bloczków "na pióro i wpust", zaprawę klejową rozprowadza się tylko na 

poziomych spoinach, spoiny pionowe pozostają nie klejone. Układany bloczek należy starannie 

dosunąć do wyżłobionej ścianki bloczka poprzedniego i docisnąć do spoiny poziomej, ostukując go 

gumowym młotkiem. 

Jeżeli występują przypadki przycinania bloczków, a powierzchnie są gładkie, wtedy należy położyć na 

nie Klejową Zaprawę Murarską. 

Na murowanych ścianach z bloczków o gładkich ściankach, zaprawę klejową rozprowadza się także 

na pionowych spoinach. Układany bloczek należy docisnąć do spoiny poziomej i pionowej, ostukując 

go gumowym młotkiem. 

 

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru. 

Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między 

płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych wg normy PN-68/B-10020. 

Powierzchnie przewodów wentylacyjnych powinny być gładkie, łącznie ze spoinami i bez występów 

lub wklęśnięć.  

 

Osadzenie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach: 

Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżu niewielkie 

bruzdy, następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek środka pomieszczenia, 

a następnie osadzić podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W 

przypadku podokienników o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie 

cementowej marki stalowe w odstępach co najmniej 10 cm. Osadzenie kratek wentylacyjnych, 

drzwiczek itp. w uprzednio pozostawionych otworach należy wykonywać na zaprawie cementowej 

marki co najmniej 5. 

 

Roboty murowe z pustaków wentylacyjnych keramzytobetonowych 

Montaż należy wykonywać zgodnie z podanymi wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP. 

Do łączenia pustaków należy stosować zaprawy cementowo &#x2013; wapienne zgodne  

z wymaganiami określonymi w deklaracji zgodności z EN 771-3:2005 (klasyfikacja i wymagania 

podane w tabeli dotyczącej oznakowania). 

Zaleca się stosować zaprawy o wytrzymałości na ściskanie min. 3,0 MPa. 

Markę zaprawy należy dobierać w zależności od wymaganej nośności trzonów wentylacyjnych. 

Grubość spoiny powinna wynosić ok. 10-15 mm. 
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Pustaki wentylacyjne wykonuje się jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów nośnych 

budynków. 

Montaż należy przeprowadzać w temperaturach otoczenia od +5 do + 30ºC. 

Zewnętrzne ścianki przewodu wentylacyjnego nie mogą być obciążane innymi elementami 

budowlanymi. Otwory stropowe muszą być na całym obwodzie o 2 - 3 cm większe od wymiaru 

zewnętrznego pustaków. Powstałą w ten sposób dylatację należy szczelnie wypełnić wełną mineralną 

lub innym niepalnym materiałem izolacyjnym. Przewodów wentylacyjnych nie wolno przymurować do 

innych elementów budowlanych. W przypadku trzonu kominowego zbudowanego z kilku kominów 

wentylacyjnych pustaki poszczególnych kominów nie należy wiązać ze sobą w żaden sposób, a tylko 

dostawiać jeden obok drugiego bez połączenia zaprawą.  

 

Osadzanie belek stalowych 

Belki stropów prefabrykowanych powinny zakotwione w wieńcach żelbetowych wykonanych na 

ścianach każdej kondygnacji. 

 

Nadproża 

Do otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych należy stosować nadproża 

monolityczne wylewane na budowie. 

Nadproża w ścianach działowych nad otworami drzwiowymi wykonać jako prefabrykowane 

zespolone jak np.* YTONG YF 11,5/130.  

W murach z bloczków wapienno – piaskowych i z autoklawizowanego betonu komórkowego można 

stosować nadproża żelbetowe pełne wykonywane na miejscu budowy. Nadproża te powinny być 

ocieplone od zewnątrz warstwą płyt z betonu komórkowego lub innego materiału izolacyjnego. 

Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z każdej 

strony. Końce belek stalowych lub żelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny się 

opierać na długości około 1,5 ich wysokości. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną 

Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

- Kształtu i wymiarów 

- Uszkodzeń 

- Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 

- Średniej wytrzymałości na ściskanie 

- Cechowanie 

Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii 

wyrobów. 

 

6.3.Bloczki, pustaki, nadproża 

Dostarczone na budowę materiały muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz być 

zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Odbioru dokonuje się komisyjnie. 
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Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie 

o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 

świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

 

6.4.Tolerancja wymiarów 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu  

i przyrządów pomiarowych z dokładnością do 1 mm. 

Kształt – wg Normy BN-90/66745-01 

Dopuszczalne wady kształtu: 

- odchylania od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nieprostopadłościenność)[mm]- <1 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm]- <1 

- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01 

- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie więcej niż 1 szt. o powierzchni <1000 mm2 

- uszkodzenia krawędzi-nie więcej niż 1 szt. o szer. <20 mm i dł. 

- rysy, pęknięcia technologiczne - nie więcej niż 1 szt. o rozwartości <0,5 mm i dł.< 1000 mm2 

- ogólne uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej < 6,5 % ilości elementów w palecie. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

odbiór częściowy i końcowy robót 

odbiór ostateczny 

 

8.2.Odbiór materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 

parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 

zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami 

wiązania. 

W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega: 

1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 

3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów  

w dzienniku budowy. 

4) Odbiór robót murowych 

-sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi, 

-odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki. 

5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 

-w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm 

-w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm 

-w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły 
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-w grubości murów ponad 1c pełnych +/-10mm 

-w grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20mm 

-wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 

-wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość 

-grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm 

-grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm 

-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: 

dla murów spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla całej ściany 

dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla całej ściany 

-odchylenie krawędzi od linii prostej: 

dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m. 

dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m. 

-odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 

dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku 

dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku 

-odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy: 

dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/długość budynku 

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/długość budynku 

-odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: 

dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/długość budynku 

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku 

-odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: 

dla murów spoinowanych: 3mm 

dla murów nie spoinowanych: 6mm 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 

prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

  

10. Przepisy związane 

 

10.1 Polskie Normy 

- PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 

- PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 

- PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

- PN-B-01300 „Cementy. Terminy i określenia.” 

- PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.” 

- PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.” 

- PN-B-04350 „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.” 

- PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych  

i wytrzymałościowych.” 

- PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Zmiany 1 Bl 5-

6/89 poz. 42. 
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- PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe w cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze 

zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie Zast. częśc. przez PN-87/B-03002  

w zakresie konstrukcji murowych zbrojnych poprzecznie. 

- PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I ,,Budownictwo 

ogólne”. 

- „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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CPV 45262522-6 Roboty murowe – roboty murowe w technologii SILKA 

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania robót murowych w technologii SILKA 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie ścian murowych z bloków wapienno-piaskowych SILKA przewidzianych w projekcie 

budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 

robót murowych, wykonywanych na miejscu. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie ścian murowanych z bloków wapienno-

piaskowych SILKA. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami 

producenta. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące stosowanych materiałów 

Materiały stosowane do wykonania robót wymienionych w p. 1.1 powinny nadawać się do stosowania 

przy wykonywaniu robót budowlanych, co oznacza: 

 że spełniają wymagania dopuszczenia do obrotu zawarte w Ustawie o wyrobach budowlanych  

z dnia 16 kwietnia 2004 

lub 

 zostały wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nie 

objęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich 

aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), a ich 

właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane 

zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach 

techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 
2.2. Bloki SILKA 

Bloki wapienno-piaskowe SILKA produkowane są w klasach gęstości 1400 do 2000 kg/m3. Bloki mogą 

posiadać uchwyty montażowe oraz profilowane powierzchnie czołowe (pióro i wpust). Bloki SILKA 

przeznaczone są do murowania ścian i przegród zewnętrznych i wewnętrznych, jednowarstwowych 
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lub dwuwarstwowych, z lub bez docieplenia. Mury z bloków SILKA mogą pełnić funkcję działową, 

wypełniającą lub nośną w zależności od wymagań. 

Bloki SILKA produkowane są jako elementy drążone lub pełne. Wymiary i właściwości bloków SILKA 

podano w tablicy 1. 

 

Tab. 1. Właściwości bloków SILKA 

 

Bloki wapienno-piaskowe SILKA 

E8 E12 E15 E18 E24 E18S E24S E18A 

Wymiary  

długość [mm] 333 

szerokość [mm] 80 120 150 180 240 180 240 180 

wysokość [mm] 199 

Klasa gęstości [kg/m3] 1500 1500 1500 1500 1600 1800 1800 1800 

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 15 15 15 15/20 15/20 20/25 20/25 20/25 

Współczynnik przewodzenia 

ciepła; λ10,dry [W/(m·K)] 0,51 0,50 0,50 0,51 0,55 0,64 0,65 0,81 

Reakcja na ogień Klasa A1 

Przenikanie pary wodnej         

współczynnik oporu 

dyfuzyjnego μ 

5/10 – dla klasy gęstości do 1400 

5/25 – dla klasy gęstości 1600 i wyżej 

przepuszczalność pary 

wodnej δ x10-10 [kg/(m·s·Pa)] 

  0,21÷0,42 – dla klasy gęstości do 1400 

0,084÷0,42 – dla klasy gęstości 1600 i wyżej 

Mrozoodporność [ilość cykli] 50 

Zużycie [szt./m2] 15 

Kraj produkcji Polska 

Normy produktowe PN-EN 771-2:2004 

 

2.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin SILKA-YTONG 

Zaprawa murarska do cienkich spoin SILKA-YTONG jest mineralną suchą mieszanką gotową do 

zarobienia wodą. Służy do wypełniania spoin wspornych (poziomych) podczas murowania ścian ze 

wszystkich odmian bloczków YTONG, a także do wypełniania spoin pionowych w przypadku 

bloczków o gładkiej powierzchni czołowej. Zaprawa SILKA-YTONG dostępna jest także w wersji 

zimowej, umożliwiającej murowanie ścian w warunkach lekkiej zimy. 

Właściwości zaprawy SILKA-YTONG podano w tablicy 2. 

Zaprawa murarska do cienkich spoin SILKA-YTONG jest określona zgodnie z normą PN-EN 998-2. 
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Tab. 2. Parametry techniczne zaprawy murarskiej do cienkich spoin SILKA-YTONG  

Parametr Wartość 

wytrzymałość na ściskanie M10 – 10 N/mm2 

uziarnienie 0-1,2 mm 

reakcja na ogień klasa A1 

współczynnik przepuszczania pary wodnej μ = 5/35 

współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,83 W/mK (P = 50%) 

λ = 0,93 W/mK (P = 90%) 

czas obróbki 2-4 godz. 

zapotrzebowanie wody 6,5 l / worek 

zużycie 15 kg/m3 – bez wypełniania spoin pionowych 

20 kg/m3 – z wypełnieniem spoin pionowych 

minimalna temperatura stosowania +5 °C 

postać dostawy worek 25 kg 

czas magazynowania 12 miesięcy od daty produkcji 

barwa biała 

kraj produkcji Polska 

normy produktowe PN-EN 998-2:2004 + Ap1:2008 

 

2.3. Prefabrykowane nadproża YTONG 

Do przekrywania otworów w ścianach wykonanych z bloków SILKA stosuje się nadproża żelbetowe 

monolityczne wylewane na budowie.  

 

2.4. Elementy uzupełniające SILKA 

Do elementów uzupełniających system SILKA E należą: 

Dodatkowymi elementami przeznaczonymi do ścian z bloków SILKA są: 

 bloki wyrównawcze SILKA EQ10 – bloki o wysokości 99 mm; 

 bloki połówkowe SILKA ½E – bloki o długości 166 mm; 

 blok wentylacyjny SILKA EW. Konstruowanie pionów wentylacyjnych; 

 blok pomocniczy SILKA E24/7 – blok stosowany przy murowaniu narożników  w ścianach  

z bloków  SILKA E24; 

 

3. Sprzęt 

Podczas wykonywania prac murarskich na budowie zaleca się stosowanie następujących narzędzi  

i akcesoriów: 

kielnie do zapraw do cienkich spoin – dostosowane do grubości bloków: 24; 18; 15; 12; 10 lub 8 cm; 

dozowniki do zapraw do cienkich spoin – dostosowane do grubości bloków: 24 lub 18 cm; 

gilotyna  - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 

łącznik LP 30 – do łączenia ścian metodą „na dotyk”; 

zbrojenie do spoin wspornych – prefabrykowane belki zbrojeniowe do stosowania do wzmacniania 

konstrukcji muru. 
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4. Transport 

Bloki SILKA dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych  

w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i twardym podłożu 

zapewniającym ich stabilność. 

Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się 

na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób 

rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 

W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej 

miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Uwagi ogólne 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy: 

 wykonać projekt robót, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 

renowacyjnych; 

 przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy; 

 sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów; 

 odebrać roboty ziemne i fundamentowe; 

 wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową na powierzchni ścian fundamentowych; 

 sprawdzić zgodność wytyczenia ścian oraz wymiary z rysunkami.   

W tablicy 3 podano wymagania jakim powinny odpowiadać bloki wapienno-piaskowe SILKA 

dostarczone na budowę. 

 
Tab. 3. Dopuszczalne wady, uszkodzenia, odchyłki bloków SILKA 

Właściwości Wymagania 

Dopuszczalne uszkodzenia:  

uszkodzenia powierzchni (odbicia, 
odpryski) 

nie więcej niż 4 szt. o głębokości  12 mm i 

długości  50 mm 

uszkodzenia krawędzi oraz pióra i wpustu nie więcej niż 4 szt. o głębokości  12 mm 

rysy, pęknięcia technologiczne na 
powierzchniach zewnętrznych 

nie więcej niż 3 szt. o długości  50 mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów:  

długość   2,0 mm 

wysokość   1,0 mm 

szerokość   2,0 mm 

wymiary pióra i wpustu oraz 
wgłębień-uchwytów 

  2,0 mm 
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5.2. Przygotowanie i układanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin 

Zaprawa murarska do cienkich spoin SILKA-YTONG jest mineralną suchą mieszanką gotową do 

zarobienia wodą. W celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika    

z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu, i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła 

zamontowanego w wiertarce wolnoobrotowej. Po wymieszaniu, zaprawę odstawia się na ok. 3 minuty     

i następnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody ani dosypywać 

suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. 

Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawą należy ustawiać w cieniu lub osłaniać 

przed działaniem promieni słonecznych. 

Przed przystąpieniem do układania zaprawy należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste 

oraz inne zanieczyszczenia mogące mieć negatywny wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża. 

Zaprawę murarską do cienkich spoin układa się przy pomocy systemowych narzędzi – kielni lub 

dozowników o szerokości dostosowanej do szerokości muru. Grubość ułożonej warstwy zaprawy 

powinna wynosić 1÷3 mm. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 3 m, aby 

zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. Zaprawy nie należy układać przy pomocy innych 

narzędzi. 

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 °C należy postępować 

zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5. 

 

5.3. Murowanie ścian 

 

5.3.1. Pierwsza warstwa muru 

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz wytyczeniu ścian, należy za pomocą niwelatora znajduje się 

najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa 

niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, strop) musi zostać 

wyrównane. 

Bloki pierwszej warstwy układa się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym cementu do 

piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie 

rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian, rozpoczynając od narożnika 

najwyżej położonego. Pierwszą warstwę muruje się z bloków podstawowych (SILKA E lub E-S) lub  

z bloków wyrównawczych SILKA EQ 10 o szerokości dobranej do szerokości ściany. 

Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie 

bloków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po 

ustawieniu bloków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. 

Bloki SILKA o powierzchni czołowej profilowanej (pióro i wpust) nie wymagają wypełniania spoin 

pionowych zaprawą. Spoiny pionowe należy wypełnić zaprawą do cienkich spoin SILKA-YTONG  

w przypadku łączenia powierzchni czołowych gładkich, np. przy murowaniu z bloków gładkich, przy 

wmurowywaniu bloku przyciętego lub przy łączeniu narożników.  

W ścianach nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50 milimetrów, pierwsza warstwa 

bloków ułożonych na zaprawie cementowej może przechylać się na zewnątrz budynku. Aby temu 

zapobiec poszczególne bloki klinuje się za pomocą klinów drewnianych do czasu związania zaprawy 

cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny należy usunąć. 

 

5.3.2. Kolejne warstwy muru 

Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po 

upłynięciu 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy.  

Murowanie kolejnych warstw odbywa się analogicznie do pierwszej warstwy: rozpoczyna się od 

narożników, następnie uzupełniając warstwę. Do murowania kolejnych warstw stosuje się zaprawę 
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murarską do cienkich spoin SILKA-YTONG. Zaprawę przygotowuje się i układa zgodnie z opisem  

w p. 5.2.  

Bloki SILKA o powierzchni czołowej profilowanej (pióro i wpust) nie wymagają wypełniania spoin 

pionowych zaprawą. Spoiny pionowe należy wypełnić zaprawą do cienkich spoin SILKA-YTONG w 

przypadku łączenia powierzchni czołowych gładkich, np. przy murowaniu z bloków gładkich, przy 

wmurowywaniu bloczka przyciętego lub przy łączeniu narożników.  

W murach z bloków SILKA E, w których wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny 

pionowe muszą mijać się dokładnie w połowie bloków, tj. co 166 mm. Murowanie w ten sposób 

ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. W murach, gdzie nie zachodzi 

potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw muru spoiny 

pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 mm. 

 

5.3.3. Ściany w strefie otworów 

Strefy podokienne muru należy dodatkowo wzmocnić poprzez ułożenie poziomego zbrojenia w 

najwyższej spoinie. W celu wzmocnienia strefy podokiennej należy zastosować prefabrykowane belki 

zbrojenia do spoin. Zbrojenie należy ułożyć tak, by jego zasięg obejmował długość co najmniej 0,5 m 

poza krawędź otworów z obu stron. Prefabrykowane belki zbrojenia do spoin wspornych umieszcza się 

bezpośrednio w spoinie, w warstwie zaprawy.  

Otwory przekrywa się nadprożami przenoszącymi obciążenia działające w murze (ze stropów, ciężar 

muru) na filary międzyotworowe lub pełne odcinki ścian. 

 

5.3.4. Nadproża  

Nadproża w ścianach SILKA można wykonywać jako monolityczne wylewane na budowie wg projektu. 

 

5.4. Murowanie w warunkach zimowych 

Murowanie ścian z bloków SILKA w temperaturze poniżej +5°C jest możliwe po spełnieniu dodatkowych 

wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac murowych może podjąć kierownik budowy lub 

inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną 

odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 

Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Oznacza to, że 

bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż -2°C przez okres dłuższy niż 24 godziny  

i dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach  

o temperaturze dodatniej. 

Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosowanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin SILKA-

YTONG zimowej. Pozwala ona murować przy temperaturach spadających okresowo do –6 °C. 

Dokładny, szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych 

wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do wyrobu. Przed przystąpieniem do 

murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenia 

dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. 

Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. 

Prac murarskich nie można prowadzić: 

przy temperaturze niższej niż -6 °C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura otoczenia muru 

przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2 °C 

na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze, 

która jest niższa niż -2 °C 

podczas opadów atmosferycznych 

Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt szybkim 

jego wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub 
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działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego 

czasu mur powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych. 

 

5.6. Kanały elektryczne 

Bloki SILKA E są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian.  

W jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o średnicy 4 cm. Na 

powierzchniach bocznych bloków przebieg kanałów zamarkowany jest za pomocą lekko wypukłych 

znaczników. 

Ścianę wykonaną z bloków SILKA E można wykorzystać do prowadzenia instalacji pod warunkiem 

przestrzegania następujących zaleceń: 

ścianę z bloków SILKA E należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej warstwie mijały się 

dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na 

bocznych powierzchniach bloków. Podczas murowania należy dokładnie zgrywać ze sobą znaczniki  

w każdej nowo położonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej; 

nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów elektrycznych. Z tego powodu 

ściany, w których wykorzystujemy kanały elektryczne należy murować wyłącznie na zaprawie 

murarskiej do cienkich spoin z wykorzystaniem kielni lub dozowników do zapraw tego typu. 

Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczają w znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworów, 

gdyż wewnątrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o trójkątnym przekroju, o szerokości 

równej średnicy otworu kanału elektrycznego (4cm), która w trakcie nakładania zaprawy przykrywa 

dokładnie te otwory, zapobiegając ich zatkaniu spływającą zaprawą. 

Prace instalacyjne należy przeprowadzać w momencie wymurowania ostatniej warstwy muru, przed 

oparciem stropów i zalaniem wieńca. W tym celu w ścianie, w miejscach przewidzianych w projekcie 

instalacji elektrycznych wierci się otwory pod puszki, gniazda wtykowe, załączniki. Otwory wykonuje 

się za pomocą wiertnic mechanicznych na głębokość zależną od grubości ściany. Głębokość 

wiercenia wynika z konieczności dowiercenia się do wewnętrznego kanału elektrycznego.  

Przewody elektryczne wprowadzania się do ściany od góry, spuszczając w kanał elektryczny w osłonie  

z giętkich rurek polipropylenowych (tzw. „peszli”). 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Badania przed rozpoczęciem robót 

Przed przystąpieniem do prac murowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

robót, należy prowadzić bieżącą kontrolę robót zanikających (ulegających zakryciu): 

 kontrola wykonania izolacji przeciwwodnej poziomej – równości ułożenia, szczelności; 

 kontrola jakości ułożenia pierwszej i kolejnych warstw bloków – równości ułożenia bloków, 

sposobu łączenia poszczególnych bloków, sposobu nakładania zaprawy murarskiej, rodzaju 

stosowanej zaprawy; 
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 kontrola wykonania zbrojenia muru – sposobu układania elementów zbrojących 

(prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych); 

 kontrola wykonania nadproży – sposobu ułożenia prefabrykowanych nadproży, sposobu 

wykonania nadproży żelbetowych.  

 

6.3. Badania podczas odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonania ścian z bloków SILKA, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

 prawidłowości wykonania muru. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 

całkowitym zakończeniu robót.  

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych murów poprzez 

porównanie z zaleceniami podanymi w p. 5.3. niniejszej SST. Wykonane mury powinny spełniać 

wymagania podane w tablicy 4.  

 
Tab. 4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowych z bloków SILKA 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna 
wartość odchyłki 

 [mm] 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
na długości 1 m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 

10 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości 1 m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
5 

15 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 

10 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru 
pod stropem: 

na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 

1 
10 

 
 

 

Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w 
projekcie (najczęściej prostego): 

na długości 1m 
na długości całej ściany 

 
 

3 
- 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach:  

do 100 cm szerokość 
wysokość 

+5, -3 
+10, -5 

powyżej 100 cm szerokość +10, -5 
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Rodzaj odchyłki Dopuszczalna 
wartość odchyłki 

 [mm] 

wysokość +10, -5 

 

7. Odbiór robót 

Mury z bloków SILKA powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 

aktualnych norm oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się 

przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania 

otworów (zgodność z projektem). Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloków 

SILKA nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 4 w rozdziale 6.3. 

Odbioru robót zanikających, odbiór częściowy i ostateczny dokonywany jest na podstawie oceny 

ilości i jakości wykonanych robót w odniesieniu do dokumentacji projektowej.  

W przypadku robót zanikających, ich odbiór powinien następować przed rozpoczęciem kolejnego 

etapu. Do robót zanikających podczas murowania ścian należy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

wykonanie pierwszej warstwy muru, zbrojenie spoin wspornych, wykonywanie nadproży. 

 

8. Przepisy związane 

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla 

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły ogólne - 

Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

PN-EN 1996-2 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania projektowe, 

dobór materiałów i wykonanie murów 

PN-EN 771-2:2004 + A1:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy 

murowe silikatowe 

PN-EN 998-2 + Ap1:2008 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z 

późniejszymi zmianami) 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 

2004 r.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 

r. Nr 75, poz. 664) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 

zmianami) 
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CPV 45262522-6 Roboty murowe – roboty murowe w technologii YTONG 

 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ścian murowych z bloczków YTONG z autoklawizowanego betonu 

komórkowego  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie ścian murowych z bloczków YTONG z autoklawizowanego betonu komórkowego 

przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie ścian murowanych z bloczków YTONG 

z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami 

producenta. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 

wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące stosowanych materiałów 

Materiały stosowane do wykonania robót wymienionych w p. 1.1 powinny nadawać się do stosowania 

przy wykonywaniu robót budowlanych, co oznacza: 

 że spełniają wymagania dopuszczenia do obrotu zawarte w Ustawie o wyrobach budowlanych  

z dnia 16 kwietnia 2004 

lub 

 zostały wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nie 

objęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich 

aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), a ich 

właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane 

zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach 

techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 

2.2. Bloczki YTONG 

Bloczki YTONG produkowane są z autoklawizowanego betonu komórkowego w odmianach 

ENERGO PP2/0,35, PP2/0,4, PP4/0,6 oraz PP5/0,7. Bloczki mogą posiadać uchwyty montażowe oraz 

profilowane powierzchnie czołowe (pióro i wpust). Bloczki YTONG przeznaczone są do murowania 
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ścian i przegród zewnętrznych i wewnętrznych, jednowarstwowych lub dwuwarstwowych, z lub bez 

docieplenia. Mury z bloczków YTONG mogą pełnić funkcję działową, wypełniającą lub nośną  

w zależności od wymagań. 

Przyjęte przez firmę Xella Polska oznaczenie bloczków składa się z symbolu PP, klasy i odmiany 

betonu komórkowego YTONG oraz litery (liter) określających ukształtowanie powierzchni czołowych. 

Symbol PP oznacza bloczki o dużej dokładności wymiarowej (TLMA lub TLMB, zgodnie z 

PN-EN 771-4), do murowania przy użyciu zaprawy do cienkich spoin. Towarzysząca temu symbolowi 

liczba oznacza klasę wytrzymałości na ściskanie bloczków YTONG, co stanowi równowartość 80% 

średniej wytrzymałości na ściskanie [N/mm2] bloczków w stanie powietrzno-suchym (95% 

wytrzymałości kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm). Liczba po ukośniku stanowi górną granicę 

gęstości objętościowej w stanie suchym [kg/m2]. 

Jako dodatkowe oznaczenie, uwzględniające ukształtowanie powierzchni czołowej, stosuje się 

następujące symbole: 

S – powierzchnia czołowa profilowana (pióro i wpust); 

GT  – powierzchnia czołowa gładka z uchwytem montażowym; 

S+GT  

– powierzchnia czołowa profilowana (pióro i wpust) z uchwytem 

montażowym; 

brak symbolu  – powierzchnia czołowa gładka. 

Wymiary i właściwości bloczków YTONG podano w tablicy 1. 

 

Tab. 1. Właściwości bloczków YTONG 

 Wartość 

Odmiana 
ENERGO 

PP2/0,35 
PP2,5/0,4 PP3/0,5 PP4/0,6 PP5/0,7 

Wymiary  

długość [mm] 599 ± 1,5 

szerokość [mm] 

 

50; 75; 100; 115; 150; 175; 200; 

240; 300; 365; 400; 480 ± 1,5 

wysokość [mm] 199; 399 ± 1 

Gęstość objętościowa [kg/m3] 350 ± 25 400 ± 25 500 ± 25 575 ± 25 675 ± 25 

Średnia wytrzymałość na ściskanie 

w stanie wilgotności 

ustabilizowanej  

6±2 % [N/mm2] 

2 2,5 3 4 5 

Współczynnik przewodzenia ciepła 

w stanie suchym i temperaturze 

+10ºC; λ10,dry [W/(m·K)] 

0,095 0,11 0,14 0,16 0,20 

Reakcja na ogień Klasa A1 
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 Wartość 

Przenikanie pary wodnej  

współczynnik oporu 

dyfuzyjnego μ 
5/10 

Przenikanie pary wodnej  

przepuszczalność pary wodnej 

δ [kg/(m·s·Pa)] 
0,21÷0,42 ∙ 10-10 

Mrozoodporność [ilość cykli] 15 

Wartość skurczu [mm/m] ≤ 0,2÷0,4 

Zużycie [szt./m2] 

 

8,33 – bloczki wys. 199 mm 

4,17 – bloczki wys. 399 mm 

Kraj produkcji Polska 

Normy produktowe PN-EN 771-4:2004 + A1:2006 

 

 

2.2. Mineralne płyty izolacyjne YTONG Multipor 

Multipor to mineralne płyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego. Ich 

gęstość wynosi do 115 kg/m3 , przez co charakteryzują się wysoką izolacyjnością termiczną, 

zachowując wszystkie najważniejsze zalety betonu komórkowego. 

Multipor to materiał zdrowy – produkowany z naturalnych surowców (piasku, wody i wapna), zarazem 

bezpieczny i odporny na korozję biologiczną. 

Multipor charakteryzuje się wysoką izolacyjnością termiczną [λD = 0,043 W/(mK)] – doskonale 

sprawdza się przy termomodernizacji ścian zewnętrznych, stropów i dachów. Wyjątkowe właściwości 

pozwalają na bezpieczne stosowanie płyt Multipor także jako ocieplenie ścian od wewnątrz. 

 

Tab. 2. Właściwości mineralnych płyt izolacyjnych MULTIPOR 
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Tab. 3. Parametry techniczne mineralnych płyt izolacyjnych MULTIPOR 

 
 

2.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin SILKA-YTONG 

Zaprawa murarska do cienkich spoin SILKA-YTONG jest mineralną suchą mieszanką gotową do 

zarobienia wodą. Służy do wypełniania spoin wspornych (poziomych) podczas murowania ścian ze 

wszystkich odmian bloczków YTONG, a także do wypełniania spoin pionowych w przypadku 

bloczków o gładkiej powierzchni czołowej. Zaprawa SILKA-YTONG dostępna jest także w wersji 

zimowej, umożliwiającej murowanie ścian w warunkach lekkiej zimy. 

Właściwości zaprawy SILKA-YTONG podano w tablicy 2. 

Zaprawa murarska do cienkich spoin SILKA-YTONG jest określona zgodnie z normą PN-EN 998-2. 

 

Tab. 4. Parametry techniczne zaprawy murarskiej do cienkich spoin SILKA-YTONG  

Parametr Wartość 

wytrzymałość na ściskanie M10 – 10 N/mm2 

uziarnienie 0-1,2 mm 

reakcja na ogień klasa A1 

współczynnik przepuszczania pary wodnej μ = 5/35 

współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,83 W/mK (P = 50%) 

λ = 0,93 W/mK (P = 90%) 

czas obróbki 2-4 godz. 

zapotrzebowanie wody 6,5 l / worek 

zużycie 15 kg/m3 – bez wypełniania spoin pionowych 

20 kg/m3 – z wypełnieniem spoin pionowych 

minimalna temperatura stosowania +5 °C 

postać dostawy worek 25 kg 
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czas magazynowania 12 miesięcy od daty produkcji 

barwa biała 

kraj produkcji Polska 

normy produktowe PN-EN 998-2:2004 + Ap1:2008 

 

2.4. Prefabrykowane nadproża YTONG 

Do przekrywania otworów w ścianach działowych wykonanych z bloczków YTONG stosuje się 

nadproża prefabrykowane zespolone jak np.* YTONG YF 11,5/130. 

 

2.5. Elementy uzupełniające YTONG 

Dodatkowymi elementami produkowanymi z betonu komórkowego YTONG PP4/0,6, 

przeznaczonymi do ścian z bloczków YTONG są: 

 Elementy docieplenia wieńca YTONG EDW - płytki z warstwą wełny mineralnej do osłony od 

zewnątrz wieńca żelbetowego w ścianie zewnętrznej - o wymiarach: długość - 599 mm, 

wysokość: 160, 200, 240, 280, 300 i 360 mm - odpowiednio do grubości stropu, grubość - 50, 

75 i 100 mm, grubość wełny mineralnej - 40 mm; 

 

3. Sprzęt 

Podczas wykonywania prac murarskich na budowie zaleca się stosowanie następujących narzędzi  

i akcesoriów: 

 piła taśmowa – mechaniczna piła do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania 

skomplikowanych kształtów; 

 piła widiowa – ręczna piła do cięcia bloczków YTONG; 

 rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianach i bloczkach YTONG; 

 kielnie do zapraw do cienkich spoin – dostosowana do grubości bloczków: 48, 40; 36,5; 30; 

24; 20; 17,5; 15; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm, 

 paca do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków 

odmiany PP2/0,35 i PP2/0,4; 

 strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany PP3/0,5, 

PP4/0,6 i PP5/0,7; 

 prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków YTONG 

 łącznik LP 30 – do łączenia ścian metodą „na dotyk”; 

 zbrojenie do spoin wspornych – prefabrykowane belki zbrojeniowe do stosowania do 

wzmacniania konstrukcji muru. 

 

4. Transport 

Bloczki YTONG dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w 

folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i twardym podłożu 

zapewniającym ich stabilność. 

Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się 

na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób 

rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 

W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej 

miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Uwagi ogólne 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy: 

 wykonać projekt robót, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 

renowacyjnych; 

 przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy; 

 sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów; 

 odebrać roboty ziemne i fundamentowe; 

 wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową na powierzchni ścian fundamentowych; 

 sprawdzić zgodność wytyczenia ścian oraz wymiary z rysunkami.   

W tablicy 3 podano wymagania jakim powinny odpowiadać bloczki YTONG z autoklawizowanego 

betonu komórkowego dostarczone na budowę. 

 

Tab. 5. Dopuszczalne wady, uszkodzenia, odchyłki bloczków YTONG 

Właściwości Wymagania 

Dopuszczalne wady kształtu  

odchylenie od kąta prostego sąsiednich 
powierzchni (nieprostopadłościenność) 

 1,0 mm 

odchylenie powierzchni od płaszczyzny  1,0 mm 

Dopuszczalne uszkodzenia:  

uszkodzenia powierzchni (odbicia, 
odpryski) 

nie więcej niż 1 szt.  

o pow.  1000 mm2 

uszkodzenia krawędzi oraz pióra i wpustu nie więcej niż 1 szt. o szerokości  20 mm i 

długości  50 mm 

rysy, pęknięcia technologiczne na 
powierzchniach zewnętrznych 

nie więcej niż 1 szt. o szerokości  0,5 mm i 

długości  50 mm 

ogółem uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej  6,5 % ilości 
elementów w palecie 

  

  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów:  

długość   1,5 mm 

wysokość   1,0 mm 

szerokość   1,5 mm 

wymiary pióra i wpustu oraz 
wgłębień-uchwytów 

  1,0 mm 

grubość ścianek elementów „U”   1,5 mm 

5.2. Przygotowanie i układanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin 

Zaprawa murarska do cienkich spoin SILKA-YTONG jest mineralną suchą mieszanką gotową do 

zarobienia wodą. W celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika    

z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu, i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła 
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zamontowanego w wiertarce wolnoobrotowej. Po wymieszaniu, zaprawę odstawia się na ok. 3 minuty  

 i następnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody ani dosypywać 

suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. 

Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawą należy ustawiać w cieniu lub osłaniać 

przed działaniem promieni słonecznych. 

Przed przystąpieniem do układania zaprawy należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste 

oraz inne zanieczyszczenia mogące mieć negatywny wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża. 

Zaprawę murarską do cienkich spoin układa się przy pomocy systemowych narzędzi – kielni  

o szerokości dostosowanej do szerokości muru. Grubość ułożonej warstwy zaprawy powinna wynosić 

1÷3 mm. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 3 m, aby zapobiec 

stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. Zaprawy nie należy układać przy pomocy innych narzędzi. 

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 °C należy postępować 

zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5. 

 

5.3. Murowanie ścian 

 

5.3.1. Pierwsza warstwa muru 

Po ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej oraz wytyczeniu ścian, należy za pomocą niwelatora znajduje 

się najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być 

większa niż 30 mm. 

 W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, strop) musi zostać wyrównane. 

Bloczki pierwszej warstwy układa się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym cementu do 

piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie 

rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach ścian, rozpoczynając od narożnika 

najwyżej położonego. 

Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie 

bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po 

ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. Podczas 

uzupełniania pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie wysokości co czwartego lub piątego 

bloczka za pomocą niwelatora. 

Bloczki YTONG o powierzchni czołowej profilowanej (pióro i wpust) nie wymagają wypełniania spoin 

pionowych zaprawą. Spoiny pionowe należy wypełnić zaprawą do cienkich spoin SILKA-YTONG  

w przypadku łączenia powierzchni czołowych gładkich, np. przy murowaniu z bloczków gładkich, 

przy wmurowywaniu bloczka przyciętego lub przy łączeniu narożników.  

W ścianach nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50 milimetrów, pierwsza warstwa 

bloczków ułożonych na zaprawie cementowej może przechylać się na zewnątrz budynku. Aby temu 

zapobiec poszczególne bloczki klinuje się za pomocą klinów drewnianych do czasu związania zaprawy 

cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny należy usunąć. 

 

5.3.2. Kolejne warstwy muru 

Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po 

upłynięciu 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. Przed przystąpieniem do murowania 

kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków należy przeszlifować pacą lub strugiem w celu 

wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny poziomej. Powstały pył 

należy starannie usunąć. 

Murowanie kolejnych warstw odbywa się analogicznie do pierwszej warstwy: rozpoczyna się od 

narożników, następnie uzupełniając warstwę. Do murowania kolejnych warstw stosuje się zaprawę 
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murarską do cienkich spoin SILKA-YTONG. Zaprawę przygotowuje się i układa zgodnie z opisem  

w p. 5.2.  

Po wymurowaniu jednej lub dwóch pierwszych warstw bloczków YTONG w ścianach zewnętrznych 

kondygnacji przyziemia tj. na wysokości 0,4 m, na całym obrysie budynku zaleca się wykonanie 

poziomej izolacji przeciwwilgociowej z folii, w celu uniknięcia zawilgocenia murów od odbitej wody 

opadowej. Izolację wykonuje się to w następujący sposób: 

po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza się na niej zaprawę YTONG, 

na zaprawie układa się folię o szerokości równej szerokości bloczków, 

na folię ponownie nakłada się zaprawę YTONG, 

na zaprawie muruje się kolejną warstwę bloczków. 

Bloczki YTONG o powierzchni czołowej profilowanej (pióro i wpust) nie wymagają wypełniania spoin 

pionowych zaprawą. Spoiny pionowe należy wypełnić zaprawą do cienkich spoin SILKA-YTONG  

w przypadku łączenia powierzchni czołowych gładkich, np. przy murowaniu z bloczków gładkich, 

przy wmurowywaniu bloczka przyciętego lub przy łączeniu narożników.  

Podczas murowania ścian z bloczków YTONG, należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe  

w poszczególnych warstwach mijały się o co najmniej 80 mm. Docięte fragmenty bloczka układane przy 

zakończeniach ściany - np. na krawędzi otworu - nie mogą być krótsze niż 115 mm. 

 

5.3.3. Ściany w strefie otworów 

Strefy podokienne muru należy dodatkowo wzmocnić poprzez ułożenie poziomego zbrojenia  

w najwyższej spoinie. W celu wzmocnienia strefy podokiennej należy zastosować prefabrykowane 

belki zbrojenia do spoin wspornych lub pręty ze stali żebrowanej o średnicy 2 Ø 6 (8) mm. Zbrojenie 

należy ułożyć tak, by jego zasięg obejmował długość co najmniej 0,5 m poza krawędź otworów z obu 

stron. 

Prefabrykowane belki zbrojenia do spoin wspornych umieszcza się bezpośrednio w spoinie, w warstwie 

zaprawy. W przypadku stosowania prętów ze stali żebrowanej należy wykonać rylcem bruzdy  

w powierzchni bloczków YTONG, wypełnić je zaprawą cementową i umieścić w nich pręty. 

Filary międzyokienne lub międzydrzwiowe o małej szerokości, nie większej niż długość jednego bloczka tj. 

600 mm, należy murować bez spoin pionowych stosując całe bloczki przycięte z długości na 

odpowiedni wymiar. 

 

Przy szerokościach filarów większych od 600 mm, wykonywać należy tradycyjne wiązanie muru z 

zachowaniem minimalnych odległości między spoinami pionowymi. Zaleca się wykonywanie muru ze 

spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą, przy użyciu dociętych fragmentów bloczków o długości 

nie mniejszej niż 200 mm. W warstwie znajdującej się bezpośrednio pod nadprożem, przy krawędzi 

filarów, jako bezpośrednią podporę nadproża zaleca się stosować bloczki o długości nie mniejszej od 300 

mm, bez uchwytu montażowego. Przy stosowaniu bloczków lub ich fragmentów z uchwytem montażowym 

należy warstwę najwyższą ułożyć w pozycji odwróconej - uchwytem do dołu tak, aby podporę nadproża 

stanowił pełny fragment bloczka. 

Otwory przekrywa się nadprożami przenoszącymi obciążenia działające w murze (ze stropów, ciężar 

muru) na filary międzyotworowe lub pełne odcinki ścian. 

 

5.3.4. Nadproża  

Nadproża w ścianach YTONG można wykonywać jako prefabrykowane zespolone jak np.* YTONG YF 

11,5/130 oraz belki monolityczne prefabrykowane wylewane na budowie. 
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5.5. Murowanie w warunkach zimowych 

Murowanie ścian z bloczków YTONG w temperaturze poniżej +5°C jest możliwe po spełnieniu 

dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac murowych może podjąć kierownik 

budowy lub inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania  

i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 

Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Oznacza to, że 

bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż -2°C przez okres dłuższy niż 24 godziny  

i dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach  

o temperaturze dodatniej. 

Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosowanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin SILKA-

YTONG zimowej. Pozwala ona murować przy temperaturach spadających okresowo do –6 °C. 

Dokładny, szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych 

wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do wyrobu. Przed przystąpieniem do 

murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenia 

dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. 

Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. 

Prac murarskich nie można prowadzić: 

 przy temperaturze niższej niż -6 °C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura 

otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2 °C 

 na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu  

w temperaturze, która jest niższa niż -2 °C 

 podczas opadów atmosferycznych 

Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt szybkim 

jego wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub 

działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego 

czasu mur powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Badania przed rozpoczęciem robót 

Przed przystąpieniem do prac murowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej. 
 

6.2. Badania w czasie robót 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

robót, należy prowadzić bieżącą kontrolę robót zanikających (ulegających zakryciu): 

 kontrola wykonania izolacji przeciwwodnej poziomej – równości ułożenia, szczelności; 

 kontrola jakości ułożenia pierwszej i kolejnych warstw bloczków – równości ułożenia 

bloczków, sposobu łączenia poszczególnych bloczków, sposobu nakładania zaprawy 

murarskiej, rodzaju stosowanej zaprawy; 

 kontrola wykonania zbrojenia muru – sposobu układania elementów zbrojących 

(prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych, prętów żebrowych); 

 kontrola wykonania nadproży – sposobu ułożenia prefabrykowanych nadproży, sposobu 

wykonania nadproży żelbetowych.  
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6.3. Badania podczas odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonania ścian z bloczków YTONG, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

 prawidłowości wykonania muru. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 

całkowitym zakończeniu robót.  

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych murów poprzez 

porównanie z zaleceniami podanymi w p. 5.3. niniejszej SST. Wykonane mury powinny spełniać 

wymagania podane w tablicy 4.  

 
Tab. 4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowych z bloczków YTONG 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna 
wartość odchyłki 

 [mm] 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
na długości 1 m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 

10 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości 1 m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
5 

15 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 

10 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru 
pod stropem: 

na długości 1 m 
na całej długości budynku 

 
 

1 
10 

Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w 
projekcie (najczęściej prostego): 

na długości 1 m 
na długości całej ściany 

 
 

3 
- 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach:  

do 100 cm szerokość 
wysokość 

+5, -3 
+10, -5 

powyżej 100 cm szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+10, -5 

 
 
 

7. Odbiór robót 

Mury z bloczków YTONG powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

wymaganiami aktualnych norm oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli 
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odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na 

prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). Największe dopuszczalne odchyłki 

wymiarów murów z bloczków YTONG nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 4 w 

rozdziale 6.3. 

Odbioru robót zanikających, odbiór częściowy i ostateczny dokonywany jest na podstawie oceny 

ilości i jakości wykonanych robót w odniesieniu do dokumentacji projektowej.  

W przypadku robót zanikających, ich odbiór powinien następować przed rozpoczęciem kolejnego 

etapu. Do robót zanikających podczas murowania ścian należy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

wykonanie pierwszej warstwy muru, zbrojenie spoin wspornych, wykonywanie nadproży. 

 

8. Przepisy związane 

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla 

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły ogólne - 

Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 

PN-EN 1996-2 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania projektowe, 

dobór materiałów i wykonanie murów 

PN-EN 771-4:2004 + A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy 

murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego 

PN-EN 998-2 + Ap1:2008 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku  

z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 

2004 r.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 

r. Nr 75, poz. 664) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 

zmianami) 
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CPV 45262311-4 Strop gęstożebrowy RECTOR 

 

1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 
 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

które zostaną zrealizowane w ramach zadania polegającego na wykonaniu stropów gęsto żebrowych 

RECTOR, zgodnie z projektem i wytycznymi montażu.  

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

-Strop gęstożebrowy RECTOR, złożony z prefabrykowanych belek z betonu sprężonego i pustaków  

z betonu wibroprasowanego.    

-Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji projektu. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym. 

  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem stropu RECTOR:  

- ustawienie podpór montażowych,  

- montaż stropu,  

- ułożenie zbrojenia,  

- przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z projektem 

wykonawczym,  pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót powinny 

być zaopatrzone przez producenta w wymagane prawem zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje 

zgodności i inne. Wykonawca przed zamówieniem wszelkich materiałów jest zobowiązany do 

weryfikacji poprawności wprowadzenia danego materiału na rynek oraz do zdobycia informacji 

dotyczących odpowiedniej jakości materiałów.  

2.2 Belki strunobetonowe  

Strunobetonowe belki stropowe firmy RECTOR produkowane są w zakładzie prefabrykacji  

w Chrzanowie, zgodnie z PN-EN 15037-1. Sprężanie betonu odbywa się przez wstępne napięcie 

stalowych splotów. Początkowe naprężenie ma za zadanie przeciwstawiać się rozciąganiu  

wywołanemu przez obciążenia długotrwałe. Belki dostępne są w długościach 1,0 – 10,0m co 10cm. 

Wykonane są z betonu C 50/60 i zbrojone dwoma typami splotów. W zależności od długości 

wyróżnia się belki typu: 

RS 112, RS 114, RS 135, RS 136, RS 138 i RS 139.  
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Dokładne dane na temat belek znajdują się w  dokumentach technicznych udostępnianych przez 

firmę RECTOR.  

Wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach : 50 MPa. 

Splot 5,20 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji 

Splot 6,85 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji 

 

Minimalne oparcia belek: 

2 cm – oparcie w podciągach 

5 cm – ściany ceramiczne 

7 cm – ściany z betonu komórkowego 

7 cm – stare mury 

 

2.3. Pustaki betonowe 

Pustaki z betonu wibroprasowanego, bez użycia żużli, o wysokiej wytrzymałości. Przy wieńcach 

pustaki deklowane, zapobiegające przedostawaniu się betonu. Dostępne typy pustaków RP7, RP12, 

RP15, RP16, RP20, RP24, RP25. 

  

2.4. Ewentualne szalowanie (wymiany) 

Deski lub sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały zgodne z wymogami jakie 

powinno spełniać drewno do wyrobu szalunków. 

 

2.5. Zbrojenie 

Żebrowana stal zbrojeniowa 

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIIIN, lub innej jeżeli 

wynika to z projektu wykonawczego. 

Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264. 

 

2.6. Materiały pomocnicze 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod 

zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  

 

2.7. Beton 

Materiały służące do produkcji mieszanki betonowej takie jak cement, kruszywa, woda i domieszki do 

betonu powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i spełniać stawiane im wymagania. 

Do wykonania stropów RECTOR zaleca się używanie betonu klasy C 25/30. Wykonawca zobowiązany 

jest zamówić beton  dokładnie tej klasy i uzyskać zapewnienie betoniarni o jego jakości. 

 

3.  Sprzęt 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko, nie spowoduje uszkodzenia 

materiałów oraz nie wywoła zagrożenia pracowników.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 
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3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz ewentualnych szalowań 

pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją projektu.  

Standardowo do wykonania systemów stropowych RECTOR należy użyć: 

- podpory montażowe (słupki i rygle), systemowe lub inne,  

- deskowania w miejscach gdzie jest to konieczne,  

- rusztowania pomocnicze,  

- piła do docinania pustaków lub belek,  

- żuraw lub dźwig do transportu belek i pustaków na wyższe kondygnacje,  

- sprzęt i materiały pomocnicze przy pracach zbrojarskich i betoniarskich.  

 

4.  Transport i składowanie materiałów 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Dobór środków transportu może wymagać akceptacji inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 

odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń 

obciążeń osi pojazdów lub możliwości dojazdu do budynku.  

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Belki stropowe należy transportować i składować w rzędach po 10szt, każdorazowo na drewnianych 

przekładkach dostarczonych przez producenta. Dla długości belek 1,0 – 5,0m należy stosować dwie 

przekładki w odległości nie większej niż 50cm od końców belek. Dla rozpiętości powyżej 5,0m zaleca 

się stosować trzy przekładki drewniane (na środku i na końcach belek). Przekładki w poszczególnych 

rzędach w stosie powinny być ustawione w jednej linii dokładnie jedna nad drugą.  

Jeden stos belek nie powinien przekraczać 10 rzędów po 10 belek. Stosy belek powinny być 

składowane na równym i utwardzonym podłożu, tak aby nie mogło dojść do przewrócenia lub 

„wgniecenia” stosu w grunt.  

Rozładunek belek lub ich transport na wyższe kondygnacje powinien odbywać się urządzeniem 

dźwigowym lub HDS za pomocą pasów lub trawersu po max 10szt każdorazowo.  

Pustaki stropowe powinny być transportowane i składowane na drewnianych paletach dostarczonych 

przez producenta. Rozładunek i transport na wyższe kondygnacje powinien odbywać się przy 

pomocy urządzenia dźwigowego lub HDS.  

Wszystkie prace związane z transportem materiałów powinny odbywać się ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa nie powodując zagrożenia zdrowia lub życia pracowników.   

Na każdej belce lub palecie pustaków umieszczona jest etykieta opisująca podstawowe parametry  

i typ materiału, zgodna z dostarczonym przez firmę RECTOR dokumentacją.  

 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład 

robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy 

stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.  
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5. Wykonanie robót 

 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami  

i uzgodnieniami z inwestorem, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów 

robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich 

rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Układanie belek i skrajnych wypełnień na obrzeżach stropów 

Belki z betonu sprężonego Rector umożliwiają łatwiejsze układanie stropu niż w przypadku 

tradycyjnych belek żelbetowych. Belki Rector można bowiem mocować na ścianach przed 

rozstawieniem podpór.  

 

Belki należy układać jedną obok drugiej, opierając je na przeciwległych ścianach, z zachowaniem 

kolejności wynikającej z planu montażowego kondygnacji. Głębokość oparcia końca belki na murze 

wynosi zasadniczo 5 cm, z tym że może ona być zarówno większa, jak i mniejsza. W przypadku 

bezpośredniego oparcia na ścianach ceramicznych wynosi 5cm, na ścianach z betonu komórkowego 

7cm, zaś w podciągach lanych na mokro razem ze stropem 2cm (przy zachowaniu 8cm wystających 

splotów).  

 

W przypadku kotwienia w istniejących ścianach oparcie belki nie powinno byś mniejsze niż 7cm, a 

głębokość wykutego gniazda na belkę stropową nie mniejsze niż 15cm. . W celu uzyskania 

odpowiedniego rozstawu belek, zaleca się umieszczenie na każdym ich końcu jednego deklowanego 

wypełnienia stropowego, co umożliwi odpowiednie rozstawienie belek. 

 

Belki należy układać zgodnie z zaleceniami wykonawczymi firmy RECTOR oraz projektem 

montażowym dostarczanym przez projektanta lub firmę RECTOR, zwracając szczególną uwagę na 

kierunek rozkładania i minimalne strefy oparcia belek. 

 

5.3.  Podpory montażowe 

Montaż konstrukcji stropowej może odbywać się zarówno z zastosowaniem stempli, jak i 

bezpodporowo. Ilość i rozmieszczenie podpór montażowych wynika z rysunku montażowego stropu 

RECTOR. Stemple stawia się po osadzeniu belek na podporach. Zasadniczo, wymagany jest jeden 

rząd podpór montażowych w środku rozpiętości lub dwa rzędy w rozstawie na 2/5 i 3/5 rozpiętości. 

Rozstaw stempli (a co za tym idzie ich ilość) uzależniona jest od reakcji z pasa podpory montażowej 

podanej na rysunku montażowym oraz nośności użytych stempli i przekroju pasa podpór. W 

uproszczeniu można uznać, iż bezpiecznym jest stosowanie stempli w rozstawie co 1,2-1,8m (co 

drugie-trzecie żebro stropowe). Stemple powinny stać na utwardzonym podłożu (zaleca się 

stosowanie belki podwalinowej). 

  

Zasadniczo podpory montażowe można demontować po upływie 28 dni od betonowania. 

Dopuszcza się skrócenie tego okresu do 14 dni od betonowania pod warunkiem jednak, że na stropie 

nie będą prowadzone żadne prace. Jeżeli na stropie będą prowadzone kolejne prace demontaż 

stempli powinien nastąpić nie wcześniej niż 21 dni od betonowania. Jeżeli strop będzie obciążony 

podporami montażowymi ze stropu wyższej kondygnacji podpory montażowe powinny stać pełne 28 

dni, choć zaleca się w tej sytuacji demontaż stemplowania od najwyższych kondygnacji do 

najniższych.  
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5.4.Wykonywanie deskowań otworów w stropie 

Element konstrukcyjny wychodzący poza kontur stropu, otwór w stropie wykonany dla 

przeprowadzenia przewodów, pion kominowy lub schody, wymagają tężnika na wysokości belek oraz 

umieszczenia wymianu.  

 

Obciążenia przejmowane przez wymiany są przenoszone na belki biegnące przy prześwitach w 

stropie (belki tężnikowe). Obciążenia te są spowodowane przyciętymi belkami opierającymi się na 

wymianie wykonanym na budowie. Ilość belek użytych w tężniku wynika z wymiarów prześwitu w 

stropie i obciążeń wywieranych na wymian. W najczęściej spotykanych przypadkach (tj. wówczas, gdy 

szerokość wymianu nie przekracza 3 rozstawów i nie oddziałują na nią obciążenia punktowe), 

podwójna belka w tężniku z każdej strony prześwitu w stropie jest wystarczającym wzmocnieniem. 

Wymiany należy wykonać zgodnie z rysunkami montażowymi.  

 

5.5.Wykonanie wypełnienia stropowego 

Pustaki betonowe należy układać po ustawieniu podpór montażowych w sposób tradycyjny, kolejno 

poszczególne pasma stropu (5 pustaków na mb).  

 

5.6.Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 

oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z 

gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

 

5.7.Zakładanie kratownicy zgrzewanej i zbrojeń górnych (przypodporowych)  

Na całej powierzchni stropu wnikając w strefę kotwienia  należy rozłożyć siatkę zgrzewaną z prętów 

stalowych (w większości przypadków firma RECTOR zaleca siatkę z prętów #5 o oczkach 20x20 cm.)  

z zachowaniem odpowiednich zakładów. 

Siatka zgrzewana daje jednocześnie gwarancję dobrego rozkładania się obciążeń oraz dodatkowo 

przeciwdziała spękaniu płyty kompresyjnej oraz eliminuje konieczność wykonania żebra 

rozdzielczego.  

Pręty zalewane (przypodporowe) są kotwiącym się stalowym zbrojeniem kładzionym nad belkami (po 

jednej sztuce nad każdą belką). Dzięki temu przeciwdziałają spękaniu betonu w strefie podpory. 

Należy je układać nad siatką zgrzewaną w górnej strefie płyty betonowej, bezpośrednio nad każdą 

belką. Stosuje się pręty zagięte do wieńca przy ścianie skrajnej i pręty proste w przypadku ściany 

pośredniej (według zestawienia dostarczanego przez projektanta lub firmę RECTOR). 

 

5.8. Betonowanie 

Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 

budowy Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania 

mieszanki na miejscu budowy. 

Producent powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 

materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, 

oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie 

warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. 

Należy unikać koncentracji betonu w jednym miejscu odpowiedni rozgarniając go i wibrując.  
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Otwory w stropach pod szachty przeznaczone na przejścia wentylacji mechanicznej i instalacji 

wewnętrznych w mieszkaniach po wykonaniu orurowania (po montażu instalacji pionowych) należy 

zalać betonem na grubość stropu. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST. „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Badania kontrolne betonu 

 

6.2.1.Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów 

- 1 próbka na 50 m3 betonu 

- 3 próbki na dobę 

- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inżyniera) 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 

przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego 

warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-

74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za 

odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 

wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na 

próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 

6.2.2.Nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w 

okresie betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania 

i zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, 

zgodnie z PN-88/B-06250. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-

06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

 

6.3.Tolerancja wymiarów 

 

6.3.1.Uwagi ogólne 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie 

przewidują inaczej. 
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6.3.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

- na 1 m. wysokości - 5 mm 

- na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 

- na słupach podtrzymujących stropy - 15mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 

- na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 

- na całą płaszczyznę - 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem 

powierzchni podporowych: 

- powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm 

- powierzchni górnych - +/-8 mm 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

- odbiór częściowy i końcowy robót 

- odbiór ostateczny 

 

8.2. Odbiór częściowy/ końcowy robót 

 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST „Wymagania ogólne”. 

 

8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST „Wymagania ogólne”. 

 

8.3. Odbiór ostateczny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST „Wymagania ogólne”. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 

prawidłowej eksploatacji obiektu. 
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9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 
 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Polskie Normy 

- PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

- PN-B-30000 Cement portlandzki. 

- PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

- PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

- PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

- PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

- PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 

- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

- PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

- PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

- BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 

- ,,Budownictwo ogólne”. 

- „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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CPV 45260000-7 Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne z pap, powłok i folii 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części i 

przyziemi budynku zgodnie z zakresem robót przedstawionym w dokumentacji projektowej.  

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji  

i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień 

powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach 

budynków. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 

wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru: 

1) izolacji poziomej ław i stóp fundamentowych; 

2) izolacji pionowej ław i stóp fundamentowych; 

3) izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych; 

4) izolacji poziomej w posadzce na gruncie. 

Wykonanie tych prac powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 

projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” a także zdefiniowanymi poniżej: 

 

Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 

powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 

przyczepność powłoki ochronnej. 

Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

lzolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w 

części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w 

gruntach przepuszczalnych. 

lzolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w 

warunkach gdy:  
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- budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach 

nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 

- fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła 

wody gruntowej, bez względu na rodzaj gruntu. 

 

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykaz i podstawy prawne 

sporządzenia dokumentacji podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Powinna ona zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania: 

- charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze 

posadowienia fundamentów, 

- dobór i charakterystykę wyrobów do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, 

obróbek, uszczelnień przebić itp., 

- rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne, 

- przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz  

z przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania, 

- sposoby przygotowania podłoża pod hydroizolację oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami, 

- rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych, 

- szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i poziomych 

oraz zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych, itp. 

 

2. Materiały 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 

Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 

budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

aprobatach technicznych). 

 

2.1. Zastosowane materiały 

 

2.1.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych 

Do hydroizolacji powłokowych stosuje się : 

- dwuskładnikowa bitumiczna masa izolacyjna jak np.* SUEZ BituTop 2K do zabezpieczania 

fundamentów.  

- asfaltowy roztwór modyfikowany kauczukiem (jako grunt)  jak np. Siplast Primer: asfaltowy roztwór 

gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu pod papy zgrzewalne i bitumiczne 

masy powłokowe, do izolacji fundamentów oraz pokryć  dachowych, zabezpieczania i konserwacji 

konstrukcji stalowych oraz impregnacji drewna  

- emulsja bitumiczna (jako grunt), UV odporna, wzbogacona lateksem do gruntowania pod wszystkie 

emulsyjne produkty bitumiczne oraz papy bitumiczne jak np.* SUEZ BituBase 

- mineralna zaprawa uszczelniająca do izolacji powłokowych jak np.* PCI Barraseal® CS: mineralna 

zaprawa uszczelniająca do izolacji powłokowych na bazie spoiwa cementowego. Wodoszczelna, 

odporna na obciążenia mechaniczne. Spełnia wymogi dla obiektów wody pitnej. 

 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych.  
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2.1.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych  do 

wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały rolowe: 

- papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa jak np. Papa Fundament 4.0 Icopal Szybki Profil SBS, 

papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 

g/m2, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej  

strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folią, strona spodnia papy jest profilowana w technologii 

SZYBKI PROFIL SBS. 

Długość: ≥ 7,5 m 

Szerokość: ≥ 0,99 (1,00 ± 0,01) mm 

Grubość: 4,0 (-0 / +0,2) / (4,0 ÷ 4,2) mm 

Wodoszczelność: wodoszczelna przy ciśnieniu 200 kPa 

Reakcja na ogień: klasa F 

 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

 

2.1.3. Materiały pomocnicze 

Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji  

i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 

- kleje, 

- rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

- łączniki mocujące, kotwy, śruby, 

- taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 

- woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 

spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub 

aprobatach technicznych. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda 

pitna pochodząca  z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,woda do 

betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane w 

sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualni handlowa oraz symbol 

handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze spełniają wymagania Ustawy o 

substancjach  

i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity 2009 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 

poz. 1222 z późn. zmianami), 

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania o substancji 
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niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 

2009 r. Nr 53, poz. 439), 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 

przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 

budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych. 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 

mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 

elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 

c) do nakładania izolacji z mas powłokowych - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 

natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rodowych i blach - nożyczki, nożyce, noże, 

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 

f) do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z 

rolek.  

g) do mocowania pap - urządzenie do mocowania łączników (ewentualnie nakładka na wiertarkę). 

 

4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport i składowanie 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 

ewentualność ich uszkodzenia. 

Rolki papy asfaltowej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji stojącej 

najwyżej w jednej warstwie. 

Masy i powłoki pakowane powinny być w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Przy transporcie należy 

zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 

niebezpiecznych na drogach publicznych. Pojemniki należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden 
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obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną 

dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem. 

 

4.3. Składowanie 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche oraz 

zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 

działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnie zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 

być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo z dala od elementów grzejnych i źródła 

ognia. 

Powłoki i masy – w szczelnie zamkniętych pojemnikach , w pozycji stojącej z dala od źródła ognia i 

elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami 

atmosferycznymi. 

Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy 

zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać  

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach 

po środkach chemicznych lub w takich, których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 

skład chemiczny wody. 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  "Wymagania ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki  w jakich będą wykonywane. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można 

przystając po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić 

przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 

roboty izolacyjne, a także kontroli materiałów. 

W przypadku układania izolacji w budynku posadowionym poniżej zwierciadła wody gruntowej, w 

trakcie robót izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien być obniżony co najmniej o 30 cm 

poniżej poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwą dociskową). 
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5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 

 

5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się 

na podłożach  betonowych lub żelbetowych monolitycznych. 

Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać 

następujące wymagania ogólne: 

- powinny być nośne i nieodkształcalne, 

- powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości 

powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia 

o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą 

zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

- polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o 

promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i 

wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z 

wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych 

do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

- podłoże powinno być: suche, odpowiednio do wymagań producenta podanych w aprobacie 

technicznej lub karcie technicznej,  

- odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie 

technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania 

właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej: 

- grunt pod powłoki hydroizolacyjne jak np. Siplast Primer  

Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta (o 

wilgotności mniejszej niż 6%) , a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i 

wykazywać dobrą przyczepność do podłoża. 

- Dylatacje na podłożu powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi. 

 

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w 

instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury 

powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od 

+25°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od 

panującej temperatury punktu rosy. 

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 

stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności 

powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie 

niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka 

wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy 

powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej 

powierzchni. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu 

należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu 

przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, 

odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj 

umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca. 
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5.5. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części 

podziemnych i przyziemi budynków 

 

5.5.1. Wymagania ogólne 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny 

spełniać następujące wymagania ogólne: 

- stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej 

(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest 

niedopuszczalne), 

- ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być 

gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową 

- rodzaje, grubości i ilości zastosowanych warstw hydroizolacyjnych podano w dokumentacji 

projektowej  

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej 

warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego 

wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 

- izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu  

i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 

- niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na 

siebie w sposób destrukcyjny, 

- miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 

uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane zabezpieczenia 

np. taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być 

wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny). 

 

 

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z 

materiałów powłokowych 

- Izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba 

wykonanych warstw ma być zgodna z dokumentacją projektową.  

- Wykorzystane masy muszą posiadać oceny pozytywne  w dokumentach odniesienia tj. aprobatach 

technicznych do takiego zakresu zastosowania. 

- Roztworu gruntującego nie należy stosować na podłożach mokrych lub smołowych (maksymalna 

wilgotność betonu nie powinna przekraczać 9%). 

- Roztwór gruntujący należy nanosić na czyste podłoże za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla, wałka 

lub metoda natrysku.  

- Roztwór masy powłokowej stosuje się na zimno, należy go nanosić za pomocą szczotki lub pędzla 

na wstępnie zagruntowane podłoże modyfikowanym roztworem asfaltowym. 

- Roztwór masy powłokowej przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać,  po 

otwarciu całość opakowania należy zużyć z uwagi na szybkie odparowanie rozpuszczalnika i 

możliwość zgęstnienia. 

- Roztwór masy powłokowej należy nanosić cienkimi warstwami. Każdą następną warstwę można 

nanosić na poprzednia po jej całkowitym wyschnięciu, ale nie wcześniej niż po 24h – czyli okresie po 

odparowaniu rozpuszczalnika. 
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5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z 

materiałów rolowych   

- Papę podkładową mocuje się do oczyszczonego podłoża za pomocą łączników mechanicznych  

- Łączniki należy rozmieszczać równomiernie wzdłuż zakładu papy. Łączniki mechaniczne 

rozmieszczamy w taki sposób, aby brzeg podkładki lub grzybka znajdował się w odległości min. 1 cm 

od brzegu papy. 

Po zamocowaniu należy dokonać dokładnego zgrzania zakładu w celu uzyskania jednolitej powłoki  

wodochronnej. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej 

długości zgrzewu. 

- Łączniki mechaniczne rozmieścić wg schematu: 

  
- Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. 

- Po ułożeniu kilku rolek i ich wyschnięciu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 

Miejsca źlezgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu) i ponownie skleić.  

- Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej: podłużny 8 cm,  

a poprzeczny 12-15 cm. 

- Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 

spodniej  o ½ arkusza. 

- Papa asfaltowa jak np. Fundament 4,0 mocowana do zagruntowanego podłoża za pomocą 

zgrzewania. 

- Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 

przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 

końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 

rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na 

całej szerokości zakładu (12-15 cm). 

- Operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 

momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 

rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 

wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ 

nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 

silikonową rolką. 

 

Papy sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy 

płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej - należy przestrzegać 

następujących zasad: 

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy 

od strony przekładki antyadhezyjnej, 
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- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 

powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 

masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić kontrolę jakości materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz badania przygotowanego podłoża. 

 

6.2.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpośrednio 

przed użyciem należy sprawdzić: 

- w protokole przyjęcia materiałów na budowę czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące  

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 

hydroizolacyjnych, 

- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

- terminy przydatności podane na opakowaniach. 

 

6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

- betonowych - zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST, w tym: 

wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 

elementów metalowych. 

Kontroli ponadto podlegają: 

- styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety  

i sfazowani), 

- dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta 

materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomoc łaty o 

długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez 

pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w 

pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 

2 mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie 

powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą czystą ręką. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 

(wilgotnościomierz, termometr). 
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Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn 

podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 

53. 

Pozostaje badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich SST. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych  

z dokumentacją projektową i niniejszą SST i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do 

izolacji.  

W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy 

wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

- przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST, 

- poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 

zapewniający ich ciągłość i szczelność, 

- poprawność mocowania łączników mechanicznych, 

- poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, - 

poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez 

izolację, 

- na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 

- na bieżąco badać jakość zgrzewu (wypływ masy asfaltowej o szer. 0,5-1,0 cm na całej długości 

zgrzewu), 

- przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w 

punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości 

nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji 

powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych  

i dociskowych, 

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 

zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym 

wyschnięciu i utwardzeniu. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej -5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń 

krawędzi izolacji), 

- sprawdzenie ilości warstw í ich grubości, 
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- sprawdzenie szczelności izolacji, 

- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 

- sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. niniejszej ST. 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 

10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-B-01 814:1992. 

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu 

izolacji z podłożem. 

Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami 

nie niszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej 

powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 

pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 

powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z 

obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. 

lzolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje 

przedmiarowe, oblicza się w metrach. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne” 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór 

każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem 

kolejnej warstwy. 

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowej 

wodochronne, określonymi w pkt. 5.3. 

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania 

wymienione w pkt. 6.3. niniejszej ST. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 

poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne 

warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz niniejszą SST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji 

wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 

należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego podłoża lub nieprzyjętej warstwy 

hydroizolacji. 
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.3.). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejsza Szczegółową 

Specyfikacją Techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

 

8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, - SST 

ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- karty techniczne lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 - wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli 

wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne í 

prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim 

wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli (o możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. niniejszej SŢ i przedstawić ją ponownie do odbioru, jeżeli 

odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności 

hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 

odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych, 
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- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną wykonać ją ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym, a wykonawcą. 

 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i 

wodochronnej w części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji  

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiór ostateczny (końcowy). 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Polskie Normy 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 

38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1. 

- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11- 12/84 

poz. 84. 

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

- PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84. 

- PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych Zmiany 1 

Bl 10/70 poz. 128. 

- PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej. 

- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany PN-B-

27617/A1:1997. 

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego. 

- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

- PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
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- PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego. 

- PN-B-010260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

- PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

- PN-B-6751-02 Materiały do izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. 

- PN-EN 13969:2006 + PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – 

Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowych łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji 

przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I ,,Budownictwo 

ogólne”. 

- „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 
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CPV 45321000-6 Roboty izolacji termicznej 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru izolacji termicznych.  

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji  

i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

realizację robót niezbędnych do wykonania: robót izolacyjnych z płyt styropianowych i styrodurowych 

oraz z wełny mineralnej i paraizolacji.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

2. Materiały 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 

"równoważny" wyrób. 

Wszystkie materiały do wykonania robót izolacji termicznej budynku powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.1. Zastosowane materiały 

 

2.1.1 Materiały termoizolacji ścian zewnętrznych nadziemia, stropodachu, ścian attykowych i balkonów 

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnący. Materiał 

powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę higieniczno-sanitarną. 

Płyty mogą być przyklejane klejami nie zawierającymi rozpuszczalników lub układane na sucho. 

Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: 

- Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2013-05 

- Powierzchnie płyty: 0,5 m² 

- Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa 

- Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa 

- Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 70 kPa 

- Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ≤ 0,038 W/mK 

- Klasa reakcji na ogień: E 
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- Wymiary: grubość: krawędzie proste: 20 ÷ 300 mm, krawędzie na zakładkę i pióro-wpust: 50 ÷ 200 

mm szerokość: 500 mm, długość: 1000 mm 

 

Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej balkonów powinny: 

- odpowiadać normie BN-91/6363-02, 

- być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, 

- mieć strukturę komórkową, 

- charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 

- charakteryzować się niską chłonnością wody, 

- Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥100 kPa 

- zakresem temperatur stosowania -40ºC – +80ºC, 

- współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/m*K, 

- posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez 

producenta. 

 

2.1.2 Materiały termoizolacji ścian zewnętrznych o odporności REI60 

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest wełna skalna.  

Płyty wełny mineralnej skalnej powinny spełniać wymagania:  

 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD W/mK 0,035  

Klasa reakcji na ogień - A1  

Naprężenie ściskające przy 10% deformacji CS(10) kPa 20  

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych - TR kPa 10  

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU 1  

Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza Afr kPa s/m2 ≥5  

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności – DS(70,90) % ≤1  

Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu - WS kg/m2 ≤1  

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 ≤3  

Klasa tolerancji grubości - T5  
 

2.1.3 Płyty styrodurowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej ścian fundamentowych: 

Zastosowanie: 

Izolacja cieplna ścian piwnic, cokołów, ław fundamentowych. 

Właściwości: 

Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 

Wykończenie boków - zakładkowe 

Powierzchnia - gładka 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,032 W /m*K 

Oznakowanie wg PN-EN 13164: T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WD(V)3-FT2 
 

2.1.4 Materiały termoizolacji płyty stropowej nad piwnicą:  

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej płyty stropowej piwnicy jest wełna 

mineralna. Materiał powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę 

higieniczno-sanitarną. 

- współczynnik przewodzenia ciepła:  λ. = 0,039 [W/m*K]  

- produkt niepalny  

- współczynnik oporu dyfuzyjnego ľ=1,0 
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2.1.5 Materiały do izolacji akustycznej: 

Wybrane parametry techniczne akustycznych płyt styropianowych jak np. STYROFLEX: 

Gęstość pozorna 9-11 [kg/m3] 

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,045 [W/(mK)] 

Maksymalne obciążenia użytkowe ≤ 5 [kN/m2] 

Wytrzymałość na zginanie ≥ 50 [kPa] 

Klasa reakcji na ogień E 

Stosowanych w stropach międzykondygnacyjnych budynku. 
 

2.1.6  Folia paroizolacyjna 

Folia PE paroizolacyjna o grubości 0,2 mm z polyetylenu.  

- Wodoszczelność spełnia wymagania przy 2kPa 

- Reakcja na ogień: klasa F 

- Grubość: 0,2mm 

- Szerokość: 4m 

- Długość wkręta: 50mb 

 

2.1.7. Materiały klejące (do przyklejania płyt styropianowych). Wymagania stawiane zaprawom  

i masom klejącym. 

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy lub masy klejące dopuszczone 

do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto płyty 

styropianowe powinny być mocowane do podłoża kołkami kotwiącymi systemowymi w ilości 4 szt. na 

1m2. 

Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych 

wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. 

Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą kompozycję, 

bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie 

konieczności dodawania do niej cementu. Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać 

następującym wymaganiom szczegółowym: 

1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej: 

a) proszek do zarobienia wodą; 

b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania; 

c) ciekła masa do wymieszania z cementem; 

2) konsystencja -1 +1 cm stożka opadowego; 

3) przyczepność do styropianu: 

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niż 0,1 N/mm2; 

b) po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, jak i po 

zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie). 

W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien być 

podany czas przydatności do użycia. 

 

2.1.8. Warstwa zbrojna 

Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego metalowe lub  

z tworzywa sztucznego.  

Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego:  

-rodzaj splotu-uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki  

-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniająca odporność na działanie środowiska 

alkalicznego  

-wymiary dostawcze -szerokość -nie mniej niż 100cm,długość-nie mniej niż50cm  
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-wymiary oczek-nie mniej niż 3 mm  

-masa powierzchniowa-nie mniej niż 145g/m2  

-strata prażenia w temperaturze 625°C-10-25% masy. 

 

2.1.9. Zaprawy (masy) tynkarskie ,okładziny: 

- masy silikonowe – (krzemianowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. 

Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Faktura powierzchni – typu 

baranek. 

Spoiwo: szkło wodne potasowe z niewielką ilością dodatków organicznych. 

- okładziny z deski elewacyjnej:  Dekor EPS to element wykonany na profilach z rdzeniem z 

atestowanego  styropianu o jednostce granulacji EPS 200.  Na rdzeniu profili styropianowych znajduje 

się  przestrzenna struktura wzoru drewna będąca cienkopowłokową, elastyczną warstwą zbrojoną 

imitacją deski na wzór forniru, malowane farbami zgodnymi z zaleceniami producenta. Deska o 

grubości 1 cm, wysokości 15cm i długości zgodnej z dokumentacją projektową. Okładziny mocowane 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

- tynki mozaikowe: na bazie spoiwa z żywicy akrylowej, do użycia barwny tynk dekoracyjny na bazie 

spoiwa z wodnych dyspersji żywic akrylowych oraz barwionego kruszywa kwarcowego o wybranej 

kolorystyce. Po nałożeniu pozwala na uzyskanie estetycznej powierzchni złożonej  

z drobnoziarnistych, kolorowych kamyczków.  

- Wielkość ziarna: 0,8-1,2 mm, 

- Przenikanie pary wodnej: średnie sd ≥ 0,14 < 1,4 m 

- Współczynnik przepuszczalności wody: ≤ 0,06 [kg/(m2h0,5)] 

- Gęstość: ok. 1,6 - 1,7 kg/dm3. 

 

- Tynk mineralny imitujący naturalną fakturę drewna jak np.* ATLAS CERMIT WN 

Do wykonywania powierzchni imitujących fakturę drewna, odciskanych za pomocą stempla – tworzy 

trwałe i dekoracyjne wykończenie powierzchni elewacji i ścian wewnętrznych. Może być wykonywana 

na całej powierzchni elewacji lub jej fragmentach. Jest rekomendowany również do wykonywania 

powierzchni imitujących fakturę drewna wewnątrz pomieszczeń o różnorodnym przeznaczeniu. 

Opór dyfuzyjny w zależności od grubości warstwy powietrza 0,14 m < Sd < 1,4 m  

Przepuszczalność pary wodnej - kategoria V2 – średnia (z bejcą)  

Przepuszczalność wody ≤1ml/cm2 po 48 h (po wymaganych cyklach sezonowania)  

pH 12  

Proporcje mieszania: woda / sucha zaprawa 0,21 ÷ 0,24 l / 1 kg 5,25 ÷ 6,0 l / 25 kg  

Temperatura stosowania (podłoża i otoczenia) od +5 °C do +30 °C  

Czas gotowości zaprawy do pracy 1,0 godziny  

Malowanie bejcą 3 dni 

Reakcja na ogień A1  

Absorpcja wody Wc1  

Przepuszczalność wody po cyklach sezonowania ≤ 1ml/cm2 po 48 h  

Przepuszczalność pary wodnej μ ≤ 30  

Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania 0,3 N/mm² - FP:B 

 

- Bejca do tynku imitującego drewno jak np.* ATLAS Bejca 

ATLAS BEJCA produkowana jest na bazie mieszaniny dyspersji polimerów niskocząsteczkowych oraz 

żywic silikonowych. Elastyczność powłoki oraz wysoka odporność na warunki atmosferyczne – 

zapewniona dzięki dużej zawartości dyspersji polimerowych. Silna hydrofobowość, wysoka odporność 

na zabrudzenia – dodatek specjalnych żywic silikonowych pozwala na znaczną redukcję nasiąkliwości 
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powłoki oraz redukuje przywieranie kurzu i zabrudzeń, zwłaszcza w zagłębieniach tynku. Trwałe i 

stabilne kolory – specjalnie selekcjonowane pigmenty półtransparentne o wysokiej odporności na UV, 

uzupełnione niewielkimi dodatkami pigmentów nieorganicznych, zapewniają stabilność kolorów przez 

lata. 

Gęstość 1,02 kg/dm3  

Temperatura stosowania (podłoża i otoczenia) od +10 °C do +30 °C  

Wilgotność względna powietrza w trakcie prac < 80%  

Czas schnięcia ok. 30 minut  

Wodochłonność po 24 h ≤ 200 g/m2 po 24 h z tynkiem mineralnym ATLAS CERMIT WN  

Wczesna odporność na deszcz po ok. 24 h  

Odporność powłoki na szorowanie powyżej 5000 posuwów zgodnie z PN-C/81913  

Opór dyfuzyjny względny ≤ 1,0 m 

 

2.1.10. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych, 

– narożniki ochronne, listwy okapowe – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej  

i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników 

budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

– listwy krawędziowe i nośne – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 

konstrukcji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków z innymi materiałami (np. 

ościeżnicami), 

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 

dylatacyjnych na powierzchni termoizolacji, 

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 

wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 

detalami elewacyjnymi, 

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 

termicznej, 

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do 

kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 

aluminiowej), dostosowane do montażu ze styropianu. 

– Łączniki do termoizolacji z wełny mineralnej: korpusy łączników tworzywo metalowych wykonane  

z polipropylenu. Trzpienie stalowe łączników wykonane ze stali niskowęglowej, gatunku S235JR (SAE 

1012) według normy PN-H-93000:1984 oraz PN-EN 10060:2004 i pokryte warstwą cynku o grubości 

nie mniejszej niż 5 &#x3BC;m, spełniającą wymagania normy PN-EN ISO 4042:2001 lub PN-EN 

12329:2002.  

– Łączniki do termoizolacji ze styropianu: korpusu z talerzykiem dociskowym oraz trzpień 

tworzywowy wykonany z polipropylenu (PP) o nazwie J330. 

 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów dociepleniowych: 

Wyroby do systemów dociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 
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– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

  

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, 

sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 

- Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 

stosowanych do robót elewacyjnych, 

- Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

- Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 

-. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 

szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 

agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

- Do cięcia płyt izolacji termicznej ,okładzin elewacyjnych oraz kształtowania ich powierzchni  

i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni 

płyt (boniowanie), 

- Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

- Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 

modelowania powierzchni, 

- Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport i składowanie 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 

ewentualność ich uszkodzenia. 
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Płyty i maty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z 

płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed 

przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu 

śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. 

Pakiety płyt styropianowych i styrodurowych na środkach transportu układać ściśle obok siebie w celu 

pełnego wykorzystania powierzchni w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem  

i uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Płyty i maty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu,  

z dala od źródła ognia. 

Środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przewozić i przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem 

mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót termoizolacyjnych 

Do wykonywania robót termoizolacyjnych można przystając po zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw termoizolacyjnych oraz po 

przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. Ponadto roboty 

termoizolacyjne mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac takich jak: 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych murowych i żelbetowych, 

- ułożenie paraizolacji z folii. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży  

5.3.1. Wymagania dotyczące podłoży pod termoizolacje 

Izolacje termiczne oraz folie paroizolacyjne wykonuje się na podłożach  betonowych, żelbetowych lub 

murowych. Podłoża powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

- Powinny być nośne i nieodkształcalne, 

- Powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości 

powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia 

o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą), 
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- Podłoże powinno być: suche, odpowiednio do wymagań producenta podanych w aprobacie 

technicznej lub karcie technicznej,  

- Dylatacje na podłożu powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi. 

Przygotowanie podłoża 

- Przed rozpoczęciem ocieplania ścian zewnętrznych budynku należy wykonać próbę przyczepności 

płyt styropianowych do podłoża. Próby winny być wykonane na typowych odcinkach ścian. Wybór 

miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki musi odbywać się w obecności 

Inspektora Nadzoru, a fakty te winny być oświadczone wpisem do dziennika budowy. 

 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

- Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 

występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

- Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni 

lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

- Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza. 

- Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 

kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża 

(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są 

one w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga także wytrzymałość 

powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni 

surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy 

wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). 

Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

 

5.3.1. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki zewnętrzne 

Podłoże musi być nośne, płaskie, czyste, suche, mocne, nośne oraz pozbawione substancji 

zmniejszających przyczepność. 

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych usunąć całkowicie. 

Nośne powłoki oczyścić na sucho lub na mokro. 

Powierzchnie opanowane przez glony, pleśnie i mchy oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. 

Następnie zdezynfekować środkiem jak np. Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 

Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemysłowymi i sadzą zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem z 

dodatkiem odpowiedniego środka myjącego. Warstwy zbrojące systemów dociepleniowych powinny 

być związane i wyschnięte. Nie dopuszcza się nakładania tynku na podłoża zawilgocone, w tym 

zwłaszcza z wilgocią wstępującą oraz w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych (temperatura 

poniżej +8 °C i/lub wilgotność powietrza powyżej 75%). 

Gruntowanie: 

Przed położeniem tynku podłoże należy zagruntować środkiem jak np. Putzgrund 610 zabarwionym 

na kolor odpowiedni do wybranego odcienia tynku. 

5.4. Warunki prowadzenia robót termoizolacyjnych 

Roboty należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie niższej niż +5 0C, w 

warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. Zaleca się stosowanie 

mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 

atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 
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Warstwy termoizolacji powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. 

 

5.5. Wymagania dotyczące wykonywania termoizolacji 

 

5.5.1. Opis ogólny. 

Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość określona w dokumentacji 

projektowej. 

Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne 

powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby 

przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć 

stałą grubość. 

Izolacja stropu nad piwnicą, z płyt lub mat z wełny mineralnej, może zostać ułożona w jednej 

warstwie. Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paraizolacji. Podłoże, pod wykonanie izolacji 

powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W 

przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową, przed rozłożeniem 

paraizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. 

 

5.5.2. Mocowanie płyt styrodurowych za pomocą masy uszczelniającej: 

Płyty ze styropianu ekstrudowanego muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na 

odsadzce fundamentu), która będzie zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas 

ubijania zasypki. Krawędź płyt na całym obwodzie powinna być ukształtowana w taki sposób, aby 

płyty zachodziły na siebie. Unika się w ten sposób powstawania mostków termicznych. 

Mocując płyty na ścianie piwnic, układa się je pionowo, lub poziomo - na wzór cegieł. Złącza płyt 

powinny być ściśle dopasowane. Płyty izolacyjne przyklejać do zabezpieczonych hydroizolacją, 

zewnętrznych ścian piwnic za pomocą wysokoplastycznej masy uszczelniającej. Klej nakłada się 

punktowo (około sześciu punktów na jednej płycie, potrzeba średnio 2 l masy na 1 m2). Spoina 

stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane do ściany przez parcie 

gruntu po zasypaniu wykopu. 

W przypadku wyboru innego materiału, prace izolacyjne należy wykonać zgodnie z instrukcją 

wybranego producenta. 

 

5.5.3. Mocowanie płyt styropianowych i z wełny mineralnej za pomocą zaprawy klejącej: 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 

opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 

mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 

atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.  

- Gruntowanie podłoża: Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu 

należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 

- Montaż płyt izolacji termicznej:  Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich 

dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po 

jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi – zakończeń 

lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji 

termicznej. 

- Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 

postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą 

ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej 

zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
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Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 

(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie 

płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką 

uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 

uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny 

po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 

mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji 

termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i 

strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub 

wbić trzpienie. 

- Wykonanie detali elewacji: w następnej kolejności ukształtować detale bezspoinowego ocieplenia – 

ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy 

zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i 

pasków siatki zbrojącej. 

- Wykonanie warstwy zbrojonej: z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach 

otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę 

zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 

kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca 

powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

- Gruntowanie warstwy zbrojonej: zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść 

środek gruntujący. 

- Montaż elementów dekoracyjnych: elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni 

wykonanej warstwy zbrojonej. 

- Warstwa wykończeniowa – tynkowanie ,okładziny i malowanie: 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż 

po upływie 48 godzin od jej wykonania. Sposób mocowania okładzin (deska elewacyjna) zgodnie z 

wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczących sposobu mocowania i 

wykończenia. 

 

5.5.4. Układanie  płyt styropianowych na stropach: 

Izolacja akustyczna ze styropianu akustycznego w budynku zasadniczego pełni jednocześnie funkcję 

izolacji termicznej. Izolację akustyczną stropów i termoizolacje stropodachu układać na zakład z 

przesunięciem (w cegłę). Płyty układane warstwowo w izolacji stropodachu układać z przesunięciem 

tak aby spoiny płyt były przesunięte względem siebie o co najmniej o 3 cm. Termoizolację 

stropodachu wykonać w warstwach 10+10+5+5+5cm ze spadkiem w kierunku wpustów 

odwadniających. Wykonane termoizolacje stropów międzykondygnacyjnych przykryć warstwą 

betonową zbrojoną, termoizolację stropodachu przykryć jastrychem cementowym. 

 

5.5.6. Sposób nakładania tynków:  

- Zawartość opakowania rozmieszać mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach. Do 

mieszania nie używać mieszadeł aluminiowych, ponieważ mogą one powodować przebarwienia. 

- Tynki mozaikowe: Nakładać pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna na wyschniętą 

zagruntowaną powierzchnię. Zwracać uwagę na jednakową grubość i unikać zakładów. Nakładać 

metodą „mokre do mokrego” unikając przerw w pracy. Wygładzić pacą w jednym kierunku. Pacę 

czyścić z resztek tynku także podczas pracy. 

- Tynki cienkowarstwowe: Tynk nakładać pacą ze stali szlachetnej lub natryskiwać odpowiednimi 

aparatami natryskowymi na całej powierzchni, a następnie ściągnąć na grubość warstwy 

odpowiadającej wielkości ziaren. Tynki typu baranek wygładzić koliście packą tynkarską z tworzywa 
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sztucznego lub poliuretanową bezpośrednio po nałożeniu, a tynkom typu kornik nadać odpowiednią 

fakturę poziomą, pionową lub kolistą. Wybór narzędzia do wygładzania tynku wpływa na fakturę 

uzyskanej powierzchni, dlatego prace należy zawsze wykonywać przy użyciu tego samego narzędzia. 

Podczas natryskiwania należy zwracać szczególną uwagę na nanoszenie równomiernej warstwy 

materiału i unikanie kilkakrotnego natryskiwania na styku poziomów rusztowań. Wybór rozmiaru 

dyszy stosowanej w aparatach natryskowych zależy od wielkości ziarna tynku. Ciśnienie powinno 

wynosić 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar). 

Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, co ma 

na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych różnic związanych z 

wykonywaniem prac przez różne osoby. W celu uniknięcia różnic na złączach pasm roboczych należy 

zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań, a powierzchnię 

obrabiać metodą „mokrym w mokre”. Ze względu na użycie dodatków naturalnych możliwe są 

nieznaczne różnice w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu 

używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. Materiały posiadające różne numery serii 

wymieszać ze sobą. 

 

Uwagi: 

W razie konieczności na rusztowaniu należy umieścić plandekę ochronną w celu ochrony powierzchni 

przed opadami atmosferycznymi w czasie fazy schnięcia. Starannie osłaniać powierzchnie 

przeznaczone do tynkowania. Natychmiast zmywać dużą ilością wody odpryski tynku z lakieru, szkła, 

ceramiki, metalu, kamienia, drewna.  

Układ warstw: 

W przypadku tynków barwionych, szczególnie w ciemnej i/lub intensywnej kolorystyce stosować grunt 

jak np. Putzgrund 610 zabarwiony na kolor tynku. Przed przystąpieniem do dalszych prac warstwa 

gruntująca bądź pośrednia musi być sucha. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Badania przed przystąpieniem do termoizolacji  

Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu istniejącego 

opisanego  

w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 

 

6.2.1. Badania materiałów 

Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy (o ile 

jest prowadzony) lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 

wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) robót termoizolacyjnych, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, a także odpowiednimi aprobatami 

technicznymi. 

 

6.2.2. Kontrola stanu podłoży 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 
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- betonowych - zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST, w tym: 

wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 

elementów metalowych. 

Kontroli ponadto podlegają: 

- styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety  

i sfazowani), 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomoc łaty o 

długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez 

pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni 

podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm 

powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą 

czystą ręką. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

 

6.3.Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. 

W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli 

lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność wełny i warunki mikroklimatyczne 

(temperatura, wilgotność powietrza) oraz sporządzać sukcesywnie wraz z postępem robót 

dokumentację fotograficzną. 

Przed zakryciem należy dokonać sprawdzenia termoizolacji w zakresie: 

a) grubości, 

b) gęstości, 

c) równomierności ułożenia, 

 

Tabela 1. Poziom i klasy tolerancji grubości 

Poziom lub klasa Tolerancja 

T1 -5% lub -5 mma) przekroczenie dopuszczalne 

T2 -5% lub -5 mma) +15% lub *15 mmb) 

T3 -3% lub -3 mma) +10% lub +10 mmb) 

T4 -3% lub -3 mma) +5% lub +5 mmb) 

T5 -1% lub -1 mma) +3 mm 
a) Ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję 

b) Ta wartość, kt 

 

Tabela 2. Klasy tolerancji grubości 

Klasa Tolerancja 

T6 -5% lub -1 mma) +15% lub +3 mma) 

T7 0 +10% lub +2 mm a) 
a) Ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję  daje liczbowo mniejszą tolerancję 
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Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedostępnych 

przestrzeni stropodachów poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy uszyciu lunety. 

Jakość i funkcjonalność bezspoinowego ocieplenia zależy od prawidłowości wykonania wszystkich 

kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 

szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 

Dotyczy to przede wszystkim: 

- Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 

gruntującej), równości powierzchni, 

- Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 

powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 

ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 

położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 

wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 

zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno 

powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub 

pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania  

(w przypadku systemowego wymagania), 

- Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

1. tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

2. okładzin-pod względem jakości mocowania z godnie z wytycznymi ,równomiernego 

rozmieszczenia elementów na elewacji oraz kolorystyki. 

 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji,  

a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest 

prowadzony)  i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.4.Badania w czasie odbioru robót 

 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 

– prawidłowości wykonania termoizolacji , zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) 

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 

budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót, a także dokumentację fotograficzną. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 

technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
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7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Termoizolację określonej grubości oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni  

z dokładnością do 0,1 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się z dokumentacji projektowej lub 

pomiaru  

w naturze w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie 

nieizolowane większe od 1 m2. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne” 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Termoizolacje z wełny mineralnej oraz styropianu i styroduru są robotami zanikającymi i ulegającymi 

zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi więc odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W 

trakcie odbioru należy przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji i 

porównać  

z wymaganiami w pkt. 5.5. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że 

kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie 

powinien być odebrany. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić ich ocenę i odbiór. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora 

nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 

częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
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− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, o ile 

są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów  

i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcję producenta granulatu, instrukcję techniczną systemu termoizolacji, 

− wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz, 

− dokumentację fotograficzną przeprowadzonych robót termoizolacyjnych. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót (szczegółowej), 

opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Wszelkie elementy termoizolacji powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  

a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 

termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej)  i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości termoizolacji 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wadliwie wykonaną termoizolację, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 

– rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną, 

– adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnię izolowanych elementów budowlanych,  

– nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 

– średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 

– średnią gęstość izolacji cieplnej (kg/m3), 

– wilgotność, 

– datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

– oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż., 

– ocenę wyników badań, 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora 

nadzoru budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym,  a wykonawcą. 
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8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubości i 

oceny wizualnej termoizolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)”. Kontroli grubości warstwy izolacji po okresie rękojmi i gwarancji dokonuje się miernikiem 

laserowym lub prętem zwilżonym smarem bądź olejem wkładany w miejsca osadzonych kominów 

wentylacyjnych, po uprzednim zdjęciu czapek (kapturków). Oceny wizualnej termoizolacji w 

niedostępnych przestrzeniach dokonuje się przy użyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej również w 

miejscach osadzonych kominków wentylacyjnych. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Polskie Normy 

-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

- BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 

- PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 

- PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I ,,Budownictwo 

ogólne”. „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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CPV 45260000-7 Wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania  

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru obróbek blacharskicj oraz rur spustowych.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich i rur spustowych. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- montaż orynnowania bezokapowego 

- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 

Wykonanie tych prac powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 

Wszystkie materiały do wykonania obróbek blacharskich i orynnowania budynku powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). 
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
 

 

2.1.1 Obróbki blacharskie 

- blacha stalowa ocynkowana grubości 0,7mm płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i 

PN-73/H-92122 pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające, 

- wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm. Kolorystyka zgodna z dokumentacją projektową. 
 

2.12. Orynnowanie 

Rynnowy System BEZOKAPOWY w składzie: 

- Rury spustowe kwadratowe  i elementy wyposażenia z blachy stalowej ocynkowanej  

- Kosz zlewowy do systemu rur spustowych kwadratowych.  

 

KOSZ ZLEWOWY 

- odporność na uderzenie metodą spadającego ciężarka 

- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 42 N/mm² 

- skurcz termiczny ≤ 3 

- temperatura mięknienia wg Vicata ≥ 75°C 

- wytrzymałość na rozciąganie udarowe ≥ 300 kJ/m² 

 

RURA SPUSTOWA: 

- odporność na uderzenie metodą spadającego ciężarka 

- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 42 N/mm² 

- wydłużenie przy zerwaniu ≥ 100% 

- skurcz termiczny ≤ 3 

- temperatura mięknienia wg Vicata ≥ 75°C 

- wytrzymałość na rozciąganie udarowe ≥ 300 kJ/m² 
 

2.1.4 Elementy drewniane  

- płyty OSB 20 mm wodoodporna, 

 

2.1.5 Materiały pomocnicze  

- materiały pomocnicze: gwoździe, śruby, nakrętki, pędzle. 

 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów  

Wyroby do robót dekarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane w 

sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualni handlowa oraz symbol 

handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót przy wykonaniu pokrycia z blachy, materiałów nieznanego 

pochodzenia. 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy wykonywanie prac blacharskich należy stosować specjalisty sprzęt tj. m.in.: 

- wkrętarka, taśma miernicza, ręczne piły tarczowe odpowiednie do cięcia stali, nożyce, nożyce 

wibracyjne, wyrzynarki lub sprzęt nie generującego ciepła narzędzia tnącego, 

- maszyny do łączenia i zaciskania rąbków, 

- do umieszczenia wymaganej ilości arkuszy blachy na płaszczyźnie dachu można użyć podnośnika. 

Zebrania się używania do cięcia blach narzędzi wytwarzających przy cięciu wysoką temperaturę jak 

np.* szlifierki kątowe. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów: 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do obróbek blacharskich mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeśli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 

może przekroczyć 1 m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 

4.3. Składowanie materiałów: 

W normalnych warunkach stosy arkuszy blachy mogą być składowane w formie zapakowanej lub 

wyjęte  z opakowania przez okres około miesiąca z dala od dróg transportowych na terenie budowy.  

Elementy Systemu BEZOKAPOWEGO należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach zbiorczych 

do momentu samego montażu. 
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Blacha na obróbki powinna być składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu 

powietrza. 

Blachę na obróbki należy składować unikając bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z 

mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich będą wykonywane. 

 

5.2. Wymagania ogólne  wykonania robót 

 

5.2.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 

Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

- Pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie  

z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

- Równość powierzchni stropodachu powinna być taka, aby prześwit pomiędzy jej powierzchnią a łatą 

kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy 

niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

- Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3 

krokwiach (przy podkładzie z łat), 

- Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 

odpowiednie 

uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin 

dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny 

dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem 

asfaltowym, 

- W podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 

usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

 

- Deska okapowa z płyty OSB wodoodpornej powinna być montowana do boku ścian wkrętami oraz 

za pomocą kątowników stalowych, 

 

5.2.2. Wymagania ogólne dotyczące wykonania pokrycia  z blachy płaskiej: 

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: 
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– podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.3.1, 

– roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 

5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 

– blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub 

cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża 

te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie 

to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 

– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy 

lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

 

5.2.3 Wymagania ogólne dotyczące wykonania orynnowania:  

1. Montaż systemu bezokapowego rur spustowych wykonać zgodnie z  Instrukcją montażu 

producenta systemu.  

2. Elementy długie systemu należy ciąć brzeszczotem ręcznym, a ich krawędzie zabezpieczyć 

zaprawką. 

3. Zalecany rozstaw obejm to 1.8 mb. 

4. Pierwszą obejmę na rurze należy skręcić mocno nie niżej niż 15 cm pod odpływem, mufą lub 

kolanem. Kolejne obejmy powinny być skręcone tak, aby umożliwiały pionowy ruch termiczny rury. 

5. Połączenie rur wykonuje się za pomocą mufy, która w zależności od przeznaczenia występuje w 

wersji z uszczelką (rury pod zabudowę) lub bez uszczelki (rury na zewnątrz). Uszczelkę należy skleić z 

górną krawędzią mufy za pomocą kleju cyjanoakrylowego. Następnie dolną część mufy wkleja się do 

dolnej rury za pomocą kleju agresywnego do PVC. Pióra uszczelki należy posmarować środkiem 

poślizgowym w celu ułatwienia montażu (np. mydłem). Górną rurę wprowadza się do mufy 

pozostawiając 2 cm luzu między krawędzią rury a maksymalną głębokością mufy w celu zapewnienia 

dylatacji termicznej. 

6. Wokół rur spustowych należy zawsze zachować 1.5 cm odstępu do ocieplenia w celu zapewnienia 

wentylacji. 

 

5.2.4. Wymagania ogólne dotyczące wykonania obróbek blacharskich: 

- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

- Obróbki blacharskie z blachy stalowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 

nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

- Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji. 

 

5.4. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót: 

 

5.4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania orynnowania: 

Montaż pionu spustowego: 

1. Pierwszy dybel należy zamontować nie niżej niż 15 cm pod odpływem. 

2. Wyznaczyć miejsce na kolejny dybel i zamontować kolejne dyble w odległości 1.8 mb między nimi. 

3. Nakręcić kostki obejm na dyble. 

4. Zamontować pierwszą rurę spustową pod odpływem. W tym celu należy wkleić dolną część mufy 

do dolnej rury za pomocą kleju agresywnego do PVC. W zależności od tego czy rury są zabudowane, 

czy biegną na zewnątrz należy użyć mufy z uszczelką lub bez uszczelki. W przypadku rur 
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zabudowanych, uszczelkę należy skleić z górną krawędzią mufy za pomocą kleju cyjanoakrylowego. 

Nasunąć mufę sklejoną z dolną rurą na koniec górnej rury. Należy pozostawić 2 cm luzu pomiędzy 

końcem górnej rury a maksymalną głębokością mufy w celu umożliwienia pionowego ruchu 

termicznego rury. 

5. Pierwsza obejmę należy skręcić bardzo mocno 

6. Kolejne obejmy należy zamontować w odległościach nie większych niż 1.8 mb między nimi nie 

skręcając ich zbyt mocno aby rura miała umożliwiony ruch termiczny. 

7. Kolejne rury łączyć ze sobą za pomocą mufy z uszczelką lub bez uszczelki w zależności od 

zabudowy rur. 

8. Nasunąć mufę sklejoną z dolną rurą na koniec górnej rury, pozostawiając 2 cm luzu pomiędzy 

końcem górnej rury a maksymalną głębokością mufy w celu umożliwienia pionowego ruchu 

termicznego rury. 

9. Kolejne rury spustowe należy montować, zachowując powyższe zasady montażu, aż do końca 

spustu. 

10. Zamontować obejmę kolana kanalizacyjnego 110 mm. 

11. Grunt poniżej ostatniej rury spustowej należy zagęścić. Pod przejściem rury spustowej w 

kanalizację podziemną należy wykonać fundament z chudego betonu o minimalnej grubości 20 cm i 

szerokości minimum 40 x 40 cm. 

12. Na końcu ostatniej rury zamontować mufę i redukcję . Dalszą część instalacji wykonuj kształtkami 

do kanalizacji podziemnej Ø 110 mm. 

13. W celu odprowadzenia na zewnątrz ewentualnych skroplin mogących pojawić się na rurach 

spustowych na wysokości fundamentu należy wyłożyć rurę materiałem wodoodpornym i wstawić 

rurkę z tworzywa sztucznego Ø 10 mm z wylotem na zewnątrz budynku. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 

 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy by przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrole i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia 

dachu. 
 

6.2.2. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia (szczegółowej), oraz normami. 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych z blachy płaskiej, w szczególności w zakresie: 

– zgodności ze szczegółową specyfikacja techniczną. 
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– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podkładu, 

– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badan odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

– Dla robót – obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń 

obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

– Dla robót –rury spustowe – 1 mb wykonanych rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych  

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne” 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 

rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podkładów 

należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. i 5.4 niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto 

wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki 

blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacja techniczna (szczegółowa) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 

blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 

należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taka formę przewiduje. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 

komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan 

oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i kosiarki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia blachą płaską, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny pokrycie nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 

przedstawić je ponownie do odbioru. 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagradzają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 

pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badan, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówka z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym, a wykonawcą. 
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8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu obróbek blacharskich  po użytkowaniu 

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

pokrycia z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do ewentualnego dokonania potraceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachą. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Polskie Normy 

- PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-H-92126 Blachy profilowane 

- PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
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CPV 45261210-9 Pokrycie dachu z papy zgrzewalnej i obróbki blacharskie 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

pokryć dachowych papą termozgrzewalną i obróbkami blacharskimi zgodnie z zakresem robót 

przedstawionym  

w dokumentacji projektowej.  

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych papą, docieplenie wraz z obróbkami blacharskimi oraz elementami 

wystającymi ponad dach budynku. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- pokrycie dwuwarstwowe papą zgrzewalną na podłożu betonowym, 

- montaż wpustów dachowych, 

- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 

Wykonanie tych prac powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

  

1.4. Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” a także zdefiniowanymi poniżej: 

 

Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 

Warstwa wyrównawcza, spadkowa - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 

poziomów powierzchni podłoża, mająca na celu ukształtowanie spadków odwodnienia.  

Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 

przyczepność powłoki ochronnej. 

Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 

projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykaz i podstawy prawne 

sporządzenia dokumentacji podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Powinna ona zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania: 

- charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze 

posadowienia fundamentów, 

- dobór i charakterystykę wyrobów do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, 

obróbek, uszczelnień przebić itp., 
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- rzuty dachu i przekroje poprzeczne, 

- sposoby przygotowania podłoża pod hydroizolację oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami, 

- rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych, 

- szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i poziomych 

oraz zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych, itp. 
 

2. Materiały 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 

Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi 

budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

aprobatach technicznych). 
 

2.1. Zastosowane materiały 

 

2.1.1. Wyroby do hydroizolacji z materiałów rolowych do wykonywania izolacji pokrycia dachu służą 

następujące materiały rolowe: 
 

- Papa ICOPAL GRAVIFLEX 5,2 GREEN ROOF  

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej, z obustronną powłoką z masy asfaltowej składająca się z 

asfaltu modyfikowanego SBS i wypełniacza mineralnego, wzbogaconego substancją zabezpieczającą 

papę przed przerastaniem korzeni roślin. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką 

mineralną. Wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii mający szerokość około 80 mm. Strona 

spodnia jest zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego i profilowana. Papa wytwarzana jest według 

technologii „Szybki Profil SBS”. 

 

Dane techniczne 

 długość ≥ 5,0 m (wg EN 1848-1) 

 szerokość ≥ 0,99 m (1,00 ± 0,01) zgodnie z EN 1848-1 

 prostoliniowość odchyłka ≤ 10 mm/5 m lub proporcjonalnie dla innych długości (wg EN 1848-1) 

 grubość 5,2 ± 0,2 mm (wg EN 1849-1) 

 wodoszczelna przy ciśnieniu 200 kPa (wg EN 1928 Metoda B) 

 reakcja na ogień klasa E (wg EN 13501-1) 

 wytrzymałość złączy na ścinanie: zakład podłużny 900 ± 200 N/50 mm; zakład 

poprzeczny 1100 ± 200 N/50 mm - wg EN 12317-1 

 właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - maksymalna siła rozciągająca: kierunek 

wzdłuż 1100 ± 200 N/50 mm; kierunek w poprzek 900 ± 200 N/50 mm - wg EN 12311-1 

 właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - wydłużenie: kierunek wzdłuż 50 ± 10%; kierunek w 

poprzek 50 ± 10% - wg EN 12311-1 

 odporność na uderzenie: 2000 mm (wg EN 12691 Metoda A); 2000 mm (wg EN 12691 Metoda B) 

 odporność na obciążenie statyczne 20 kg (wg EN 12730 Metoda B) 

 giętkość w niskiej temperaturze -25ºC/∅30 mm (wg EN 1109) 

 odporność na spływanie 100ºC (wg EN 1110) 

 stabilność wymiarów ≤ 0,5% (wg EN 1107-1 Metoda A) 

 odporna na przerastanie korzeni (wg EN 13948) 

 przenikanie pary wodnej µ=20 000 (wg EN 13707) 
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- Papa EXTRADACH TOP 5,2 Szybki Profil SBS 

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronną powłoką z masy 

asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest 

gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości 

ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Papa 

produkowana jest wg technologii „SZYBKI PROFIL”. 

 

 
 

- Papa podkładowa samoprzylepna ICOPAL PLASTER P-180/2000 gr. 2,6mm  

Papa podkładowa, samoprzylepna, na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy 

asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami 

samoprzylepnymi. Strona wierzchnia pokryta jest folią z tworzywa sztucznego, strona spodnia pokryta 

jest zdejmowalną folią silikonowaną. 

 

Giętkość w niskiej temperaturze st.C -25 /∅30 mm 

Wodoszczelność wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 

Reakcja na ogień klasa E 

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu % wzdłuż /  

w poprzek 
50 ± 15 / 50 ± 15  
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- Papa Icopal Baza PYE PV250 S4,0 Szybki Profil SBS.  

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu 

modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą 

posypką mineralną, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. 

Papa produkowana jest wg technologii „SZYBKI PROFIL”.  

 
  

Minimalna grubość papy  (przedziały 

tolerancji)[mm] 
 4,0 (-6,2%, +6,2%) / (3,75÷4,25) 

Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż 

i w poprzek  (przedziały tolerancji) 

[N/5cm] 

wzdłuż: 700 (+/-250) / (450÷950) 

w poprzek: 500 (+/-250) / (250÷750) 

Średnie wydłużenie wzdłuż i w 

poprzek 

(przedziały tolerancji) [%] 

35 / 45 

(+/- 10) 

Gwarantowana giętkość w niskiej 

temperaturze 

(nie gorzej niż) [°C 

-5 

Odporność na spływanie 

[°C] 
80 

 

- Asfaltowy roztwór modyfikowany kauczukiem (jako grunt)  jak np. Siplast Primer: o wydajności od 

0,1 (stal) do 0,25 (beton) l/m2 dla jednej warstwy w zależności od stanu i rodzaju podłoża  

i temperatury aplikacji. 

 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

 

2.1.2 Obróbki blacharskie 

- blacha stalowa ocynkowana grubości 0,7mm płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i 

PN-73/H-92122 pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające, 

- wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm. 

 

2.1.3 Kominki wentylacyjne i nasady kominowe wentylacji mechanicznej  

Kominki wentylacyjne średnicy 25 mm – 1 kominek na 60 m2 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych). 

Nasady kominowe wentylacji mechanicznej wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 

 

2.1.4  Przelewy awaryjne 

Przelew prostokątny 30x10x60 z kołnierzem przyłączeniowym tolerującym bitum, długość rury 600 

mm, wypływ nachylony pod kątem 5°. 

 

2.1.5  Wpusty dachowe podgrzewane elektrycznie  

Wpust dachowy podgrzewany elektrycznie jak np.* TOPWET TWE 125 PVC S z kołnierzem 

bitumicznym.  

- materiał: PP, 

- średnica: DN125 

- przepustowość: 11,2 l/s 
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2.1.6  Wyłazy dachowe   

 Wyłaz dachowy jak np. *Icopal Kominiarczyk 80/15 o podstawie 80x80cm. Podstawa wyłazu 

wykonana jest z dwupowłokowego laminatu poliestrowego zbrojonego matą i tkaniną szklaną o 

gramaturze 300 i 450 g/m². Pomiędzy warstwą zewnętrzną i wewnętrzną laminatu znajduje się 

twarda, izolacyjna pianka poliuretanowa o porach zamkniętych grubości 20 mm. Rama konstrukcyjna 

wykonana z ciągnionego aluminium.  

Wypełnienie skrzydła wyłazu – kopułka akrylowa, dwuwarstwowa (Uk = 2,6 W/m²K) – Standard. 

 

Wyłaz dachowy o odporności EI30  

Podstawa: 

ścianka nośna zewnętrzna wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5mm, 

ścianka wewnętrzna – obudowa komory izolacji termicznej: z blachy stalowej grubości 0,5mm, 

pokrytej alucynkiem lub powlekanej, izolacja termiczna – płyta twarda z wełny mineralnej. 

Ościeżnica 

elementy wykonane są z kształtowników specjalnych, wykonanych z blachy stalowej o grubości 1,5 

mm, ocynkowanych ogniowo/malowanych proszkowo 

przekładka termiczna z płyty termoizolacyjno-ognioodpornej grubości 8 mm, 

izolacja po stronie wewnętrznej ościeżnicy z maty ognioodpornej grubości 13mm lub z płyty twardej z 

wełny mineralnej. 

Skrzydło wyłazu: 

szkielet nośny zbudowany jest ze stalowych profili kształtowych o ściankach grubości 2 mm. 

powłoki zewnętrzne wykonane są z blachy stalowej gr. 0,5mm, pokrytej alucynkiem lub blachy 

stalowej ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi. 

wypełnienie skrzydła stanowią warstwy materiałów o wysokiej izolacyjności termicznej oraz 

ognioodporności. 

Na całym obwodzie skrzydła ukształtowany jest kapinos wysokości 30 mm. 

Elementami łączącymi skrzydło z ościeżnicą są: dwa zawiasy jednoosiowe. 

Dwie sprężyny gazowe z hydraulicznym tłumieniem końcowym + blokada APS. 

Wyłaz zamykany ryglem obrotowym lub ryglem klamkowym, umieszczonym w pochwycie.  

 

2.1.7. Materiały pomocnicze 

Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji  

i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 

- kleje, 

- rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

- łączniki mocujące, kotwy, śruby, 

- taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 

- woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 

- płyty OSB 20 mm, 

 

spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub 

aprobatach technicznych. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda 

pitna pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,woda do 

betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu,  

w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 

 

 



131 

 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji stropodachu 

Wyroby do robót termo i hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

i niniejszej specyfikacji technicznej, 

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualni handlowa oraz 

symbol handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze spełniają wymagania Ustawy o 

substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity 2009 r. Dz. U. z 2009 

r. Nr 152, poz. 1222 z późn. zmianami), 

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania o substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 

2009 r. Nr 53, poz. 439), 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 

przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót przy wykonaniu stropodachu, materiałów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne"  

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów. 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 

mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 

elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 

c) do nakładania izolacji i - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze 

materiałów izolacyjnych, 

d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rodowych i blach - nożyczki, nożyce, noże, 

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 

f) do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z 

rolek.  

g) do mocowania pap - urządzenie do mocowania łączników (ewentualnie nakładka na wiertarkę). 
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h) do wykonania obróbek -  wiertarka udarem, elektowkrętarka, nożyce do cięcia blach, 

młotek gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce 

techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, lutownica. 

Roboty będą również prowadzone ręcznie, przy użyciu narzędzi ręcznych. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport  

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 

ewentualność ich uszkodzenia. 

Rolki papy asfaltowej i folii należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji 

stojącej najwyżej w jednej warstwie.  

Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze w ilości warstw nie większej niż 10. 

Wyroby pakowane w  kartony należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 

Blacha na obróbki powinna być transportowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu 

powietrza.  

Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu 

przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.  

 

4.3. Składowanie 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche oraz 

zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 

działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby hydroizolacyjne powinny być przechowywane w oryginalnie zamkniętych opakowaniach  

w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Rolki papy powinny być ustawione pionowo z dala 

od elementów grzejnych i źródła ognia. 

Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze w ilości warstw nie większej niż 10. 

Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy 

zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Blacha na obróbki powinna być składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu 

powietrza. 

Blachę na obróbki należy składować unikając bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z 

mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać  

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach 

po środkach chemicznych lub w takich, których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 

skład chemiczny wody. 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" . 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich będą wykonywane. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części stropodachu można przystając po zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 

hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli 

materiałów. Ponadto roboty hydroizolacyjne mogą być wykonywane po zrealizowaniu 

poprzedzających je prac na stropodachu takich jak: 

- ułożenie paraizolacji z folii PE, 

- ułożenie termoizolacji ze styropianu, 

- ułożenie jastrychu cementowego. 

 

5.3. Wymagania ogólne wykonania robót 

 

5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części stropodachu budynku wykonuje się na podłożach  

betonowych lub żelbetowych monolitycznych. 

Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać 

następujące wymagania ogólne: 

- powinny być nośne i nieodkształcalne, 

- powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości 

powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia 

o głębokości powyżej 2 mm i rysy  o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą 

zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

- połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o 

promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i 

wysokości co najmniej  5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z 

wymaganiami producenta podanymi  w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych 

do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

- podłoże powinno być: suche, odpowiednio do wymagań producenta podanych w aprobacie 

technicznej lub karcie technicznej,  

- odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie 

technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania 

właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej: grunt pod papę jak np. Icopal Siplast Primer. 
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Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta (o 

wilgotności mniejszej niż 6%) , a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i 

wykazywać dobrą przyczepność do podłoża. 

- Dylatacje na podłożu powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi. 

 

5.3.2. Wymagania ogólne dotyczące wykonania kominka wentylacyjnego 

Podłoże betonowe przed ułożeniem papy należy oczyścić, odkurzyć i zagruntować roztworem 

gruntującym. Po jednej dobie od zagruntowania podłoże powinno być całkowicie suche. Na suche 

podłoże układamy papę podkładową z zakładem 10-15 cm. Na podłożu z papy podkładowej należy 

ustawić kominek. 

Na rozłożoną papę podkładową oraz ustawiony kominek wentylacyjny należy zgrzać papę 

nawierzchniową. Po dokładnym zgrzaniu papy do podłoża należy uszczelnić połączenie kominka 

wentylacyjnego z papą za pomocą kitu trwale plastycznego. Następnie zgrzewamy sąsiedni pas papy, 

zwracając uwagę na uzyskanie wypływów wzdłuż zakładu. 

 

5.3.3. Wymagania ogólne dotyczące wykonanie obróbek blacharskich 

- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

- Obróbki blacharskie z blachy stalowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 

nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

- Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji. 

 

5.3.4. Wymagania ogólne dotyczące wykonanie urządzeń do odprowadzania wód opadowych 

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione 

koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 

prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 

wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

- Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 

przekraczać 25,0 m. 

- Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 

trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 

poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

- Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 

sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad dachowych. 

- Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 

stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

 

5.3.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonania urządzeń wyłazowych  

Urządzenie wyłazowe: 

- Zamocować podstawę do podłoża za pomocą śrub samowiercących (podłoże blaszane), 

rozporowych (podłoże betonowe) lub wkrętów (podłoże drewniane), dobranych odpowiednio do 

rodzaju podłoża w równomiernym rozstawie na każdym z boków. Zaleca się stosowanie 12 śrub 

montażowych. 
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- Ścianki i kołnierz wyłazu gruntować preparatem gruntującym jak np.  Siplast Primer Szybki Grunt 

SBS. 

- Do zagruntowanego kołnierza zamontować izokliny za pomocą kleju trwaleplastycznego. 

-Narożniki izoklinów należy dodatkowo uszczelnić warstwą papy na narożnikach. 

- Na powierzchni stropodachu zamontować papę wierzchniego krycia za pomocą zgrzewania. 

- Przygotowanie i montaż elementów obróbkowych z papy - kształty obróbek należy wykroić zgodnie  

z zaleceniami Icopal S.A. – „Instrukcja układania pap zgrzewalnych”. 

- Zamontować listwy dociskowe zgodnie z instrukcja montażu wyłazy dachowego „Kominiarczyk”. 

 

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w 

instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury 

powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od 

+25°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od 

panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi 

temperaturami określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, 

przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności 

wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska 

temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, 

stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie 

izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

 

5.5. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów 

rolowych   

- Papę podkładową mocuje się do oczyszczonego i zagruntowanego podłoża za pomocą 

zgrzewania. 

- Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. 

- Po ułożeniu kilku rolek i ich wyschnięciu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 

Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu) i ponownie skleić.  

- Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej: podłużny 8 cm, 

a poprzeczny 12-15 cm. 

- Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 

spodniej o ½ arkusza. 

- Papa nawierzchniowa  jak np. Icopal Extradach Top 5,2 SBS mocowana do papy podkładowej za 

pomocą zgrzewania. 

- Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 

przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 

końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 

rozwijana rolka) należy  podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na 

całej szerokości zakładu (12-15 cm). 

- Operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 

momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 

rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 

wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ 

nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 

silikonową rolką. 

- Styki powierzchni pionowych i poziomych należy łączyć ze sobą za pomocą fasety o promieniu nie 

mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 



136 

 

5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta 

podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów 

hydroizolacyjnych),lub za pomocą izoklinów. 

- Papę podkładową i papę wierzchniego krycia wyciągnąć na wysokość min. 40cm na elementy 

pionowe (np. kominy). Papę wyciągnąć na pełną wysokość ściany attykowej (aż pod obróbkę 

blacharską). 

 

Papy sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy 

płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej - należy przestrzegać 

następujących zasad: 

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy 

od strony przekładki antyadhezyjnej, 

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 

powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 

asfaltowej lub jej zapalenia, 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić kontrolę jakości materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz badania przygotowanego podłoża. 

 

6.2.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpośrednio 

przed użyciem należy sprawdzić: 

- w protokole przyjęcia materiałów na budowę czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące  

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 

hydroizolacyjnych, 

- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

- terminy przydatności podane na opakowaniach. 

 

6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

- betonowych - zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST, w tym: 

wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 

elementów metalowych. 

Kontroli ponadto podlegają: 

- styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i 

sfazowani), 



137 

 

- dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta 

materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomoc łaty o 

długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez 

pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w 

pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 

2 mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie 

powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą czystą ręką. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 

(wilgotnościomierz, termometr). 

Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn 

podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 

5.3. 

Pozostaje badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich SST. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych  

z dokumentacją projektową i niniejszą SST i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do 

izolacji.  

W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane przy 

wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 

- przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST, 

- poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 

zapewniający ich ciągłość i szczelność, 

- poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, - 

poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez 

izolację, 

- prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 

- na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 

- na bieżąco badać jakość zgrzewu (wypływ masy asfaltowej o szer. 0,5-1,0 cm na całej długości 

zgrzewu), 

- przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w 

punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości 

nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

-  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót z obróbek blacharskich. Badanie polega na oględzinach  

i sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, 

odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 

- Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i 

umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
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- zgodności z dokumentacją projektową i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji 

powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych  

i dociskowych, 

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 

zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym 

wyschnięciu i utwardzeniu. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej -5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń 

krawędzi izolacji), 

- sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

- sprawdzenie szczelności izolacji, 

- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 

- sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. niniejszej ST. 

- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać w 

wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. 

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu , to należy wybrane miejsce 

poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża. 

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót z obróbek blacharskich. Badanie polega na oględzinach  

i sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, 

odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 

- sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i 

umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 
 

7. Obmiar robot 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robot jest: - dla robót – Krycie dachu papą –m2 pokrytej powierzchni dachu. 
 

7.2. Określenie ilości robót 

Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych  

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 
 

8. Odbiór robot 

8.1. Podstawa odbioru 

Podstawę odbioru robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania  

z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Odbiór robot pokrywczych: 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 

- Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów. 

- Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy. 

- Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne). 

- Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia). 
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8.2. Odbiór podłoża 

Badania podłoża nalewy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 

 

8.3. Wymagania ogólne robot pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzić dla tych robot, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

 

8.3.1. Odbiór częściowy obejmuje: 

- sprawdzanie podłoża 

- jakości zastosowanych materiałów 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

8.3.2. Badania końcowe 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robot, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, - SST 

ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów  

i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- karty techniczne lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 - wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 

8.3.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu 

przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie 

odbiorów częściowych  i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 

miejscach na każde 100m2. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Polskie Normy 

PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania  

i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-H-92126 Blachy profilowane 

PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej  

i welonu szklanego. 

PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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CPV 45421131-1 Stolarka drzwiowa drewniana wewnętrzna 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki drewnianej, drzwiowej  wewnętrznej. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia  i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

realizację robót niezbędnych do wykonania: montażu stolarki drzwiowej drewnianej wewnętrznej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej. 
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2.2. Zastosowane materiały 

 

2.2.1. Drzwi wewnętrzne do lokali mieszkalnych jak np. drzwi Porta model Granit typ II o odporności 

EI30: 

- drzwi antywłamaniowe (klasy 3),   

- zamek listwowy wielobolcowy,  

- klamka z szyldem antywłamaniowym 

- szyld górny,  

- cztery bolce antywyważeniowe,   

- wzmocnione zawiasy trójelementowe,   

- izolacyjność akustycznej 32 dB,   

- wizjer, 

- skrzydło płaskie w okleinie CPL HQ w usłojeniu poziomym kolor dąb milano 1,  

- ościeżnica opaskowa „projekt” w okleinie CPL HQ w usłojeniu poziomym kolor dąb milano 1. 

- ościeżnica wyposażona w próg metalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm), 

- rama skrzydła jest wykonana z klejonki drewna iglastego, poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta 

dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u  

- wymiary: drzwi  jednoskrzydłowe o wymiarach zgodnych zgodnie z projektem. 

 

2.2.2. Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach jak np. drzwi Porta Fit model G5 i model G2  

        lub Porta Line Model E.1 

- w okleinie CPL HQ kolor biały lub dąb milano 1 w usłojeniu poziomym z szybą matową hartowaną, 

- konstrukcja skrzydła w całości płyta pełna wzmocniona sklejką z obłożeniem płytą HDF, 

- ościeżnica opaskowa do drzwi przylgowych, 

- dwa zawiasy czopowe standard,  

- zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową,  

- szyba matowa hartowana,  

- klamka z szyldem, 

- jako nawiew łazienkowy wykonać tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne o przekroju nie 

mniejszym niż 0,022 m, 

 

Szczegóły stolarki w zestawieniach w dokumentacji technicznej. Wszystkie materiały dostarczane jako 

wyroby gotowe z zaświadczeniami o jakości wyrobów. 

Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny: 

- być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć, 

- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

- w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać 

pisemną zgodę inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez właściwą jednostkę 

naukowobadawczą, np. Instytut Techniki-Budowlanej. 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych). 

 

2.2.3. Obróbki 

Obróbki progów drzwi lub materiały, z których wyroby są wykonywane powinny spełniać wymagania 

dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

 

 



143 

 

2.2.4. Materiały uszczelniające 

Do wykonywania uszczelnień między drzwiami a ścianą mogą być stosowane, w zależności od 

rodzaju uszczelnienia materiały zestawione poniżej: 

Warstwa środkowa(izolacja termiczna) Warstwa wewnętrzna (uszczelnienie) 

Pianka poliuretanowa jednoskładnikowa 

Pianka poliuretanowa dwuskładnikowa  

Wełna mineralna 

Kit trawie plastyczny 

Impregnowana taśma rozprężna 

paroszczelna 

Taśma butylowa 

    

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje 

chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 

Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

zalecenia (wytyczne) producenta drzwi. 

 

2.2.5. Inne wyroby i materiały 

Przy montażu stosuje się także inne wyroby i materiały:  

- elementy mocujące w ościeżu: kołki rozporowe (dyble), kotwy, śruby, wkręty, 

- elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podkładki, kątowniki stalowe, 

- elementy wykończeniowe: listwy maskujące połączenia drzwi w zestawy, kątowniki, ćwierćwałki i 

listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 

 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

zalecenia (wytyczne producenta). 

Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz 

rodzaju drzwi sposobu ich mocowania. 

 

2.3. Warunki przyjęci na budowę materiałów i wyrobów do montażu drzwi wewnętrznych 

Wyroby i materiały do montażu drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

- każda jednostka ładunkowa lub partia drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 

- wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 

naruszenia zamknięcia) i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa 

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowana wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu 

drzwi powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich 

wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

 



144 

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Do montażu drzwi wewnętrznych wykorzystuje się: wiertarki, piły do metalu, betonu i drewna, 

wciągarki elektryczne lub ręczne, rusztowania, pomosty wewnętrzne. 

 

4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport materiałów:  

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach ładunkowych, zabezpieczających 

te wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się w zwarte ładunki 

transportowe, przy użyciu palet. 

 

4.3. Składowanie materiałów: 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposażonych w 

podłogę lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci. Drzwi układa się na podkładach w stosy, 

przylgami do dołu z podziałem na typy i wymiary, przy czym miejsce oznakowania wyrobu powinno 

być łatwo dostępne. Każdą sztukę należy przedzielić przekładką. 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich będą wykonywane. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót montażowych. 

Do montażu drzwi wewnętrznych można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, 

zakończeniu robót mokrych (tynki wylewki). 

Należy nie dopuścić do zawilgocenia zamontowanych drzwi na skutek wilgotności względnej 

powietrza w pomieszczeniach. Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i 

zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń.  

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ścian 

- rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej. 

 

5.3. Instrukcja montażu drzwi 

- Rozpakować drzwi nie niszcząc opakowania. 

- Zapoznać się z opisem produktu i sprawdzić jego zgodność z zamówieniem i opisem - w 

przypadku niezgodności produkt ponownie zapakować w fabryczne opakowanie i rozpocząć 

procedurę reklamacyjną. (WAŻNE! - Przeczytaj Kartę Gwarancyjną). 

- Sprawdzić wymiary otworu w ścianie z zalecanymi przez producenta 

- Oczyścić i wyrównać krawędzie i powierzchnie przygotowanego w ścianie otworu. 

- Ustawić wstępnie ościeżnicę w wybranym miejscu światła przygotowanego w ścianie otworu  

i unieruchomić. 

- Wyznaczyć poziom podłogi i dopasować do niego poziom dolnej krawędzi skrzydła, skorygować 

błędy wstępnego ustawienia ościeżnicy w otworze i ostatecznie ją unieruchomić stosując kliny 

montażowe. 

- UWAGA! W ościeżnicach metalowych dolna poprzeczka nie jest elementem konstrukcyjnym i nie 

gwarantuje zachowania właściwego rozmiaru poprzecznego. Podczas montażu w razie potrzeby 

poprzeczkę należy przeciąć lub usunąć. 

- Sprawdzić i ewentualnie doregulować klinami pion ramienia ościeżnicy uzbrojonego w zawiasy, po 

sprawdzeniu jego prawidłowości w zależności od rodzaju ościeżnicy i wybranego sposobu montażu 

zakotwić ostatecznie ramię w murze. 

- Sprawdzić jak zamyka i otwiera się skrzydło w ościeżnicy - w zależności od sytuacji dokonać 

stosownych regulacji skrzydła względem ościeżnicy lub jeśli jest taka potrzeba niezakotwionego 

ramienia ościeżnicy względem skrzydła i otworu w murze. 

- Ramię ościeżnicy ryglujące zamki należy ustawiać nie pod poziomicę ale dopasowując je do 

skrzydła, jeszcze raz sprawdzić jak zamyka i otwiera się skrzydło w ościeżnicy. 

- Dokonać korekt jeśli jest potrzeba, jeśli nie to ostatecznie zakotwić ramię ościeżnicy w murze. 

- Wypełnić szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem za pomocą niskorozprężnej poliuretanowej pianki 

montażowej. 

- Po zastygnięciu usunąć nadmiary pianki i obrobić krawędzie otworu w murze. 

- Zamontować próg z uszczelką oraz zaślepić otwory montażowe - w przypadku montażu drzwi z 

ościeżnicą metalową. 

- Usunąć folię ochronną zabezpieczającą skrzydło drzwi bezpośrednio po ich zamontowaniu. 

- Zamontować szyldy, klamki i wkładki. 

- Wkleić, jeżeli istnieje taka potrzeba, załączona w komplecie plastikową listwę zasłaniającą rygle 

zamków. Listwa jest wyposażona w taśmę samoprzylepną. 

 

Montaż listwy przylgowej: 

- montaż listwy należy przeprowadzić po usunięciu folii zabezpieczającej skrzydło; 
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- miękką szmatką, nasączoną nieagresywnym detergentem, odtłuścić powierzchnię skrzydła w 

miejscu mocowania przylgi (np. roztworem płynu do mycia naczyń kuchennych z woda); 

- po osuszeniu skrzydła, od strony montażowej listwy, usunąć taśmę, pod którą znajduje się klej 

umożliwiający zamocowanie jej na skrzydle; 

- przykleić listwę przylgową do skrzydła drzwi mocno dociskając ją na całej długości; 

- spoina uzyskuje maksymalna wytrzymałość po 24h. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 

 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót 

montażowych oraz przeprowadzić kontrolę  wyrobów i materiałów wykorzystanych w tych robotach. 

 

6.2.2. Badania materiałów 

− sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 

− sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu 

powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być 

prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń; skrzydło drzwiowe nie powinno 

wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wymiarach ±1 mm; 

− sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy 

ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 

 

Drzwi przed badaniem należy przechowywać co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20±2ºC i 

wilgotności względnej 50±10%. 

Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni licowej, na 

krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20 mm. 

Pomiar powinien być wykonany z dokładnością do ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni należy 

przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym świetle sztucznym z odległości 1 m. 

Do badań należy wybrać 3 szt. drzwi wybranych losowo. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Kontrola powinna obejmować następujące badania: 

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 

współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 

- sprawdzenie izolacji między otworem a ościeżem; 

- sprawdzenie obróbek progu drzwi; 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót montażu drzwi drewnianych wewnętrznych: 

- zgodności ze szczegółową specyfikacja techniczną. 
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- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania ścian, 

- prawidłowości wykonania montażu stolarki drzwiowej, 

- prawidłowości działania stolarki drzwiowej . 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

 

6.4.2. Opis badan 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być  przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 

oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy długości 

elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie, 

- sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości przekątnych nie 

powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 

- sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki 

powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa 

obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna 

wynosić więcej niż 2,5 kg, otwarte skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie 

zamykać się lub otwierać, 

- sprawdzenie niezawodności drzwi – drzwi powinny zachować sprawność działania po wykonaniu 

100000 cykli pracy skrzydła; 

- sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151; 

- sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie powinna 

być większa niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień Δp = 10 Pa; 

Wyniki badań powinny być porównane z niniejszymi wymaganiami, a także podanymi w pkt. 5. oraz 

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 wbudowanej stolarki drzwiowej w świetle ościeżnic. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne”. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wbudowywaniu drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na obwodzie 

oraz izolacja termiczna i uszczelnienie szczeliny między ścianą a ościeżem. Odbiór tych prac musi być 

dokonany w trakcie montażu okien i drzwi. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki 

badan dla montażu drzwi należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 

i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan należy porównać z wymaganiami podanymi w 
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dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla 

montażu drzwi wewnętrznych.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że materiały zostały 

prawidłowo przygotowane (ściany i drzwi), tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacja 

techniczna (szczegółowa) i zezwolić na ich montaż. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowania ścian i drzwi, nie powinno być 

odbioru robót. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

ocenę przygotowania ścian lub drzwi. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taka formę przewiduje. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 

komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan 

oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i kosiarki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej montażu drzwi, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty montażowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny montaż drzwi wewnętrznych nie powinien być 

odebrany. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 



149 

 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności montażowe z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 

przedstawić je ponownie do odbioru. 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagradzają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości wbudowanych 

materiałów i drzwi, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót montażowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badan, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Polskie Normy 

- PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.” 

- PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.” 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 
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CPV 45421000-4 Stolarka okienna i drzwi balkonowe z PCV 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki okiennej i balkonowej z PCV. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

realizację robót niezbędnych do wykonania: montażu stolarki okiennej i balkonowej z PCV. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania montażu stolarki okiennej i balkonowej z PCV. 
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2.2. Zastosowane materiały 

 

2.2.1. Okna i drzwi balkonowe z PCV  

- profile pięciokomorowe wykonane z wysokoudarowego PVC w kolorze zgodnym z dokumentacją 

projektową o szer. nie mniejszej niż 70 mm; 

- okna zgodne z załączonym zestawieniem stolarki okiennej, w którym przedstawiono ich 

architektoniczny wystrój i podział; 

- okna trzyszybowe; 

- okucia obwiedniowe z mikro wentylacją w skrzydłach RU, posiadające zaczep antywyważeniowy, 

blokada błędnego położenia klamki; 

- trwałe uszczelki systemowe; 

- wartości współczynnika przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej U=0,9 W/m2*K; 

- kwatery uchylne lub rozwieralne wg zestawienia okien; 

- okna wyposażyć należy bezwzględnie w nawietrzaki higroskopijne z wyjątkiem okien łazienkowych; 

- ilość nawietrzaków dopasować do normowych wartości wymiany powietrza w zależności od funkcji 

pomieszczenia, w którym dane okno jest przewidziane; 

- okna zamontowane powyżej wysokości 1,5m wyposażyć w uchył mechaniczny lub inne rozwiązanie 

umożliwiające otwarcie oka z poziomu posadzki; 

- parapet wewnętrzny z aglomarmuru gr.2,5 cm w kolorze jasno beżowym; 

- parapet zewnętrzny ze stali powlekanej w kolorze RAL 7024. 

- minimum gwarancji producenta - 60 miesięcy; 

- wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów każdego okna przed przystąpieniem do 

realizacji zadania. 

 

2.2.2. Obróbki 

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz obróbki progów drzwi lub materiały, z których wyroby są 

wykonywane powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub 

aprobat technicznych. 

 

2.2.3. Materiały uszczelniające 

Do wykonywania uszczelnień między drzwiami a ścianą mogą być stosowane, w zależności od 

rodzaju uszczelnienia materiały zestawione poniżej: 

Warstwa zewnętrzna 

(uszczelnienie) 

Warstwa środkowa(izolacja 

termiczna) 

Warstwa wewnętrzna 

(uszczelnienie) 

Impregnowana taśma 

rozprężna 

Folia paroprzepuszczalna 

Kit trwale elastyczny 

Silikonem budowlany 

Pianka poliuretanowa 

jednoskładnikowa 

Pianka poliuretanowa 

dwuskładnikowa  

Wełna mineralna 

 

Kit trawie plastyczny 

Impregnowana taśma 

rozprężna paroszczelna 

Taśma butylowa 

    

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje 

chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 

Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

zalecenia (wytyczne) producenta okien i drzwi balkonowych. 
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2.2.4. Inne wyroby i materiały 

Przy montażu stosuje się także inne wyroby i materiały:  

- elementy mocujące w ościeżu: kołki rozporowe (dyble), kotwy, śruby, wkręty, 

- elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podkładki, kątowniki stalowe, 

- elementy wykończeniowe:  listwy maskujące połączenia drzwi w zestawy, kątowniki, ćwierćwałki i 

listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 

 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

zalecenia (wytyczne producenta). 

Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz 

rodzaju drzwi sposobu ich mocowania. 

 

2.3. Warunki przyjęci na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi balkonowych 

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

- każda jednostka ładunkowa lub partia okien lub  drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę 

identyfikacyjną, 

- wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 

naruszenia zamknięcia) i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa 

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowana wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu 

okien i drzwi balkonowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 

stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Do montażu okien i drzwi balkonowych wykorzystuje się: wiertarki, piły do metalu, betonu i drewna, 

wciągarki elektryczne lub ręczne, rusztowania, pomosty wewnętrzne. 
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4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport materiałów:  

Stolarka z PCV dostarczana jest w jednostkach ładunkowych, zabezpieczających te wyroby przed 

uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się w zwarte ładunki transportowe, 

przy użyciu palet. 

 

4.3. Składowanie materiałów: 

Sposób składowania - wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych  

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku 

warstwach  w  odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich będą wykonywane. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót montażowych. 

Do montażu okien i drzwi balkonowych można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, 

zakończeniu robót mokrych (tynki wylewki). 

Osadzenie okien i drzwi balkonowych przed zakończenie robót mokrych jest możliwe przy 

zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno – wilgotnościowych w pomieszczeniach. 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ścian 

- rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

- czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i 

podparcie okien lub drzwi z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy 

ościeżem a ościeżnicą.   
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5.3. Wymagania przy montażu okien PCV. 

I. Mocowanie okien do muru za pomocą kotew stalowych (będących na wyposażeniu okna): 

1. Kotwy mocować do spodniej części ościeżnicy okiennej poprzez ich mechaniczne zakleszczenie  

w zaczepach profilu ościeżnicy. Zakleszczenie odbywa się poprzez wsunięcie w pozycji równoległej 

do profilu ościeżnicy wystających ząbków kotwy w rowek zaczepowy (wytłoczone prowadnice na 

spodzie profilu)  i mocne przekręcenie kotwy o 90 st. w kierunku do wnętrza pomieszczenia przez 

następuje trwałe mechaniczne połączenie kotwy z profilem ościeżnicy. 

Dodatkowo zalecane jest przykręcenie kotew za pomocą wkrętów samogwintujących 4 x 25 mm (boki 

i góra ramiaków) oraz 4 x 60 mm (dół ramy). 

Początkowe i końcowe kotwy muszą być zamontowane w odległości ok. 150 mm od wewnętrznego 

naroża (kąta) okna oraz od osi słupka (dla okien ze słupkiem) a odległość między następnymi 

sąsiednimi kotwami nie powinna przekraczać maksymalnie 600 mm. 

2. Ramę okienną wraz okna z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w otworze okiennym 

zwracając uwagę na prawidłowy luz pomiędzy ramą a murem. Odstęp pomiędzy ścianą a murem jest 

zależny od wielkości ościeżnicy okna, koloru okna i zewnętrznego materiału uszczelniającego.  

Dla okien wielkości te są następujące: 

szerokość okna: do 1 m 1÷2 m 2÷3 m 

szerokość szczeliny z każdej strony: 10 mm 15 mm 20 mm 

wysokość okna: do 1 m 1÷2 m 2÷3 m 

szerokość szczeliny u góry okna: 10 mm 15 mm 20 mm 

szerokość szczeliny u dołu okna: 10 mm + próg 15 mm + próg* 20 mm + próg* 

* w dolnej części okna przykręcony jest dodatkowy profil tzw. próg montażowy służący do 

zabezpieczenia okna przy transporcie oraz ułatwienia montażu parapetów o zwiększonej grubości 

np.: komorowych lub marmurkowych. Próg posiada wysokość 32 mm, dlatego w przypadku montażu 

okna z progiem, jego wysokość należy uwzględnić  w wymiarze otworu okiennego. 

3. Po prawidłowym i równym ustaleniu ramy należy skompensować wszelkie nierówności za pomocą 

kloców drewnianych. Dopuszcza się późniejsze pozostawienie tych klocków pod poziomym dolnym 

profilem ramy przy montażu dużych konstrukcjach okiennych pod warunkiem że szerokość klocków 

podporowych wynosi co najmniej ¾ szerokości profilu ościeżnicy. 

4. Klinami drewnianymi lub plastykowymi blokujemy ramę okna na sztywno w otworze, równocześnie 

sprawdzając pion i poziom ramy za pomocą poziomicy oraz sprawdzamy geometrię ościeżnicy 

poprzez pomiar ich przekątnych. 

5. Gdy okno zostało prawidłowo ustawione w pozycji montażowej, możemy przystąpić do 

zamocowania kotew w murze. Kotwy należy dogiąć do elementów muru w ten sposób aby możliwe 

było ich mechaniczne przykręcenie do muru za pomocą odpowiednio dobranych kołków 

rozporowych o średnicy 8mm. Rodzaj kołków dobieramy w zależności od rodzaju muru wg zaleceń i 

wytycznych producenta kołków. Pierwszy kołek mocujący kotwę do muru należy przykręcić do muru 

poprzez otwór w kotwie znajdujący się jak najbliżej profilu ościeżnicy. 

 

II. Mocowanie okien do muru za pomocą specjalnych kołków rozporowych tzw. dybli: 

Okna można mocować do muru także za pomocą specjalnych kołków rozporowych z metalową 

tulejką rozprężną o średnicy 10–12 mm dzięki którym możliwy jest montaż ramy okiennej 

bezpośrednio w murze poprzez przewiercenie profili ościeżnicy i muru w jednej pozycji . 

Przygotowanie i ustawienie okna odbywa się tak jak przy mocowaniu ramy za pomocą kotew. Do 

wiercenia otworów należy używać przedłużonych wierteł aby nie uszkodzić ościeżnicy futerkiem 

wiertarki. Otwór wykonujemy za pomocą wiertła odpowiednio dobranego do średnicy zastosowanej 

tulejki rozprężnej. Dodatkowo ze względu na fakt, że w ramie okiennej znajduje się wzmocnienie w 

kształcie litery C i od strony środka okna łeb dybla opierał by się tylko o ściankę profilu z PCV co przy 
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silniejszym dokręceniu dybla spowoduje trwałe odkształcenie lub pęknięcie profilu ościeżnicy. Dlatego 

w tym miejscu otwór ten powiększamy tak aby dybel został całkowicie wpuszczony do środka ramy 

okiennej tak aby jego łeb został oparty o ściankę wzmocnienia stalowego. Gwarantuje to poprawny i 

silny montaż ramy w murze bez obawy o jej uszkodzenie. Powstały otwór należy zaślepić za pomocą 

plastykowych zaślepek fi 13 mm dostępnych w sklepie firmowym lub inną zaślepką dostępną w 

handlu. 

Ze względu na duże znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania okna, należy ściśle 

przestrzegać zaleceń producentów kołków rozporowych – dybli (odpowiednia średnica i długość 

otworu). 

Dopuszczalne jest pozostawienie łba dybla na profilu ościeżnicy i założenie płaskich zaślepek tzw. 

meblowych montowanych w krzyżak łba wkrętu pod warunkiem jednak aby nie spowodować ugięcia 

(menisk wklęsły) lub pęknięcia powierzchni profilu pod łbem. Należy także zadbać o prawidłowe 

uszczelnienie styku łba wkrętu na powierzchni profilu np. za pomocą silikonu. 

 

III. Uszczelnienie i izolacja między oknem (profilem ramy tj. ościeżnicą) a ścianą. 

Uszczelnienie między oknem a ścianą musi być trwałe, odporne na przenikanie wody i powietrza. 

Uszczelnienie przeciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy szczeliwo umieszczone 

wokół okna nie jest w żadnym miejscu przerwane. Przy zastosowaniu materiałów uszczelniających 

należy przestrzegać zasad użytkowania podanych przez producenta. Przy otworach okiennych z 

węgarkiem należy utrzymać ok. 10 – 15 mm odstęp pomiędzy powierzchnią czołową profilu ramy a 

węgarkiem (murem). 

Powstały luz należy wypełnić materiałem sprężystym i odpornym na wodę materiałem dystansowym - 

taśma uszczelniająca oraz dodatkowo doszczelnić np. silikonem budowlanym z zewnątrz. 

Dopuszcza się zastosowanie w miejsce taśmy izolacyjnej wykonanie wypełnienia uszczelniającego 

przy użyciu większego wypełnienia silikonem. Ze strony zewnętrznej pomieszczenia szczelinę między 

oknem, a ścianą należy dokładnie wypełnić materiałem izolacyjnym. Do tego celu najlepiej nadaje się 

elastyczna poliuretanowa pianka montażowa. Piankę należy nanosić zgodnie z zaleceniami 

producenta (temperatura 

otoczenia, sposób użycia). Dodatkowo należy mieć na uwadze fakt rozprężania się pianki podczas 

schnięcia. Zbyt duże nałożenie pianki w otwory pomiędzy ramą okna o murem może odkształcić 

profil ościeżnicy. Używanie materiałów zawierających składniki bitumiczne i inne wchodzące w reakcję 

z PCV jest niedopuszczalne. 

Po wyschnięciu pianki (zazwyczaj jedna doba). Nadmiar pianki należy usunąć ostrym nożykiem na 

równi  z krawędzią ościeżnicy. Dodatkowo na obrzeżach obwodu okna należy nałożyć warstwę 

silikonu który zapewni dodatkowe uszczelnienie. Po wyschnięciu silikonu należy wykonać obróbkę 

wykończającą i maskującą połączenia okna z murem tzn. zatynkować od strony zewnętrznej i 

wewnętrznej. 

Należy jednak pamiętać że od strony wewnętrznej warstwa tynku nie może być większa niż około 

5mm ze względu na funkcjonalność zawiasów zamontowanych na ościeżnicy. Dodatkowo należy 

bezwzględnie pamiętać że warstwa tynku nałożona od strony zewnętrznej okna (w przypadku 

montażu okna bez parapetu) nie może zakryć otworów odwadniających znajdujących się w dolnym 

profilu ramy. Po wyschnięciu tynku, na styku połączenia tynku i ramy okna, należy dodatkowo 

wykonać uszczelnienie wykańczające także za pomocą silikonu dzięki czemu uzyskamy elastyczne 

uszczelnienie styku tynku z murem i zapobiegnie pękaniu tynku wokół okna. 
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IV. Schematyczny tok postępowania przy montażu okien z PCV: 

 

1. Kontrola wstępna: 

- przyporządkować dostarczone okna odpowiednio do otworów okiennych; 

- sprawdzić prawidłowość wymiarów okna w stosunku do otworu w ścianie; 

- sprawdzić rodzaj okucia oraz kierunek i sposób otwierania skrzydła okna; 

 

2. Przygotowanie montażu: 

- Usunąć worek ochronny, rozpakować elementy montażowe, odkręcić uchwyty transportowe 

przykręcone z boku ramy; 

- Zamontować klamki w skrzydle; 

- Zdemontować na czas montażu ruchome elementy okna (skrzydła) poprzez wysunięcie bolców w 

zawiasie górnym (po uprzednim demontażu osłonek) lub w zawiasach dolnych w skrzydłach 

uchylnych. Zawias dolny w skrzydłach rozwiernych i uchylno - rozwiernych nie wymaga demontażu 

(wystarczy skrzydło podnieść). 
 

3. Przygotowanie ościeżnicy do montażu: 

- Profile dodatkowe jak (np. profil poszerzający lub łączniki) przymocować do ościeżnicy; 

- Przy montażu kotwami, zamontować je w podanych odstępach na ościeżnicy; 

- W przypadku montażu na dyble, wykonać w ościeżnicy otwory montażowe; 
 

4. Montaż ościeżnicy: 

- Ościeżnicę ustawić pionowo w otworze okiennym, wyrównać ( jak opisano wcześniej za pomocą 

klocków drewnianych ), zwrócić uwagę aby obustronnie otrzymać jednakowe odstępy. Przy pomocy 

kotew ściennych lub śrub z tulejami rozprężnymi ( dybli ) zamocować ją w otworze okiennym . Za 

pomocą klinów drewnianych lub dostępnych w handlu plastykowych , wsuwając pod ościeżnicę z 

dołu i z boków jednocześnie ewentualnie luzując lub naciągając kotwy ( dyble ) należy ustawić 

prawidłowo w pionie poziomując jednocześnie ramę. Dopuszczalne tolerancje odchyłek pionu i 

poziomu okien wynoszą 2 mm. W przypadku długości elementu powyżej 3 m tolerancja ta wynosi 3 

mm. 

- W przypadku okien łączonych ze sobą np. balkon z oknem lub dwa okna w zestaw przed 

wykonaniem pionowania i poziomowania, należy okna te zespolić ze sobą razem poprzez ich 

wzajemnie skręcenie za pomocą dostępnych w sklepie firmowym śrub z nakrętkami przeciwbieżnymi 

tzw. rzymskich lub za pomocą wkrętów poprzez odpowiednio dobrany łącznik (zwykły lub dla okien 

dużych – łącznik statyczny ze wzmocnieniem stalowym). Zestawy okienne łączone na łącznik 

statyczny wymagają w celu zagwarantowania odpowiedniej sztywności konstrukcji okiennej trwałego 

zamocowania końców wzmocnienia znajdującego się w łączniku w murze otworu okiennego. Można 

to najprościej osiągnąć przez wykonanie podkuć w murze w 

miejscu łącznika i zamocowanie go na odpowiedniej długości za pomocą zaprawy budowlanej. Ze 

względu jednak na duży stopień skomplikowania montażu zestawów okiennych łączony za pomocą 

łączników zlececa się zlecenie tylko autoryzowanym brygadom montażowym. 
 

5. Wypełnienie szczelin montażowych. 

- Z wolnej przestrzeni pomiędzy ramą ościeżnicy a ścianą otworu należy usunąć elementy 

pomocnicze zastosowane przy montażu tzn. klocki drewniane pozostawiając kliny pionujące i 

poziomujące. 

- Wolną przestrzeń pomiędzy ramą ościeżnicy a ścianą wypełnić zalecanym środkiem 

uszczelniającym (pianką poliuretanową) pamiętając o pęcznieniu pianki podczas schnięcia. 
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- Po opiankowaniu, założyć skrzydło okna i zamknąć, przez co zmniejszamy ryzyko odkształcenia 

ramy przez pęczniejącą piankę. Należy zwrócić uwagę przed zamknięciem czy skrzydło funkcjonuje 

poprawnie i dobrze i równomiernie przylega do ościeżnicy. 

- Po wyschnięciu pianki (po jednej dobie), należy jak już to opisano wcześniej równomiernie usunąć 

nadmiar pianki. 

- Następnie należy uszczelnić styk połączenia okna z murem za pomocą silikonu. W przypadku 

montażu z węgarkiem pamiętać należy o wcześniejszym zastosowaniu dodatkowej taśmy 

uszczelniającej wokół okna. 

- Po zastygnięciu silikonu (zgodnie z wytycznymi producenta silikonu) można przystąpić do 

wykonania wykańczającej obróbki murarskiej. 

Uwaga ! 

Nie wolno w żadnym wypadku, niezależnie od zastosowanego sposobu montażu i obróbki tynkarskiej 

zabudować lub zasłonić otworów odwadniających znajdujących się w dolnym ramiaku ościeżnicy od 

strony zewnętrznej. Otwory te odprowadzają wodę na zewnątrz i muszą być regularnie czyszczone. 
 

5.3. Wymagania przy montażu drzwi z PCV. 

Sprawdzoną ościeżnicę wraz z zamkniętym skrzydłem należy wprowadzić w otwór ościeża w ścianie. 

Za pomocą odpowiednich klinów drewnianych bądź innych należy unieruchomić ościeżnicę w ościeżu 

ustawiając drzwi tak, aby był zachowany pion stojaka zawiasowego w obydwu płaszczyznach. Otwory 

zaczepowe zamka stojaka ościeżnicy ustawić w taki sposób, aby jego krawędzie pokrywały się z 

krawędziami skrzydła. Ustawienie ościeżnicy w otworze powinno być takie, aby luz między ościeżnicą, 

a płaszczyzną ościeża był możliwie równy na obwodzie i wynosił około 10mm, a próg ościeżnicy nie 

wystawał nie więcej niż 20mm od poziomu wykończonej , gotowej posadzki. Po poprawnym 

osadzeniu ościeżnicy oraz sprawdzeniu pionu stojaka zawiasowego ościeżnicy musimy unieruchomić 

ościeżnicę klinami na wysokości nadproża i progu. Następnie sprawdzić funkcjonowanie skrzydła 

podczas zamykania i otwierania, a także sprawdzić czy pozostawione otwarte skrzydło w dowolnym 

miejscu w zakresie kąta otwarcia od 0º do 90º nie zmieni samoczynnie tej pozycji. Po sprawdzeniu 

prawidłowego funkcjonowania drzwi należy je ustawić w pozycji rozwartej i przystąpić do wiercenia 

otworów przez stojak zawiasowy i zaczepowy po 3 otwory z każdej strony. 

Przed wprowadzeniem złącz rozporowych w otwory należy oczyścić z produktów wiercenia i pyłów. 

Następnie umieścić korpusy złącz w otworach, pod nakrętki śrub rozpierających włożyć podkładkę i 

dokręcić nakrętki wszystkich złącz przy pomocy klucza nasadowego. W otwory przewidziane do 

montażu ościeżnicy wcisnąć przynależne zaślepki. Krawędzie ościeżnicy przeciwne do strony 

otwierania skrzydła powinny być zabezpieczone w celu ochrony przed zanieczyszczeniami w czasie 

wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą i ościeżem. W trakcie wypełniania 

szczelin pianką zwracamy szczególną uwagę na to, aby nie występowały puste przestrzenie. Puste 

miejsca po usunięciu klinów ustalających wypełnić należy pianką poliuretanową. Po wypełnieniu 

pianką wszystkich pustych przestrzeni na całym obwodzie między ościeżnicą i ościeżem należy 

zamknąć skrzydło drzwiowe i pozostawić do pełnego związania pianki poliuretanowej. W celu 

uniknięcia odkształcenia ościeżnicy pod wpływem rozkurczającej się pianki należy zastosować listwy 

rozpierające w co najmniej 2 miejscach. 

Zbędne wypływki pianki obcinamy i obrabiamy połączenia masą tynkarską lub szpachlową. Puste 

przestrzenie między ościeżnicą i ościeżem można wypełnić zaprawą murarską, a wykończyć tynkiem. 

Takie wykończenie zwiększa wytrzymałość połączenia ościeżnicy i ościeża. 

Po przeprowadzonym montażu należy sprawdzić jego poprawność i funkcjonowanie zamontowanych 

drzwi. W tym celu należy wykonać następujące czynności: 

- sprawdzić przyleganie uszczelek na całym obwodzie skrzydła, 
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- sprawdzić czy ruch skrzydła w trakcie otwierania i zamykania odbywa się bez żadnych oporów i 

zahamowań, 

- sprawdzić pracę mechanizmu zasuwki i przez próbę wprowadzenia zasuwek w odpowiednie otwory 

zaczepowe dla zasuwki zamka głównego , zasuwek zamków dodatkowych i zasuwek trzpieniowych 

wchodzących w otwory zaczepowe w nadprożu i progu, 

- sprawdzić pracę mechanizmu zapadki zamka głównego przez kilkakrotną próbę jej zaczepienia o 

zaczep podczas zamykania skrzydła drzwiowego, 

- sprawdzić płynność działania klamek, ich swobodny powrót do pozycji wyjściowej. 

Można dokonać regulacji położenia skrzydła w płaszczyźnie poziomej względem ościeżnicy poprzez 

przesunięcie skrzydła na zawiasach w stronę stojaka zawiasowego lub stojaka zaczepowego. 

UWAGA: W celu dokonania regulacji położenia skrzydła należy poluzować wkręty mocujące 

skrzydełko łożyskowe z łącznikiem oraz nakrętkę mimośrodu wszystkich zawias, a następnie poprzez 

obrót mimośrodów do regulacji, przesunąć skrzydło w wymaganym kierunku. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 

 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót 

montażowych oraz przeprowadzić kontrolę  wyrobów i materiałów wykorzystanych w tych robotach. 

 

6.2.2. Badania materiałów 

− sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 

− sprawdzenie wykonania okien i drzwi balkonowych, na powierzchniach widocznych po 

zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama okien i drzwi 

balkonowych powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń; 

skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wymiarach 

±1 mm; 

− sprawdzenie wykonania ościeżnic – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy 

ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 

 

Okna i drzwi balkonowe przed badaniem należy przechowywać co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o 

temp. 20±2ºC i wilgotności względnej 50±10%. 

Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni licowej, na 

krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20 mm. 

Pomiar powinien być wykonany z dokładnością do ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni należy 

przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym świetle sztucznym z odległości 1 m. 

Do badań należy wybrać 3 szt. okien i drzwi balkonowych wybranych losowo. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Kontrola powinna obejmować następujące badania: 

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 

współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 

- sprawdzenie izolacji między otworem a ościeżem; 
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- sprawdzenie obróbek progu drzwi balkonowych; 

- osadzenie parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót montażu okien i drzwi balkonowych: 

- zgodności ze szczegółową specyfikacja techniczną, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania ścian, 

- prawidłowości wykonania montażu stolarki drzwiowej, 

- prawidłowości działania stolarki drzwiowej . 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

 

6.4.2. Opis badan 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być  przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 

oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy długości 

elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie, 

- sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości przekątnych nie 

powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 

- sprawdzenie działania okien i drzwi balkonowych – skrzydła pod wpływem siły przyłożonej do 

klamki lub gałki powinny się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Masa obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła 

powinna wynosić więcej niż 2,5 kg, otwarte skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem 

samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

- sprawdzenie niezawodności okien i drzwi balkonowych – okna i drzwi balkonowe powinny 

zachować sprawność działania po wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydła; 

- sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151; 

Wyniki badań powinny być porównane z niniejszymi wymaganiami, a także podanymi w pkt. 5. oraz 

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 wbudowanej stolarki drzwiowej PCV w świetle ościeżnic. 

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 wbudowanej stolarki okiennej PCV w świetle ościeżnic. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne”. 
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wbudowywaniu okien i drzwi balkonowych elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie 

ościeżnicy na obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie szczeliny między ścianą a ościeżem. 

Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki 

badan dla montażu drzwi należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 

i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan należy porównać z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla 

montażu okien i drzwi balkonowych.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że materiały zostały 

prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacja techniczna 

(szczegółowa) i można zezwolić na ich montaż. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowania ścian i okien i drzwi balkonowych, 

nie powinno być odbioru robót. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić ocenę przygotowania ścian lub okien i drzwi balkonowych. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taka formę przewiduje. 
 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 

komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan 

oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i kosiarki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
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dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej montażu okien i drzwi balkonowych, opracowanej 

dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty montażowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny montaż okien i drzwi balkonowych nie powinien 

być odebrany. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności montażowe z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 

przedstawić je ponownie do odbioru. 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagradzają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości wbudowanych 

materiałów i  okien i drzwi, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót montażowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badan, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 
 

10. Przepisy związane 
 

10.1 Polskie Normy 

- PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań. 

- PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 

PN-88/B-10085 Zmiana 2. 

- PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 

- PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-84/B-06211 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciśnieniowe stałe. Wymagania i badania. 

- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

- PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 

- PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, 

- PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiany modularne. 

- PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, 

klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania. 
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- PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na 

włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 

- PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 

- PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, 

podkładki i nakrętki kołpakowe. 

- PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania 

Zmiany 1 Bl 2/70 poz. 18 2 Bl 1/72 poz. 2 3 Bl 10/11/74 poz. 86. 
 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 
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CPV 45421148-3 Ślusarka drzwiowa i okienna 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru Ślusarki drzwiowej i okiennej. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia  i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

realizację robót niezbędnych do wykonania: montażu ślusarki drzwiowej i okiennej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania montażu ślusarki drzwiowej i okiennej. 
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2.2. Zastosowane materiały 

 

2.2.1. Drzwi aluminiowe  

- współczynnik przenikania ciepła dla ślusarki drzwiowej U max 1,3 W/m2 x K, 

- materiał: aluminium – profile z izolacją termiczną (ciepłe). Profile jak np. TS 50 systemu Reynaers lub 

innych systemów o tych samych właściwościach techniczno-użytkowych. 

- szyby: zespolone trzyszybowe bezpieczne obustronnie, 

- próg: aluminiowy o wysokości nie większej niż 15 cm. 

Wszystkie drzwi wyposażone w: 

samozamykacz z tłumieniem hydraulicznym z regulacją prędkości obrotową oraz możliwością 

blokady, uchwyty, klamki: każde skrzydło drzwiowe wyposażyć w uchwyt lub klamkę, zamki: każde 

drzwi wyposażone w 2 zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe wielozastawkowe i 

bębenkowe lub rolkowo-zasuwkowe. 

kolor: wg projektu. 

 

2.2.2. Okna aluminiowe  

- materiał: profile aluminiowe, 

- okna zgodne z załączonym zestawieniem stolarki okiennej, w którym przedstawiono ich 

architektoniczny wystrój i podział,  

- sposób otwierania: wg dokumentacji projektowej, 

- kolorystyka: wg dokumentacji projektowej, 

- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U: max 0,9 W/m2 x k, 

- ościeżnica: minimalna wysokość 70 mm uzbrojona profilem zamkniętym, 

- przewiązki poziome: podział w oknach przewiązkami o minimalnej szerokości 100 mm uzbrojone, 

- nawiewniki: okna wg zestawienia stolarki wyposażone w nawiewniki higrosterowne. Nie dopuszcza 

się wykonania otworów w ościeży chyba, że wynika to z aprobaty technicznej okna i nawiewnika, 

Okucia: 

- posiadające aprobaty techniczne, 

- posiadające funkcję rozszczelniania (mikroszczeliny), 

- okucia do okien uchylno-nawiewnych powinny umożliwiać rozwieranie skrzydeł o co najmniej 15, 

- okucia przy oknach uchylnych powinny umożliwiać ich otwieranie do mycia do kąta 900, 

- okucia nie mogą mieć możliwości otwierania od zewnątrz, 

- klamki: systemowe. 

 

2.2.3. Drzwi piwniczne (dostępne z klatki schodowej) jak np.* Porta model drzwi przeciwpożarowych 

pełnych EI60.  

- drzwi techniczne metalowe pełne przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI30 w kolorze 

szarym (RAL 7024)  

- Drzwi metalowe EI60 z ościeżnicą metalową kątową o szerokości 110mm wyposażoną w próg ze 

stali nierdzewnej, uszczelkę przymykową i uszczelkę pęczniejącą.  

- Drzwi wyposażone w 2 zawiasy trójelementowe w tym jeden sprężynowy i jeden nośny, zamek 

wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową i kołek antywyważeniowy oraz samozamykacz  

 

2.2.4 Drzwi do komórek lokatorskich jak np. * Porta model drzwi uniwersalnych do pomieszczeń 

gospodarczych (RAL 7024). 

- wykonać jako metalowe z zamkiem na wkładkę, ościeżnicą metalową kątową, klamką z szyldem 

okrągłym i rozetą, wyposażone w kratki wentylacyjne górą i dołem  
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2.2.5 Drzwi do węzła cieplnego, pomieszczeń multimedialnych jak np. * Porta model drzwi 

przeciwpożarowych pełnych. 

- wykonać jako drzwi pożarowe EI60, stalowe z ościeżnicą metalową w kolorze grafitowym RAL 7024 

 

2.2.6 Drzwi do pomieszczenia wodomierzy jak np. * Porta model drzwi przeciwpożarowych pełnych. 

- wykonać drzwi pożarowe EI30, stalowe z ościeżnicą metalową w kolorze grafitowym RAL 7024,  

 

2.2.7 Drzwi zewnętrzne oraz drzwi wiatrołapowe części mieszkalnej 

Wykonać jako aluminiowe w kolorze grafitowym (RAL 7024), z samozamykaczem, szklone szkłem 

bezpiecznym wg. Zestawienia, wyposażone w siłowniki  do napowietrzania jak np.* HCV 500/600 

 

2.2.8 Drzwi zewnętrzne części usługowej  

Wykonać jako aluminiowe w kolorze grafitowym (RAL 7024), z samozamykaczem, szklone szkłem 

bezpiecznym wg. zestawienia.  

 

2.2.9. Materiały uszczelniające 

Do wykonywania uszczelnień między drzwiami a ścianą mogą być stosowane, w zależności od 

rodzaju uszczelnienia materiały zestawione poniżej: 

Warstwa zewnętrzna 

(uszczelnienie) 

Warstwa środkowa(izolacja 

termiczna) 

Warstwa wewnętrzna 

(uszczelnienie) 

Impregnowana taśma 

rozprężna 

Folia paroprzepuszczalna 

Kit trwale elastyczny 

Silikonem budowlany 

Pianka poliuretanowa 

jednoskładnikowa 

Pianka poliuretanowa 

dwuskładnikowa  

Wełna mineralna 

 

Kit trawie plastyczny 

Impregnowana taśma 

rozprężna paroszczelna 

Taśma butylowa 

    

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje 

chemiczne  

z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 

Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

zalecenia (wytyczne) producenta ślusarki. 

 

2.2.10. Inne wyroby i materiały 

Przy montażu stosuje się także inne wyroby i materiały:  

- elementy mocujące w ościeżu: kołki rozporowe (dyble), kotwy, śruby, wkręty, 

- elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podkładki, kątowniki stalowe, 

- elementy wykończeniowe: listwy maskujące połączenia drzwi w zestawy, kątowniki, ćwierćwałki i 

listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 

 

Stosowane materiały i wyroby „inne” powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

zalecenia (wytyczne producenta). 

 

2.3. Warunki przyjęci na budowę materiałów i wyrobów do montażu ślusarki okiennej i drzwiowej 

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 
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- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

- każda jednostka ładunkowa lub partia okien lub drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę 

identyfikacyjną, 

- wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 

naruszenia zamknięcia) i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa 

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowana wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu 

okien i drzwi powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 

odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

3. Sprzęt 
 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne".  
 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Do montażu drzwi wewnętrznych wykorzystuje się: wiertarki, piły do metalu, betonu i drewna, 

wciągarki elektryczne lub ręczne, rusztowania, pomosty wewnętrzne. 
 

4. Transport 
 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 
 

4.2. Transport materiałów:  

Ślusarka okienna lub drzwiowa dostarczana jest w jednostkach ładunkowych, zabezpieczających te 

wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się w zwarte ładunki 

transportowe, przy użyciu palet. 

4.3. Składowanie materiałów: 

Sposób składowania - wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku 

warstwach w  odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. 

 

5. Wykonywanie robót 
 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 



167 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót montażowych. 

Do montażu ślusarki okiennej i drzwiowej można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, 

zakończeniu robót mokrych (tynki wylewki). 

Osadzenie okien i drzwi przed zakończenie robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu 

odpowiednich warunków cieplno – wilgotnościowych w pomieszczeniach. 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ścian 

- rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

- czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien lub 

drzwi z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.   

Elementy drzwi i okien powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 

5.3. Wymagania przy montażu drzwi aluminiowych. 

Do mocowania drzwi i okien nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane 

elementy. Możliwe jest zamocowanie okien i drzwi w ościeży za pomocą: 

- kołków wstrzeliwanych 

- kołków rozporowych 

- kotew stalowych, 

Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać 

przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na 

konstrukcję 

budynku. 

Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium i metal, zaleca się montaż okien i drzwi po 

związaniu tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest również 

zabezpieczenie profili folią lub lakierem ochronnym. 

Przed przystąpieniem do osadzania okien lub drzwi należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę 

zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien należy wykonać próg w postaci listwy z ceownika 

walcowanego lub zimnogiętego o szer. 50 mm ± 2 mm. Ościeżnice okien i drzwi należy zamocować 

w ościeżu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. 

Odległość miejsc mocowania do naroży powinny wynosić 50 – 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi 

miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania należy ustalić wg otworów wykonanych w 

kształtownikach aluminiowych. W otworach w ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty 

mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeżach 

okina lub drzwi aluminiowe powinny być uszczelnione, tak, aby nie następowało przewiewanie, 

przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym 

materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta ślusarki. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót 

montażowych oraz przeprowadzić kontrolę  wyrobów i materiałów wykorzystanych w tych robotach. 
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6.2.2. Badania materiałów 

Kontrola jakości okien i drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje 

sprawdzanie następujących cech: 

- drzwi wewnętrzne (na styku wiatrołapu z klatką schodową) z profili z izolacją termiczną (przekładki z 

poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym tzw. EPDM). 

- drzwi zewnętrzne i okna z profili z izolacją termiczną (przekładki z poliamidu wzmocnionego 

włóknem szklanym tzw. EPDM). 

- przekrój profilu dwu- lub trzy komorowy; 

- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108; 

- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL (kolory zgodne z dokumentacją 

projektową) 

- izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB 

- odporność ogniowa powinna odpowiadać klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne), 

- drzwi zewnętrzne wyposażone w okucia antywłamaniowe 

- drzwi aluminiowe powinny posiadać ITB i PZH; 

Ponadto jakość drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 

- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 

- podstawowych wymiarów 

- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 

- stanów powłok wykończeniowych profili. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Kontrola powinna obejmować następujące badania: 

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 

współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 

- sprawdzenie izolacji między otworem a ościeżem; 

- sprawdzenie obróbek progu drzwi; 

- osadzenie parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót montażu ślusarki okien i drzwi : 

- zgodności ze szczegółową specyfikacja techniczną, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania ścian, 

- prawidłowości wykonania montażu ślusarki okiennej i drzwiowej, 

- prawidłowości działania ślusarki okiennej i drzwiowej . 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

 

6.4.2. Opis badan 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być  przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 

oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 
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- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy długości 

elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie, 

- sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości przekątnych nie 

powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 

- sprawdzenie działania okien i drzwi – skrzydła pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki 

powinny się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa 

obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła powinna wynosić więcej niż 

2,5 kg, otwarte skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

chyba ze wyposażone jest w samozamykacz, 

- sprawdzenie niezawodności okien i drzwi – okna i drzwi powinny zachować sprawność działania po 

wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydła; 

- sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151; 

Wyniki badań powinny być porównane z niniejszymi wymaganiami, a także podanymi w pkt. 5. oraz 

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 wbudowanej ślusarki drzwiowej w świetle ościeżnic. 

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 wbudowanej ślusarki okiennej w świetle ościeżnic. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wbudowywaniu okien i drzwi metalowych lub aluminiowych elementami ulegającymi zakryciu są 

mocowanie ościeżnicy na obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie szczeliny między ścianą a 

ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki 

badan dla montażu należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w 

pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan należy porównać z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla 

montażu okien i drzwi.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że materiały zostały 

prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

(szczegółową) i można zezwolić na ich montaż. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowania ścian i okien i drzwi, nie powinno 

być odbioru robót. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych 

do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić ocenę przygotowania ścian lub okien i drzwi. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  

i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 

komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan 

oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i kosiarki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej montażu ślusarki okiennej i drzwiowej, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty montażowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny montaż okien i drzwi nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności montażowe z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 

przedstawić je ponownie do odbioru. 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagradzają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości wbudowanych 

materiałów i  okien i drzwi, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót montażowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badan, 
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Polskie Normy 

- PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków” 

- PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 

- PN-90/B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 

ognia przez ściany.” 

- PN-90/B-92210 „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 

szklane klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.” 

- PN-82/B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 

- BN-75/6821-02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.” 

- BN-84/6824-01 „Szkło budowlane.” 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod.  
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CPV 45421131-1 Ślusarka 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru ślusarki kształtowej. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji  

i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

realizację robót niezbędnych do wykonania: montażu ślusarki kształtowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania montażu ślusarki kształtowej. 
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2.2. Zastosowane materiały 

 

2.2.1. Wycieraczki 

Wycieraczki zewnętrzne – wycieraczki kratownicowe ze stali ocynkowanej ogniowo, 

(kratownice wykonane są według normy DIN 24531, cynkowanie ogniowe według z PN-EN ISO 

1461:2000) 

- materiał: krata pomostowa prasowana, cynkowana ogniowo. 

- płaskownik nośny: 20x2mm 

- wielkość oczek: 44x11mm 

- wysokość wycieraczki:20mm 

- Atesty: PZH 

 

2.2.2. Balustrady zewnętrzne i pochwyty 

Balustrady stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane 2x farbą syntetyczną o wymiarach 

zgodnych  z dokumentacją projektową.  

Elementy balustrad 

- słupki stalowe o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową,  

- pochwyty stalowe o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową,  

- tralki o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową,  

- marki stalowe o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową. 

- szklenie szkłem bezpiecznym zgodnym z dokumentacją projektową 

Balustrady wykonane z poszczególnych elementów w wytwórni, tam też cynkowane i malowane, 

przywiezione na budowę jako segmenty gotowe do montażu. 

 

Profile powinny być wykonane ze stali St3S wg PN-S-10052:1982 lub równoważnej wg PN-EN 10025-

2. Wszystkie ostre krawędzie stalowe powinny być zaokrąglone promieniem 1-2 mm. 

Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny być przez producenta zabezpieczone antykorozyjnie 

przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000. Minimalna grubość powłoki cynkowej 

(ogniowej) powinna wynosić 70 mm. Elementy balustrad powinny być dodatkowo pokryte powłokami 

malarskimi. Na powierzchnie ocynkowane ogniowo należy stosować jeden z systemów podanych w 

tabeli: 

 

Nr systemu Powłoka 

gruntowa 

Powłoka między 

warstwowa 

Powłoka 

nawierzchniowa 

Grubość całkowita 

suchych powłok (m) 

C1 PVC PVC PVC 160-400 

C2 AY AY AY 160-400 

C 3 EP EP PUR, AY, PS 160-320 

EP - farby epoksydowe, 

PUR - farby poliuretanowe, 

AY - farby akrylowe alifatyczne, 

PS - farby hybrydowe polisiloksanowe. 

Kolorystyka zgodna z dokumentacją projektową. 

 

2.2.3. Balustrady wewnętrzne i pochwyty 

Balustrady stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane 2x farbą syntetyczną o wymiarach 

zgodnych  

z dokumentacją projektową. 

- słupki i poprzeczki o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową, 
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- wypełnienie przęseł między słupkowych z blachy perforowanej o otworach cylindrycznych 60O 

6,3x11mm gr. 2mm, blacha zamocowana za pomocą spinek stalowych, 

- pochwyty z rur bezszwowych walcowanych na gorąco o wymiarach zgodnych z dokumentacją 

projektową, 

- mocowanie pochwytów do poprzeczek za pomocą płaskowników stalowych o wymiarach zgodnych  

z dokumentacją projektową, 

- marki stalowe o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową. 

Balustrady wykonane z poszczególnych elementów w wytwórni, tam też zabezpieczone 

antykorozyjnie  

i malowane, przywiezione na budowę jako segmenty gotowe do montażu. 

 

Przed biegiem schodowym piwnicznym zamontować balustradę stalową ruchomą . 

Profile powinny być wykonane ze stali St3S wg PN-S-10052:1982 lub równoważnej wg PN-EN 10025-

2. Wszystkie ostre krawędzie stalowe powinny być zaokrąglone promieniem 1-2 mm. 

Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny być przez producenta zabezpieczone antykorozyjnie 

przez malowanie. 

 

2.2.4. Balustrady rampy dla niepełnosprawnych 

Balustrady stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane 2x farbą syntetyczną o wymiarach 

zgodnych z dokumentacją projektową. 

- pochwyty stalowe z rur bezszwowych walcowanych na gorąco o wymiarach zgodnych z 

dokumentacją projektową  (na wysokości 75 i 90 cm),  

- mocowanie pochwytów do słupków stalowych za pomocą pręta stalowego o wymiarach zgodnych  

z dokumentacją projektową, 

- słupki stalowe o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową, zakotwione w fundamencie 

betonowym,  

- krawężnik stalowy o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową.  

 Balustrady wykonane z poszczególnych elementów w wytwórni, tam też cynkowane i malowane, 

przywiezione na budowę jako segmenty gotowe do montażu. 

 

Profile powinny być wykonane ze stali St3S wg PN-S-10052:1982 lub równoważnej wg PN-EN 10025-

2. Wszystkie ostre krawędzie stalowe powinny być zaokrąglone promieniem 1-2 mm. 

Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny być przez producenta zabezpieczone antykorozyjnie 

przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000. Minimalna grubość powłoki cynkowej 

(ogniowej) powinna wynosić 70 mm. Elementy balustrad powinny być dodatkowo pokryte powłokami 

malarskimi. Na powierzchnie ocynkowane ogniowo należy stosować jeden z systemów podanych w 

tabeli: 

 

Nr systemu Powłoka 

gruntowa 

Powłoka między 

warstwowa 

Powłoka 

nawierzchniowa 

Grubość całkowita 

 

C1 PVC PVC PVC 160-400 

C2 AY AY AY 160-400 

C 3 EP EP PUR, AY, PS 160-320 

EP - farby epoksydowe, 

PUR - farby poliuretanowe, 

AY - farby akrylowe alifatyczne, 

PS - farby hybrydowe polisiloksanowe. 

Kolorystyka zgodna z dokumentacją projektową. 
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2.2.5. Schody strychowe 

Schody strychowe jak np. *FAKRO LSF o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową. 

- Materiał – stal 

- Wieko spodnie – blacha arkuszowa 

- Rdzeń drewniany wypełniony wełną mineralną 

- Maksymalne obciążenie: 200 kg 

- Odporność ogniowa El: 60 min 

- Grubość klapy: 5,4 cm. 
 

2.2.5. Materiały pomocnicze 

- Kotwy stalowe, śruby, nakrętki, podkładki, 

- Elektrody: powinny mieć: 

1) zaświadczenie jakości, 

2) spełniać wymagania norm przedmiotowych, 

3)opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 

wymaganiami producenta. 
 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

zalecenia (wytyczne producenta). 

 

2.3. Warunki przyjęci na budowę materiałów i wyrobów do montażu ślusarki kształtowej 

Wyroby i materiały do montażu ślusarki kształtowej mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

- wyroby i materiały są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i 

oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie 

nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu 

ślusarki kształtowej powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 

odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

3. Sprzęt 
 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

- sprzęt do wykonywania i montażu: występuje tylko sprzęt pomocniczy i spawarka, 

- sprzęt do czyszczenia: z uwagi na konieczność przygotowania powierzchni do malowania, należy 

przeprowadzić mechanicznie, urządzeniami dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora 

Nadzoru, 

- sprzęt do malowania: malowanie należy wykonywać ręcznie lub natryskowo. 
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4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport materiałów 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Elementy nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. W czasie transportu należy zwracać 

uwagę, aby nie została uszkodzona powłoka antykorozyjna. 

Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem 

obowiązujących przepisów przy przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach 

przedmiotowych i wg. PN-89/C-81400. 

 

4.3. Składowanie materiałów 

Elementy konstrukcji kształtowych składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Konstrukcje ślusarki kształtowej należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z 

bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które 

po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

Łączniki (kotwy, śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich będą wykonywane. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót montażowych 

Montaż konstrukcji kształtowych (balustrad, pochwytów) oraz nanoszenie powłok malarskich należy 

wykonywać przy: 

- wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 9% 

- temperaturze powietrza powyżej -5OC 

- ogrzaniu konstrukcji powyżej +40OC. 

 

Wykonawstwo prac malarskich na wolnym powietrzu jest niedopuszczalne: 
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- we wczesnych godzinach rannych i popołudniowych oraz gdy na powierzchni konstrukcji występuje 

rosa (temperatura powietrza powinna być wyższa o 3 stopnie Celcjusza od punktu rosy); 

- w czasie mgły, śniegu, gradu/ silnego wiatru; 

Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na 

działanie kurzu i deszczu. Należy stosować specjalne osłony od strony jezdni , zapobiegające przed 

zachlapywaniem i zapyleniem przez przejeżdżające pojazdy. 
 

Do montażu schodów strychowych należy przystąpić przed wykonaniem obmurowania otworu. 
 

5.3. Wymagania przy montażu  
 

5.3.1 Montaż balustrad ze słupkami mocowanymi za pomocą kotew do płyt balkonowych: 

Gotowe elementy balustrad wykonanie w wytwórni montować za pomocą kotew. 

Kolejność montażu balustrad zewnętrznych ze słupkami mocowanymi za pomocą kotew obejmuje 

czynności: 

- W płycie żelbetowej, przed jej zaizolowaniem, należy osadzić marki z kotwami i tak zastabilizować, 

aby nie przesunęły się w czasie robót termoizolacyjnych i betonowych (wykonanie balustrad 

balkonowych). 

- Należy ustawić słupki i wyregulować je wysokościowo, ewentualnie stosując kliny wyrównawcze. 

- Przyspawać słupki do marek z kotwami (wykonanie balustrad balkonowych) 

- Uzupełnić powłoki antykorozyjne i malarskie uszkodzone w trakcie montażu. 

- Wykonanie osłon wykończeniowych (talerzyki osłonowe). 
 

5.3.2 Montaż balustrad ze słupkami mocowanymi za pomocą kotew do płyt żelbetowych klatek 

schodowych: 

Gotowe elementy balustrad wykonanie w wytwórni montować za pomocą kotew. 

Kolejność montażu balustrad ze słupkami i poprzeczkami mocowanymi za pomocą kotew obejmuje 

czynności: 

- Należy ustawić całe przęsło balustrady (zmontowane w wytwórni) i wyregulować je wysokościowo, 

ewentualnie stosując kliny wyrównawcze. 

- W płycie żelbetowej, po wykonaniu wyprawy tynkarskiej, należy osadzić marki (powiązane spawem z 

całym przęsłem) za pomocą kotew. 

- Wypełnienie przestrzeni miedzy słupkowych wykonać po zamontowaniu przęsła stalowego do 

konstrukcji żelbetowej. Mocowanie wypełnień z blachy wykonać za pomocą nitów. 

- Po wykonaniu montażu co najmniej dwóch przęseł balustrady należy je powiązać ze sobą za 

pomocą tulei (przelotki) skręconej śrubą.  

- Uzupełnić powłoki antykorozyjne i malarskie uszkodzone w trakcie montażu. 
 

5.3.3 Montaż balustrad ze słupkami mocowanymi w fundamencie betonowym: 

Przed wykonaniem należy wykonać dołki pod fundamenty. Montaż balustrad (pochwyty dla 

niepełnosprawnych) należy wykonywać jednocześnie z wykonaniem powierzchni z kostki betonowej w 

celu prawidłowego określenia nachylenia balustrady.  

Słupki należy ustawić w gotowe wykopy i napełnić otwory mieszanką betonową klasy B35(C30/37) lub 

wykonać deskowanie i wypełnić je mieszanką betonową. 

Do czasu stwardnienia betonu słupki należy podeprzeć. Podparcia można usunąć po co najmniej 7 

dniach od ustawienia słupków w betonie. 

Montaż słupków balustrady może odbywać się w innych wariantach: możliwe jest też wykonanie 

gniazd lub osadzenie marek stalowych w fundamencie betonowym. 

- Uzupełnić powłoki antykorozyjne i malarskie uszkodzone w trakcie montażu. 
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5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne cynkowanie ogniowe 

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych zgodnie z 

wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000, zostanie wykonane w wytwórni. Na placu budowy spawać 

tylko w razie konieczności, przed przystąpieniem do spawania należy usunąć powłokę cynku z 

obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementów należy w miejscu spawów uzupełnić ubytki 

ochrony antykorozyjnej przez ręczne nałożenie kilku warstw farby cynkowej, aż do uzyskania o 30 μm 

więcej niż grubość pierwotnej powłoki. Należy również uzupełnić ubytki powłoki cynkowej powstałe w 

czasie transportu i montażu, zgodnie z zaleceniami Inżyniera. 

 

5.5. Malowanie 

Elementy balustrad malowane 2x natryskowo powłokami malarskimi w wytwórni - malowanie na placu 

budowy tylko w razie konieczności. Powłoki cynkowe zanurzeniowe nie wymagają uszczelniania przed 

malowaniem, powinny być jednak stosowane specjalne systemy malarskie, które mają dobrą 

przyczepność do tego typu powierzchni. 

 

Czynności związane z malowaniem obejmują: 

a) Przygotowanie powierzchni ocynkowanej ogniowo do nakładania farb. Miejsca uszkodzeń powłok 

metalowych należy zabezpieczać farbami, które są zawiesiną zmikronizowanego cynku w żywicy 

węglowodorowej (powyżej 99,5% wag. cynku w suchej powłoce). 

Zapewnienie trwałości powłok malarskich na powierzchniach ocynkowanych ogniowo można uzyskać: 

1) malując powierzchnię w wytwórni po usunięciu zanieczyszczeń powstałych w czasie jej 

wytwarzania, należy nanieść wtedy warstwę gruntu natychmiast po ocynkowaniu, grubość powłoki 50 

÷ 80 μm, 

2) dokładnie przygotowując powierzchnię cynku przed malowaniem i nanosząc powłoki malarskie na 

czystą uszorstnioną powierzchnię. 

 

Metody przygotowania powierzchni cynku przed malowaniem obejmują: 

1) mycie wodą pod ciśnieniem (max. 10 MPa, ewentualnie z dodatkiem NaOH lub amoniaku do lekko 

alkalicznej wartości pH i spłukiwanie wodą), 

2) mycie rozpuszczalnikami organicznymi, 

3) delikatne omiatanie powierzchni cynku strumieniem odpowiednio wyselekcjonowanego ścierniwa, 

4) zastosowanie cienkiej, dobranej przez producenta farb powłoki wiążącej. 

Jeżeli producent farb nie przewidują inaczej, jako metodę przygotowania powierzchni zaleca się 

metodę umycia powierzchni wodą pod ciśnieniem i delikatne omiecenie ścierniwem 0,4 ÷ 0,6 mm z 

przewagą drobnych frakcji pod kątem nie większym niż 60°C. Należy zwracać uwagę, aby nie 

uszkodzić przy tym powłoki cynkowej. Ponieważ na przygotowanej w ten sposób powierzchni tworzą 

się szybko tlenki cynku, należy przeprowadzać te prace w dobrych warunkach pogodowych 

(temperatura powyżej 100C i wilgotność poniżej 70%) i możliwie szybko (koniecznie tego samego 

dnia) nanosić powłoki malarskie. 

 

b) Warunki nakładania farb 

Podczas schnięcia i utwardzania powłok malarskich należy zapewnić warunki otoczenia zgodnie z 

kartami technicznymi produktu. Podczas wykonywania każdej kolejnej powłoki konieczne jest: 

1) przestrzeganie czasu nałożenia kolejnej powłoki zgodnie z zaleceniami producenta farb, 

2) sprawdzenie czy poprzednia powłoka w procesach międzyoperacyjnych nie uległa zabrudzeniu i 

ewentualne usunięcie zabrudzenia. 
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Jeżeli przerwa w nanoszeniu powłok była dłuższa niż zalecana w karcie technicznej danej farby lub 

dłuższa niż 1 miesiąc dla powłok epoksydowych (jeśli producent nie zaleca inaczej), powierzchnię 

przed nakładaniem kolejnej warstwy należy uszorstnić poprzez omiecenie drobnym ścierniwem 

(frakcji 0,4÷0,8 mm z przewagą frakcji drobnej; kąt czyszczenia nie większy niż 60°). Nie dopuszcza 

się uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi zagrażającymi środowisku (np. 

rozpuszczalnikami zawierającymi węglowodory aromatyczne). W wytwórni powinny zostać naniesione 

wszystkie powłoki zabezpieczenia 

antykorozyjnego i powłoki malarskie wierzchnie (na placu budowy malowania dokonywać w razie 

ubytków podczas transportu lub montażu). Wykonawca powinien zaopatrzyć się w dostateczną ilość 

farby nawierzchniowej, aby z tej samej szarży farby można było dokonywać poprawek na budowie. 

 

c) Nakładanie kolejnych powłok 

Kolejne powłoki malarskie należy wykonywać następująco: 

1) warstwę gruntującą należy nakładać na odpowiednio przygotowaną ocynkowaną powierzchnię 

– suchą, pozbawioną produktów korozji, soli, tłuszczu i kurzu. Zaleca się nakładać farbę natryskiem 

bezpowietrznym lub powietrznym. Spoiny i krawędzie powinny być dokładnie pokryte farbą 

gruntującą, a przy krawędziach, przeznaczonych do późniejszego spawania należy pozostawić nie 

pomalowane pasy szerokości 50 mm. Pasy te powinny w czasie transportu być chronione przy 

zastosowaniu: - spawalnego primera, który zapewni tymczasową ochronę na okres przynajmniej 12 

miesięcy. Środek ten powinien być 

kompatybilny z innymi stosowanymi primerami, lub pasy należy chronić przy pomocy: 

– primera natryskiwanego (grubość warstwy około 20 mikronów, usuwanego przed spawaniem, 

– papieru. 

2) drugą warstwę (międzywarstwę) można nakładać po upływie czasu zalecanym przez producenta, 

w zależności od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i rodzaju farby ( zwykle w temp. 20° C 

wynosi on 2 godz.). Przed ułożeniem drugiej warstwy farby należy przeprowadzić ewentualne, 

zalecane przez producenta farb przygotowanie powierzchni np. przez ponowne umycie konstrukcji 

ewentualnie zszorstkowanie mechaniczne. Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, 

kurzu i soli. Farbę należy nakładać natryskiem bezpowietrznym. Temperatura farby w trakcie 

nakładania powinna wynosić co najmniej 15°C. Warstwę nawierzchniową można nakładać po upływie 

czasu podanego przez producenta 

systemu ( w temp. 20°C wynosi on zwykle 8 godz.). 

3) stalowe pokryte powłoką międzywarstwą powinny zostać umyte i pokryte warstwą nawierzchniową. 

Jeżeli upłynął dopuszczalny, przez producenta farb, okres między nałożeniem międzywarstwy i 

warstwy nawierzchniowej, międzywarstwę należy poddać obróbce zaleconej przez producenta 

systemu malowania. Warunki aplikacji, jak i sezonowanie farb muszą być zgodne z wymaganiami 

producenta. Jeśli międzywarstwa nie wymaga naprawy powierzchnię należy przygotować do 

nakładania warstwy nawierzchniowej: 

– całą powierzchnię należy umyć wodą, aby usunąć zabrudzenia, zatłuszczenia i zanieczyszczenia 

jonowe (najlepiej ciepłą wodą z dodatkiem biodegradowalnego detergentu, a następnie spłukać 

czysta wodą), 

– przygotować powierzchnie do malowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie farb 

(uszorstnienie powierzchni, itd.). 

Warstwę nawierzchniową należy nakładać na suchą powierzchnię, pozbawioną zanieczyszczeń, wolną 

od tłuszczu i kurzu. Zaleca się stosowanie natrysku bezpowietrznego. Czas schnięcia farby w temp. 

20°C wynosi około 3 ÷ 8 godz., czas pełnego utwardzenia powłoki 7 dni. 

Na budowie malować należy tylko powierzchnie uszkodzone podczas transportu i montażu.  
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Na budowie malowanie należy zakończyć na godzinę (w temp. 20°C) przed zachodem słońca. 

Umożliwi to wyschnięcie powłoki przed osadzeniem się wieczornej rosy. Powłoka, w określonym 

przez producenta, okresie utwardzania musi być zabezpieczona przed nadmierną wilgocią. 

Kolorystyka powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

 

5.6. Montaż schodów strychowych 

Montaż schodów strychowych wykonać zgodnie z instrukcją producenta wyrobu. 

 

5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy 

obiektu i roboty porządkujące. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 

 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych 

Przed przystąpieniem do montażu ślusarki kształtowej należy ocenić stan przygotowania ścian i 

stropów do robót montażowych oraz przeprowadzić kontrolę  wyrobów i materiałów wykorzystanych 

w tych robotach. 

 

6.2.2. Badania materiałów 

1) Rury i płaskowniki: 

- Walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania wg PN-H-74219, 

- Klasa dokładności D1, 

- Materiał – skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchyłki od składu 

chemicznego 

powinny odpowiadać wymaganiom norm klasyfikacyjnych, 

- Wykończenie ścianek na końcu rur i płaskowników – ścianki proste, 

- Zabezpieczenie powierzchni przed korozją – malowanie wewnętrzne. 

- Wymiary: średnice i przekroje zewnętrzne [mm] – wg rysunków, grubość ścianki [mm] – wg 

rysunków 

- Długość fabryczna [m] – 4 ÷ 12,5mm 

Dopuszczalne odchyłki średnic i przekrojów zewnętrznych: 

- średnica do 50mm - ±1,25% 

- średnica do 10mm - ±0,5 mm 

- Dopuszczalne odchyłki grubości ścianek [%] – ±15 

- Dopuszczalne odchyłki długości [mm] – ±500 

Wygląd zewnętrzny: 

- Rury i płaskowniki powinny być proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie może przekraczać 1,5 

mm na 1 m długości rury lub płaskownika. 

 

Badania: 

Bada się partiami zawierającymi rury lub płaskowniki o jednakowych wymiarach oraz z jednego 
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gatunku stali . Liczność partii nie może przekraczać 400 sztuk. 

Pobieranie próbek – z każdej do badań rury lub z płaskownika należy wyciąć odcinek próbny o 

wymiarach dostatecznych do wykonania wymaganej liczby próbek. Próbki należy oznakować w 

sposób umożliwiający jednoznaczną ich identyfikację. Niedopuszczalna jest jakakolwiek obróbka 

plastyczna lub cieplna odcinków próbnych. 

Zakres badań: 

- Sprawdzenie powierzchni i końców (próbka – 100%) – przeprowadzić nieuzbrojonym okiem, 

wnętrze rury ogląda się przy oświetleniu z obu końców; głębokość zalegania wad należy sprawdzić 

przyrządami pomiarowymi, posługując się pilnikiem lub tarczą szlifierską.  

- Sprawdzenie wymiarów (próbka – 100%) - średnicę zewnętrzną, przekrój zewnętrzny, grubość 

ścianki i kowalność należy mierzyć z dokładnością do 5 mm, długość należy sprawdzić przez 

przyłożenie liniału i zmierzyć największą krzywoliniowość z dokładnością do 0,1 mm. 

- Sprawdzenie właściwości mechanicznych (próbka 2 rury wg PN-H-04314): próba rozciągania wg 

PN-H- 04314. 

- Próba spłaszczenia wg PN-H-04414/02 

- Próba roztłaczania wg PN-H-04414/03 

Rury lub płaskowniki nie odpowiadające wymogom należy usunąć z partii. 

 

Zaświadczenie jakości i atest: 

Wytwórca zobowiązany jest wystawić dla każdej partii zaświadczenie jakości, stwierdzające zgodność 

wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierający następujące dane: 

- nazwę i znak zamawiającego 

- numer i datę zamówienia 

- nazwę i znak wytwórcy 

- numer wytopu 

- oznaczenie wyrobu 

- liczbę rur lub płaskowników w partii 

- stan dostawy 

- wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 

- znak i podpis KJ wytwórcy 

 

2) Blacha stalowa perforowana: otworach cylindrycznych 60O 6,3x11mm 

- Rodzaj – blacha stalowa uniwersalna ze stali St3SX o podwyższonej dokładności wykonania grubości  

z brzegami obciętymi, pierwszej klasy jakości – wg PN-H-92120 oraz PN-H-92203:1994 

- Powierzchnia blachy – równa, czysta, bez pęknięć, pęcherzy, łusek i zwalcowań.  

- Brzegi – arkusze powinny być obcięte ze wszystkich stron równo i o bokach prostopadłych 

względem 

siebie. Brzegi obcięte nie powinny wykazywać pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wtrąceń 

niemetalicznych widocznych nieuzbrojonym okiem. Dopuszcza się skos cięcia oraz rysy i uszkodzenia 

mechaniczne na powierzchni cięcia jeżeli ich wielkość umożliwia wycięcie arkusza o wymiarach 

nominalnych. 

- Wymiary odchyłki wymiarowe wg PN-H-92203 

- Grubość [mm] – wg rysunków 

- Szerokość [mm] – wg rysunków 

- Odchyłki wymiarowe wg PN-H-92203 

- Prostość blachy – blacha powinna być prosta, sierpowatość nie może przekraczać 2 mm/m. 
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- Płaskość – blachy powinny być płaskie. Falistość nie może przekraczać 3 mm/m. Długość blachy 

oraz 0,7% długości blachy, lecz nie więcej niż 20 mm na całej długości blachy. Wygięcie 

(korytkowatość) nie 

może przekraczać 0,3% wymiaru szerokości blachy. 

- Materiał – skład chemiczny blachy, jej własności wytrzymałościowe, zginanie oraz udarność wg PN-

H- 84020. 

 

Badania: 

Rodzaje badań, ich opis oraz ocena wyników badań wg PN-83/H-92120, a odcinki przeznaczone na 

próbki do badań mechanicznych należy pobierać zgodnie z PN-ISO377-1:1994 

Cechowanie ma zawierać: 

- znak wytwórcy 

- znak gatunku stali 

- numer wytopu, numer pasma lub numer partii blachy 

- znak KJ wytwórcy 

Wszystkie wymienione znaki należy umieścić na górnym arkuszu na przywieszce przymocowanej do 

paczki. 

Zaświadczenie o jakości – do każdej partii blachy wytwórca obowiązany jest dołączyć zaświadczenie 

stwierdzające zgodność blach z wymaganiami normy. 

Atest dla każdej partii powinien zawierać: 

- nazwę wytwórcy 

- nr i datę zamówienia 

- znak gatunku stali, kategorię wytrzymałości oraz odmianę plastyczności 

- nr wytopu lub nr partii 

- skład chemiczny 

- wymiary blachy 

- wielkość partii 

- wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 

- stan dostawy 

- numer normy 

Partię blachy uznaną za niezgodną z wymaganiami normy, wytwórca może przesortować, naprawić 

lub ponownie obrobić cieplnie i przedstawić do badań jako nową partię. 

 

3) Kotwy, śruby, kołki, podkładki:  

Kotwy, śruby, kołki , podkładki powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych jak: 

- naderwania 

- uszczerbki 

- nacięcia 

- zagięcia itp. 

Powinny posiadać jednolitą barwę, być gładkie i nie wykazywać porów i pęcherzyków powietrza 

widocznych nieuzbrojonym okiem. 

 

4) Schody strychowe: 

Przed montażem należy sprawdzić: 

- kompletność wyrobu, 

- wymiary wyrobu, 

- sprawdzenie wykonania wyrobu, 



183 

 

- sprawdzenie wykonania ramy – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy względem 

siebie nie powinny przekraczać ±0,2 mm; 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Kontrola powinna obejmować następujące badania: 

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania ślusarki kształtowej – dopuszczana odchyłka nie powinna 

przekraczać ± 2 mm, 

- sprawdzenia jakości wykonanych powłok (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, zmarszczeń, 

cofania się wymalowania, kraterowania igłowego, kraterowania z pękającymi pęcherzami, spękań, 

skórki pomarańczowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgodności koloru z projektowanym) 

- kontrola wykonywanych spawów, 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót montażu ślusarski kształtowej (balustrad i pochwytów 

zewnętrznych  i wewnętrznych, montażu schodów strychowych: 

- zgodności ze szczegółową specyfikacja techniczną, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonania montażu ślusarki kształtowej, 

- prawidłowości wymiarowej. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

 

6.4.2. Opis badan 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być  przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 

oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, dopuszcza się odchyłki w odniesieniu do 

długości ±1 mm i szerokości ±1 mm, 

- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy długości 

elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,0 mm/m, 

- sprawdzenie przejmowania sił poziomych – balustrady i pochwyty podczas przyłożenia siły 

przyłożonej powinny spełniać wymagania zawarte w Polskiej Normie PN-82/B-02003 dotyczącej 

podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych,  

- sprawdzenie jakości powłok malarskich: oceny wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy 

świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 0,5 ÷ 1,0 m od powierzchni. Za miejsce 

obserwacji przyjmuje się obszar w kształcie kwadratu o boku 10 cm (lub odpowiednio mniejszym w 

przypadku szczeblinek), dobrze widoczny z odległości 0,5 ÷ 1,0 m. Należy przyjąć 5 miejsc 

obserwacji. 

- Sprawdzenie grubości powłoki: Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000. 

Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników 

pomiarów wykazywało nie niższą od wartości nominalnej, a najwyżej 10% pomiarów może mieć 

wartość co najmniej 0,9 wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie może być większa od 

dwukrotnej grubości nominalnej, lecz nie większa niż 600mm. Liczbę punktów pomiarowych należy 

określić zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000. 

- Sprawdzenie przyczepności powłoki: badana metodą odrywową (pull-off) wg PN-EN ISO 4624:2004 
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powinna wynosić nie mniej niż 5MPa. Po dokonaniu pomiaru każdą z wymienionych metod należy 

uzupełnić zniszczoną powłokę malarską tym samym systemem lakierowym, który stosowano 

uprzednio przy malowaniu. Należy przyjąć 5 punktów pomiarów. 

- Sprawdzenie twardość powłoki: twardość powłoki badana wg PN-ISO 15184 powinna >1H. 

- Kontrola ocynkowania ogniowego: wykonanie ocynkowania ogniowego należy sprawdzić zgodnie z 

PN-EN ISO 1461:2000. 
 

Wyniki badań powinny być porównane z niniejszymi wymaganiami, a także podanymi w pkt. 5. oraz 

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr bieżący wykonanej ślusarki kształtowej (balustrady lub pochwytu). 

Jednostką obmiarową są sztuki wmontowanych gotowych elementów ślusarki kształtowej. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

- odbiór częściowy,  

- odbiór ostateczny (końcowy). 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taka formę przewiduje. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 

komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan 

oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i kosiarki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
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- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej montażu ślusarki kształtowej, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty montażowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny montaż ślusarki kształtowej nie powinien być 

odebrany.  

W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności montażowe z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 

przedstawić je ponownie do odbioru. 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagradzają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości wbudowanych 

materiałów, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót montażowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badan, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu ślusarki kształtowej z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym, a wykonawcą. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Polskie Normy 

- PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia” 

- PN-B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne” 

- PN-B-92270 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie 

– klasy C. Wymagania i badania uzupełniające” 

- PN-B-06201 „Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” 

- PN-B-01805 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólny zasady ochrony” 

- PN-B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, 

konserwacji i napraw” 
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- PN-H-04651 „Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 

- PN-M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania” 

- PN-B-06085 „Drzwi. Metody badań odporności na włamanie” 

- PN-B-06086 „Metody badań drzwi. Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych przy zwichrowaniu” 

- PN-B06087 „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 

wichrowanie” 

- PN-M-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów” 

- PN-M-82054 „Śruby, wkręty, nakrętki” 

-PN-B-06200 „Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.” 

- PN-M-82410 „Śruby ze łbem kulistym z noskiem.” 

- PN-H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.” 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 
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CPV 45410000-4 Tynki zwykłe i gipsowe 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków zwykłych i gipsowych wewnętrznych. Podstawą opracowania niniejszej SST są 

przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

realizację robót niezbędnych do wykonania: robót tynkarskich. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w specyfikacji „Wymagania Ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania tynków. 

 

 

 



188 

 

2.2. Zastosowane materiały 

 

2.2.1.Tynki zwykłe 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka 

zaprawy: 

- dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 

- dla wykonania narzutu – 3,5 

- dla wykonania gładzi – 3,5 

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny 

odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, 

chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 

Cement – PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”. 

Wapno – PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne” 

Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 

Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 

Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe”. 

 

2.2.2. Tynki gipsowe 

Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 

,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 

Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego wykonania 

podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe”.  

Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 

Do zapraw tych należy stosować: 

– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004, 

– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 

– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 

wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 

459-1:2003, 

– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 

– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych może być 

stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 

2.3. Warunki przyjęci na budowę materiałów i wyrobów 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 

również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 

tynkarskich nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne". 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub 

mas tynkarskich. 

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 

– mieszarki do zapraw, 

– agregaty tynkarskie, 

– betoniarki wolnospadowe, 

– pompy do zapraw, 

– przenośne zbiorniki na wodę, 

– tynkarskie pistolety natryskowe, 

– zacieraczki do tynków, pace metalowe. 

 

4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport materiałów 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 

ewentualność ich uszkodzenia. 

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym 

ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający 

przed warunkami atmosferycznymi, w szczególnością przed wilgocią. 

Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z 

gruntem. 

Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie  

z wymogami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami 

bhp. 

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniami organicznym. 
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4.3. Składowanie materiałów: 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche 

mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w 

oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Cement i wapno suchogaszone luzem należy 

przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 

kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia  z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki  w jakich będą wykonywane. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu murów, tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

- zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

- zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura 

nie spadnie poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

 

5.3.Wymagania dotyczące podłoży pod tynki 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na 

który nakłada się wyprawę. 

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie 

pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie 

powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć 

lub zeszlifować. 
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Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 

naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. 

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 

odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). 

Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz 

warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne 

przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź 

zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające 

przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 

– obrzutka wstępna, 

– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 

– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami 

producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

 

5.4. Wykonanie tynków zwykłych 

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla. Do 

zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. 

Gaszenie wapna powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez 

kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: 

Marka zaprawy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane: piasek 

1,5 1 : 1 : 9 1 : 1 : 9 

1 : 1,5 : 8 1 : 1,5 : 8 

1 : 2 : 10 1: 2 : 10 

3 1 : 1 : 6 1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 1 : 1,7 : 5 

5 1 : 0,3 : 4 1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 1 : 0,5 : 4,5 

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, 

wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i w 

dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków 

sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem z pozostałymi składnikami 

sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić 

w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 

Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 

Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z 

zaprawy cementowej 1:1. Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy 

cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania 

należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu 
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powinna wynosić 8-15 mm. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego 

stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy 

wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być 

przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 

Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone wodą. 

 

5.4. Wykonanie tynków gipsowych 

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 

Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 

Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy 

tynków gipsowych: 

– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania gładkiej 

powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków, 

– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub 

pistoletem tynkarskim, 

– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 

Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. 

Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 

tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy 

tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących 

zasad ogólnych: 

– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki 

wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 

– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i remisy technologiczne (np. minimalne przerwy 

technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 

wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, 

szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest 

profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 

narożnikowymi, 

– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 

– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 

_ w narożnikach wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. 

– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 

wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są 

niedozwolone. 

– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 

– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 

działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 

– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
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5.5.Wymagania dotyczące tynków  

- Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem 

powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie 

występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy 

wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach 

wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna 

być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża. 

- Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak 

wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go. 

- Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu 

wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, że dla tynków jednowarstwowych 

grubość ta powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3÷0,8 cm. w tynkach 

wielowarstwowych grubość każdej warstwy powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 cm. 

- Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę 

wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i 

plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. Wykwity w postaci nalotu 

wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, a także zacieki 

mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. Nie dopuszcza się 

występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 

Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny 

pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

- Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub 

poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych 

powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami 

prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. 

Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. Widoczne 

miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z techniki 

wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych 

dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z 

dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu.  

- Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 

powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu 

szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
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przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia, oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

6.2.2. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 

pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilżania, 

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta 

mieszanki tynkarskiej. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania tynków. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku 

od daty ukończenia robót tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej 

pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Przed przystąpieniem do badań przy 

odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 

2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C. 

 

6.4.2. Opis badań 

- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-

04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym 
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młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych 

sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą. 

Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 

przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania 

wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od 

wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod 

uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

- Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem 

Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. wyżej niniejszej ST. 

- Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na podstawie świadectwa badania 

wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 

- Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 

wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy 

około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże 

należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany 

przymiarem z  dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni 

otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 

wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

- Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 

otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin 

zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.  

- Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie 

podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: powierzchnię 

tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę 

odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 

gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg 

PN-70/B-10100. 

- Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni 

otynkowanych. 

 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 

technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
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8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 

międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. Niniejszej specyfikacji. Wyniki 

badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 

5. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że 

podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

ocenę przygotowania podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 

komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 

powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
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wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkarskich, 

opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Tynki powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 

tynków pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wadliwie wykonany tynk ,wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku po użytkowaniu w tym okresie 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na 

podstawie oceny wizualnej tynku, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 
 

10. Przepisy związane 
 

10.1 Polskie Normy 

- PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 

- PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 

-PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

- PN-B-01300 „Cementy. Terminy i określenia.” 

- PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.” 

- PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.” 

- PN-B-04350 „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.” 
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- PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych.” 
 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I  

- ,,Budownictwo ogólne”. 

- „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 
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CPV 45431200-9 Okładziny ścienne i wykładziny z płytek  

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

oraz odbioru robot okładzinowych z płytek na ścianach i posadzkach w budownictwie 

mieszkaniowym wielorodzinnym. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

– pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 

podłogowych, 

– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 

architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności 

materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych, 

oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz 

wykonywanych według metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla 

konkretnego obiektu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 
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Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania montażu wykładzin i okładzin z płytek. 

 

2.2. Zastosowane materiały 

 

2.1.1. Płytki 

Płytki i listwy ścienne posiadają parametry zgodne z normą PN-ISO 13006:2001. Modele płytek 

ściennych i posadzkowych  przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową oraz akceptacją inwestora. 

1) Rodzaj : płytki ścienne gres porcelanowy lub ceramiczne (łazienka, kuchnia) 

- Antypoślizgowość: nie 

- Klasa ścieralności ; 4 

- Mrozoodporność : nie – płytki do zastosowań wewnątrz budynków 

- Nasiąkliwość [%] : nie nasiąkliwe 

- Odporność na szok termiczny : tak 

- Odporność na pęknięcia włoskowate : tak 

- Odporność na pęknięcia : tak 

- Odporność na działanie środków chemicznych : tak (GA, GLA, GHA) 

- Odporność na zaplamienia : tak 

- Gwarancja : 5 lat 

 

2) Rodzaj : płytki ścienne ceramiczne (pomieszczenia gospodarcze, węzeł cieplny , pomieszczenie 

wodomierzy oraz ściany w okolicach ujęć wodnych: min. do wysokości 2,0 m i 0,6m poza obrys 

urządzenia) 

- Antypoślizgowość: nie 

- Klasa ścieralności ; 4 

- Mrozoodporność : nie – płytki do zastosowań wewnątrz budynków 

- Nasiąkliwość [%] : nie nasiąkliwe 

- Odporność na szok termiczny : tak 

- Odporność na pęknięcia włoskowate : tak 

- Odporność na pęknięcia : tak 

- Odporność na działanie środków chemicznych : tak (GA, GLA, GHA) 

- Odporność na zaplamienia : tak 

- Gwarancja : 5 lat 
 

3) Rodzaj : płytki posadzkowe gres porcelanowy lub ceramiczne (łazienka, kuchnia, przedpokój) 

- Antypoślizgowość: nie 

- Klasa ścieralności ; 4 

- Mrozoodporność : nie – płytki do zastosowań wewnątrz budynków 

- Nasiąkliwość [%] : nie nasiąkliwe 

- Odporność na szok termiczny : tak 

- Odporność na pęknięcia włoskowate : tak 

- Odporność na pęknięcia : tak 

- Odporność na działanie środków chemicznych : tak (GA, GLA, GHA) 

- Odporność na zaplamienia : tak 

- Gwarancja : 5 lat 



201 

 

 

4) Rodzaj : płytki posadzkowe gresowe(wiatrołapy, klatki schodowe, korytarze piwniczne, 

pomieszczenia węzła cieplnego, wodomierzy, pomieszczenia wózków i rowerów, pomieszczenia 

gospodarcze) 

- Wymiar: 30x30 cm 

- Antypoślizgowość: R10  

- Klasa ścieralności ; 4 

- Mrozoodporność : tak – płytki do zastosowań wewnątrz i zewnątrz budynków 

- Nasiąkliwość [%] : - 

- Odporność na szok termiczny : tak 

- Odporność na pęknięcia włoskowate : tak 

- Odporność na pęknięcia : tak 

- Odporność na działanie środków chemicznych : tak (GA, GLA, GHA) 

- Odporność na zaplamienia : tak 

- Gwarancja : 5 lat 

 

2.1.2. Zaprawa klejowa  

Zaprawa klejowa - uniwersalna zaprawa klejąca do przyklejania płytek ceramicznych, do 

stosowania wewnątrz i na zewnątrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003. 

 

2.1.3. Zaprawa do spoinowania  

Zaprawa do spoinowania cementowa, barwna do wypełniania spoin (o szer. 2÷6 mm) w 

okładzinach z płytek ceramicznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz wg ITB nr AT-15-

2403/2001 

 

2.1.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki ochrony płytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

 

2.1.5. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonywania robot wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
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– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 

4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

  

4.2. Transport i składowanie 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 

ewentualność ich uszkodzenia. 

Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Należy 

składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej i 

mocnej, poziomej posadzce. 

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, 

przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie należy transportować i 

przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC. 
 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podłóg, 

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i 

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem.  

 

5.3. Wykonanie wykładziny 

 

5.3.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 

mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 

zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

– podkłady związane z podłożem – 25 mm 

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 

przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni datowanych pól nie powinna przekraczać 10 

m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny 

być wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów 

wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, 

miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w 

dokumentacji projektowej. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z 

gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 

warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
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5.3.2. Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 

szerokość większą niż połowa płytki. 

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 

wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

– 50 x 50 mm – 3 mm 

– 100 x 100 mm – 4 mm 

– 150 x 150 mm – 6 mm 

– 200 x 200 mm – 6 mm 

– 250 x 250 mm – 8 mm 

– 300 x 300 mm – 10 mm 

– 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 

sąsiednich, docisnąć i mikro – ruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 

świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca 

się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 

powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 

powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 100 do 600 mm około 2 mm 

– powyżej 600 mm – około 5 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 

podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
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W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 

pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 

wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 

wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być 

także płytki. 

 

5.4. Wykonanie okładzin 

 

5.4.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

– ściany betonowe 

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

– płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 

starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 

wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 

specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 

narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. 

W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być 

otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 

instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 

łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 

długości łaty, 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 

podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
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5.4.2. Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 

wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie 

a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. 

Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego 

rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji 

zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się  

powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 

rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 

powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 

od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikro - ruchami” ustawieniu na 

właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 

zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach 

zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki 

tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości 

spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 

drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Elementy naroży eksponowanych należy obłożyć 

płytkami docinając je pod kątem 45O. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest 

klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 

deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych 

(np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej 

papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
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płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy 

pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien 

być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im 

wymaganiom.  

Impregnowane mogą być także płytki. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 

w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2 -metrową łatę, 

– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 

wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 

robót „zanikających”. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2�m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla 

spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 

innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 

podkładem, 

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 

2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe ni ż 5 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 

m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 

mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
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6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) 

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 

2 mm na długości 2 m, 

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 

m i 3 mm na długości całej okładziny, 

− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót (m kwadratowy). 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbiorów robót  

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 

okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w 

pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 

okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− projekt budowlany, 

− projekty wykonawcze 

− dokumentację powykonawczą, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne, 

− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− protokoły odbioru podłoże, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać je z wymaganiami i 

wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 

są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 

okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 
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− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Polskie Normy 

- PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

- PN-B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 

- PN-B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 

- PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

- PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 

- PN-EN 100: 1993Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 

- PN-EN 101: 1994Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 

- PN-EN 102: 1993Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

- PN-EN 103: 1994Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

- PN-EN 105: 1993Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate. 

- PN-EN 106: 1993Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione. 

- PN-EN 122: 1993Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione. 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 

- ,,Budownictwo ogólne”. 

- „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 
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CPV 45431100-8, CPV 45260000-7 Okładziny i hydroizolacja balkonów 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem hydroizolacji zespolonej oraz okładziny gresowej na balkonach. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

realizację robót niezbędnych do wykonania: hydroizolacji zespolonej oraz okładziny gresowej na 

balkonach. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do kompleksowego wykonania prac hydroizolacyjnych i okładzinowych. 

Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robót przygotowawczych robót podstawowych i 

odbiorów tych robót. Specyfikacja ta nie dotyczy wykonania robót betoniarskich i zbrojarskich 

związanych z wykonaniem płyty nośnej balkonu, napraw i reprofilacji uszkodzonych płyt 

balkonowych, wykonania termoizolacji płyty balkonowej oraz powłok betonowych. Roboty te ujęte są 

w odrębnych specyfikacjach technicznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 
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Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania okładzin i hydroizolacji balkonów. 

 

2.2. Zastosowane materiały 

 

2.2.1. Hydroizolacje  

- ICOPAL SIPLAST PRIMER: jest asfaltowym roztworem gruntującym modyfikowanym kauczukiem SBS 

do gruntowania betonu pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe.  

 

 
 

- Papa Icopal Baza PYE PV250 S4,0 Szybki Profil SBS 

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu 

modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą 

posypką mineralną, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. 

Papa produkowana jest wg technologii „SZYBKI PROFIL”.  

 
  

Minimalna grubość papy  (przedziały 

tolerancji)[mm] 
 4,0 (-6,2%, +6,2%) / (3,75÷4,25) 

Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż 

i w poprzek  (przedziały tolerancji) 

[N/5cm] 

wzdłuż: 700 (+/-250) / (450÷950) 

w poprzek: 500 (+/-250) / (250÷750) 

Średnie wydłużenie wzdłuż i w 

poprzek 

(przedziały tolerancji) [%] 

35 / 45 

(+/- 10) 

Gwarantowana giętkość w niskiej 

temperaturze 

(nie gorzej niż) [°C 

-5 

Odporność na spływanie 

[°C] 
80 
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- Jednoskładnikowa zaprawa uszczelniająca jak np* PCI Barraseal Flex 

 

2.2.2. Płytki 

Płytki gresowe (na powierzchni balkonów, wykończenia balustrad pełnych oraz cokoły wokół 

powierzchni balkonowych) z płytek jak np. Nowa Gala model Quarzite kolor QZ14 w wydaniu 

matowym: 

- Wymiar: 30x30 cm 

- Antypoślizgowość: R10 (dodatkowo płytki schodowe wyposażone w ryfle) 

- Klasa ścieralności ; 4 

- Mrozoodporność : tak – płytki do zastosowań wewnątrz i zewnątrz budynków 

- Nasiąkliwość [%] : - 

- Odporność na szok termiczny : tak 

- Odporność na pęknięcia włoskowate : tak 

- Odporność na pęknięcia : tak 

- Odporność na działanie środków chemicznych : tak (GA, GLA, GHA) 

- Odporność na zaplamienia : tak 

- Gwarancja : 5 lat 
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2.2.3.Zaprawy klejące 

Do przyklejania wykładzin ceramicznych stosuje się kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002 Kleje do 

płytek. Definicje i wymagania techniczne – których odkształcalność poprzeczną wg PN-EN 12002:2005 

Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do 

spoinowania – sklasyfikowano jako S2 (kleje o wysokiej odkształcalności) lub S1 (kleje odkształcalne). 

Dopuszcza się w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odkształcalności poprzecznej, 

o ile odzwierciedlają one rzeczywiste warunki pracy kleju. 

Niedopuszczalne jest stosowanie na balkonach klejów, których odkształcalność poprzeczna nie 

została w żaden sposób określona. 

Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN 12002:2005 stawiane klejom cementowym 

stosowanym na balkonach podaje tablica 3. 

 

2.2.4.Cementowa zaprawa spoinująca 

Wymagania w stosunku do zapraw spoinujących wg PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania 

płytek. 

 

 Wymagania podstawowe w stosunku do zapraw spoinujących: 

1. Odporność na ścieranie, mm3 ≤ 2000 

2. Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych, N/mm2 ≥ 3,5 

3. Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania, N/mm2 ≥ 3,5 

4. Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych, N/mm2≥ 15 

5. Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania, N/mm2 ≥ 15 

6. Skurcz, mm/m ≤ 2 

7. Absorpcja wody po 30 minutach, g ≤ 5 

8. Absorpcja wody po 240 minutach, g ≤ 10 

 

Wymagania dodatkowe w stosunku do zapraw spoinujących: 

9. Wysoka odporność na ścieranie, mm3 ≤ 1000 

10. Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g ≤ 2 

11. Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g ≤ 5 

Na balkonach należy stosować zaprawy o zmniejszonej absorpcji wody i wysokiej odporności 

na ścieranie, a więc klasyfikowane jako CG 2 W Ar lub CG 2 W wg PN-EN 13888:2004. 

 

2.2.5. Elastyczna masa do wypełnień dylatacji 

Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w wykładzinie posadzkowej stosuje się elastyczne kity (masy) 

na bazie wielosiarczków (tiokoli), poliuretanów lub silikonów. Należy stosować kity konstrukcyjne typu 

F wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Klasyfikacja i 

wymagania dotyczące kitów. Klasę zastosowanego kitu określa dokumentacja techniczna. Kit 

tiokolowy może alternatywnie spełniać wymogi normy PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy. 

Zmiana szerokości szczeliny dylatacyjnej nie może być większa niż zdolność zastosowanej masy do 

przenoszenia odkształceń. Zastosowany materiał musi być ponadto odporny na oddziaływanie 

czynników atmosferycznych. 

 

2.2.6.Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
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2.2.7.Pozostałe materiały 

Materiały pozostałe: 

- taśmy i sznury uszczelniające,  

- specjalne gruntowniki , 

- obróbki blacharskie, 

- listwy okapowe,  

- talerzyki.  

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania uszczelnień balkonów 

Wyroby do wykonywania hydroizolacji i wykładzin balkonów mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w 

niniejszej specyfikacji technicznej, 

– są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 

– są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 

producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne składniki systemu i/lub materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o 

substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. 

zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. 

zmianami), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia prac 

powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do 

stosowania odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac hydroizolacyjnych i wykładzinowych materiałów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace hydroizolacyjne. Przy 

doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów. 
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Do wykonywania robót hydroizolacyjnych i okładzinowych należy stosować następujący sprzęt i 

narzędzia pomocnicze: 

– do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, 

szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do 

mierzenia temperatury podłoża i powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, 

przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, łaty, poziomnice, 

– do nakładania preparatów gruntujących i wykonywania warstwy sczepnej – pędzle, szczotki, wałki, 

urządzenia do natrysku, 

– do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, mieszalniki, 

betoniarki (przeciwbieżne), 

– do ręcznej aplikacji materiałów – zwykłe narzędzia (kielnia, paca), 

– do natryskowego nakładania zapraw – informacje o typach stosowanych agregatów natryskowych, 

mieszalnikach, o średnicach i dopuszczalnych długościach wężów jak również typach dysz zawierają 

zawsze ST stosowanego materiału. 

- do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rodowych i blach - nożyczki, nożyce, noże, 

- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 

- do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z 

rolek, 

- do mocowania pap - urządzenie do mocowania łączników (ewentualnie nakładka na wiertarkę). 

 

4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

 

4.2. Transport materiałów:  

Wyroby stosowane do wykonania prac hydroizolacyjnych i okładzinowych balkonów mogą być 

przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 

ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przewożone materiały należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej 

środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki 

transportu do przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 

przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały 

płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także 

nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, 

to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 

inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Rolki papy w banderolach fabrycznych zawierających wymagane dane są ustawione na paletach 

przemysłowych drewnianych i ofoliowane. 
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Zarówno podczas transportu, jak i składowania rolki papy muszą być chronione przed zawilgoceniem, 

zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i ustawione w pozycji stojącej w jednej 

warstwie w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się i uszkodzenie. 

Rolki papy należy magazynować na równym podłożu w ilości po max 1200szt. z zachowaniem 

odległości min.80 cm od następnej partii towaru i odległości min. 120 cm od grzejników. 

W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. 

 

4.3. Składowanie materiałów: 

Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub 

wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. Jeżeli w skład systemu wchodzą wyroby 

zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób magazynowania musi uwzględniać ochronę zdrowia 

człowieka i bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 

niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z późniejszymi zmianami. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 

oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 

działaniem promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w 

oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 

Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać 

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach 

po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące 

zmienić skład chemiczny wody. 

 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót montażowych. 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych i okładzinowych można przystąpić po zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 

poprzedzających oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża a także po przeprowadzeniu kontroli 

materiałów. 

 

5.2.1 Wymagania dotyczące podłoża 

Powłoki hydroizolacyjne mogą być układane bezpośrednio na podkładach betonowych balkonu 

(wykonanych z odpowiednim spadkiem) lub na warstwie termoizolacji. 

Spadek balkonu nie powinien być mniejszy niż 1,5-2%. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się  

wykonanie balkonu ze spadkiem 1%. Spadek musi być wykonstruowany albo przez odpowiednie 

wykonanie (nachylenie) płyty nośnej balkonu lub / i wykonanie z odpowiednim nachyleniem warstwy 

spadkowej. 

Podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. Prześwit 

między podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 

Za podłoże suche uważa się beton lub zaprawę w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnień i 

innych śladów wilgoci. Wilgotność masowa suchego podłoża nie może przekraczać 4%. Za podłoże 
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matowo-wilgotne uważa się beton lub zaprawę cementową o jednorodnej, ciemnej i matowej 

powierzchni. Woda naniesiona na tak przygotowane podłoże musi w krótkim czasie ulec wchłonięciu, 

nie może występować na powierzchni błyszcząca warstewka wody. 

Za podłoże czyste uważa się powierzchnię betonu lub zaprawy cementowej bez luźnych i 

niezwiązanych cząstek, pyłów, plam oleju i innych zanieczyszczeń. 

 

5.2.2.Przygotowanie podłoża 

Przeznaczone do uszczelnienia podłoże (płyta betonowa lub warstwa spadkowa) musi być stabilne, 

nośne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji mogących 

pogorszyć przyczepność (mleczko cementowe, wykwity, tłuste plamy, pozostałości po środkach 

antyadhezyjnych, stare wymalowania, itp.). 

Czyszczenie podłoża można przeprowadzić za pomocą metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub 

ręcznie,   

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawić zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemów napraw 

konstrukcji betonowych i żelbetowych) lub innymi zaprawami mogącymi służyć do reprofilacji (zależy 

to od parametrów wytrzymałościowych podłoża i materiału naprawczego oraz wytycznych 

producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadzać zgodnie z kartami technicznymi i 

szczegółową specyfikacją zastosowanego systemu. 

Sposób naprawy zarysowanego podłoża zależy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich 

stabilności i szerokości rozwarcia, dlatego musi on być ujęty w dokumentacji projektowej robót 

hydroizolacyjnych. 

Przed rozpoczęciem aplikacji powłoki hydroizolacyjnej podłoże musi być odpowiednio 

wysezonowane. Dla podłoży betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca się sezonowanie 

podłoża przez 28 dni, w przypadku podłoży z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na 

budowie tylko wodą wiążące są wytyczne producenta. 

 

 

5.3. Wykonanie powłoki uszczelniającej 

 

5.3.1.Uszczelnienie z dyspersyjnej masy asfaltowo–kauczukowej 

Przed nakładaniem dyspersyjnej masy podłoże należy zagruntować preparatem dedykowanym przez 

producenta masy hydroizolacyjnej w sposób opisany w karcie technicznej lub specyfikacji 

zastosowanego produktu (masa asfaltowo - kauczukowa rozcieńczona z wodą w proporcji 1:1 

dokładnie miesza się i aplikuje za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej na przygotowaną 

powierzchnię. ). Aplikację powłoki hydroizolacyjnej można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu 

preparatu gruntującego. Gruntowanie musi być wykonywane na podłożu czystym, suchym lub 

matowo-wilgotnym, gładkim, oczyszczonym z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków i innych 

substancji zmniejszających przyczepność. 

Dyspersyjne masy asfaltowo–kauczukowe dostarczane są w postaci gotowej do nakładania. Po 

otwarciu opakowania konieczne jest przemieszanie masy np. niskoobrotową mieszarką z mieszadłem 

koszykowym, zwracając szczególną uwagę na wygląd masy (rozwarstwienia, grudki, zmiana koloru 

itp.). 

Warstwę izolacyjną należy nakładać wałkiem, pędzlem lub pacą, zgodnie z wymaganiami producenta. 

Istotne jest również, aby materiał dokładnie zespolił się z podłożem, dlatego nakładając pierwszą 

warstwę pędzlem należy materiał uszczelniający starannie wetrzeć w podłoże. Zwykle wymagane jest 

nałożenie przynajmniej dwóch warstw, ale dokładną ich liczbę, sposób aplikacji czy też konieczność 

wzmacniania np. włókniną określa producent. Minimalna grubość warstwy hydroizolacyjnej (po 

wyschnięciu) podana jest zawsze w karcie technicznej zastosowanego produktu. Hydroizolację 
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wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (temperatura powietrza i podłoża) i nie wyższej niż 

+30°C. Schnięcie masy musi przebiegać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

Do momentu związania/wyschnięcia nałożoną warstwę hydroizolacji chronić przed zbyt silnym 

wpływem ciepła (intensywne nasłonecznienie), jak również przeciągami i wpływem wilgoci np. 

poprzez osłonięcie siatkami. 

 

5.3.4. Wykonanie okładziny z płytek 

Układanie płytek gresowych można rozpocząć po dostatecznym związaniu lub wyschnięciu warstwy 

hydroizolacji. Czas ten jest zawsze podawany przez producenta systemu. Przed przystąpieniem do 

zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 

sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 

płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość, szerokość spoin oraz układ dylatacji.  

Okładzinę gresową układa się na pełne podparcie, na warstwie zaprawy klejącej o grubości nie 

przekraczającej 5 mm metodą pacy ząbkowanej lub metodą narzucania (ang. floating metod) przy 

stosowaniu kleju dedykowanego okładzinom podłogowym, lub metodą narzucania i rozprowadzania 

przy stosowaniu kleju do okładzin podłogowych i ściennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie 

pustych przestrzeni pod płytką. Rodzaj i wielość płytek określono w dokumentacji projektowej. 

Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 

sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 

kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się 

dobijać młotkiem gumowym. Należy przestrzegać podanych przez producenta czasu obrabialności, 

czasu otwartego i korygowalności. 

Szerokość spoin powinna wynosić przynajmniej 5 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin 

stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy 

płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania 

płytek należy także mocować profile okapowe (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie mogą być 

zanieczyszczone klejem lub zaprawą spoinującą.  

Po ułożeniu płytek na powierzchni poziomej wykonuje się cokolik. Szczegóły określa dokumentacja 

projektowa. Czas, po którym można rozpocząć spoinowanie podany jest w karcie technicznej  

zastosowanego kleju. Zalecanym czasokresem jest 24 godziny. Jeżeli do klejenia okładzin gresowych 

stosowano klej dwuskładnikowy, czas do rozpoczęcia spoinowania nie powinien być krótszy niż 48 

godzin (dla warunków normalnych). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 

spoinowania po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 

przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 

zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez 

przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 

korzystne może być lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Jeżeli balustrada przebija 

warstwę hydroizolacji, pomiędzy płytką a słupkiem balustrady pozostawić szczelinę 0,5-1 cm, którą 

należy wypełnić sznurem uszczelniającym i elastyczną masą uszczelniającą. 

Ostatnim etapem jest wypełnienie dylatacji elastyczną masą. Aby zapewnić właściwe warunki pracy 

masy dylatacyjnej musi ona przylegać tylko do boków szczeliny, dlatego należy stosować specjalne 

sznury wypełniające lub paski folii układane na dnie szczeliny. Jeżeli producent masy wypełniającej 
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dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntującego podłoże, to należy najpierw zagruntować boki 

szczeliny a następnie umieścić w złączu sznur wypełniający. 

 

5.3.5. Wykonanie listwy okapowej 

Montaż listew okapowych rozpoczynany od narożników. Po ich wstępny ustawieniu zaznaczany 

miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory, osadzamy koszulki kołków rozporowych i 

wstępnie mocujemy narożniki celem wymierzenia dalszych odcinków profili prostych. Odcinki proste 

profili należy tak wymierzać, aby na ich łączeniach pozostawić przerwy dylatacyjne o szerokości około 

2 mm, a przy ścianach uwzględnić montaż odbojnika przyściennego, Montaż profili prostych 

wykonujemy podobnie jak w przypadku narożników. Na powierzchni wykonanego wcześniej uskoku 

w podkładzie wzdłuż krawędzi balkonu  układamy cienką warstwę z zaprawy uszczelniającej, na której 

osadzamy narożniki i profile proste, dbając o właściwe i równe ustawienie. Po wstępnym związaniu 

zaprawy uszczelniającej dokręcamy wkręty osadzonych kołków rozporowych. Na wysokości przerw 

dylatacyjnych (łączeń profili i narożników) od spodu profili mocujemy poziomy łącznik dylatacyjny, a 

od zewnątrz łącznik L30/40. Powstałą szczelinę dylatacyjną, na całej długości wypełnianym elastyczną 

masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz). Styk krawędzi profilu z podkładem cementowym 

wzmacniamy wtopioną w zaprawę uszczelniającą taśmę wzmacniającą. W dalszej kolejności 

wykonujemy hydroizolację z właściwej do tych zastosowanej zaprawy uszczelniającej, zgodnie z 

informacjami zawartymi w karcie technicznej producenta. Na wykonanej warstwie hydroizolacji 

układany płytki gresowe na zaprawie klejowej. Należy zwrócić uwagę, aby pomiędzy ,,noskiem profilu, 

a płytkami pozostawić szczelinę o szerokości minimum 6 mm, a od góry nad otworami 

odwadniającymi ułożyć sznur dylatacyjny. Przestrzeń pomiędzy profilem (noskiem), a płytkami 

wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą (do stosowania na zewnątrz). 

 

5.4. Wymagania dotyczące wykonania prac hydroizolacyjno-okładzinowych 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta oraz 

wartością podaną w pkt. 5.3.4., 

- powierzchnia okładziny powinna mieć wykonstruowany spadek zgodnie z dokumentacją, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny (mierzone łatą długości 2 m) nie 

powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 

szerokości powierzchni okładziny, 

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 

m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 

mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego. 

- listwy okapowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją.  

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 
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6.2.Kontrola, pomiary i badania 

 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac hydroizolacyjnych i okładzinowych balkonów należy 

przeprowadzić kontrolę jakości i badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania 

robót oraz kontrolę przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały – płytki, zaprawy klejące i spoinujące, materiały hydroizolacyjne jak również 

materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

 

6.2.2. Badania materiałów 

Materiały użyte do wykonania hydroizolacji i prac okładzinowych na balkonach muszą odpowiadać 

wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów będących 

materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 

Nr 92 poz. 881), 

- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

- terminy przydatności podane na opakowaniach. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz ewentualnie 

innych materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 

do akceptacji.  

 

6.2.3.Badania podłoży pod warstwę hydroizolacji 

Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega: 

- oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał niestabilnych 

fragmentów cegieł itp. Sprawdzenie można przeprowadzić poprzez oględziny, ścieranie, skrobanie 

lub przetarcie podłoża. Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, 

spłukanie wodą, odkurzenie odkurzaczem przemysłowym itp., 

- oczyszczenie ze starych wymalowań, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, środków 

antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzić poprzez oględziny, próbę zwilżenia wodą, itp. W 

zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem 

detergentu lub stosując specjalistyczne środki, 

- równość podłoża. Sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę. Nierówności większe od podanych w punkcie 5.2.1 

wyrównać w sposób podany w punkcie 5.2.2. niniejszej specyfikacji technicznej, 

- spadek podłoża. Sprawdzenie spadków podkładu pod okładziny (posadzki) przeprowadza się za 

pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.2.1 wykonstruować 

z materiałów o właściwościach podanych w innej specyfikacji technicznej dotyczącej podłoży i 

podkładów. 

Pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

- temperatura powietrza i podłoża, 

- wilgotność podłoża, 

- poprawność zagruntowania lub zwilżenia podłoża. 

Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 

(wilgotnościomierz, termometr). Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 
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0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Należy ponadto sprawdzić zgodność 

przygotowania podłoża z wymogami wynikającymi z dokumentacji projektowej i odpowiednich SST. 

Pozostałe badania (np. za pomocą młotka Schmidta, badania pull-off itp.), jeżeli są wykonywane, 

należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST 

itp.). Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, 

SST lub kartach technicznych odpowiednich materiałów, odnotowane w formie protokołu kontroli, 

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót hydroizolacyjnych i 

płytkarskich z dokumentacją projektową, ST i kartami technicznymi w zakresie pewnego fragmentu 

prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac i skuteczności 

hydroizolacji balkonu. 

Powinny one obejmować sprawdzenie: 

- przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.-5.4. niniejszej ST, 

- poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw (hydroizolacja, 

okładzina gresowa) w sposób pozwalający na ich całkowite związanie/stwardnienie i zapewniający ich 

zespolenie. 

 

Podczas nakładania powłok hydroizolacyjnych kontrolować należy: 

- wygląd zewnętrzny materiałów, 

- poprawność przygotowania podłoża, 

- ilość mieszanych składników, czas mieszania, czas aplikacji, zużycie materiału, 

- grubość nakładanej powłok. Kontrolę należy przeprowadzać na bieżąco sprawdzając zużycie 

materiału dla każdego cyklu roboczego, 

- długość przerw technologicznych, 

- wygląd nałożonej każdej warstwy powłoki. Powłoka powinna mieć jednolitą barwę i jednolity 

wygląd. 

W odniesieniu do materiałów nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być przeprowadzane 

przy wykonywaniu każdej warstwy. 

- w odniesieniu do izolacji papowych poprawność mocowania łączników mechanicznych, 

- na bieżąco badać jakość zgrzewu pap (wypływ masy asfaltowej o szer. 0,5-1,0 cm na całej długości 

zgrzewu). 

 

Podczas wykonywania okładzin gresowych kontrolować należy: 

- wygląd zewnętrzny zapraw klejących i spoinujących, 

- poprawność przygotowania podłoża, 

- ilość mieszanych składników, czas mieszania, czas aplikacji, 

- długość przerw technologicznych, 

-jakość (wygląd) powierzchni i krawędzi płytek, 

- barwę, odcień oraz prawidłowość ułożenia płytek – należy sprawdzać wizualnie i porównać z 

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 

różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią 

należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- prostoliniowość spoin, np. za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 

długości – dokonane pomiary odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
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- szerokość spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru – na dowolnie 

wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 

0,5 mm, 

- grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określona na podstawie zużycia). 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanego uszczelnienia zespolonego balkonu, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoża, 

- prawidłowości wykonania prac hydroizolacyjnych i okładzinowych, 

- prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do wykonania warstw hydroizolacyjnych i okładzinowych, 

a użyte materiały spełniały wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania robót temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C, 

c) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi etapami robót. 

 

6.4.2.Opis badań 

- Sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 

innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z 

podkładem). 

- Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek (odcień, kolor, wzory itp.). 

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładziny. 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchyleń. 

- Sprawdzenie wykończenia przy obróbkach blacharskich, balustradach, dylatacjach, cokolikach itp. 

Badania powyższe należy przeprowadzić wzrokowo, przez pomiar oraz porównanie z dokumentacją 

projektową, równocześnie z oceną zgodności wykonania robót z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 

niniejszej specyfikacji. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy. 
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8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne”. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wykonywaniu uszczelnienia, robotami ulegającymi zakryciu są podłoża i każda związana warstwą 

stanowiącą podłoże dla kolejnej warstwy systemu. Odbiór podłoża należy przeprowadzić 

bezpośrednio przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej 

zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.3. niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża 

określonymi w pkt. 5.2.1. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 

podłoże za przygotowane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do nakładania warstwy hydroizolacji. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego 

podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót (pkt 8.3.). Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem 

końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 

komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan 

oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i kosiarki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej montażu okien i drzwi balkonowych, opracowanej 

dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
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Roboty montażowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny montaż okien i drzwi balkonowych nie powinien 

być odebrany. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności montażowe z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 

przedstawić je ponownie do odbioru. 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagradzają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości wbudowanych 

materiałów i  okien i drzwi, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  

z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót montażowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badan, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym, a wykonawcą. 

 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skuteczności) i 

okładziny gresowej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 

ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji. Pozytywny wynik 

odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 

potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 

powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych i 

okładzinowych. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Polskie Normy 

- PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości 

i wymagania. 

- PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i 

niekonstrukcyjne. 

- PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 

206-1:2003/A2:2006 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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- PN-EN 12004:2002, PN-EN 2004:2002/A1:2003 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 1308:1999 Kleje do płytek – Oznaczenie poślizgu. 

- PN-EN 1346:1999 Kleje do płytek – Oznaczenie czasu otwartego. 

- PN-EN 1347:1999 Kleje do płytek – Oznaczenie zwilżalności. 

- PN-EN 1348:1999, PN-EN 1348:1999/Ap1:2005 Kleje do płytek – Oznaczenie wytrzymałości na 

rozciąganie dla klejów cementowych. 

- PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia 

poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania. 

- PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek – Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek – Część 2 – Oznaczanie odporności na 

ścieranie. 

- PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek – Część 3 – Oznaczanie wytrzymałości na 

ściskanie i zginanie. 

- PN-EN 12808-4:2003 Zaprawy do spoinowania płytek – Część 4 – Oznaczanie skurczu. 

- PN-EN 12808-5:2003 Zaprawy do spoinowania płytek – Część 5 – Oznaczanie absorpcji wody. 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

- PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

- PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 

Pomiar 

przyczepności przez odrywanie. 

- PN-EN 14411:2007(U) Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

-  PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej. 

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 

pomiaru współczynnika odbicia. 

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 

płytek nieszkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 

płytek szkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate 

płytek szkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. 

- PN-EN ISO 10545-13:1990, PN-EN ISO 10545-13:1990/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie 

odporności chemicznej. 

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
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- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

- PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Klasyfikacja i 

wymagania dotyczące kitów. 

- PN-EN 26927:1998 Budownictwo – Wyroby do uszczelniania. Kity – Terminologia. 

- PN-EN ISO 7389 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie powrotu 

elastycznego kitów. 

- PN-EN ISO 7390:2004 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie odporności 

na spływanie. 

- PN-EN ISO 8339:2005 (U) Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Kity – Określanie 

właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. 

- PN-EN ISO 8340:2005 (U) Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Kity – Określanie 

właściwości mechanicznych kitów przy stałym rozciąganiu. 

- PN-EN ISO 9046:2005 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie właściwości 

adhezji/kohezji kitów w stałej temperaturze. 

- PN-EN ISO 10590:2007 Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie właściwości mechanicznych kitów 

przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody. 

- PN-EN ISO 10591:2007 Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów 

po działaniu wody. 

- PN-EN ISO 11431:2004 Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie właściwości 

adhezji/kohezji kitów po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła działającego przez szkło. 

- PN-EN ISO 11432:2005 (U) Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie odporności na ściskanie. 

- PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy. 

- ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok 

hydroizolacyjnych. 

- ZUAT-15/IV.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powłok 

hydroizolacyjnych. 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru okładzin i konstrukcji samonośnych z płyt gipsowo -kartonowych i włóknowych. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej 

konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej. 

– Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, 

wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub 

aprobat technicznych. 

– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest 

do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z 

symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

– Konstrukcje samonośne wykonane w formie rusztu metalowego, zamocowanego do rodzimego 

podłoża przy pomocy odpowiednich łączników i obłożone płytami. Konstrukcja rusztu oraz jej 

zamocowanie musi stanowić sztywne, nieodkształcalne podłoże dla płyt g-k. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 



231 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych. 

 

2.2. Zastosowane materiały 

 

2.2.1. Płyty gipsowo - kartonowe 

Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w I gatunku, na stelażu 

stalowym. 

Typy profilu: C i U „75” lub „50”. Kształtowniki stalowe dla konstrukcji sufitów i ścianek działowych 

produkowane są z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitów i ścianek działowych w 

pomieszczeniach suchych stosuje się płyty GK zwykłe lub GKF o podwyższonej odporności na 

działanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitów i ścianek działowych w 

pomieszczeniach wilgotnych stosuje się płyty gipsowo-kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI 

wodoodporne, o podwyższonej odporności na działanie ognia (karton zielony, kolor nadruku 

czerwony). 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B- 79405 - 

wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych: 

Tablica 1 

 

 
 



232 

 

 
 

Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm. 

1. grubość – 6,5±0,5 mm 

2. szerokość – 1200 (+0; –0,5) mm 

3. długość – [2000÷3000] (+0; –6,0) mm 

4. masa 1 m2 – 5,5÷6,5 kg 

5. obciążenie niszczące (rozstaw podpór – 350 mm) – prostopadle do kierunku włókien – min. 280N 

 

2.2.2. Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

mm. 

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

 

2.2.4. Klej 

Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych. 

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane 

przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju. 

 

2.2.5. Konstrukcje rusztu 

Konstrukcje rusztu to samonośne konstrukcje wykonane w formie rusztu metalowego, 

zamocowanego do rodzimego podłoża przy pomocy odpowiednich łączników i obłożone płytami. 

Konstrukcja rusztu oraz jej zamocowanie musi stanowić sztywne, nieodkształcalne podłoże dla płyt g-

k. Typy profilu: C i U „75” lub „50”.  

Profil U - profil obwodowy do konstrukcji ścian oraz obudów ściennych. Nominalna grubość 

blachy ocynkowanej 0,55 mm - 0,6 mm. 

Profil C - słupek pionowy w konstrukcji ścian działowych oraz obudów ściennych. Posiada otwory do 

prowadzenia instalacji elektrycznych. Nominalna grubość blachy ocynkowanej 0,55 mm - 0,6 mm. 
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2.2.6. Wełna mineralna 

Do wypełnień przestrzeni rusztu stalowego użyć wełny mineralnej szklanej lub skalnej o gr. 5cm  jak 

np. ROCKTON firmy Rockwool o parametrach: 

- współczynnik przewodzenia ciepła: λ D =  0,035 W/mK, 

- obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: 0,50 kN/m³, 

- klasa reakcji na ogień: A1, 

Polska Norma: PN-EN 13162:2009. 

 

2.2.7. Materiały uzupełniające. 

- zawiesia, uchwyty, łączniki proste lub krzyżowe, kołki rozporowe, wkręty samogwintujące, taśma z 

włókna szklanego. 

- taśmy: papierowa, która wymaga wstępnego namaczania, taśma fizelinowa (do konstrukcji 

ognioochronnych) oraz taśma siateczkowa. 

- narożniki aluminiowe do zabezpieczania narożników zewnętrznych 25 mm x 25 mm .   

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy: 

1. Do ciecia płyty g-k używane są noże z wymiennym ostrzem, piła otwornica i piła płatnica. 

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania używamy wolnoobrotowa 

wiertarkę z mieszadłem, kielni i wiadro plastikowe. 

3. Do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g-k stosowany jest powszechnie młotek gumowy, 

łata i poziomica. 

4. Do przykracania płyt g-k najlepsza jest wkrętarka z regulacja głębokości wkręcania. 

5. Narzędzia do spoinowania płyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier ścierny. 

6. Dodatkowo mogą być użyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wełny mineralnej podczas 

zabudowy poddasza), strug kątowy (fazowanie krawędzi płyt g-k) oraz sznurek malarski (do 

wyznaczania poziomów). 

 

4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport i składowanie 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 

ewentualność ich uszkodzenia. 

 

4.3. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. 

Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
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usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 

zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

 

4.4. Transport płyt 

Odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które 

umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o 

grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 

udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów. 

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści 

się w granicach od 60 do 80%. 

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

5.3. Montaż ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej 

5.3.1. Wyznaczanie położenia ściany 

Na podłożu należy dokładnie zaznaczyć położenie stawianej ściany działowej. Za pomocą poziomicy 

i liniału lub lasera należy przenieść oznaczenie pionowo i poziomo na ściany i strop. 

5.3.2. Montaż profili przyłączeniowych 

Profile U należy okleić taśmą uszczelniającą i zamocować ściśle do podłogi i stropu za pomocą 

kołków rozporowych i wkrętów lub kotków rozporowych wbijanych w odstępach co 1000 mm. Na 

wysokości ściany należy przewidzieć co najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczających ścian. 
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5.3.3. Rozmieszczenie profili pionowych 

Profile C wstawić w profile U otwartą stroną w kierunku montażu w rozstawach osiowych < 600 mm i 

dokładnie wypointować. 

Profile C muszą zachodzić na profile przyłączeniowe na głębokość > 15 mm. 

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo odkształcenia ściany na skutek ugięć stropu, profil C należy 

skrócić przy sztywnych połączeniach ze stropem o min. 15 mm. Skrajne, przyłączane do ścian 

masywnych profile C należy okleić taśmą uszczelniającą. 

5.3.4. Mocowanie płyt 

Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200 mm). Do mocowania 

używa się wkrętarki i wkrętów. Płyty gipsowo-kartonowe są mocowane do konstrukcji nośnej w 

odstępach < 250 mm. 

Przy okładzinach kilkuwarstwowych można w warstwach wewnętrznych trzykrotnie zwiększyć rozstaw 

wkrętów do < 750 mm. Odstęp wkrętów od krawędzi płyty obłożonej kartonem powinien wynosić 

min. 10 mm a od krawędzi ciętej min. 15 mm. Montaż okładziny z drugiej strony ściany rozpoczyna się 

płytami o połowie szerokości (600 mm). Dzięki temu powstaje wzajemne przesunięcie styków 

pomiędzy dwoma stronami ściany. Poprzeczne połączenia płyt należy rozmieszczać z wzajemnym 

przesunięciem styków > 400 mm. Niedopuszczalne są styki krzyżowe. 

Przy okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne należy podłożyć profil metalowy lub 

zaszpachlować je z taśmą zbrojącą. Przy okładzinach podwójnych należy pamiętać o wzajemnym 

przesunięciu spoin pomiędzy pierwszą a drugą warstwą. Aby uniknąć odkształceń, płyty powinny być 

krótsze o ok, 5-10 mm niż wysokość pomieszczenia i ściśle przylegać do konstrukcji nośnej. 

5.3.5. Spoinowanie 

Spoinowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują już żadne zmiany długości płyt 

gipsowo-kartonowych powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury. Temperatura w 

pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 10°C. W zależności od typu krawędzi płyty spoinować 

należy masą szpachlową bez taśmy zbrojącej lub z taśmą zbrojącą. 

Przy okładzinach wielowarstwowych w dolnej warstwie wystarczy wypełnienie spoin. 

5.3.6. Izolacja 

Zaleca się stosowanie płyt o szerokości zapewniającej montaż izolacji bez połączeń pionowych 

miedzy słupkami i wysokości równej długości handlowej - dla płyt, tj. zwykle 1000mm lub długości 

handlowej lub wysokości ściany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na max. 25% powierzchni 

wypełnienia ściany "docinków" o wysokości nie mniejszej niż 300mm. 

Izolacja musi przylegać na całej szerokości miedzy słupkami, tj. szczelne wypełnienie przestrzeni 

miedzy środnikami profili C. W przypadku miękkich mineralnych wełen szklanych w celu zapewnienia 

lepszego przylegania na wysokości dopuszczalne jest stosowanie wełen o szerokości o 10-30mm 

większej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinków" z płyt lub mat wełen 

mineralnych w taki sposób aby występowało ich połączenie pionowe miedzy dwoma sąsiednimi 

słupkami. Wełna musi być szczelnie ułożona na wysokości ściany, tj. niedopuszczalne są widoczne 

"gołym okiem" niewypełnione szczeliny na poziomych połączeniach miedzy końcami płyt lub mat z 

wełen mineralnych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne wypełnienie przestrzeni miedzy półkami górnego i 

dolnego profilu U. Maksymalna grubość płyt lub mat z wełen mineralnych jest równa wysokości 

środnika profili słupkowych C. 

5.3.7. Instalacje elektryczne i izolacje w przestrzeni konstrukcyjnej 

Instalacje elektryczne i sanitarne należy przeprowadzać po obłożeniu jednej strony ściany płytami 

gipsowo-kartonowymi. Dzięki specjalnym otworom w profilach C przewody można układać w 

przestrzeni konstrukcyjnej ściany w prosty i szybki sposób. Aby umieścić w ścianach działowych puszki 

rozgałęźne i włącznikowe, należy wyfrezować lub wyciąć w nich otwory lub przejścia. 
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Pozostałą przestrzeń konstrukcyjną szczelnie wypełnić materiałem izolacyjnym i zabezpieczyć go 

przed osuwaniem się. 

 

5.3.8. Instalacje 

Przewody elektryczne i niepalne rury (z wyjątkiem szklanych i aluminiowych) o śr. zewnętrznej < 160 

mm oraz rury i przewody palne o śr. zewnętrznej < 32 mm mogą być przeprowadzane przez 

okładnicę ścian i sufitów gdy zachowane są pomiędzy nim następujące minimalne rozstawy w świetle: 

- przewody elektryczne i rury niepalne - jednokrotna wielkość największej średnicy zewnętrznej. 

- rury palne (również szklane i aluminiowe) - pięciokrotna wielkość największej średnicy zewnętrznej. 

Wiązki przewodów elektrycznych muszą być wyposażone w specjalne grodzie, które są dopuszczone 

do obrotu i stosowania na polskim rynku. 

5.3.9. Połączenie z podłogą 

Aby spełnić wymagania izolacyjności akustycznej należy zwrócić uwagę na połączenia, szczególnie z 

podłogą. 

5.3.10. Połączenie ze stropem masywnym 

W połączeniach ścian działowych ze stropami masywnymi należy stosować elastyczne taśmy 

uszczelniające. 

Profile U ścian działowych należy zamocować usuwając kołków rozporowych i wkrętów bądź też 

wbijanych kołków rozporowych. Jeżeli wymagana jest ochrona przeciwpożarowa, taśma 

uszczelniająca powinna być wykonana z materiałów niepalnych (np. paski włókna mineralnego o 

grubości 10 nim). 

Jeżeli grubość taśmy uszczelniającej jest równa lub mniejsza 5 mm i jeżeli jest ona zaszpachlowana 

masą szpachlową o grubości okładziny lub całkowicie zakryta okładziną, to taśma uszczelniająca 

może być wykonana z materiałów budowlanych trudnopalnych. 

Spoiny połączeniowe przy stropie należy dokładnie zaszpachlować. W miejscach przyłączeń ścian 

działowych do tynku lub do stropów z betonu należy spoinę szpachlować używając taśmy zbrojącej. 

Zaleca się to szczególnie w przypadku elementów o różnych właściwościach materiałowych. 

Jeżeli nie występują żadne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, spoiny mogą być 

wypełnione środkiem trwale elastycznym. 

Jeżeli tynk na stropie ma być nakładany dopiero po montażu ścian działowych, pomocna jest 

malarska samoprzylepna taśma papierowa. Jest ona odcinana po wyschnięciu tynku. Pozostała spoina 

może zostać wypełniona trwale elastyczną masą szpachlową. 

5.3.11. Elastyczne połączenie ze stropem 

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo ugięć stropu w zakresie powyżej 10 mm, należy zastosować 

połączenie elastyczne. 

Szczelina dylatacyjna umieszczana jest pomiędzy okładziną ściany a dolną krawędzią stropu i musi 

odpowiadać oczekiwanym odkształceniom stropu. Do profili U należy zamocować paski płyt 

gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubości i szerokości, następnie przykleić taśmę uszczelniającą 

i przymocować do stropu kołkami rozporowymi (rozstaw <1000 mm). 

Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych musi zakrywać paski płyt gipsowo-kartonowych na co 

najmniej 20 mm. Profile pionowe C należy skrócić o ok. 25 mm. Muszą one zachodzić na profile U na 

co najmniej 15 mm. 

Okładzinę mocuje się wkrętami do profili pionowych ok. 150 mm poniżej stropu. 

Gdy wymagana jest ochrona przeciwpożarowa należy zachować następujące szerokości połączeń 

zgodnie z wymaganą klasą odporności przeciwpożarowej; El 30-El 90 - 50 mm; El 120 - 75 mm; El 180 

150 mm (w połączeniu elastycznym odpowiadają one szerokości profilu C). 

5.3.12. Ściany o pojedynczej konstrukcji nośnej z okładziną pojedynczą 
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Wolnostojące obudowy ścienne stosowane są tam, gdzie konieczne jest zakrycie większych instalacji 

lub wyrównanie nierówności ścian. Obudowy ścienne wykonane w  połączeniu z materiałami 

izolacyjnymi z włókien mineralnych. Konstrukcja nośna może być wykonana z profili metalowych. 

Podczas przystąpienia do montażu, w żądanej odległości od ściany zaznaczyć na podłodze miejsca 

ustawienia obudowy. Profile U należy okleić taśmą uszczelniającą. Następnie zamocować je na 

podłodze i suficie za pomocą kołków rozporowych w odstępach <1000 mm. 

Wstawić profile C w profile U (rozstaw osiowy < 600 mm), wyrównać i szczelnie ułożyć materiał 

izolacyjny. 

W zalewności od potrzeb i przeznaczenia zamocować płyty gipsowo-kartonowe w jednej lub dwóch 

warstwach. Spoiny wypełnić masą szpachlową bez taśmy zbrojącej lub z taśmą zbrojącą. 

Konstrukcja nośna lekkich ścian działowych zbudowana jest z profili metalowych. Rozstawy osiowe 

pomiędzy profilami C wynoszą generalnie < 600 mm. 

Jeżeli ściany działowe z pojedynczą okładziną o grubości płyt < 20 mm mają zostać wyłożone 

płytkami ceramicznymi, rozstawy osiowe pomiędzy profilami pionowymi należy zredukować do < 500 

mm. 

Spoiny poprzeczne należy umieszczać w górnej części ścian działowych. Pod styki poprzeczne należy 

podkładać profil metalowy lub spoinować je z użyciem taśmy zbrojącej. Wzajemne przesunięcie spoin 

musi wynosić > 400 mm. 

Ściana działowa o okładzinie z płyt ognioodpornych o grubości 12,5 mm ma klasę odporności 

ogniowej od El 30 - El 60. 

Konstrukcja nośna: na profile U (np. U 50) nakleić taśmę uszczelniającą, następnie zamocować je do 

podłoża i stropu za pomocą kotków rozporowych w rozstawie < 1000 mm. 

Profile C ( np. C 50) wstawiać otwartą stroną w kierunku montażu w profile UW (rozstaw osiowy < 600 

mm). 

Na profile CW stykające się z boku ze ścianami masywnymi nakleić taśmę uszczelniającą i zamocować 

je co < 1000 mm. Na całej wysokości ściany należy wykonać co najmniej trzy zamocowania. 

Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200 mm). Mocowanie 

następuje za pomocą blachowkrętów o długości 25 mm w odstępach < 250 mm. Układanie płyt na 

drugiej stronie ściany rozpocząć od płyty przyciętej do połowy standardowej szerokości (600 mm), 

Spoiny i łączenia: z e względów bezpieczeństwa pożarowego oraz izolacyjności akustycznej spoiny 

oraz łączenia ścian działowych z graniczącymi elementami budynku muszą być szczelnie wykonane. 

Do spoinowania stosować w zależności od typu krawędzi masę szpachlową bez użycia taśmy 

zbrojącej lub z użyciem taśmy zbrojącej. 

Spoiny pomiędzy ścianą działową z płyty gipsowo-kartonowej a elementami budynku z innych 

materiałów budowlanych należy opatrzyć taśmą zbrojącą, a następnie zaszpachlować. 

Połączenie ze stropem: profile pionowe konstrukcji ściany należy skrócić w taki sposób, aby strop 

mógł się swobodnie uginać. Muszą one jednak zachodzić na profile przyłączeniowe U na co najmniej 

15 mm. 

Płyt gipsowo-kartonowych nie można przykręcać do profili U. 

Szczeliny dylatacyjne: przy długości ścian >15 m (budowle masywne) lub > 10 m (budowle 

szkieletowe) konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Należy wykonać je w taki sposób, aby 

nie zmniejszały odporności ogniowej całej konstrukcji, tzn. aby na całej ścianie zachowana była 

grubość okładziny wymagana dla danej klasy odporności ogniowej. Uwzględnić warunki ramowe 

zawarte w Klasyfikacji Ogniowej ITB nr NP-784.1/00/BW. Budując ścianę działową należy uwzględnić i 

przejąć szczeliny dylatacyjne elementów 

konstrukcyjnych budynku. 
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Osadzenie elementów w ścianach i sufitach gips – kartonowych: osadzenie kratek wentylacyjnych, 

drzwiczek rewizyjnych, wentylatorów  itp. w uprzednio pozostawionych oprofilowanych otworach 

należy wykonywać za pomocą wkrętów.  

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 

 

Kontrola wykonania zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych powinna być zgodna z wymaganiami 

normy PN-72/B-10122:1972. 

Badania ścianek zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania rusztów, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 

- wykończenie połączeń ścian murowanych zabudową gips - kartonową. 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną 

- rodzaj zastosowanych materiałów 

- przygotowanie podłoża 

- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykonanie na stykach, narożach, obrzeżach - wichrowatość 

powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

1 pionowego - nie większe niż 1,5 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na wysokości 3,5 oraz 4 mm w 

pomieszczeniach powyżej 3,5 m, 

2 poziomego - nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni. 

 

Zgodność z dokumentacją: 

Zabudowa gips - kartonowa powinna być wykonana zgadnie z dokumentacją techniczną, 

uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 

udokumentowanie zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez kierownika buowy lub innym 

równorzędnym dowodem. 

 

6.2.1 Badania 

Podstawę do odbioru techniczne stanowią następujące badania:  

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna, 

b) sprawczynie materiałów, 

c) sprawdzenie podłoży, 

d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenia tynków w stykach, narożach, 

obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny z sufitem, 

e) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi sufitowych. 

 

6.2.2. Opis badań 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych suchych tynków z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 

pomocą oględzin zwężanych i pomiarów. 
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Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli zapisów w dzienniku 

budowy oraz innych dokumentów przedłożonych w trakcie czynności wstępnych. Materiały i 

elementy, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem (atestem) powinny być 

przed użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione laboratorium zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiałów nieznormalizowanych za 

wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie 

obowiązujących przepisów. 

 

Sprawdzanie podłoży należy przeprowadzić przez porównanie jakości i prawidłowości ukształtowania 

ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiaru z dokładnością do 1 mm w trakcie odbioru międzyoperacyjnego. 

 

6.2.3. Badanie prawidłowości wykonalna 

Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia suchych tynków w stykach, 

narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przyłączeniach okładziny ściennej z 

sufitom należy przeprowadzać przez oprawianie tych robót z wymaganiami normy i stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i 

pomiaru z odpowiednią dokładnością. 

Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów okładzin z płyt gipsowych należy 

przeprowadzać przez porównanie z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez 

oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości należy dokonywać taran stalową z 

podziałką centymetrową. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać 

na zgodność z wymaganiami normy za pomocą oględzin zewnętrznych za pomocą przykładania w 

dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej długości 2 metry w dowolnych miejscach 

powierzchni i pomiaru prześwitu między tą łatą a powierzchnią suchego tynku z dokładnością 0,5 mm 

Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją konta pomiędzy przecinającymi się 

powierzchniami suchych tynków należy po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni przeprowadzić 

stalowym kątownikiem murarskim (a w przypadku kątów różnych od 90O kątownikiem nastawnym tub 

uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 

przykładanie okładziny i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m oraz przez pomiar wielkości 

prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i 

przymiarem z podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnica i łatą kontrolną lub 

poziomnicą wężową 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać 

stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. Prześwit w 

odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w normie. 

 

6.2.4. Ocena wyników badań 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni odbieraną zabudowę gips – kartonową należy uznać za 

zgodną z wymaganiami normy. 

W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie dało wynik negatywny należy albo całość odbieranych robót 

albo tylko niewłaściwie wykonaną ich część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. Wówczas 

należy: 
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a) poprawić suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do 

zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownych ostatecznych badań kontrolnych 

albo, 

b) nakazać usunięcia suchego tynku nieodpowiadającego wymaganiom normy i żądać ponownego 

jego wykonania. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka m kwadratowy. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne”. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wbudowywaniu montażu zabudowy gips kartonowej elementami ulegającymi zakryciu są 

elementy orurowania instalacyjnego. Odbiór tych prac musi być dokonany przed montażem 

zabudowy gips -  kartonowej. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki 

badan dla montażu zabudowy gips - kartonowej należy porównać z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan należy porównać z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w 

której ujęto wymagania dla montażu zabudowy gips - kartonowej.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że materiały zostały 

prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacja techniczna 

(szczegółowa) i można zezwolić na ich montaż. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowania zabudowy gips - kartonowej, nie 

powinno być odbioru robót. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić ocenę przygotowania zabudowy gips - kartonowej. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taka formę przewiduje. 
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8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 

komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan 

oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i kosiarki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu zabudowy gips - kartonowej, 

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej montażu zabudowy gips - kartonowej, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty montażowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny montaż zabudowy gips - kartonowej nie powinien 

być odebrany. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności montażowe z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 

przedstawić je ponownie do odbioru. 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagradzają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości wbudowanych 

materiałów, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót montażowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badan, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.4. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Sprawdzeniu podlega: 

a) zgodność z dokumentacją techniczną, 
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b) rodzaj zastosowanych materiałów, 

c) przygotowanie podłoża, 

d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

e)- wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 

powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych 

w dokumentacji. 

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych 

oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w 

dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku 

powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane 

w poniższej tabeli. 
 

 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu zabudowy gips - kartonowej 

po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych elementach. 
 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 
 

10. Przepisy związane 
 

10.1 Polskie Normy 

- PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo - kartonowe 

- PN-B-79405:1997/Ap 1:1999 - Płyty gipsowo - kartonowe 

- PN-B-79406:1997 - Płyty warstwowe gipsowo - kartonowe 

- PN-B-02851:1990 lub nowa wersja PN-B-02854:1997-Klasa odporności ogniowej elementów 

budynków 

PN-ISO-9000(Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości. 
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10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 

- ,,Budownictwo ogólne”. 

- „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 
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CPV 45442100-8 Malowanie 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie 

narażonych na agresję chemiczną. Specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy wykonywania 

zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

realizację robót niezbędnych do wykonania: robót malarskich. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania malowania. 
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2.2. Zastosowane materiały 

 

2.2.1. Materiały do malowania  

1) WEWNĘTRZNA FARBA EMULSYJNA jak np. DEKORAL – super trwała – przeznaczona jest do 

malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, 

płyty kartonowo gipsowe, drewno, materiały drewnopochodne, tapety). Wyjątkowo trwała farba 

emulsyjna. Zapewnia prawidłowe "oddychanie" ścian. Nadaje ścianom estetyczny, matowy wygląd. 

Dane techniczne: 

- Norma: ZN-PCW-2244 

Wskazówki BHP i PPOŻ: Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie 

prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu. 

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie 

charakterystyki preparatu. Uwaga! Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać 

w temp. powyżej 0oC. 

- Lepkość: 8000-10000 mPas, 

- Gęstość: 1,470-1,520 g/cm3, 

- Czas schnięcia: 2 h, 

- Wydajność ok. 10 m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu. 

- Atesty Posiada atest PZH zgodny z normą PN-C-81914:2002 rodzaj III (odporne na tarcie na sucho). 

- Metoda malowania: można nanosić za pomocą pędzla, wałka, natrysku pneumatycznego lub 

hydrodynamicznego. 

 

2) Farba StoColor Puran Satin 

Dwukomponentowa farba poliuretanowa o wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne Klasa 1 

odporności na szorowanie na mokro wg EN 13 300. Farba odporna na działanie środków 

dezynfekujących, posiada właściwości odkażające i wysoką odporność na obciążenia mechaniczne, 

posiada odporność na szorowanie na mokro klasa 1 wg EN 13 300  

- Przeznaczenie: Farba StoColor Puran Satin przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów 

wewnątrz pomieszczeń.  

- Gęstość: 1,36±0,03 g/cm³, 

- Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd: 3,0 m, 

- Wsp. dyfuzji pary wodnej μ: 15000-17000 

- Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V: 6,6-7,1 g/(m² d) 

- Temperatura obróbki: minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C, 

- Układ warstw: pierwsza warstwa pośrednia StoColor Puran Satin rozcieńczona wodą w ilości ok. 

10%, 

druga warstwa pośrednia: StoColor Puran Satin, nierozcieńczona. 

- Wydajność na gładkim podłożu: ok. 5,5 m2/kg, 

- Wydajność na chropowatym podłożu: ok. 5,0 m2/kg, zużycie zależne jest od podłoża i techniki 

nanoszenia. 

- Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natrysk urządzeniem airless. 

- Po ok. 12 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki. Pełna 

odporność powłoki po ok. 28 dniach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%). 

- Warunki składowania Opakowania muszą być szczelnie zamknięte. Chronić przed mrozem. 

- Bezpieczeństwo: Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegółowe informacje dot. 

Obchodzenia się z materiałem, składowania i usuwania znajdują się w Karcie Charakterystyki 

Preparatu Niebezpiecznego. 
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3) HYDROLAK EXPERT PLASTMAKER - wodny lakier koloryzujący do malowania profili polistyrenowo 

akrylowych rozlewany na zamówienie posiada certyfikat zgodności z normą PN - EN 71-3 wydajność - 

od 8 do 12 m2 z litra - doskonały efekt dekoracyjny - trwałość barwy - łatwa aplikacja - krótki czas 

schnięcia - bardzo dobra odporność na czynniki atmosferyczne. 

- Przygotowanie podłoża: powierzchnie przeznaczone do lakierowania powinny być czyste suche i 

wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej 

przyczepności należy usunąć. Ubytki należy naprawić i zaszpachlować. Nowe podłoża mineralne 

można malować po wcześniejszym ok. 4 tygodniowym sezonowaniu.  

- Przygotowanie wyrobu: Przed pobraniem produktu z pojemnika należy dokładnie wymieszać całą 

jego zawartość. Celem stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami wymaga się dokonania 

wybarwienia próbnego. Nie wolno łączyć lakieru z innymi produktami.  

- Aplikacja: lakier nanosić pędzlem o miękkim włosiu, wałkiem lub natryskiem. Wyrób aplikować 

dwukrotnie w zależności od chłonności podłoża. Podczas aplikacji dwukrotnej pierwszą aplikowana 

powłokę należy rozcieńczyć do 5% wodą, co powoduje większą penetrację produktu. Druga warstwę 

produktu należy nanosić o lepkości handlowej po upływie około 3 godzin ( zależne od warunków 

otoczenia - temperatury, wilgotności oraz przepływu powietrza. 

- Lakierowanie należy wykonywać w temperaturze otoczenia od 15 do 25 stopni Celsjusza. Nie należy 

używać produktu w temperaturze poniżej 15 stopni Celsjusza. Optymalne do aplikacji lakiery wartości 

wilgotności względnej wynoszą 40 - 60%  

- Okres przydatności 6 miesięcy od daty produkcji ( w nieotwieranych pojemnikach). 

- Przechowywanie w zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5 do 30 stopni Celsjusza. 

Chronić przed mrozem. 

 

4) CHLOROKAUCZUK C emalia do metalu o wysokiej trwałości 

- Przeznaczenie: przeznaczony jest do malowania ochronnego i dekoracyjnego powierzchni 

metalowych zagruntowanych gruntami antykorozyjnymi np.: UNIKOR C, GRUNTOKOR C, UNIGRUNT 

C, CEKOR R. Takie zestawy powłok lakierowych mogą być eksploatowane w środowiskach o lekkim 

(wiejskie), średnim (miejskie), i umiarkowanym (przemysłowe miejskie) narażeniu korozyjnym. 

- Norma ZN-95/PFC-3013 

- Wskazówki BHP i PPOŻ: Emalia CHLOROKAUCZUK C jest wyrobem należącym do II klasy 

niebezpieczeństwa pożarowego. Przy malowaniu w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

sprawną wentylację. Zawiera w swoim składzie ksylen, butanol, benzynę do lakierów C. Przechowywać 

poza zasięgiem dzieci. 

- Lepkość - 60-100 s gęstość  

- Czas schnięcia - 24 h zawartość substancji nielotnych - 45 % 

- Wydajność 6-8 m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu o grubości powłoki 40-50 ľm na sucho. 

- Atesty PZH nr-B-1393/95, ITB/AT-15-3857/99 

- Metoda malowania: Emalie CHLOROKAUCZUK C, mogą być nanoszone za pomocą: pędzla, 

natrysku pneumatycznego. 

 

5) FAWINYL C DEKORAL farba do malowania blachy ocynkowanej 

- Przeznaczenie: farba poliwinylowa FAWINYL C jest przeznaczona do bezpośredniego malowania 

powierzchni ocynkowanych ogniowo i galwanicznie. Farba ta może być nanoszona na nowe, świeże 

powierzchnie ocynkowane, a także powierzchnie stare, wysezonowane. Farbę można również nanosić 

na aluminium oraz powłoki ocynowane. FAWINYL C nie wymaga stosowania podkładu. Zastosowanie 

farby FAWINYL C przedłuża znacznie okres eksploatacji powierzchni ocynkowanych. Farba FAWINYL 

C daje gładkie powłoki bez zmarszczeń i chropowatości, o równomiernym stopniu zmatowienia i 

dobrym kryciu. Powłoka farby FAWINYL C posiada bardzo dobrą przyczepność, elastyczność, 
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odporność na uderzenia oraz dużą odporność na działanie promieniowania UV i wodę. Dopuszcza 

się kredowanie powłoki, co nie zmniejsza jej walorów eksploatacyjnych. Bezpodkładowa, bardzo 

dobra przyczepność, tworzy gładkie powłoki. 

- Norma ZN-PCW-2134:2001 

- Wskazówki BHP i PPOŻ: wyrób łatwopalny, zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne. 

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia. Stosować w 

pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych. Stosować się do zaleceń podanych na 

opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki. 

- Lepkość - 70-110 s, czas schnięcia (7 stopień) - 6 h,  

- Wydajność praktyczna 8 m2 z 1 litra, następna warstwa po przynajmniej po 4 godz. 

- Wydajność 8 m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu o grubości 40 ľm na sucho 

- Atesty PZH HK/B/1627/01/2002, ITB nr AT-15-2736/97 

- Metoda malowania: może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym 

 

Emalia do kaloryferów DEKORAL akrylowa, wodorozcieńczalna 

- Przeznaczenie: emalia wodorozcieńczalna akrylowa przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania 

elementów grzewczych o maksymalnej temperaturze czynnika grzewczego do 100°C. Emalia w 

zestawie z gruntem antykorozyjnym nadaje się również do antykorozyjnego zabezpieczania innych 

elementów stalowych. Emalia daje powłokę niezwykle gładką o dobrej przyczepności do podłoża, 

wysokim połysku i bardzo dobrym kryciu. Jej szczególną zaletą jest wysoka odporność na ciągłe 

działanie temperatury czynnika grzewczego do 100°C, doskonała, trwała biel oraz szybkie schnięcie. 

Jest ekologiczna, w pełni bezpieczna dla użytkownika i środowiska naturalnego. Po całkowitym 

wyschnięciu powłoka odporna jest na działanie czynników mechanicznych. Wysoki połysk. Bardzo 

dobre krycie. Ekologiczna. 

- Norma ZN-PCW-1061:2003 

- Wskazówki BHP i PPOŻ: Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie 

prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu. 

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie 

charakterystyki preparatu. Uwaga! Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać 

w temp. powyżej 0 oC. 

- Lepkość - 80-120 s, gęstość - 1,22 g/cm3 czas schnięcia - 12h  

- Wydajność 8-10m2 z 1 litra, następna warstwa po 3 godzinach 

- Wydajność 8-10 m2 z 1 litra emalii przy jednokrotnym malowaniu 40-50 ľm na sucho 

- Atesty HK/B/1012/03/99, AT-15-5129/2001 

- Metoda malowania: Emalię wodorozcieńczalną można nakładać pędzlem lub wałkiem. 

 

2.2.2.Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
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2.2.3.Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PNEN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu". 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 

Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, – producent 

dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 

(zalecenia) stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o 

substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. 

zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. 

zmianami), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 

przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy dokonać w 

oparciu o zalecenia dokumentacji projektowej oraz w oparciu o karty techniczne materiałów.  
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4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport i składowanie 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 

ewentualność ich uszkodzenia. 

Farby akrylowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych 

uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C. 

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o poj. 1-20 l. Należy 

przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach. 

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach 

zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów,  doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich 

Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie 

budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 „Roboty 

malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.” 

Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 

Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. poż. W szczególności, 

przy wykonywaniu malowania materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki  

organiczne należy: 

– stosować odzież ochronną, 

– wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 

– przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie, 

– zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 
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5.3.Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 

metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka 

wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 

została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 

5.4.Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
 

5.4.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót murowych. 

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem 

wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej 

obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 

będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 
 

 
 

5.4.2. Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 

specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
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Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 

5.4.3. Tynki zwykłe 

1). Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 

zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. 

kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 

oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 

farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią 

zaprawą, zalecaną 

przez producenta wyrobów malarskich. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 

wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

 

5.4.4. Tynki pocienione 

 Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

 

5.4.5. Podłoża z drewna 

Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 

większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 

powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 

Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę 

techniczną. 

 

5.4.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych  

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 

starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 

płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

 

5.4.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych 

Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię 

dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące 

nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

5.4.8. Elementy metalowe  

Elementy metalowe  przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 

5.5. Warunki prowadzenia robót malarskich 

 

5.5.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 
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- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia opadów w 

trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy 

osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.4. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy 

zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

 

5.5.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5.4, a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.5.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

- sposób przygotowania farby do malowania, 

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

- zalecenia w zakresie bhp. 

 

5.5.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 

5.4., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.5.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 

wymienione w pkt. 5.4.3. 

 

5.6. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

 

5.6.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgację, 

- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
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5.6.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz 

farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

- odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

- spękań, 

- łuszczenia się powłok, 

- odstawania powłok od podłoża. 

 

5.6.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

- równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

- nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

- nie mieć śladów pędzla, 

- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

- być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 

- nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

- na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

- chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 

5.6.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 

rozpuszczalnikowych 

Powłoka z lakierów powinna: 

- mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

- nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

- dobrze przylegać do podłoża, 

- mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

- mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 

5.7. Malowanie elementów metalowych. 

Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 

– starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez 

szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, 

– elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie 

możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania). 

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-20ºC, wilgotność 

powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz w 
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czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych 

popołudniowych, jak również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po 

nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw 

gruntujących, nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 25-50 μm (zależnie od 

zaleceń producenta farby). 

Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej powłoki 

gruntującej. Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc 

przewidzianych do zabetonowania nie należy gruntować. 

Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. 

Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest także 

użycie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać 

równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą 

być nakładane po wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej). 

Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzień pozostawać 

odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.Kontrola, pomiary i badania 

 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 

6.2.2. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach: 

- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

- murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, 

wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

- podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz 

szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni,  wykonanie napraw i 

uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, 

czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, 

wilgotność tynku, 

- podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, 
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- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

- elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej specyfikacji 

technicznej robót murowych. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji 

technicznej robót tynkowych. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 

należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4., odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.2.3. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 

2.2. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 

-nieroztarte pigmenty, 

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

- kożuch, 

- ślady pleśni, 

- trwały, nie dający się wymieszać osad, 

- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

- ślady pleśni, 

- zbrylenie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 

zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 

dniach od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym  

z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 

uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; 

przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce 

nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 

barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6 i opisane w dzienniku 

budowy  i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót – metr kwadratowy. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne”. 

 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie 

odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań 

należy porównać  z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.4. 

niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i 

zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny 

podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu 

prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 

odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy 

lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 

umowa taką formę przewiduje). 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 

komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 

powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów  

i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoży, 



258 

 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 

podanymi  w dokumentacji projektowej i pkt. 5.6 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać 

oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.6 niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia 

do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

6.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w 

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 

malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 

gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

robotach malarskich. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 
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10. Przepisy związane 

 

10.1 Polskie Normy 

- PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 

- PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

- PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 

- PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

- PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych. 

- PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 

- PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na 

oznaczenie nasiąkliwości. 

- PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą 

aparatu Du Ponta. 

- PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych na 

zginanie. 

- PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 

- PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej. 

- PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 

- ,,Budownictwo ogólne”. 

- „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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CPV 45432114-6 Posadzka z paneli podłogowych 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót wykładzinowych z paneli podłogowych. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

realizację robót niezbędnych do wykonania: posadzki z paneli podłogowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania wykładzinowych z paneli podłogowych. 
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2.2. Zastosowane materiały 

 

2.2.1. Panele 

Panele podłogowe laminowane są produktem wykonanym na bazie płyt drewnopochodnych  

z domieszkami żywic. 

Przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, a także w pomieszczeniach o 

podwyższonej użyteczności publicznej (pokoje hotelowe, biura, kawiarnie). Stanowią trwałe i 

estetyczne rozwiązanie w aranżacji wnętrz. Informacje techniczne: 

- Klasa ścieralności AC 4 (16-23 tys. obrotów), 

- Materiał bazowy: wysokozagęszczona płyta HDF (E1), 

- Grubość: 8 mm, 

- Sposób montażu: bezklejowy (EASY CONNECT) lub na klej systemowy, 

- Powierzchnia: struktura jak drewno, 

- Klasa przeznaczenia: wg EN 685: 32,  wg EN 13329: AC4, 

- Kasie użyteczności: 23 

- Zastosowanie: pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia użyteczności publicznej o dużym 

natężeniu ruchu, 

- Gwarancja: 15 lat, 

 

2.2.2 Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe: listwy przypodłogowe z pustką na ułożenie kabli instalacyjnych 

(kable elektryczne, komputerowe, telefoniczne, antenowe, inne). Listwy dylatacyjne, maskujące 

szczeliny dylatacyjne pozostałe po ułożeniu podłóg (parkiet, panele, terakota, wykładziny) 

posiadające atest PZH, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych (pomieszczenia 

mieszkalne i biurowe). 

- środki ochrony paneli, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji paneli, 

- podkład tłumiący: pianka podkładowa 3 mm z polietylenu,  

- podkład paroizolacyjny z folii o grubości 0,2 mm 

- wyrzynarki elektryczne, 

- młotek, 

- taśmy dwustronne, 

- dobijaki,  

 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
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- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- piły ręczne lub elektryczne. 

- nożyki, 

- pozomica. 

 

4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport i składowanie 

Transport materiałów do wykonania paneli nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 

używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku 

dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 

rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podłóg, 

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów 

konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

3) Przystąpienie do robót wykładzinowych z paneli powinno być poprzedzone sezonowaniem paneli  

w pomieszczeniu, w którym mają być układane minimum przez  48 godzin. 

4) Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +18°C do + 22°C i 

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

5) Wilgotność powietrza nie może być wyższa niż 70%. 

6) Wykonane wykładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem  

i  przewiewem.  

 

5.3. Wykonanie paneli podłogowych 

 

5.3.1. Podłoża pod panele 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
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Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 

mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 

zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

– podkłady związane z podłożem – 25 mm 

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 8x6 m. Dylatacje powinny 

być wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów 

wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, 

miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w 

dokumentacji projektowej. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym. 

Podłoże pod panele powinno mieć wilgotność maksymalnie 2%. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z paneli ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z 

gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta.  

 

5.4. Wykonanie wykładzin 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować paneli według wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania paneli. 

Na przygotowanym podłożu układa się folię paroizolacyjną w celu zabezpieczenia prze wilgocią, 

układa się ją pasami wzdłuż pomieszczenia na zakład ok. 10 cm. Zewnętrzne brzegi wywija się na 

ściany, szczególnie starannie dociskając je w narożnikach. Następnie układa się matę podkładową 

(piankę podkładową) - ukośnie lub prostopadle w stosunku do folii. Chodzi o to, by miejsca łączenia 

pasów obu materiałów nie pokrywały się. Materiał układa się na styk i łączy taśmą klejącą, aby się nie 

rozsuwał. Podkład musi dotykać ściany, ale nie zachodzić na nią. 
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Podłoga z paneli podłogowych: przed rozpoczęciem układania należy sprawdzić każdy elementu 

pod kątem wad optycznych. Towaru wadliwego nie należy układać. Materiał już ułożony jest 

wyłączony z roszczeń reklamacyjnych z tytułu wad optycznych. 

Pierwszy rząd paneli podłogowych ułożyć piórem do ściany bez kleju. Jeśli ściana wykazuje 

nierówności, należy przenosić je na panele. Pierwszy rząd winien leżeć bezwzględnie równolegle do 

ściany – równoległość sprawdzić sznurkiem. Przy układaniu bez związania z podłożem należy 

uwzględnić odstęp ok. 8 mm od ściany, gdyż w wyniku zmian wilgotności podłoga wydłuża się lub 

kurczy. Odstęp od ściany należy dlatego  zabezpieczyć drewnianymi klinami, które po wyschnięciu 

kleju są usuwane. 

Ostatni panel podłogowy(w rzędzie) musi być zwykle skracany. Skracanie odbywa się z reguły ręczną 

piłą o drobnych zębach od strony lica lub piłą elektryczną o drobnych zębach od dolnej strony 

panela. Ucięta resztka tego panela stanowi początkowy odcinek nowego rzędu. Należy zwracać 

uwagę na to, aby styki każdego rzędu były przesunięte względem styków poprzedniego rzędu o 

około 40 cm. W ten sposób uzyskuje się optymalny przebieg wzoru. Należy pamiętać również o tym, 

że ok. 8 mm odstęp potrzebny jest także w przypadku rur grzewczych lub występów muru. 

Do połączenia paneli ze sobą wykorzystuje się wpust i pióro. Panele łączy się (w rzędzie) pod kątem 

ok 15°, na pomocą zatrzasku.  Kolejne gotowe (ułożone) rzędy paneli łączy się ze sobą pod kątek ok 

10° za pomocą zatrzasku. 

Ostatni rząd paneli dociąć na szerokość (nie zapominając o odstępie od ściany) i docisnąć ściągami. 

Ostatni trudnodostępny rząd paneli można również przykleić białym klejem (B3/D3 wodoodpornym), 

po ścięciu wpustu i pióra.  Po ułożeniu paneli w całym pomieszczeniu należy odciąć ostrym nożem 

folię wzdłuż ścian, na linii podłogi i usunąć drewniane kliny a odstępy od ścian zasłonić listwami HDM. 

Listwy montować za pomocą uchwytów tylko do ścian. 

Pielęgnacja: 

Podłogi laminowane nie należy czyścić urządzeniami parowymi, nie używać ostrych (szorstkich) 

środków ani środków zawierających wosk. Najlepsze jest mydło w płynie. Podłogę należy wycierać 

lekko wilgotną ścierką. Unikać pozostawiania lub powstawania kałuż wody. Przy wejściach wyłożyć 

wycieraczki do obuwia. Nogi krzeseł, stołów oraz meble zaopatrzyć w podkładki (podbicia) z filcu. 

Fotele na kółkach powinny mieć miękkie kółka. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem ułożenia paneli badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – panele i, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 

w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
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- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych wykonuje się dokonując 

pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

- sprawdzenie wilgotności podkładu (wylewek betonowych). 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania paneli i okładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania  

wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 

robót „zanikających". 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 

- sprawdzenie czy cała powierzchnia pod panelami jest wypełniona gąbką, grubość warstwy powinna 

być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia paneli; ułożenie paneli oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami wzorca paneli,  

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2�m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót, metr kwadratowy. 
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8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem paneli elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w 

pkt. 5.3. dla wykładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− projekt budowlany, 

− projekty wykonawcze 

− dokumentację powykonawczą, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne, 

− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− protokoły odbioru podłoże, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać je z wymaganiami i 

wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 5.2;  5.3;  5.4 oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne 

i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 

okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po użytkowaniu w 

okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 

do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych wykładzinach. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Polskie Normy 

- PN-EN 13226:2004 Podłogi drewniane - Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami 

- PN-EN 13227:2004 Podłogi drewniane – Lamparkiet z drewna litego 

- PN-EN 13228:2004 Podłogi drewniane – Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki 

deszczułkowe łączone. 
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- PN-EN 13488:2004 Podłogi drewniane – Elementy posadzki mozaikowej. 

- PN-EN 13489:2004 Podłogi drewniane – Elementy posadzkowe wielowarstwowe. 

- PN-EN 13629:2004 Podłogi drewniane – Deski scalone z litych elementów drewna liściastego. 

- PN-EN 13756:2004 Podłogi drewniane Terminologia. 

- PN-EN 13999:2004(U) Podłogi drewniane – Deski podłogowe z drewna iglastego litego 

 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 

- ,,Budownictwo ogólne”. 

- „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 
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CPV 45320000-6 Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia p.poż.  

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

przepustów instalacyjnych przebiegających przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego o 

wymaganych klasach odporności: 

- REI120 (ściany klatki schodowej oddzielające pomieszczenia techniczne na kondygnacji piwnicy) 

- REI120 (stropy oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy kondygnacją piwnicy a kondygnacją 

parteru) 

- REI60 (stropy oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy kondygnacją parteru i kondygnacjami 

pięter) 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót 

związanych  z wykonaniem robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne  

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 

 

2.2. Zastosowane materiały 

 

2.2.1. Masa ogniochronna jak np. PROMASTOP E 

 

Masa ogniochronna PROMASTOP®E jest przeznaczona do ogniochronnego uszczelniania, wewnątrz 

budynków: 

 przejść instalacyjnych przez pionowe (ściany) i poziome (stropy) przegrody budowlane, złączy 

liniowych, o krawędziach równoległych, w pionowych (ścianach) i poziomych (stropach) przegrodach 

budowlanych,  

 przejść instalacyjnych przez ściany wykonane z cegły, elementów z betonu komórkowego lub 

silikatowych o grubości nie mniejszej niż 150 mm lub z betonu o grubości nie mniejszej niż 120 mm 
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oraz przez stropy betonowe o grubości nie mniejszej niż 180 mm, przez które można przeprowadzić 

rury stalowe, żeliwne oraz miedziane, 

 przejść kablowych przez ściany wykonane z betonu, cegły, elementów z betonu 

komórkowego, silikatowych oraz lekkich ściankach działowych z płyt gipsowo-kartonowych typu F, o 

grubości nie mniejszej niż 125 mm oraz w stropach o gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m3 i grubości 

nie mniejszej niż 150 mm, przez które można przeprowadzić różnego rodzaju kable, prowadzone 

pojedynczo lub w wiązkach kablowych, które są powszechnie stosowane w Europie (w tym włóknowe 

kable optyczne) o średnicy nie większej niż 80 mm, z wyjątkiem falowodów; w przypadku ciasnych 

wiązek kablowych średnica wiązki wynosi nie więcej niż 100 mm, a średnica kabla w wiązce wynosi nie 

więcej niż 21 mm, 

przejść kombinowanych PROMASTOP® Kombischott Typ A przez ściany wykonane z cegły, 

elementów z betonu komórkowego lub silikatowych o grubości nie mniejszej niż 150 mm lub z 

betonu o grubości nie mniejszej niż 120 mm oraz przez stropy betonowe o grubości nie mniejszej niż 

150 mm, przez które można przeprowadzić różnego rodzaju kable, prowadzone pojedynczo lub w 

wiązkach kablowych, które są powszechnie stosowane w Europie (w tym włóknowe kable optyczne) o 

średnicy nie większej niż 80 mm, z wyjątkiem falowodów (w przypadku ciasnych wiązek kablowych 

średnica wiązki wynosi nie więcej niż 100 mm, a średnica kabla w wiązce wynosi nie więcej niż 21 mm) 

i/lub rury stalowe lub żeliwne o średnicy nominalnej nie większej niż 168,3 mm i/lub rury stalowe lub 

żeliwne o średnicy nie większej niż 110 mm, w dodatkowej izolacji z syntetycznego kauczuku o 

grubości nie większej niż 42,5 mm i/lub rury miedziane o średnicy nominalnej nie większej niż 88,9 

mm; i/lub rury z tworzywa sztucznego (PE), o średnicy nie większej niż 200 mm, 

 złącza liniowe pomiędzy ścianą murowaną, betonową, a stropem betonowym lub 

przekryciem dachowym, którą spodnią powierzchnię tworzy stalowa blacha trapezowa albo stropem 

betonowym, a ścianą, w której powierzchnię od strony wewnętrznej tworzy stalowa blacha trapezowa 

(fale wewnętrzne blachy trapezowej, na grubości szczeliny, powinny być szczelnie wypełnione skalną 

wełną mineralną lub betonem), 

 złączy liniowych w ścianie lub stropie. 

 

2.2.2. Kołnierze ogniochronne jak np. PROMASTOP -UniCollar 

 

Kołnierze mogą być stosowane dla rur z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE) o średnicach nie większych 

niż 200 mm oraz rur stalowych i żeliwnych w izolacji z syntetycznego kauczuku o średnicach nie 

większych niż 110 mm (grubość izolacji do 42,5 mm). Minimalne grubości przegrody (mm): 120 - 

beton, 125 - bloczki silikatowe lub g-k typu F, 150 - cegła pełna i beton komórkowy, 180 - strop. 

 

2.2.3. Przejścia kombinowane PROMAT Kombischott Typ A 

 

Przez przejście kombinowane można przeprowadzić:  

• kable elektryczne wszelkiego rodzaju (również światłowody, a także kable w peszlu), kable 

telekomunikacyjne,  

• i/lub rury stalowe lub żeliwne o średnicy nominalnej nie większej niż 168,3 mm,  

• i/lub rury stalowe lub żeliwne o średnicy nie większej niż 110 mm w izolacji z syntetycznego 

kauczuku, 

• i/lub rury miedziane o średnicy nominalnej nie większej niż 88,9 mm,  

• i/lub rury z tworzyw sztucznych o średnicy nie większej niż 200 mm.  

 

Maksymalny stopień wypełnienia przejścia przez kable wynosi 60%. 
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Maksymalne wymiary przejścia w ścianie – 1000 mm x 2000 mm, w stropie szerokość otworu nie 

powinna być większa niż 1000 mm, natomiast długość jest nieograniczona 

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione  i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i w gotowości do pracy.  Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane  przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 
 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 

4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu 
 

Masa PROMASTOP-E (PROMASTOP-Coating) powinna być dostarczana w oryginalnych 

opakowaniach Producenta oraz przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcją producenta w 

sposób zabezpieczający ją przed uszkodzeniem i zmianą właściwości techniczno-użytkowych.  

Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane:  

- nazwę i adres producenta 

- nazwę handlową wyrobu oraz jego przeznaczenie 

- warunki przechowywania 

- masę netto 

- termin przydatności do stosowania 

- nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3656/2016 

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności 
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- nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności 

- znak budowlany 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

5.2. Wymagania ogólne 

 

Uszczelnienia ogniochronne przejść instalacyjnych oraz złączy liniowych masą PROMASTOP-E 

powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone przez Producenta w zakresie warunków i 

technologii wykonywania przejść, właściwości technicznych wyrobów oraz kontroli wykonanych prac. 

 

Należy przestrzegać danych technicznych i wytycznych stosowania masy ogniochronnej 

PROMASTOP®-E (Coating). Temperatura otoczenia musi wynosić co najmniej +5°C. Masę 

należy dobrze wymieszać przed użyciem. Aby otrzymać grubość warstwy suchej 1 mm trzeba 

nanieść warstwę masy PROMASTOP®-E (Coating) w ilości 1850 g/ m2 co odpowiada grubości 

warstwy mokrej 1400 μm. Grubości przegrody, przez którą przeprowadza się instalacje, powinny 

być nie mniejsze, niż:  

• 120 mm – ściany betonowe,  

• 150 mm – ściany z cegły pełnej, betonu komórkowego,  

• 150 mm – stropy.  

 

Dla klasy odporności ogniowej EI120 minimalne grubości warstwy masy ogniochronnej 

PROMASTOP®-E (Coating) wynoszą:  

• 1 mm – na zewnętrznych powierzchniach wełny mineralnej oraz na przegrodzie na długości 20 mm 

od krawędzi otworu,  

• 2 mm – na kablach oraz półkach kablowych na długości 150 mm od przejścia oraz wewnątrz 

przegrody, • 2 mm – na rurach metalowych na długości 400 mm od przejścia oraz wewnątrz 

przejścia. 

 

W miejscu przejścia kabli przez przegrodę grubość wełny mineralnej  powinna być nie mniejsza niż 2 

x 50 mm, zaś w miejscu przejścia rur – 3 x 50 mm. Gęstość wełny mineralnej nie powinna być 

mniejsza niż 150 kg/m3 . 

 

Aby uszczelnić przejścia rur z tworzyw sztucznych o średnicy nie większej niż 200 mm stosuje się 

kołnierze ogniochronne PROMASTOP®-UniCollar. Kołnierze montowane są po obydwu stronach 

ściany oraz od dołu stropu po 1 sztuce na rurach o średnicy nie większej niż 125 mm. W przypadku 

rur o średnicach powyżej 125 mm, kołnierze montowane są po obydwu stronach ściany oraz od dołu 

stropu po 2 szt. 

 

Rury stalowe i żeliwne o średnicy nominalnej nie większej niż 168,3 mm oraz miedziane o średnicy nie 

większej niż 88,9 mm należy zabezpieczyć poprzez pomalowanie masą ogniochronną 

PROMASTOP®-E (Coating) o grubości warstwy suchej nie mniejszej niż 2 mm na długości 400 mm 

z obydwóch stron przegrody oraz na długości przejścia przez przegrodę. Alternatywnym 

rozwiązaniem zabezpieczenia rur metalowych jest zaizolowane ich po obu stronach przejścia matami 

z wełny mineralnej  o grubości 50 mm i gęstości 60 kg/m3 . Długość izolacji z każdej strony wynosi 

min. 500 mm. 
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Zabezpieczenie rur stalowych i żeliwnych o średnicy nie większej niż 110 mm w izolacji 

z syntetycznego kauczuku o grubości ≤ 2,5 mm wykonuje się przy pomocy kołnierzy ogniochronnych 

PROMASTOP®-UniCollar . Do mocowania PROMASTOP®-UniCollar przez warstwy wełny używa się 

prętów gwintowanych. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania stanu elementów  do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości elementów przeznaczonych do montażu.  

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań,  

a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- stanu podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- wyglądu powierzchni 

- prawidłowości wykonania powierzchni 

 

6.5. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 

wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. Obmiar robot 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy powierzchni. 

 

8. Odbiór robot 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.  
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8.3. Odbiór robót  

Informacja o wykonanym uszczelnieniu ogniochronnym powinna być umieszczona na ścianach i 

stropach obok uszczelnionego przejścia instalacyjnego lub złącza liniowego albo wpisana do 

dziennika budowy. Treść tej informacji powinna zawierać co najmniej: 

nazwę uszczelnienia według niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, 

klasę odporności ogniowej, 

nazwę firmy wykonującej uszczelnienie ogniochronne, 

datę wykonania uszczelnienia ogniochronnego, 

protokół z odbioru wykonania uszczelnienia ogniochronnego. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 

umowie. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

 

PN-N-03010:1983 PN-EN 1366-3:2010  

Statystyczna kontrola jakości — Losowy wybór jednostek produktu do próbki Badania odporności 

ogniowej instalacji użytkowych. Część 3: Uszczelnienia przejść instalacji 

PN-EN 1366-4+A1:2011   

Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych 

PN-EN 1542:2000  

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar 

przyczepności przez odrywanie 

PN-EN ISO 1513:2010  

PN-EN ISO 1519:2011  

PN-EN ISO 2811-1:2012  

PN-N-03010:1983  

PN-EN ISO 3219:2000  

Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie próbek do badań Farby i lakiery. Próba zginania na 

sworzniu (sworzeń cylindryczny) 

Farby i lakiery. Oznaczanie gęstości. Część 1: Metoda piknometryczna Statystyczna kontrola jakości. 

Losowy wybór jednostek produktu do próbki Tworzywa sztuczne. Polimery/żywice w stanie ciekłym 

lub jako emulsje albo dyspersje. Oznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetru rotacyjnego przy 

określonej szybkości ścinania 

PN-EN ISO 3451-1:2010  

PN-EN ISO 3251:2008  

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie popiołu. Część 1: Metody ogólne 

Farby, lakiery i tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartości substancji nielotnych 

PN-EN ISO 4589-2:2006/A1:2006  

PN-EN ISO 9117-3:2010  
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Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego. Część 2: Badanie w 

temperaturze pokojowej 

Farby i lakiery. Badania schnięcia. Część 3: Badanie schnięcia powierzchniowego przy użyciu kuleczek 

szklanych 

 

PN-EN 13501-1 +A1:2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1 Klasyfikacja na 

podstawie wyników badań reakcji na ogień 

PN-EN 13501-2+A1:2010 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2 

Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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CPV 45230000-8 Ściany oporowe 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są betonowe elementy prefabrykowane ścian 

oporowych typu L 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokumentację techniczną niezbędną przy projektowaniu 

i wykonywaniu ścian oporowych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 

ścian oporowych, przeznaczonych do podtrzymania skarp wykopów poprzez przejęcie bocznego 

parcia gruntu i przekazania na podłoże. W niniejszym opracowaniu funkcję ściany oporowej spełniają 

żelbetowe elementy prefabrykowane. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

 

1.3.1. Ściana oporowa jest to budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów 

rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych. 

 

2. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

2.2. Rodzaje materiałów: 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ścian oporowych, objętymi 

niniejszą ST, są: 

- kruszywo łamane, 

- beton i jego składniki, 

- elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

- żelbetowe elementy prefabrykowane, 

- materiały izolacyjne. 

 

2.3. Kruszywo łamane 

Do wykonania podbudowy pod fundament betonowy należy zastosować kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie o frakcji zgodnej z dokumentacją. Kruszywo powinno spełniać właściwe 

normy. 

 

2.4. Beton i jego składniki 

Do wykonania fundamentu pod ściany oporowe należy stosować beton zwykły 

wg PN-EN 206-1:2003 [12]. Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego 

użytku, wg PN-EN 197-1:2002 [28]. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa 

naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 

12620+A1:2008 [12]. Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 

[34]. Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom 

PN-EN 206-1:2003 [12]. 
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2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13]. 

 

2.6. Warstwa wyrównawcza 

Do wykonania warstwy wyrównawczej pod prefabrykowane elementy żelbetowe należy zastosować 

chudy beton grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową (ok. 10 cm) wg PN-EN 206-1:2003, 

którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4. Warstwy podbudowy (rodzaj 

materiału, grubość warstw) pod ścianą oporową są każdorazowo dopasowywane do indywidualnych 

warunków gruntowych. 

 

2.7. Żelbetowe elementy prefabrykowane 

Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. Podstawowe wymagania dla prefabrykowanych elementów ścian oporowych zawarte są 

w PN-EN 15258 „Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian oporowych” oraz PN-EN 13360 „Prefabrykaty 

z betonu. Wymagania wspólne.” 

Odchyłki wymiarowe prefabrykatów powinny odpowiadać: 

Wymiar elementu [mm] Tolerancja wymiaru [mm] 

długość ±30 

wymiary przekrojów poprzecznych -5/+10 

Podstawowe parametry: 

- klasa betonu nie niższa niż C 35/45; 

- trwałość i odporność na warunki zewnętrzne powinna zgodna z przyjętą klasą ekspozycji 

zgodnie z PN-EN 206; Elementy REKERS standardowo spełniają wymagania dla klas ekspozycji: XC4, 

XD2, XA1, XF4. 

Możliwe jest spełnienie wymagać innych klas ekspozycji w zależności od założeń projektu; 

- nasiąkliwość betonu nie większa niż 6 %; 

- wodoszczelność betonu W8; 

- minimalna grubość płyty ściennej wynosi 12 cm; 

- otulenie zbrojenia min. 30 mm; 

- stopa elementu posiada specjalną fakturę zmniejszającą poślizg. 

Poprzeczne rowki pozwalają znacznie zwiększyć powierzchnię tarcia stopy elementu o podłoże. 

Elementy posiadają sfazowane krawędzie boczne od strony licowej oraz krawędzie korony. 

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne 

wgłębienia i wypukłości o głębokości do 3 mm. Mogą występować uszkodzenia krawędzi elementów 

o długości nie większej niż 10 mm i głębokości nie większej niż 2 mm. 

Elementy należy składować na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne 

rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. 

 

2.8. Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym PN-EN 13360 [58] oraz PN-EN 

10080:2007 [38]. 

 

2.9. Materiały izolacyjne 

Ściany oporowe REKERS nie wymagają stosowania izolacji. W szczególnych przypadkach (wysoki 

poziom wód gruntowych, agresywne środowisko) można wykonać izolację ściany oporowej od strony 

gruntu. Do izolacji ścian oporowych można stosować następujące materiały: 

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29], 

b) roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki 
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izolacyjnej wg PN-B-24620 [29], 

c) lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco wg PN-B-24625 [31], 

d) asfaltowa emulsję kationowa do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54], 

e) emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01 [53], 

f) kit asfaltowy uszczelniający wg PN-B-30175 [33], 

g) papa termozgrzewalna o osnowie z włókniny poliestrowej, 

h) masa bentonitowa, 

i) inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę lub deklarację zgodności z Polską Normą. 

Zastosowane materiały izolacyjne muszą być zaakceptowane przez Kierownika Budowy/Kierownika 

Robót. Nie wolno stosować izolacji np. foliowych zmniejszających tarcie gruntu o ścianę. 

 

2.10. Materiały do wykonania odwodnienia za ścianą oporową. 

Warstwy filtracyjne za ścianą oporową mogą być wykonywane z materiałów takich jak żwir, 

mieszanka, piasek gruby i średni, odpowiadających wymaganiom PN-B-06716 [23]. 

Rurki drenarskie powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm: 

a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040 [26], 

b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12 [47]. 

Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego 

chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z dobrą sczepnością 

z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową lub odpowiednimi normami i 

aprobatami technicznymi. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania ściany oporowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek, dźwigu, ew. wózka widłowego 

- betoniarek, 

- zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 

- ubijaków ręcznych i mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu 

w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Duże elementy, transportowane na leżąco 

na stronie czołowej, mogą mieć lekkie różnice w odcieniu koloru, powstające poprzez różne szybkości 

wiązania i hydrofobowość. Przy zwykłym wystawieniu na działanie czynników atmosferycznych te 

ewentualne niewielkie odchyłki zostają wyrównane. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady wykonywania ścian oporowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych. 

Ścianę oporową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz z zasadami sztuki 

budowlanej. W zakresie obliczeń statycznych i projektowania zgodnie z PN-B-03010. 

Wykonawca powinien uzyskać akceptację Kierownika Budowy/Kierownika Robót dotyczącą sposobu 

zabezpieczenia skarp na czas montażu ściany oporowej z prefabrykowanych elementów 

żelbetowych. 



279 

 

5.2. Wykopy fundamentowe 

Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykopy pod ścianę oporową mogą być 

wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie 

większej niż 2m. 

Wykonanie wykopu poniżej wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do 

głębokości 1m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. 

W gruntach osuwających się należy wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą stateczność lub 

stosować inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [11]. 

Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: 

- w planie + 10cm i - 5cm, 

- rzędne dna wykopu ± 5cm. 

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca 

budowy. 

 

5.3. Wykonanie warstwy podbudowy 

W przypadku gruntów słabonośnych elementy prefabrykowane należy posadowić na 

betonowej ławie fundamentowej. Do wykonania warstwy podbudowy pod ławę fundamentową 

należy użyć kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji (0/31.5) zgodnie z ST. 

Kruszywo należy ułożyć na uprzednio zagęszczonym podłożu gruntowym (Id>0.95). Grubość 

warstwy kruszywa nie powinna być mniejsza niż 15cm. Wymiary podbudowy z kruszywa powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. Warstwy podbudowy (rodzaj materiału, grubość warstwy) pod 

ścianą oporową są każdorazowo dopasowywane do indywidualnych warunków gruntowych. 

 

5.4. Wykonanie deskowania wykopu oraz fundamentu 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż 

i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby 

wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 

konstrukcji. 

 

5.5. Wykonanie ławy fundamentowej 

Ławę fundamentową należy wykonać na uprzednio zagęszczonej podbudowie z kruszywa 

łamanego. Ławy fundamentowe powinny być wylane na głębokości zgodnie z dokumentacją 

projektową. Beton ułożony w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami. Grubość fundamentu 

powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

 

5.6. Ustawienie prefabrykowanych elementów żelbetowych 

Elementy ścian oporowych REKERS posiadają specjalne uchwyty montażowe (dotyczy 

elementów o wysokości 180-405 cm). Są to pętle z liny stalowej o odpowiedniej nośności. 

Niedopuszczalne jest przenoszenie takich elementów za pomocą wystających prętów zbrojenia. Haki 

zawiesia dźwigu należy zaczepiać tylko i wyłącznie za uchwyty transportowe. W elementach o 

niewielkiej masie (elementy o wysokości do 155 cm) do transportu należy użyć wystających uchwytów 

z prętów zbrojenia. 

Prefabrykowane elementy żelbetowe należy posadowić na przygotowanym odpowiednio podłożu 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zagłębienie ściany oporowej w gruncie powinno wynosić nie mniej niż: 
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- 0,50 m w gruntach niewysadzinowych, 

- głębokość przemarzania w gruntach wysadzinowych, 

- Dmin przyjmowane w obliczeniach oporu granicznego podłoża gruntowego. 

Przy określaniu zagłębienia ściany oporowej należy uwzględnić możliwość wykonywania wykopów 

instalacyjnych w pobliżu ściany oporowej. 

Stabilność ściany przy wypełnianiu zapewniona jest poprzez wsunięcie okrągłego pręta stalowego 

Ø16mm w wystające uchwyty zbrojenia. W narożnikach pręty należy uformować w postaci 

kątowników. Stopy elementów w strefie narożnikowej dla lepszej stabilizacji powinno się przykryć 

nadbetonem. Spoiny pionowe od strony gruntu należy uszczelnić za pomocą pasków papy 

termozgrzewalnej o osnowie z włókniny poliestrowej o szerokości min. 20cm. 

 

5.7. Izolacja murów oporowych 

Ze względu na wysoką klasę betonu oraz niską nasiąkliwość ściany oporowe REKERS nie wymagają 

stosowania izolacji. W szczególnych przypadkach (wysoki poziom wód gruntowych, 

agresywne środowisko) można wykonać izolację ściany oporowej od strony gruntu lub materiału 

zasypowego. Nie wolno stosować izolacji np. foliowych zmniejszających tarcie gruntu o ścianę. 

Izolację zaleca się wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono sposobu wykonania izolacji to należy wykonać 

ją poprzez nałożenie na powierzchnię ściany materiałów izolacyjnych określonych w pkt 2.10. 

Każda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni 

ściany lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. 

Wad oraz stosowanie uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji 

powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych. 

Wewnętrzny styk elementów powinien być pokryty papą termozgrzewalną. Zapobiega to 

przesiąkaniu wody przez połączenie. Stosować papę termozgrzewalną na włókninie poliestrowej min. 

180 g/m2, wodoszczelność min. 10 kPa. Szerokość pasków min. 20 cm. Szczeliny pionowe po 

zewnętrznej stronie, na styku sąsiednich elementów powinny pozostać niewypełnione. Stanowią one 

naturalną dylatację. W przypadku konieczności wypełnienia połączenia od strony zewnętrznej należy 

użyć masy trwale plastycznej. Zaleca się stosowanie środków do uszczelnień dylatacji w konstrukcjach 

betonowych. 

Materiały i sposób wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez Kierownika 

Budowy/Kierownika Robót. 

 

5.8. Zasypywanie wykopu 

Wypełnienia ścian oporowych z tyłu dokonuje się przy użyciu materiału mrozoodpornego 

i zagęszczonego do parametrów podanych w dokumentacji projektowej. 

W przeciwnym wypadku ogniska zmarzliny powstające w okresie zimowym na tylnej stronie ściany 

mogłyby spowodować uszkodzenie ściany. 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

- przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, 

- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, 

- przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm. 

Należy przy tym zachować odległość urządzeń zagęszczających od strony tylnej wynoszącą co 

najmniej 1/3 wysokości ściany, względnie 50cm. 

5.9. Dopuszczalne tolerancje wykonania ściany oporowej 

Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych 

w dokumentacji projektowej: 
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- rzędnych wierzchu ściany ± 20 mm, 

- rzędnych spodu ± 50 mm, 

- w przekroju poprzecznym ± 20 mm, 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej długości, 

zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) nie 

więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni ściany. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych 

Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać 

z uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.2. 

 

6.2. Kontrola podłoża pod fundament 

Należy sprawdzić wykonanie warstwy podłoża pod ławę z zachowaniem tolerancji dla 

szerokości w stosunku do podanej w dokumentacji projektowej ± 2cm. Zagęszczenie podłoża 

powinno być zgodne z dokumentacją projektową (nie mniej niż Id>0.97). 

 

6.3. Kontrola ław fundamentowych 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

- Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1cm na każde 100 mb fundamentu. 

- Wymiary ław: 

Wymiary ław należy sprawdzać w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

± 10% wysokości projektowej, 

± 10% szerokości projektowej. 

- Równość górnej powierzchni ław: 

Równość górnej powierzchni ław sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100m 

ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią łaty i przyłożoną łatą nie może 

przekraczać 1cm 

- Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku: 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekracza ± 2 cm na każde 

100 mb wykonanej ławy. 

 

6.4. Kontrola wykonania ściany oporowej z prefabrykowanych elementów żelbetowych 

Przy wykonywaniu ściany należy przeprowadzić badanie w zakresie tolerancji podanej poniżej: 

- Sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów prefabrykowanych przez oględziny 

- Sprawdzenie grubości i wysokości ściany (dopuszczalna odchyłka zgodnie z dokumentacją 

przedstawioną przez producenta) 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ściany. 

 

6.5. Kontrola robót betonowych 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki 

betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 206-1:2003 [12]. 

 

6.6. Kontrola prawidłowości zasypywania wykopu ściany oporowej 

Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za ścianą oporową należy przeprowadzać 

systematycznie w czasie wykonywania robót w zgodności z wymaganiami punktu 5.8. 



282 

 

6.7. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane  

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział 

i zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych 

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych z betonu 

5. PN-B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 

7. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 

8. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

9. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

10. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze 

12. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły 

14. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

15. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą 

młotka Schmidta typu N 

16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

17. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 

20. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 

21. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn 

22. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 

23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne 

25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 

27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

28. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

29. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 

32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

33. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
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34. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

35. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

36. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

37. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

38. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne 

39. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

40. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 

41. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 

42. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

43. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 

44. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 

45. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 

46. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 

47. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

48. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

49. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 

50. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport 

51. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu 

53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych 

54. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe 

55. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 

56. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

57. PN-EN 15258 Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian oporowych 

58. PN-EN 13360 Prefabrykaty z betonu. Wymagania wspólne. 
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CPV 45262100-2 Rusztowania 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 

montażu 

i demontażu oraz na utrzymaniu rusztowań. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania montażu i demontażu rusztowań. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe - Rusztowania 

1. Do wszelkich robót, których nie można wykonać bezpiecznie przy użyciu drabiny lub innymi 

sposobami, 

powinno się zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania. 

2. Rusztowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy też w znacznym stopniu przerabiane, 

o ile nie są: 

a) dozorowane przez kompetentna i odpowiedzialna osobę; 

b) wykonywane w miarę możności przez fachowych robotników przywykłych do tego rodzaju prac. 

3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny powinny być: 

a) wykonane z materiałów dobrej jakości; 

b) odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, jakiemu 

zostaną poddane; 
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c) utrzymywane w dobrym stanie. 

4. Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła ulec 

przesunięciu przy normalnym użytkowaniu. 

5. Rusztowań nie należy przeciążać, przy czym w miarę możności ciężar powinien być równomiernie 

rozłożony. 

6. Zanim na rusztowaniach zostaną zainstalowane maszyny do podnoszenia, należy przedsięwziąć 

specjalne środki ostrożności, zapewniające rusztowaniom wytrzymałość i stałość. 

7. Rusztowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę kompetentna. 

8. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść 

powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej ni> 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w 

kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 

przebicie przez spadające przedmioty 

Rusztowania powinny: 

1. posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 

2. posiadać stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciążeń; 

3. zapewniać bezpieczna komunikacje i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 

4. zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; 

5. posiadać balustradę, 

6. posiadać piony komunikacyjne. 

7. zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 

8. zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży 

przez Elementy konstrukcyjne rusztowania. 

 

Rusztowania metalowe stojące 

Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowań jest: 

obciążenie użytkowe rozmieszczone równomiernie, które może występować w sześciu 

znormalizowanych 

wielkościach, zwanych znamionowymi, określonych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1). Oprócz ww. 

obciążeń użytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyróżnia jeszcze: 

- obciążenia o wielkości 1,5 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 500x500 mm, 

- obciążenia o wielkości 1,0 kN rozmieszczone równomiernie na powierzchni 200x200 mm, 

- obciążenie części powierzchni pomostu jako obciążenie przypadające na powierzchnie Ac, będąca 

częścią powierzchni całkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to należy sytuować w miejscu 

najbardziej niekorzystnym pod względem wytrzymałościowym. 

Powyższe obciążenia należy przyjmować zgodnie z wartościami podanymi w tablicy 2. 

Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania określająca: 

- rozstaw stojaków w kierunku podłużnym, - rozstaw stojaków w kierunku poprzecznym (głębokość 

rusztowań), 

- wysokość kondygnacji rusztowania. 

Wielkości znamionowe i odpowiadające im obciążenia pomostów roboczych (wg PN-M-47906-

1:1996) 
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*)Ac cześć całkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia 

Rozstaw stojaków w rusztowaniach przyściennych i wolno stojących jest powiązany z dopuszczalnym 

obciążeniem pomostów roboczych. Zależność ta jest określona w tablicy 3. 

Tablica 3 

 
Zależność pomiędzy dopuszczalnym obciążeniem pomostów roboczych a rozstawem stojaków w 

Rusztowaniach metalowych (wg PN-M-47900-2:1996) 

Wysokość konstrukcyjna powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu 

kondygnacji następnej, ale dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości (do 1,80 m). 

Wysokość kondygnacji może być również większa niż 2,0 m, ale nie może przekraczać zależności H < 

180 i, 

gdzie: 

H - wysokość kondygnacji, odległość miedzy dwoma sąsiednimi węzłami konstrukcji nośnej stojaka, 

i - promień bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm. 

Trzecim parametrem rusztowania jest jego całkowita wysokość lub zakres, w jakim może się ona 

zmieniać. Rusztowania robocze stojące produkowane fabrycznie maja określona maksymalna 

wysokość, która nie przekracza zwykle 30 m. W przypadkach potrzeby zastosowania rusztowań o 

większej wysokości należy je projektować indywidualnie. 

 

Pomosty robocze, pochylnie i schody 

1.powinny być: 

a) wykonane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła podlegać nadmiernemu i 

nierównomiernemu uginaniu się; 
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b) wykonane i utrzymane w taki sposób, z uwzględnieniem istniejących warunków, aby zmniejszyć, 

tak dalece jak to jest możliwe, ryzyko poślizgnięcia się lub potknięcia osób; 

c) wolne od wszelkiego zbędnego zatarasowania. 

2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie 

wyższym od poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe: 

a) każdy pomost roboczy i każda pochylnia powinny być zaopatrzone w szczelnie spojona podłogę, 

chyba, że dla zapewnienia bezpieczeństwa przedsięwzięte zostały inne odpowiednie środki; 

b) każdy pomost roboczy i pochylnia powinny mieć dostateczna szerokość; 

c) każdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny być odpowiednio 

zabezpieczone poręczą. 

Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 

1. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednia długość, w 

celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rak i nóg. 

2. Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 

3. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, 

związanym z instalacja elektryczna. 

4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, 

mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 

2.3. Oznakowanie 

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 

pomostów. 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" . 

2. Szczególnym sprzętem który będzie pracować w miejscach w których nie można ustawić rusztowań 

jest podnośnik pneumatyczny o wysięgu min.15,0m 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne". 

 

5.2. Wykonanie robót 

1. Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe zgodnie  

z projektem i dokumentacja techniczna. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w 

atest wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z 

instrukcjami producentów. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby 

przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby 

zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa danego typu rusztowania. 

2. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy 

lub 
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uprawniona osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 

technicznego. 

3. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 

umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy 

wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczna. 

4. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 

-wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 

"dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania 

5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 

- Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednia długość, w 

celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rak i nóg. 

-Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 

- Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, 

związanym z instalacja elektryczna. 

- Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, 

mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 

 

5.3. Eksploatacja rusztowań 

W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 

- codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 

- co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego, 

- doraźnie - przez komisje z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzistę 

użytkującego rusztowanie. 

Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 

atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu 

powinny być wpisane do dziennika budowy. Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być 

gromadzone na pomoście roboczym w ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe 

zmniejszone o 0,80 kN/m2. 

Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie 

zimy pomosty należy niezwłocznie oczyszczać ze śniegu i lodu. Podłoże, na którym jest ustawione 

rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym natychmiastowe odprowadzenie wód 

opadowych. 

W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegają też przeglądom: codziennym, 

dekadowym i doraźnym. Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien być ujęty 

w odpowiednich instrukcjach montażu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie określonych 

w instrukcji czynności jest odpowiedzialny kierownik budowy lub upoważniona przez niego osoba. 

Wyniki przeglądu należy wpisywać do dziennika budowy. 

Materiały potrzebne do wykonywania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej 

powierzchni pomostu roboczego, a ich ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia 

użytkowego pomostu. 

Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone ludźmi powyżej dopuszczalnego limitu 

przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania. 

Przyjmuje się, że masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. Pomosty 

robocze nie mogą być obciążane maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy wywołują 

drgania. Węże do tłoczenia zaprawy należy podwieszać do elementu konstrukcji rusztowania w 

sposób przegubowy. Praca na dwóch różnych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna - 

jeśli na to zezwala projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielającego 

obydwa stanowiska. 
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5.4. Demontaż rusztowań 

Demontaż rusztowań danego typu należy prowadzić zgodnie z instrukcja zaakceptowana przez 

kierownika budowy. 

Demontaż rusztowań stojakowych rozpoczyna się od zdejmowania poręczy i krzyżulców najwyższego 

pomostu. 

Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje le>nie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na 

linach za Pomocą krążków. 

Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdemontowania krzyżulców i poręczy, potem 

rozbiera się pomost i przenosi niżej, tak ażeby przy rozbiórce od góry budynku stanowił on pomost 

ochronny pod pomostem roboczym. 

Gdy obydwa pomosty znajda się poniżej połączenia drabin, przywiązuje się górne drabiny linami 

wypuszczonymi z 2 wyższych kondygnacji budynku, wyjmuje się kliny i jarzma łączące końce drabin, 

a następnie za pomocą lin opuszcza się drabiny na ziemie. 

Przy demontażu rusztowań wiszących najpierw opuszcza się na ziemie kosz, następnie wciąga się 

wysuwnice na poddasze budynku i za pomocą krawędziaka opuszcza się liny rusztowania do kosza. 

Następnie, po ostrożnym opuszczeniu lin, opuszcza się za pomoc liny i krążka wysuwnice. 

Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy musza być starannie oczyszczone z zaprawy, gwoździ 

itp., posegregowane i ułożone w stosy wg asortymentu. 

Liny należy wysuszyć, oczyścić i zwinięte w kręgi ułożyć w magazynie. 

Stalowe liny, jak również elementy rusztowań z rur stalowych musza być także przetarte smarem w 

celu zabezpieczenia przed rdzewieniem. 

Wszystkie części rusztowania, zgrupowane według asortymentów, powinny być ułożone pod 

zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podkładkach rozstawionych co 2 m. 

Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być 

opuszczane w bezpieczny sposób. 

Demontaż rusztowań z rur stalowych należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta. 

Demontaż rusztowania może nastąpi po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz 

po usunięciu z konstrukcji pomostów roboczych wszystkich urządzeń i materiałów. 

Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu prac z najwyższego pomostu. 

Podczas demontażu rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. 

Po zakończeniu demontażu wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i 

posegregowane jako: nadające się do dalszego użytku, wymagające naprawy lub wymiany, w 

przypadku stwierdzenia trwałych odkształceń. 

 

5.5. Zakazy dotyczące wykonania robót 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

- zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, 

opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 

- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 

- w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów 

są mniejsze ni>: 

- 2 m dla linii NN,  

- 5m dla linii WN do 15 kV 

- 10 m dla linii WN do 30 kV 

- 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linie 

należy wyłączyć spod napięcia. 
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6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Zakres kontroli i warunki bhp 

Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 

1. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednia długość, w 

celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rak i nóg. 

2. Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 

3. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, 

związanym z instalacja elektryczna. 

4. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, 

mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 

5. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 

6. Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednia długość, w 

celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rak i nóg. 

7. Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 

8. Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, 

związanym z instalacja elektryczna. 

9. Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, 

mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 

 

6.3. Badania zmontowanych rusztowań 

Sprawdzanie prawidłowości wykonania rusztowań drewnianych 

Sprawdzanie wymiarów rusztowania polega na oględzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodności z 

odpowiednimi wymaganiami PN-B-03163-2:1998. W zależności od rodzaju rusztowania sprawdza się: 

podstawowe wymiary rusztowań, tj. wysokość, długość, szerokość, a w przypadku rusztowań na 

wysuwnicach : 

- wysięg pomostu i wysuwnic, 

- rozmieszczenie elementów, 

- wymiary elementów (przekroje i długości). 

Pomiary wykonuje się z dokładnością do10 mm (pomiary przekrojów z dokładnością do1 mm). 

Sprawdzenie zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartość siły kotwiącej wyznaczonej 

za pomocą dynamometru śrubowego jest większa od wartości minimalnej podanej w p. 2.2.5 

PN-B-03163-2:1998 oraz stwierdzeniu zgodności z pozostałymi wymaganiami zawartymi w tym 

punkcie. 

Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych i linii energetycznych przeprowadza się pośrednio, 

ustalając, czy są spełnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10.4. PN-B-03163-2:1998. Ocena 

wyników. Jeżeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynności sprawdzające przewidziane w 

p. 2.3 PN-B-03163-2:1998, należy uznać, że rusztowanie spełnią wymagania normy.  

Sprawdzanie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur: badania należy przeprowadzić 

każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po całkowitym 

ukończeniu wszystkich robót montażowych. 

Sprawdzenie stanu podłoża: wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu 

badan stanu podłoża na zgodność z p. 4.3 PN-M-47900-2:1996. Sprawdzenie posadowienia 

rusztowania polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych. 
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Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania: polega na kontroli wymiarów zewnętrznych rusztowań 

z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach 

zewnętrznych. 

Sprawdzenie zakotwień: polega na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą 

dźwigni 1:10 z siła 0,25-0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi 

powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania.  

Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających: prowadzi się na podstawie oględzin 

zewnętrznych. Nośność wysięgnika należy sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN. 

Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności. 

Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z p. 4.9 PN-M-47900-2:1996 

polega na oględzinach zewnętrznych i pomiarach.  

Sprawdzenie zabezpieczeń polega na oględzinach zewnętrznych. W przypadku rusztowań 

przejezdnych (ruchomych) należy sprawdzać dodatkowo zgodność z p. 4.10.1 i 4.10.2 PN-M-47900-

2:1996.  

Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić przyrządami 

pomiarowymi, zapewniającymi wymagana dokładność.  

Ocena wyników badań: 

Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło wszystkie badania pomiarowe 

wg p. 7.3.2 PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodności 

należy usterki usunąć i wykonać ponownie badania. Poświadczenie wykonania badan (odbiór 

rusztowania). 

Z przeprowadzonych badan (odbioru) należy sporządzić protokół. 

 

6.4. Warunki bhp przy montażu i eksploatacji rusztowań 

Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, 

które w czasie prac przymocowuje się do stałych części budynku. 

Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań: o zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego 

Dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o 

prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych. 

Podłużnice rusztowań stojakowych powinny być umocowane do stojaków i mogą być sztukowane 

tylko na stojakach. Nie mogą one pracować jako wsporniki. 

Deski pomostowe musza się opierać co najmniej na 3 leżniach, a sztukowanie ich jest dozwolone 

tylko na leżniach. 

Drabiny rusztowań należy tak ustawiać, aby obie nogi spoczywały na wspólnej podkładce z grubej 

deski. 

Przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywać wysuwnice jedynie metoda zaklinowania. 

Łączenie dwóch rusztowań widzących za pośrednictwem tzw. mostka i używania drabin lub kozłów 

na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami. 

W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie 

kawałków stali czy drewna miedzy rurę a jarzmo łącznika. 

Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym zgodność 

montażu z projektem i warunkami technicznymi. 

Przyjmując rusztowanie, sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziome ułożenie 

podłużnie i bieżni, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość założenia złączy i 

dokręcenia śrub, założenia i uziemienia piorunochronów oraz kontroluje się, czy w pobliżu 

rusztowania nie występują nie izolowane przewody elektryczne. 
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Przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis określający 

największe dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub zakaz przewozu 

pracowników. 

Co 2 tygodnie powinien odbywać się przegląd wież będących w użyciu. 

Stan rusztowa powinien być sprawdzany okresowo, zależnie od ich rodzaju, obciążenia i 

intensywności użytkowania. 

Ponadto należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowa po dłuższej przerwie w robotach, po 

każdej burzy, wichurze, ulewie lub śnieżycy. 

Rusztowania wiszące i na wysuwnicach należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem robót. 

Nie wolno pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc, na dni świątecznej lub na 

czas dłuższych przerw w robotach. 

Śnieg z rusztowań powinno się usuwać nawet wtedy, gdy się ich nie używa, a to ze względu na 

dodatkowe obciążenie, gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów stalowych. Zabrania się 

zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce. 

Na wszystkich rusztowaniach powinny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym 

obciążeniem pomostu. Rusztowanie powinno być konserwowane. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

- odbiór częściowy i końcowy robót 

- odbiór ostateczny 

 

8.2. Odbiór częściowy/ końcowy robót 

 

8.2.1. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

8.3. Odbiór ostateczny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 

prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 
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10. Przepisy związane 

 

10.1 Polskie Normy 

- PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze.  

- PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  

- PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze.  

- PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

- PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 

- PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



294 

 

CPV 45430000-0 Podłoża i podkłady 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Podkładów i podłoży betonowych. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót 

związanych  z wykonaniem warstw wyrównawczych pod posadzki. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne  

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

- Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego  

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

- Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

- Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 

- Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 

 

2.2. Zastosowane materiały 

 

2.2.1. Cement-wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

- dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 

- dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. 
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Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 

następującym badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-

EN 196-6; 1997, 

- sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany 

objętości: 

wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 

występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść 

w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o 

boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 

normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach); 

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 

powinny być suche  i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 

może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 

2.2.2. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 

zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

2.2.3. Kruszywo 

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał 

obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a 

mianowicie: 

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 

 

2.2.4. Woda 

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.5. Beton 

Beton powinien spełniać następujące wymagania: 

- przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez 

Inspektora nadzoru recepturą, 

- każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą, 

- wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 

 

2.2.6. Wylewka samopoziomująca 

Wylewka samopoziomująca (jak np. Atlas SAM 200) 

Samopoziomujący podkład podłogowy (25-60 mm) Atlas SAM 200 wyrównuje podłoża w 

pomieszczeniach suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, 

korytarzach, poczekalniach itp. Jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego, 

elektrycznego bądź wodnego. Tworzy podkład pod płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele. 

Właściwości: 

- anhydrytowo-gipsowy 

- bez dylatacji do 50 m2 

- umożliwia regulowanie konsystencji 

- bardzo dobrze przewodzi ciepło 

- samopoziomujący – ułatwia aplikację 

Główne parametry: 

- zużycie: 20 kg/1 m2/1 cm 

- grubość warstwy: 25 – 60 mm 

- wytrzymałość na ściskanie: min 16 N/mm2 
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3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione  i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i w gotowości do pracy.  Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane  przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 

 

Wykonawca przystępujący do robót powinien korzystać z następującego sprzętu: 

- Samochód dostawczy do 0,9 t 

- Wyciąg. 

- Podajniki do pneumatycznego transportu mieszanek, tak zwane „miksokrety”, służą do wymieszania 

wprowadzonej do zbiornika porcji materiałów oraz przy wykorzystaniu siły sprężonego powietrza do 

ich przetłoczenia w rurociągach. Urządzenia te mogą przetłaczać zaprawy cementowe i mieszanki 

betonowe o niskim wskaźniku wody do cementu, o konsystencjach wilgotnych K-1, gęstoplastycznych 

K-2 oraz także plastycznych K-3 lub składniki bez dodanej wody i materiały ziarniste, np. granulaty 

keramzytu, korka, polistyrenu lub ich mieszanki z cementu. Zależnie od rodzaju urządzenia, transport 

pneumatyczny stosuje się do mieszanek z frakcjami do 10, 16 lub 30mm. Typ i rodzaj „miksokreta” 

wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 

4.2. Transport materiałów 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, 

zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas 

trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 

betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju 

konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C 
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- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C 

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 

 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  Plastyfikatory należy przechowywać w 

fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C 

najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

5.2. Wymagania ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 

63/B-06251. 

 

5.2.1. Posadzki cementowe 

Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np.  

przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu. 

Zakres robót przygotowawczych: 

- Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu pozostałych 

zabezpieczonym gruntem. 

- Z powierzchni należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i 

tłuszczące się warstwy zapraw. 

Zakres robót zasadniczych: 

- Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej grubości 

posadzki. 

- Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach 

ruchem zygzakowatym. 

- Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a następnie 

zaciera  packą stalową, skrapiając wodą. 

- W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania dylatacji 

konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, słupów, itp.) i 

przeciwskurczowe  

(w ostępach nie większych niż 6 m). 

 

5.2.2. Wylewka samopoziomująca 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogólne dla podłoży: 
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- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 3%), 

- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 3%), 

- podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5 %) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone. 

Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Dylatacje: 

Jastrych oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania PROFILEM 

DYLATACYJNYM . Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, których 

przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy przenieść 

na wylewkę. Dylatacje skurczowe należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach 

pomieszczeń. 

Przygotowanie masy: 

Wylewanie maszynowe - suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i 

ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy 

wypływającej  z węża. 

Wylewanie ręczne - materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w  

Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła. 

Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 45 

minut. Właściwą konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra 

na równe, niechłonne podłoże. Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm. 

Wylewanie masy: 

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu 

wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Wylewanie 

maszynowe – za pomocą agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym przepływowym dozowaniem 

wody, wylewanie ręczne – tylko na polach o wielkości 10-15 m2. 

Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. 

Bezpośrednio po wylaniu każdego pola materiał należy odpowietrzyć, stosując np. wałek 

odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem 

wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje się 

samoczynnie. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 

45 minut. 

Pielęgnacja: 

W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia  

i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. 

Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a 

następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas 

wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków 

cieplnowilgotnościowych panujących  w pomieszczeniu. 

Prace wykończeniowe: 

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności 

okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, 

wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wody oraz kruszywa. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". Wyniki badań 

materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań,  

a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- stanu podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- grubości podkładu, 

- wyglądu powierzchni 

- prawidłowości wykonania powierzchni 

- sprawdzenie wykonania ustalonych spadków 

Powierzchnia warstwy wyrównawczej powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę 

poziomą lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem. Sprawdzana dwumetrową łatą przyłożoną w 

dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5mm. 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 

5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 

6.5. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 

wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7. Obmiar robot 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1metr kwadratowy powierzchni. 

8. Odbiór robot 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.  
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8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 

zawartych w umowie. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Norm 

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- PN-B-19701 Cementy powszechnego użytku. 

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

10.2. Pozostałe dokumenty 

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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CPV 45112710-5 Zakładanie i pielęgnacja trawników 

 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni przy budowie budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Ropczyce. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

zakładaniem  i pielęgnacja trawników. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 
 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

O Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

2.Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób. 

Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do założenia i pielęgnacji zieleni. 
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2.2. Zastosowane materiały 

 

2.2.1. Nasiona Traw 

Nasiona traw: najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

 

2.2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna: w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:  

- ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

 

2.2.3. Nawozy mineralne 

-Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt stosowany do założenia i pielęgnacji trawnika 

Do wykonania prac związanych z założeniem i pielęgnacją trawnika należy stosować: 

- wał gładki 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej – koparka, spycharka 

- samochód samowyładowczy. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej. Środki transportowe do przewozu nasion powinny być czyste i 

zabezpieczające nasiona przed zamoknięciem oraz obniżeniem ich wartości siewnej. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Zasady zakładania trawników 

 

5.2.1. Humusowanie 

Przed przystąpieniem do robót związanych z założeniem trawników należy cały teren rozplantować  

i wyrównać spycharkami. 

Istniejące warstwy podbudów należy przysypać ziemią na grubość 25-30 cm. 

Na wyrównanym terenie należy dowieźć i rozplantować warstwę ziemi urodzajnej. Dowieziona ziemia 

powinna być wolna od zanieczyszczeń gruzu, drewna itp. Grubość pokrycia ziemia roślinna powinna 

wynosić 10 cm. Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

 

5.2.2. Wymagania dotyczące wykonania trawników: 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku 

do gazonów lub krawężników o ok. 17 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 15 cm) i torf (ok. 

2 cm), 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką lub 

zagrabić, 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 3 kg na 100 m2 

- przykrycie nasion warstwą ziemi 0,5 – 1 cm 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania  

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

 

5.2.3. Pielęgnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć 

pierwszą połowę października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 

wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 

działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów 

należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach 

roku: 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
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6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 

6.2. Kontrola robót przy zakładaniu trawników 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
 

6.3. Kontrola robót przy odbiorze trawników 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót - metr kwadratowy. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

 

10. Przepisy związane 

- PN-G-98011 Torf rolniczy 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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CPV 45233320-8 Koryto wraz z prof ilowaniem 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót drogowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i przy 

realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

Nie występują. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów 

Nie występuje. 
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5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

5.3. Wykonanie koryta 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 

przez Inżyniera. 

 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 

terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 

Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, 

w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 

uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 

tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 1,00 

 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%. 

 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 
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Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 

koszt. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 

 

6.2. Badania w czasie robót 

 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 

i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 

podłoża 

Lp. 1 

 

Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

Szerokość koryta co 50 m 

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna co 50 m 

4 Spadki poprzeczne co 50 m 

5 Rzędne wysokościowe co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża nie rzadziej niż raz na 500 m2 

 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm i -5 cm. 

 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 

normą BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie 

mogą przekraczać 20 mm. 

 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją ± 0,5%. 

 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 

 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
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6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 

powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 

BN- 64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Normy 

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

- PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. 

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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CPV 45233320-8 Warstwa odsączająca 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania  i odbioru robót drogowych związanych wykonaniem warstwy odsączającej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i przy 

realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem warstwy odsączającej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST„Wymagania 

ogólne”. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są piaski. 

 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

D15 
≤ 5 

d85 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 

spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U= 
D60 

≥ 5 
D10 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 
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d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek i pospółka stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

 

2.3. Składowanie materiałów  

 

2.3.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 

wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 

utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” . 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek, 

- walców statycznych, 

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża”. 

Warstwy odsączające powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
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5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W 

miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 

kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu 

warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi.  

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 

kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszać. 

 

5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów 

koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować 

wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

warstwy odsączającej podaje tablica 1. 
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej 

 

Lp. 1 

 

Wyszczególnienie badań  

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość  

badań i pomiarów 

Szerokość warstwy co 50 m 

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna co 50 m 

4 Spadki poprzeczne co 50 m 

5 Rzędne wysokościowe co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie, wilgotność 

kruszywa 

 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600m2 

 

6.3.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN- 

68/8931-04 [7]. 

Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 

6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, - 

2 cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 

mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
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6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być 

mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 

kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 
 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót . 
 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 
 

10. Przepisy związane 
 

10.1 Polskie Normy 

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

- PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 

- PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 
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CPV 45233320-8 Podbudowa z kruszywa łamanego 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót drogowych związanych wykonaniem warstw podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i przy 

realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi 

w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

- Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 

optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 

Stabilizacji mechanicznej 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) Krzywa 

uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 

 

Lp. 

Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 

Kruszywa łamane 

Podbudowa 

pomocnicza 

1 
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 

mm, % (m/m) 

od 2 do 12 PN-B-06714 -15 [3] 

 

2 
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 

więcej niż 

10 PN-B-06714 -15 [3] 

 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 

40 PN-B-06714 -16 [4] 

 

4 
Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie więcej niż 

1 PN-B-04481 [1] 

 

5 

Wskaźnik piaskowy po pięcio-

krotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-

B- 04481, % 

od 30 do 70 BN-64/8931 -01 [26] 

 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej niż  

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów, nie więcej niż 

 

 

50 

 

35 

PN-B-06714 

-42 [12] 
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7 
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714 -18 [6] 

 

8 

Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach zamrażania, %(m/m), nie 

więcej niż 

10 

 

PN-B-06714 -19 [7] 

 

9 
Rozpad krzemianowy i żelazawy 

łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

- PN-B-06714 -37 [10]  

PN-B-06714 -39 [11] 

10 

Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 

więcej niż 

1 PN-B-06714 -28 [9] 

11 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 

kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS ³ 1,03 

120 PN-S-06102 [21] 

 

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 

wibracyjne. 

 

4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" . 

 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST „Koryto wraz z profilowaniem 

i zagęszczeniem podłoża” i ST „Roboty ziemne”. 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

D15 ≤ 

5 
          (1) 

d85 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach. 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 

odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 

drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

d50 
≤1,2           (2) 

O90 

w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoża, w milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się 

na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 

producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
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wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 

przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 

nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 

kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 

ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 

wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia 

podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 

podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

 

5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: stwierdzenia czy sprzęt 

budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, określenia grubości 

warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu, określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich 

materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do 

wykonywania podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 

przez Inżyniera. 

 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 

robót. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Wymagania ogólne" . 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
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Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

 

Częstotliwość badań 

Minimalna 

liczba badań 

na dziennej 

działce 

roboczej 

 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 

przypadająca 

na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 

2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 

być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 

niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej 

mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 

warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

 

E2 
≤ 2,2            

E1 
 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inżyniera. 
 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 

tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 

20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 

m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać  

w punktach głównych łuków poziomych. 
 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 

wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN- 

68/8931-04 [28]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 

cm. 
 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
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6.4.8. Nośność podbudowy 

Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, ugięcie 

sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 

 

Podbudowa 

z kruszywa 

o wskaźniku 

wnoś nie 

mniejszym 

niż,% 

Wymagane cechy podbudowy 

 

Wskaźnik 

zagęszczenia 

IS nie 

mniejszy niż 

 

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, mm 

 

Minimalny moduł 

odkształ-cenia mierzony 

płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

40 kN 50 kN Od pierwszego 

obciążenia 

E1 

od drugiego 

obciążenia 

E2 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 

6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 

podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 

dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" . 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
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8. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 

prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 
 

10. Przepisy związane 
 

10.1 Polskie Normy 

- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

- PN-B-06250 Beton zwykły 

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 
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CPV 45233220-7 Nawierzchnia z kostki betonowej 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

realizację robót niezbędnych do wykonania: nawierzchni z kostki betonowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

- Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

trwale w fazie produkcji. 

 

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej. 

 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcianie powinny przekraczać: 

- 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 

- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
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2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W niniejszej specyfikacji przyjęto następującą kostkę betonową : 60 mm i 80mm. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm, 

- na grubości ± 5 mm. 

Kolor kostki – biała, szara i czarna – wg dokumentacji projektowej. 

 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 

MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 

2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić 

nie więcej niż 5%. 

 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 

PN-B- 06250. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 

jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 

jest większe niż 20%. 

 

2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 

więcej niż 4 mm. 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 

„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 

PNB-19701. 

 

2.3.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 . 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 

założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 

2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 

odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 
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2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 

odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 

nieorganiczne. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  "Wymagania ogólne" . 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje się ręcznie. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie lub krawężnikach. 

 

4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport i składowanie 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 

ewentualność ich uszkodzenia. 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 

pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 

stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej 

specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych winno być zagęszczone. Stopień 

zagęszczenia powinien wynosić 1,00 wg. próby Proctora. 

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

 

5.3. Podbudowa 

Kostkę betonową grubości 8 cm układać na podbudowie z tłucznia kamiennego grubości 20 cm 

zgodnie z wymogami określonymi w SST „Podbudowa z tłucznia kamiennego”. 

 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 

betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników i obrzeży chodnikowych zgodne z 

dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

5.5. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 

Kostkę betonową grubości 6 i 8 cm układać na zagęszczonej warstwie podsypki cementowo-

piaskowej 1:4 grubości 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez 

Inżyniera. Kostkę ułożyć się na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić 

piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek 

brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 

kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z 

betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 

szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 

pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.  

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 

podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
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6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi SST. 

 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 

 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 

niniejszej SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 

6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04  

nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. 

 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w 

pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- wykonanie podsypki, 

- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 

prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Polskie Normy 

- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

- PN-B-06250 Beton zwykły 

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

  parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 
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CPV 45233220-7 Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt betonowych typu JOMB 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych typu JOMB 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji  

i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

realizację robót niezbędnych do wykonania: nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych typu 

JOMB i obejmują: 

- wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchnię 

- wykonanie podsypki piaskowej wg PT.  

- ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 

- wykonanie niewielkich powierzchni uzupełniających z betonu 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Prefabrykowana płyta wielootworowa – drogowy element betonowy w postaci prostokątnej płyty  

z otworami służący do budowy nawierzchni (zwyczajowo nazywany płytą JOMB).  

1.4.2. Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z płyt 

betonowych.  
 

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Prefabrykowane płyty betonowe typu JOMB - wymagania 

Do budowy nawierzchni stosuje się płyty wielootworowe betonowe o wymiarach 40x60x10 cm, które 

powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM i deklarację zgodności. 

 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania prefabrykowanych płyt betonowych typu JOMB  

w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
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2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, 

zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Płyty betonowe ażurowe 

powinny charakteryzować się: − obciążenie niszczące nie niższe niż 9.5 kN, − nasiąkliwość nie większa 

niż 5%, − mrozoodporność nie niższa niż F 150. Producent prefabrykatów w świadectwie zgodności 

zapewni 5-letnią gwarancję na dostarczane materiały. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 

powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1 i 2. 

 

 
 

2.3. Materiał na podsypkę i do wypełnienia szczelin  

Na podsypkę i do wypełniania szczelin można stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 

13242.  

2.4. Woda  

Woda stosowana do zaprawy cementowo–piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 

1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.  

2.5. Cement  

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami powinien być 

cementem portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN-197-1. 

Przechowywanie cementu wg PN-EN-197-1.  

2.6. Dodatki 

Do produkcji prefabrykowanych płyt betonowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 

barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 

odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 

nieorganiczne. 
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3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  "Wymagania ogólne" . 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z układaniem płyt prefabrykowanych 

betonowych powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu umożliwiającego 

dostosowanego do zakresu robót i poprawne ich wykonanie. 

 

4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji „Wymagania Ogólne” 

 Płyty należy przewozić transportem samochodowym - samochodami skrzyniowymi w sposób nie 

powodujący ich uszkodzeń. Należy układać je w stosach o wysokości do 1.8 m na przekładkach 

drewnianych, powierzchnią jezdną do góry. Przekładki powinny być układane w odległości 60 cm od 

czoła płyty. Każda płyta powinna spoczywać na dwóch podkładach.  

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych powinno być zagęszczone. 

Stopień zagęszczenia powinien wynosić 1,00 wg. próby Proctora. 

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

 

5.3. Podbudowa 

Prefabrykowane płyty betonowe grubości 10 cm układać na podbudowie z grysu płukanego  

i z kruszywa zgodnie z wymogami określonymi w SST „Podbudowa z tłucznia kamiennego”. 
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5.4. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych można stosować krawężniki 

uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników i obrzeży chodnikowych zgodne 

z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

5.5. Podsypka 

Podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana z kruszywa odpowiadającego wymaganiom 

punktu 2.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Grubość podsypki powinna być zgodna z 

Dokumentacją Projektową. Kruszywo do wykonania podsypki powinno być rozłożone w warstwie o 

jednakowej grubości przy użyciu równiarki, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. 

 

5.6. Układanie nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych 

Na przygotowanej podsypce płyty należy układać w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, na 

szerokości przewidzianej Dokumentacją Projektową z zachowaniem minimalnych szczelin stykowych. 

Szczeliny nie mogą być większe niż 10 mm. Do wypełnienia otworów w płytach i spoin należy użyć 

materiału odpowiadającego wymaganiom punktu 2.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.  

Płyty nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8mm.  

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent prefabrykowanych 

płyt betonowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 

podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi SST. 

 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 

 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 

niniejszej SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 



334 

 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 

6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04  

nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. 

 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych, 

wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- wykonanie podsypki, 

- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 

prawidłowej eksploatacji obiektu. 
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9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Polskie Normy 

- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

- PN-B-06250 Beton zwykły 

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

  parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 
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CPV 45233320-8 Obrzeża i palisady 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem obrzeży i palisad. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i przy 

realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i ustawieniem obrzeży betonowych i palisad. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

 

- Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

- Palisady betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 

lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  

„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Zastosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania obrzeży są prefabrykowane elementy betonowe o 

wymiarach 6 x 20x100 cm, 8x25x100 cm i palisady o wymiarach 12 x 12 x 25/40 cm, piasek oraz 

cement portlandzki marki 35. Wszystkie elementy prefabrykowane przed wbudowaniem muszą być 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu obrzegowań betonowych są: 

- obrzeża betonowe 30 x 8 cm lub 20 x 6 cm - elementy prefabrykowane posiadające atest wytwórcy, 

wykonane zgodnie z normą BN-80/6775-03/04,  

- palisady betonowe 12 x 12 x 25 cm lub 12 x 12 x 40 cm lub 12 x 18 x 40 cm lub 18 x 18 x 100 lub  

18 x 18 x120 cm - elementy prefabrykowane posiadające atest wytwórcy, wykonane zgodnie z normą 

BN-80/6775-03/04, 

- piasek do wykonania podsypki odpowiadający normie BN-87/6774-04. 
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- cement do wypełnienia spoin powinien odpowiadać normie PN-88/B-30001 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie betonowych elementów obrzegowań powinny być bez rys ,pęknięć i ubytków betonu ,o 

fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia: 

- Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi (mm) – 2(gat.I) ; 3 (gat.II) 

- Szczerby i uszkodzenia o gr. pow. górne naroży i krawędzi - niedopuszczalne 

- Szczerby i uszkodzenia o gr. pow. pozostałe – liczba max. – 2 

- Długość , mm max. – 20(gat. I) ; 40(gat.II) 

- Głębokość, mm max. – 6(gat. I) ; 10(gat.II) 

 

Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem przekładek drewnianych o 

wymiarach co najmniej :grubość 2,5 cm i szerokość 5 cm ,długość min. 5 cm większa niż szerokość 

obrzeża. 

Betonowe palisady należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 

szerokość palisady. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" . 

 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Palisady i obrzeza 

ustawia się ręcznie. Roboty związane z wbudowaniem palisad betonowych - wykonane będą przy 

użyciu narzędzi brukarskich. 

Użyty sprzęt: 

- betoniarka - do wykonania zaprawy cementowo- piaskowej. 

- gilotyna i piła spalinowa do cięcia płyt, 

- mała ładowarka, 

- zagęszczarka spalinowa wibracyjna. 

 

4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" . 

 

4.2. Transport i składowanie 

Betonowe palisady i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości minimum 70% założonej wytrzymałości gwarantowanej betonu. Palisady 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 

5. Wykonywanie robót 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnej 

konstrukcji szalunku. 

 

5.3. Podsypka (ława) 

Podłożem pod ustawienie obrzeża betonowego jest podsypka cementowo-piaskowa, grubości 

warstwy 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta i zagęszczenie 

z polewaniem wodą. 

 

5.4. Ustawianie betonowych obrzeży chodnikowych i palisad 

Betonowe obrzeża chodnikowe lub palisady należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Przy opasce bezpieczeństwa światło obrzeża wynosi 4 cm ponad poziom płytek; na zewnętrznym 

obramowaniu chodnika i ścieżki rowerowej wynosi 4 cm ponad poziom nawierzchni; na oddzieleniu 

chodnika i ścieżki - w poziomie płytek. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem średnio- lub gruboziarnistym, starannie 

ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskowa, 

przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 

wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia betonowych palisad i obrzeży przedstawić wyniki tych badań Inspektor Nadzoru do 

akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar  i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 

wymaganiami tablicy 3. 
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Tabl. 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia palisad i obrzeży 

 
 

Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 

badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod ławę, 

b) ustawienia betonowej palisady lub betonowego obrzeża zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

-  linii palisady lub obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości, 

-  niwelety górnej płaszczyzny palisady lub obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m, 

-  wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 

prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-  wykonane koryto, 

-  wykonana ława pod palisadę lub obrzeże, 

W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 

niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 

koszt. 
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9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Polskie Normy 

- PN-63/B-14051 „Krawężniki i obrzeża betonowe". 

- BN-80/6775-03-03 „Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych”. 

„Krawężniki i obrzeża betonowe". 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 
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CPV 45233320-8 Krawężniki 
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem krawężników betonowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i przy 

realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i ustawieniem krawężników. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 

- Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 

dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  

„Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Zastosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

- krawężniki betonowe, 

- piasek na podsypkę i do zapraw, 

- cement do podsypki i zapraw, 

- woda, 

- materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

 

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 
 

2.3.1. Typy 

Zastosowano następujące typy krawężników betonowych: 

U - uliczne, 

D - drogowe. 
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2.3.2. Rodzaje 

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników 

betonowych: prostokątne ścięte - rodzaj „a”, 

 

2.3.3. Odmiany 

W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 

1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 

2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 

 

2.3.4. Gatunki 

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 

gatunek 1 - G1, 

gatunek 2 - G2. 

Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) 

o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04. 

 

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

 

2.4.1. Kształt i wymiary 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

 
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 
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Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

 

Typ 

krawężnika 

 

Rodzaj 

krawężnika 

Wymiary krawężników, cm 

l b h c d r 

U a 100 15 30 min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 

1,0 

 

D b 100 12 25 - - 1,0 

 

Tablica  2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b, h ± 3 ± 3 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-

03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

 

Dopuszczalna wielkość wad i 

uszkodzeń 

Gatunek 1  Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 

Szczerby i 

uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

 

ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne), mm 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 

powierzchnie: - liczba max 

 

2 

 

2 

- długość, mm, max 20 40 

- głębokość, mm 6 10 
 

2.4.3. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
 

2.4.4. Beton i jego składniki 
 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30. W przypadku 

wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być 

wykonana z betonu klasy B 30. Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

- nasiąkliwością, poniżej 4%, 

-ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250. 
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2.4.4.2. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 

PN-B-19701 . Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

2.4.4.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 . 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,  

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 

2.4.4.4. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do 

zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 

klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 . 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . 
 

2.6. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

ławy betonowej - beton klasy B 10, wg PN-B-06250, którego składniki powinny odpowiadać 

wymaganiom punktu 2.4.4, 

2.7. Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 

wymaganiom BN- 74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 
 

3. Sprzęt 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 
 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. Transport 

 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem  

w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 

wysokości tej warstwy. 
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4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 

odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 

5. Wykonywanie robót 
 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 
 

5.3. Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 

5.3.1. Ława betonowa 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 

należy stosować szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio  w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 

zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 

wypełnione bitumiczną masą zalewową.  
 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 

przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm 

lub zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po 

ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 
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Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z 

piasku  o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 

cementowo-piaskowej o grubości zgodnej z dokumentacją projektową po zagęszczeniu. 
 

5.4.4. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 

ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 

wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 

zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Zasady ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

6.2.1. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 

wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 

przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 

badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 

obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów  

w pkt 2. 
 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 

asortymentów robót, składających się na ogólny element. 

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, 

ustaleniami zawartymi w pkt. 5 niniejszej SST oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania robót 

podanych w pkt. 6.4. 

Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie 

z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 
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6.4. Kontrola po wykonaniu robót 
 

6.4.1. Sprawdzenie ław fundamentowych 
 

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymałości gwarantowanej betonu ławy 

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie próbek normowych, tj. sześciennych o wymiarze boku 150 

mm należy wykonać zgodnie z PN-B-06250 . 
 

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. Sprawdzenie rzędnych niwelety 

należy wykonać za pomocą niwelatora. 
 

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiarów ław z Dokumentacją Projektową 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości ± 10 % wysokości projektowanej, 

- dla szerokości ławy ± 20 % szerokości projektowanej. 
 

6.4.1.4. Sprawdzenie równości górnej powierzchni ławy 

Równość górnej powierzchni ławy należy sprawdzać przez położenie w dwóch punktach, na każde 

100 m ławy, czterometrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie 

może przekraczać 1 cm. 
 

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii ławy od projektowanego kierunku 

Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie może przekraczać± 2 cm na 100 

m wykonanej ławy. 
 

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie 

Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić ± 1 cm na 

każde 100 m ustawienia krawężnika. 
 

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety krawężników 

Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może 

wynosić ± 1 cm na każde 100 m badanego niwelacją ciągu krawężnika. 
 

6.4.2.3. Równość górnej powierzchni krawężników 

Równość górnej powierzchni krawężników należy sprawdzać przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, 3-metrowej łaty. 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
 

6.4.2.4. Dokładność wypełnienia spoin 

Dokładność wypełnienia spoin należy badać na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika. 

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania ogólne”. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót - 1 metr (m) ustawionego 

krawężnika betonowego. 
 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta pod ławę, 

- wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 

prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 

9. Podstawa płatności 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie Robót i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego. 
 

10. Przepisy związane 
 

10.1 Polskie Normy 

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

- PN-B-06250 Beton zwykły 

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

- PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

- PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

- BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

- BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

- BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

- BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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 CPV 45313100-5 Instalowanie wind 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

– polegających na zainstalowaniu dwóch wind osobowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  

z częścią handlowo-usługową.   

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy 

zlecaniu i realizacji robót  

Firma będąca dostawcą urządzeń dźwigowych, a także montująca dźwigi (windy) powinna posiadać 

wysokiej klasy monterów i kadrę inżynierską zapewniającą profesjonalną realizację zadania na każdym 

etapie robót, a także na etapie odbioru UDT. Urządzenia dźwigowe powinny być nowoczesne  

o sprawdzonej technologii w podobnych obiektach, które zapewniają bezawaryjność, komfort  

i bezpieczeństwo.  

Dostawcy wind muszą przedstawić wyłącznie urządzenia posiadające certyfikaty i aprobaty Urzędu 

Dozoru Technicznego, dokumentację techniczna i inne niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia 

wymagane przepisami spełniające Normy Europejskie.  

 

1.3. Zakres robót budowlanych ujętych Specyfikacja Techniczną  

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót montażowych, 

instalacyjnych i towarzyszących dotyczącej montażu dźwigów - wind typu osobowego o udźwigu  

Q = 1000 kg, V = 1,0 m/s, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częścią 

handlowo-usługową.   

 

1.4.1. WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH  

konstrukcji nośnej wciągarki. Konstrukcję stalową oprzeć na ścianach szybu. Wielkość  

i ostateczny kształt ustalić wg wytycznych projektowych i parametrów wciągarki dobranej przez 

dostawcę nowego dźwigu. Zabrania się posadawiania wciągarki na płycie nadszybia.  

 

-EN 81-20:2014-10  

i u góry szybu 

 

1.4.2. INSTALOWANIE WINDY  
 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DŹWIGU 
 

Element oraz parametry techniczne projektowanej 

windy - dźwigu  

Opis elementu i parametrów technicznych 

projektowanej windy - dźwigu  

Dźwig  Osobowy z napędem w nadszybiu,  

Udźwig  min 1000 kg  

Ilość przystanków  7 

Prędkość  1,0 m/s  

Zasilanie  Prąd trójfazowy, 50 Hz, 7,3kW  

Temperatura pracy  

dźwigu  

min.+5 C, max.+40 C  

Wysokość podnoszenia  ok. 18,30 m  
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Drzwi kabinowe  Automatyczne 2-panelowe teleskopowe, o 

wymiarach: 900 x 2000 mm, ze stali nierdzewnej 

„satyna”, obkładane, wyposażone w kurtynę 

świetlną  

Drzwi szybowe  Automatyczne 2-panelowe teleskopowe, o 

wymiarach: 900 x 2000 mm, ze stali nierdzewnej 

„satyna”, obkładane 

Wymiary kabiny  min 1100 x 2100 mm, nieprzelotowa  

Kabina dźwigu -wyposażenie:  Panel dyspozycji na ścianie bocznej na całej 

wysokości ściany – wykonany ze stali nierdzewnej 

„satyna”, o wysokiej odporności na uszkodzenia - 

wyposażony w:  

- wyświetlacz LCD 7” z funkcjami wyświetlania 

kierunku jazdy, położenia kabiny, komunikatu 

nawiązywania łączności i przeciążenia, alarm;  

- przyciski piętrowe - okrągłe, podświetlane z 

alfabetem Braille'a funkcyjne - alarm, wentylator, 

otwieranie i zamykanie drzwi  

Oświetlenie - kasetonowe umieszczone w suficie, 

energooszczędne, uruchamiane automatycznie,  

Gong - sygnalizacja dojazdu windy do przystanku 

docelowego,  

Poręcz - ze stali nierdzewnej - na ścianie tylnej 

kabiny,  

Lustro - na ścianie tylnej kabiny,  

Wentylator - cichobieżny uruchamiany 

automatycznie,  

Listwy przypodłogowe - (cokół) ze stali 

nierdzewnej,  

Podłoga wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, 

trudnościeralna (kolor do uzgodnienia)  

Wykończenie kabiny - metalowa, wykonana ze 

stali nierdzewnej „satyna”  

Kasety wezwań  7 szt., podtynkowa; szyld ze stali nierdzewnej, 

piętrowskazywcz, jeden przycisk okrągły 

podświetlany na obwodzie z grafiką Braille’a oraz 

strzałki kierunku jazdy; montaż w ościeżnicy lub 

wymagany otwór do montażu podtynkowego wg 

wytycznych dostawcy  

Napęd  Elektryczny bezreduktorowy umieszczony w 

nadszybiu, cichobieżny, moc ok. 7,3 kW, płynna 

regulacja prędkości VVVF, enkoder, hamulec cert. 

A3, 180 włączeń/h , zabezpieczony termistorowo 

przed nadmiernym wzrostem temp. uzwojeń, 

zanikiem lub zmianą faz 180 załączeń/godzinę, 

środek trakcyjny w postaci lin stalowych  

Sterowanie  Mikroprocesorowe, zbiorczość góra / dół, z 

możliwością programowania funkcji 
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eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci 

procesora) i funkcji specjalnych (np. zjazd 

specjalny na wypadek pożaru),  

system komunikacji głosowej ze służbami 

ratowniczymi za pomocą modułu, GSM - karta 

SIM użytkownika,  

zjazd pożarowy - na podstawie sygnału z centralki 

ppoż. budynku/parter/  

zjazd awaryjny – UPS umożliwiający po zaniku 

napięcia zjazd do najbliższego przystanku/parter/  

Szyb  min. wymiary wew. istniejące: szer. 1700 mm gł. 

2500 mm  

Podszybie  1050 mm  

Nadszybie  3450 mm  

Wentylacja  Grawitacyjna szybu, mechaniczna i grawitacyjna, 

wentylator w kolumnie panelu  

 

Inne czynności gwarantujące oznaczenie dźwigu znakiem CE, poświadczającym że spełnia wszystkie 

wymagania przepisów i dyrektyw obowiązujących w momencie oddawania do eksploatacji:  

Opracowanie dokumentacji rejestracyjno-eksploatacyjnej dla dźwigu.  

Wykonanie niezbędnych czynności regulacyjnych, sprawdzających i prób.  

Doprowadzenie do odbioru technicznego przez UDT.  

 

1.4.3. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH  

Wykonanie instalacji oświetleniowej szybu, wykonanie gniazd wtykowych montażowych wewnątrz 

szybu – w podszybiu i nadszybiu, wymiana tablicy rozdzielczej w maszynowni i doprowadzenie 

zasilania do nadszybia.  

Wykonanie niezbędnych pomiarów + protokół z pomiarów.  

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem montażu urządzeń 

dźwigowych – 2 wind w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częścią handlowo-usługową.   
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

przyjętym zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru 

inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy.  

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz 

ochrony środowiska.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Do realizacji wyżej opisanego przedmiotu zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych.  

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach,  

a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź 

dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.  
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2.2. Podstawowe parametry dźwigu  

Winda typu osobowego 

Ilość: 2 sztuki  

Dojście jednostronne 

Siedem przystanków 

Wysokość podnoszenia 18,30 m.  

Wymagany udźwig Q = min 1000kg   

 

Urządzenie dźwigowe – winda osobowa po modernizacji musi spełniać wymagania stawiane przez 

działającą w obiekcie Instalację Sygnalizacji Pożaru SAP. Po wystąpieniu alarmu pożaru na skutek 

sygnału z w/w instalacji, winda musi zjechać na poziom parteru i po otwarciu drzwi powinna pozostać 

zablokowana do czasu odwołania alarmu pożaru i zaniku sygnału z instalacji SAP.  

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania i wbudowania materiałów, urządzeń zgodnych z 

ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, parametrami określonymi w projekcie wykonawczym 

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, posiadających odpowiednie aprobaty 

techniczne, świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.  

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.  

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z 

wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie 

drogowym i kolejowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. Czas 

wykonania poszczególnych rodzajów robót określonych w harmonogramie wykonawca zobowiązany 

jest do wcześniejszego ustalenia z zamawiającym. Roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętymi 

ustaleniami.  

 

5.2 Roboty towarzyszące  

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zakłada wystąpienie robót tymczasowych związanych 

jedynie z urządzeniem placu budowy, zapewnieniem i zachowaniem bezpiecznych warunków 

wykonywania robót budowlanych, zabezpieczeniem ppoż., eliminacją powstających w trakcie budowy 

ewentualnych okoliczności, uciążliwych dla usytuowanych w pobliżu budynków i obiektów 

mieszkalnych oraz z utrzymaniem komunikacji w obrębie realizacji inwestycji. Koszty wynikające z 

wykonania powyższych robót oferent zobowiązany jest uwzględnić w cenie sporządzonej oferty.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wbudowanych urządzeń  

i materiałów budowlanych.  
 

6.2 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.  
 

6.3 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Wymagania ogólne  

Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na wymianie windy powinny stanowić 

następujące dokumenty:  

odnieniami z Zamawiającym (harmonogram robót),  

 

 

 

7.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 

od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający.  

 

7.1.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  

 

7.1.3. Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności 

Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. W przypadku, gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót 

poprawkowych, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
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ostatecznego robót. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót 

nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, 

Zamawiający dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umownych.  
 

7.1.4. Dokumenty do odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa 

budowlanego oraz obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego:  

Komplet dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania zgody na użytkowanie oraz książki 

dozorowej UDT dźwigu,  

Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną dla wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,  

Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  
 

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, 

który przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego.  

Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 

przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień.  
 

7.1.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 

stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 

zamówienia wg określonego zakresu prac w pkt. 1.4 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przyjętych 

parametrów dźwigu, stanowiącą cenę ryczałtową kontraktu (zamówienia publicznego) ustaloną 

między Wykonawcą i Zamawiającym. 

Koszty związane z odbiorem, rejestracją oraz dopuszczeniem do eksploatacji przez UDT ponosi 

Wykonawca.  
 

9. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA  

9.1. Zabezpieczenie terenu robót  

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed 

dostępem osób trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia. Otwory drzwiowe szybu 

należy zabezpieczyć trwale do wysokości 2m. Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, 

jest ponoszony przez Wykonawcę i wliczony w cenę kontraktową.  
 

9.2. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz  

w bezpośredniej odległości od niej, wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania.  
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9.3. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy w miejscach prowadzenia prac.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 

9.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzonych prac, 

pozostawionych przez Zamawiającego (urządzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji czy też urządzeń Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie 

współpracował dostarczając niezbędnej pomocy przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  
 

9.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby pracownicy nie wykonywali 

prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę – 

uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Przepisy podstawowe  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTYRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2010 nr 109 poz. 719)  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r, poz. 1333) z późn. zmianami  

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321 z późn. zm.)  

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 z późn. zm.)  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie warunków 

technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigi (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43)  
 

Dyrektywa Parlamentu Euuropejskiego i Rady nr 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie 

harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów 

bezpieczeństwa do dźwigów  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB.  

Mają również zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 
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CPV 31625200-5 Systemy przeciwpożarowe - Klapy dymowe 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z montażem systemu oddymiającego, dla celu montażu klap dymowych 

przy wydzielaniu przeciw pożarowym klatek schodowych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji w/w robót w obiektach budowlanych kubaturowych.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia w/w robót w czasie budowy 

lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:  

• Dostawę kompletnego systemu oddymiającego  

• Montaż w/w systemu  

 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Ogólne określenia podstawowe  

Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

„Wymaganiach ogólnych”  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”  

 

2.2. Klapy dymowe 

Klapy są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi, ich podstawową funkcją jest odprowadzanie  

z zamkniętych pomieszczeń (hale produkcyjne, magazynowe, budynki użyteczności publicznej) 

dymów, gazów pożarowych i energii cieplnej na zewnątrz obiektu. Klapy posiadają siłowniki 

elektryczne, które automatycznie ją otwierają poprzez sygnał elektryczny podany z centralki sterującej 

systemu oddymiania, aktywowanej przez czujkę dymu. Zastosowanie siłownika elektrycznego w klapie 

oddymiającej daje dodatkowo możliwość codziennej wentylacji pomieszczeń. Zastosowanie klap 

oddymiających przyczynia się do ochrony życia i mienia, ponieważ dzięki tym urządzeniom możliwe 

jest:  

• utrzymanie dróg ewakuacyjnych bez dymu ułatwienie zwalczania ognia przez wytworzenie dolnej 

warstwy bez dymu  

• ułatwienie prowadzenia akcji gaśniczej  

• zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jego wyposażenia  

• ograniczenie szkód pożarowych spowodowanych dymem, gorącymi gazami pożarowymi oraz 

produktami rozkładu termicznego  
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Typy:  

• C,E kwadratowe i prostokątne z podstawą prostą  

• DVP dwuskrzydłowe prostokątne z podstawą prostą  

• NG kwadratowe i prostokątne z podstawą skośną  

• R okrągłe z podstawą prostą  

 

Budowa:  

• podstawy stalowe lub poliestrowe, proste albo skośne, z kołnierzem prostym, profilowanym lub 

nakładkowym  

• wypełnienie skrzydeł: kopuły akrylowe lub poliwęglanowe, poliwęglan kanalikowy o różnej grubości 

lub sandwich aluminiowy w przypadku klap płaskich  

Sterowanie:  

• elektryczne  

• pneumatyczne  

• pneumatyczno-elektryczne  

• mechaniczne  

 

2.3. Centrala oddymiająca  

Centrala sterowania oddymianiem służy do uruchomienia urządzeń elektrycznego systemu 

oddymiania na podstawie sygnału alarmowego z czujek dymu termicznych lub optycznych, z 

ręcznych ostrzegaczy pożarowych (tzw. przyciski ROP) lub z innej centrali (np. z SAP, z układu 

automatyki budynku). Centrala zasilana jest napięciem przemiennym 230V~ i dostarcza napięcie 24V- 

do urządzeń elektrycznego systemu oddymiania. Dzięki wyposażeniu centrali w akumulatory, centrala 

jest niewrażliwa brak napięcia zasilającego i może czuwać przez 72 godziny po jego zaniku, a po tym 

czasie możliwe jest jednokrotne uruchomienie urządzeń (np. otwarcie klap oddymiających). 

 

Centrale oddymiające mają możliwość:  

• zdalnego uruchomienia urządzeń systemu oddymiania sygnałem z centrali sygnalizacji pożaru (styk 

beznapięciowy NC lub sygnał 24V-),  

• wyzwalania ręcznego z przycisków alarmowych,  

• wyzwalania automatycznego z czujek dymowych konwencjonalnych (termicznych lub optycznych),  

• prezentacji stanu centrali za pomocą diod na płycie czołowej i brzęczyka,  

• współpracy z ręcznym przyciskiem oddymiania  

• przekazania informacji o alarmowym uruchomieniu centrali (styk NC/NO i dioda LED na przycisku 

alarmowym  

• przekazania informacji o uszkodzeniu i zaniku napięcia (styk NC/NO i dioda LED na przycisku 

alarmowym  

• przekazania informacji o otwarciu klap (styk NC/NO),  

• dozorowania stanu gotowości podłączonych urządzeń systemu oddymiania i prezentacji 

ewentualnych uszkodzeń na panelu wewnątrz centrali,  

• ręcznego otwierania klap oddymiających do wentylacji obiekty w czasie normalnej eksploatacji (bez 

wywoływania stanu alarmowego, oddzielnie dla każdej grupy),  

• automatycznego zamknięcia uchylonych do wentylacji klap w przypadku opadów deszczu lub 

silnego wiatru na sygnał z centrali automatyki pogodowej (nie ma wpływu na pracę alarmową) 

 

 

 

 



358 

 

3. SPRZĘT  

Sprzęt do montażu zgodny z potrzebami wynikających z instrukcji montażu.  

 

4. TRANSPORT  

Dowolnym środkiem transportowym z uwzględnieniem wielkości dostawy. Zabezpieczyć paczki przed 

przemieszczaniem po skrzyni ładunkowej.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.  

Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  

Montaż systemu oddymiania powinien być montowany przez wykwalifikowany personel posiadający 

odpowiednie certyfikaty. Montaż powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją montażu 

dostarczoną przez producenta systemu. Po wykonaniu montażu należy dokonać kalibracji systemu.  

 

5.2. Montaż urządzenia  

Montaż urządzeń należy wykonywać z zachowaniem wszystkich niezbędnych zasad BHP, w 

szczególności związanych z pracą na wysokości, używając odpowiednich środków ochrony osobistej. 

Klapy należy posadawiać na elementach konstrukcyjnych dachu, takich jak: płatwie, wymiany, blacha 

konstrukcyjna dachu, cokół żelbetowy. Wszelkie elementy powodujące kolizję ze skrzydłem klapy w 

pełnym zakresie jego ruchu powinny zostać usunięte. Klapy można montować na dachach o 

konstrukcji stalowej, betonowej lub drewnianej. Podstawa urządzenia posiada w swej dolnej części 

występ (półkę) służący do oparcia i przymocowania klapy do konstrukcji wsporczej. Łączniki powinno 

dobierać się w zależności od materiału, z którego wykonano konstrukcję wsporczą.  

Podstawy klap przystosowane są do wykonania obróbek dekarskich papą, membraną PVC, lub 

blachą. Podstawa klap w swej górnej części wyposażona jest na całym obwodzie w pas blachy 

stalowej ocynkowanej do mocowania obróbki/pokrycia dachu za pomocą wkrętów. W przypadku 

pokrycia dachu membraną istnieje możliwość zastosowania paska z blachy powlekanej PVC (opcja) 

dla łatwiejszego montażu. Membranę dachową należy zgrzewać lub przyklejać zgodnie ze sztuką 

dekarską do pasa blachy stalowej powlekanej PVC na całym obwodzie podstawy. Papę należy 

zgrzewać do pasa blachy stalowej ocynkowanej na całym obwodzie podstawy, następnie zamocować 

mechanicznie. Obróbki mocować koniecznie pod okapem podstawy, nie można wywijać obróbek na 

okap. 

 Jeżeli stosowane jest zgrzewanie papy do w/w pasa blachy, należy BEZWZGLĘDNIE stosować 

osłonę zabezpieczającą przed oddziaływaniem ognia/gorącego powietrza na wypełnienie 

skrzydła klapy oraz na tuleje dystansowe. 2. 

 Po zamontowaniu klapy, należy koniecznie usunąć folię zabezpieczającą z zewnętrznych 

elementów aluminiowych klapy (ramy dociskowe, pasek dociskowy) oraz z wypełnienia klapy 

(PCA, płyty warstwowe, kopuły akrylowe). Pozostająca folia może powodować trwałe 

odbarwienia elementów oraz stać się trudna do usunięcia. Po usunięciu folii, należy 

poluzować śruby M6x30, usunąć resztki folii spod podkładek i ponownie przykręcić śruby.   

 W przypadku, gdy klapa nie jest dostarczana na miejsce budowy zmontowana, należy 

zachować szczególną ostrożność podczas montażu płyt poliwęglanowych. Uszkodzenie 

taśmy zabezpieczającej brzegi płyt poliwęglanowych spowoduje dostawanie się 

zanieczyszczeń do komór PCA i nie będzie stanowić podstaw do składania reklamacji. 
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5.3. Owiewki i kierownice wlotowe 

Owiewki służą do zwiększania powierzchni czynnej oddymiania klap oddymiających. Owiewki w wersji 

standardowej wykonane są z blachy aluminiowej. Owiewki na budowę dostarczane są w postaci 

elementów wygiętych na wymiar lub do ręcznego gięcia (z wycięciami technologicznymi w miejscu 

gięcia). Klapy dostarczane są z uchwytami owiewek zamocowanymi do podstawy klapy. Owiewki 

mogą być wyposażone dodatkowo w żebra usztywniające. Żebra są zamocowane do pionowej ściany 

owiewki na etapie produkcji. Do montażu owiewek należy stosować wyłącznie nity Alu./Stal Ø4,8x10 

mm z powiększonym łbem o szerokim zakresie grubości łączonych elementów (3,0 – 6,0 mm) w ilości 

2 szt. na jeden uchwyt montażowy. Jedyną dopuszczalną alternatywą jest zestaw: śruba M5 Lmin=30 

(DIN933) + 2x podkładka zgrubna fi 5,3/15 (np. DIN9021) + nakrętka samohamowna M5 (DIN985). 

 

Kierownica wlotowa służy do zwiększenia sprawności aerodynamicznej czynnej klap C i E, czyli 

powierzchni oddymiania. Kierownica jest mocowana w dole podstawy klapy. Wykonana jest z blachy 

stalowej ocynkowanej, opcjonalnie: blachy aluminiowej, może być pomalowana na dowolny kolor z 

palety RAL. Kierownica jest zamontowana wstępnie w klapie w pozycji transportowej. Po 

zamontowaniu klapy kierownicę należy zamocować w pozycji pracy:  

 poluzować śruby w uchwytach montażowych na boku A kierownicy (w miejscu przygotowanych 

otworów fasolowych)  

 odkręcić śruby w uchwytach montażowych na boku B klapy (w miejscu przygotowanych otworów 

Ø6,5 mm)  

 opuścić kierownicę do położenia pracy – wg przygotowanych otworów  

 dokręcić śruby mocujące (użyć wyłącznie nakrętek z zabezpieczeniem) 

 

5.4. Montaż centrali  

Centrale montować w miejscu dobrej cyrkulacji powietrza (w obrębie obudowy należy zachować 

10cm wolnej przestrzeni) Miejsce instalowania central powinno być starannie dobrane, w taki sposób 

aby:  

• zapewnić dostęp konserwacyjny;  

• nie przekroczyć dopuszczalnych parametrów temperatury i wilgotności otoczenia;  

• miejsce lokalizacji w miarę możliwości było wydzielone pożarowo (rozdzielnia elektryczna, 

pomieszczenie techniczne, szyb kablowy itp.).  

Obudowę centrali należy mocować na płaszczyźnie pionowej, za pomocą metalowych łączników 

dopasowanych do materiału podłoża. Przed uruchomieniem centrali należy sprawdzić czy wszystkie 

urządzenia są prawidłowo podłączone i czy nadzorowane linie wyposażone są w element końcowy  

o odpowiedniej wartości rezystancji. Napięcie zasilające 230VAC powinno być podłączane w 

pierwszej kolejności. Baterie podłączać dopiero po zasileniu centrali napięciem 230VAC. Należy 

stosować wyłącznie bezpieczniki o odpowiedniej wartości wskazanej na opisie gniazda 

bezpiecznikowego. Źle dobrany bezpiecznik może spowodować uszkodzenie płyty centrali.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  

 

6.2. Kontrola wykonania montażu 

Dokonać sprawdzenia:  

• dokładność i estetykę montażu  

• sprawdzenie połączenia obróbek podstawy dachowej z pokryciem dachowym  

• sprawdzenie czy nie ma pęknięć lub zarysowań na kopułce klapy  
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• sprawdzić wszystkie elementy ruchome umożliwiające otwieranie  

Do wszystkich materiałów musi być załączona dokumentacja w formie broszur informacyjnych a dla 

wartości U szczegółowe obliczenia opracowane przez autonomiczny/niezależny instytut. 

Poza tym załączone muszą być szczegółowe obliczenia dotyczące wszystkich połączeń i detali. Wyżej 

wymienione klapy są kontrolowane co do wymiarów i grubości płyt. Kontrola odbywa się poprzez 

testy bezpieczeństwa przeprowadzane przez niezależny instytut  

 

6.3. Opis badań  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 

wykonanych robót montażowych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagań według 

specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych. 

 -sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami producenta.  

- sprawdzenie prawidłowości montażu należy przeprowadzić wzrokowo w czasie ich wykonywania, 

kontrolując stosowanie właściwych materiałów i wykończenie przy połączeniu z pokryciem 

dachowym.  

 

7. PRZEDMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót  

Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”  

 

7.2. Jednostka przedmiaru  

Jednostką jest metr kwadratowy zamontowanych klap dymowych.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  

 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach 

robót: - po dostarczeniu na budowę kompletu świetlika wymagana jakość materiałów powinna być 

potwierdzona przez producenta odpowiednimi dokumentami, odbiór materiałów izolacyjnych 

powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową 

Do odbioru robót wykonawca przedstawia - zaświadczenia jakości materiałów - protokoły odbiorów 

częściowych - zapisy w dzienniku budowy  

 

8.3. Nadzór przy wykonaniu robót  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

 8.3.1. Dokumentacja  

Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonujemy na podstawie: - wpisu Inspektora 

nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną - innych zapisów Inspektora nadzoru o wykonaniu robót Zakres robót zanikających lub 

ulegających zakryciu pisemnie określa Inspektor nadzoru lub dokumenty potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru.  

8.3.2. Odbiór końcowy  

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły.  

· Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,  
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· Zgodność z dokumentacja rysunkowa.  

· Zgodność z wymogami producenta systemu;  

· Sprawdzenie poprawności systemowej.  

· Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)  

· Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.  

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 

przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 

prawidłowej eksploatacji obiektu.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”  

 

9.2. Cena jednostkowa  

Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania montażu jednego metra kwadratowego klapy 

dymowej.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy.  

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia 

dymu i ciepła. Zasady projektowania.  

PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 

odprowadzenia dymu i ciepła. Zasady projektowania. – zmiana.  

PN-ISO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia 

powietrza w przewodzie.  

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania.  

PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  

i użyteczności publicznej. Wymagania.- zmiana.  

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. 

Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.  

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. 

Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 

 


