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Podział usług i robót budowlanych wg podstawowego słownika CPV 

DZIAŁ: 45000000-7 Roboty budowlane 

 GRUPA: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 GRUPA: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  

i wodnej 



WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić 

wykonawca przy realizacji kontraktu na budowę sieci wodociągowej przy ul Mehoffera 

w miejscowości Ropczyce.  

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i innymi dokumentami opisują-

cymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiąza-

nia techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestoro-

wi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budow-

nictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z tech-

nologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione 

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest 

podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projek-

tów. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą 

zostać zatwierdzone przez projektanta i inwestora.  

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów 

i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności 

opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie 

do biura projektów  celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyja-

śnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. 

1.2. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, spe-

cyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania sieci do 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przy-

padku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charak-

terystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji tech-

nicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych sieci, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 

nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowanych norm  

i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 

Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są 

wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaga-

niami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed 

datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 



Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regula-

cjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem sieci wodociągowej: 

-wymagania wykonawcze, 

-wymagania materiałowe, 

-technologię montażu, 

-transport i rozładunek, 

-składowanie materiałów, 

-nadzór i odbiory. 

Zakres robót objętych specyfikacją: 

-dostawa i ułożenie rurociągów,  

- próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, 

- płukanie i dezynfekcja rur. 

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 

  - plany i schematy sieci z uwzględnieniem zmian dokonanych na budowie  w stosunku do 

projektu budowlanego, 

 - pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z ze-

społem projektowym, 

 - gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi 

urządzeniami i materiałami, 

- protokoły prób.  

Dokumenty powyższe mają zostać przekazane w uzgodnionej ilości egzemplarzy, 

w czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem treści. 

Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmia-

nom i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. Niniej-

sze opisy rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz zestawieniami ilościowymi. 

Opisy robót zawarte w dokumentacji przetargowej nie zastępują technicznych opisów wyko-

nania i służą do scharakteryzowania zakresu robót w celu ich wyceny. Oferent korzystający  

z rozwiązania wskazanego jako marka referencyjna lub podobnego, zobowiązany jest do 

uwzględnienia w cenie wszelkich specyficznych wymogów dotyczących stosowania materia-

łów i wyrobów do mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobów, wymagań dotyczących 

stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów jak również 

wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których 

wymaga stosowana technologia. 



Kalkulacje ilościowe sporządzone przez biuro projektów bazują na ilościach robót wskaza-

nych na projekcie podlegających odbiorowi. Narzuty z tytułu występowania odpadów, wyko-

nywania połączeń (np. na zakładkę), gospodarki materiałami i inne wpływające na rzeczywi-

ste ich zużycie winny być skalkulowane przez wykonawcę i uwzględnione w cenie. 

Posługiwanie się wyliczeniami biura projektów, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonaw-

cy robót od odpowiedzialności za wykonanie pełnego ilościowego zakresu robót w miej-

scach, w których przewiduje to projekt, także w przypadku, jeśli wyliczenia biura projektów 

są błędne. 

Niniejsza specyfikacja służy do wyłonienia wykonawcy robót i ustalenia ich wartości.   

Ilekroć w dokumentacji znajdują się wyjaśnienia dot. Zakresu robót należy rozumieć zestaw 

robót, elementów i urządzeń gwarantujący kompletne skończenie roboty, gotowość do użyt-

ku, poprawną eksploatację i funkcjonowanie. Oznacza to, że jeżeli w opisie znajduje się pozy-

cja „montaż rurociągów” należy wycenić rury kształtki, wsporniki, uchwyty, izolację, roboci-

znę związaną z dostawą i montażem.  

Wykonawca wliczy w cenę robót oprócz elementów wypisanych także te, których nie opisa-

no a zgodnie ze sztuką budowlaną, daną technologią bądź z wiedzą Wykonawcy są potrzebne 

do prawidłowego wykonania robót. Zwraca się uwagę na konieczność wliczenia wszelkich 

materiałów do składowania lub osłaniania. (np.: folie ochronne, pudła,) jak również pracy 

sprzętu niezbędnego do wykonania robót. 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z: 

-Polskimi Normami wprowadzanymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem 

MSWiA z dn. 04.03.1999 r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami 

branżowymi. 

Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów, norm i instrukcji. 

Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonaw-

cy od ich stosowania. 

2. UWAGI OGÓLNE O PROJEKTOWANYCH ELEMENTACH I SPOSOBIE PROWADZENIA 

PRAC 

2.1.1. Materiały do wykonania robót  

Przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące ma-

teriały: 

- rury przewodowe PE RC 100 – Ø160SDR 17 PN10. 

2.1.2. Wykonanie robót 

2.1.2.1. Warunki przystąpienia do robót  



Przed przystąpieniem do montażu przyłącza należy: 

 Wykonać wykop 

 Wykonać podsypkę z piasku grub. 20cm 

 Sieć wodociągową wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE250  

2.1.2.2 Układanie przewodu  

Projektowany rurociąg ułożyć na wykonanej uprzednio podsypce z piasku bez grud i kamieni 

a następnie wykonać warstwę ochronną rurociągu grubości 30cm.   

2.1.2.3. Badania i uruchomienie  

Przed połączeniem z rurociągiem miejskim założyć zaślepkę i wykonać próbę szczelności na 

ciśnienie równe 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego. Próbę szczelności należy przepro-

wadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron 

piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.  

3. Składowanie materiałów 

Wszystkie urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą być 

rozładowane przez Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich montażu. Wykonawca 

zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one po-

trzebne do Robót, winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją ja-

kość i właściwość do Robót, winny być składowane na placu utwardzonym, odwodnionym 

i zabezpieczonym oraz powinny być dostępne do kontroli Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

4. Kontrola materiałów 

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i ST; 

 Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego; 

 Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi producenta; 

 W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy 

przed ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

5. Sprzęt 

  Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny wła-

ściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wy-

konywanych robót. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczo-

wych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 



6.Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót; 

b) Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem; 

c) Przewożone materiały i urządzenia powinny być układane zgodnie z warunkami 

transportu wydanymi przez Wytwórcę dla poszczególnych urządzeń i elementów oraz 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu; 

d) Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego 

oraz BHP; 

e) Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie  

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru; 

f) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów; 

g) Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy; 

h) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

7. Kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań mate-

riałów oraz robót. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem sieci powinna być prze-

prowadzona w czasie wszystkich faz robót. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jako-

ści producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 



8. Obmiar robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumen-

tacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 

według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przepro-

wadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 

w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru. 

9. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi wstępnemu, 

 odbiorowi końcowemu. 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość 

i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów za-

wierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia-

ry, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru czę-

ściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 



9.3. Odbiór wstępny 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstęp-

nego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru wstępnego Robót do-

kona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wyko-

nawcy. Komisja odbierająca  roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożo-

nych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających za-

kryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniają-

cych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego. W przy-

padku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asor-

tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnie-

niem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeń-

stwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Ro-

bót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół od-

bioru wstępnego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-

menty: 

-Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

-Dokumentację Powykonawczą, 

-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

-Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 

-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST, 

-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

-instrukcje eksploatacyjne, 



W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-

nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wy-

znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze wstępnym. 

10. Podstawa płatności 

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia będą 

realizowane na warunkach i terminach określonych w projekcie umowy uzyskał wszelkie 

niezbędne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, stanowiącej załącznik do 

SIWZ. Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca trudności i wszelkich innych 

okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wyko-

nawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego, 

oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyżej opisano. 

Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty Prze-

targowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć 

wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla właści-

wego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek. 

11. Przepisy związane 

11.1. Ustawy 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 

109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 

110/01 poz.l 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, 

Nr 74/02 poz. 676) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 

177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 

z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zm.). 



 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747). 

11.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) 

 Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki w sprawie ogólnych przepisów BHP, zawarte 

w Dz. Ustaw Nr169/03, poz.1650 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie syste-

mów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem 

CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określe-

nia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania 

lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 

401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie infor-

macji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie spo-

sobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające roz-

porządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dzienni-

ka budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 

953 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r, Nr 120, poz.1133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szcze-

gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-



konania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie 

deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 

113/98 poz. 728) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 

r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 

i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 

wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski 

po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub 

ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 

znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 

obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 

poz. 53) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 

wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 

zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 

wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 

porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 

wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 

58) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 

poz. 714) wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U. Nr 203, poz. 1718). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 

1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 

r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 

1000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 

robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia 

kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 



 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 

1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 

140/98 poz.906) 


