SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - SIEC WODOCIAGOWA

Adres: 39-100 Ropczyce ul. Mehoffera

Podziat ustug i robot budowlanych wg podstawowego stlownika CPV
DZIAL.: 45000000-7 Roboty budowlane
e GRUPA: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
e GRUPA: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowe;j

i wodnej



WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SZCZEGOLOWE] SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spemic
wykonawca przy realizacji kontraktu na budowe sieci wodociggowej przy ul Mehoffera
w miejscowosci Ropczyce.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami i innymi dokumentami opisujg-
cymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigza-
nia techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjag budowy i przekazaniem obiektu Inwestoro-
wi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budow-
nictwie normami i sztuka budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z tech-
nologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegblnienia w dokumentacji nie jest
podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projek-
tow. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach musza
zosta¢ zatwierdzone przez projektanta i inwestora.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatéw
i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa Wykonawca powinien zwr6cic¢ sie pisemnie
do biura projektéw celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyja-

$nianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

1.2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektows, spe-
cyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przy-
padku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charak-
terystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji tech-
nicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych sieci, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

W roéznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odno$niki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartos$cig i wymaga-
niami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed

data zamkniecia przetargu, o ile wyraZnie nie stwierdzono inaczej.



Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regula-
cjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem sieci wodociggowe;j:

-wymagania wykonawcze,

-wymagania materiatowe,

-technologie montazu,

-transport i roztadunek,

-skladowanie materiatow,

-nadzér i odbiory.
Zakres robét objetych specyfikacja:

-dostawa i uloZenie rurociagow,

- préby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelno$ci,

- ptukanie i dezynfekcja rur.
Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

- plany i schematy sieci z uwzglednieniem zmian dokonanych na budowie w stosunku do
projektu budowlanego,

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z ze-

spotem projektowym,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzgdzeniami i materiatami,

- protokoty prob.
Dokumenty powyzsze maja zosta¢ przekazane w uzgodnionej ilo$ci egzemplarzy,

w czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem tresci.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec zmia-
nom i rozszerzeniom w ramach ogdélnych i szczegétowych warunkéw kontraktowych. Niniej-
sze opisy rozpatrywac tacznie z rysunkami oraz zestawieniami ilo§ciowymi.

Opisy rob6t zawarte w dokumentacji przetargowej nie zastepuja technicznych opiséw wyko-
nania i stuza do scharakteryzowania zakresu robo6t w celu ich wyceny. Oferent korzystajacy
z rozwigzania wskazanego jako marka referencyjna lub podobnego, zobowiazany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych wymogoéw dotyczacych stosowania materia-
6w i wyrob6w do mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobéw, wymagan dotyczacych
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriéw jak réwniez
wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych

wymaga stosowana technologia.



Kalkulacje ilos§ciowe sporzadzone przez biuro projektéw bazujg na ilo$ciach robét wskaza-

nych na projekcie podlegajacych odbiorowi. Narzuty z tytutu wystepowania odpadéw, wyko-

nywania potaczen (np. na zaktadke), gospodarki materiatami i inne wptywajace na rzeczywi-

ste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez wykonawce i uwzglednione w cenie.

Postugiwanie sie wyliczeniami biura projektéw, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonaw-

cy robot od odpowiedzialnos$ci za wykonanie petnego iloSciowego zakresu robét w miej-

scach, w ktorych przewiduje to projekt, takze w przypadku, jesli wyliczenia biura projektéw

sg btedne.

Niniejsza specyfikacja stuzy do wytonienia wykonawcy robét i ustalenia ich wartosci.

[lekro¢ w dokumentacji znajduja sie wyjasnienia dot. Zakresu robot nalezy rozumieé zestaw

robot, elementéw i urzadzen gwarantujacy kompletne skonczenie roboty, gotowos$¢ do uzyt-

ku, poprawng eksploatacje i funkcjonowanie. Oznacza to, Ze jezeli w opisie znajduje sie pozy-

cja ,montaz rurociggéw” nalezy wyceni¢ rury ksztattki, wsporniki, uchwyty, izolacje, roboci-

zne zwigzang z dostawg i montazem.

Wykonawca wliczy w cene robot oprocz elementéw wypisanych takze te, ktérych nie opisa-

no a zgodnie ze sztukg budowlang, dang technologig badz z wiedzg Wykonawcy sa potrzebne

do prawidtowego wykonania robét. Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wliczenia wszelkich

materiatéw do sktadowania lub ostaniania. (np.: folie ochronne, pudta,) jak réwniez pracy

sprzetu niezbednego do wykonania robdét.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:
-Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem
MSWiA z dn. 04.03.1999 r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami
branZzowymi.

Roboty sa zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych

przepiséw, norm i instrukcji.

Nie wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonaw-

cy od ich stosowania.

2. UWAGI OGOLNE O PROJEKTOWANYCH ELEMENTACH I SPOSOBIE PROWADZENIA
PRAC

2.1.1. Materialy do wykonania robét
Przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ nastepujace ma-

teriaty:
- rury przewodowe PE RC 100 - #160SDR 17 PN10.

2.1.2. Wykonanie robét
2.1.2.1. Warunki przystapienia do robét



Przed przystapieniem do montazu przytacza nalezy:
e  Wykonac wykop
e Wykona¢ podsypke z piasku grub. 20cm

e Sie¢ wodociggowa wykonaé metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE250

2.1.2.2 Uktadanie przewodu
Projektowany rurociagg utozy¢ na wykonanej uprzednio podsypce z piasku bez grud i kamieni

a nastepnie wykona¢ warstwe ochronng rurociggu grubosci 30cm.

2.1.2.3. Badania i uruchomienie

Przed potaczeniem z rurociggiem miejskim zatozy¢ zaslepke i wykona¢ prébe szczelnosci na
ci$nienie réwne 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego. Préobe szczelno$ci nalezy przepro-
wadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron

piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
3. Skladowanie materiatow

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajacego lub Wykonawce musza by¢
roztadowane przez Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu gdy beda one po-
trzebne do Roboét, winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoj3 ja-
kos$¢ i wtasciwo$¢ do Robdt, winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym
i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
4. Kontrola materialow

e Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowe;j i ST;

e Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze Swiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta;

e W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwos$ci co do jakosci materiatéw, nalezy

przed ich zabudowaniem poddac¢ je badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru.

92}

. Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowiazany zastosowac sprzet i maszyny wta-
Sciwe dla danego rodzaju robot, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wy-
konywanych robét. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow naktadéw rzeczo-

wych, z uwzglednieniem zatozen ogélnych i szczegétowych.



6.Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot;

b) Liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie
zzasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem;

C) Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez Wytwdrce dla poszczegdlnych urzadzen i elementéw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na sSrodkach transportu;

d) Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP;

e) Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru;

f) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow;

g) Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy;

h) Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.
7. Kontrola jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosSci rob6t i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan mate-
riatéw oraz robot. Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem sieci powinna by¢ prze-
prowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako-
$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.



8. Obmiar robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumen-
tacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiaréow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach
podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych Robét bedzie przepro-
wadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
winnym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora

Nadzoru.
9. Odbior robot

W zaleznosSci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom

odbioru:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi cze$ciowemu,
e odbiorowi wstepnemu,

e odbiorowi koncowemu.
9.1. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robédt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢
i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw za-
wierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia-

ry, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
9.2. Odbiodr czeSciowy

0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robo6t. Odbioru cze-
Sciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét

dokonuje Inspektor Nadzoru.



9.3. 0dbioér wstepny

0dbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru wstep-
nego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru wstepnego Robét do-
kona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozo-
nych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru wstepnego Robot komisja zapozna
sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych za-
kryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniaja-
cych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru wstepnego. W przy-
padku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednie-
niem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczen-
stwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Ro-
bot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego roboét jest protokoét od-
bioru wstepnego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace doku-
menty:
-Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
-Dokumentacje Powykonawcza,
-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne),
-Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),
-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST,
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
-opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

-instrukcje eksploatacyjne,



W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wy-
znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.
9.4. Odbior koncowy

0dbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze wstepnym.
10. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia beda
realizowane na warunkach i terminach okreslonych w projekcie umowy uzyskat wszelkie
niezbedne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, stanowiacej zatacznik do
SIWZ. Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca trudnosci i wszelkich innych
okolicznosci, jakie moga wptynaé lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wyko-
nawca opiera swoja Oferte Przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego,
oraz na wtasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sie, Ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Prze-
targowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢
wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wiasci-

wego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.
11. Przepisy zwigzane
11.1. Ustawy

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr
110/01 pozl 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177).

® Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
Z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627

z pézn. zm.).



Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu Sciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

11.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75/02 poz. 690)

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki w sprawie ogélnych przepiséw BHP, zawarte
w Dz. Ustaw Nr169/03, poz.1650

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie syste-
moéw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem
CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okresle-
nia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie infor-
macji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie spo-
sobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajgce roz-
porzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dzienni-
ka budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz.
953 7z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2003r, Nr 120, poz.1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. - w sprawie szcze-

gétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-



konania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wpltywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrob6w importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00
poz.53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz. 714) wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. Nr 203, poz. 1718).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wzoru

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia
1000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych
robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia

kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)



e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr

140/98 poz.906)



