Nowa Ruda, dnia 11 marca 2022 r.
Miejski Osrodek Kultury w Nowej Rudzie
ul. Strzelecka 2a
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy MOK.271.01.2022

do wszystkich zainteresowanych

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.. ,Modernizacja
oswietlenia ulicznego na terenie gminy Pieszyce” w ramach projektu ,,Energooszczedne
oswietlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierioniowskiego”

Zamawiajacy — Miejski Osrodek Kultury w Nowej Rudzie, dziatajac na podstawie art. 260
ust. 11 2 ustawy z 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 .
poz. 1129.), zwanej dalej Pzp, zawiadamia, ze ww. postgpowanie o udzielenie zamdéwienia
publicznego zostaje uniewaznione na podstawie art. 256 ustawy PZP.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Przedmiotowe postepowanie zostalo wszczete w dniu wszczete w dniu 4.03.2022 r. na
podstawie ogtoszenia o zamoOwieniu nr 2022/BZP 00076610/01 opublikowanego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych (BZP). Postepowanie prowadzone byto w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp — dla zamdéwienia o warto$ci mniejszej niz progi unijne.
Zgodnie z dokumentami post¢powania, w szczegélnosci SWZ, Zamawiajagcy przedmiot
zamoOwienia opisal za pomocg dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy, po wszczeciu postgpowania dokonal analizy w zakresie przedmiotu
zamoOwienia, uznajac, iz dokumentacja projektowa zawiera znaki towarowe, ktore
charakteryzuja produkt dostarczony przez konkretnego dostawcg. W ocenie zamawiajacego,
umieszczone w opisie przedmiotu zamowienia w/w nazwy wlasne, zostaly uzyte niezgodnie z
trescig art. 99 ust. 4 ustawy Pzp. Podkres$lenia wymaga to, ze zamawiajacy, prowadzac
postgpowanie o udzielenie zamowienia, zobowigzany jest zapewni¢ przestrzeganie
naczelnych zasad postgpowania o udzielenie zamdwienia, a zwlaszcza zasady rownego
traktowania wykonawcOw i uczciwej konkurencji oraz przejrzystosci wynikajacej z art. 16
ustawy Pzp.

Z uwagi, iz zamawiajacy nie jest autorem projektu budowalnego, nie moze samodzielnie
dokona¢ stosowanych zmian W projekcie, polegajacych na opisaniu przedmiotu zamowienia
zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Zamawiajacy, nie jest jednoczesnie W stanie okresli¢
terminu otrzymania poprawionej dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamowienia.



Nadto nalezy podkresli¢, iz dokonane przez projektanta zmiany dokumentacji projektowej
moga zmieni¢ istotny charakter zamowienia w poréwnaniu z pierwotnie okre§lonym.

W/w watpliwosci powstate na skutek btednego opisania przedmiotu zamowienia, jak rowniez
brak wiedzy w zakresie terminu dokonania zmiany dokumentacji projektowej, powoduje, ze
nie jest mozliwa precyzyjna zmiana zapisow SWZ w taki sposob, aby kazdy wykonawca
mogl do postepowania przystgpi¢ | aby prowadzone post¢powanie byto przeprowadzone
zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Nadto nalezy wskaza¢, iz prawidtowa modyfikacja
dokumentéw zamowienia na dzien dzisiejszy jest niemozliwa, a zmieniona dokumentacja
projektowa, moze zmieni¢ istotny charakter zamowienia. W zwigzku z powyzszym, dalsze
prowadzenia postepowania, ktOre jest obarczona takimi watpliwo$ciami i przestankami
zmiany catego zakresu zamowienia jest nieuzasadnione i nie daje podstaw do prawidlowego
zgodnego z zamierzeniami zawijajacego wytonienia wykonawcy.

UZASADNIENIE PRAWNE:
Podstawg prawng uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoOwienia jest art. 256 ustawy z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129.),, ktory
stanowi: Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postgpowanie o udzielenie zamowienia odpowiednio
przed upbywem terminu do sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postegpowaniu
albo przed uplywem terminu sktadania ofert, jezeli wystgpily okolicznosci powodujgce, ze
dalsze prowadzenie postepowania jest nieuzasadnione.



