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ST-B.01. WARUNKI OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem ninicjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wngtrzem Palacu Badenich w Bejscach,
obecnie Domu Pomocy Spotecznej w zakresie: '

a. sala duza z malowidtami na parterze (obecnie duza stotéwka),

b. sala mata z malowidtami na parterze (obecnie mata stotowka),

¢. sale na pietrze (korytarz + wszystkie pokoje mieszkalne + tazienki),

d. klatka schodowa gtéwna i boczna.

1.3 Przedmiot i zakres robot:

- wykonanie rusztowan w celu przeprowadzenia prac w zakresie opisanym w programie prac
konserwatorskich,

- wykonanie badan stratygraficznych i fizykochemicznych,

- konserwacja watkéw ceglanych i tynkowanych,

- konserwacja dekoracji malarskiej, polichromii i monochromii,

- konserwacja sztukaterii,

- wykonanic kompleksowej konserwacji elementéw drewnianych (stolarki drzwiowe] wewnetrznej
7 cze$ciows wymiang na nowe, pochwytoéw przy schodach, obokni) oraz wymiang parkietow,

- konserwacja oraz uzupehienie/rekonstrukcja oku¢ metalowych i mosieznych stolarki,

- konserwacja kominka kamiennego,

- konserwacja piecow kaflowych,

- remont lazienek,

- remont schoddw.

1.4 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

- wywoz i utylizacja gruzu i odpadow,

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podcezas prac.

1.5 Informacje dotyczace terenu budowy

1.5.1 Organizacja robot budowlanych:

Budynek Patacu jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkow Swietokrzyskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujgcg podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1. 1.3. Zakres robot
objetych Specyfikacji Techniczne;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza konserwacji wngtrza Patacu Badenich
w Bejscach, obecnie Domu Pomocy Spoteczne;.
1.4. Okreslenia podstawowe Obiekty kubaturowe - budynki

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu
budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy), lub dziennik prac
konserwatorskich

Projektant- osoba lub firma bgdgca autorem dokumentacji projektowej, ekspertyzy.

Inspektor- osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem procesu
inwestycyjnego

Kierownik - osoba ze strony wykonawcy odpowiadajaca za prowadzenie wszystkich prac
konserwatorskich

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnosc




z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania giownych elementow robot.

1.5 .1. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdIny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk ukopéw i drég dojazdowych, srodki
ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekoéw wodnych pyfami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz gleby odpadami
stalymi i ptynami mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie obiektu, w pomieszczeniach uzytkowanych, biurowych i magazynach oraz
w maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreglajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialow
na $rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzeganie wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg, tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialdw od whasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Specyfikacja, a materialy te w czasie pozniejszym
okaza sie szkodliwe dla $rodowiska, wszelkie wynikajgce z tego oplaty bgda ponoszone przez
Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia istniejacych instalacji i urzadzen na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkie]
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez whadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposéb ciggly bedzie informowaé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen 1
inne odnosne dokumenty.




2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materialow

Na 10 dni przed planowanym uzyciem materialéw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczgce zrédla wytwarzania, zamawiania i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz Deklaracje Zgodnosei i probki do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania Inspektorowi, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly
spelniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zfozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczgc si¢ z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem,
zachowaty swojg jako$é 1 wasciwos¢ do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Zatwierdzone materiaty alternatywne
nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robdt Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym
umows.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.




4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosei przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu musi zapewnia¢, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obeigzef osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usunigte
z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementdw  robot  bedg oparte na  wymaganiach  sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przeszlosei, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez
Wykonawee, pod grozbg zatrzymania robot Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROL:A JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materiatdéw oraz montowanych urzgdzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inspektora,
System Zapewnienia Jakodci szczegdtowo opisujacy plan wykonania prac, techniczne, personalne
i organizacyjne mozliwosci gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z programem prac
konserwatorskich i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez
Inspektora. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

Czes¢ gtdwng opisujacy:

- organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,
- zarzadzanie ruchem na terenie,

- bezpieczenstwo 1 higieng pracy,

- kwalifikacje i do$wiadczenie kazdego z pracujgcych zespolow,

- nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,
- metody i procedury przyjete przez kontrole jakoset,
- metody i system zbierania wynikow badan i przedstawienie tych materiatéw Inspektorowi,

- system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatdéw oraz montowanych urzadzen i1 sprzetu
Czes¢ szczegdlowa opisujacy:

-wlasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatow, dokumenty stwierdzajace ich przydatnos¢
zgodnie z przeznaczeniem (atesty, $wiadectwa jakosci, Deklaracje Zgodnosci, certyfikaty




bezpieczenstwa itp.),

- urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami technicznymi,
- rozne typy i ilos¢ srodkow transportu tacznie z metodami zatadunku i rozladunku,

- metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wlasciwosei podezas transportu,

- metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie itp.)
wykonywanych podczas dostaw materiatow, mieszania, wykonywania poszczegdlnych elementdw,

- metody postgpowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jako$ci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow z czestotliwoscig zapewniajaca,
ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$é sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.3. Certyfikaty i1 deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, tylko te materialy lub urzadzenia i sprzet, ktére
posiadajg:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych
przepisowi dokumentow technicznych.

B. deklaracje Zzgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

Polskg Normg lub Deklalaqq Zgodnoscei, w przypadku wylobow dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete celtyﬁkaqa( okreslong w pkt 1 1 ktére spelniajg wymogi ST.C.
dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i1 sprze¢tdw.

W przypadku materiatow, ktére wymagaja zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentdw, kazda
partia dostarczonych materialdéw powinna zawiera¢ dokumenty ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich
pochodzenie. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych
wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy lub dziennik prac konserwatorskich

Dziennik budowy/ dziennik prac konserwatorskich jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiazujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zalgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.




Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcey terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zalgcznikami,

-date uzgodnienia przez inspektora Systemu Zapewnienia Jakosci 1 harmonogramow robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegbdlnych elementow robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiordéw robot,

-wyjagnienia, uwagi i propozycje Inspektora,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,

-wyniki prob poszezegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy bgda przedlozone
Inspektorowi do ustosunkowania i poréwnania materiatéw i robot z dokumentacja projektowa 1 ST.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcey i 7 tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawey w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot.

(2) Raporty dzienne.

Oznaczajg ksigzke codziennych wpisow, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegoly dotyczace naktadow
robocizny, materiatow sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawcg robot.

(3) Ksiega obmiarow.
Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiarow, wliczajgc w to wymiary, notatki,
obliczenia szkice i rysunki niezb¢dne do okreslenia ilosci 1 obmiaru tych robot.

(4) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej z Inspektorem 1 Inwestorem.

Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora.

(5) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1 )-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoty z komisji konserwatorskich,

f) protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

g) korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.




7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukeji Inspektora na pi$mie. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 inspektora.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robdt i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wihasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 7.3. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas 1 czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

a) Przejecie Robdt 1 Odcinkow.
b) Przejecie czesci Robot.

¢) Swiadectwo Wykonania.

8.1. Przejecie Robot 1 Odcinkow.
Roboty bedg przejete przez Zamawiajacego kiedy: -roboty zostang ukonczone zgodnie
z Kontraktem,

-$wiadectwo przejecia dla robot zostanie wystawione lub bedzie si¢ uwazato, ze zostalo wystawione.
Wykonawca bedzie mégl wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inspektora nie
wezesniej niz 14 dni przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do
przejgeia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki, to Wykonawca bedzie mogh po dobie wystapic
o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inspektor w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktdrg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem.




8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robdt i Odeinkow.

Zamawiajgcy okresla formg¢ Dokumentacji Protokotu Odbioru Ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ (powykonawczg) konserwatorska.

- szezegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne).

- recepty 1 ustalenia technologiczne.

- dziennik budowy/dziennik prac konserwatorskich i rejestry obmiarow (oryginaly), wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i1 PB.

8.2. Przejecie czgsci robdt.
Inspektor moze, wedtug wylacznego uznania Zamawiajgcego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla
jakiejkolwiek czesci robot statych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogélne przepisy
Podstawg platnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana
w Przedmiarze Robot.

Podstawg platnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota
podana przez Wykonawce w obmiarze robot.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robdt zgodnie
ze standardami 1 normami jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczaltowa wykonania robot obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane.

Koszt uzytych materiatow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi
dostawy na miejsce budowy.

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi.
Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat.

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem.
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