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1. Wprowadzenie

1.1. Nazwa zamdwienia
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Damnicy.

1.2. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
oraz przygotowawczych w tym pomiarowych i rozbiérkowych, ktére zostang wykonane w ramach
zamowienia pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekédw w Damnicy.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych (ST) stanowig integralng cze$¢
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i Dokumentéw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji
Robot opisanych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu przygotowanie i wykonanie przewidzianych w projekcie robot pomiarowych i robot ziemnych wraz
Z robotami odwodnieniowymi przy montazu rurociggéw oraz przewodow zasilajgcych energetycznych i
sterujgcych, a takze montazu urzadzen i maszyn w obiektach oczyszczalni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji rob6t obejmuija:

— Woykonanie nasypow

— wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow;

— wykonanie wykopow, nasypow, zasypKi;

—  wywoz gruntu nie budowlanego;

— optaty za sktadowanie na sktadowisku;

— przewo6z nadmiaru lub brakujgcego gruntu samochodami samowytadowczymi i wytadunek
w miejscu wbudowania w nasyp lub na zasypke lub odktad;

— koszt zakupu ziemi (piasku) przywiezionej w celu wymiany gruntu;

— plantowanie dna wykopu i wykonanie robot ziemnych pomocniczych spycharkg w wykopie i na
odkfadzie;

— reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odkfadu;

— utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot;

— zasypanie wykopow ziemig lezaca obok, z przerzutem;

— pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;

— wyréwnanie zasypki warstwami z zageszczeniem ubijakami recznymi wykopdw
fundamentowych;

— $ciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu;

— wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu

— umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji
robat;

— rozbiérka umocnien wykopdw;

— oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot;

— pozostate niezbedne czynnosci.

Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszgce winny by¢ uwzglednione w wycenie roboét zasadniczych.

1.5. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspolnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwanie gleby
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45113000-2 Roboty na placu budowy
45111240-2 Roboty ziemne w zakresie odwadniania gruntu
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.6 ST-00 ,Wymagania ogdlne”. A ponad to:
Wykopy - doty szeroko- i wagsko przestrzenne liniowe, dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalaciji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypoéw, watéw lub hatd ziemnych.

Glebokos¢é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna roboét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy urodzajne;.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony.

Ukop - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia moze w miare mozliwosci by¢ uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania robot ziemnych, potozone poza placem budowy.
Zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.
Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie wypuktosci i
zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢ do 50 m,

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZzOru:

Is = Py/Pgs gdZie:

P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/mS)

P4s- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U:deoldlo gdZie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

djo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem fgczacym (brus, grodzica),

Scianka szczelna - $ciana ztoZzona z podtuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagtebionych w
grunt Scisle jeden obok drugiego.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.

1.6.1. Kategorie gruntu
Kategorie gruntu nalezy rozumiec tak, jak to opisano w ponizszej tabeli:

Kategoria | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Srednia gesto$é w Przecietne
gruntu stanie naturalnym spulchnienie
kN/m°® t/m° po odspojeniu

w % od
pierwotne;j
objetosci

I Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 5-15

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 1,2 5-15
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Kategoria | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Srednia gestos¢ w Przecietne
gruntu stanie naturalnym spulchnienie
kN/m?® t/m° po odspojeniu
w % od
pierwotnej
objetosci
Torf bez korzeni 9,8 1,0 20-30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 1,2 15-25
I Piasek wilgotny 16,7 1,7 15-25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7 1,8 15-25

twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami

grubosci do 30 mm 12,7 1,3 15-25

Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 11 20-30

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z

gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 16,7 1,7 15-25

Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 1,7 15-25
i Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, 18,6 1,9 20-30

potzwarte

Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30

mm 13,7 1.4 20-30

Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 14 20-30

Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z

gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 1,9 20-30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o

wymiarach do 40 mm 17,7 1,8 20-30

Glina, glina ciezka i ity wilgotne,

twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw 19,6 2,0 20-30

Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 1,8 20-30

Popioty lotne zlezate 19,6 2,0 20-30

17,7 1,8 20-30
19,6 2,0 20-30

v Less suchy zwarty 18,6 1,9 25-35

Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem
i odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25

kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 2,0 25-35

Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, potzwarte i

zwarte 20,6 2,1 25-35

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi

do 10 % objetosci gruntu 20,6 2,1 25-35

Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg

ltotupek miekki 16,7 1,7 25-35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 19,6 2,0 25-35

mm lub z glazami o masie do 10 kg 19,6 2,0 25-35

Vv Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 15 30-45

19,6 2,0 30-45

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi

10-30% objetosci gruntu 20,6 2,1 30-45

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach

ponad 90 mm 17,7 1,8 30-45

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie

scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 1,8 30-45

Margle miekkie lub srednio twarde stabo 16,7 1,6 30-45

spekane 22,6 2,3 30-45
16,7 1,6 30-45

Opoka kredowa miekka lub zbita 22,6 2,3 30-45
41,8 4,2 30-45

Wegiel kamienny i brunatny 14,7 15 30-45
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Kategoria | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Srednia gestos¢ w Przecietne
gruntu stanie naturalnym spulchnienie
kN/m?® t/m° po odspojeniu
w % od
pierwotnej
objetosci
19,6 2,0 30-45
Ity przewarstwione tupkiem 19,6 2,0 30-45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 20,6 2,1 30-45
Zlepience stabo scementowane 21,6 2,2 30-45
Gips 15,7 1,6 30-45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki
VI ltotupek twardy 20,5 21 30-45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 2,3 45-50
Margiel twardy 23,5 2,3 30-45
Wapien marglisty 22,6 2,3 45-50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 2,2 30-50
Zlepience otaczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 2,2 30-45
Anhydryt 24,5 2,5 45-50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 19 45-50
Vil tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 2,4 45-50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 2,4 45-50
Zlepience z otoczakdéw gtdéwnie skat osadowych
0 spoiwie krzemionkowym 23,5 2,4 45-50
Wapien niezwietrzaty 23,5 2,4 45-50
Magnezyt 28,4 29 45-50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 24 45-50
VI tupek plastyczny niespekany 24,5 2,5 45-50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 2,5 45-50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 2,5 45-50
Marmur i wapien krystaliczny 24,5 2,6 45-50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 2,5 45-50
IX Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 2,6 45-50

krzemionkowym
Zlepience z otoczakdéw skat gtdwnie

krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 25,5 2,6 45-50
krzemionkowym 25,5 2,6 45-50
Dolomit bardzo twardy 25,5 2,6 45-50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 2,6 45-50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 25 45-50
Serpentyn 24,5 2,5 45-50
Wapieh bardzo twardy 25,5 2,6 45-50
Gnejs
X Granit srednio i drobnoziarnisty 25,5 2,6 45-50
26,5 2,7 45-50
Sjenit srednioziarnisty 25,5 2,6 45-50
Gnejs twardy 26,5 2,7 45-50
Porfir 24,5 2,5 45-50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 2,7 45-50
Granitognejs 25,5 2,6 45-50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 2,8 45-50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 2,7 45-50
Gabro 26,5 2,7 45-50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 2,8 45-50
Bazalt 27,4 2,7 45-50
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1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét przygotowawczych i ziemnych

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 - ,Wymagania ogolne."

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiat z rozbioérek oraz nadmiar ziemi z wykopow Wykonawca wywiezie na tereny wskazane przez
Zamawiajgcego np. do rekultywacji lub miejsce sktadowania.

Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem odpadéw.

o Na Wykonawcy cigza wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o
odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699). Przy realizacji rob6t, odpadem jest grunt z robét
ziemnych nie nadajgcy sie do wykorzystania

o Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien uzyska¢ decyzje, w ktorej okreslone zostang
ilosci wytworzonych odpaddéw oraz sposéb postepowania z nimi.

e Wykonawca posegreguje materiat zgodnie z Katalogiem Odpadéw wg Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw ogtoszonego na podst.
art.4 ust. 3 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) i podda
odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego
rodzaju odpadéw.

2. Wymagania dotyczgce Materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 -
Wymagania Ogdlne punkt 2.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
— grunt z wykopu,
— grunt z dokopu PN-EN 1997-2:2009
— cement wg PN-EN 197-1:2012,
— piasek wg PN-EN 13043:2004,
— zwir wg PN-EN 13043:2004,
— kamien tamany wg PN-EN 13043:2004,
— kruszywa mineralne wg PN-EN 13043:2004,
— kruszywo # 8+24cm na podbudowe drég,
— kruszywo # 6+48cm na podbudowe drég,
— betonowa kostka brukowa
— kraweznik drogowy betonowy,
— tluczen na podbudowe chodnika,
— obrzeza chodnikowe,
— mieszanka nasion traw,
— humus - ziemia ro$linna bez zanieczyszczen,
— nawozy i srodki ochrony roslin oraz woda.

Materla}y tymczasowe (do usuniecia po zakonczeniu prac):
szalunki , obudowy, grodzice , szalunki rozparte itp
— krawedziaki, deski, podktady drewniane, prety stalowe @J4-6 mm dla zabezpieczenia istn.
kabli;
— plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe na drogi tymczasowe
— materialy pomocnicze.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu obiektow i punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej
ST sa:

— paliki drewniane o $rednicy 5-8 cm i dlugosci 0,5-1,5 m,

— stupki betonowe,

— farba chlorokauczukowa.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktdéw zatamania trasy, powinny mie¢
srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy
stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow
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utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc bedag
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.
Materiaty wykonania wzmocnienia gruntu — geosyntetyki. Do wykonania wzmocnienia stosowac
geotkaniny PP wg PN-EN 13251, o nastepujacych parametrach:
— materiak: tkanina polipropylenowa,
— funkcja: F+R+S,
— trwato$¢: co najmniej co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o pH 4-9 i w gruncie o temp.
<25°C
UWAGA. Zalecane jest aby producent dysponowat dokumentami potwierdzajgcymi trwatosé
geotkaniny min. 50 lat w gruntach naturalnych.
e parametry mechaniczne:
— wytrzymato$¢ na rozcigganie (wzdtuz pasma) wg PN-EN I1SO 10319:2015-08 — min. 120
kN/m,
— wydtuzenie przy zerwaniu (wzdluz pasma) wg PN-EN ISO 10319:2015-08 — max. 14%,
— wytrzymato$¢ na rozcigganie (wszerz pasma) wg PN-EN ISO 10319:2015-08 — min. 120
kN/m,
— wydtuzenie przy zerwaniu (wszerz pasma) wg PN-EN ISO 10319:2015-08 — max. 10%,
— odpornos¢ na przebijanie statyczne (CBR) wg PN-EN ISO 12236:2007 — min. 10 kN,
e parametry fizyczne:
— charakterystyczna wielkos¢ poréw (090) wg PN-EN 1SO 12958 — d50< 090< d90 (d50, d90 —
charakterystyczne ziarna gruntu zasypki),
— wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do powierzchni wyroby wg PN-EN 1SO
11058:2019-07— min. 10-3 m/s (przy nacisku 2kN/m2),

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokosé¢,
dtugosé) moga by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamoéwieh (niektére wyroby
mogg by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny by¢é opakowane w wodoszczelng folie,
stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinieciem. Warunki
sktadowania nie powinny wptywa¢ na wtasciwosci geosyntetykow. Podczas przechowywania nalezy
chroni¢ materiaty, zwtaszcza geowidkniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed
diugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy
przechowywac¢ wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym
podtozu. Nie nalezy uktada¢ na nich Zzadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowac az do
momentu wbudowania. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki
przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.
Eksploatacja zrédet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PzJ.

2.1. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy zachowanie jakosci i whasciwos¢ do robdét.

Miejsca czasowego skiadowania materiatébw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 3.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzyty do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom w ST i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet bedgcy wilasnoscig wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed uzyciem sprzetu wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Wybrany sprzet
po akceptacji Inzyniera nie moze byé pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania m.in. ze sprzetu takiego jak:

— koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i wasko przestrzennych z
osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym.

— spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania gruntu w obrebie
budowy

— fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopow o gtebokosci
do 2,00 m, spychania i zwatowania

— gltebiarka,

— réwniarka,

- walec,

— pltyta wibracyjna, samobiezna.

— kafar ggsienicowy,

—  zuraw samojezdny,

— zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopdw,

— iomieszarka cyrkulacyjna z pompg i przewodami ttocznymi,

— sprzet do ukfadania geosyntetykéw - uktadarki o prostej konstrukciji, umozliwiajgce rozwijanie
geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika,
tadowarki itp., przenosne maszyny do szycia geotkanin, réwniarki, walce, ptyty wibracyjne,
ubijaki mechaniczne

Uwaga: Parametry i zestawienie sprzetu podane sg orientacyjnie.

4. Srodki transportu

Wymagania Ogoélne dotyczgce srodkéw transportu podano w ST 00 - Wymagania Ogolne pkt 4.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robdt, jak i poza nim.

Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robét powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytéw i obcigzenia na 0s.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami o
ruchu drogowym

Wykonawca ma obowigzek usuwaé na biezgco w ramach kontraktu na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdd dostawczy, skrzyniowy,
— samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),
— samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
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Geosyntetyki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem: opakowania
bel (rolek) folig, brezentem Ilub tkaning techniczng, zabezpieczenia opakowanych bel przed
przemieszczaniem sie w czasie przewozu, ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebié¢ lub
rozcigé geowtdkniny.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z ww
pracami sg wliczone w Cene Kontraktowa.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogdine warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00

Wykonywanie robét moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera.

Wykonanie robé6t powinno odbywacé sie zgodnie z wytycznymi ,Roboty ziemne, Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a takze, z normami przywotanymi w punkcie 10 ST.
W szczegodlnosci nalezy stosowac wytyczne zamieszczone ponize;.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczanie tras i obiektow

Trase projektowanych kanatdéw i rurociggéw cisnieniowych i obiektéw sieciowych wytyczy¢ na
podstawie planu zagospodarowania terenu uwzgledniajgc faktyczny przebieg przewodow
podziemnych na podstawie wykonanych przekopow kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatow i
rurociggow cisnieniowych w terenie, gdzie brak jest statych punktow dowigzania, wymaga wytyczenia
geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

O$ przewodu i usytuowanie studzienek nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggoéw reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikow,
tzw. kotkdéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych, co okoto 30 - 50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie gdzie wystepujg obiekty budowlane repery robocze
nalezy osadzi¢ w Scianach obiektéw w postaci hakoéw lub bolcow. Cigg reperow roboczych nalezy
nawigzac¢ do reperow sieci panstwowej. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich
ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. Wytyczenie
trasy i punktdw wysokosciowych przeprowadzg stuzby geodezyjne Wykonawcy posiadajgce
wymagane polskimi przepisami prawnymi uprawnienia. Bezposrednio przed przystgpieniem do robét
ziemnych Wykonawca

dokona (przez uprawnione stuzby geodezyjne) wytyczenia w terenie oraz odkrywki istniejgcego
uzbrojenia w miejscach kolizji. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego obiektéw budowlanych potozonych w odlegto$ci mniejszej niz 20 m od granicy wykopow.
Ocena stanu technicznego winna by¢é udokumentowana odpowiednim protokotem i poparta
dokumentacja fotograficzng. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie
zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym.

5.2.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o Dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pahstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig
do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentaciji projektowej
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.2.3. Wyznaczanie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosé ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé
wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z Dokumentacijg projektowa.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe

Do robdt rozbidorkowych mozna przystgpi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac. Roboty
rozbiérkowe nalezy realizowa¢ w sposob zapewniajgcy optymalny odzysk materiatéw, ktére mozna
ponownie wbudowag.

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ istniejace nawierzchnie, zapewniajac
wymiane uszkodzonych elementéw na nowe lub wykonujac kompletne nowe nawierzchnie.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajgce rozbiorce, a zlokalizowane w rejonie robot
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Materiaty, urzgdzenia i wyroby budowlane uzyskane z rozbidrek stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i
podlegajg odpowiedniemu rozliczeniu finansowemu (w tym réwniez koszty poniesione na ich
utylizacje).

Wymagania dla robét demontazowych urzgdzen

Demontaz maszyn, urzadzeh oraz zespotdw i podzespotow osprzetu technologicznego nalezy
wykonywaé w oparciu o obowigzujgce przepisy BHP w zakresie robdt rozbidrkowych i
demontazowych, pod statym nadzorem Kierownika Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami demontazowymi maszyn i urzadzen i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdot.

Zdemontowane urzgdzenia oraz zespoly i podzespoty osprzetu technologicznego nalezy w
uzgodnieniu z Inzynierem zdeponowaé u Zamawiajgcego w miejscu przez niego wskazanym.
Demontaz dotyczy czesci instalacji, jakie mogg wystgpi¢ w modernizowanych obiektach.

5.3. Wzmocnienie nosnosci gruntu
Przed przystgpieniem do prac dokonaé kontrolnych odwiertéw w przypadku stwierdzenia innego
zalegania gruntow stabonosnych (namuty i torfy) bezwzglednie powiadomi¢ projektanta w celu
dokonania zmian w Dokumentacji projektowej.
Przygotowanie podtoza wymaga:
— usuniecia drzew, krzewow, korzeni, wigkszych kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ materiat
geotekstylny, w miare mozliwosci pozostawi¢ kozuch ziemi roslinnej,

— wyrownania i wyprofilowania powierzchni (spadki do 5%), najlepiej przez sciecie tyzkg w ruchu
do tytu, aby uktadany materiat geotekstylny przylegat na catej powierzchni do podtoza.
Geosyntetyki nalezy uklada¢ na podstawie planu polgczeh zatwierdzonego przez Inzyniera,
okreslajgcego wymiary pasm, kierunek postepu roboét, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos¢ zaktaddw,
sposob tgczenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest kierunek uktadania ,pod gore”.

Geosyntetyki nalezy tak uktada¢ zachowujac nastepujgce zasady:
— pasma uktadane poprzecznie do kierunku zasypywania,
— zakfady sasiednich pasm powinny wynosi¢ 50 cm,
— w trakcie ukfadania stosowac¢ tymczasowe mocowania,
— {gczenia pasm wytgcznie poprzez szycie (zalecane min. z pojedynczym zaktadem),
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— w przypadku braku mozliwosci wyrdéwnania podtoza zwiekszyé szerokos¢ zaktaddéw
sgsiednich pasm.

Zasypywanie powinno nastepowaé¢ od czota pasma na utozony materiat, po czym zasypka jest
rozktadana na catej powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczesciej spycharka, a tylko wyjgtkowo
recznie. Duze kamienie nie powinny by¢ zrzucane z wigkszej wysokosci, by nie niszczy¢
geosyntetykow. W takim przypadku celowe jest uktadanie najpierw bezposrednio na materiale
warstwy bez kamieni. Pasma nalezy

uktada¢ ,dachéwkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcow okotkowanych i innych ciezkich maszyn
bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym.

Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30 cm. Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ ruch
ciezkich pojazdéw kotowych po materiale, jesli powstanie kolein powoduje wybranie luzéw i napiecie
materiatu, dzieki czemu lepiej przeciwdziata on odksztatceniom gruntu. Koleiny nastepnie wypetnia sie
zasypka.

Sposéb wykonania wzmocnienia podtoza powinien by¢ zgodny z ustaleniami Dokumentaciji
projektowe;j.

5.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmujg wykonanie i zasypanie wykopéw pod
rurociggi sieci i instalacji kanalizacyjnych i wodociggowych, elektrycznych i AKPIiA oraz obiekty
sieciowe, a takze korytowanie drég i placow.
Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagajg stalego nadzoru geodezyjnego i
geotechnicznego.
Grunty o matej nosnosci, wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja,
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie lub wzmocnieniu.
Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatnosci zgodnie z wytycznymi
obowigzujgcych Norm Technicznych.
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wdd powierzchniowych oraz wykonanie
odpowiednich instalacji odwodnieh wgtebnych tymczasowych. Dobér i zdolnos¢ do odprowadzania
wody przyjetymi systemami odwodnienia nalezy okresli¢ na podstawie obliczen hydrologicznych
opracowanych przez uprawnionego geologa.
Z uwagi na niejednorodnosc litologiczng gruntéow nalezy:

— przy wystepowaniu wody gruntowej do wysokosci 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach

zaglinionych stosowaé odwodnienie powierzchniowe,
— przy wystepowaniu wody gruntowej na poziomie wyzszym niz 0,5 m nad dnem wykopu i w
gruntach piaszczystych niezaglinionych zastosowa¢ odwodnienie wgtebne.

Na terenach, gdzie wystepuje humus nalezy go zdjgc¢ i, po zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie.
Po zakohczeniu robdét ziemnych nalezy zdemontowaé instalacje odwadniajgce wglebne oraz
umocnienia wykopow.
Po zakonczeniu robét zasadniczych, teren nalezy uporzgdkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio
urzgdzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

5.4.1. Odklad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jakg ilo§¢ mas ziemnych bedzie
nalezato wywiez¢ na odkfad tymczasowy, a jakg na state usung¢ z Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie zorganizowa¢ i utrzymacC sktadowiska
przeznaczone na odkfad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robét ziemnych.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ i wbudowacé w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Do wyceny nalezy przyja¢ wywdz nadmiaru gruntu na odlegtos¢ 1 km (lub inaczej, jesli tak wskaze
Zamawiajacy).

Wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu na sktadowiskach tymczasowych, koszty
utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich rob6ét wykonywanych na skfadowiskach (np. zatadunku,
wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypéw i inne) nie podlegajg odrebnej zaptacie i
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nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robét wymienionych w
Przedmiarze Robot

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowaé i utrzymaé skiadowiska
przeznaczone na odklad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robot ziemnych, a takze
zagospodarowac¢ nadmiar gruntu i grunt nie nadajacy sie do wykorzystania do rob6t w sposéb zgodny
Z wymaganiami ustawy o odpadach.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na skladowiskach, koszty utrzymania skfadowisk, koszty wszelkich robdt
wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania
nasypdéw i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i
optaty z tym zwigzane, nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach
jednostkowych wykonanych robét ziemnych wymienionych w Przedmiarze Robét.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jakg ilo§¢ mas ziemnych bedzie
nalezato wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jakg na state usung¢ z Terenu Budowy i poddac
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢
lokalizacje sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci tych miejsc od Placu budowy
i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robét
ziemnych.

5.4.2. Dokop gruntu

W przypadku, gdy ST, Przedmiar Robét lub Dokumentacja Projektowa zakfadajg wykonanie robét
ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, nalezy rozumie¢ przez to, ze roboty ziemne nalezy
wykonaé z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Kontraktu, pozyskany
przez Wykonawce z miejsca potozonego poza Placem Budowy. Znalezienie i wybdér miejsca
pozyskania gruntu (dokopu) nalezy do obowigzkow Wykonawcy na etapie przygotowania oferty. W
cenach jednostkowych robot wykonywanych z wykorzystaniem gruntu z dokopu nalezy uwzglednié
wszelkie koszty pozyskania gruntu i dostawy gruntu na Plac budowy.

5.4.3. Warunki gruntowo-wodne

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowanie
odpowiednich robét tymczasowych (umocnienia wykopdéw, odwodnienie wykopow, zabezpieczenia
itp.) niezbednych do wykonania Robot. Koszty robdt tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych robét.

5.4.4. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Poszczegolne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu
okreslone zostaty orientacyjnie. W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do robét konieczne
jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania przewodéw podziemnych
znajdujgcych sie na trasie przewodow.

W przypadku znaczgcych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewodow w stosunku
do zlozonych w projekcie, moze zaj$¢ konieczno$é korekty niwelety projektowanych przewodow.
Moze to réwniez dotyczy¢ usytuowania poziomego trasy. Uscislenie przebiegu trasy rurociggu na
pewnych fragmentach jest mozliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia
podziemnego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych w miejscach wystepowania urzgdzen
uzbrojenia podziemnego, nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli
Uzytkownika wystepujgcych urzgdzen, w celu dokfadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$¢
prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia
istniejgcych urzgdzen ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi.
Uzbrojenie podziemne na czas robét oraz docelowo nalezy zabezpieczyc¢.

5.4.5. Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac¢ na srodki
transportu (bez zanieczyszczen).
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Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami 2z
zabezpieczeniem tadunku plandekami na sktadowisko.

5.4.6. Wykopy

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez nadanie odpowiedniego
ksztattu albo przez odpowiednie deskowanie. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego
prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. W przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych, zaktada sie osuszenie gruntu. Wykona¢ je mozna za pomocg
odpompowania wody metodg odwodnienia prézniowego za pomocg filtrow iglowych z tworzywa
sztucznego i agregatow wodno-prézniowych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa robo6t ziemnych

5.4.7. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Przy wykonywaniu wykopow, zasadnicze linie obiektow i krawedzie wykopdw powinny by¢ wytyczone
na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzone przez Inzyniera i potwierdzone zapisem w
Dzienniku budowy.
Jezeli odchylenia od wymiaréw nie sg okreslone w Dokumentacji projektowej, to dopuszczalne
odchyiki od ustalen projektu sg nastepujace:
— tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
— odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10
cm.
— krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
— maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.4.8. Umocnienie wykopéw
Wymagania przy umocnieniu wykopow:

¢ Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzgdzanie nr 42 Prezesa CUGW z
19.12.1966r), na podstawie projektu, ktéry opracuje Wykonawca uwzgledniajagc normy PN-B-
10736:1999, PN-EN 1610:2015-10 oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

e Brusy winny by¢ zamawiane i dostarczone zgodnie ze Specyfikacjg zawartg w Dokumentacji
Budowy i oznaczone w sposéb trwaty (nazwa wyrobu, wyréznik oznaczenia, dtugos¢ w mm,
znak stali, nr normy), a Wytwérca zobowigzany jest wystawi¢ do kazdej partii grodzic
zaswiadczenie o jako$ci zawierajgce oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodnosci z PN.

o Ksztatt grodzicy winien zapewnia¢ swobodne tgczenie elementéw w zamku.

e Grodzice powinny by¢ proste z dopuszczalng tolerancjg £ 3 mm na 1 m dtugosci oraz 20 mm
dla catej dtugosci; skrecenie grodzicy wokot osi jest niedopuszczalne.

e Brusy do wbijania nalezy tgczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie oczyszczane i
posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym.

e Sztukowanie elementdéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby
spawy sgsiednich bruséw byly przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie
szerokosci brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu
czotowego przy wbijaniu.

o Elementy kierujgce, stuzace do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢é wykonane w
postaci pali o srednicy 20 - 28 cm, wbitych w grunt po obu stronach scianach w odstepach nie
mniejszych od 20 m.

o Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3,0 dla scian o
wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zatozone na pale
kierujgce powinny by¢ $ciggniete srubami o $rednicy 20 - 25 mm i rozparte podkiadami
drewnianymi.

e Elementy powinny by¢ ustawione dokfadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie
pokrywajaca sie z osig $cian lub by¢ rownolegtg do nie;j.

o Elementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej dlugosci ustawionej sciany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuwajgcego sie po torze utozonym wzdtuz Sciany. Wbijanie wykonuje sie
elementami ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementéw na zgdane
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gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkdow przed zapetnieniem gruntem nalezy stosowac na
dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gérny koniec bruséw powinien
by¢ chroniony gtowicg ochronna.

e Przy napotkaniu przeszkod (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac $rodki dla ich pokonania
lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

e Odchylenia brusa od pionu w pfaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza sie pod
warunkiem stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia rozerwania
zamkow.

e Srodki naprawy miejscowych nieszczelno$ci $cian. Konieczno$é stosowania srodkéw naprawy
zle wbitych Scian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz
ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielajgc wskazowek
projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

o Dokumentacja wykonanych roboét: dzienny raport wbijania pali i bruséw, stanowigcy podstawe
do prowadzenia ksigzki obmiaréw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej wymienione dane:

— data,

— odcinek sciany,

— numery pali i bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwdjne),

— odchylenie, deformacja, uciecia,

— potozenie koncowe dolnej krawedzi elementu,

— napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokos¢, sposéb przejscia lub wstrzymanie whbijania).

5.4.9. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:
o wstrzymaé wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem
ludzi
e Zzabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu
(np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospoiki lub drobnego zwiru),
o zawiadomi¢ Inzyniera i Projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

5.4.10. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wod

Odwadnianie wykopdéw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntéw w poziomie
posadowienia budowli.

Wykonawca powinien, o ile bedg tego wymagac¢ warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzehn odwadniajgcych musi byc
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4.11. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robdt, ktoéry przedstawi jg Inzynierowi do
zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych
wczesniej przez Inzyniera.
Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:

— dla podbudowy pomaocniczej - 6%,

— dla ulepszonego podtoza - 8%.
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Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012: 1997 moze by¢ produkowany od 15 kwietnia
do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu
moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku stwierdzenia dobrych warunkow
pogodowych.
Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe Ilub na warstwe odcinajacg z gruntu
stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sie uktadania
mieszanki w deszczu.
Warstwa ukfadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana i
doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych i podtuznych. Ztgcza
poprzeczne wynikajgce z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez réwne
pionowe odciecie.
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie, miedzy innymi
rozpoczecie i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowaé szarpniec.
Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pozniej niz w ciggu 5 godzin, liczgc od rozpoczecia
mieszania gruntu z cementem. Wskaznik zageszczenia mieszanki powinien wynosi¢ IS = 0,97.
Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu
stabilizowanego cementem, aby nie powstaly pekniecia skurczowe. Pielegnacje wykonanej warstwy
mozna przeprowadzi¢ réwniez poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltowa, asfaltem D200 lub
D300 w ilosci 0,5 + 1 kg/m?.
Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzowac¢ sie
nastepujgcymi cechami:

— jednorodnoscig powierzchni,

— prawidiowg rownoscig podtuzng.
Nieréwnosci mierzone fatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm.

5.4.12. Warstwy izolacyjne i wzmacniajgce grunty

Materiaty izolacyjne i wzmacniajgce nasypy (geowidkniny, geomembrany PEHD, maty drenazowe,
maty bentonitowe) nalezy transportowaé, przechowywaé, przemieszcza¢ i wbudowywaé zgodnie
z wymaganiami i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa od technologii robét izolacyjnych sg
niedopuszczalne.

5.4.13. Posadowienie rurociagéw

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych lub szerokoprzestrzennych
wykonywanych mechanicznie i/lub recznie.

Rury nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubo$ci sredniej 20 cm.

Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze skalne, wysokosé
obsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Jezeli wykop zostanie przegtebiony, to jego dno nalezy wypeié
przez wykonanie fawy zwirowe;j.

Obsypka rurociggébw ma na celu zagwarantowanie rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich
stron. Nalezy wykonac jg natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego odcinka. Pozostata
czes¢ wykopu moze zostaé wypetniona materiatem rodzimym.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposdb, aby spetniat wymagania nasypu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw rolnych).

Zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywac¢ sie warstwami do uzyskania 1S=0,95.

Ostatnig warstwe zasypki wykopow instalacyjnych w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy
zagescic¢ do 1S=1,00.

5.4.14. Zasypywanie wykopoéw

Zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej potozona warstwa
moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.

Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
prébnego zageszczenia.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiadac wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody
Proctora.
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Zaleca sie, aby:
— dla gruntow spoistych, z wyjgtkiem pospétek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu
byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,
— dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn = 0,7 Wopt, przy czym goérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,
— dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzg iloscig wody.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy.

W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekraczaé
potowy grubosci warstwy.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczgcych sposobu zageszczania gruntu przed
przystgpieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie probne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie wlasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej
szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdow maszyn zageszczajgcych powinna zapewnic
wymagane zageszczenie.

Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szeroko$é ok. 25 cm $lady
poprzednie. W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg powierzchnie
warstwy

(np. przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej spulchnic
(np. kultywatorem) na gtebokos$¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.

Nasypy w wodzie powinny byé wykonywane w zasadzie z gruntéw niespoistych metodg czotows,
polegajgcg na sypaniu gruntu warstwg siegajgcg od dna na wysokosci w granicach 0,5 - 1,0 m
powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysokos¢ nasypdw w wodzie wykonywanych bez zageszczenia
nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku gruntéw niespoistych.
Skarpy nasypu nie powinny mie¢ nachylenia wiekszego niz 1:3 - 1:5, w zaleznosci od rodzaju gruntu.
Nasypy z gruntéw spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania
specjalnych warunkéw technicznych, kidére powinien okresla¢ projekt. Cze$¢ podwodna nasypéw z
gruntow niespoistych
(do migzszosci 2,0 m) moze byé zageszczana ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze ciezkimi
ubijakami.

5.4.15. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzgtng¢, utozy¢é warstwe ziemi urodzajnej
(humusu) i wysia¢ trawe.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje recepture uzdatnienia ziemi roslinnej dostepnej
w rejonie robdt i przeznaczonej do wbudowania.

Uzdatnienie nalezy rozumieé, jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i
wzbogacenie jej w sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.

Odkwaszenie ziemi mozna wykonac¢ przez dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna
dolomitowego i superfosforu potréjnego z odpowiednim nawozem.

Ziemie rodlinng (humus) nalezy uktadaé warstwg grubosci 8 + 12 cm, na warstwie drenazowej z
piasku grubosci 15 cm.

Nasiona traw powinny by¢ wysiane po kilku dniach od ufozenia humusu. Wysiew mozna
przeprowadzi¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 wrze$nia (uwzgledniajgc systematyczne zraszanie).
Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysia¢ recznie ,na krzyz”.
Woysiane nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemig. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu
nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi by¢ drobnokropliste i wykonywane co 2 + 3 dni w
ilosci do 10 mm wody na 1 m2 na dobe (w okresie suszy nawadnia¢ codziennie) w godzinach
porannych.

Sktadniki mineralne (nawozenie) muszg by¢ czesto i systematycznie uzupetniane. Nawozy mineralne
stosuje sie zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego. Murawa wymaga
systematycznego koszenia do wysokosci 6 cm. Kosi¢ nalezy murawe w stanie suchym i przy
wysokosci 12 cm. Murawa wymaga réwniez watowania celem dogeszczenia gleby po okresie
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zimowym. Zaleca sie stosowanie watu kotkowego, metodg ,na krzyz’. W wypadku opanowania
murawy przez chwasty nalezy stosowac opryskiwanie herbicydami.

5.4.16. Zakres wykonania roboét przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu
Roboty ziemne
Nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty ziemne:

a) Zwigzane z budowg projektowanych obiektdw i sieci

— wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,

— mechanicznie i/lub recznie na odktad, instalacje odwadniajgce, szczelne umocnienia,

— $cian wykopow, zabezpieczenie istniejgcych instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych,

— wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnien z wykorzystaniem geowtdknin,

— dostawa kruszywa réznoziarnistego do wbudowania,

— wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociggéw/obiektéw w gotowym wykopie
— zasyp wykopow gruntem rodzimym z odkfadu, zageszczenie warstwami,

— likwidacja instalacji odwadniajgcych i zabezpieczen,

— wywoz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

b) Skrzyzowania z przeszkodami
- Wszelkie prace w sgsiedztwie linii telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

upowaznionego ich pracownika. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanych
rurociggéw z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
50341.

- Ewentualng przebudowe linii lub zabezpieczenie kolidujgcych odcinkéw kabli, Wykonawca
winien wykonaé¢ wtasnym kosztem i staraniem - w oparciu o opracowany projekt techniczny
przebudowy.

- Przed przystapieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego pod linig WN i w odlegtosci
poziomej mniejszej niz 10m od rzutu skrajnych przewodéw Wykonawca winien uzgodnié
szczegotowy harmonogram robét w Rejonie Wysokich Napie€, celem ustalenia bezpiecznych
metod pracy. W harmonogramie nalezy podac¢ planowane terminy prac wraz z wykazem
pracujgcych osob i kierownikiem robot, maksymalne wysiegi pracujgcego sprzetu oraz zleci¢
ptatny nadzér nad wykonywanymi pracami.

Drogi
Realizacja inwestycji powoduje koniecznosé naruszenia czesci nawierzchni istniejagcych. W przypadku
naruszenia nawierzchni nalezy jg odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Zagospodarowanie terenu
W ramach roboét nalezy rozprowadzié warstwe humusu i obsiaé trawg obszary zielone, na ktorych
prowadzone byty roboty budowlane oraz nasadzenia (zgodnie z dokumentacjg).

Uwaga:

W cenie jednostkowej robot rozbidrkowych, gdzie nie przewiduje sie odzysku materiatdw z rozbidrki
nalezy uwzgledni¢ koszt odwiezienia gruzu na odlegto$¢ 5 km (lub inng odlegto$¢ podang przez
Zamawiajgcego) oraz koszty jego zdeponowania.

5.5. Warunki szczegéfowe

Wykonawca sam oceni jaki sposdb realizacji rob6t ziemnych jest najkorzystniejszy ze wzgledéw
techniczno-ekonomicznych i organizacyjnych. Wykonawca decyduje skad pozyska grunt do wymiany,
dokad odwiezie grunt nie nadajacy sie do wykorzystania na terenie budowy oraz wszystkie pozostate
elementy gospodarki masami ziemnymi. Okres i sposob realizacji robét ziemnych Wykonawca
uwzgledni w harmonogramie robdét.

Grunt z wykopow przeznaczony do wymiany nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable, itp.
nalezy przerwa¢ prace i powiadomi¢ Inzyniera celem podjecia odpowiedzialnych decyzji przy
réwnoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.
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6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.

6.1. Sprawdzenie materiatow
Badanie materiatow uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z
wymogami odpowiednich norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 niniejszej ST.
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodta.
w kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:
sktad granulometryczny,

— zawartos¢ czesci ograniczonych,

— wilgotnos¢ naturalng,

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosé objeto$ciowa szkieletu gruntowego,

— granice ptynnosci,

— kapilarno$¢ bierna,

— wskaznik piaskowy.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw
Robot.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi i
Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi i Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

W ftrakcie wykonywania nasypéw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdzaé na biezgco wilgotno$é zageszczanego gruntu, grubo$é zageszczanego w nasypie gruntu
oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w ST.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST
lub odpowiednich Normach. Sprawdzeniu podlegaja:

e wykonanie wykopu i podtoza,

e zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

e stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

jakos$¢ gruntu, uzytego do obsypki i zasypki,

wykonanie zasypu,

zageszczenie,

podsypka i jej zageszczenie.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka,
— wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co
najmniej w 3 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.
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Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Badania innych robot przeprowadzone bedg w celu oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonania, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow.

Sprawdzenie jakosci robét rozbiérkowych polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonania tych robét.

7. Przedmiar i obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robdét.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Roboty ziemne i pomiarowe stanowig integralng cze$¢ Robét Statych i nie podlegajg odrebnej
zaptacie. Uwaza sie, ze sg one ujete w Cenach Jednostkowych tych robét, dla ktérych sg niezbedne
do prawidtowego wykonania i nie bedg podlegaty osobnemu obmiarowi.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robét

Ditugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

llos¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. Odbioér Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce Odbioru Robét podano punkcie 8 ST-00 ,Wymagania ogélne”.
Ponadto proces odbioru bedzie obejmowat:
— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych,
— sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
— sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-EN 16907-5:2019-01.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza sie odbidr cze$ciowy wykonanego
wykopu, po akceptacji Inzyniera.
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Odbiorowi podlega jako$¢ zasypanego wykopu.

Odbidér robét zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie

powodowacé przestoju w realizacji robot.

Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawieracé:

e Dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy odnotowac
wyniki badan wszystkich prébek oraz sprawdzenh kontrolnych

e Powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi wynikami pomiaréw wymiaréw liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkéw

e Robocze orzeczenia jakosciowe

e Analize wynikéw badan wraz z wnioskami

e Protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét

Odbiér koncowy robét nalezy przeprowadzi¢ zaraz po zakonczeniu robét ziemnych i potwierdzi¢

protokétem zawierajgcym ocene ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru

kohAcowego robét ziemnych nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. Rozliczenie Robot

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogdine”.

Roboty ziemne nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za wliczone w ceny jednostkowe tych

Robét Statych, ktdrych realizacja wymaga wykonania robot ziemnych.

Ceny jednostkowe wykonanych Roboét Statych zawierajgcych roboty objete niniejsza ST obejmujg

m.in.:

— wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,

— zdjecie warstwy urodzajnej,

— wykonanie przekopow kontrolnych,

— wykonania wykopdw recznie lub/i mechanicznie,

— umocnienie wykopow,

— wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

— zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, $wiatta ostrzegawcze, itp.),

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z robotami,

— przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robét,

— wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdéw w stanie suchym w trakcie robét wraz
z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

— pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce,

— odspajanie gruntu,

— przemieszczanie gruntu,

— zatadunek i wytadunek gruntu,

— transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

— usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na sktadowisku tymczasowym gruntu przewidzianego
do pdzniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopow, wyréwnania terenu, rozplantowania,
nasypow),

— wywoz nadmiaru gruntu na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego, lub gruntu
nie nadajgcego sie do wykorzystania do Robét i zagospodarowania zgodnie z wymaganiami
Ustawy o odpadach,

— pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypow,
nasypow itp,

— profilowanie dna wykopu i skarp,

— wbudowanie i zageszczanie gruntu,

— wymiany przewarstwien gruntdow spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na grunty
piaszczyste oraz dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

— optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnieh i decyzji,

— optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadow,

— zabezpieczenia rzek i kanatéw przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,

— wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

— przywrocenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub
mechanicznie,
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— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena jednostkowa wykonanych robét rozbiérkowych obejmuje m.in.:

— roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki, ciecie

— demontaze i/lub rozbiorki,

— zatadunek, transport i wytadunek materiatéw z rozbiorki i/lub demontazu w miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera (materiat z rozbiérek nawierzchni) lub w miejsce zagospodarowania/utylizaciji
(pozostate materiaty).

— uporzadkowanie Terenu Budowy,

— roboty ziemne niezbedne do wykonania rozbidrek,

— zasypanie przestrzeni po rozebranym obiekcie piaskiem, z zageszczaniem.

Roboty pomiarowe nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sg uwzglednione i wliczone w ceny
jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robét.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu obejmujg wszelkie koszty niezbedne do ich
wykonania, w tym m.in.:

— pozyskanie, dowoz i rozScielenie warstwy humusu,

— uzdatnienie humusu,

— zalozenie, nawozenie i pielegnacje trawnikéw.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN ISO 14688 Rozpoznanie i badania geotechniczne

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 2:

PN-EN 1997-2:2009 Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej. (wycofane)
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne -- Wymagania i badania

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
PN-EN 13043:2004 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania

PN-91/B-06716 :
techniczne (wycofana)

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
PN-EN 13043:2004 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania

prébek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okres$lenia. Podziat i opis gruntéw. (wycofane)

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. (wycofana)

PN-EN ISO 17892 Rongznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne
gruntéw

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego

PN-62/S-04010 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika emulgacji
wypetniacza mineralnego i materiatu kamiennego (wycofana)

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia (wycofana)

PN-B-12081:1996 Urzgdzenia wodno-melioracyjne -- Przepusty rurowe
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PN-67/S-04001

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych (wycofana)

PN-57/S-06101

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki
techniczne (wycofana)

PN-74/S-96017

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno
betonowych (wycofana)

PN-S-96021:1997

Drogi samochodowe. Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu
asfaltowego (wycofana)

PN-74/S-96022

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego. wycofana)

PN-84/S-96023

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
Kamiennego (wycofana)

PN-58/S-96026

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
(wycofana)

PN-5-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102:1997

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
Mechanicznie

PN-84/S-96023

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
Kamiennego (wycofana)

PN-77/M-48000

Maszyny i urzadzenia do robot drogowych. Podziat, okreslenia i
symbole klasyfikacyjne (wycofana)

PN-73/M-48025.01

Walce drogowe statyczne. Podziat PN-73/M-48025.01 (wycofana)

PN-73/M-48030.01

Walce drogowe wibracyjne. Podziat (wycofana)

PN-74/M-48037.01

Kotty do asfaltu lanego. Podziat (wycofana)

PN-74/M-48038.01

Kotty i wytapiarki do lepiszczy bitumicznych. Podziat (wycofana)

PN-75/M-48041.01

Skrapiarki do lepiszcz bitumicznych. Podziat (wycofana)

PN-75/M-48045.01

Zbiorniki do lepiszczy bitumicznych. Podziat (wycofana)

PN-75/M-48046.01

Cysterny do przewozu lepiszczy bitumicznych. Podziat (wycofana)

PN-EN 536:2002

Maszyny drogowe -- Wytwornie mieszanek mineralno-asfaltowych
-- Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 536:2015-09

Maszyny drogowe -- Wytwornie mieszanek do materiatow
stosowanych do budowy drég -- Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 536:2015-09

Maszyny drogowe -- Wytwornie mieszanek do materiatéw
stosowanych do budowy drég -- Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 536:2015-09

Maszyny drogowe -- Wytwornie mieszanek do materiatéw
stosowanych do budowy drég -- Wymagania bezpieczenstwa

PN-75/M-48082.01

Pompy do lepiszczy bitumicznych gorgcych. Podziat

PN-M-59620:1987

Narzedzia do obrébki skrawaniem -- Wiertta krete do muru i betonu
z chwytem walcowym

PN-R-67023:1987

Normatyw jakosciowy ozdobnych drzew i krzewow lisciastych
(wycofana)

PN-R-67025:1999

Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewéw do upraw
lesnych i na plantacje

PN-R-67026:2002

Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewoéw do zadrzewien i
zakrzewien

PN-R-65700:1998

Materiat siewny -- Nasiona drzew i krzewow lesnych i
zadrzewieniowych

Instrukcje ITB nr 282/2020

Wykonywanie robét budowlano-montazowych w okresie obnizonej
temperatury, instrukcje, wytyczne, poradnik nr 282/2020

PN-EN 13251

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w robotach ziemnych,
fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.

PN-EN ISO 10319

Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda
szerokich probek

PN-EN ISO 10321

Geotekstylia — Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie potgczen
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szwow metod szerokich probek

PN-EN ISO 12236 Geosyntetyki -- Badanie statycznego przebicia (metoda CBR)

PN-EN ISO 13433 Geosy_ntetyki - Badanie dynamicznego przebicia (metoda
spadajgcego stozka)

Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie petzania podczas

PN- 1SO 13431 . L . .
rozciggania i zniszczenia przy pefzaniu

Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznej

PN-EN ISO 12956 . o X
wielko$ci poréw

Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie
PN-EN ISO 11058 wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do powierzchni
wyrobu, bez obcigzenia

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699.).

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Roboty Ziemne - ITB

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.2018 poz. 583).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym Dz.U. 2018 Poz. 1139

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 2021 poz. 1990

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym Dz.U. 2018 poz.1139

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu Dz.U. 2021 poz. 1374

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. 2022 r.
poz. 479)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2021 r. poz. 1990)

Instrukcja techniczna O-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1986

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1988.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1988.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1987.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1987.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1988.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 1998.

Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze Dz.U. 1994 Nr 27 poz. 96

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Lutego 2003 R. W Sprawie Bezpieczenstwa |
Higieny Pracy Podczas Wykonywania Rob6t Budowlanych (Dz. U. 2003 poz. 401)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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