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1. Wprowadzenie 

1.1. Nazwa zamówienia 
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damnicy. 

1.2. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
oraz przygotowawczych w tym pomiarowych i rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach 
zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damnicy. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną część 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentów Zamówienia przy zlecaniu i realizacji 
Robót opisanych w pkt. 1.2. 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu przygotowanie i wykonanie przewidzianych w projekcie robót pomiarowych i robót ziemnych wraz 
z robotami odwodnieniowymi przy montażu rurociągów oraz przewodów zasilających energetycznych i 
sterujących, a także montażu urządzeń i maszyn w obiektach oczyszczalni. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji robót obejmują: 

 Wykonanie nasypów  

 wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów; 

 wykonanie wykopów, nasypów, zasypki; 

 wywóz gruntu nie budowlanego; 

 opłaty za składowanie na składowisku; 

 przewóz nadmiaru lub brakującego gruntu samochodami samowyładowczymi i wyładunek  
w miejscu wbudowania w nasyp lub na zasypkę lub odkład; 

 koszt zakupu ziemi (piasku) przywiezionej w celu wymiany gruntu; 

 plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie i na 
odkładzie; 

 ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 

 utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót; 

 zasypanie wykopów ziemią leżącą obok, z przerzutem; 

 pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę; 

 wyrównanie zasypki warstwami z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi wykopów 
fundamentowych; 

 ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu; 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu 

 umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji 
robót; 

 rozbiórka umocnień wykopów; 

 oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów; 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót; 

 pozostałe niezbędne czynności. 
Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące winny być uwzględnione w wycenie robót zasadniczych. 
 

1.5. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwanie gleby 
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45113000-2 Roboty na placu budowy 
45111240-2 Roboty ziemne w zakresie odwadniania gruntu  
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

1.6. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.6 ST-00 „Wymagania ogólne”. A ponad to: 
Wykopy - doły szeroko- i wąsko przestrzenne liniowe, dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy urodzajnej. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m. 
Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest 
celowo zagęszczony. 
Ukop - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia może w miarę możliwości być użyta do budowy 
nasypów lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania robót ziemnych, położone poza placem budowy. 
Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem. 
Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 
Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 50 m, 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 
ls = Pd/Pds gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m

3
)  

Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach.  
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
U=d60/d10 gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
Pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 
zamkiem łączącym (brus, grodzica), 
Ścianka szczelna - ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), zagłębionych w 
grunt ściśle jeden obok drugiego.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 

1.6.1. Kategorie gruntu 
Kategorie gruntu należy rozumieć tak, jak to opisano w poniższej tabeli: 

Kategoria 
gruntu 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału Średnia gęstość w 
stanie naturalnym  

Przeciętne 
spulchnienie 
po odspojeniu 
w % od 
pierwotnej 
objętości 

kN/m
3
 t/m

3
 

I Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

15,7 
11,8 

1,6 
1,2 

5-15 
5-15 
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Kategoria 
gruntu 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału Średnia gęstość w 
stanie naturalnym  

Przeciętne 
spulchnienie 
po odspojeniu 
w % od 
pierwotnej 
objętości 

kN/m
3
 t/m

3
 

Torf bez korzeni 
Popioły lotne nie zleżałe 

9,8 
11,8 

1,0 
1,2 

20-30 
15-25 

II Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami 
grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z 
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub mało spoisty 

16,7 
17,7 
 
 
12,7 
10,8 
 
16,7 
16,7 

1,7 
1,8 
 
 
1,3 
1,1 
 
1,7 
1,7 

15-25 
15-25 
 
 
15-25 
20-30 
 
15-25 
15-25 

III Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, 
półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 
mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z 
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 
wymiarach do 40 mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleżałe 

18,6 
 
 
13,7 
13,7 
 
18,6 
 
17,7 
 
19,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

1,9 
 
 
1,4 
1,4 
 
1,9 
 
1,8 
 
2,0 
1,8 
2,0 
1,8 
2,0 

20-30 
 
 
20-30 
20-30 
 
20-30 
 
20-30 
 
20-30 
20-30 
20-30 
20-30 
20-30 

IV Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem 
i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 
kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i 
zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 
do 10 % objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 
mm lub z głazami o masie do 10 kg 

18,6 
 
 
19,6 
 
20,6 
 
20,6 
 
16,7 
19,6 
19,6 

1,9 
 
 
2,0 
 
2,1 
 
2,1 
 
1,7 
2,0 
2,0 

25-35 
 
 
25-35 
 
25-35 
 
25-35 
 
25-35 
25-35 
25-35 

V Żużel hutniczy niezwietrzały 
 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 
10-30% objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach 
ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo 
spękane 
 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
 
Węgiel kamienny i brunatny 

14,7 
19,6 
 
20,6 
 
17,7 
 
17,7 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 

1,5 
2,0 
 
2,1 
 
1,8 
 
1,8 
1,6 
2,3 
1,6 
2,3 
4,2 
1,5 

30-45 
30-45 
 
30-45 
 
30-45 
 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
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Kategoria 
gruntu 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału Średnia gęstość w 
stanie naturalnym  

Przeciętne 
spulchnienie 
po odspojeniu 
w % od 
pierwotnej 
objętości 

kN/m
3
 t/m

3
 

 
Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

2,0 
2,0 
2,1 
2,2 
1,6 

30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 

VI Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otaczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

20,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

2,1 
2,3 
2,3 
2,3 
2,2 
2,2 
2,5 
1,9 

30-45 
45-50 
30-45 
45-50 
30-50 
30-45 
45-50 
45-50 

VII Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych 
o spoiwie krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

2,4 
2,4 
 
2,4 
2,4 
2,9 
2,4 

45-50 
45-50 
 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

VIII Łupek plastyczny niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 

2,5 
2,5 
2,5 
2,6 
2,5 

45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

IX Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie 
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 
krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
 
 
25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5 

2,6 
 
 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
2,5 
2,5 
2,6 

45-50 
 
 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

X Granit średnio i drobnoziarnisty 
 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
27,4 

2,6 
2,7 
2,6 
2,7 
2,5 
2,7 
2,6 
2,8 
2,7 
2,7 
2,8 
2,7 

45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót przygotowawczych i ziemnych 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Materiał z rozbiórek oraz nadmiar ziemi z wykopów Wykonawca wywiezie na tereny wskazane przez 
Zamawiającego np.  do rekultywacji  lub miejsce składowania. 
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 

 Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o 
odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699). Przy realizacji robót, odpadem jest grunt z robót 
ziemnych nie nadający się do wykorzystania 

 Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien uzyskać decyzję, w której  określone zostaną 
ilości wytworzonych odpadów  oraz sposób postępowania z nimi. 

 Wykonawca posegreguje materiał  zgodnie z Katalogiem Odpadów wg Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów ogłoszonego na podst. 
art.4 ust. 3 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) i podda 
odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego 
rodzaju odpadów. 

 

2. Wymagania dotyczące Materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 -
Wymagania Ogólne punkt 2.  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 grunt z wykopu, 

 grunt z dokopu PN-EN 1997-2:2009 

 cement wg PN-EN 197-1:2012, 

 piasek wg PN-EN 13043:2004, 

 żwir wg PN-EN 13043:2004, 

 kamień łamany wg PN-EN 13043:2004, 

 kruszywa mineralne wg PN-EN 13043:2004, 

 kruszywo # 8÷24cm na podbudowę dróg, 

 kruszywo # 6÷48cm na podbudowę dróg, 

 betonowa kostka brukowa 

 krawężnik drogowy betonowy, 

 tłuczeń na podbudowę chodnika, 

 obrzeża chodnikowe, 

 mieszanka nasion traw, 

 humus - ziemia roślinna bez zanieczyszczeń, 

 nawozy i środki ochrony roślin oraz woda. 
 
Materiały tymczasowe (do usunięcia po zakończeniu prac): 

 szalunki , obudowy, grodzice , szalunki rozparte itp 

 krawędziaki, deski, podkłady drewniane, pręty stalowe Ø4-6 mm dla zabezpieczenia istn. 
kabli; 

 płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe na drogi tymczasowe 

 materiały pomocnicze. 
 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu obiektów i punktów wysokościowych wg zasad niniejszej 
ST są: 

 paliki drewniane o średnicy 5-8 cm i długości 0,5-1,5 m, 

 słupki betonowe, 

 farba chlorokauczukowa. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane 
umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 
stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 
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utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inżyniera.  
Materiały wykonania wzmocnienia gruntu – geosyntetyki. Do wykonania wzmocnienia stosować 
geotkaniny PP wg PN-EN 13251, o następujących parametrach: 

 materiał: tkanina polipropylenowa, 

 funkcja: F+R+S, 

 trwałość: co najmniej co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o pH 4-9 i w gruncie o temp. 

<25C 
UWAGA. Zalecane jest aby producent dysponował dokumentami potwierdzającymi trwałość 
geotkaniny min. 50 lat w gruntach naturalnych. 

 parametry mechaniczne: 

 wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż pasma) wg PN-EN ISO 10319:2015-08 – min. 120 
kN/m, 

 wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż pasma) wg PN-EN ISO 10319:2015-08 – max. 14%, 

 wytrzymałość na rozciąganie (wszerz pasma) wg PN-EN ISO 10319:2015-08 – min. 120 
kN/m, 

 wydłużenie przy zerwaniu (wszerz pasma) wg PN-EN ISO 10319:2015-08 – max. 10%, 

 odporność na przebijanie statyczne (CBR) wg PN-EN ISO 12236:2007 – min. 10 kN, 

 parametry fizyczne: 

 charakterystyczna wielkość porów (O90) wg PN-EN ISO 12958 – d50< O90< d90 (d50, d90 – 
charakterystyczne ziarna gruntu zasypki), 

 wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyroby wg PN-EN ISO 
11058:2019-07– min. 10-3 m/s (przy nacisku 2kN/m2), 

 
Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokość, 
długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień (niektóre wyroby 
mogą być dostarczane w panelach). Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, 
stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem. Warunki 
składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas przechowywania należy 
chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed 
długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy 
przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym 
podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do 
momentu wbudowania. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki 
przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ. 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00 - Wymagania Ogólne punkt 3.  
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Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom w ST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Przed użyciem sprzętu wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inżyniera. Wybrany sprzęt 
po akceptacji Inżyniera nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania m.in. ze sprzętu takiego jak: 

 koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąsko przestrzennych z 
osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym. 

 spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie 
budowy 

 ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości 
do 2,00 m, spychania i zwałowania 

 głębiarka, 

 równiarka, 

 walec, 

 płyta wibracyjna, samobieżna. 

 kafar gąsienicowy, 

 żuraw samojezdny, 

 zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

 iłomieszarka cyrkulacyjna z pompą i przewodami tłocznymi,  

 sprzęt do układania geosyntetyków - układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie 
geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, 
ładowarki itp., przenośne maszyny do szycia geotkanin, równiarki, walce, płyty wibracyjne, 
ubijaki mechaniczne 

 
Uwaga: Parametry i zestawienie sprzętu podane są orientacyjnie. 
 

4. Środki transportu 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST 00 - Wymagania Ogólne pkt 4. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim.  
Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami o 
ruchu drogowym 
Wykonawca ma obowiązek usuwać na bieżąco w ramach kontraktu na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
 

 samochód dostawczy, skrzyniowy, 

 samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10T), 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
 
Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 



ST-01 – Roboty przygotowawcze i ziemne STWIORB dla inwestycji:  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DAMNICY 
 

 

Strona 10 z 24 

 

Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: opakowania 
bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, zabezpieczenia opakowanych bel przed 
przemieszczaniem się w czasie przewozu, ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub 
rozciąć geowłókniny. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 
Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań związanych z ww 
pracami są wliczone w Cenę Kontraktową. 
 

5. Wykonanie Robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 
Wykonywanie robót może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez 
Inżyniera. 
Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi „Roboty ziemne, Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a także, z normami przywołanymi w punkcie 10 ST.  
W szczególności należy stosować wytyczne zamieszczone poniżej. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1. Wytyczanie tras i obiektów 
Trasę projektowanych kanałów i rurociągów ciśnieniowych i obiektów sieciowych wytyczyć na 
podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów 
podziemnych na podstawie wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy kanałów i 
rurociągów ciśnieniowych w terenie, gdzie brak jest stałych punktów dowiązania, wymaga wytyczenia 
geodezyjnego w oparciu o siatkę kwadratów. 
Oś przewodu i usytuowanie studzienek należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, 
tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych, co około 30 - 50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 
punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia 
jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie gdzie występują obiekty budowlane repery robocze 
należy osadzić w ścianach obiektów w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich 
ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. Wytyczenie 
trasy i punktów wysokościowych przeprowadzą służby geodezyjne Wykonawcy posiadające 
wymagane polskimi przepisami prawnymi uprawnienia. Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
ziemnych Wykonawca 
dokona (przez uprawnione służby geodezyjne) wytyczenia w terenie oraz odkrywki istniejącego 
uzbrojenia w miejscach kolizji. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu 
technicznego obiektów budowlanych położonych w odległości mniejszej niż 20 m od granicy wykopów. 
Ocena stanu technicznego winna być udokumentowana odpowiednim protokołem i poparta 
dokumentacja fotograficzną. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie 
zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inżynierem i Zamawiającym. 

5.2.2. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością 
do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji projektowej 
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Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.2.3. Wyznaczanie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać 
wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z Dokumentacją projektową. 

5.2.4. Roboty rozbiórkowe 
Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac. Roboty 
rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów, które można 
ponownie wbudować.  
 
Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące nawierzchnie, zapewniając 
wymianę uszkodzonych elementów na nowe lub wykonując kompletne nowe nawierzchnie. 
 
Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót 
rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Materiały, urządzenia i wyroby budowlane uzyskane z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy i 
podlegają odpowiedniemu rozliczeniu finansowemu (w tym również koszty poniesione na ich 
utylizację). 
 
Wymagania dla robót demontażowych urządzeń 
Demontaż maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego należy 
wykonywać w oparciu o obowiązujące przepisy BHP w zakresie robót rozbiórkowych i 
demontażowych, pod stałym nadzorem Kierownika Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami demontażowymi maszyn i urządzeń i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Zdemontowane urządzenia oraz zespoły i podzespoły osprzętu technologicznego należy w 
uzgodnieniu z Inżynierem zdeponować u Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym.  
Demontaż dotyczy części instalacji, jakie mogą wystąpić w modernizowanych obiektach. 

5.3. Wzmocnienie nośności gruntu 
Przed przystąpieniem do prac dokonać kontrolnych odwiertów w przypadku stwierdzenia innego 
zalegania gruntów słabonośnych (namuły i torfy) bezwzględnie powiadomić projektanta w celu 
dokonania zmian w Dokumentacji projektowej. 
Przygotowanie podłoża wymaga: 

 usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić materiał 
geotekstylny, w miarę możliwości pozostawić kożuch ziemi roślinnej, 

 wyrównania i wyprofilowania powierzchni (spadki do 5%), najlepiej przez ścięcie łyżką w ruchu 
do tyłu, aby układany materiał geotekstylny przylegał na całej powierzchni do podłoża. 

Geosyntetyki należy układać na podstawie planu połączeń zatwierdzonego przez Inżyniera, 
określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejność układania pasm, szerokość zakładów, 
sposób łączenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest kierunek układania „pod górę”. 
Geosyntetyki należy tak układać zachowując następujące zasady: 

 pasma układane poprzecznie do kierunku zasypywania, 

 zakłady sąsiednich pasm powinny wynosić 50 cm, 

 w trakcie układania stosować tymczasowe mocowania, 

 łączenia pasm wyłącznie poprzez szycie (zalecane min. z pojedynczym zakładem), 
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 w przypadku braku możliwości wyrównania podłoża zwiększyć szerokość zakładów 
sąsiednich pasm. 

 
Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest 
rozkładana na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem, najczęściej spycharką, a tylko wyjątkowo 
ręcznie. Duże kamienie nie powinny być zrzucane z większej wysokości, by nie niszczyć 
geosyntetyków. W takim przypadku celowe jest układanie najpierw bezpośrednio na materiale 
warstwy bez kamieni. Pasma należy 
układać „dachówkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowało podrywania materiału. 
 
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn 
bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. 
Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30 cm. Za zgodą Inżyniera można dopuścić ruch 
ciężkich pojazdów kołowych po materiale, jeśli powstanie kolein powoduje wybranie luzów i napięcie 
materiału, dzięki czemu lepiej przeciwdziała on odkształceniom gruntu. Koleiny następnie wypełnia się 
zasypką. 
Sposób wykonania wzmocnienia podłoża powinien być zgodny z ustaleniami Dokumentacji 
projektowej. 

5.4. Roboty ziemne 
Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmują wykonanie i zasypanie wykopów pod 
rurociągi sieci i instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, elektrycznych i AKPiA oraz obiekty 
sieciowe, a także korytowanie dróg i placów. 
Roboty ziemne o charakterze inżynieryjnym wymagają stałego nadzoru geodezyjnego i 
geotechnicznego. 
Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają,  
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie lub wzmocnieniu. 
Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. 
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności zgodnie z wytycznymi 
obowiązujących Norm Technicznych. 
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez 
destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wykonanie 
odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych. Dobór i zdolność do odprowadzania 
wody przyjętymi systemami odwodnienia należy określić na podstawie obliczeń hydrologicznych 
opracowanych przez uprawnionego geologa. 
Z uwagi na niejednorodność litologiczną gruntów należy: 

 przy występowaniu wody gruntowej do wysokości 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach 
zaglinionych stosować odwodnienie powierzchniowe, 

 przy występowaniu wody gruntowej na poziomie wyższym niż 0,5 m nad dnem wykopu i w 
gruntach piaszczystych niezaglinionych zastosować odwodnienie wgłębne. 

Na terenach, gdzie występuje humus należy go zdjąć i, po zasypaniu wykopu ułożyć ponownie. 
Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz 
umocnienia wykopów. 
Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio 
urządzenia drogowe, ogrodzenie i zieleń. 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

5.4.1. Odkład i zagospodarowanie gruntu 
Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie 
należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Terenu Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 
przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych. 
Nadmiar gruntu należy wywieźć i wbudować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  
Do wyceny należy przyjąć wywóz nadmiaru gruntu na odległość 1 km (lub inaczej, jeśli tak wskaże 
Zamawiający). 
Wszelkie koszty związane ze składowaniem gruntu na składowiskach tymczasowych, koszty 
utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, 
wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne) nie podlegają odrębnej zapłacie i 
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należy je uwzględnić odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robót wymienionych w 
Przedmiarze Robót 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 
przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także 
zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do wykorzystania do robót w sposób zgodny 
z wymaganiami ustawy o odpadach. 
 
Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty 
składowania gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót 
wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania 
nasypów i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i 
opłaty z tym związane, nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić odpowiednio w cenach 
jednostkowych wykonanych robót ziemnych wymienionych w Przedmiarze Robót. 
Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie 
należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Terenu Budowy i poddać 
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien także ustalić 
lokalizację składowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odległości tych miejsc od Placu budowy 
i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robót 
ziemnych. 

5.4.2. Dokop gruntu 
W przypadku, gdy ST, Przedmiar Robót lub Dokumentacja Projektowa zakładają wykonanie robót 
ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, należy rozumieć przez to, że roboty ziemne należy 
wykonać z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Kontraktu, pozyskany 
przez Wykonawcę z miejsca położonego poza Placem Budowy. Znalezienie i wybór miejsca 
pozyskania gruntu (dokopu) należy do obowiązków Wykonawcy na etapie przygotowania oferty. W 
cenach jednostkowych robót wykonywanych z wykorzystaniem gruntu z dokopu należy uwzględnić 
wszelkie koszty pozyskania gruntu i dostawy gruntu na Plac budowy. 

5.4.3. Warunki gruntowo-wodne 
Do obowiązków Wykonawcy należy ocena warunków gruntowo wodnych i zaprojektowanie 
odpowiednich robót tymczasowych (umocnienia wykopów, odwodnienie wykopów, zabezpieczenia 
itp.) niezbędnych do wykonania Robót. Koszty robót tymczasowych nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych robót. 

5.4.4. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejących urządzeń uzbrojenia terenu 
Poszczególne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu 
określone zostały orientacyjnie. W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót konieczne 
jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokładnego zlokalizowania przewodów podziemnych 
znajdujących się na trasie przewodów. 
W przypadku znaczących różnic w usytuowaniu poziomym i wysokościowym przewodów w stosunku 
do złożonych w projekcie, może zajść konieczność korekty niwelety projektowanych przewodów. 
Może to również dotyczyć usytuowania poziomego trasy. Uściślenie przebiegu trasy rurociągu na 
pewnych fragmentach jest możliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia 
podziemnego. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w miejscach występowania urządzeń 
uzbrojenia podziemnego, należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w obecności przedstawicieli 
Użytkownika występujących urządzeń, w celu dokładnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialność 
prawną i materialną za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia 
istniejących urządzeń ponosi Wykonawca. 
Wszystkie roboty w pobliżu urządzeń i instalacji uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem 
użytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi. 
Uzbrojenie podziemne na czas robót oraz docelowo należy zabezpieczyć. 

5.4.5. Zdjęcie warstwy humusu 
Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować na środki 
transportu (bez zanieczyszczeń). 
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Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z 
zabezpieczeniem ładunku plandekami na składowisko. 

5.4.6. Wykopy 
Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez nadanie odpowiedniego 
kształtu albo przez odpowiednie deskowanie. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego 
prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W przypadku wystąpienia 
wysokiego poziomu wód gruntowych, zakłada się osuszenie gruntu. Wykonać je można za pomocą 
odpompowania wody metodą odwodnienia próżniowego za pomocą filtrów igłowych z tworzywa 
sztucznego i agregatów wodno-próżniowych. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza 
teren pasa robót ziemnych 

5.4.7. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Przy wykonywaniu wykopów, zasadnicze linie obiektów i krawędzie wykopów powinny być wytyczone 
na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii powinno być sprawdzone przez Inżyniera i potwierdzone zapisem w 
Dzienniku budowy.  
Jeżeli odchylenia od wymiarów nie są określone w Dokumentacji projektowej, to dopuszczalne 
odchyłki od ustaleń projektu są następujące: 

 tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

 odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 
cm. 

 krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

 maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm 
przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.4.8. Umocnienie wykopów 
Wymagania przy umocnieniu wykopów: 

 Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z 
19.12.1966r), na podstawie projektu, który opracuje Wykonawca uwzględniając normy PN-B-
10736:1999, PN-EN 1610:2015-10 oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Brusy winny być zamawiane i dostarczone zgodnie ze Specyfikacją zawartą w Dokumentacji 
Budowy i oznaczone w sposób trwały (nazwa wyrobu, wyróżnik oznaczenia, długość w mm, 
znak stali, nr normy), a Wytwórca zobowiązany jest wystawić do każdej partii grodzic 
zaświadczenie o jakości zawierające oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodności z PN. 

 Kształt grodzicy winien zapewniać swobodne łączenie elementów w zamku. 

 Grodzice powinny być proste z dopuszczalną tolerancją ± 3 mm na 1 m długości oraz 20 mm 
dla całej długości; skręcenie grodzicy wokół osi jest niedopuszczalne. 

 Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane i 
posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym. 

 Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby 
spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie 
szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu 
czołowego przy wbijaniu. 

 Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w 
postaci pali o średnicy 20 - 28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie 
mniejszych od 20 m. 

 Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0 dla ścian o 
wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale 
kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami 
drewnianymi. 

 Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 
pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej. 

 Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku 
nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się 
elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane 
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głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem należy stosować na 
dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Górny koniec brusów powinien 
być chroniony głowicą ochronną. 

 Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania 
lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu. 

 Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod 
warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania 
zamków. 

 Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków naprawy 
źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz 
ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając wskazówek 
projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

 Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący podstawę 
do prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej wymienione dane: 

 data, 

 odcinek ściany, 

 numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 

 odchylenie, deformacja, ucięcia, 

 położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 

 napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania). 

5.4.9. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 
ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem 
ludzi 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu  
(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

 zawiadomić Inżyniera i Projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 
środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.4.10. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 
Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do uzyskania jak 
najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury gruntów w poziomie 
posadowienia budowli.  
Wykonawca powinien, o ile będą tego wymagać warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4.11. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Inżynierowi do 
zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych 
wcześniej przez Inżyniera. 
Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej: 

 dla podbudowy pomocniczej - 6%, 

 dla ulepszonego podłoża - 8%. 
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Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012: 1997 może być produkowany od 15 kwietnia 
do 15 października, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu 
może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inżyniera, w przypadku stwierdzenia dobrych warunków 
pogodowych. 
Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub na warstwę odcinającą z gruntu 
stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się układania 
mieszanki w deszczu. 
Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed jej zagęszczeniem powinna być sprofilowana i 
dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych. Złącza 
poprzeczne wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać przez równe 
pionowe odcięcie. 
Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej dla danego 
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi 
rozpoczęcie i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć. 
Zagęszczenie mieszanki musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od rozpoczęcia 
mieszania gruntu z cementem. Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić IS = 0,97. 
Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres 
minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodą. Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntu 
stabilizowanego cementem, aby nie powstały pęknięcia skurczowe. Pielęgnację wykonanej warstwy 
można przeprowadzić również poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltową, asfaltem D200 lub 
D300 w ilości 0,5 ± 1 kg/m

2
. 

Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzować się 
następującymi cechami: 

 jednorodnością powierzchni, 

 prawidłową równością podłużną. 
Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. 

5.4.12. Warstwy izolacyjne i wzmacniające grunty 
Materiały izolacyjne i wzmacniające nasypy (geowłókniny, geomembrany PEHD, maty drenażowe, 
maty bentonitowe) należy transportować, przechowywać, przemieszczać i wbudowywać zgodnie  
z wymaganiami i instrukcjami producenta. Wszelkie odstępstwa od technologii robót izolacyjnych są 
niedopuszczalne. 

5.4.13. Posadowienie rurociągów 
Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych lub szerokoprzestrzennych 
wykonywanych mechanicznie i/lub ręcznie. 
Rury należy układać na wykonanej podsypce z piasku o grubości średniej 20 cm. 
Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże skalne, wysokość 
obsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Jeżeli wykop zostanie przegłębiony, to jego dno należy wypełnić 
przez wykonanie ławy żwirowej. 
Obsypka rurociągów ma na celu zagwarantowanie rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich 
stron. Należy wykonać ją natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego odcinka. Pozostała 
część wykopu może zostać wypełniona materiałem rodzimym. 
Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad rurociągiem 
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów rolnych).  
Zagęszczenie obsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami do uzyskania IS=0,95. 
Ostatnią warstwę zasypki wykopów instalacyjnych w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy 
zagęścić do IS=1,00. 

5.4.14. Zasypywanie wykopów 
Zasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej położona warstwa 
może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. 
Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie 
próbnego zagęszczenia. 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody 
Proctora. 
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Zaleca się, aby: 

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 
była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica 
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 
możliwie dużą ilością wody. 

 
Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach 
większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy.  
W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać 
połowy grubości warstwy.  
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed 
przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami 
przewidzianymi do stosowania na budowie. 
W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej 
szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić 
wymagane zagęszczenie. 
Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm ślady 
poprzednie. W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię 
warstwy  
(np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej spulchnić  
(np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 
Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą czołową, 
polegającą na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0,5 - 1,0 m 
powyżej poziomu zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez zagęszczenia 
nie powinna przekraczać 2 m w przypadku gruntów spoistych i 5 m w przypadku gruntów niespoistych. 
Skarpy nasypu nie powinny mieć nachylenia większego niż 1:3 - 1:5, w zależności od rodzaju gruntu. 
Nasypy z gruntów spoistych mogą, być wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania 
specjalnych warunków technicznych, które powinien określać projekt. Część podwodna nasypów z 
gruntów niespoistych  
(do miąższości 2,0 m) może być zagęszczana ciężkimi walcami wibracyjnymi, a także ciężkimi 
ubijakami. 

5.4.15. Humusowanie i wysianie trawy 
W ramach zagospodarowania terenu należy dany obszar uprzątnąć, ułożyć warstwę ziemi urodzajnej 
(humusu) i wysiać trawę. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje recepturę uzdatnienia ziemi roślinnej dostępnej 
w rejonie robót i przeznaczonej do wbudowania. 
Uzdatnienie należy rozumieć, jako doprowadzenie ziemi z hałd do odpowiedniego odczynu i 
wzbogacenie jej w składniki pokarmowe oraz substancje organiczne. 
Odkwaszenie ziemi można wykonać przez dodanie odpowiedniej ilości węgla brunatnego, wapna 
dolomitowego i superfosforu potrójnego z odpowiednim nawozem. 
Ziemię roślinną (humus) należy układać warstwą grubości 8 ÷ 12 cm, na warstwie drenażowej z 
piasku grubości 15 cm. 
Nasiona traw powinny być wysiane po kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew można 
przeprowadzić w okresie od 15 kwietnia do 15 września (uwzględniając systematyczne zraszanie). 
Bezpośrednio przed siewem ziemia powinna być wilgotna, a nasiona należy wysiać ręcznie „na krzyż”. 
Wysiane nasiona należy uwałować i lekko przykryć ziemią. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu 
nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi być drobnokropliste i wykonywane co 2 ÷ 3 dni w 
ilości do 10 mm wody na 1 m2 na dobę (w okresie suszy nawadniać codziennie) w godzinach 
porannych. 
Składniki mineralne (nawożenie) muszą być często i systematycznie uzupełniane. Nawozy mineralne 
stosuje się zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego. Murawa wymaga 
systematycznego koszenia do wysokości 6 cm. Kosić należy murawę w stanie suchym i przy 
wysokości 12 cm. Murawa wymaga również wałowania celem dogęszczenia gleby po okresie 
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zimowym. Zaleca się stosowanie wału kołkowego, metodą „na krzyż”. W wypadku opanowania 
murawy przez chwasty należy stosować opryskiwanie herbicydami. 

5.4.16. Zakres wykonania robót przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu 
Roboty ziemne 
Należy wykonać następujące roboty ziemne: 
 

a) Związane z budową projektowanych obiektów i sieci 

 wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych, 

 mechanicznie i/lub ręcznie na odkład, instalacje odwadniające, szczelne umocnienia, 

 ścian wykopów, zabezpieczenie istniejących instalacji, wykonanie kładek dla pieszych, 

 wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnień z wykorzystaniem geowłóknin, 

 dostawa kruszywa różnoziarnistego do wbudowania, 

 wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstępnych rurociągów/obiektów w gotowym wykopie  

 zasyp wykopów gruntem rodzimym z odkładu, zagęszczenie warstwami,  

 likwidacja instalacji odwadniających i zabezpieczeń, 

 wywóz nadmiaru gruntu z odkładu na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 
 

b) Skrzyżowania z przeszkodami  
- Wszelkie prace w sąsiedztwie linii telekomunikacyjnych należy prowadzić pod nadzorem 

upoważnionego ich pracownika. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanych 
rurociągów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 
50341. 

- Ewentualną przebudowę linii lub zabezpieczenie kolidujących odcinków kabli, Wykonawca 
winien wykonać własnym kosztem i staraniem - w oparciu o opracowany projekt techniczny 
przebudowy.  

- Przed przystąpieniem do prac przy użyciu sprzętu mechanicznego pod linią WN i w odległości 
poziomej mniejszej niż 10m od rzutu skrajnych przewodów Wykonawca winien uzgodnić 
szczegółowy harmonogram robót w Rejonie Wysokich Napięć, celem ustalenia bezpiecznych 
metod pracy. W harmonogramie należy podać planowane terminy prac wraz z wykazem 
pracujących osób i kierownikiem robót, maksymalne wysięgi pracującego sprzętu oraz zlecić 
płatny nadzór nad wykonywanymi pracami. 

 
Drogi 
Realizacja inwestycji powoduje konieczność naruszenia części nawierzchni istniejących. W przypadku 
naruszenia nawierzchni należy ją odtworzyć do stanu pierwotnego. 
 
Zagospodarowanie terenu 
W ramach robót należy rozprowadzić warstwę humusu i obsiać trawą obszary zielone, na których 
prowadzone były roboty budowlane oraz nasadzenia (zgodnie z dokumentacją). 
 
Uwaga: 
W cenie jednostkowej robót rozbiórkowych, gdzie nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki 
należy uwzględnić koszt odwiezienia gruzu na odległość 5 km (lub inną odległość podaną przez 
Zamawiającego) oraz koszty jego zdeponowania. 
 

5.5. Warunki szczegółowe 
Wykonawca sam oceni jaki sposób realizacji robót ziemnych jest najkorzystniejszy ze względów 
techniczno-ekonomicznych i organizacyjnych. Wykonawca decyduje skąd pozyska grunt do wymiany, 
dokąd odwiezie grunt nie nadający się do wykorzystania na terenie budowy oraz wszystkie pozostałe 
elementy gospodarki masami ziemnymi. Okres i sposób realizacji robót ziemnych Wykonawca 
uwzględni w harmonogramie robót. 
Grunt z wykopów przeznaczony do wymiany należy wywieźć na składowisko. 
W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable, itp. 
należy przerwać prace i powiadomić Inżyniera celem podjęcia odpowiedzialnych decyzji przy 
równoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem. 
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6. Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00. 

6.1. Sprawdzenie materiałów 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z 
wymogami odpowiednich norm materiałowych zamieszczonych w punkcie 10 niniejszej ST. 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła. 
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

 skład granulometryczny, 

 zawartość części ograniczonych, 

 wilgotność naturalną, 

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

 granice płynności, 

 kapilarność bierną, 

 wskaźnik piaskowy. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera i Zamawiającego. 
Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów 
Robót. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi i 
Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi i Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie gruntu 
oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w ST. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera i Zamawiającego. 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST 
lub odpowiednich Normach. Sprawdzeniu podlegają: 

 wykonanie wykopu i podłoża, 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

 stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montażu, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 

 jakość gruntu, użytego do obsypki i zasypki, 

 wykonanie zasypu, 

 zagęszczenie, 

 podsypka i jej zagęszczenie. 
 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
odcinka, 

 wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 
najmniej w 3 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
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Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Badania innych robót przeprowadzone będą w celu oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonania, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych  polega na sprawdzeniu kompletności wykonania tych robót. 
  

7. Przedmiar i obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w ST i ujmuje w książce obmiaru.  
Roboty ziemne i pomiarowe stanowią integralną część Robót Stałych i nie podlegają odrębnej 
zapłacie. Uważa się, że są one ujęte w Cenach Jednostkowych tych robót, dla których są niezbędne 
do prawidłowego wykonania i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi. 

7.2. Zasady określania ilości robót 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w ST i ujmuje w książce obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 

8. Odbiór Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano punkcie 8 ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Ponadto proces odbioru będzie obejmował: 

 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 
badań laboratoryjnych, 

 sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

 sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-EN 16907-5:2019-01. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego 
wykopu, po akceptacji Inżyniera.  
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Odbiorowi podlega jakość zasypanego wykopu. 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 
powodować przestoju w realizacji robót. 
Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać: 

 Dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; należy odnotować 
wyniki badań wszystkich próbek oraz sprawdzeń kontrolnych 

 Powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych 
wraz z naniesionymi wynikami pomiarów wymiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków 

 Robocze orzeczenia jakościowe 

 Analizę wyników badań wraz z wnioskami 

 Protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót 
Odbiór końcowy robót należy przeprowadzić zaraz po zakończeniu robót ziemnych i potwierdzić 
protokółem zawierającym ocenę ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru 
końcowego robót ziemnych należy wpisać do dziennika budowy. 
 

9. Rozliczenie Robót 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się je za wliczone w ceny jednostkowe tych 
Robót Stałych, których realizacja wymaga wykonania robót ziemnych. 
Ceny jednostkowe wykonanych Robót Stałych zawierających roboty objęte niniejszą ST obejmują 
m.in.: 

 wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 

 zdjęcie warstwy urodzajnej, 

 wykonanie przekopów kontrolnych, 

 wykonania wykopów ręcznie lub/i mechanicznie, 

 umocnienie wykopów, 

 wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 

 zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp.), 

 zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami, 

 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

 wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót wraz 
z opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 

 pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, 

 odspajanie gruntu, 

 przemieszczanie gruntu, 

 załadunek i wyładunek gruntu, 

 transport gruntu na składowiska i ze składowisk, 

 usunięcie z terenu budowy i zdeponowanie na składowisku tymczasowym gruntu przewidzianego 
do późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, wyrównania terenu, rozplantowania, 
nasypów), 

 wywóz nadmiaru gruntu na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego, lub gruntu 
nie nadającego się do wykorzystania do Robót i zagospodarowania zgodnie z wymaganiami 
Ustawy o odpadach, 

 pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypów, 
nasypów itp, 

 profilowanie dna wykopu i skarp, 

 wbudowanie i zagęszczanie gruntu, 

 wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na grunty 
piaszczyste oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 

 opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

 opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 

 zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

 wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 
robót,  

 przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub 
mechanicznie, 
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 uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 
Cena jednostkowa wykonanych robót rozbiórkowych obejmuje m.in.: 

 roboty tymczasowe niezbędne dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, cięcie 

 demontaże i/lub rozbiórki, 

 załadunek, transport i wyładunek materiałów z rozbiórki i/lub demontażu w miejsce zaakceptowane 
przez Inżyniera (materiał z rozbiórek nawierzchni) lub w miejsce zagospodarowania/utylizacji 
(pozostałe materiały). 

 uporządkowanie Terenu Budowy, 

 roboty ziemne niezbędne do wykonania rozbiórek, 

 zasypanie przestrzeni po rozebranym obiekcie piaskiem, z zagęszczaniem. 
 
Roboty pomiarowe nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są uwzględnione i wliczone w ceny 
jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wypełniony Przedmiar Robót. 
 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu obejmują wszelkie koszty niezbędne do ich 
wykonania, w tym m.in.: 

 pozyskanie, dowóz i rozścielenie warstwy humusu, 

 uzdatnienie humusu, 

 założenie, nawożenie i pielęgnację trawników. 
 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
 

PN-EN ISO 14688 
Rozpoznanie i badania geotechniczne 
 

PN-EN 1997-2:2009 
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 
 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. (wycofane) 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

PN-EN 13043:2004 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu  

PN-91/B-06716 
Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 
techniczne (wycofana) 

PN-EN 13043:2004 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

PN-EN-932-1:1999 
Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. (wycofane) 

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. (wycofana) 

PN-EN ISO 17892 
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne 
gruntów  

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

PN-EN 124 
 

Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego  

PN-62/S-04010 
 

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika emulgacji 
wypełniacza mineralnego i materiału kamiennego (wycofana) 

PN-87/S-02201 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 
określenia (wycofana) 

PN-B-12081:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne -- Przepusty rurowe 
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PN-67/S-04001 
Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 
nawierzchni bitumicznych (wycofana) 

PN-57/S-06101 
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki 
techniczne (wycofana) 

PN-74/S-96017 
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno 
betonowych (wycofana) 

PN-S-96021:1997 
Drogi samochodowe. Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu 
asfaltowego (wycofana) 

PN-74/S-96022 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu 
asfaltowego.  wycofana) 

PN-84/S-96023 
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
Kamiennego (wycofana) 

PN-58/S-96026 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
(wycofana) 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-S-06102:1997 
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
Mechanicznie  

PN-84/S-96023 
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
Kamiennego (wycofana) 

PN-77/M-48000 
 

Maszyny i urządzenia do robót drogowych. Podział, określenia i 
symbole klasyfikacyjne (wycofana) 

PN-73/M-48025.01 Walce drogowe statyczne. Podział PN-73/M-48025.01 (wycofana) 

PN-73/M-48030.01 Walce drogowe wibracyjne. Podział (wycofana) 

PN-74/M-48037.01 Kotły do asfaltu lanego. Podział  (wycofana) 

PN-74/M-48038.01 Kotły i wytapiarki do lepiszczy bitumicznych. Podział (wycofana) 

PN-75/M-48041.01 Skrapiarki do lepiszcz bitumicznych. Podział (wycofana) 

PN-75/M-48045.01 Zbiorniki do lepiszczy bitumicznych. Podział (wycofana) 

PN-75/M-48046.01 Cysterny do przewozu lepiszczy bitumicznych. Podział (wycofana) 

PN-EN 536:2002 
Maszyny drogowe -- Wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych 
-- Wymagania bezpieczeństwa 

PN-EN 536:2015-09 
Maszyny drogowe -- Wytwórnie mieszanek do materiałów 
stosowanych do budowy dróg -- Wymagania bezpieczeństwa 

PN-EN 536:2015-09 
Maszyny drogowe -- Wytwórnie mieszanek do materiałów 
stosowanych do budowy dróg -- Wymagania bezpieczeństwa 

PN-EN 536:2015-09 
Maszyny drogowe -- Wytwórnie mieszanek do materiałów 
stosowanych do budowy dróg -- Wymagania bezpieczeństwa 

PN-75/M-48082.01 Pompy do lepiszczy bitumicznych gorących. Podział 

PN-M-59620:1987 
Narzędzia do obróbki skrawaniem -- Wiertła kręte do muru i betonu 
z chwytem walcowym 

PN-R-67023:1987 
Normatyw jakościowy ozdobnych drzew i krzewów liściastych 
(wycofana) 

PN-R-67025:1999 
Materiał sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewów do upraw 
leśnych i na plantacje 

PN-R-67026:2002 
Materiał sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i 
zakrzewień 

PN-R-65700:1998 
Materiał siewny -- Nasiona drzew i krzewów leśnych i 
zadrzewieniowych 

Instrukcje ITB nr 282/2020 
Wykonywanie robót budowlano-montażowych w okresie obniżonej 
temperatury, instrukcje, wytyczne, poradnik nr 282/2020 

PN-EN 13251 
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, 
fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych. 

PN-EN ISO 10319 
Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą 
szerokich próbek 

PN-EN ISO 10321 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie połączeń 
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szwów metod szerokich próbek 

PN-EN ISO 12236 Geosyntetyki -- Badanie statycznego przebicia (metoda CBR) 

PN-EN ISO 13433 
Geosyntetyki -- Badanie dynamicznego przebicia (metoda 
spadającego stożka) 

PN- ISO 13431 
Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie pełzania podczas 
rozciągania i zniszczenia przy pełzaniu 

PN-EN ISO 12956 
Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie charakterystycznej 
wielkości porów 

PN-EN ISO 11058 
Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie 
wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni 
wyrobu, bez obciążenia 

 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699.). 

 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Roboty Ziemne - ITB 

 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz.U.2018 poz. 583). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 
związanych z wysiłkiem fizycznym Dz.U. 2018 Poz. 1139 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 2021 poz. 1990 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 
związanych z wysiłkiem fizycznym Dz.U. 2018 poz.1139 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu Dz.U. 2021 poz. 1374 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. 2022 r. 
poz. 479)  

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2021 r. poz. 1990)  

Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1986 

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1988. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1988. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1987. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1987. 

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1988. 

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 1998. 

Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998. 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. 1994 Nr 27 poz. 96 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 Lutego 2003 R. W Sprawie Bezpieczeństwa I 
Higieny Pracy Podczas Wykonywania Robót Budowlanych (Dz. U. 2003 poz. 401)  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) 

 
UWAGA: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 
normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


