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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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Nr 3e

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty elektryczne

1 SALA 202
1.1 45111000-8 Demontaże

1
d.1.1

wycena indywi-
dualna

Demontaż instalacji elektrycznej (rozłączenie przewodów w puszkach, rozdzielnicach, na
osprzęcie i oprawach; demontaż wymienianych elementów i innego zbędnego osprzętu)

r-g

23,57 r-g 23,57
RAZEM 23,57

2
d.1.1 kalk. własna

Zagospodarowanie gruzu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.
U. z 2020 r poz.797 ze zmianami)

m3

0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25

3
d.1.1 kalk. własna

Opłata utylizacyjna m3

0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25

1.2 45316000-5 Oprawy
4

d.1.2
KNNR 5 1207-
05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

25,04 m 25,04
RAZEM 25,04

5
d.1.2

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

25,04 m 25,04
RAZEM 25,04

6
d.1.2

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04

7
d.1.2

KSNR 5 0401-
04
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t.
w budynkach administracyjnych na oprawy podłoże z cegły

wyp.

4 wyp. 4,00
RAZEM 4,00

8
d.1.2

KNNR-W 9
0502-01

Montaż/wymiana opraw OS1 - oprawy z odzysku szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

1.3 45315300-1 Wyłączniki i gniazda
9

d.1.3
KNNR 5 1207-
05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

28,8 m 28,80
RAZEM 28,80

10
d.1.3

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

28,8 m 28,80
RAZEM 28,80

11
d.1.3

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04

12
d.1.3

KSNR 5 0401-
06
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t.
w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły

wyp.

3 wyp. 3,00
RAZEM 3,00

13
d.1.3

KSNR 5 0401-
04
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t.
w budynkach administracyjnych na wyłącznik podłoże z cegły

wyp.

1 wyp. 1,00
RAZEM 1,00

1.4 45315300-1 Linie zasilające
14

d.1.4
KNNR 5 1207-
05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

15
d.1.4

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

16
d.1.4

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
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0,04 m3 0,04

RAZEM 0,04
17

d.1.4
KNNR-W 9
0305-01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układanych w koryt-
kach i listwach instalacyjnych

m

12,5 m 12,50
RAZEM 12,50

18
d.1.4

KNNR-W 9
0305-01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układanych w koryt-
kach i listwach instalacyjnych

m

12,5 m 12,50
RAZEM 12,50

1.5 45310000-3 Pomiary
19

d.1.5
KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku kpl.pom.

4 kpl.pom. 4,00
RAZEM 4,00

20
d.1.5

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

21
d.1.5

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

22
d.1.5

KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

23
d.1.5

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

24
d.1.5

KNNR 5 1304-
06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25
d.1.5

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

26
d.1.5

KNNR 5 1305-
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

2 SALA 206
2.1 45111000-8 Demontaże
27

d.2.1
wycena indywi-
dualna

Demontaż instalacji elektrycznej (rozłączenie przewodów w puszkach, rozdzielnicach, na
osprzęcie i oprawach; demontaż wymienianych elementów i innego zbędnego osprzętu)

r-g

20,03 r-g 20,03
RAZEM 20,03

28
d.2.1 kalk. własna

Zagospodarowanie gruzu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.
U. z 2020 r poz.797 ze zmianami)

m3

0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25

29
d.2.1 kalk. własna

Opłata utylizacyjna m3

0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25

2.2 45316000-5 Oprawy
30

d.2.2
KNNR 5 1207-
05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

18,78 m 18,78
RAZEM 18,78

31
d.2.2

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

18,78 m 18,78
RAZEM 18,78

32
d.2.2

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,03 m3 0,03
RAZEM 0,03
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33

d.2.2
KSNR 5 0401-
04
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t.
w budynkach administracyjnych na oprawy podłoże z cegły

wyp.

3 wyp. 3,00
RAZEM 3,00

34
d.2.2

KNNR-W 9
0502-01

Montaż/wymiana opraw OS3  - oprawy z odzysku szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

35
d.2.2

KNNR-W 9
0502-01

Montaż/wymiana opraw OS5  - oprawy z odzysku szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

2.3 45315300-1 Wyłączniki i gniazda
36

d.2.3
KNNR 5 1207-
05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

28,8 m 28,80
RAZEM 28,80

37
d.2.3

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

28,8 m 28,80
RAZEM 28,80

38
d.2.3

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04

39
d.2.3

KSNR 5 0401-
06
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t.
w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły

wyp.

3 wyp. 3,00
RAZEM 3,00

40
d.2.3

KSNR 5 0401-
04
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t.
w budynkach administracyjnych na wyłącznik podłoże z cegły

wyp.

1 wyp. 1,00
RAZEM 1,00

2.4 45315300-1 Linie zasilające
41

d.2.4
KNNR 5 1207-
05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

42
d.2.4

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

43
d.2.4

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04

44
d.2.4

KNNR-W 9
0305-01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układanych w koryt-
kach i listwach instalacyjnych

m

12,5 m 12,50
RAZEM 12,50

45
d.2.4

KNNR-W 9
0305-01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układanych w koryt-
kach i listwach instalacyjnych

m

12,5 m 12,50
RAZEM 12,50

2.5 45310000-3 Pomiary
46

d.2.5
KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku kpl.pom.

3 kpl.pom. 3,00
RAZEM 3,00

47
d.2.5

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

48
d.2.5

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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49

d.2.5
KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

50
d.2.5

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

51
d.2.5

KNNR 5 1304-
06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

52
d.2.5

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

53
d.2.5

KNNR 5 1305-
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00
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