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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
  
NAZWA INWESTYCJI   : Remont wybranych pomieszczeń II piętra skrzydła wschodniego pod kątem 

centrum projektowania uniwersalnego w budynku Wydziału Architektury PW
Remont sali 207

ADRES INWESTYCJI   :     ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
INWESTOR   : POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
ADRES INWESTORA   :     00-661 Warszawa  Pl. Politechniki 1
BRANŻA   : ELEKTRYCZNA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   : Mirosław Sujka
DATA OPRACOWANIA   : 20.07.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :
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Nr 1e

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty elektryczne

1 SALA 207
1.1 45111000-8 Demontaże

1
d.1.1

wycena indywi-
dualna

Demontaż instalacji elektrycznej (rozłączenie przewodów w puszkach, rozdzielnicach, na
osprzęcie i oprawach; demontaż wymienianych elementów i innego zbędnego osprzętu)

r-g

136,68 r-g 136,68
RAZEM 136,68

2
d.1.1 kalk. własna

Zagospodarowanie gruzu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.
U. z 2020 r poz.797 ze zmianami)

m3

1 m3 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1.1 kalk. własna

Opłata utylizacyjna m3

1 m3 1,00
RAZEM 1,00

1.2 45316000-5 Oprawy
4

d.1.2
KNNR 5 1207-
05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

118,94 m 118,94
RAZEM 118,94

5
d.1.2

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

118,94 m 118,94
RAZEM 118,94

6
d.1.2

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,18 m3 0,18
RAZEM 0,18

7
d.1.2

KSNR 5 0401-
04
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t.
w budynkach administracyjnych na oprawy podłoże z cegły

wyp.

19 wyp. 19,00
RAZEM 19,00

8
d.1.2

KNNR-W 9
0502-01

Montaż/wymiana opraw OS1 - oprawy z odzysku szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

9
d.1.2

KNNR-W 9
0502-01

Montaż/wymiana opraw OS2 - oprawy z odzysku szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

10
d.1.2

KNNR-W 9
0502-01

Montaż/wymiana opraw OS3 - oprawy z odzysku szt

7 szt 7,00
RAZEM 7,00

11
d.1.2

KNNR-W 9
0502-01

Montaż/wymiana opraw OS5 - oprawy z odzysku szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

1.3 45315300-1 Wyłączniki i gniazda
12

d.1.3
KNNR 5 1207-
05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

144 m 144,00
RAZEM 144,00

13
d.1.3

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

144 m 144,00
RAZEM 144,00

14
d.1.3

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,22 m3 0,22
RAZEM 0,22

15
d.1.3

KSNR 5 0401-
06
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t.
w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły

wyp.

15 wyp. 15,00
RAZEM 15,00

16
d.1.3

KSNR 5 0401-
04
analogia

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t.
w budynkach administracyjnych na wyłącznik podłoże z cegły

wyp.

5 wyp. 5,00

PRD_ARCH_2P_207_ELE1ez.ath 2
- 3 -

PWMS
28.09.2023

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 50063 Użytkownik: Politechnika Warszawska



20.07.2023
PRZEDMIAR

Nr 1e

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,00

1.4 45315300-1 Linie zasilające
17

d.1.4
KNNR 5 1207-
05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

125 m 125,00
RAZEM 125,00

18
d.1.4

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

125 m 125,00
RAZEM 125,00

19
d.1.4

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,19 m3 0,19
RAZEM 0,19

20
d.1.4

KNNR-W 9
0305-01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układanych w koryt-
kach i listwach instalacyjnych

m

62,5 m 62,50
RAZEM 62,50

21
d.1.4

KNNR-W 9
0305-01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układanych w koryt-
kach i listwach instalacyjnych

m

62,5 m 62,50
RAZEM 62,50

1.5 45310000-3 Pomiary
22

d.1.5
KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku kpl.pom.

19 kpl.pom. 19,00
RAZEM 19,00

23
d.1.5

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

6 pomiar 6,00
RAZEM 6,00

24
d.1.5

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25
d.1.5

KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

26
d.1.5

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

27
d.1.5

KNNR 5 1304-
06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

28
d.1.5

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

29
d.1.5

KNNR 5 1305-
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

5 prób. 5,00
RAZEM 5,00
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