

Skarszewy, dnia 29.06.2022 r.



WI.271.14.2022

**Wszyscy  
Wykonawcy**



Dot. Remont dróg gminnych na terenie miasta Skarszewy w zakresie wykonania nowej nawierzchni chodników

Na podstawie art. 286 ust. 1 oraz art. 271 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu jak poniżej, jednocześnie przedłużając termin składania ofert. Wprowadzone zmiany stają się wiążące dla stron i należy je uwzględnić przy opracowywaniu ofert.

1. Modyfikacja błędu pisarskiego w zakresie kwoty w rozdziale VIII SWZ (Warunki udziału w postępowaniu) poprzez zmianę zapisów ust. 2 pkt 4 w następujący sposób:

przed zmianą:

**Warunek taki sam dla części 1 i 2 i 3**

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należy udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał **co najmniej dwie roboty budowlane**, obejmujące wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w tym co najmniej jedną o wartości łącznie z podatkiem VAT **nie mniejszej niż 150.000.000 zł brutto**.

po zmianie:

**Warunek taki sam dla części 1 i 2 i 3**

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należy udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał **co najmniej dwie roboty budowlane**, obejmujące wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w tym co najmniej jedną o wartości łącznie z podatkiem VAT **nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto**.

2. Analogiczna modyfikacja błędu pisarskiego, jak w ust. 1, w zakresie kwoty w załączniku nr 4 do SWZ (Wykaz robót budowlanych) poprzez zmianę załącznika nr 4. Wzór dokumentu po zmianach w załączeniu.

3. Modyfikacja Rozdziału XVII SWZ (Termin związania ofertą) poprzez zmianę zapisów ust. 1 w następujący sposób:

przed zmianą:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **02.08.2022** r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

po zmianie:

2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **03.08.2022** r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Modyfikacja Rozdziału XVIII SWZ (Miejsce i termin składania ofert) poprzez zmianę zapisów ust. 1 w następujący sposób:

przed zmianą:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/skarszewy> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **04.07.2022 r.** do godziny **10.00**.

po zmianie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/skarszewy> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **05.07.2022 r.** do godziny **10.00**.

1. Modyfikacja Rozdziału XIX SWZ (Otwarcie ofert) poprzez zmianę zapisów ust. 1 w następujący sposób:

przed zmianą:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **04.07.2022 r. o godz. 10.05**.

po zmianie:

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **05.07.2022 r. o godz. 10.05**.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

z up. Burmistrza  
Andrzej Janikowski  
Naczelnik Wydziału Inwestycyjnego

Otrzymują:

1. A/a UM

Załączniki:

1. Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia