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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
11 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia

ADAPTACJA BUDYNKU PO BYLYM ZSiPO NA POWIATOWY SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LIDZBARKU
WARMINSKIM

Lokalizacja: ul. Wierzbickiego 3A
11-100 Lidzbark Warminski, dz. Nr 17 obr. geodez. 12

Zamawiajgcym jest: Powiat Lidzbarski Lidzbark Warminski
ul. Kard. St. Wyszynskiego 37
11-100 Lidzbark Warminski

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych:
Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia
131 Przeznaczenie obiektu i przyjety program remontowo-budowlany

Dotychczas budynek byt siedziba Zespotu Szkét i Placowek Oswiatowych w
Lidzbarku Warminskim. Statutowa dziatalno$¢ to edukacja mtodziezy i dorostych w réznych systemach nauczania. W
piwnicach zlokalizowany jest wezet cieplny i pomieszczenia porzadkowo-magazynowe. Pozostate kondygnacje
przeznaczone byty gtéwnie na sale lekcyjne oraz pokoje dla kadry nauczycielskiej. Kondygnacje piwnic, pierwszego oraz
drugiego pietra posiadaty sanitariaty z kabinami ustepowymi, bez dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

Kategoria obiektu i kategoria zagrozenia ludzi
Dotychczasowe przeznaczenie budynku jako budynki nauki i oéwiaty tj. budynki szkolne
zaliczato go do kategorii IX obiektéw budowlanych oraz do ZLIII jezeli chodzi kategorie zagrozenia ludzi.

Cel i zakres projektowanej przebudowy

Planowane przeznaczenie budynku na Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy z udziatem oséb
niepetnosprawnych sprawia, ze bedzie zaliczany do kategorii XI obiektéw budowlanych z przypisang ZLII kategorig
zagrozenia ludzi.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie warunkéw i dokonanie takiego podziatu pomieszczen aby mogty
funkcjonowa¢ osoby niepetnosprawne z dostepem do wszystkich pomieszczen wraz z podjazdem do budynku dla oséb
niepetnosprawnych.

Zmiany w zakresie zagospodarowania terenu

Likwidacja barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych, przy ZLII, wymaga umozliwienie im dostepu do
budynku z zewnatrz. W tym celu zaprojektowano podjazd dla wdzkdéw inwalidzkich, przy istniejgcych schodach
zewnetrznych.

13.2 Ogolny zakres robot

I PRZYGOTOWANIE | ZABEZPIECZENIE TERENU
Il. REMONT | UZUPEENIENIE SCIAN
1. REMONT POSADZEK

V. REMONT SUFITOW

V. STOLARKA DRZWIOWA | PRACE STOLARSKIE

V. KOMUNIKACJA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH POPRZEZ POSZCZEGOLNE KONDYGNACJE
WEWNATRZ BUDYNKU

ik WYDZIELENIE STREF POZAROWYCH Z ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWE)J

il PODJAZD DO BUDYNKU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Zakres rob6t do wykonania:

1. Przygotowanie terenu

- protokolarne przejecie budynku w celu wykonania prac adaptacyjnych
- zabezpieczenie strefy rob6t dla zewnetrznego podjazdu do budynku dla oséb niepetnosprawnych



2. Remont i i uzupetnienie $cian

- rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych

- rozebranie $cianek dziatowych

- zabezpieczenie (impregnacja) licowanych $cian ceglanych

- licowanie Scian ptytkami ceramicznymi

- wykonanie nowych $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych

- obudowa kanatéw sanitarnych ptytami g-k

- montaz szklanych kabin natryskowych sktadanych

- montaz prefabrykowanych kabin sanitarnych HPL dla oséb niepetnosprawnych

- przygotowanie $cian do malowania i malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi

3. Remont posadzek

- rozebranie posadzek z paneli podtogowych, z tworzyw sztucznych i z ptytek ceramicznych

- mechaniczne cyklinowanie podtdg z desek drewnianych

- rozebranie fragmentéw podtdg drewnianych

- uzupetnienie podtdg z desek

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych

- utozenie pod posadzke impregnowanych ptyt OSB

- wykonanie powtok ochronnych na posadzkach betonowych farbg do betonu

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych antyposlizgowych gres

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych pod posadzki

- montaz listew wyoblajgcych i utozenie posadzek z tworzyw sztucznych (Tarkett) ze zgrzewaniem

4. Remont sufitow

- przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowaniem w  pomieszczeniach i na
klatce schodowej
- dwukrotne malowanie starych tynkéw farbami emulsyjnymi

5. Stolarka drzwiowa i prace stolarskie

- wykucie z muru zbednych oscieznic drewnianych drzwiowych

- wyciecie slepych progéw drzwiowych wystajgcych ponad posadzke
- zakotwienie oscieznic drzwiowych w otworach

- doklejenie listew do spodu skrzydet drzwiowych i ich dopasowanie

- zamiana kompletnych drzwi drewnianych w dwdch pomieszczeniach
- poprawkowe malowanie stolarki drzwiowej

- malowanie farbg olejna krat i balustrad

6. Komunikacja 0séb niepetnosprawnych wewnatrz budynku

- dostawa i montaz krzesetka Flow X (lub réwnorzednego) z automatyczng regulacja obrotu i kompletnym
torem jezdnym mocowanym do barierki

7. Wydzielenie stref pozarowych i oddymianie klatki schodowej

- wykucie z muru zbednych oécieznic drewnianych

- montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych EI 30 i El 60

- montaz uzupetniajacych $cianek dziatowych g-k El 60

- przygotowanie otworéw i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych El 30

- wyciecie otworu w dachu i obsadzenie klapy dymowej

- wyciecie otworu w stropie strychowym i obsadzenie schodéw strychowych ognioodpornych

8. Podjazd do budynku dla oséb niepetnosprawnych
- skucie betonu na istniejgcych schodach zewnetrznych

- wykonanie koryta pod projektowany podjazd
- wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy pod podjazd



- ustawienie kraweznikéw i utozenie nawierzchni z ptyt granitowych ptomieniowanych
- wykonanie balustrad wzdtuz podjazdu ze stali nierdzewnej

- wykonanie stopni zewnetrznych z ptyt granitowych

- uzupetnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Do wszystkich wykonywanych elementéw robét:

- wywoz i utylizacja gruzu

133 Wyszczegblnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

Prace towarzyszace:
—  nadzor inwestorski
- nadzor autorski
Roboty tymczasowe:
- wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy w strefie podjazdu i umieszczenie tablic ostrzegawczych

14 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét
141 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

= Projekt budowlany robét remontowych
- spis rysunkdw wg powyzszego projektu

14.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

SST—1 REMONT | UZUPEENIENIE SCIAN

SST —2 REMONT POSADZEK

SST —3 REMONT SUFITOW

SST — 4 KOMUNIKACJA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH POPRZEZ POSZCZEGOLNE KONDYGNACJE
WEWNATRZ BUDYNKU

SST— 5 STOLARKA DRZWIOWA | ROBOTY STOLARSKIE

SST— 6 WYDZIELENIE STREF POZAROWYCH Z ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ

SST -7 PODJAZD DO BUDYNKU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

14.3 Wykaz innych dokumentéw majacych wptyw na realizacje inwestycji

=  Umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
= Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

= Oferta wykonawcy

*=  Harmonogram rzeczowo - finansowy

=  Karta gwarancyjna

144 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty écisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.

1.5 Definicje i skroty

Poda¢ definicje i skréty uzupetniajace te ktére podano w ogdlnych warunkach umowy

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji zaméwienia.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji — kosztorysu $lepego

Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru upowazniony jest
wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub
elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych. Inspektor Nadzoru
branzy budowlanej pemi role Zarzadzajacego realizacjag Umowy oraz koordynatora Inspektoréw Nadzoru innych branz —
jezeli zostang ustanowieni.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo do danego rodzaju Robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca

jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,



3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego uzytkowania i konserwagji,

4) whasciwosci uzytkowe i wiasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi, ich poziom
oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajgca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegdtowy sposdb
znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin wiasnosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w zakresie
okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportéow z badan wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyrdb do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane
sg w ramach wiasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Specyfikacja — oznacza specyfikacje robdt zatgczong do zamowienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub
uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

2 PROWADZENIE ROBOT
2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Podlegajgcy remontowi obiekt potozony jest przy ul. Wierzbickiego 3A 11-100 Lidzbark Warminhski, dz. Nr 17
obr. geodez. 12. Teren budowy a w tym zaplecze, nalezy organizowac na przedmiotowej dziatce. Wszelkie uzgodnienia
na prowadzenie prac oraz organizacje placu budowy uzyska Wykonawca od Zamawiajacego.

22.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych
warunkach umowy.
Media w postaci wody oraz zasilania w energie eklektyczng beda zorganizowane przez Wykonawce, w porozumieniu z
Zamawiajacym. Koszty zorganizowania mediéw oraz ich zuzycia poniesie Wykonawca.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okre$long w p.1.4
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot (jezeli sa wymagane).
W czasie przekazania terenu wykonawca przekazuje zamawiajgcemu:
1)  Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot (jezeli sa wymagane).

223 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.



W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu pieszego i urzadzenia takie jak: bariery, tasmy, oznakowania etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
pieszego. Wszystkie oznakowania, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy.

2.2.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystagpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalagji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywédw w zakresie
ochrony s$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatarr szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdéw powodowanych jego dziatalnoscia.

22.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaruy,
ktéry mégtby powstad w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizagji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.31 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1)  projekt organizacji robét,

2) szczegbtowy harmonogram roboét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

232 Projekt organizagji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem roboét. Powinien zawierac:

1)  organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

5) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
Projekt organizacji robodt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem przedmiotowego obiektu.
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233 Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentagji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie. Harmonogram ten powinien zawiera¢ co najmniej przewidywane dane czasowe dotyczace:

1. wejécia wykonawcy na plac budowy,
wykonywania robot przygotowawczych,
wykonania zagospodarowania placu budowy,
wykonania infrastruktury na placu budowy,
rozpoczecia zasadniczych robdt budowlanych,
ukonczenia zasadniczych robét budowlanych,
likwidacji zagospodarowania placu budowy z przywréceniem do stanu pierwotnego uzytkowanych drég i
placow,

8. koncowego odbioru.
Wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjag umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robo6t w zakresie zadarn kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

NOo AW

2.3.4  Program zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowal i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

235 Program zapewniania jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz ~ wyposazeniem — w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy
241 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaroéwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiagzujagcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep
robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

10



W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegodinych elementéw robdt;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majagce wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na
biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je
akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

242 Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robdt w przypadku robdt remontowych nie bedzie wymagana.
2.4.3  Inne istotnie dokumenty budowy

Oproécz dokumentéw wyszczegolnionych w punkcie 2.4.1, dokumenty budowy zawieraja tez:
1) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
2) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

3)  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne (jezeli wystapia)
4) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

5) Protokoty odbioru robét,

6) Korespondencja dotyczgca budowy.

244  Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym migjscu jezeli
bedzie taka mozliwos¢. Dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajagcego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

251  Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajgcego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

1) Rysunki robocze jezeli takie wystapia

2) Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

3) Dokumentacja powykonawcza

4) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewzigcia i
zaadresowane w sposéb okreslony w umowie.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez Wykonawce.
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2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania
dokumentdw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzeh wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki
sposéb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementéw, dokonad przegladu ich wzajemnych powiagzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje,
w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace
informacje:

1) Nazwa inwestycji:
2)  Nrumowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)  Tytut dokumentu

5)  Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7)  Numer rozdziatu i pozycji w specyfikagji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element
)

]

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiardéw i powigzah z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwoséci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt remontowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca
we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

2.54  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5  Instrukcja eksploatacji i konserwagji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonhczeniem robét, 2 egz. instrukcji w zakresie koniecznych konserwacji okresowych
systemu odwodnienia i wykonanych nawierzchni.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informagje:

1)  Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukgji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2) Szczegdtowy opis funkgji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
3) Zasady eksploatacji

3 ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
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umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej wytoniony przez
Zamawiajacego w drodze przetargu.

4  MATERIALY | URZADZENIA

4.1 Zrodta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédia s3 akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja
one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materiatbw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowiazek spetniac¢ nastepujace warunki:
1) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
2) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadal atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jedli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawal sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekgji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjag umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
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4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

5  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizadji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6 TRANSPORT

Remontowany obiekt potozony jest na terenie miasta a dostep na zaplecze stanowig ulice migjskie.
Dobre mozliwosci dojazdu dajg mozliwosci zastosowania réznych srodkdw transportowych.

Liczba i rodzaje $rodkoéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacjag umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego,
szczegdinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7 KONTROLA JAKOSCI

7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatbw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacja umowy moze zazadaé od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreSlone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo wg. wskazan przez Zarzadzajgcego. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bedg odpowiednio
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opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowal mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjs umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki,
do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

8 OBMIARY ROBOT.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreélenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejsciowe] faktury (jezeli stanowi tak specyfikacja zamdwienia oraz umowa)
W innym przypadku obowigzuja wszystkie wytyczne punktu nr 8.

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzieh jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich iloé¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajagcego realizacjg umowy. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9  ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Przewiduje sie stosowanie nastepujacych odbioréw robét:

1)  Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiory czesciowe tj odbiory elementow robdt wyszczegdlnione w harmonogramie terminowo rzeczowo -
finansowym wykonania przedmiotu Umowy stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za
wykonanie elementu robét przedmiotu Umowy,

3)  Odbidr koncowy,
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Umowa okresla dokumenty jakie Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru odpowiednio dla odbioréw
czesciowych i odbioru kohcowego.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie sie odbywato na warunkach okreslonych w Umowie oraz
Specyfikacji zaméwienia.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w okresach przewidzianych umowa. Zaptata wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy nastapi po jego wykonaniu, na podstawie rzeczywiscie wykonanych robot.

Gotowos¢ do odbioru koncowego nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie zamawiajacego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. Poz. 290 z pozn. zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw
bezpieczehstwa i higieny pracy (t. Dz. U z 2003 r. nr 169 poz. 1650),

3) Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z pdzn.
zm.)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okredlonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentadcji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 1129).

6) Pozostate obowigzujace przepisy prawne ora techniczno-budowlane.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat

zarzadzajagcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestdw i innych
wymaganych Swiadectw.

Sporzadzit:

inz. Jozef Zelichowski
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