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1. WST"P 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s( wymagania dotycz(ce wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj#tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj( wszelkie czynno'ci umo%liwiaj(ce i maj(ce na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych jak ni%ej: 

• Od&(czenie obiektów od wszelkich zewn)trznych instalacji. 
• Dewastacja poszczególnych obiektów przeznaczonych do wyburzenia � demonta% skrzyde& okiennych i drzwiowych, 

demonta% instalacji oraz wszelkiego rodzaju urz(dze* - o ile istniej(. 
• Wydzielenie przygotowywanych do wyburzenia obiektów ogrodzeniem od pozosta&ych obiektów i s(siednich posesji. 
• Rozbiórka przy u%yciu sprz)tu mechanicznego, r)cznego i elektronarz)dzi poszczególnych obiektów w poziomych 

pasach roboczych. 
• Segregacja odzyskiwanych materia&ów na terenie rozbiórki w okre'lone miejsce przeznaczenia i ich wywózka 

transportem samochodowym. 
• Dostarczenie materia&ów szkodliwych dla 'rodowiska z rozbiórki (typu pokrycia papowe) do utylizacji do 

specjalistycznych zak&adów. 
• Rozbiórka nawierzchni drogowych oraz placów postojowych z p&yt betonowych znajduj(cych si) na terenie 

zabudowanej nieruchomo'ci. 
 

1.4. Okre$lenia podstawowe 
Ilekro+ w ST jest mowa o: 

SST - nale%y przez to rozumie+ szczegó&ow( specyfikacj) techniczn(. 
Budowie � nale%y przez to rozumie+ wykonanie obiektu budowlanego w okre'lonym miejscu, a tak%e odbudow), 

rozbudow), nadbudow) obiektu budowlanego. 
Robotach budowlanych � nale%y przez to rozumie+ budow), a tak%e prace polegaj(ce na przebudowie, monta%u, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remoncie - nale%y przez to rozumie+ wykonywanie w istniej(cym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegaj(cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi(cych bie%(cej konserwacji. 
Terenie budowy - nale%y przez to rozumie+ przestrze*, w której prowadzone s( roboty budowlane wraz z przestrzeni( 

zajmowan( przez urz(dzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacji budowy - nale%y przez to rozumie+ pozwolenie na budow) wraz z za&(czonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protoko&y odbiorów cz)'ciowych i ko*cowych, w miar) potrzeby � rysunki i opisy s&u%(ce 
realizacji robót budowlanych, ksi(%k) obmiarów. 

Inspektorze nadzoru � osoba wyznaczona przez Zamawiaj(cego, upowa%niona do nadzoru nad realizacj( robót i do 
wyst)powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Reprezentuje on interesy Zamawiaj(cego na budowie 
i wykonuje bie%(c( kontrol) jako'ci i ilo'ci wykonanych robót, bierze udzia& w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikaj(cych, jak równie% przy odbiorze ko*cowym robót. 

Kierowniku budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawc), upowa%niona do kierowania robotami i do wyst)powania 
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosz(ca ustawow( odpowiedzialno'+ za prowadzon( budow). 

Polecenie Inspektora Nadzoru � wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie 
pisemnej, dotycz(ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi(zanych z prowadzeniem budowy. 

Przedmiarze robót � to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno'ci technologicznej 
ich wykonania, ze szczegó&owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj(cych ich szczegó&owy opis, oraz 
wskazanie SST z wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Ustalenia techniczne - nale%y przez to rozumie+ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i SST. 
Istotne wymagania � oznaczaj( wymagania dotycz(ce bezpiecze*stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie maj( spe&nia+ roboty budowlane. 
Wspólny S%ownik Zamówie* � jest systemem klasyfikacji produktów, us&ug i robót budowlanych, stworzony na 

potrzeby zamówie* publicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz&ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako'+ ich wykonania oraz za ich zgodno'+ z dokumentacj( projektow( 
i poleceniami inspektora nadzoru. 
• Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj(cy w terminie okre'lonym w dokumentach umowy przeka%e Wykonawcy teren budowy oraz wska%e 
miejsca poboru energii elektrycznej i wody. 

• • • • Zgodno$' robót z dokumentacj& projektow& 
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty formalno-prawne stanowi( podstaw) realizacji przedmiotu 
zamówienia. W przypadku gdy wykonane roboty nie b)d( zgodne z dokumentacj( projektow( lub SST i maj( wp&yw 
na niezadowalaj(c( jako'+ elementów budowli (rozbiórki), to takie materia&y zostan( zast(pione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

• Zabezpieczenie terenu budowy (rozbiórki) 
Wykonawca jest zobowi(zany do zabezpieczenia terenu budowy (rozbiórki) w okresie trwania kontraktu a% do 
zako*czenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr)bnej zap&acie 
i przyjmuje si), %e jest w&(czony w cen) umowy. 

• • • • Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi(zek zna+ i stosowa+ w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz(ce ochrony 
'rodowiska naturalnego.  
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W okresie trwania budowy Wykonawca b)dzie: 
a) utrzymywa+ teren budowy w stanie bez wody stoj(cej; 
b) podejmowa+ wszelkie konieczne kroki maj(ce na celu stosowanie si) do przepisów i norm dotycz(cych ochrony 
'rodowiska na terenie oraz wokó& terenu budowy oraz b)dzie unika+ uszkodze* lub uci(%liwo'ci dla osób lub 
w&asno'ci spo&ecznej. 

• • • • Ochrona przeciwpo(arowa 
Wykonawca b)dzie przestrzega+ przepisów ochrony przeciwpo%arowej. Wykonawca b)dzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane po%arem wywo&anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

• • • • Ochrona w%asno$ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron) instalacji i urz(dze* zlokalizowanych na powierzchni terenu, pod jego poziomem, 
takie jak, ruroci(gi, kable itp. Wykonawca zapewni w&a'ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urz(dze* w czasie trwania budowy (rozbiórki). 
Wykonawca b)dzie odpowiada+ za wszelkie spowodowane przez jego dzia&anie uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urz(dze* podziemnych wykazanych w dokumentach dotycz(cych uzbrojenia terenu. 

• • • • Bezpiecze)stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b)dzie przestrzega+ przepisów dotycz(cych bezpiecze*stwa i higieny pracy. 
W szczególno'ci Wykonawca ma obowi(zek zadba+ aby personel nie wykonywa& pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe&niaj(cych odpowiednich wymaga* sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i b)dzie utrzymywa& wszelkie urz(dzenia zabezpieczaj(ce, socjalne oraz sprz)t i odpowiedni( odzie% dla 
ochrony %ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si), %e wszelkie koszty zwi(zane z wype&nieniem wymaga* okre'lonych powy%ej nie podlegaj( odr)bnej 
zap&acie i s( uwzgl)dnione w cenie umownej. 

• Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b)dzie odpowiedzialny za ochron) robót, za wszelkie materia&y i urz(dzenia u%ywane do robót od daty 
rozpocz)cia do daty odbioru ostatecznego. 

• • • • Stosowanie si# do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi(zany jest zna+ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa*stwowej 
i samorz(dowej, które s( w jakikolwiek sposób zwi(zane z robotami i b)dzie w pe&ni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 

2. MATERIA*Y 
Materia&y pochodz(ce z rozbiórki takie jak: gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, drewno, papa oraz inne powinny by+ 
przekazane na wysypisko b(d, do utylizacji. Zamawiaj(cy dopuszcza mo%liwo'+ wykorzystanie materia&ów pochodz(cych 
z rozbiórki do dalszego ich wykorzystania (wbudowania) przez Wykonawc). Z&om stalowy, %eliwny oraz kolorowy w ca&o'ci 
stanowi w&asno'+ Zamawiaj(cego, który Wykonawca przeka%e do w&a'ciwego punktu skupu. 
 

3. SPRZ"T 
Wykonawca jest zobowi(zany do u%ywania jedynie takiego sprz)tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp&ywu na jako'+ 
wykonywanych robót. 
Sprz)t u%ywany do robót powinien by+ zgodny pod wzgl)dem typów i ilo'ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru - w przypadku braku ustale* w takich 
dokumentach, sprz)t powinien by+ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno'+ sprz)tu b)dzie gwarantowa+ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre'lonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprz)t b)d(cy w&asno'ci( Wykonawcy lub wynaj)ty do wykonania robót ma by+ utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i pe&nej gotowo'ci do pracy. B)dzie on zgodny z normami ochrony 'rodowiska i przepisami dotycz(cymi jego 
u%ytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj(cych dopuszczenie sprz)tu do u%ytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je%eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj( mo%liwo'+ wariantowego u%ycia sprz)tu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj) przed u%yciem 
sprz)tu. 
Wybrany sprz)t, po akceptacji inspektora nadzoru, nie mo%e by+ pó,niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz)t, 
maszyny, urz(dzenia i narz)dzia nie gwarantuj(ce zachowania warunków kontraktu, zostanie przez inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 
Wykonawca przyst)puj(cy do wykonania prac wymienionych w niniejszej specyfikacji winien dysponowa+ 
elektronarz)dziami oraz narz)dziami r)cznymi jak: m&oty, taczki, pi&y do metalu oraz maszyny budowlane: d,wigi 
samochodowe, koparki, m&oty udarowe, &adowarki (typu FADROMA), wywrotki, samochody skrzyniowe pozwalaj(ce na 
realizacj) przedmiotu zamówienia w 'ci'le okre'lonym czasie. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi(zany do stosowania jedynie takich 'rodków transportu, które nie wp&yn( niekorzystnie na jako'+ 
wykonywanych robót. 
Liczba 'rodków transportu b)dzie zapewnia+ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre'lonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b)d( spe&nia+ wymagania dotycz(ce przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obci(%e* na osie i innych parametrów technicznych. 
#rodki transportu nie odpowiadaj(ce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru b)d( usuni)te z terenu 
budowy. 
Wykonawca b)dzie usuwa+ na bie%(co, na w&asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
z terenu budowy. 
Materia& rozbiórkowy nale%y wywozi+ bezpo'rednio do pojemników � kontenerów b(d, na ha&d), zlokalizowanych 
w ustalonym miejscu na placu budowy (rozbiórki), sk(d po nape&nieniu kontenerów nale%y samochodem, przystosowanym 
do transportu kontenerów, wywie,+ odpady na wysypisko lub miejsce ponownego wbudowania. 
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5. WYKONANIE ROBOT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow( oraz za jako'+ wykonywanych robót, za ich 
zgodno'+ z dokumentacj( projektow(, wymaganiami projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Nast)pstwa jakiegokolwiek b&)du spowodowanego przez Wykonawc) w wykonywaniu robót zostan(, je'li wymaga+ tego 
b)dzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc) na w&asny koszt. 
Polecenia inspektora nadzoru dotycz(ce realizacji robót b)d( wykonywane przez Wykonawc) nie pó,niej ni% w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod gro,b( wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu&u wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
Prace rozbiórkowe nale(y wykonywa' r#cznie a tam gdzie to jest mo(liwe mechanicznie z bezwzgl#dnym 
przestrzeganiem przepisów bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpiecze). 
Prace nale%y prowadzi+ zgodnie z dokumentacj( techniczn( a wszystkie zmiany winny by+ uzgadniane z inspektorem 
nadzoru. 
Przed przyst(pieniem do robót rozbiórkowych nale%y wykona+ prace zabezpieczaj(ce dotycz(ce przy&(czy: 

• ciep&owniczego 
• gazu 
• wod.-kan. 
• energetycznego. 
 

6. KONTROLA JAKO!CI ROBOT 
Do obowi(zków Wykonawcy nale%y pe&na kontrola jako'ci robót. Wszystkie koszty zwi(zane z organizowaniem 
i prowadzeniem robót ponosi Wykonawca. Do umo%liwienia kontroli, zorganizowana b)dzie wszelka niezb)dna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz)dowym obowi(zuj(cym Zamawiaj(cego i Wykonawc) w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do zako*czenia robót. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b)d( dokonywane na bie%(co i b)d( dotyczy+ przebiegu robót, stanu bezpiecze*stwa ludzi 
i mienia oraz technicznej strony budowy (rozbiórki). Zapisy b)d( czytelne, dokonane trwa&( technik(, w porz(dku 
chronologicznym, bezpo'rednio jeden po drugim, bez przerw. 
Za&(czone do dziennika budowy protoko&y i inne dokumenty b)d( oznaczone kolejnym numerem za&(cznika i opatrzone 
dat( i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 
Do dokumentów budowy zalicza si) oprócz wymienionych wy%ej, nast)puj(ce dokumenty: 

• pozwolenie na rozbiórk) 
• protoko&y przekazania placu budowy (rozbiórki) 
• protoko&y odbioru robót 
• protoko&y z narad i ustale* 
• operaty geodezyjne 
• plan bezpiecze*stwa i ochrony zdrowia. 

Dokumenty budowy b)d( przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini)cie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b)d( zawsze dost)pne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgl(du na %yczenie 
Zamawiaj(cego. 
Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodno'ci z wymaganiami okre'lonymi w SST (Szczegó&owa 
Specyfikacja Techniczna) oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególn( uwag) nale%y zwróci+ na: 

• ewentualne zagro%enia bezpiecze*stwa ludzi i mienia; 
• kolejno'+ dokonywania rozbiórek elementów konstrukcji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót b)dzie okre'la+ faktyczn( ilo'+ wykonanych robót zgodnie z dokumentacj( projektow( oraz SST i w praktyce 
oznacza+ b)dzie potwierdzenia ca&kowitej rozbiórki budynku koszarowego, budynku gara%y oraz dróg i placów 
postojowych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zale%no'ci od ustale*, roboty podlegaj( nast)puj(cym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikaj(cych i ulegaj(cych zakryciu; 
• odbiorowi ostatecznemu (ko*cowemu) rozbiórki poszczególnych budynków, dróg i placów postojowych. 

Odbiór robót zanikaj&cych i ulegaj&cych zakryciu 
Gotowo'+ danej cz)'ci robót do odbioru zg&asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze'nie powiadamia 
inspektora nadzoru. Odbiór b)dzie przeprowadzony niezw&ocznie, nie pó,niej jednak ni% w ci(gu 7 dni od daty 
zg&oszenia wpisem do dziennika. Jako'+ i ilo'+ robót ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zwieraj(cych 
komplet wyników bada* i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj( projektow(, SST 
i uprzednimi ustaleniami. 

Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo'ci) oraz 
jako'ci. Ca&kowite zako*czenie robót oraz gotowo'+ do odbioru ostatecznego b)dzie stwierdzona przez Wykonawc) 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast(pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz(c od dnia potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru zako*czenia robót i przyj)cia dokumentów o których mowa poni%ej. Odbioru ostatecznego dokonuje 
komisja wyznaczona przez Zamawiaj(cego w obecno'ci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj(ca roboty 
dokona ich oceny jako'ciowej na podstawie przed&o%onych dokumentów, wyników bada* i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodno'ci wykonania robót z dokumentacj( projektow( oraz SST. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi(zany przygotowa+ nast)puj(ce dokumenty: 

• dokumentacj) powykonawcz( tj. dokumentacj) budowy (rozbiórki) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
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• szczegó&owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewent. uzupe&nienia lub zamienne); 
• dzienniki budowy; 
• geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Wszystkie zarz(dzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupe&niaj(ce wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj(cego. 
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów cz)'ciowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robót. 
Odbiór przez inspektora nadzoru prac przygotowawczych: 

• ewentualne zabezpieczenie przejazdu dla s&u%b ratunkowych i technicznych oraz przej'cia i przejazdu do posesji od 
strony zabudowy mieszkaniowej; 
• ogrodzenia placu budowy (rozbiórki); 
• ewentualne wygrodzenia od strony ulicy Polnej pasa chodnika, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem 
rozbiórki. 

Odbiór ko*cowy robót rozbiórkowych nast(pi po uporz(dkowaniu terenu z rumowiska, splantowaniu terenu rozbiórki na 
ca&ej jego powierzchni z wy&(czeniem wykopu po rozbiórce budynku koszarowego, który to wykop nale%y w&a'ciwie 
zabezpieczy+ i oznakowa+. 
 

9. PODSTAWA P*ATNO!CI 
Podstaw( p&atno'ci jest ca&kowicie zako*czony etap robót: 

- dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na rozbiórk), 
- rozbiórka budynku koszarowego, 
- rozbiórka budynku gara%y oraz dróg i placów postojowych.. 

Zasady p&atno'ci ustalone zostan( w umowie z Wykonawc(. 
 
10. PRZEPISY ZWI+ZANE 
 
10.1. Normy: 

Szczegó&owe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych � Rozporz(dzenie Ministra Budownictwa 
i Przemys&u Materia&ów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. � Dz. U. nr 13, poz. 93 z pó,niejszymi zmianami. 
 

10.2. Ustawy: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pó,niejszymi zmianami; 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówie* Publicznych; 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych; 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpo%arowej; 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym; 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony #rodowiska. 
 

10.3. Rozporz&dzenia: 
• Rozporz(dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu post)powania dotycz(cego 

rozbiórek oraz zmiany sposobu u%ytkowania obiektu budowlanego; 
• Rozporz(dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo&ecznej z dnia 26 wrze'nia 1997 r.- w sprawie ogólnych przepisów 

bezpiecze*stwa i higieny pracy; 
• Rozporz(dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.- w sprawie bezpiecze*stwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych; 
• Rozporz(dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze'nia 2004 r.- w sprawie szczegó&owego zakresu i formy 

sporz(dzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u%ytkowego. 

 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta%owych; Arkady, Warszawa 1989-1990; 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; ITB, Warszawa 2003; 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; Verlag Dashofer, Warszawa 2004; 
• Dokumentacja i Specyfikacje w zamówieniach publicznych; IPB, Warszawa 2005. 
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o ile jest prowadzony



o ile jest prowadzony

o ile jest prowadzony

o ile jest prowadzony

Wariant 1

Wariant 2

UWAGA:  Przygotowuj c  tre  Specyfikacji  dla  konkretnej  budowy  (dokumentacji)  nale y  wybra  rozwi zanie  wg
jednego z proponowanych wariantów.



o ile jest prowadzony

je eli umowa tak  

form  przewiduje .

o ile s  prowadzone



Wariant 1

Sposób I

Sposób II



UWAGA: W tre ci Specyfikacji nale y pozostawi  rozliczenia rusztowa  wybrany przez Zamawiaj cego.

Wariant 2

UWAGA: W tre ci Specyfikacji nale y pozostawi  tylko przyj ty w projekcie umowy (SIWZ) wariant podstaw rozliczenia
robót.
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ROBOTY MALARSKIE



















o ile jest prowadzony

o ile jest prowadzony



o ile jest prowadzony



o ile jest prowadzony

je eli umowa tak  

form  przewiduje.



o ile s  prowadzone

Wariant 1



UWAGA: Koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania robót malarskich na wysoko ci
powy ej 5 m od poziomu ustawienia rusztowa  nale y rozliczy  wg jednego z ni ej przedstawionych sposobów:

Sposób I

Sposób II

Wariant 2

(opisa
sposób usuni cia pozosta o ci i odpadów)

UWAGA: W SIWZ nale y przyj  wybrany w projekcie umowy wariant podstaw rozliczenia.




