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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC OGOLNA
SST-0.0
I. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania odbioru robot

budowlanych przy zadaniu pn. "Roboty remontowe pokrycia dachu budynku biurowo-socjalnego na terenie PGK Sp.
z0.0. w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112",

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien publicznych i
stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot
budowlanych, obejmujacy w szczegoinoSci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne dotyczace realizaciji robét.

A. Zakres dla robdt objetych szczegotowymi specyfikaciami technicznymi:

SST-0.0 Wymagania ogdine

SST-1.0 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
SST-2.0 Roboty dekarskie i pokrywcze

SST-3.0 Roboty dekarskie — obrébki blacharskie
SST-4.0 Czyszczenie tynkéw zewnetrznych

SST-5.0 Naprawa tynkéw zewnetrznych

SST-6.0 Roboty izolacyjne — docieplenie $cian budynku
SST-7.0 Roboty malarskie farbami silikonowymi
SST-8.0 Roboty zabezpieczajgce i rusztowania
SST-9.0 Roboty inne — wywo6z gruzu

UWAGA:

Jezeli w Szczegotowej Specyfikacji technicznej (SST) w punkcie dotyczacym szczegétowych warunkéw
wykonania robét budowlanych brak jest opisu czynnosci robét, nalezy przez to rozumie¢, ze roboty te
wykona¢ nalezy zgodnie z zasadami wspoditczesnej wiedzy technicznej, obowiazujagcymi normami,
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi wyrobu .

1.4.0kre$lenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robdt,
przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg! Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji w
sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania
robét, zgodne z dokumentacjq projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjq techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej po dwa
egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty



gtéwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego. Dokumentacja ta
zawieraC bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
Dokumentacje powykonawczg, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robét oraz projekty deskowan i
rusztowan sporzadzi Wykonawca na wtasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegéinych
dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian

i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq
techniczna. Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu. Cechy materiatow i elementow
obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjaé tolerancje akceptowane zwyczajowo dla
danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sq w peti zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie
zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny byé
niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi

na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projekcie organizaciji placu zaplecza i robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oswietlenie, wygrodzenie
stref, tablice ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtaczony w cene
za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Powinny zostac podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi

substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych odpowiednimi przepisami

ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane
w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej,
w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego



odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe utyte do robdt muszg mie¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajacg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na Srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia podziemne, oraz
uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie
robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz
wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia rob6t. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzehn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia
na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazddw i fadunkdw.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty
i budowle lub ich elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich wykorzystania.

1.5.13. Rdwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniej ich akceptaciji przez Zamawiajgcego.

1.6.Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia:

Lp. |Nazwa Grupa rob6t Klasa robét Kategoria robot
1 | Roboty rozbiérkowe i demontazowe, 451 4511 45111
2 | roboty zabezpieczajace i rusztowania, 452 4526 45262
3 | roboty dekarskie i pokrywcze, obrobki blacharskie, 452 4526 45261
4 |roboty murowe, naprawa i czyszczenie tynkéw | 454 4545 45453
zewnetrznych,
5 | Roboty dociepleniowe, naprawa tynku, 450 4500 45000
6 | Roboty tynkarskie i oktadzinowe, 454 4541 45410
7 | Roboty malarskie, 454 4544 45442
2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.
Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzié¢ od takich wytwércdw i producentéw,
aby w sposob ciggty spetiaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.




2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatow miejscowych dla robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wiasciwoS¢ do robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é¢
wykonywanych rob6t. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptywaj g niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych

materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt
usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentaci
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione
przez \Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajacego nhie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich prawidtowos¢.

5.2. Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na nigj
produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktdre nie spetniajg wymagan jakoSciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow. Wykonawca musi przeprowadzaé
pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentaciji technicznej, specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg



jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajacego.
Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong powyzej i ktdre spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktorych w/w dokumenty nie sg
wymagane, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagarn bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika
Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robdt w formie istotnych informacii,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i

koricowych odbiorow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw oraz wyniki préb poszczegoinych elementdw obiektow

budowli,

- inne informacije istotne dla przebiegu robét.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé przedtozone
Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot. Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoly przekazania palcu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot:

Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno skfadac si¢ z :

- Karty tytutowej,

- Spisu dziatéw przedmiaru robot,

- Tabeli przedmiaru rob6t.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawiera¢:

- nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajacego,

- w zaleznosci od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem

zamdwienia nazwy i kody grup, klas, kategorii robé6t



- adres obiektu budowlanego

- hazwe i adres zamawiajgcego

- date opracowania

7.2.2. Spis dziatbw przedmiaru rob6t powinien przedstawiaC podziat wszystkich robét budowlanych w danym
obiekcie na grupy robot wedtug Wspolnego Stownika Zamowien. W przypadku robét budowlanych dotyczacych wielu
obiektdw, spisem dziatow nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robot
dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektoéw

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. W
tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robot tymczasowych — rob6t, ktdre sg projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu
robét podstawowych, z wytaczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.
7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podaé nastepujace informacje:

- numer pozycji przedmiaru,

- kod pozycji przedmiaru,

- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

zawierajacej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji

przedmiarowej,

- jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,

- ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. llo$¢ jednostek miary podane w

przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkdéw w dokumentacji

projektowej, wytacznie w sposdb zgodny z zasadami podanymi w

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

7.3.0bmiar robdt powinien byé opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy sporzadzaniu

przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalent zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czgSciowy

c) odbiér korncowy

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior rob6t zanikajacych.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i iloSC robdt ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na
podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badarn i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng rob6t i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylet od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje
decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancije i
zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.3. Odbiodr czesciowy.
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu uproszczonych
procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior koncowy.

Odbidr koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbior koricowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakornczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci robdt z dokumentacjg projektows i



specyfikacjg techniczna. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kofcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ robot w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacii
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koricowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru korcowego jest protokdt odbioru robét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,

- rysunki i dokumentacje na wykonanie rob6t sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robét i elementéw wiascicielom urzadzen,

- Dziennik Budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnych z

programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,

- karty gwarancyjne poszczegolnych obiektow, budowli i urzagdzen,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwaranciji. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie
oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze kofcowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania, badania i proby skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

(CPV- 45111)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych i demontazowych przy zadaniu pn. "Roboty remontowe pokrycia dachu budynku biurowo-
socjalnego na terenie PGK Sp. z 0.0. w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza;
— Rozbiorki i roboty demontazowe

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
SST i ustaleniami Zamawiajacego

2. Materialy
2.1. Dla robdt rozbiorkowych materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki $rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, wytycznymi projektanta w
dokumentacji. Znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy przed
uszkodzeniem. Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy stan instalacji znajdujacych sie w miejscu budowy przed
przystapieniem do prac rozbiérkowych. Instalacje dziatajace i majace pozostaé czynne po zakoriczeniu budowy
nalezy utrzyma¢ w sprawnosci. Roboty nalezy prowadzi tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
elementu.

6. Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1.15.2

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg: m3, m2, m

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



10. Przepisy zwiazane.
Obowigzujace warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 2.0
- ROBOTY DEKARSKIE, POKRYWCZE | REMONTOWE-
(CPV-45261200-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wymiany pokrycia dachu i
montazu obrébek blacharskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych w ramach zadania pn. "Roboty
remontowe pokrycia dachu budynku biurowo-socjalnego na terenie PGK Sp. z 0.0. w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robl
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykoficzeniem rob.

1.3. Zakres rohot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie :

+ Wymiana istniejacego pokrycia dachu papy termozgrzewalnej na pokrycie z papy termozgrzewalnej
+ Wymiana i naprawa obrdbek blacharskich.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w projekcie
budowlanym wymiany pokrycia dachowego.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjq

techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z:

cart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane

+ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robll budowlanych Cze$¢ | -Roboty ogéinobudowlane.

MBIPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.|.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robl oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem budowlanym, niniejszg
specyfikacjg i poleceniami zarzadzajacego realizacig umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentl
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Do wykonania wymiany pokrycia dachu
i montazu obrébek blacharskich winny by¢ uzyte nastepujace materiaty:

a. Papa termozgrzewalna podktadowa PYE SBS gr. 4,2mm na osnowie poliestrowej 250, kalandrowana w kolorze
szarym lub réwnowazna w uzgodnieniu z Inwestorem.

to papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, szybki profil, na osnowie z widkna poliestrowego o gramaturze
200g/m2. Grubo$¢ papy 4,2 mm 5%. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w
szczegblnosci jako warstwa nawierzchniowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pape mozna stosowaé do
wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryé dachowych. Pape mocuje sie do podioza metodag zgrzewania.
- gramatura osnowy z wiékna poliestrowego 200g/m2
- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 1100/800
- Srednia grubos$¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej na osnowie (suma nad i pod osnowa)
2.4/4,2mm
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, - 50/60%
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach --5°C
- odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temp. — sptywnosé - +100 °C
- grubosé 4,2mm *5%
- dtugosé¢ rolki 5m2 m
- szerokos¢ rolki 1,0 m
- ciezar roli 32kg
- gwarancja 10lat

b. Papa termozgrzewalna PYE SBS gr. 5.2mm i gr. 4,20mm_na osnowie poliestrowej 250, kalandrowana w kolorze
szarym lub réwnowazna w uzgodnieniu z Inwestorem.

to papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, szybki profil, na osnowie z widékna poliestrowego o gramaturze
250g/m2. Grubos¢ papy 52 mm +5%. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w



szczegblnosci jako warstwa nawierzchniowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pape mozna stosowaé do
wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryé dachowych. Pape mocuje sie do podtoza metodg zgrzewania.
- gramatura osnowy z wtdkna poliestrowego 250g/m2
- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 1100/800
- Srednia grubos$¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej na osnowie (suma nad i pod osnowa)
2.4/4,2mm
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, - 50/60%
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - - 5°C
- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp. — sptywnos¢ - +100 °C
- grubo$¢ 5,2mm £5%
- dlugosé rolki 5m2 m
- szeroko$¢ rolki 1,0 m
- ciezar roli 32kg
- gwarancja 10lat

¢. rynny stalowe ocynkowane powlekane - kolor w uzgodnieniu z inwestorem

- powtoka: HDP (High Durability Polyester)
- grubos¢ powtoki: 35 um

- grubos¢ blachy: 0,60 mm

- powierzchnia: gtadka, matowa

- $rednica rynny 150mm

d. obrobki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana powlekana — kolor w uzgodnieniu z Inwestorem

- powtoka: HDP (High Durability Polyester)
- grubos¢ powtoki: 35 um

- grubos¢ blachy: 0,60 mm

- powierzchnia: gtadka, matowa

d rynhaki dostosowane do odpowiedniej ér. rynny wg. zlecen producenta
e haki do rur spustowych zgodnie z zaleceniami producenta

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robl, zaréwno w miejscu tych robl, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE
Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego, do transportu pionowego nalezy uzyé zurawia przeno$nego
oraz transportu przewidzianego do tych robl i uwzglednionego w poszczegéinych pozycjach przedmiarowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania rob6t

Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy robotnikl
oraz osl postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu migjsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp
przy wykonywaniu robét budowlanych. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze dodatnie;.
Rob6t pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow atmosferycznych na jako$¢
pokrycia, takich jak opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane,
aby zapewni¢ tatwy odptyw wi deszczowych i topniejacego Sniegu w kierunku wpustl dachowych lub okapu

Krycie dachu papg termozgrzewalng,

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18—C, a nastepnie
rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbl po utozeniu jej na dachu
Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania-Przy przyklejaniu
papy zgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan -butan nalezy prowadzié prace wedtug zasad jn:

- Palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaly podtoze i wstege papy od strony przektadki adhezyjnej (po
jej usunieciu)

- Ptomien wszystkich palnikl powinien by¢ silny i rwnomierny na catej powierzchni nagrzewania i nie powinien kopci¢

- Dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany
w miare nadtapiania masy powlokowej

- Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia

- Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mnigjszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie painiki powinny by¢ tak
ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaty powtoke asfaltowa do jej nadtapiania (paskiem szeroko$ci 10 ¢cm na catej szerokosci
wstegi) i powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa)



- Fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego podtoza watkiem o
diugosci rownej szeroko$ci watka papy.

Wykonanie obrébek blacharskich wraz z montazem

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej. Ciecia blach nalezy dokonywaé przy uzyciu
nozyc recznych lub gilotyn.

Obrébki naczotka i gzymsy wykonaé z arkuszy blachy dtugosci elementu prostoliniowego, taczy€ ze sobg na rabek lezacy.
Obrébki zamocowaé przy pomocy kotkdw wbijanych. Rozstaw kotkdw co 50 cm naprzemiennie (raz przy krawedzi zewnetrznej,
raz przy krawedzi wewnetrznej). Nalezy zastosowac kotki 0 8 mm z szerokim kotnierzem i uszczelkg. Obrobki nalezy wykona¢ w
taki sposrod, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4 cm i posiadaty kapinos.

Od strony muru nalezy wykonaé wygiecie blachy w gére na min 2 cm . Obrobki mocowa¢ do $ciany za pomocg kotkdw
wbijanych 06 mm z szerokim kotierzem. Wszystkie obrébki zamontowaé ze spadkiem na zewnatrz 2%. Wymagany spadek
nalezy uzyska¢ poprzez natozenie warstwy kleju na bazie cementu .

Montaz rynien dachowych

Rynny nalezy zakupi¢ jako gotowy wyréb z blachy ocynkowanej lub PVC -

Rynny powinny by¢ faczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm.

Rynny powinny by¢ mocowane za pomocg stalowych hakl o wymiarach 4x25 mm

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 %

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewngtrzny. Pofaczenie kosza z rurg spustowq
poprzez lutowanie zapewniajace szczelno$¢ potaczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robl podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole jakosci robl, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robl
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie przyklejenia papy - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci - badanie nalezy przeprowadza¢ gtownie w miejscach narazonych na
zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze Scianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio po
obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to mozna réwniez wykonaé przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia
wody przez okres nie krétszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub
czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie i
naprawe po wyschnieciu pokrycia.

- Kontrole wykonania obrobek blacharskich (ich szczelno$¢, jako$¢ potaczen, sposéb mocowania do konstrukcj)

- Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadku, uszczelnien elementl sktadowych, prawidtowo$ci mocowania rynhakdw)

- Kontrola poprawno$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

- Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robll polegajacych na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i montazu obrdbek blacharskich nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ | -Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB
Warszawa 1977 wyd. I1.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania

robot,

- protokoty wszystkich odbioru technicznych cze$ciowych,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zmianami, uzgodnionymi z

Inspektorem Nadzoru Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogéine".

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej "Wymagania ogéine".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze
zmiany 1 B1 10-11/82 poz.86, BI/92 poz.1

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy BN-66/5059-01 Uchwyty do rur
spustowych okragtych Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robl budowlano-montazowych w okresie zimowym przy
temperaturze -15-C

Warunki techniczne wykonania i odbioru robl budowlano-montazowych. Roboty ogéinobudowlane (aktualnie obowigzujace
instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow).



10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Roboty bedg wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikte z ruchu mieszkaricéw, nalezy
rozwazyC réowniez mozliwo$¢ wykonywania niektorych prac w roznych godzinach jak réwniez ograniczen czasowych
wykonywania niektérych rodzaju robét. Ponadto Oferent powinien przewidzie¢, wyceni¢ i uwzgledni¢ w ofercie koszt robl
zabezpieczajacych budynek przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich
wykonywania nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Szczegblowy zakres prac wynika z zatozen ogélnych do katalogl na podstawie, ktérych opracowano przedmiar robét.

Roboty budowlano-remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz. dla tego typu robi.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3.0
- ROBOTY DEKARSKIE — OBROBKI BLACHARSKIE-
(CPV-45261200-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych
prac zwigzanych z wymiang blacharskich przy zadaniu pn. "Roboty remontowe pokrycia dachu budynku biurowo-socjalnego na
terenie PGK Sp. z 0.0. w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112"

1.2. Zakres robl objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wymiany w
petnym zakresie oborek blacharskich.

2. Materialy.
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine".

a. rynny stalowe ocynkowane powlekane - kolor w uzgodnieniu z inwestorem

- powtoka: HDP (High Durability Polyester)
- grubos¢ powtoki: 35 um

- grubos¢ blachy: 0,60 mm

- powierzchnia: gtadka, matowa

- Srednica rynny 150mm

b obrobki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana powlekana — kolor w uzgodnieniu z Inwestorem

- powtoka: HDP (High Durability Polyester)
- grubos¢ powtoki: 35 um

- grubos¢ blachy: 0,60 mm

- powierzchnia: gtadka, matowa

¢ rynhaki dostosowane do odpowiedniej $r. rynny wg. zlecen producenta
d haki do rur spustowych zgodnie z zaleceniami producenta

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

2.1. Rodzaje materiatow.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych i obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich
norm dla danego wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykonaé recznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

4. Transport.

Ogélne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w ST ,Wymagania ogéine".

Do transportu materiall i urzadzen stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci do 5 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.



Materialy nalezy uktadaé¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Przy za- i
wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét.

Ogoélne zasady wykonania robl podano w ST ,Wymagania ogoine".

Obrobki blacharskie.

Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55-060 mm mozna wykonywaé o kazdej porze

roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15-C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podfozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

W stropodachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny byé osadzone uchwyty rynnowe o
wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PNB-94702:1999.

6. Kontrola, jakosci robl.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogoine".

Kontrola jako$ci robl polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami dokumentacji technicznej i niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania podktadl pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 Kontrola wykonania pokry¢é polega na
sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwos$ci catego pokrycia (kontrola konicowa) - po zakoficzeniu prac pokrywczych.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robl podano w ST ,Wymagania ogoine".

Jednostkg obmiarowa robi krycia dachu blachg i obrébki blacharskie jest m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, Jednostkg obmiarowa robét z rynnami i
rurami spustowymi jest 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$C robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacii
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robl podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

Odbior podktadu.

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwno$ci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca faty kontrolnej o dtugosci

3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku. Ogdlne wymagania
odbioru robét pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioru czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robl, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbior czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podkfadu,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robl pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robl pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,



Odbior koicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem podanych tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagarn nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoci pokrycia, obnizy¢

cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych

ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych.

- sprawdzenie mocowania elementow do $cian, komindw, wietrznikdw,

- sprawdzenie prawidtowo$ci spadkéw rynien.

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw.

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. Przepisy zwigzane.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze

stali uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane powlekane do rynien pdtokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-4.0
CZYSZCZENIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH

(CPV 45453100-8)
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
renowacyjnych elewacji przy zadaniu pn. "Roboty remontowe pokrycia dachu budynku biurowo-socjalnego na terenie PGK Sp. z
0.0. w Stupsku przy ul. Szczecifiskiej 112”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie renowacii
elewaciji:

- czyszczenie strumieniowe,

- czyszczenie chemiczne,

- wzmocnienie powierzchniowe preparatem krzemoorganicznym,
- wymiana zniszczonych cegiet,

- odsolenie muru,

- uzupetnienie drobnych ubytkow cegiet,

- impregnacja hydrofobizujaca,

- malowanie elewacii,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Podioze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

1.4.2. Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace rohét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Wymagania ogoine. Wszystkie uzyte materiaty stosowac¢ zgodne z instrukcjg wybranej jednej metody
systemowej.

2.1. Do oczyszczenia $ciernego strumieniowego zastosowaé piasek kwarcowy.

2.1.2. Do oczyszczenia chemicznego preparaty wg technologii systemowych.

2.1.3. Do wzmocnien powierzchniowych preparat krzemoorganiczny.

2.1.4. Do zapraw cementowo-wapiennych ciasto wapienne dofowane i sezonowane, cement portlandzki.
2.1.5. Do uzupetnien muru cegty nowe o wytrzymatosci i strukturze jak istniejace lub cegly z odzysku,
2.1.6. Do dezynfekcji murow $rodki chemiczne systemowe.

2.1.7. Do impregnaciji hydrofobizujacej preparaty krzemoorganiczne.

2.1.8. Do malowania farby na spoiwie zywic silikonowych (np. Caparol lub rbwnowazna).

3. Sprazet.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza: miotki, przecinaki;

- do oczyszczenia powierzchni: szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe),
urzadzenie do czyszczenia wodg pod wysokim cisnieniem,

- do naktadania farb, preparatéw odgrzybiajacych i hydrofobizujacych: pedzle, watki .

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw.

4. Transport.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone
przed zawilgoceniem, uszkodzeniami. Materiaty konfekcjonowane, wodorozciericzalne impregnaty, grunty i farby nalezy chroni¢
przed mrozem.



5. Wykonanie robét.

5.1. Oczyszczenie elewacji.

Przed wykonaniem zabiegdw renowacyjnych nalezy oczysci¢ powierzchnie elewaciji metodg Scierng lub chemiczna.

5.2. Uzupetnienia cegiet.

Nalezy wyku¢ wszystkie stare naprawy (zwtaszcza z zapraw cementowych) i zniszczone fragmenty muru z cegiel, oczysci¢
naprawiane miejsca sprezonym powietrzem i dobrze nasaczy¢ wodq

5.3. Wzmocnienie ostabionych miejsc.

Przed uzupetnieniem ubytkdw cegiet, miejsca ostabione nalezy wzmocni¢ preparatem krzemoorganicznym. W dalszej kolejnosci
nalezy dokona¢ uzupetnien ubytkow w cegle przy uzyciu zaprawy fabrycznej dostosowanej do wtasciwosci istniejacego muru.
5.4 Hydrofobizacja

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, catg elewacje nalezy zaimpregnowac odpowiednim $rodkiem hydrofobizujgcym.
5.5. Malowanie elewacii.

5.5.1. Ogblne warunki prowadzenia robét malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych,

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponize;
0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (niewyschnigte) nalezy ostoni¢. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi
nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych byé zrédtem
pozaru. Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢
przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposdb przygotowania farby do malowania,

- sposob nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.6. Srodki ostroznoéci, bhp.

Wszystkie $rodki chemiczne stosowa¢ écisle z kartg techniczna producenta. Srodki stosowane do renowacji elewacii
sklasyfikowane sg jako szkodliwe (w tym powodujace oparzenia), dlatego nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ przy ich
stosowaniu i postepowac¢ zgodnie z dotaczonymi instrukcjami. Nie wolno pozostatosci srodkow, ani wody po myciu narzedzi
wylewac do kanalizacji. Pozostato$ci muszg zosta¢ poddane utylizacii.

5.7. Roboty kamieniarskie.

5.7.1 Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

- wykonanie podtoza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkéw

termicznych $cian no$nych.

- odchylenie krawedzi podioza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz £4 mm/m, a od poziomu £ 10 mm/m

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

- przytwierdzenie elementow do podtoza na petng zalewke. Grubos¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wiecej niz:

- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysoko$ci 6,0 m,

- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysoko$ci ponad 6,0 m,

- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

- elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i taczniki

w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m2
powinny mie¢, co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 - 4 punkty.

- przekrdj gniazda w okfadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wiekszy od przekroju elementu kotwigcego.

- elementy cokotow i gzymséw muszg by¢ ze sobg tgczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub
wywiercone w ptytach.

Ochrona kamienia przed korozja.

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu metylu.
Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5.7.2. Kryteria oceny jako$ci i odbioru.

* sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin

* sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materiatow,

* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5.8. Roboty systemowe opatentowane.

- wykonanie odgrzybiania $cian przy uzyciu preparatéw Hermon lub réwnowazne.

Roboty te winien wykona¢ wykonawca posiadajacy licencje na stosowanie tej metody.



6. Kontrola jakosci.

Kontroli jako$ci rob6t podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym wedtug
wymagan Prawa budowlanego.

System materiatow do renowaciji ceglty w technologii systemowej wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegélnych materiatow, ale
réwniez odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych preparatéw. Czas ten uzalezniony jest od
panujacej temperatury, wilgotno$ci, sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jakosci
wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest, aby spetnione zostaty nastepujace warunki:

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania, naktadania, pielegnacii
stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia
wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jako$ci materiatu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania. W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jako$ci wykonywanych prac i ich etapow
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjq i opracowanym harmonogramem.

Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakoSciowych i warunkéw atmosferycznych w
odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.

Kopia tej dokumentacji powinna by¢ cze$ciq dokumentaciji powykonawczej.

W celu oceny prawidtowosci wykonania impregnacji hydrofobizujacej nalezy wykona¢ badanie nasigkliwosci powierzchniowej
metoda nieniszczacq z zastosowaniem specjalnego przyrzadu tzw. rurki Karsten'a. Badanie nalezy wykona¢ najwczesniej po 4
tygodniach od wykonania hydrofobizacji. Pomiar nalezy prowadzi¢ przez jedng godzing. Uzyskany wynik nie moze przekroczy¢
0,2 kg/m2/h).

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robét jest m2. llo$¢é robot okresla sie na podstawie projektu i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbior podioza po oczyszczeniu

Odbior podioza po czyszczeniu nalezy przeprowadzié bezposrednio po czyszczeniu przed przystapieniem do wiasciwych robot
renowacyjnych. Stopien wymaganego oczyszczenia zalezy od rodzaju podioza, rodzaju zabrudzen i rodzaju obiektu. Wymagany
stopien oczyszczenia powinien by¢ uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio
duzej powierzchni prébnej, co najmniej | m2

8.2. Odbiér robédt

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, specyfikacja techniczng i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa pfatnosci.
Ptaci sie za kazdy m2 wykonania rob6t wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych
przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ |: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badar zapraw do muroéw. Czes¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 3: Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badar zapraw do murdw. Czes¢ 7: OkreSlenie zawarto$ci powietrza w Swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 10: Okre$lenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie stwardniatej
zaprawy

PN-EN 1015-18:2001 Metody badar zapraw do muréw. Cze$¢ 18: Okre$lenie wspdtczynnika absorpcji wody spowodowanej
podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badar zapraw do murdéw. Czes¢ 19: Okre$lenie wspdiczynnika przenoszenia pary odnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie€.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-5.0
NAPRAWA TYNKOW ZEWNETRZNYCH
(CPV 45410000-4)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewngtrznych zwyktych tradycyjnych i systemowych tynkéw renowacyjnych przy zadaniu pn. "Roboty remontowe pokrycia dachu
budynku biurowo-socjalnego na terenie PGK Sp z 0.0. w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego, na ktéry naktada sie tynk.

1.4.2. Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchnig podioza.

1.4.3. Zaprawa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda piasku, wapna i lub cementu.

1.4.4. Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodq lub specjalng substancja suchej mieszanki tynkarskiej
przygotowanej fabrycznie.

1.4.5. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiaca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

1.4.6. Zaprawa renowacyjna o okreslonych wiasciwosciach stosowana do $cian murowych wilgotnych zawierajacych sole
rozpuszczalne w wodzie. Zaprawy te maja duzg porowatos¢ i przepuszczalno$¢ pary wodnej oraz obnizone podcigganie
kapilarne.

1.4.7. Tynk szlachetny — powloka z zaprawy szlachetnej majaca okre$long barwe i fakture, nanoszona recznie lub mechanicznie
na podktad z tynku zwyklego, $cisle z nim zwigzana i stanowigca ostatecznie wykonczenie plastyczne powierzchni, na ktorej
zostata wykonana.

Ze wzgledu na technike wykonania powtoki z zaprawy szlachetnej i sposob obrobienia jej powierzchni (fakture) rozréznia sie
nastepujace rodzaje i odmiany tynkéw szlachetnych:

a) o fakturze wynikajacej z techniki nanoszenia zaprawy - nakrapiane,

b) obrabiane w trakcie wigzania zaprawy - zmywane, cyklinowane i gtadzone,

c) obrabiane po stwardnieniu zaprawy - kamieniarskie, wsrdd ktérych w zaleznosci od uzytych narzedzi rozroznia sie odmiany:
nakuwane, mtotkowane, szlifowane.

Ze wzgledu na wielkosci ziarna kruszywa uzytego do zaprawy szlachetnej rozréznia sie nastepujace struktury

tynku szlachetnego:

a) bardzo drobnoziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa o uziarnieniu do 1,25 mm (tynki gtadzone i kamieniarskie),

b) drobnoziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 1,25-2,5 mm (tynki gtadzone, kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),
c) Srednioziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 2,5-5 mm lub grupy frakcji 1,25-5 mm (tynki kamieniarskie,
cyklinowane i zmywane),

d) gruboziarnista - uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 5-10 mm lub grupy frakcji 2,5-10 mm (tynki kamieniarskie, cyklinowane
i zmywane),

W tynkach nakrapianych nie rozréznia sig struktury.

1.4.8. Okres przydatno$ci mieszanki - okres, w ktdrym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym
spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.4.9. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tuszcze organiczne, oleje i mutu.

2.1.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegoInosci:



- nie zawieraC domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje rdznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.1.3. Wapno

Do zapraw stosowac¢ ciasto wapienne otrzymane z wapna gaszonego na mokro, lasowanego minimum 2 miesiace, lub wapna
hydratyzowanego gaszonego na 24 godziny przed utyciem do tynkowania. Ciasto wapienne powinno mie¢ kolor biaty z
odcieniem szarego, az do szarego. Jesli ma kolor brazowy, to znak, ze proces gaszenia przebiegat przy uzyciu za matej ilosci
wody. Wapno zostato "spalone" podczas procesu gaszenia.

Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
2.1.4. Cement

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997

2.2. Zaprawy fabryczne w systemowych technologiach tynkdw renowacyjnych.

Zaprawy wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC.

Wymagania. Stosowanie zgodne z instrukcjg producenta.

2.2.1. Sucha zaprawa na bazie trasu, wapna, mrozoodpornego piasku, cementu oraz dodatkdw.

Spetnia wymagania instrukcji producenta i posiada certyfikat.

Rodzaje zapraw:

- obrzutka renowacyjna,

- tynk podktadowy renowacyjny,

- tynk nawierzchniowy renowacyjny

3. Sprzet.

3.1. Do przygotowania zapraw cementowo-wapiennych - mieszarka przeciwbiezna do zapraw.

3.2. Do zapraw fabrycznych, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci
obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

3.3. Ponadto Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza: miotki, przecinaki;

- do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania

(strumieniowanie mgtawicowe), urzadzenie do czyszczenia wodg pod wysokim cisnieniem,

- do naktadania i obrabiania zapraw: kielnie, kielnie spoindwki, pace, pace pokryte porowatg guma, szpachle, pedzle, cykliny.

4. Transport.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone
przed zawilgoceniem, uszkodzeniami pojemnikéw lub opakowarn materiatow konfekcjonowanych a wodorozciericzalne
impregnaty, grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkdw zwyktych cementowo-wapiennych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego lub
przygotowawczego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki zwykte powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu |
tygodnia, zwilzane woda.

5.1.1. Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda,.

5.1.2. Wykonywania tynkow trojwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania tynkdw renowacyjnych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych zastosowanej metody
systemowej, uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.

5.2.1. Przygotowanie powierzchni.

Przed wykonaniem tynkéw renowacyjnych nalezy oczysci¢ podioze z zabrudzen i usung¢ odspojone fragmenty tynkéw oraz
usuna¢ zaprawe ze spoin muru na gtebokos¢, co najmniej 2 cm.

Mury doktadnie oczysci¢ szczotka druciana na sucho lub piaskowania a nastepnie usungg¢ kurz sprezonym powietrzem lub lepiej
odkurzaczem.

5.2.2. Obrzutka

Obrzutke mozna nanosi¢ na oczyszczone podioze. Silnie chfonne podioze nalezy zwilzy¢. Obrzutke mozna wykonaé recznie lub
natryskiem formujac chropowatg powierzchnie, pokrywajacg okoto 50-70% ogdlnej powierzchni. Minimalna temperatura obrébeki i
podtoza +5°C. Nie wykonywa¢ w przypadku zagrozenia nocnymi przymrozkami. W przypadku bezposredniego oddziatywania
promieni stonecznych i/lub silnego wiatru postepowac jak ze wszystkimi materiatami na bazie cementu.

5.2.3. Tynk podktadowy i nawierzchniowy

Tynki podktadowe mozna nanosi¢ po uptywie 1-2 dni od wykonania obrzutki. Przy bardzo wilgotnych podtozach czas przerwy
moze wynosi¢ maksymalnie 5 dni, aby zapobiec zeszkleniu powierzchni. Tynk podkiadowy naktadaé w dwoch warstwach o



grubosci, co najmniej 10 mm. Pierwszej warstwie nada¢ szorstkg powierzchnie rysujac lekko stwardniaty tynk w kierunku
poziomym ostrg szczotka lub pacq zebata.

Drugg warstwe wykona¢ w zalezno$ci od potrzeb - jako tynk podktadowy lub nawierzchniowy — pod malowanie. Przerwa miedzy
uktadaniem pierwszej i drugiej warstwy powinna wynosi¢ ok. 1 dziern na 1 mm grubo$ci. Duze powierzchnie tynku muszg byé¢
dylatowane. Po okre$lonym czasie w karcie produktu od zakonczenia prac tynkarskich mozna go pomalowac. Uzywa¢ farb
hydrofobowych na bazie silikondw. W trakcie wykonywania robét oraz przez nastgpne 7 dni, temperatura podtoza, zaprawy i
otoczenia powinna wynosié od +5°C do + 25°C. Swiezo wykonang powierzchnie chronié przed deszczem jak réwniez przed
gwattownym wysychaniem (stofice, wiatr, itp.).

5.3. Ogolne zasady wykonywania tynkéw szlachetnych

5.3.1. Wymagania dotyczace podktaddw pod tynki szlachetne.

W zaleznosci od rodzaju wyprawy z zaprawy szlachetnej podkiady powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom
szczegGtowym:

a) tynk nakrapiany - podktad z tynku zwyktego dwuwarstwowego, zatartego na ostro, o doktadno$ci wykonania jak dla tynku
kategorii Ill, wg PN-70/B-10100,

b) tynk zmywany - podktad z tynku zwyktego dwuwarstwowego drapanego, o doktadnosci wykonania jak dla tynku kategorii Il
wg PN-70/B-10100,

c) tynk cyklinowany, gtadzony, kamieniarski — podkifad z tynku zwyklego dwuwarstwowego drapanego, o doktadnosci
wykonania jak dla tynku kategorii Ill, wg PN-70/B-10100.

5.3.2. Wykonanie tynkéw szlachetnych

Fakture powtoki z zaprawy szlachetnej uzyskuje sie poprzez odpowiednig technike jej wykonania lub dodatkowa, odpowiednig
obrébka powierzchni, dostosowang do rodzaju badz odmiany tynku:

a) tynki nakrapiane - faktura szorstka charakteryzujgca sig réwnomiernie rozrzuconymi wgtebieniami i wypukto$ciami,
uzyskanymi przez nakrapianie zaprawy reczne (szczotka, miotetka, kielnia) lub mechaniczne (aparatem natryskowym),

b) tynki zmywane - faktura uzyskana przez odstoniecie ziarna kruszywa (zwiru lub grysu) za pomocg dwu- lub trzykrotnego
zmywania powierzchni tynku przed jego stwardnieniem,

c) tynki cyklinowane - faktura nadana przez obrobke powierzchni $wiezego tynku deska nabita gwozdziami albo cykling zebatg
lub rowkujaca,

d) tynki gtadzone — faktura uzyskana przez zatarcie powierzchni $wiezego tynku twardg packa i usuniecie nadmiaru spoiwa za
pomoca pedzla,

e) tynki kamieniarskie — nasladujg swym wygladem i zastepujg oktadziny z kamienia naturalnego, obrabiane sg narzedziami
kamieniarskimi po catkowitym stwardnieniu tynku.

Wsrod tynkdw kamieniarskich, w zalezno$ci od uzytych narzedzi do obrobki powierzchni, rozroznia sie nastepujace odmiany:

- nakuwane, czyli obejmujgce faktury grotowane, gradzinowane i dtutowane, uzyskiwane za pomoca grotéw, gradzin lub diut
uderzanych podbijakami,

- mtotkowane, czyli uzyskiwane za pomoca bezposrednich uderzeh miotami groszkownikami (faktury groszkowane) albo mtotami
dtutownikami (faktury karbowane, tj. prazkowane),

- szlifowane, czyli uzyskiwane za pomocg wygtadzenia osetkami.

Przy wykonywaniu tynkow szlachetnych nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta gotowej mieszanki tynkarskiej
w zakresie przygotowania podktadu i zaprawy szlachetnej a takze warunkéw naktadania zaprawy oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkdw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogélnych:

- mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos$¢ zatozonej w dokumentaciji projektowej i szczegétowej specyfikacii
technicznej grubosci tynku z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

- obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposéb
obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne, itp.)
oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

- nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac¢ réwnomiernie na catym obwodzie,

- w migjscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

- naciecia tynku (,kontrolowane peknigcia") wykonywac przed przystapieniem do ostatniego etapu wykorczenia

tynku np. cyklinowania, gtadzenia; na cianach zewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone - nalezy stosowac

odpowiednie profile tynkarskie,

- przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokona¢ jego przeciecia, az do podioza, w miejscach fug przewidzianych w
dokumentaciji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i przeschnieciu powstatych w wyniku przeciecia szczelin nalezy je
wypetni¢ odpowiednig masg elastyczna,

- Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych i
opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

- tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

6. Kontrola jakosci.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Zaprawy gotowe — nalezy sprawdzaé rodzaj i termin uzycia.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbior podtoza pod tynki.



Odbior podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg techniczna,

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIl od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

- nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugoci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogbtem nie wiecej niz 4 mm,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
(8ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych

z podtoza, pleéni itp.,

- trwate $lady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa pfatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan do 4 m,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- siatkowanie bruzd,

- obsadzenie drobnych elementow,

- reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-1:2004 i PN-EN 998-1:2004/AC Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cz. 1 zaprawa tynkarska
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.1 Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ .B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1
,Tynki”, wyd. ITB - 2003 .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-6.0
ROBOTY BUDOWLANE - UZUPELNIENIE TYNKU, DOCIEPLENIE $CIAN
(CPV 45000000-7)

1.0 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania: pn. "Roboty remontowe
pokrycia dachu budynku biurowo-socjalnego na terenie PGK Sp. z 0.0. w Stupsku przy ul. Szczecifiskiej 112”.

11 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robé6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2 Zakres Robét objetych ST

Powierzchnie Sciany pozbawionej tynku nalezy oczysSci¢ poprzez mycie strumieniami wody z detergentami.
Powierzchnie $cian z luznymi tynkami, zaleca sie skucie i wykonanie nowych tynkéw,

Uzupetnienie ubytkéw tynku,

Wykonanie izolacji pionowej Scian ze styropianu gr. 10cm w systemie lekko-mokrym wraz z wyprawa tynkarska,
Malowanie farbami sylikonowymi,

abkwd =

| Przygotowanie $cian pod ocieplenie — powierzchnie nie ocieplone:

1. Montaz rusztowania

2. Wykonanie oston okien

3. Skucie luznych i spekanych fragmentéw tynku budynku

4. QOczyszczenie elewacji parg wodng wspomagang metodami chemicznymi np. $rodkiem Fassadenreiniger-Paste lub
réwnowaznym, miejsca trudne - czyszczenie strumieniowe na sucho z doczyszczeniem recznym.

5. CzeSciowe uzupetienie skutych tynkow na $cianach,

6. Zdjecie rur spustowych i rynien

Il Docieplenie $cian zewnetrznych — powierzchnie nie ocieplone:

. Oklejanie ptaszczyzn Scian styropianem,

. Wzmacnianie powierzchni siatkg z wtokien szklanych,

. Wzmocnienie naroznikéw wypuktych i wklgstych katownikami systemowymi,

. Przewiduje sie wyprawe elewacyjng mineralng w strukturze pow. tzw. ,BARANEK lub KORNIK”,
. Malowanie elewaciji farba silikonowg (kolor wypraw elewacyjnych wg zalecen inwestora),

OB wWwN -

lll. Remont pokrycia dachu:

. Zabezpieczenie naswietli folia,

. Wymiana cze$ci rynien i rur spustowych,

. Wykonanie obrdbek blacharskich,

. Wymiana rynien i zawieszenie rur spustowych,

. Obrdbka z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm na osnowie z poliestru przy nowych opierzeniach i rynnach.
. Ocieplenie dachéw o kacie nachylenia do 5% z wetny,

6 Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej podktadowej gr. 4,20mm i nawierzchniowej gr. 5,2mm,

OO~

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z normami panstwowymi, instrukcjami
producentow materiatow budowlanych, wytycznymi szczegétowymi dotyczacymi montazu oraz z ogoélnie pojeta sztuka
budowlana.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa



Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

- projekt wykonawczy z opisem szczeg6towym robot,
- przedmiary robét
- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacije;

1. Harmonogram Robo6t

2. Plan Bioz

1.4.3. Zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Koordynatora
zadania, Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Koordynatora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na nie
zadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) Lokalizacie magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa (roboty prowadzone beda w lesie)
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika, mogq
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow



Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zzrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i iloci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy do Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciaglty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robot i whadciwo$ci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét
lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Koordynatora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki bada materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestig. Polecenia Koordynatora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru, programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogolng opisujaca;
- organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia Roboét,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
Robdt,
- system (sposadb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Koordynatorowi);
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Roboét:
- wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i iloSC Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robdt,
- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatow oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okresSlone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Rob6t zgodnie z Umowa,
Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Koordynator
bedzie przekazywaC Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang,
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasne;
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi koordynatora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.



6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Koordynatorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

= certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektora
Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Koordynatora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementéw Robét,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiordbw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,
- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom Ilub
wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
- dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prdb poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Koordynatorowi do
ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Roboét.



(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw
stuzg gtownie dla celéw ewidencyjno- kontrolnych.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
o pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty narad i ustalen,
o korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Koordynatora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

o O O O

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach
ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robét i materiatow

Zasady okreslenia ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR -ach oraz KNUR -ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robé6t bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST i umowy Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

d) odbiorowi koncowemu,

e) odbidr po uptywie rekojmi

f) odbiér pogwarancyjny po uptywie gwaranc;i

—_— ==

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru cze$ciowego Robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.
Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacjq Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego(ostatecznego)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt odbioru ostatecznego Robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami (powykonawcza) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Protokdty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
4. Protokoty odbioréw czesciowych
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
7. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
9. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i Jprzekazania tych robét
wiascicielom urzadzen. W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koncowy

Odbior koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,Odbior wstepny Robét”.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rzekomi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad w punkcie ,Odbiér wstepny Robot”

9. USTALENIA OGOLNE

9.1. Wymagania dotyczace kalkulacji robét

Wykonawca w ofercie zobowigzany jest do sporzadzenia kalkulacji cenowej na podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego
przedmiaru.



Kalkulacja cenowa powinna zawiera¢:
e nrpozycji przedmiaru
nazwa i opis pozycji przedmiaru
jednostka miary
ilo$¢ jednostek miary
cene jednostkowa pozycji robot
wartos¢ pozycji (netto)
o warto$¢ ogdtem (netto) i (brutto)
9.2. Warunki ptatnosci
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany przedmiot zamdwienia kwote brutto
zawartg w ofercie.
Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catoSciowej realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami opisanymi w
Specyfikacjach technicznych.
W przypadku gdy po wykonaniu robé6t okaze sie , ze rzeczywiste obmiary wykonanych rob6t sa mniejsze od przewidzianych w
dokumentaciji i przedmiarach, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ korekty naleznosci za ten rodzaj robét przy uwzglednieniu cen
jednostkowych zawartych w ofercie.
Rozliczenie za wykonanie robot nastapi wg warunkéw opisanych we wzorze umowy zatgczonym do specyfikaci
przetargowe;:
Zamawiajacy nhie przewiduje oddzielnych rozliczen za roboty tymczasowe i towarzyszace.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-7.0
ROBOTY IZOLACYJNE - DOCIEPLENIE $CIANY BUDYNKU
(CPV 45320000-6)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét —
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian budynku przy zadaniu pn. "Roboty remontowe pokrycia dachu
budynku biurowo-socjalnego na terenie PGK Sp. z 0.0. w Stupsku przy ul. Szczecifiskiej 112”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.

1.2,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO),
wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian, (przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach
robét termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwo$ci materiatéw, wymagan
w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw
ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na

budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sig¢, minimum, z
nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna

warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykoriczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowane;j izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy,okladziny
kamienne lub ceramiczne),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci
lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspdiczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na
$cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do poditoza.

taczniki mechaniczne — okreslone faczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i
profile.

Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwo$ci mechaniczne systemu.

Siatki z wtdkna szklanego - okre$lone tkaniny systemu skladajace sie z przedzy z ciggtych wibkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci mechanicznej.
Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig
warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego
powierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w OST.

1.6. Dokumentacja rob6t ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia;

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobéw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentaciji rob6t z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury
powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwinigcia poszczegoinych elewacii,

- rzut kondygnaciji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych — szczegdtdw potgczen ocieplenia powierzchni $cian

ze stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w OST ,,Wymagania ogéine”

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracie zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych
systemoéw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegoétowej specyfikaciji techniczne.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do
podtoza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na klasyfikacje
palno$ci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne:

— piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 036 Fasada, EPS 036 Fasada) majg zastosowanie jako
izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko$ci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysoko$ci budynku i
potozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomoca tacznikéw mechanicznych lub metoda taczona. Plyty majg krawedzie proste
lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewaciji boniowanych produkowane sg gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych piyt. Szczegbtowe wymagania dla plyt ze
styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163, — plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w
poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, majq zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkdw. Szczeg6towe wymagania dla plyt ze styropianu
ekstrudowanego okre$la norma PN-EN 13164,



- plyty z wetny mineralnej zwyklej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkéw lub, w potaczeniu
ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym
przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogg by¢, zaleznie od wiasciwosci podioza, tylko klejone.
Szczegotowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okre$la norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatdw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z
blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sq w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania piyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca
wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W
niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana
W zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych

grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, Ztobiony), — masy akrylowe (polimerowe) — oparte na
spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szklta wodnego potasowego dodatkiem Zzywicy akrylowej) gotowe materialy
do wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od
uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w roznych gruboSciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub
modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow
krzemianowych.

- oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta, grubo$¢ od 0,5-5 cm w zaleznosci
od przyjetych rozwigzan projektowych. Barwa trwata, faktura zewnetrzna odporna na czynniki atmosferyczne.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajaco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania doinej krawedzi
powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace
do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe i nodne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania konstrukcji no$nych
(oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

- taémy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetiania szczelin
dylatacyjnych, potaczen BSO z oScieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej
warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem
terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji
(boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z
granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do
montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyZzej elementéw. 2.3.Wariantowe
stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania
sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci
wylgcznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i
elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sq Europejskie Aprobaty Techniczne
(EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

(ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych



Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),

— sq wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz
karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét
ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do

dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do rob6t ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche oraz elementy oktadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne —przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem
i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét
elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”)
do materiatéw suchych i o konsystenciji past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz
do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow (zagtebianie talerzykow i
krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkdw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,
3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogéine”

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty technicznej
(pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do rob6t ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu. samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi. Zatadunek i wytadunek wyrob6éw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem
wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzegaé zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak:
maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogéine”.

5.2.Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonac¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt
powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposéb nie powodujacy powstawania istotnych dla
funkcjonalno$ci systemu mostkow termicznych,

- przygotowac plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i

ubytki,

- wykona¢ caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,



— wykonac roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotno$ciowa podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3.Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotno$ci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostato$ci
wykwitow i spiekdw za pomocg dfoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i
nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chionnosci (nasiakliwosci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, Zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego na
docieplanym obiekcie). 1llo¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymato§¢ powierzchni podtozy. Dotyczy
to przede wszystkim podiozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metodg ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podioza probek materiatu
izolacyjnego. Szczegdinej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii

wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowa¢ je do rob6t zasadniczych:

— oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usungg nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkdw i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa)
nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni poditoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza, — wykonac
inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej szczegétowej oraz
przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najcze$ciej — temperatura od +5 do +25C. brak opaddéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw
5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymaganh producenta systemu nalezy nanies¢ $rodek gruntujgcy na catg jego
powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termiczne;

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowg, (3
kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé takze profile i listwy w miejscach krawedzi
BSO - zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termiczne;.
Nanie$¢ zaprawe klejacq na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ciagtego
pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni piyty. Piyty z wetny
mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczes$niej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
krawedzi ptyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej,
ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesnigj, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umieSci¢ w nich
kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO - os$cieza, krawedzie naroznikdéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikdw, listew, profili, katownikow, tasm i
paskow siatki zbrojace).

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt
izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca,
w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢
catkowicie zakryta zaprawa.



5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone.

5.5.7. Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykoriczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od
jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagar systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i
poddac jego powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacija,
techniczng szczegotowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych
i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.Sposéb
mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu
dotyczacych sposobu mocowania i wykoriczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogéine”

materiatdw, ktore beda wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatow
na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robot. Z
tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej),
réwnos$ci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelno$ci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacii,
stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykow
(krazkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci zaktadow siatki,
pokrycia siatki zbrojacej, grubo$ci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach
ptyt ilub pekniec o szeroko$ci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

- oktadzin-pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi ,réwnomiernego rozmieszczenia elementéw na elewacii
oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podioza,

— prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw
czy zataczone wyniki badah dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do
wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy
przystapi¢ po catkowitym zakorczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw
ocieplania Scian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” —
wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem



cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy
odbiorze”.

Obowigzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej
wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i
fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w
Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci $cian w
stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy
ocieplang;j.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajgc w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugo$ci osciezy
mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z grubo$cig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogéine”.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do rob6t zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbi6r powinien
zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegotowa specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét. W przeciwnym przypadku (negatywny
wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtérzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robét dokonuie sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czeSciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia

robot, jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob¢t,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych,
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegOlowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sg,

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnoSci ocieplenia, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalent umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych
robot ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér



moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowar, o wysoko$ci do 10 m,

- oceng i przygotowanie podioza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okiadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podioza,

- przyklejenie piyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych
nieszczelno$ci,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrdwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem
potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych pasdw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i
wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykoriczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, okfadziny, ewent.
malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami
producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wediug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowarn mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i
pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 10 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9
szczegdlowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowane;

dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.



PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(V)

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z weing
mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania
przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondéw komérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw
ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 .

— ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki

Budowlanej 2003 .

— ZUAT 15/VII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz.
Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen Scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogélne cze$¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetiaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych Panstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-8.0
ROBOTY MALARSKIE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
(CPV 45442)

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich przy zadaniu pn. "Roboty remontowe pokrycia dachu budynku biurowo-socjalnego na terenie PGK Sp. z 0.0. w
Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujacych rob6t malarskich:
Malowanie
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OgoIne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ — 6-8 m2/dm3
- czas schnigcia—12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢ — 6-10 m?/dm3
2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powfoki malarskie;.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcieficzonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utoZeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy




5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powfok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoine warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
6. Kontrola jakos$ci
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci

nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama

zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od
65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.
7.  Obmiar robét

Jednostkgq obmiarowg robdt jest m?2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska

pracy. llos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno byC naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng do robodt
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1.  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy
odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok
o dobrej jako$ci wykonania.




8.2.2.

8.2.3.
8.24.

8.2.5.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-9
ROBOTY MALARSKIE FARBAMI SILIKONOWYMI

(CPV 45262100)

I. Wstep.

1.0 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych malarskich, przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji projektu pn.: "Roboty
remontowe pokrycia dachu budynku biurowo-socjalnego na terenie PGK Sp. z 0.0. w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 112"

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. rob6t zgodnie z ustawg o zamdwieniach
publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji, odbiorach i rozliczaniu robét malarskich.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spemione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robét:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu:

a. Zeskrobanie starej farby,

b. Przygotowaniem podtoza pod malowanie,

c. Malowanie elementéw drewnianych (elementy wigzby dachowej) preparatami p.poz,

d. Malowanie elementéw drewnianych (stolarka),

e. Malowanie elementéw stalowych farbami antykorozyjnymi,

f. Malowanie czapek kominowych farbg ochronng do betonu,

g. Malowanie tynkow zewnetrznych farbami silikonowymi,

h. Malowanie tynkéw wewnetrznych farbami silikatowymi.

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty malarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu

widzenia:

Informacje dotyczace organizaciji robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sdb trzecich, ochrony Srodowiska, warunkdw
bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni zawarte sq w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych SST

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i roznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST-B -0

,Wymagania ogélne”.

Zewnetrzna farba silikatowa,

Farba ochronna do betonu,

Preparat impregnujacy do drewna, posiadajacy atest p.poz.

Srodki gruntujace,

Gteboko penetrujacy preparat gruntujgcy na bazie zywic poliakrylowych,

Gteboko penetrujacy wodny koncentrat mikroemuls;i silikonowej,

Rozcienczalniki, w tym: woda, inne rozciericzalniki przygotowane fabrycznie,

Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

Srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw, kity i masy szpachlowe do naprawy podioza,

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

Spetnienia tych samych wtadciwosci technicznych,

Mprzedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Warunki przechowywania wyrobow do robot malarskich

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.



lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - B — O w punkcie 3.

Wykonawca przystepujacy do robot malarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego jak:

- Szczotki 0 sztywnym wiosiu,

- Pedzle i watki,

- Mieszadta napgdzane wiertarka,

- Agregaty malarskie,

- Drabiny i rusztowania.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w SST — B — O w punkcie 4.

Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pdfotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy i zaleceniami producenta farb.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,

PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST - B — O w punkcie 5.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczong do malowania
i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Bezwzglednie nalezy usunaé wszystkie tuste plamy. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac. Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Przygotowanie podioza

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- gruntowanie podtoza,

- dwukrotne malowanie tynkow,

- usuniecie folii zabezpieczajace.

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakorczeniu robot poprzedzajacych.

Ogolne wytyczne odnosnie przygotowania podtoza i wykonania robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Przy wykonywaniu robét malarskich nie powinna
wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciggi. Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane
a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do
malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usuna¢ lub zeszlifowa¢. Podtoza
powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.
Malowanie farbami silikatowymi - zewnetrzne:

mObrébka:

Nanoszenie pedzlem, watkiem lub natrysk urzadzeniem airless. Po ok. 6- 8 godzinach (przy +20°C i wilgotno$ci wzglednej 65%)
mozliwo$¢ dalszej obrébki. Przy wysokiej wilgotnosci powietrza iflub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.
Uklad warstw:

Gruntowanie:

- wykona¢ srodkiem odpowiednio dobranym od podtoza

Warstwa posrednia:

- w zalezno$ci od chtonnosci podtoza rozciernczona wodg w ilo$ci max 5%

Warstwa korncowa:

- w razie koniecznosci rozcieficzona wodg w ilosci max 5%

Malowanie preparatem impregnujacym do drewna:

Metoda powierzchniowa:

Stosowac w postaci 30% roztworu wodnego, Timpregnowaé drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche, metodg
kilkukrotnego smarowania pedzlem, natrysku lub kilkugodzinnego moczenia, Tprzygotowanie roztworu: zawarto$¢ opakowania
rozpusci¢ w cieptej wodzie wedtug proporcji: 1,2 kg w ok. 2,8 litra, 5 kg w ok. 11,7 litra, 20 kg w ok. 47 litrach — nanie$¢ minimum
200 g soli na 1 m2 powierzchni drewna, przyktadowe czasy kapieli drewna (przekrdj — minimalny czas): 2cm - 0,5 h; 6 cm—4,5
h; 14 cm - 24 h.

Metoda ci$nieniowa:

- stosowac w postaci 10% roztworu wodnego,

- impregnowa¢ drewno surowe, ostatecznie obrobione,

- wprowadzi¢ minimum 40 kg soli na 1 m3 drewna,

po zabiegu materiat pozostawi¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu w celu uzyskania przez drewno wymaganej wilgotnosci.
Malowanie farba ochronnga do betonu:

Przygotowanie podtoza:

Podfoze musi by¢ oczyszczone z mleczka cementowego, pozbawione wolnych frakcji piaskow, pytéw i innych zanieczyszczen
zmniejszajacych przyczepno$c. Przed natozeniem powloki zaleca sie wyréwnanie podtoza.

Sposob uzycia:



Naktada¢ dwuwarstwowo na suche lub lekko wilgotne podtoze, gdy temperatura otoczenia wynosi minimum +5°C, za pomocg
metod malarskich lub metoda natryskowa. Grubo$¢ powtoki po natozeniu powinna wynie$é: 0,35 mm dla pokrycia peknie¢ do
0,15 mm lub 0,5 mm dla pokrycia peknie¢ do 0,3 mm. Po aplikacji przez 48 h temperatura otoczenia nie powinna spas¢ ponizej
+5C.

V1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli robét podano w SST — B — O w punkcie 6.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280 Roboty malarskie budowlane. W
szczegolnosci powinno by¢ oceniane:

- utrwalenie zagruntowanych powierzchni,

- nasiagkliwos¢,

- wsigkliwosc¢,

- wyschnigcia,

- przyczepnosc,

- wyglad zewnetrzny powtok malarskich.

Warunki badah materiatéw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inzyniera. Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny mie¢
barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam, zmiany
odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pdtmatowe. Wszystkie
powioki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosg.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w SST — B — O w punkcie 7.

Jednostkg obmiaru jest: m2. wykonania robot malarskich.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST — B — O w punkcie 8.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacijq techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ i doktadno$¢ wykonania robot.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport.

MPN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigg¢.

MPN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
MPN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. Ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styren owe.
MPN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

MPN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcierczalne stosowane wewnatrz. Farby olejne i aikidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Inne

Instrukcje producenta.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-10
ROBOTY ZABEZPIECZAJACE | RUSZTOWANIA

(CPV 45262100-2)

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST Sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zabezpieczajacych i rusztowan
przy zadaniu pn. "Roboty remontowe pokrycia dachu budynku biurowo-socjalnego na terenie PGK Sp. z 0.0. w Stupsku przy ul.
Szczecinskiej 112”.

12 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robdt zabezpieczajacych i rusztowan. Rusztowania
zewngtrzne rurowe o wys. do 10m.

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

1.5 Wymagania ogéine dotyczace rob6t

Wykonawca rob6t odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora
nadzoru.

2. Materiaty | sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w czesci pw Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacii.

Do wykonania robét w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow :
. Zabezpieczenie folig powierzchni chodnikow :

- folia polietylenowa izolacyjna, gr.0,3mm,

- materialy pomocnicze.

. Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10m.

- plyty pomostowe robocze,

- ptyty komunikacyjne dtugie i krotkie,

- bale igiaste, obrzynane gr.50mm kl. Il

- deski iglaste obrzynane gr.25mm, k. ||

- deski iglaste obrzynane gr.25mm, KI. I

- kotwy stalowe rozporowe M10x 160,

- drut stalowy okragty gr. 3mm,

- materiaty pomocnicze.

. Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych.

- siatka ostonowa zabezpieczajaca rusztowania,

- materiaty pomocnicze.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pa. Wymagania ogoine niniejszej specyfikacii.

Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacego sprzetu:
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10m.

- ruszt. rurowe zewnetrzne do 10m.

Daszki ochronne wolnostojace o konstrukcji drewnianej(bez podtogi z desek) pokryte ptytami pil§niowymi i folig,
polietylenowg nad wejéciami do budynku.

- samochdd skrzyniowy do 6t.

3. Transport.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci ogdlnej. Wymagania ogéine niniejszej specyfikacii.
4. Wykonanie robdt.

Ogélne wymagania wykonania rob6t podano w czesci ogolnej. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacii.
Szczegdtowy zakres wykonywanych robét:

. Zabezpieczenie folig powierzchni chodnikow i opaski wokot ratusza.

- doniesienie, roztozenie z przycigciem na wymiar folii izolacyjnej,

- zamocowanie do podioza,

- usuniecie z terenu po zakoriczeniu prac.

. rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10m.

- montaz i usztywnienie rusztowac,

- montaz piondw komunikacyjnych,

- zawieszenie drabinek,

- utoZenie i przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych,

- montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych,

- obsadzenie kotew rozporowych i zamocowanie rusztowan,

- okresowe sprawdzanie sztywnos$ci konstrukciji rusztowac,

- demontaz rusztowan,

- 0Czyszczenie, posegregowanie elementéw rusztowan.

Zabezpieczenie folig rusztowan



- doniesienie, roztozenie z przycieciem na wymiar folii izolacyjnej.

- zamocowanie folii do rusztowan (ostona powierzchni bocznych rusztowan oraz powierzchni rusztowan na poziomie
najwyzszego pomostu roboczego),

- usuniecie folii po zakonczeniu robét.

. Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych.

- przymocowane siatki na powierzchni bocznej rusztowac,

- zdjecie siatki po zakofczeniu robdt

5. Kontrola robot.

Poszczegolne etapy kontroli robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt ten nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola powinna obejmowaé¢ w szczegolnosci:

Kontrole elementéw sktadowych materiatow i sprzetu. Materialy i sprzet musza by¢ zaakceptowane przez inspektom nadzoru.
Akceptacja polep na wizualnej ocenie stanu i jakoSci materiatéw i sprzetu oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika
budowy.

Kontrole wykonania cato$ci w zgodnoSci przepisami i normami.

6. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci Wymagania ogdlne niniejszej specynkacii.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robét objetych niniejszg ST:

- Zabezpieczenie folig powierzchni chodnikéw i opaski. [m2]

- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10m. [rn2]

- Zabezpieczenie folig rusztowan [m2]

- Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. [m2]

7. Odbior robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pa. Wymagania ogéine niniejszej specyfikacji. Poszczegdlne etapy wykonania
robot zabezpieczajacych i montazu rusztowan powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektom nadzoru. Odbiér robét
dokonuije inspektor nadzoru po zgtoszeniu przez wykonawce robét do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzimy w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wiasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Jezeli wszystkie
sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku, jezeli kontrola
data, cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane.

Wymagania techniczne wykonania okreslaja :

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-11
WYWOZ GRUZU

(CPV 45111)
1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru innych robét w zakresie wywozu gruzu.
przy zadaniu pn. "Roboty remontowe pokrycia dachu budynku biurowo-socjalnego na terenie PGK Sp. z 0.0. w Stupsku przy ul.
Szczecinskiej 112”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robo6t dotyczacych innych robét w zakresie:

- wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 12 km przy zatadunku koparko- tadowarkg o poj. Lyzki 0,25
dm3.

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robét.
Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora
nadzoru.

2. Sprzet.
Do wykonania robét w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych sprzetu:
Wywiezieniel gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 12 km przy zatadunku koparko- tadowarka o poj. Lyzki 0,25 dm3

- samochdd skrzyniowy,
- koparko-tadowarkg o poj. Lyzki 0,25 dm3 .

3. Transport.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

4. Wykonanie robét.

Szczego6towy zakres wykonywanych robot:

Wywiezieniel gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do12 km przy mechanicznym zatadunku koparko-tadowarka, o poj.
tyzki 0,25 dm3.

- zatadowanie przy pomocy koparko-tadowarki o poj. Lyzki 0,25 dm3 gruzu na samochdd skrzyniowy.

- wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 12 km.,

- wytadowanie gruzu samochodem skrzyniowym.

5. Obmiar robét.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla rob6t objetych niniejsza specyfikacja;

Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 12 kmi przy mechanicznym zatadunku - [tony]

6. Odbior robét.
Poszczegolne etapy wywiezienia materiatow z rozbiorki powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Odbior robot dokonuije inspektor nadzoru po zgtoszeniu przez wykonawce robét do odbioru.

7. Przepisy zwigzane.
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



