SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST

,Biezgce utrzymanie drég powiatowych Powiatu Strzeleckiego w
2024 roku wraz z usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym czes¢
in



D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach
krajowych.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdline dla robdt objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentéw robot drogowych i
mostowych. W przypadku braku ogodlnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego
asortymentu robot, ustalenia dotyczg réwniez dla SST sporzgdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dtugos¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciag organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.



1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i

zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren przewidziany

do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen

organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniag do gtebokosci

przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potfaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)

istniejgcego potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,

szlaku wedrdwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.



1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupow lub innych

form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietosc teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuinej, obejmuje catkowitg szerokosc¢

konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych

rodzajow ruchu oraz szerokos$é chodnikdw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukgji

przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia

komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na

wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli

drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami

Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow

gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa

komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowq
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny

kontraktowe;j.
1.5.3. Zgodnosc roboét z dokumentacja projektowq i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowq i SST.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedgy uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i wptynie
to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczerstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzie i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika

projektu.
Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez

Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony

robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren

budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z

Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez

Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od witasciwych organdéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarnicéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtfasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.



1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do roboét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoiczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdéb ciggty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotfane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysoko$é kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzgdzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajgcego”.
2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrddta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze

zrédet miejscowych wtaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢

Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacy

raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,

uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

pochodzgcych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne

w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych

beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w

dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan

umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty

wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika

projektu.

Eksploatacja Zzrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym

obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w

miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy

na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw

zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej

3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na

wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli

przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane

w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej

partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza by¢ spetnione

nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposdb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wifasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robodt:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

— sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badann wykonywanych przez

Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez

Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéow z wynikami badar jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw

w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu

niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,

poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdow i robdt z wymaganiami SST na

podstawie wynikdéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to

Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i

robdt z dokumentacjg projektowsg i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie

powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do

robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniert do wydawania polecerr Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i

wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie Ilub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedy wyliczone w m? jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej

jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$é i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw

zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik

projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika

projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w  obecnosci

Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw

robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie

Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokédt odbioru ostatecznego

robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robodt i sieci uzbrojenia terenu,

Noukw



10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan ogodlnych zawartych w D-M-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnierh wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).



D-10.10.01d
WIOSENNE UTRZYMANIE DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wiosennym utrzymaniem drég.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach, ulicach i
placach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z utrzymaniem drég w
okresie wiosennym.

Roboty utrzymaniowe obejmujg prace konserwacyjne, majgce charakter sezonowy, zmieniajgcy sie w
zaleznosci od pory roku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Utrzymanie drogi - wykonywanie robdét remontowych, konserwacyjnych i porzadkowych oraz
podejmowanie innych dziatain technicznych majgcych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu
drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczerstwa ruchu.

1.4.2. Wiosenne utrzymanie drogi - prace utrzymaniowe wykonywane w celu zagwarantowania ciggtosci i
bezpieczenstwa ruchu niezaleznie od warunkéw klimatycznych i atmosferycznych w okresie wiosny.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania rob6t wiosennego utrzymania

Materiaty stosowane przy wiosennym utrzymaniu drég powinny by¢ zgodne z ustaleniami SST i stosowanych
aprobat technicznych IBDiM, poleceniami Inzyniera oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej OST, w tym
ustaleniami specyfikacji wymienionych w punkcie 5.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany przy wiosennym utrzymaniu drog

Wykonawca przystepujgcy do robdt wiosennego utrzymania drogi powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu, ktory zostat podany w punkcie 5 niniejszej OST, w tym w punkcie 5 wymienionych tam
specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport przy robotach wiosennego utrzymania drogi

Transport materiatdow, stosowanych przy wiosennym utrzymaniu drogi, powinien odpowiada¢ wymaganiom
podanym w punkcie 4 odpowiednich specyfikacji, wymienionych w punkcie 5 niniejszej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robdét przy wiosennym utrzymaniu drogi powinien by¢ zgodny z wytycznymi Zamawiajacego.
W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.

Roboty utrzymaniowe wykonywane sg bez przerwy w okresie catego roku, niezaleznie od warunkéw
atmosferycznych. Wiekszo$¢ z nich wykonuje sie nieprzerwanie w co najmniej trzech porach roku (wiosnie,



lecie i jesieni), z tym ze zabiegi najbardziej charakterystyczne zmieniajg sie. Okreslenia nazw pér roku w
odniesieniu do rodzaju robdét utrzymaniowych petnig czesto funkcje umowne. Decydujace sg aktualne warunki
atmosferyczne i potrzeby wynikajgce ze stanu drogi. Wiosenne roboty utrzymaniowe trudno jest niekiedy
zaplanowac ze wzgledu na czeste zmiany warunkéw atmosferycznych.

5.3. Rodzaje wiosennych robét utrzymaniowych

Wiosenne roboty utrzymaniowe zaleca sie rozpoczg¢ z nastaniem pierwszych cieplejszych dni, zazwyczaj w

marcu i w gtéwnym zakresie powinno zakonczy¢ sie je w poczatku maja.

Do wiosennych robét utrzymaniowych naleza:

1. zapewnienie nalezytego i szybkiego odprowadzenia wod wiosennych,

2. pielegnowanie jezdni,

3. doprowadzenie drogi do estetycznego wyglagdu po okresie zimowym,

4. przeglad i przygotowanie obiektéw drogowych do normalnej eksploatacji.

Okres wiosenny jest trudny dla stuzby utrzymania drég ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania wielu

pracochtonnych robdt w stosunkowo krotkim czasie. Z tego powodu nalezy decydowaé sie na wybdr

priorytetdow, np. zapewniajgcych najlepsze warunki jazdy na drogach o wiekszym obcigzeniu ruchem. Na
pozostatych drogach niektére z ustalonych dla okresu wiosennego robot mozna przesungc do lata.

5.4. Odprowadzenie wéd wiosennych

Wody wiosenne pochodzace z topniejgcego $niegu i lodu oraz z opaddw atmosferycznych nalezy jak najkrétszg

droga i najszybciej odprowadzi¢ z obszaru torowiska ziemnego do naturalnych ciekédw lub innych urzadzen

odwadniajacych.

Pozostaty na jezdni $nieg i 16d nalezy rozpocza¢ usuwaé z nastaniem wiosny; analogiczne prace wykonuje sie w

rowach w poblizu przepustow i mostéw. Na pozostatej czesci rowdw wzdtuz ich osi przekopuje sie w $niegu

kanaliki, aby umozliwi¢ odptyw wdéd z topniejgcego Sniegu i deszczéw. Kanaliki te nalezy oczyszczac i poszerzac
az do momentu catkowitego stopnienia $niegu w rowach.

Snieg nalezy usuwaé z rowdw, z korony drogi oraz, w miare postepu robdt, ze skarp nasypéw i wewnetrznych

skarp wykopdw, przy czym w pierwszej kolejnosci - z zacienionych powierzchni. Nalezy przy tym pamieta¢, aby

stworzy¢ jednakowe warunki odtajania gruntu na catej szerokosci korony drogi i w ten sposdb zapobiec
powstawaniu przetomow. Niewtasciwa kolejnosé usuwania Sniegu moze by¢ powodem naruszenia trwatosci
korpusu drogowego i zmniejszenia nosnosci nawierzchni.

Wymienione roboty, zwigzane z usuwaniem s$niegu i lodu, przewaznie wykonuje sie recznie za pomocg topat i

oskardow. Tylko $nieg znajdujacy sie na koronie drogi moze by¢ usuniety w sposdb mechaniczny, najlepiej

rowniarkami samobieznymi lub spycharkami. Przy pracy z uzyciem maszyn nalezy bardzo ostroznie
postepowac, aby nie uszkodzi¢ nawierzchni oraz poboczy.

Odptyw wody z korony drogi powinien by¢ zabezpieczony przez Sciecie zawyzonych poboczy, a co najmniej

wykonania w nich rowkéw odptywowych wg wymagan OST D-06.03.02 ,Naprawa poboczy gruntowych” [16]. Z

pozostatych elementéw drogi nalezy utatwi¢ odptyw wody przez:

— likwidacje lokalnych zamulen rowoéw i ew. zasypanie lokalnych wklesnie¢, wg wymagan OST D-06.04.01
»Rowy (w przypadku robdt remontowych i utrzymaniowych)” [17],

— oczyszczenie zamulonych urzadzen odwadniajacych, np. wylotéw saczkéw poprzecznych i podtuznych, wg
wymagan OST D-03.01.03 ,,Czyszczenie urzadzen odwadniajgcych (przepusty, kanalizacja deszczowa, Scieki)”
[2].

Czynnosci przy odprowadzeniu wdod wiosennych wykonuje sie tylko w koniecznym rozmiarze, wynikajgcym z

doraznych potrzeb okresu wiosennego.

5.5. Pielegnowanie jezdni

Po zniknieciu $niegu i lodu, nalezy wykonac nastepujgce czynnosci zwigzane z pielegnowaniem jezdni:

— usuniecie z nawierzchni btota i kurzu, wg wymagan OST D-05.03.00a ,,Oczyszczenie nawierzchni drogowej”
[6]. Pozadane jest rozpoczac oczyszczanie natychmiast po roztajaniu btota i wykona¢ je w ciggu 3 do 5 dni,
gdy bfoto jest jeszcze ptynne i tatwiej usuwalne. Na nawierzchniach ulepszonych zanieczyszczenia sg na ogot
mate, wobec czego oczyszczanie ich na catym przekroju zaleca sie wykonywac tylko w obrebie osiedli.
Ewentualne uszczelnienie spekan nawierzchni asfaltowych nalezy wykona¢ wg OST D-05.03.15 ,Naprawa
(przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych” [11],

— przebudowe odcinkéw z powstatymi przetomami nawierzchni, wg wymagan OST D-10.10.01 ,,Przebudowa
przetomdéw drogowych” [24],

— profilowanie nawierzchni gruntowej wg OST D-05.01.00 ,,Nawierzchnie gruntowe” [3] lub zwirowej wg OST
D-05.01.03 ,,Nawierzchnia zwirowa” [4],



uzupetnienie wykruszonej masy w szczelinach nawierzchni betonowej wg wymagan OST D-05.03.04a
»Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego” [10] lub w spekaniach wg wymagan OST D-
05.03.16 ,,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni betonowych” [12],
uzupetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych miedzy kostkami nawierzchni brukowcowej, klinkierowej, z ptyt
betonowych, z betonowej kostki brukowej, wg zalecen OST D-05.02.02a ,,Remont czgstkowy nawierzchni
brukowcowej” [5], OST D-05.03.01a ,Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej” [7], OST D-
05.03.02a ,Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej” [8], OST D-05.03.03a ,Remont czgstkowy
nawierzchni z ptyt betonowych” [9], OST D-05.03.23b ,Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki
brukowej” [15],

remonty czgstkowe, na powierzchni uszkodzonych nawierzchni w czasie zimy, zgodnie z wymaganiami OST
na roboty remontowe, np. D-05.02.02a [5], D-05.03.01a [7], D-05.03.02a [8], D-05.03.03a [9], D-05.03.15
[11], D-05.03.16 [12], D-05.03.17 [13], D-05.03.18 [14], D-05.03.23b [15] i innych.

5.6. Doprowadzenie otoczenia drogi do estetycznego wygladu
Po wykonaniu najpilniejszych wiosennych robdt konserwacyjnych nalezy uporzgdkowac otoczenie drogi,
wykonujac przede wszystkim:

demontaz zaston przeciwsnieznych, ustawionych na okres zimowy, wg wymagarn OST D-10.10.01a
,Ustawianie rozbieralnej zastony przeciwsnieznej przy drodze” [25],

oczyszczenie, uzupetnienie i ewentualng wymiane czesci oznakowania pionowego, przy czym czyszczenie
znakéw moze by¢ wykonywane recznie lub przy pomocy specjalnych myjek do znakéw, malowanie stupkow
wg OST D-07.02.03a ,,Odnawianie farba stupkéw do znakéw drogowych” [21], a wymiana czesci wg OST D-
07.02.03 ,,Remont oznakowania pionowego” [20],

odnowienie oznakowania poziomego, wg wymagan OST D-07.01.02 ,Remont oznakowania poziomego”
(18],

poprawienie ustawienia stupkdw prowadzacych i krawedziowych (tzw. pachotkéw drogowych), wstawienie
nowych stupkdéw w miejsce stupkdw uszkodzonych Ilub zniszczonych, uzupetnienie elementéw
odblaskowych na stupkach oraz oznaczen kilometréw i hektometrow na stupkach w celu dostosowania do
wymagan OST D-07.02.02 ,,Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe” [19],
zabiegi utrzymania zieleni przydroznej, w tym przede wszystkim ciecia pielegnacyjne drzew, sadzenie
uzupetniajgce drzew i krzewdw, uzupetnienie palikow i wigzadet przy drzewach, wykonanie i spulchnienie
misek przy drzewach, wg wymagan OST D-09.01.02 ,,Utrzymanie zieleni przydroznej” [22],

koszenie traw i chwastdw na poboczach, skarpach i rowach, najkorzystniej w drugiej potowie maja lub w
czerwcu wg wymagan OST D-09.01.03 ,Koszenie trawy i niszczenie chwastéw na poboczach, skarpach i
rowach” [23],

przeglad i uporzadkowanie oraz oczyszczenie miejsc obstugi podréznych, w tym parkingdw przydroznych.

5.7. Przeglad i przygotowanie obiektéw drogowych do eksploatacji
Przygotowanie obiektéw drogowych do normalnej eksploatacji polega na:

usunieciu (na poczatku wiosennych roztopdow) sSniegu i resztek lodu oraz innych zanieczyszczen z otworéw
przepustow, sciekdw drogowych i ulicznych, studzienek $ciekowych i ich kratek wpustowych, jezdni mostéw
i chodnikdw mostowych, przy uwzglednieniu zalecen OST D-03.01.03 ,Czyszczenie urzadzen
odwadniajacych (przepusty, kanalizacja deszczowa, Scieki)” [2],

doprowadzenie do normalnego stanu wjazdu na mosty i przepusty, zwtaszcza w miejscu potaczenia
pomostu z nawierzchnig drogi,

przegladzie zjazddéw z drdg, przede wszystkim na drogi boczne i do gospodarstw, wraz z doprowadzeniem
do poprawnego stanu nawierzchni, poboczy i przepustéow pod zjazdami, wraz z ich oczyszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.) oraz wykona¢ badania wtasciwosci materiatow
przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2 odpowiednich OST wymienionych w punkcie 5
niniejszej specyfikacji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.



6.3. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania roboét nalezy badac¢ zgodnos¢ ich wykonania z:

— wytycznymi Zamawiajacego,

— wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) dla robét liniowych, m? (metr kwadratowy) dla robét powierzchniowych i
m’ (metr szeécienny) dla robét objetosciowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja roboty okreslone w odpowiednich OST,
wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci i roboty zwigzane z utrzymaniem drogi, ktére zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji oraz w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-03.01.03 Czyszczenie urzgdzen odwadniajgcych (przepusty, kanalizacja deszczowa, $cieki)

3. D-05.01.00 Nawierzchnie gruntowe

4. D-05.01.03 Nawierzchnia zwirowa

5. D-05.02.02a Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej

6. D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej

7. D-05.03.01a Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8. D-05.03.02a Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowe;j

9. D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

11. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznych

12. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
betonowych

13. D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

14. D-05.03.18 Remont czgstkowy nawierzchni betonowych

15. D-05.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

16. D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych

17. D-06.04.01 Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)

18. D-07.01.02 Remont oznakowania poziomego

19. D-07.02.02 Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe

20. D-07.02.03 Remont oznakowania pionowego

21. D-07.02.03a Odnawianie farbg stupkéw do znakéw drogowych

22. D-09.01.02 Utrzymanie zieleni przydroznej

23. D-09.01.03 Koszenie trawy i niszczenie chwastéw na poboczach, skarpach i rowach

24. D-10.10.01 Przebudowa przetoméw drogowych

25. D-10.10.01a Ustawianie rozbieralnej zastony przeciwsnieznej przy drodze

10.2. Literatura uzupetniajaca
1. Przepisy utrzymaniowe na drogach krajowych oraz podreczniki utrzymania drég



D-10.10.01e
LETNIE UTRZYMANIE DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z letnim utrzymaniem drog.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowe]j specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach, ulicach i
placach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z letnim utrzymaniem
drog.

Roboty utrzymaniowe obejmujg prace konserwacyjne, majgce charakter sezonowy, zmieniajacy sie w
zaleznosci od pory roku.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Utrzymanie drogi - wykonywanie robdét remontowych, konserwacyjnych i porzadkowych oraz
podejmowanie innych dziatann technicznych majgcych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu
drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu.

1.4.2. Letnie utrzymanie drogi - prace utrzymaniowe wykonywane w celu zagwarantowania ciggtosci i
bezpieczenstwa ruchu niezaleznie od warunkéw klimatycznych i atmosferycznych w okresie lata.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot letniego utrzymania

Materiaty stosowane przy letnim utrzymaniu drég powinny by¢ zgodne z ustaleniami SST i stosowanych
aprobat technicznych IBDiM, poleceniami Inzyniera oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej OST, w tym
ustaleniami specyfikacji wymienionych w punkcie 5.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany przy letnim utrzymaniu drég

Wykonawca przystepujacy do robdét letniego utrzymania drogi powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu, ktoéry zostat podany w punkcie 5 niniejszej OST, w tym w punkcie 5 wymienionych tam specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport przy robotach letniego utrzymania drogi

Transport materiatéw, stosowanych przy letnim utrzymaniu drogi, powinien odpowiada¢ wymaganiom
podanym w punkcie 4 odpowiednich specyfikacji, wymienionych w punkcie 5 niniejszej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robdt przy letnim utrzymaniu drogi powinien by¢ zgodny z wytycznymi Zamawiajgcego.

W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.



Letnie roboty utrzymaniowe sg przedtuzeniem robdt wiosennych, ktére ze wzgledu na zmiany warunkéw
atmosferycznych sg dos¢ trudno planowalne. Letnie roboty utrzymaniowe majg charakter prac
systematycznych, wykonywanych w ciggu sezonu na catej dtugosci drog.

5.3. Rodzaje letnich robét utrzymaniowych

Do letnich robdt utrzymaniowych nalezg przede wszystkim:

— utrzymanie biezgce torowiska ziemnego,

— utrzymanie biezace jezdni drogowe;j,

— utrzymanie zadrzewienia przydroznego,

— utrzymanie i naprawa oznakowania pionowego i poziomego,

— dbatosc¢ o estetyke drogi.

Niezaleznie od wymienionych robot utrzymaniowych, na poczatku letniego okresu nalezy poczyni¢ czynnosci

przygotowawcze do przeprowadzenia planowych robot naprawczych.

5.4. Utrzymanie biezgce torowiska ziemnego

5.4.1. Koszenie trawy i chwastow

Koszenie traw i chwastéw zaleca sie wykonywaé¢ w terminie do korica wrzesnia na poboczach, skarpach i

rowach korpusu drogowego. Inzynier moze zwiekszy¢ czestotliwos$¢ koszenia traw w pasie drogowym lub na

okreslonym fragmencie drogi. Ponadto w uzgodnieniu z Inzynierem Wykonawca bedzie prowadzit chemiczna
walke z chwastami i samosiewami.

Wszystkie zabiegi nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-09.01.03 ,Koszenie traw i niszczenie

chwastéw na poboczach, skarpach i rowach” [15].

5.4.2. Usuwanie uszkodzen po ulewnych deszczach

Ulewne deszcze w okresie letnim, powodujg uszkodzenia torowiska drogi, wymagajace jego naprawy.

Szczegdlnie powodujg one zamulenie rowdw zwtaszcza na poczatku lata, kiedy przylegte tereny nie sg jeszcze

pokryte zasiewami. Najbardziej podatne na zamulenia sg wkleste zatomy niwelety oraz odcinki o bardzo matych

pochyleniach (ponizej 5[1). Natychmiast po ustaniu opaddw, kiedy mulisty grunt po nasyceniu wodg jest jeszcze
luzny, nalezy usungé¢ namut, nie dopuszczajgc do jego stwardnienia i powiekszenia rozmiaréw uszkodzen.

Namut trzeba odkfadaé w takie miejsca, zeby podczas nastepnych deszczy nie byt ponownie nanoszony do

rowow.

Powstajgce wyrwy w dnie i w skarpach rowdéw nalezy natychmiast likwidowa¢, zapetniajac je gruntem i

doktadnie ubijajac. Podstawowg zasada dobrego wykonywania takich robét jest uzycie do zapetniania wyrw

takiego samego (lub podobnego) gruntu jak na powierzchniach przylegtych. Wyprofilowanie dna i skarp rowéw

powinno odpowiada¢ wymaganiom OST D-06.04.01 ,Rowy (w przypadku robdét remontowych i

utrzymaniowych)” [11].

5.4.3. Dbato$¢ o odwodnienie drogi

Przy letnim utrzymaniu drég nalezy wykazywadé statg dbato$¢ o poprawne dziatanie odwodnienia, w tym m.in.

przez:

— $cinke zawyzonych poboczy, wedtug wymagan OST D-06.03.02 ,,Naprawa poboczy gruntowych” [10],

— oczyszczanie rowow, Sciekdw, przepustow, kratek wpustowych, kanalizacji deszczowej, studni chtonnych,
wylotéow saczkdédw podtuznych i poprzecznych, zbiornikdw odparowujacych, wedtug wymagan OST D-
06.04.01 ,Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)” [11] i D-03.01.03 ,Czyszczenie
urzadzen odwadniajgcych (przepusty, kanalizacja deszczowa, Scieki)” [2].

5.5. Utrzymanie biezace jezdni

5.5.1. Usuwanie zanieczyszczen z jezdni

Usuwanie zanieczyszczen i kurzu z jezdni stanowi kontynuacje robét rozpoczetych w okresie wiosny. Gtownie

dotyczy to ulic miast oraz odcinkéw drég zamiejskich przechodzgcych przez miasta i osiedla. Na ogot ulice

dzielnic centralnych i zabytkowych mozna oczyszcza¢ raz lub dwa razy dziennie, natomiast ulice peryferyjne -
raz lub dwa razy na tydzien. Oczyszczanie ulic w okresie letnim, zwykle przez zmywanie jezdni, zamiatanie lub

polewanie, ma na celu usuniecie z jezdni i chodnikdw btota i odpaddw oraz zmniejszenie zapylenia i

ochtodzenie nawierzchni w czasie upatow.

Odcinki drég zamiejskich nalezy czysci¢ przede wszystkim w miejscach moggcych mieé istotny wptyw na

bezpieczenstwo ruchu, np. przy niewtasciwie wykonanych zjazdach z drég gruntowych lub przy wigczeniach

drog dojazdowych z zaktaddéw przemystowych, na ktérych pozostawione sg odpady niebezpieczne dla ruchu.

Usuwanie zanieczyszczen z jezdni powinno odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.00a ,Oczyszczenie

nawierzchni drogowej” [4] i ewentualnie OST D-03.01.03 ,,Czyszczenie urzadzen odwadniajgcych” [2] w zakresie

Sciekdéw przykraweznikowych, kratek sciekowych, studzienek itp.

5.5.2. Pielegnowanie nawierzchni

Pielegnowanie nawierzchni ma na celu utrzymanie jej trwatosci w okresie letnim.



Nawierzchnie nieulepszone charakteryzujg sie wysysaniem drobnych czastek przez ruch pojazdéw, co

powoduje rozluznianie elementéw szkieletu nawierzchni, tworzenie sie wybojéw i w efekcie - niszczenie catej

nawierzchni. Sposobem przeciwdziatania jest uzupetnianie spoin nawierzchni brukowcowych piaskiem

gruboziarnistym lub pospotkg o zawartosci 5(110% czesci pylasto-ilastych, wzglednie wg wymagan OST D-

05.02.02a ,,Remont czastkowy nawierzchni brukowcowej” [3].

Nawierzchni ttuczniowe powinny by¢ miatowane na catej powierzchni co najmniej raz w roku. Miatowanie

polega na pokryciu nawierzchni cienkg warstwa Swiezego materiatu o grubosci ok. 5 mm i jego watowaniu.

Zuzycie materiatu podczas jednorazowego miatowania wynosi ok. 5 m?/1000 m” nawierzchni. Miatowanie

wykonuje sie mechanicznie przy uzyciu piaskarek albo rozsypywarek drobnego kruszywa. Jezdnia powinna by¢

pokryta $wiezym materiatem w ok. 2/3 swojej szerokosci. Pasy przy krawedzi jezdni nie s3 pozbawione spoiwa,

a miat przesuwajacy sie stopniowo ku poboczu ze srodkowej czesci jezdni wypetni rowniez spoiny przy

krawedzi. W podobny sposdb pielegnowane s3 (zwirowane) nawierzchnie zwirowe.

Przy pielegnowaniu nawierzchni ttuczniowej nalezy usuwaé ziarna tfucznia wyrwane z nawierzchni i luzno na

niej lezace.

Nawierzchnie ulepszone kostkowe wymagajg uzupetniania spoin takim samym materiatem, jaki wystepowat w

nowej nawierzchni. Przy uzupetnianiu spoin mozna korzysta¢ z wymagan OST:

— D-05.03.01a ,,Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej” [5],

— D-05.03.02a ,,Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej” [6],

— D-05.03.03a ,,Remont czagstkowy nawierzchni z ptyt betonowych” [7],

— D-05.03.23b ,Remont czgstkowy nawierzchni z betonowe] kostki brukowej” [9].

Nawierzchnie bitumiczne (asfaltowe i smotowe) podlegajg w dniach o szczegdlnie wysokiej temperaturze

zjawisku tzw. pocenia sie nawierzchni bitumicznych, czyli wystepowania na nawierzchni wolnego bitumu. Po

stwierdzeniu wystepowania pierwszych tego rodzaju objawdéw, miejsca takie jak najszybciej nalezy pokry¢

cienkg warstwg drobnego kruszywa, np. grubego piasku lub kruszywa tamanego frakcji 0L'5 mm. W razie

intensywnego wystepowania pocenia sie nawierzchni nalezy postepowac¢ wedtug wymagan indywidualnych,

np. stosujac sie do ustale OST D-05.03.17 ,,Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych” [8].

Nawierzchnie betonowe wymagajg, przy letnich robotach utrzymaniowych, usuwania masy zalewowej

wyciskanej ze szczelin przy rozszerzaniu sie ptyt. Usuniecie masy likwiduje przeszkody dla ruchu w postaci

wstrzgsow pojazdow.

5.6. Utrzymanie zadrzewienia przydroznego

Zabiegi utrzymania zieleni przydroznej dotyczg kontynuacji robét wykonywanych w okresie wiosennym i

nastepnie w okresie letnim, dotyczgcych m.in.:

— usuwania gatezi ograniczajgcych skrajnie drogowa oraz ztamanych i uszkodzonych,

— usuwania samosiewow,

— utrzymania gleby wokét drzewek i krzewodw,

— ochrony roslin przed chorobami i szkodnikami,

— odmtadzania zywoptotdw lisciastych itp.

Zabiegi utrzymaniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-09.01.02 ,Utrzymanie zieleni przydroznej”

[14].

5.7. Utrzymanie i naprawa oznakowania pionowego i poziomego

Czynnosci utrzymaniowe przy oznakowaniu pionowym i poziomym dotyczg kontynuowania robét wykonanych

w okresie wiosennym w zakresie:

— czyszczenia znakdw pionowych, ich naprawy oraz wymiany,

— odnowienia i uzupetnienia oznakowania poziomego.

Zabiegi utrzymaniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-07.01.02 ,,Remont oznakowania poziomego”

[12]i D-07.02.03 ,,Remont oznakowania pionowego” [13].

5.8. Dbatosc o estetyke drogi

Przy czynnosciach utrzymaniowych nalezy zwraca¢ uwage na starannos¢ i estetyke wykonania robot, w tym

szczegOlnie na:

— nalezyte, kompleksowe i poprawne utrzymanie nawierzchni, korpusu drogowego, obiektéw, zadrzewienia
oraz wyposazenia drogi,

— sktadowanie materiatdw do utrzymania i naprawy drogi, na odpowiednich sktadowiskach nie szpecgcych
drogi,

— szybkie usuwanie Smieci i materiatéw odpadowych poza obreb drogi.




5.9. Roboty utrzymaniowe o charakterze ciggtym

W okresie letnim nalezy kontynuowac roboty o charakterze ciggtym, ktére rozpoczeto wykonywaé w okresie
wiosennym. Do nich nalezg m.in.:

remonty czastkowe nawierzchni,

— uzupetnienie i naprawa stupkdw prowadzacych, krawedziowych, hektometrowych i kilometrowych,

— roboty porzadkowe na parkingach i miejscach obstugi podrdznych,

— remonty zjazdéw na droge,

— remonty wjazdédw na mosty, itp.

Przy wykonywaniu robot o charakterze ciggtym zaleca sie dostosowanie ich do wymagan OST D-10.10.01d
,Wiosenne utrzymanie drég” [16].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdow wykonane przez dostawcow itp.) oraz
wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, okresSlone w pkcie 2
odpowiednich OST wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania robét nalezy bada¢ zgodnos¢ ich wykonania z:

— wytycznymi Zamawiajgcego,

— wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) dla robét liniowych, m’ (metr kwadratowy) dla robét powierzchniowych i
m’ (metr szescienny) dla robdt objetosciowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg roboty okreslone w odpowiednich OST,
wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci i roboty zwigzane z utrzymaniem drogi, ktére zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji oraz w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajgcych (przepusty, kanalizacja deszczowa, $cieki)
3. D-05.02.02a Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej

4, D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej

5. D-05.03.01a Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej

6. D-05.03.02a Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej

7. D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych

8. D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

9. D-05.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

10. D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych



11. D-06.04.01 Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)

12. D-07.01.02 Remont oznakowania poziomego

13. D-07.02.03 Remont oznakowania pionowego

14  D-07.05.02a Odnawianie farbg bariery ochronnej stalowej

15. D-09.01.02 Utrzymanie zieleni przydroznej

16. D-09.01.03 Koszenie trawy i niszczenie chwastdw na poboczach, skarpach i rowach

17. D-10.10.01d Wiosenne utrzymanie drog
10.2. Literatura uzupetniajgca
1. Przepisy utrzymaniowe na drogach krajowych oraz podreczniki utrzymania drog

D-10.10.01f
JESIENNE UTRZYMANIE DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z jesiennym utrzymaniem droég.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach, ulicach i
placach.

1.3. Zakres robo6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z jesiennym
utrzymaniem drég.

Roboty utrzymaniowe obejmuja prace konserwacyjne, majgce charakter sezonowy, zmieniajacy sie w
zaleznosci od pory roku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Utrzymanie drogi - wykonywanie robdt remontowych, konserwacyjnych i porzadkowych oraz
podejmowanie innych dziatan technicznych majgcych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu
drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczeristwa ruchu.

1.4.2. Jesienne utrzymanie drogi - prace utrzymaniowe wykonywane w celu zagwarantowania ciggtosci i
bezpieczerstwa ruchu niezaleznie od warunkdw klimatycznych i atmosferycznych w okresie jesieni.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét jesiennego utrzymania

Materiaty stosowane przy jesiennym utrzymaniu drég powinny by¢ zgodne z ustaleniami SST i stosowanych
aprobat technicznych IBDiM, poleceniami Inzyniera oraz wymaganiami zawartymi w niniejszej OST, w tym
ustaleniami specyfikacji wymienionych w punkcie 5.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany przy jesiennym utrzymaniu drég

Wykonawca przystepujacy do robét jesiennego utrzymania drogi powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu, ktory zostat podany w punkcie 5 niniejszej OST, w tym w punkcie 5 wymienionych tam specyfikacji.
4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
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4.2. Transport przy robotach jesiennego utrzymania drogi
Transport materiatéw, stosowanych przy jesiennym utrzymaniu drogi, powinien odpowiada¢ wymaganiom
podanym w punkcie 4 odpowiednich specyfikacji, wymienionych w punkcie 5 niniejszej OST.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania roboét przy jesiennym utrzymaniu drogi powinien by¢ zgodny z wytycznymi Zamawiajgcego.
W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.
Prace utrzymaniowe wykonywane jesienig sg w duzej czesci kontynuacjg letnich robot, a takze przygotowaniem
drogi do jej uzytkowania w okresie zimy. Waznym celem robét jesiennych jest zapewnienie nalezytego
odwodnienia torowiska drogi z powodu zwiekszonych opadéw atmosferycznych.
5.3. Rodzaje jesiennych robét utrzymaniowych
Do jesiennych robdt utrzymaniowych nalezg przede wszystkim:
— uszczelnienie korony drogi przed przenikaniem w gfab korpusu wéd atmosferycznych,
— zapewnienie nalezytego odwodnienia torowiska drogowego,
— zabezpieczenie odcinkow przetomowych,
— przygotowanie do utrzymania drogi w zimie.
5.4. Uszczelnienie korony drogi
Ze wzgledu na duze opady atmosferyczne w okresie jesieni, zwtaszcza w jej drugiej potowie, nalezy z korony
drogi odprowadzi¢ jak najwiecej wody poza korpus drogowy przez:
— naprawe peknie¢ i wybojow nawierzchni oraz ew. nadanie jej gtadkosci i odpowiedniego spadku
poprzecznego,
— usuniecie wygérowan i zagtebien poboczy.
Roboty remontowe nawierzchni i poboczy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich OST, np.:
— D-05.02.02a Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowe;j [3],
— D-05.03.01a Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej [4],
— D-05.03.02a Remont czastkowy nawierzchni klinkierowej [5],
— D-05.03.03a Remont czastkowy nawierzchni z ptyt betonowych [6],
— D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego [7],
— D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan
nawierzchni bitumicznych [8],
— D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan
nawierzchni betonowych [9],
— D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych [10],
— D-05.03.18 Remont czgstkowy nawierzchni betonowych [11],
— D-05.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej [12],
— D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych [13].
Inne roboty remontowe nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym indywidualnie.
5.5. Zapewnienie nalezytego odwodnienia torowiska drogowego
Niezaleznie od zapewnienia niezwtocznego i mozliwie catkowitego sptywu wodd opadowych z korony drogi
nalezy utatwi¢ szybkie odprowadzenie wody z otoczenia torowiska drogowego przez zapewnienie sprawnosci
urzgdzen odwadniajgcych, w tym rowodw, wylotédw sgczkdw i przepustéw.
Wszystkie usterki w urzgdzeniach odwadniajgcych, ktére nie zostaty naprawione w ramach planowych roboét
lub powstaty po ich wykonaniu, nalezy usuna¢ w ramach jesiennych robdt utrzymaniowych. Do usterek tych
nalezy zaliczy¢: zamulenia i erozje oraz zarosty w rowach, uszkodzenia ich skarp i dna, zamulenia przepustéw
oraz ich wylotdw, jak réwniez kratek wpustowych, studzienek, sciekow itp.
Roboty przy odwodnieniu torowiska drogowego powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich OST, np.:
— D-03.01.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajgcych [2],
— D-06.04.01 Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych) [14].
Inne roboty przy odwodnieniu torowiska drogowego powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym
indywidualnie.
5.6. Zabezpieczenie odcinkow przetomowych
Przy wykonywaniu jesiennych robét odwodnieniowych nalezy rozeznac i ustali¢ odcinki zagrozone przetomami,
potrzebne do przygotowania sie do wiosennej akcji przeciwprzetomowe;j.



W okresie jesieni na ustalonych odcinkach przetomowych nalezy przeprowadzi¢ zapobiegawcze roboty
naprawcze wedtug wymagan OST D-10.10.01 ,,Przebudowa przetomdéw drogowych” [15].

5.7. Przygotowanie do utrzymania drég w zimie

W koncu jesieni nalezy przygotowac sie do robdt zwigzanych z akcjg odsniezania i zwalczania sliskosci zimowej
na drodze, zwtaszcza z czynnosciami, ktdre jest tatwiej wykonaé przy nie zamarznietym gruncie, jak np.:

— rozwiezienie i ustawienie ptotkdw odsnieznych,

— zgromadzenie w odpowiednich miejscach materiatéw uszorstniajgcych |6d lub zlodowaciaty i ubity Snieg.
Przy wykonywaniu tych robdt nalezy stosowac sie do wymagan OST D-10.10.01a ,Ustawianie rozbieralnej
zastony przeciwsnieznej przy drodze” [16] i D-10.10.01c ,Zwalczanie sliskosci zimowej na drodze” [17].

5.8. Roboty utrzymaniowe o charakterze ciggtym

W okresie jesiennym nalezy kontynuowaé roboty o charakterze ciggtym, ktére wykonywano w okresie
wiosennym i letnim. Do nich nalezg m.in.:

— utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, stupkdw prowadzacych itp.,

— utrzymanie zieleni przydroznej,

— roboty porzadkowe na parkingach i miejscach obstugi podréznych.

Przy wykonywaniu robot o charakterze ciggtym zaleca sie dostosowanie ich do wymagan OST:

— D-10.10.01d ,Wiosenne utrzymanie drog” [18],

— D-10.10.01e ,Letnie utrzymanie drég” [19].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.) oraz
wykona¢ badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkcie 2
odpowiednich OST wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania robét nalezy bada¢ zgodnos¢ ich wykonania z:

— wytycznymi Zamawiajgcego,

— wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) dla robét liniowych, m’ (metr kwadratowy) dla robét powierzchniowych i
m’ (metr szescienny) dla robdt objetosciowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg roboty okreslone w odpowiednich OST,
wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci i roboty zwigzane z utrzymaniem drogi, ktére zostaty
wymienione w niniejszej specyfikacji oraz w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

D-03.01.03

D-05.02.02a
D-05.03.01a
D-05.03.02a
D-05.03.03a
D-05.03.04a
D-05.03.15

D-05.03.16

D-05.03.17
D-05.03.18
D-05.03.23b
D-06.03.02
D-06.04.01
D-10.10.01
D-10.10.01a
D-10.10.01c
D-10.10.01d
D-10.10.01e

Czyszczenie urzadzen odwadniajgcych (przepusty, kanalizacja deszczowa, $cieki)
Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej

Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej

Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej

Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych

Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznych

Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
betonowych

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

Remont czgstkowy nawierzchni betonowych

Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Naprawa poboczy gruntowych

Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)

Przebudowa przetoméw drogowych

Ustawianie rozbieralnej zastony przeciwsnieznej przy drodze

Zwalczanie sliskosci zimowej na drodze

Wiosenne utrzymanie drog

Letnie utrzymanie drog

10.2. Literatura uzupetniajgca
1. Przepisy utrzymaniowe na drogach krajowych oraz podreczniki utrzymania drég



