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Dział Grupa
czynn.
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Szkółka/
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Kod
czynności
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Kod
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HOD

CP
Kwiatoń 03-13-1-09-611   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  10,00 116 CP-W

Kwiatoń 03-13-1-09-612   -a   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 1 HA  7,50 116 CP-W

CW

Kwiatoń 03-13-1-09-528   -b   -99 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,50 112 CW-W

Kwiatoń 03-13-1-09-609   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,20 112 CW-W

Kwiatoń 03-13-1-09-615   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,50 112 CW-W

Kwiatoń 03-13-1-09-630   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,57 112 CW-W

Kwiatoń 03-13-1-09-631   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,35 112 CW-W

H-POZ

Kwiatoń 03-13-1-09-601   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Kwiatoń 03-13-1-09-601   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Kwiatoń 03-13-1-09-621   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Kwiatoń 03-13-1-09-621   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Kwiatoń 03-13-1-09-622   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Kwiatoń 03-13-1-09-622   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

ODN-IIP

Kwiatoń 03-13-1-09-527   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 2 TSZT  8,80 103 DOW-SADZ

Kwiatoń 03-13-1-09-527   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,80 103 DOW-SADZ

Kwiatoń 03-13-1-09-527   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  8,80  58 PRZ-TALSA

Kwiatoń 03-13-1-09-527   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  8,80  94 SADZ 1R

Kwiatoń 03-13-1-09-527   -i   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  8,80  55 WYK-TALOK

Kwiatoń 03-13-1-09-674   -a   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 2 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Kwiatoń 03-13-1-09-674   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Kwiatoń 03-13-1-09-674   -a   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,20  58 PRZ-TALSA

Kwiatoń 03-13-1-09-674   -a   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  3,20  94 SADZ 1R

Kwiatoń 03-13-1-09-674   -a   -99 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  3,20  55 WYK-TALOK

PIEL

Kwiatoń 03-13-1-09-527   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,10 109 KOSZ UC

Kwiatoń 03-13-1-09-621   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

Kwiatoń 03-13-1-09-674   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,40 109 KOSZ UC

ŁR
D-UPRŁ

Kwiatoń 03-13-1-09-618   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Kwiatoń 03-13-1-09-618   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,74 189 ŁR-WYKŁW

Kwiatoń 03-13-1-09-619   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,10 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZS
Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 146 K GRODZEŃ

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  200,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

O-PROGNF
Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  10,00 130 PUŁF

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  10,00 130 PUŁF

O-SMIECI
Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Kwiatoń 03-13-1-09-595   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  5,00 117 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-601   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-603   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,80 117 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-607   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-610   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-613   -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 117 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Kwiatoń 03-13-1-09-614   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-622   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-623   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-624   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-625   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-626   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Kwiatoń 03-13-1-09-628   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Kwiatoń 03-13-1-09-628   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  20,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWUPRP

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  2,00 160 US PDRZ U

OCHRPR
OP-GATRG

Kwiatoń 03-13-1-09-612   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas 1 HA  0,40 189.01 ŁR-KOSZRB

Kwiatoń 03-13-1-09-614   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas 1 HA  0,40 189.01 ŁR-KOSZRB

Kwiatoń 03-13-1-09-615   -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas 1 HA  0,20 189.01 ŁR-KOSZRB

Kwiatoń 03-13-1-09-615   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas 1 HA  0,40 189.01 ŁR-KOSZRB

Kwiatoń 03-13-1-09-616   -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas 1 HA  0,20 189.01 ŁR-KOSZRB

Kwiatoń 03-13-1-09-621   -h   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas 1 HA  0,20 189.01 ŁR-KOSZRB

Kwiatoń 03-13-1-09-625   -f   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas 1 HA  0,34 189.01 ŁR-KOSZRB

Kwiatoń 03-13-1-09-626   -c   -99 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas 1 HA  0,30 189.01 ŁR-KOSZRB

Kwiatoń 03-13-1-09-627   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas 1 HA  0,45 189.01 ŁR-KOSZRB

Kwiatoń 03-13-1-09-628   -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas 1 HA  0,20 189.01 ŁR-KOSZRB

Kwiatoń 03-13-1-09-629   -m   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas 1 HA  0,27 189.01 ŁR-KOSZRB

POZ

IVD

Kwiatoń 03-13-1-09-601   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  292,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-601   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  292,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-622   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  564,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-622   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  564,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-623   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-623   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

POZ-P

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

PR
Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTP
Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   2 CWD-D

PTW
Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Kwiatoń 03-13-1-09-601   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 281,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-601   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 281,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-601   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  574,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-601   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  574,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-614   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-614   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-620   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  303,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-620   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  303,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-622   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  638,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-622   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  638,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-623   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-623   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00   2 CWD-D

TWP
Kwiatoń 03-13-1-09-622   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-622   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D
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V
Kwiatoń 03-13-1-09-605   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  994,00   2 CWD-D

Kwiatoń 03-13-1-09-605   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  994,00   2 CWD-D

ZS

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00   7 REM SZLZR

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 385 GODZ PILA

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  2 000,00 398 DR-KOSZM

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  2 000,00 399 DR-ODSNIE

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  100,00 451 GODZ KOPH

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 390 GODZ MH23

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 389 GODZ MH8

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

UT-MEL-UE

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  16,00 451 GODZ KOPH

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 390 GODZ MH23

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

UT-TURYST

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 388 GODZ RH23

Kwiatoń 03-13-1-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386.01 GODZ RU23
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