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HOD

CP

Hańczowa 03-13-1-04-151   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  6,50 116 CP-W

Hańczowa 03-13-1-04-152   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,30 116 CP-W

Hańczowa 03-13-1-04-152   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,10 116 CP-W

Hańczowa 03-13-1-04-195A  -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,00 116 CP-W

Hańczowa 03-13-1-04-201   -a   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  8,50 116 CP-W

Hańczowa 03-13-1-04-201   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 116 CP-W

Hańczowa 03-13-1-04-203   -b   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  4,50 116 CP-W

CW

Hańczowa 03-13-1-04-169   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,15 112 CW-W

Hańczowa 03-13-1-04-204   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 112 CW-W

Hańczowa 03-13-1-04-204   -a   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  0,10 112 CW-W

Hańczowa 03-13-1-04-208   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,70 112 CW-W

H-POZ

Hańczowa 03-13-1-04-152   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-152   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-152   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Hańczowa 03-13-1-04-161   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-161   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-161   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-161   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-162   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-162   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-162   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

Hańczowa 03-13-1-04-167   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-167   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-167   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  40,00 149 PORZ-STOS

Hańczowa 03-13-1-04-169   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-169   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-169   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Hańczowa 03-13-1-04-170   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-170   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-170   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-207   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-207   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

PIEL

Hańczowa 03-13-1-04-150   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Hańczowa 03-13-1-04-169   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Hańczowa 03-13-1-04-170   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Hańczowa 03-13-1-04-211   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

ŁR

D-UPRŁ

Hańczowa 03-13-1-04-161   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,38 189 ŁR-WYKŁW

Hańczowa 03-13-1-04-165   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,42 189 ŁR-WYKŁW

Hańczowa 03-13-1-04-165   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,76 189 ŁR-WYKŁW

D-UPRPS Hańczowa 03-13-1-04-212   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,20 189 ŁR-WYKŁW

D-UPRR Hańczowa 03-13-1-04-212   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,17 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZR
Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,65 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  500,00 146 K GRODZEŃ

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  500,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ
Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8
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OCHRL

O-POZ

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

O-SMIECI
Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁC

Hańczowa 03-13-1-04-200   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 121 ZAB-MCHRG

Hańczowa 03-13-1-04-200   -a   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  3,00 121 ZAB-MCHRG

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 121 ZAB-MCHRG

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  2,50 121 ZAB-MCHRG

O-ZGRYZC

Hańczowa 03-13-1-04-163   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Hańczowa 03-13-1-04-200   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Hańczowa 03-13-1-04-201   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Hańczowa 03-13-1-04-203   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Hańczowa 03-13-1-04-205   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Hańczowa 03-13-1-04-205   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Hańczowa 03-13-1-04-206   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Hańczowa 03-13-1-04-206   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Hańczowa 03-13-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  60,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWUPRP

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 148 PORZ-SPAL

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,20 160 US PDRZ U

Hańczowa 03-13-1-04-212   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Hańczowa 03-13-1-04-212   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-212   -a   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 148 PORZ-SPAL

Hańczowa 03-13-1-04-212   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,15 160 US PDRZ U

POZ

IVD

Hańczowa 03-13-1-04-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 493,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 493,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-167   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  933,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-167   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  933,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-169   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-169   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  887,00   1 CWD-P

Hańczowa 03-13-1-04-207   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  887,00   1 CWD-P

Hańczowa 03-13-1-04-207   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   1 CWD-P

Hańczowa 03-13-1-04-207   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   1 CWD-P

PM
Hańczowa 03-13-1-04-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  10,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

PR
Hańczowa 03-13-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

PTP
Hańczowa 03-13-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

PTW
Hańczowa 03-13-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Hańczowa 03-13-1-04-153   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  629,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-153   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  629,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-161   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-161   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-162   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-162   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-167   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D
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POZ

TPP

Hańczowa 03-13-1-04-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-170   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 228,00   2 CWD-D

Hańczowa 03-13-1-04-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 228,00   2 CWD-D

ZS

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00  10 WYK-DYL

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  17 200,00 398 DR-KOSZM

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  10 000,00 399 DR-ODSNIE

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  15,00 451 GODZ KOPH

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  250,00 389 GODZ MH8

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 388 GODZ RH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386.01 GODZ RU23

UT-MEL-UE

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386.01 GODZ RU23

UT-MIEEDU

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 388 GODZ RH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386.01 GODZ RU23

UT-TURYST

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 390 GODZ MH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 385 GODZ PILA

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

Hańczowa 03-13-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386.01 GODZ RU23
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