PTBS Sp. z o.0.
Poznan

Budowa:

Obiekt:
Rodzaj robot:
Lokalizacja:

Inwestor:

PRZEDMIAR ROBOT 011-79-021

CZESC 1) Slowianska 55A; Murawa 35; Drewlafiska 10, Milczanska
54B,C,D,G, 56A,B; Bobrzanska 2A; Folwarczna 22A, 25C, 29C, 31A,B,
34, 37B,C, 38C.

Budynki mieszkalne wielorodzinne

Naprawa izolacji balkonéw/tarasow/loggii; remont elewacji

Poznan, ul.: Sfowianska 55A; Murawa 35; Drewlanska 10, Milczanska
54B,C,D,G, 56A,B; Bobrzanska 2A; Folwarczna 22A, 25C, 29C, 31A,B,
34, 37B,C, 38C.

Pomanskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. zo.0.
60-281 Poznan, ul. Konfederacka 4

Sykal
sykalpl

PRZEDMIAR 011-79-021 Strona 1
SYKAL-002429 =——=
SYMBOL NAZWA JEDN »

DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Remont elewacji budynku przy ul. Stowianskiej SSA w Poznaniu
1 1 KNR 401-07-01-02-00 Analogia - Usunigcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i zywicznego

[elewacja] - przyjeto 5% powierzchni m? 94,002
1 2 913-01-01-01-00 Oczysczenie podloza pod docieplenie poprzez zmycie myjka cisnieniowa m? 1880,043
1 3 KNR 202-26-08-03-50 Przygotowanie podloza przez gruntowanie 1-krotne preparatem gruntujacym z

zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych folig ochronng m? 1880,043
1 4 KNR 202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na $cianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach

balkonow m? 94,002
1 5 KNR 202-09-28-01-50 Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na $cianach i

powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku zywicznego typu MARMOLIT

1050/M062 o uziarnieniu 1,5mm wraz z wypelnieniem pionowych i poziomych

dylatacji pianka poliuretanowa. m? 94,002
1 6 KNR 202-25-27-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem grunt m? 94,002
1 7 KNR 202-26-30-06-00 Malowanie elewacji farbg akrylowa w czterech kolorach (jasny zotty-WEBER SDP

35, bursztynowy-WEBER SDP 36, jasny zielony-WEBER SDP 38, ciemny

zielony-WEBER SDP 37) wraz z oczyszczeniem i odmalowaniem balustrad

balkonowych (kolor czerwony-RAL 3016) farbg olejng antykorozyjna. m? 1880,043
1 8 KNR 202-16-04-03-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 20,0 m z montazem siatek

ochronnych oraz w miejscach przej$¢ komiunikacyjnych z montazem daszkow

ochronnych, montaz i demontaz uziemienia rusztowania m? 1880,043
1 9 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 328,307
2 Poznan, ul. Stowianska 55A [Naprawa izolacji balkonéw z wylaczeniem mieszkania nr 25]
2 10 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 95,286
2 11 'WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 8,984
2 12 KNR 401-02-12-01-00 Rozbidrka posadzki betonowe;j m? 5,892
2 13 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 41,138
2 14 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 9,954
2 15 KNR 401-05-19-06-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 110,171
2 16 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 110,171
2 17 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i $cian balkonu po demontazu papy m? 110,171
2 18 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 101,516
2 19 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 89,840
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2 20 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + 1xwierzch krycia zbrojona

osnowa z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 110,171
2 21 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 41,138
2 22 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka [tasma Fugenband B200;

preparat krzemionkujacy Kiesol; Elastosschlamme 2K] metr 115,680
2 23 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 95,286
2 24 KNR 202-26-09-01-50 Uzupetnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 11,554
2 25 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie Scian styropianem - przyklejenie siatki na §cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 11,554
2 26 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podiozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 11,554
2 27 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 11,554
2 28 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podtoza plyty balkonowej

preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu

uszczelniajacego - szZlam uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub réwnowazny) m? 104,270
2 29 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny z

zabezpieczeniem plytek i spoin preparatem uniemozliwiajacym penetracje wod

opadowych w glab spoin m? 95,286
2 30 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z ptytek gresowych 30x30cm metr 89,840
2 31 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 9,685
2 32 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 9,685
2 33 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 379,907
3 Poznan, ul. Murawa 35/10 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 2 pietro
3 34 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 5,075
3 35 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikéw ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,563
3 36 KNR 401-02-12-01-00 Rozbidrka posadzki betonowe;j m? 0,305
3 37 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 1,195
3 38 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 1,306
3 39 KNR 401-05-19-06-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 5,638
3 40 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 5,638
3 41 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i $cian balkonu po demontazu papy i

zabrudzeniach glonami m? 5,638
3 42 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utoZeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 5,075
3 43 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 6,530
3 44  KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + 1xwierzch krycia zbrojona

osnowg z wiokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 5,638
3 45 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej zygaczy balkonu i

progu drzwiowego m? 1,195
3 46 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 6,530
3 47 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 5,075
3 48 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 0,653
3 49 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie Scian styropianem - przyklejenie siatki na §cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 0,653
3 50 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 0,653



PRZEDMIAR 011-79-021 Strona 3
SYKAL-002429 ==
SYMBOL NAZWA JEDN )

Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
3 51 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 0,653
3 52 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 0,653
3 53 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 0,653
3 54 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podloza ptyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 5,638
3 55 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny m? 5,075
3 56 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 6,530
3 57 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. pochwytow balkonowych m? 0,520
3 58 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytéw w kolorze m? 0,520
3 59 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,523
3 60 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,523
3 61 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 30,000
3 62 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 20,221
3 63 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 30,000
4 Poznan, ul. Drewlanskiej 10/balkon mieszkania nr 46 [Naprawa oktadziny i izolacji podptytkowej balkonu/loggi] 1 pigtro
4 64 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaz i ponowny montaz po zakoficzonych robotach przegrody i

ekranow balustrad loggi. m? 1,872
4 65 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 6,234
4 66  WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikéw ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,968
4 67 KNR 231-20-01-02-00 Cigcie szczelin w spoinie $cian z cegly gleb 6 cm metr 12,280
4 68 KNR 401-03-48-05-00 Rozebranie $cianek (warstwowych) z cegiet na zaprawie m? 0,737
4 69 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z welny mineralnej nad

posadzka do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34 m? 1,091
4 70 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu ptytek oraz usunigcie

nalotdw na opierzeniach i ptytach balkonowych m? 18,665
4 71 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa m? 6,234
4 72 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 11,280
4 73 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obrébek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia m? 0,720
4 74 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehnienie izolacji termicznej elewacji z welny mineralnej gr. 15cm m? 0,614
4 75 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian - przyklejenie siatki i folii na $cianach z wklejeniem naroznikow

ochronnych m? 0,614
4 76 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i ponowych preparatami gruntujagcymi ATLAS

UNI GRUNT m? 18,665
4 77 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek m? 18,665
4 78 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $rodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 18,665
4 79 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbg elewacyjna m? 18,665
4 80 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podplytkowa balkonu (Gruntowanie podtoza ptyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 7,202
4 81 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny m? 6,234
4 82 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 9,680
4 83 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,232
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4 84 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,232
4 85 KNR 202-16-04-01-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 10,0 m m? 10,000
4 86 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 19,656
4 87 KNR 202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przy$ciennych wys do 10 m m? 10,000

5 Poznan, ul. Drewlanskiej 10/balkon mieszkania nr 47 [Naprawa oktadziny i izolacji podptytkowej balkonu/loggi] 1 pigtro

5 88 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaz i ponowny montaz po zakoficzonych robotach przegrody i

ekranow balustrad loggi. m? 1,872
5 89 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i na kleju m? 6,234
5 90 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,968
5 91 KNR 231-20-01-02-00 Cigcie szczelin w spoinie $cian z cegly gleb 6 cm metr 12,280
5 92 KNR 401-03-48-05-00 Rozebranie $cianek (warstwowych) z cegiel na zaprawie m? 0,737
5 93 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z welny mineralnej nad

posadzka do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34 m? 1,091
5 94 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu ptytek oraz usunigcie

nalotdw na opierzeniach i ptytach balkonowych m? 18,665
5 95 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa m? 6,234

5 96 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego
opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 11,280
5 97 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obrobek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia m? 0,720
5 98 KNR 202-26-09-01-50 Uzupelnienie izolacji termicznej elewacji z welny mineralnej gr. 15cm m? 0,614
5 99 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian - przyklejenie siatki i folii na Scianach z wklejeniem naroznikow

ochronnych m? 0,614
5 100 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i ponowych preparatami gruntujagcymi ATLAS

UNI GRUNT m? 18,665
5 101 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek m? 18,665
5 102 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujagcym m? 18,665
5 103 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbg elewacyjna m? 18,665
5 104 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonu (Gruntowanie podioza plyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 7,202
5 105 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny m? 6,234
5 106 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 9,680
5 107 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m? 0,232
5 108 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,232
5 109 KNR 202-16-04-01-00 Rusztowania zewngtrzne rurowe wysokosci do 10,0 m m? 10,000
5 110 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 19,656
5 111 KNR 202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przy$ciennych wys do 10 m m? 10,000

6 Poznan, ul. Drewlanskiej 10/balkon mieszkania nr 35 [Naprawa oktadziny i izolacji podptytkowej balkonu/loggi] 1 pigtro

6 112 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaz i ponowny montaz po zakoficzonych robotach przegrody i

ekranow balustrad loggi. m? 1,872
6 113 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 12,110
6 114 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z plytek na zaprawie i kleju m? 1,399
6 115 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z welny mineralnej nad

posadzka do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34 m? 2,099
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6 116 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu ptytek oraz usunigcie

nalotéw na opierzeniach, ekranach wewntatrznych i ptytach balkonowych m? 35,133
6 117 KNR202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa m? 12,110
6 118 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 15,990
6 119 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obrobek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia m? 0,720
6 120 KNR 202-26-09-01-50 Uzupetnienie izolacji termicznej elewacji z wetny mineralnej, styropianu i tynku gr.

15cm m? 2,099
6 121 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem naroznikow

ochronnych m? 0,899
6 122 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i ponowych preparatami gruntujagcymi ATLAS

UNI GRUNT m? 23,023
6 123 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek m? 23,023
6 124 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $rodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 23,023
6 125 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 23,023
6 126 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podplytkowa balkonu (Gruntowanie podtoza ptyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 13,509
6 127 KNR202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm ukladanych na klej wysokoelastyczny m? 12,110
6 128 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 13,990
6 129 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,585
6 130 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,585
6 131 KNR 202-16-04-01-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 10,0 m m? 15,000
6 132 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 28,204
6 133 KNR 202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 10 m m? 15,000
7 Poznan, ul. Drewlanskiej 10/balkon mieszkania nr 41 [Naprawa oktadziny i izolacji podptytkowej balkonu/loggi] 1 pigtro
7 134 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaz i ponowny montaz po zakonczonych robotach przegrody i

ekranow balustrad loggi. m? 1,872
7 135 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 9,918
7 136 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 1,143
7 137 KNR401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z welny mineralnej nad

posadzka do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34 m? 1,714
7 138 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu ptytek oraz usunigcie

nalotdw na opierzeniach, ekranach i ptytach balkonowych m? 29,365
7 139 KNR202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa m? 9,918
7 140 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 11,425
7 141 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obrébek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia m? 0,720
7 142 KNR 202-26-09-01-50 Uzupetnienie izolacji termicznej elewacji z welny mineralnej, styropianu i tynku gr.

15cm m? 1,714
7 143 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie Scian - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem naroznikow

ochronnych m? 0,739
7 144 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i ponowych preparatami gruntujagcymi ATLAS

UNI GRUNT m? 19,447
7 145 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek m? 19,447
7 146 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 19,447
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7 147 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbg elewacyjna m? 19,447
7 148 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonu (Gruntowanie podioza plyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus [zolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 11,061
7 149 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny m? 9,918
7 150 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 11,425
7 151 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m? 0,478
7 152 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m?3 0,478
7 153 KNR 202-16-04-01-00 Rusztowania zewngtrzne rurowe wysokosci do 10,0 m m? 15,000
7 154 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 23,952
7 155 KNR 202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 10 m m? 15,000
8 Poznan, ul. Milczanska 54B/7 [Petna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 pigtro
8 156 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i na kleju m? 2,442
8 157 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,220
8 158 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiérka posadzki betonowe;j m? 0,147
8 159 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 1,726
8 160 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni $cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 0,436
8 161 KNR 401-05-19-06-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 2,987
8 162 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 2,987
8 163 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i $cian balkonu po demontazu papy m? 2,987
8 164 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 2,442
8 165 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukosow w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 2,180
8 166 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + Ixwierzch krycia zbrojona

osnowa z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 2,987
8 167 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 1,726
8 168 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka [tasma Fugenband B200;

preparat krzemionkujacy Kiesol; Elastosschlamme 2K] metr 2,200
8 169 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotnos¢ dla RMS x 2,4] m? 2,442
8 170 KNR 202-26-09-01-50 Uzupetnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 0,436
8 171 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie Scian styropianem - przyklejenie siatki na §cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 0,436
8 172 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podiozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 3,842
8 173 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 3,842
8 174 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 3,842
8 175 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 3,842
8 176 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podtoza plyty balkonowej

preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu

uszczelniajacego - szlam uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 2,662
8 177 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny m? 2,442
8 178 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 2,200
8 179 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m? 0,268
8 180 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotno$¢ x 18 m? 0,268
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8 181 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 30,000
8 182 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 11,453
8 183 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 30,000
9 Poznan, ul. Milczanska 54C/9 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 2 pigtro
9 184 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 2,442
9 185 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikéw ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,220
9 186 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowe;j m?3 0,147
9 187 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 1,726
9 188 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 0,436
9 189 KNR 401-05-19-06-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 2,987
9 190 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 2,987
9 191 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i $cian balkonu po demontazu papy m? 2,987
9 192 KNR202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 2,442
9 193 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 2,180
9 194 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + Ixwierzch krycia zbrojona

osnowa z widkniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 2,987
9 195 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 1,726
9 196 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka [tasma Fugenband B200;

preparat krzemionkujacy Kiesol; Elastosschlamme 2K] metr 2,200
9 197 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotnos¢ dla RMS x 2,4] m? 2,442
9 198 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 0,436
9 199 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na §cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 0,436
9 200 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujgcymi m? 3,842
9 201 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 3,842
9 202 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 3,842
9 203 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 3,842
9 204 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podtoza plyty balkonowej

preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu

uszczelniajacego - szlam uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 2,662
9 205 KNR202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm ukladanych na klej wysokoelastyczny m? 2,442
9 206 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 2,200
9 207 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,268
9 208 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m?3 0,268
9 209 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 22,500
9 210 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 11,453
9 211 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 22,500
10 Poznan, ul. Milczanska 56A/5 [Petna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 pigtro
10 212 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 2,442
10 213 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,220
10 214 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowe;j m?3 0,147
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10 215 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 1,726
10 216 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 0,436
10 217 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiodrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 2,987
10 218 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 2,987
10 219 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy m? 2,987
10 220 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 2,442
10 221 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 2,180
10 222 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + 1xwierzch krycia zbrojona

osnowg z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 2,987
10 223 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 1,726
10 224 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka [tasma Fugenband B200;

preparat krzemionkujacy Kiesol; Elastosschlamme 2K] metr 2,200
10 225 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 2,442
10 226 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 0,436
10 227 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikoéw ochronnych m? 0,436
10 228 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujgcymi m? 3,842
10 229 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 3,842
10 230 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 3,842
10 231 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 3,842
10 232 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podtoza plyty balkonowej

preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu

uszczelniajacego - szlam uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub réwnowazny) m? 2,662
10 233 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm ukladanych na klej wysokoelastyczny m? 2,442
10 234 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 2,200
10 235 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,268
10 236 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,268
10 237 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 30,000
10 238 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 11,453
10 239 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 30,000
11 Poznan, ul. Milczanska 54D/7 [Petna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 pigtro
11 240 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 2,442
11 241 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikéw plyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,220
11 242 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowe;j m?3 0,147
11 243 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 1,726
11 244 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni $cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 0,436
11 245 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiodrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 2,987
11 246 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiodrka izolacji balkonéw z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~— m? 2,987
11 247 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy m? 2,987
11 248 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utoZeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 2,442
11 249 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 2,180
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11 250 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + Ixwierzch krycia zbrojona

osnowa z widkniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 2,987
11 251 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 1,726
11 252 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka [tasma Fugenband B200;

preparat krzemionkujacy Kiesol; Elastosschlamme 2K] metr 2,200
11 253 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotnos¢ dla RMS x 2,4] m? 2,442
11 254 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 0,436
11 255 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 0,436
11 256 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podiozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 3,842
11 257 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 3,842
11 258 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $rodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 3,842
11 259 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 3,842
11 260 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podtoza ptyty balkonowe;j

preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu

uszczelniajacego - szlam uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 2,662
11 261 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny m? 2,442
11 262 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 2,200
11 263 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m? 0,268
11 264 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m?3 0,268
11 265 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewngtrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 30,000
11 266 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 11,453
11 267 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przy$ciennych wys do 15 m m? 30,000
12 Poznafi, ul. Milczanska 54G/8 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 pigtro
12 268 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 2,442
12 269 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,220
12 270 KNR 401-02-12-01-00 Rozbidrka posadzki betonowe;j m? 0,147
12 271 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 1,726
12 272 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 0,436
12 273 KNR 401-05-19-06-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 2,987
12 274 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 2,987
12 275 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i $cian balkonu po demontazu papy m? 2,987
12 276 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 2,442
12 277 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 2,180
12 278 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + Ixwierzch krycia zbrojona

osnowa z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 2,987
12 279 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 1,726
12 280 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka [tasma Fugenband B200;

preparat krzemionkujacy Kiesol; Elastosschlamme 2K] metr 2,200
12 281 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 2,442
12 282 KNR 202-26-09-01-50 Uzupetnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 1,320
12 283 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie Scian styropianem - przyklejenie siatki na §cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 1,320
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12 284 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujgcymi m? 3,842
12 285 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 3,842
12 286 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 3,842
12 287 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 3,842
12 288 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podtoza plyty balkonowej

preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu

uszczelniajacego - szlam uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 2,662
12 289 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm ukladanych na klej wysokoelastyczny m? 2,442
12 290 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 2,200
12 291 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,268
12292 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m?3 0,268
12 293 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 30,000
12 294 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 11,862
12 295 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przy$ciennych wys do 15 m m? 30,000
13 Poznan, ul. Milczanska 54C/14 [Petna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 pigtro
13 296 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 2,442
13 297 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikéw ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,220
13 298 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowej m? 0,147
13 299 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 1,726
13 300 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 0,436
13 301 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiodrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 2,987
13 302 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 2,987
13 303 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy m? 2,987
13 304 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 2,442
13 305 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 2,180
13 306 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + Ixwierzch krycia zbrojona

osnowa z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 2,987
13 307 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 1,726
13 308 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka [tasma Fugenband B200;

preparat krzemionkujacy Kiesol; Elastosschlamme 2K] metr 2,200
13 309 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 2,442
13 310 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 0,436
13 311 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie Scian styropianem - przyklejenie siatki na §cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 0,436
13 312 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 3,842
13 313 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 3,842
13 314 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 3,842
13 315 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 3,842
13 316 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podtoza plyty balkonowej

preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu

uszczelniajacego - szlam uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 2,662
13 317 KNR202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm ukladanych na klej wysokoelastyczny m? 2,442
13 318 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 2,200
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13 319 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,268
13 320 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m3 0,268
13 321 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 30,000
13 322 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 11,453
13 323 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przy$ciennych wys do 15 m m? 30,000
14 Poznan, ul. Milczanska 54C/6, 10, 15 [Petna naprawa przekroju warstw i izolacji 3 balkonéw] jeden pion od 1 do 3 pigtra
14 324 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 7,325
14 325 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,660
14 326 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowe;j m?3 0,440
14 327 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 5,178
14 328 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 1,308
14 329 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiodrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 8,960
14 330 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 8,961
14 331 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy m? 16,287
14 332 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 7,326
14 333 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 6,540
14 334 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + Ixwierzch krycia zbrojona

osnowa z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 8,961
14 335 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 5,178
14 336 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka [tasma Fugenband B200;

preparat krzemionkujacy Kiesol; Elastosschlamme 2K] metr 6,600
14 337 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 7,326
14 338 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 1,308
14 339 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie Scian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 1,308
14 340 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 11,526
14 341 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 11,526
14 342 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 11,525
14 343 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 11,526
14 344 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podtoza plyty balkonowej

preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu

uszczelniajacego - szlam uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 7,986
14 345 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm ukladanych na klej wysokoelastyczny m? 7,326
14 346 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z ptytek gresowych 30x30cm metr 6,600
14 347 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,804
14 348 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,804
14 349 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 30,000
14 350 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 34,484
14 351 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 30,000
15 Poznan, ul. Milczanska 56B/10 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 pigtro - mieszkanie zdwoma balkonami I balkon
15 352 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 2,442
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15 353 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,220
15 354 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowe;j m?3 0,147
15 355 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 1,726
15 356 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 0,436
15 357 KNR 401-05-19-06-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 2,987
15 358 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 2,987
15 359 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i $cian balkonu po demontazu papy m? 2,987
15 360 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 2,442
15 361 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukosow w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 2,180
15 362 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkiadowa + 1xwierzch krycia zbrojona

osnowa z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 2,987
15 363 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 1,726
15 364 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka [tasma Fugenband B200;

preparat krzemionkujacy Kiesol; Elastosschlamme 2K] metr 2,200
15 365 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 2,442
15 366 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 0,436
15 367 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 0,436
15 368 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 3,842
15 369 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 3,842
15 370 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 3,842
15 371 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 3,842
15 372 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podtoza plyty balkonowej

preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu

uszczelniajacego - szlam uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 2,662
15 373 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm ukladanych na klej wysokoelastyczny m? 2,442
15 374 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 2,200
15 375 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,268
15 376 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m?3 0,268
15 377 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 30,000
15 378 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 11,453
15 379 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 30,000
16 Poznan, ul. Milczanska 56B/10 [Petna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 pigtro - mieszkanie zdwoma balkonami II balkon
16 380 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 5,600
16 381 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,340
16 382 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowe;j m? 0,336
16 383 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 1,820
16 384 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 0,680
16 385 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiodrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 6,280
16 386 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej  m? 6,280
16 387 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy m? 6,280
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16 388 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 5,600
16 389 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 3,400
16 390 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + Ixwierzch krycia zbrojona

osnowa z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 6,280
16 391 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 1,820
16 392 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka [tasma Fugenband B200;

preparat krzemionkujacy Kiesol; Elastosschlamme 2K] metr 3,400
16 393 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 5,600
16 394 KNR 202-26-09-01-50 Uzupetnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 0,680
16 395 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie Scian styropianem - przyklejenie siatki na §cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 0,680
16 396 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podiozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 7,496
16 397 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 7,496
16 398 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 7,496
16 399 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 7,496
16 400 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podtoza plyty balkonowej

preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu

uszczelniajacego - szlam uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 5,940
16 401 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny m? 5,600
16 402 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z ptytek gresowych 30x30cm metr 3,400
16 403 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m? 0,565
16 404 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,565
16 405 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 45,000
16 406 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 22,617
16 407 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przy$ciennych wys do 15 m m? 45,000
17 Poznan, ul. Bobrzanska 2A/10 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 pigtro
17 408 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 4,950
17 409 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,415
17 410 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowe;j m? 0,396
17 411 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 1,855
17 412 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 0,415
17 413 KNR 401-05-19-06-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 5,365
17 414 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 5,365
17 415 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i $cian balkonu po demontazu papy m? 5,365
17 416 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 4,950
17 417 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 4,850
17 418 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + Ixwierzch krycia zbrojona

osnowa z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 5,365
17 419 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 1,855
17 420 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie taSmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka, posadzka opierzenia [tasma

Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol; Elastosschlamme 2K] metr 9,100
17 421 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotnos¢ dla RMS x 2,4] m? 4,950
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17 422 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 0,415
17 423 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 0,415
17 424 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 0,415
17 425 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 0,415
17 426 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 0,415
17 427 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbg elewacyjna m? 0,415
17 428 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podtoza plyty balkonowej

preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu

uszczelniajacego - szlam uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 5,365
17 429 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm ukladanych na klej wysokoelastyczny m? 4,950
17 430 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 4,150
17 431 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,578
17 432 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotno$¢ x 18 m?3 0,578
17 433 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 30,000
17 434 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 19,713
17 435 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przy$ciennych wys do 15 m m? 30,000
18 Poznan, ul. Bobrzanska 2A/7 [Reprofilacja oktadziny gresowej posadzki balkonu i izolacji - 1 balkon] 2 pigtro ///balkon w jednym pionie z

mieszkaniem nr 10///

18 436 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 4,950
18 437 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikéw ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,415
18 438 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 1,855
18 439 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 0,415
18 440 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i $cian balkonu po demontazu ptytek m? 5,365
18 441 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa wyréwnawcza/spadkowa przed wykonaniem izolacji m? 4,950
18 442 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka, posadzka opierzenia [tasma

Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol; Elastosschlamme 2K] metr 9,100
18 443 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 0,415
18 444 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 0,415
18 445 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podiozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 0,415
18 446 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 0,415
18 447 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $rodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 0,415
18 448 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 0,415
18 449 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podtoza ptyty balkonowej

preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu

uszczelniajacego - szlam uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub réwnowazny) m? 5,365
18 450 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny m? 4,950
18 451 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 4,150
18 452 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 7,315
18 453 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m? 0,157
18 454 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,157
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19 Poznan, ul. Folwarczna 38C/23 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 pigtro
19 455 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 2,592
19 456 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikéw ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,527
19 457 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowe;j m? 0,207
19 458 KNR 202-06-07-01-00 Rozbiérka folii podposadzkowej m? 2,592
19 459 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 0,925
19 460 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 1,054
19 461 KNR 401-05-19-06-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 3,646
19 462 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 3,646
19 463 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i $cian balkonu po demontazu papy m? 3,646
19 464 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 2,592
19 465 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 5,270
19 466 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + Ixwierzch krycia zbrojona

osnowa z widkniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 3,646
19 467 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 0,925
19 468 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 7,200
19 469 KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m? 2,592
19 470 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gtadko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 2,592
19 471 KNR 202-26-09-01-50 Uzupelnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 1,054
19 472 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 1,054
19 473 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 13,788
19 474 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 1,054
19 475 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 13,788
19 476 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 13,788
19 477 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podtoza ptyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 3,119
19 478 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelestyczny m? 2,592
19 479 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 5,270
19 480 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytdw balkonowych m? 2,007
19 481 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytéw w kolorze m? 3,006
19 482 KNR 401-01-08-09-00 Wywodz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,412
19 483 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,412
19 484 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewngtrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 36,000
19 485 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 16,309
19 486 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 36,000
20 Poznan, ul. Folwarczna 38C/24 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 pigtro
20 487 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 2,592
20 488 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z plytek na zaprawie i kleju m? 0,527
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20 489 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowe;j m? 0,207
20 490 KNR 202-06-07-01-00 Rozbiorka folii podposadzkowej m? 2,592
20 491 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 0,925
20 492 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 1,054
20 493 KNR 401-05-19-06-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 3,646
20 494 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 3,646
20 495 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i $cian balkonu po demontazu papy m? 3,646
20 496 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 2,592
20 497 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 5,270
20 498 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + Ixwierzch krycia zbrojona

osnowa z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 3,646
20 499 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 0,925

20 500 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego
opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 7,200
20 501 KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m? 2,592
20 502 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gtadko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 2,592
20 503 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 1,054
20 504 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikoéw ochronnych m? 1,054
20 505 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 13,788
20 506 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 1,054
20 507 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $rodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 13,788
20 508 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 13,788
20 509 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podioza plyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze
szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 3,119
20 510 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelestyczny m? 2,592
20 511 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 5,270
20 512 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytow balkonowych m? 2,007
20 513 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytéw w kolorze m? 3,006
20 514 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m? 0,412
20 515 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,412
20 516 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewngtrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 36,000
20 517 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 16,309
20 518 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 36,000
21 Poznan, ul. Folwarczna 22A/1 i 3 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonéw] parter i 1 pigtro w jednym pionie
21 519 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 18,288
21 520 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z plytek na zaprawie i kleju m? 2,852
21 521 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiérka posadzki betonowe;j m? 1,463
21 522 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 2,340
21 523 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszezeniem powierzchni $cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 6,605
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21 524 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiodrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 21,140
21 525 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonéw z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~— m? 21,140
21 526 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy m? 21,140
21 527 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utoZeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 18,288
21 528 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 28,820
21 529 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + 1xwierzch krycia zbrojona

osnowa z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 21,140
21 530 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 2,340
21 531 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 43,380
21 532 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotnos¢ dla RMS x 2,4] m? 18,288
21 533 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 6,605
21 534 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 6,605
21 535 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujgcymi m? 72,251
21 536 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 72,251
21 537 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 72,251
21 538 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 72,251
21 539 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podplytkowa balkonéw (Gruntowanie podloza plyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus [zolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 21,140
21 540 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelestyczny m? 18,288
21 541 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z ptytek gresowych 30x30cm metr 28,520
21 542 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytéw balkonowych m? 7,705
21 543 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytow w kolorze m? 7,705
21 544 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 2,766
21 545 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotno$¢ x 18 m? 2,766
21 546 KNR 202-16-04-01-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 10,0 m m? 18,750
21 547 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 100,489
21 548 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przy$ciennych wys do 15 m m? 18,750
22 Poznan, ul. Folwarczna 37B/15 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 pigtro
22 549 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 5,780
22 550 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikéw ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,983
22 551 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowe;j m? 0,462
22 552 KNR 202-06-07-01-00 Rozbiorka folii podposadzkowej m? 5,780
22 553 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 1,245
22 554 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 1,966
22 555 KNR 401-05-19-06-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 7,746
22 556 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 7,746
22 557 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i $cian balkonu po demontazu papy m? 14,386
22 558 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 5,780
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22 559 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 9,830
22 560 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + Ixwierzch krycia zbrojona

osnowa z widkniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 7,746
22 561 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 1,245
22 562 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 12,820
22 563 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gtadko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 5,780
22 564 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 1,966
22 565 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie §cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikoéw ochronnych m? 1,966
22 566 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujgcymi m? 26,369
22 567 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 8,606
22 568 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 26,369
22 569 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 26,369
22 570 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podloza plyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 6,763
22 571 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelestyczny m? 5,780
22 572 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 9,830
22 573 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytéw balkonowych m? 3,744
22 574 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytéw w kolorze m? 3,744
22 575 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m? 0,867
22 576 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,867
22 577 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewngtrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 36,000
22 578 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 30,724
22 579 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 36,000
23 Poznan, ul. Folwarczna 37C/20 i 24 [Petna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonéw] 11 3 pigtro w jednym pionie
23 580 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 8,400
23 581 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z plytek na zaprawie i kleju m? 1,880
23 582 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiérka posadzki betonowe;j m? 0,672
23 583 KNR 202-06-07-01-00 Rozbiorka folii podposadzkowej m? 8,400
23 584 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 1,280
23 585 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 2,160
23 586 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiodrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 10,560
23 587 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 10,560
23 588 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy m? 10,560
23 589 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utoZeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 8,400
23 590 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 8,640
23 591 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + 1xwierzch krycia zbrojona

osnowg z wiokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 10,560
23 592 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 1,280
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23 593 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 9,640
23 594 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gtadko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 8,400
23 595 KNR 202-26-09-01-50 Uzupetnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 2,160
23 596 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 2,160
23 597 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 36,874
23 598 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 36,874
23 599 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $rodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 36,874
23 600 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 36,874
23 601 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podloza plyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajagcy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 10,280
23 602 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm ukladanych na klej wysokoelestyczny m? 8,400
23 603 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z ptytek gresowych 30x30cm metr 8,640
23 604 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytow balkonowych m? 4,280
23 605 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytow w kolorze m? 4,280
23 606 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m? 1,181
23 607 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m?3 1,181
23 608 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewngtrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 36,000
23 609 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 47,435
23 610 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przy$ciennych wys do 15 m m? 36,000
24 Poznafi, ul. Folwarczna 25C/22 plus elewacja na wysoko$ci mieszkania nr 20 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 pietro /plus

elewacja na 2 pigtrze

24 611 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 3,600
24 612 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z plytek na zaprawie i kleju m? 0,704
24 613 KNR 401-02-12-01-00 Rozbidrka posadzki betonowe;j m? 0,288
24 614 KNR 202-06-07-01-00 Rozbiorka folii podposadzkowej m? 3,600
24 615 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 0,860
24 616 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 1,760
24 617 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiodrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 4,304
24 618 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 4,304
24 619 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy m? 4,304
24 620 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 3,600
24 621 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 7,040
24 622 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + 1xwierzch krycia zbrojona

osnowg z widkniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 4,304
24 623 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 0,860
24 624 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 7,040
24 625 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 3,600
24 626 KNR 202-26-09-01-50 Uzupetnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 1,760
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24 627 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikoéw ochronnych m? 1,760
24 628 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podiozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 22,427
24 629 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 22,427
24 630 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $rodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 22,427
24 631 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 22,427
24 632 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podloza plyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 4,304
24 633 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm ukladanych na klej wysokoelestyczny m? 3,600
24 634 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 7,040
24 635 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytow balkonowych m? 2,040
24 636 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytéw w kolorze m? 2,040
24 637 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m? 0,604
24 638 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m?3 0,604
24 639 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewngtrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 36,000
24 640 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 23,961
24 641 KNR 202-16-22-01-10 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m? 36,000
24 642 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 36,000
25 Poznan, ul. Folwarczna 34/9 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 2 pigtro
25 643 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 6,630
25 644 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z plytek na zaprawie i kleju m? 1,044
25 645 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiérka posadzki betonowe;j m? 0,530
25 646 KNR 202-06-07-01-00 Rozbiorka folii podposadzkowej m? 6,630
25 647 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 1,158
25 648 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 2,609
25 649 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiodrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 7,674
25 650 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej  m? 7,674
25 651 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy m? 7,674
25 652 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utoZeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 6,630
25 653 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 10,435
25 654 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + 1xwierzch krycia zbrojona

osnowg z wiokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 7,674
25 655 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 1,158
25 656 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 14,345
25 657 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 6,630
25 658 KNR 202-26-09-01-50 Uzupetnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 2,609
25 659 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na §cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 2,609
25 660 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podiozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 29,704
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25 661 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 29,704
25 662 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 29,704
25 663 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbg elewacyjna m? 29,704
25 664 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podtoza ptyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 7,674
25 665 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelestyczny m? 6,630
25 666 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 10,435
25 667 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytéw balkonowych m? 2,987
25 668 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytéw w kolorze m? 2,987
25 669 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 1,029
25 670 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 1,029
25 671 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 50,000
25 672 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 38,807
25 673 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 50,000
26 Poznan, ul. Folwarczna 31B/40 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 5 pigtro
26 674 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 7,076
26 675 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow plyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 1,175
26 676 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowe;j m? 0,566
26 677 KNR 202-06-07-01-00 Rozbiérka folii podposadzkowej m? 7,076
26 678 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 0,440
26 679 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 3,163
26 680 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiorka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 9,606
26 681 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 9,606
26 682 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy m? 9,606
26 683 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 7,076
26 684 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 12,650
26 685 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + 1xwierzch krycia zbrojona

osnowg z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 9,606
26 686 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 0,440
26 687 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 12,650
26 688 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 7,076
26 689 KNR 202-26-09-01-50 Uzupetnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 3,163
26 690 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie Scian styropianem - przyklejenie siatki na §cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 3,163
26 691 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podiozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 32,599
26 692 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 32,599
26 693 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $rodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 32,599
26 694 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 32,599
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26 695 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podloza plyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 8,251
26 696 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny m? 7,076
26 697 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 12,650
26 698 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytow balkonowych m? 1,166
26 699 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytéw w kolorze m? 1,166
26 700 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m? 1,150
26 701 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 1,150
26 702 KNR 202-16-04-03-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 20,0 m m? 90,000
26 703 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 41,099
26 704 KNR 202-16-13-03-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 20 m m? 90,000
27 Poznan, ul. Folwarczna 29C/43 i 37 [Naprawa okfadziny i izolacji podptytkowej 2 balkonow] 11 2 pigtro w jednym pionie (od strony budynku nr

27)

27 705 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow plyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 1,218
27 706 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika. R =

0,34 m? 1,218
27 707 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu z wycigciem dolnego opierzenia m? 11,452
27 708 KNR 202-11-06-03-00 Analogia - Uzupelnienie posadzi betonowej o grubosci od 6 do 8 cm. Krotnos¢ =8 m? 1,473
27 709 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa m? 11,452
27 710 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka [tasma Fugenband B200;

preparat krzemionkujacy Kiesol; Elastosschlamme 2K] metr 31,420
27 711 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obrdbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia

balkonoéw m? 3,437
27 712 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 1,218
27 713 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie §cian styropianem - przyklejenie siatki na §cianach z wklejeniem

naroznikoéw ochronnych m? 1,218
27 714 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i ponowych preparatami gruntujacymi ATLAS

UNI GRUNT m? 1,218
27 715 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek m? 1,218
27 716 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej Srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 1,218
27 717 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 1,218
27 718 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podtoza ptyty balkonowe;j

preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu

uszczelniajgcego - szlam uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub réwnowazny) m? 12,670
27 719 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny m? 11,452
27 720 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z ptytek gresowych 30x30cm metr 12,180
27 721 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytéw balkonowych m? 10,802
27 722 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytéw w kolorze m? 10,802
27 723 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,171
27 724 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,171
27 725 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 22,500
27 726 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 22,398
27 727 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 22,500
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28 Poznan, ul. Folwarczna 29C/44 i 38 [Naprawa okladziny i izolacji podptytkowej 2 balkonow] 11 2 pigtro w jednym pionie

28 728 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z plytek na zaprawie i kleju m? 0,839
28 729 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika. R =

0,34 m? 0,839
28 730 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu z wycigciem dolnego opierzenia m? 6,454
28 731 KNR 202-11-06-03-00 Analogia - Uzupetienie posadzi betonowej o grubosci od 6 do 8 cm. Krotno§¢ =8 m? 1,271
28 732 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa m? 6,454
28 733 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka [tasma Fugenband B200;

preparat krzemionkujacy Kiesol; Elastosschlamme 2K] metr 25,000
28 734 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obrobek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia

balkonow m? 2,965
28 735 KNR 202-26-09-01-50 Uzupetnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 0,839
28 736 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 0,839
28 737 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i ponowych preparatami gruntujacymi ATLAS

UNI GRUNT m? 0,839
28 738 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek m? 0,839
28 739 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 0,839
28 740 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 0,839
28 741 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podtoza ptyty balkonowe;j

preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu

uszczelniajacego - szlam uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub réwnowazny) m? 7,293
28 742 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny m? 6,454
28 743 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 8,390
28 744 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytow balkonowych m? 9,317
28 745 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytéw w kolorze m? 9,317
28 746 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 0,117
28 747 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglos¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,117
28 748 KNR 202-16-04-01-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 10,0 m m? 22,500
28 749 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 16,379
28 750 KNR 202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przy$ciennych wys do 10 m m? 22,500
29 Poznan, ul. Folwarczna 29C/56 [Petna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonéw] 5 pigtro
29 751 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 13,765
29 752 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z plytek na zaprawie i kleju m? 1,404
29 753 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowe;j m? 1,101
29 754 KNR 202-06-07-01-00 Rozbiorka folii podposadzkowej m? 13,765
29 755 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 5,041
29 756 KNR 404-05-06-02-00 Rozebranie rynien dachowych z PCW nadajacych sig¢ do uzytku metr 14,970
29 757 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 3,510
29 758 KNR 202-06-09-03-05 Analogia bez materiatu - Rozbiorka izolacji termicznej stropu tarasu z ptyt

styropianowych m? 13,765
29 759 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiodrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 15,169
29 760 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 15,169

29 761 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy m? 15,169
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29 762 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 13,765
29 763 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 14,040
29 764 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + Ixwierzch krycia zbrojona

osnowa z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 15,169
29 765 KNR 202-06-09-01-03 Izolacja termiczna tarasu - UtozZenie plyty poliizocyjanuratowej (PIR) Thermaroof

TR27 LPC/FM gr. 10cm na klej bitumiczny VEDATEX ADHESIV m? 13,765
29 766 PKZ 1907-01-05-02-00 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m? 13,765
29 767 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 5,041
29 768 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 29,010
29 769 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gtadko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 13,765
29 770 KNR 202-05-47-01-00 Ponowny montaz rynien stanowigcych odwodnienie tarasu (rynny z demontazu) metr 14,970
29 771 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 3,510
29 772 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikoéw ochronnych m? 3,510
29 773 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 3,510
29 774 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 3,510
29 775 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 3,510
29 776 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 3,510
29 777 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podloza ptyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 15,169
29 778 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny m? 13,765
29 779 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 14,040
29 780 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytow balkonowych m? 16,467
29 781 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytéw w kolorze m? 16,467
29 782 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 3,270
29 783 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 3,270
29 784 KNR 202-16-04-03-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 20,0 m m? 216,000
29 785 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 76,745
29 786 KNR 202-16-14-02-00 Daszki ochronne ciagle wzdluz rusztowan rurowych wys do 20 m m? 24,870
29 787 KNR 202-16-22-01-10 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m? 216,000
29 788 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przy$ciennych wys do 15 m m? 216,000
30 Poznan, ul. Folwarczna 31A/7 plus 31B/31 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonow sasiednich] 3 pigtro
30 789 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaz i ponowny montaz po zakonczonych robotach przegrody

balkondéw o konstrukcji stalowej wypetnionej ptytami poliwgglanowymi (poz. bez

materialow). m? 3,432
30 790 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 10,072
30 791 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikéw ptyty balkonowej z ptytek na zaprawie i kleju m? 0,847
30 792 KNR 401-02-12-01-00 Rozbidrka posadzki betonowe;j m? 0,603
30 793 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 3,078
30 794 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni §cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 1,694
30 795 KNR 401-05-19-06-00 Rozbidrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 11,316
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30 796 KNR 401-05-19-07-00 Rozbidrka izolacji balkonéw z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~ m? 11,316
30 797 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowe;j i $cian balkonu po demontazu papy m? 11,316
30 798 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utoZeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 10,071
30 799 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 8,470
30 800 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + Ixwierzch krycia zbrojona

osnowg z widkniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 11,316
30 801 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i

progu drzwiowego m? 3,078
30 802 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego

opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 8,470
30 803 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gladko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 10,072
30 804 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 1,694
30 805 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikow ochronnych m? 1,694
30 806 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 1,694
30 807 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 1,694
30 808 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 1,694
30 809 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 1,694
30 810 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonéw (Gruntowanie podloza ptyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze

szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 10,919
30 811 KNR202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny m? 10,072
30 812 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 8,470
30 813 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytéw balkonowych m? 4,175
30 814 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytéw w kolorze m? 4,175
30 815 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km m? 1,076
30 816 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 1,076
30 817 KNR 202-16-04-02-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 15,0 m m? 45,000
30 818 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 47,821
30 819 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 45,000
31 Poznan, ul. Folwarczna 31B/33 [Pelna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 4 pietro
31 820 WKNR W401-08-12-05-00  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i na kleju m? 5,869
31 821 WKNR W401-08-20-08-00  Rozebranie cokolikow ptyty balkonowej z plytek na zaprawie i kleju m? 1,033
31 822 KNR401-02-12-01-00 Rozbiorka posadzki betonowe;j m?3 0,352
31 823 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrobek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu m? 0,488
31 824 KNR 401-07-00-00-01 Wycigcie pasa w tynku i elewacji nad posadzka do wtopienia izolacji i cokolika wraz

z oczyszczeniem powierzchni $cian z pozostatosci zaprawy. R = 0,34 m? 2,065
31 825 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiodrka izolacji balkonow z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej m? 6,902
31 826 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiodrka izolacji balkonéw z papy nastgpna warstwa na powierzchni betonowej ~— m? 6,902
31 827 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i §cian balkonu po demontazu papy i

zabrudzeniach glonami m? 18,776
31 828 KNR202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed utozeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z

zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika m? 5,869
31 829 KNR 202-06-32-01-00 Wykonanie ukoséw w naroznikach wewngtrznych poziomych metr 10,325
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31 830 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodktadowa + Ixwierzch krycia zbrojona
osnowa z wlokniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52) m? 6,902
31 831 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej zygaczy balkonu i
progu drzwiowego m? 0,488

31 832 KNR 040-01-10-01-01 Wklejenie tasmy dylatacyjnej na styku $ciana posadzka oraz taczenie nowego
opierzenia [tasma Fugenband B200; preparat krzemionkujacy Kiesol;

Elastosschlamme 2K] metr 10,325
31 833 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gtadko [krotno$¢ dla RMS x 2,4] m? 5,869
31 834 KNR 202-26-09-01-50 Uzupehienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm m? 2,065
31 835 KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z wklejeniem

naroznikoéw ochronnych m? 2,065
31 836 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podtozy poziomych i pionowych preparatami gruntujacymi m? 11,874
31 837 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscowa naprawa luznych

fragmentow tynku m? 11,874
31 838 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy posredniej $srodkiem koloryzujaco-gruntujacym m? 11,874
31 839 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farba elewacyjna m? 11,874
31 840 932-03-08-01-00 Powtoka hydroizolacyjna podptytkowa balkonoéw (Gruntowanie podloza plyty

balkonowej preparatami gruntujacymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze
szlamu uszczelniajacego bezposrednio pod oktadzing ceramiczng szlam

uszczelniajacy Multi-Baudicht 2K lub rownowazny) m? 6,902
31 841 KNR202-11-18-08-00 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych na klej wysokoelastyczny m? 5,869
31 842 KNR 202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z plytek gresowych 30x30cm metr 10,325
31 843 KNR 712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. pochwytow balkonowych m? 1,717
31 844 KNR 401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytéw w kolorze m? 1,717
31 845 KNR 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m? 0,766
31 846 KNR 401-01-08-10-00 Wywoz gruzu (wraz z utylizacja) samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1

km [odleglo$¢ catkowita 19km] Krotnos¢ x 18 m? 0,766
31 847 KNR 202-16-04-03-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 20,0 m m? 51,000
31 848 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 28,442

31 849 KNR 202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m m? 51,000




