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 PRZEDMIAR  ROBÓT    011-79-022

 Budowa:  CZĘŚĆ II) Konfederacka 4, Robocza 17B-C, Robocza 19, Sikorskiego 
 12A

 Obiekt:  Budynki mieszkalne wielorodzinne
 Rodzaj robót:  Naprawa izolacji balkonów/loggii; remont elewacji
 Lokalizacja:  Poznań, ul.: Konfederacka 4, Robocza 17B-C, Robocza 19, Sikorskiego 

 12A.

 Inwestor:  Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4
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1 Poznań, ul. Konfederacka 4C/52; 4D/22, 23, 24, 25 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej loggii/balkonów] 1 piętro; plus likwidacja licznej 
miejscowej korozji murowanej balustrady na wszytkich kondygnacjach w pionie wskazanych balkonów/loggii 

1 1 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegród 
balkonowych o konstrukcji aluminiowej wypełnionej płytami poliwęglanowymi.  m² 12,636

 

1 2 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 44,629
 

1 3 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 3,693
 

1 4 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 
0,34  m² 3,693

 

1 5 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych  m² 44,629

 

1 6 KNR  202-11-06-03-00 Analogia - Uzupełnienie posadzki betonowej o grubości od 6 do 8 cm. Krotność = 8  m² 4,120
 

1 7 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 44,629
 

1 8 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 88,460

 

1 9 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia 
progów balkonów  m² 3,440

 

1 10 KNR  401-05-30-01-00 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów, okapów z blachy cynkowej - styk koryt 
odwodnieniowych z murowaną balustradą balkonową wraz z odpływami  m² 3,433

 

1 11 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 3,693
 

1 12 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 3,693

 

1 13 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 174,396

 

1 14 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 5,693
 

1 15 KNR B002-02-07-04-00 Ręczne odkucie z mechanicznym usunięciem fragmentów elementów zbrojenia 
stalowego murowanej balustrady balkonowej  szt 45,000

 

1 16 KNR B002-02-09-06-00 Wykonanie powłoki antykorozyjnej elementu zbrojenia stalowego murowanej 
balustrady balkonowej  szt 45,000

 

1 17 KNR B002-02-10-05-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji żelbetowych 
pionowych zaprawą cementowo-polimerową  m² 0,221

 

1 18 KNR B002-02-11-06-00 Wypełnienie ubytków wielkości 5mm na powierzchniach konstrukcji żelbetowych 
pionowych zaprawą cementowo-polimerową  m² 0,221

 

1 19 KNR B002-02-14-03-00 Wypełnianie ubytków grubości 1mm szpachlą polimerowo-cementową 
ASOCRET-FS lub ASOCRET-P/FS na powierzchniach pionowych z betonów 
monolitycznych  m² 0,221

 

1 20 KNR B002-02-14-05-00 Wypełnianie ubytków szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS lub 
ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1mm grubości warstwy. Krotność x 4  m² 0,221

 

1 21 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym z likwidacją 
miejsc z plamami korozji  m² 174,396
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1 22 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 174,396
 

1 23  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 48,322

 

1 24 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny  m² 44,629
 

1 25 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 36,930
 

1 26 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,410
 

1 27 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,410

 

1 28 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 20,0 m  m² 514,950
 

1 29 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 514,950
 

1 30 RUSZ 48100 Czas pracy rusztowania  m-godz 117,030
 

 
2 Poznań, ul. Konfederacka 4E/12, 13, 14 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej loggii/balkonów] 1 piętro;

2 31 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegród 
balkonowych o konstrukcji aluminiowej wypełnionej płytami poliwęglanowymi.  m² 6,318

 

2 32 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 32,780
 

2 33 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 2,782
 

2 34 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 
0,34  m² 6,954

 

2 35 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych  m² 34,040

 

2 36 KNR  202-11-06-03-00 Analogia - Uzupełnienie posadzki betonowej o grubości od 6 do 8 cm. Krotność = 8  m² 3,026
 

2 37 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 32,780
 

2 38 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 60,830

 

2 39 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia 
progów balkonów  m² 7,650

 

2 40 KNR  401-05-30-01-00 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów, okapów z blachy cynkowej - styk koryt 
odwodnieniowych z murowaną balustradą balkonową wraz z odpływami  m² 1,261

 

2 41 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 6,954
 

2 42 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 6,954

 

2 43 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 6,954

 

2 44 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 6,954
 

2 45 KNR B002-02-07-04-00 Ręczne odkucie z mechanicznym usunięciem fragmentów elementów zbrojenia 
stalowego murowanej balustrady balkonowej  szt 10,000

 

2 46 KNR B002-02-09-06-00 Wykonanie powłoki antykorozyjnej elementu zbrojenia stalowego murowanej 
balustrady balkonowej  szt 10,000

 

2 47 KNR B002-02-10-05-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji żelbetowych 
pionowych zaprawą cementowo-polimerową  m² 0,100

 

2 48 KNR B002-02-11-06-00 Wypełnienie ubytków wielkości 5mm na powierzchniach konstrukcji żelbetowych 
pionowych zaprawą cementowo-polimerową  m² 0,100

 

2 49 KNR B002-02-14-03-00 Wypełnianie ubytków grubości 1mm szpachlą polimerowo-cementową 
ASOCRET-FS lub ASOCRET-P/FS na powierzchniach pionowych z betonów 
monolitycznych  m² 0,100

 

2 50 KNR B002-02-14-05-00 Wypełnianie ubytków szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS lub 
ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1mm grubości warstwy. Krotność x 4  m² 0,100

 

2 51 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym z likwidacją 
miejsc z plamami korozji  m² 88,773

 

2 52 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 88,773
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2 53  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 36,952

 

2 54 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny  m² 32,780
 

2 55 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 25,215
 

2 56 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,546
 

2 57 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,410

 

2 58 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 17,500
 

2 59 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 17,500
 

2 60 RUSZ 48100 Czas pracy rusztowania  m-godz 76,547
 

 
3 Remont elewacji budynku przy ul. Roboczej 17C w Poznaniu plus wymiana izolacji cieplno-akustycznej ścian i sufitu małego wiatrołapu klatki 

schodowej Robocza 17B.

3 61 KNR  401-07-01-02-00 Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i żywicznego 
[elewacja] - przyjęto 5% powierzchni  m² 144,440

 

3 62  913-01-01-01-00 Oczysczenie podloża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową  m² 2888,807
 

3 63 KNR  202-26-08-03-50 Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem gruntującym z 
zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych folią ochronną  m² 2888,807

 

3 64 KNR  202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach 
balkonów  m² 144,440

 

3 65 KNR  202-09-28-01-50 Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na ścianach i 
powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku żywicznego typu MARMOLIT 
1050/M062 o uziarnieniu 1-1,5mm.  m² 144,440

 

3 66 KNR  202-25-27-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt  m² 144,440
 

3 67 KNR  202-26-30-06-00 Malowanie elewacji farbą akrylową w kolorach (biały; jasny szary; beżowy - ISPO 
230/24-78; jasny brąz - ISPO 250/32-43; ciemny brąz - ISPO 250/31-27; pomarańcz -
ISPO 240/01-43) wraz z oczyszczeniem i odmalowaniem balustrad balkonowych i 
zewnętrznych (kolor niebieski RAL 7047) farbą olejną.  m² 2888,807

 

3 68 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m z montażem siatek 
ochronnych oraz w miejscach przejść komiunikacyjnych z montażem daszków 
ochronnych, montaż i demontaż uziemienia rusztowania  m² 2888,807

 

3 69 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 504,465
 

3 70 KNR B002-06-07-01-00 Analogia - (Pozycja bez materiału i sprzętu) Demontaż ze ścian i sufitu izolacji 
cieplnej/akustycznej ze styropianu gr. 5 cm (ściany) i 10 cm (sufit) z siatką wtopioną 
w zaprawę klejową z wyprawką tynkarską typu baranek - MAŁY WIATROŁAP 
KLATKI SCHODOWEJ ROBOCZA 17B  m² 13,980

 

3 71 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej ścian i sufitu po demontażu styropianu  m² 13,980
 

3 72 KNR  202-26-15-03-60 Ocieplenie/izolacja akustyczna scian i sufitu z betonu plytami z welny mineralnej, 
wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT SN 20  m² 13,980

 

3 73 KNR  202-26-30-06-00 Malowanie izolacji cieplno/akustycznej farbą akrylową w kolorze ustalonym z 
Inwestorem  m² 13,980

 

3 74 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu i odpadów poremontowych (wraz z utylizacją) samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 2,007

 

3 75 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu i odpadów poremontowych (wraz z utylizacją) samochodami 
skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 2,007

 

 
4 Poznań, ul. Robocza 17C [Naprawa brzegowa okładzin, czół/lic balkonów] w Poznaniu

4 76 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie liniowe/brzegowe luźnych posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 59,678
 

4 77 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie luźnych cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 6,568
 

4 78 KNR  401-02-12-01-00 Analogia - Brzegowa rozbiórka luźnych fragmentów czół balkonów [wszystkie 
balkony]  m³ 0,172
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4 79 KNR  202-11-06-03-00 Analogia - Brzegowe uzupełnienie posadzi betonowej o grubości od 6 do 8 cm. 
Krotność = 8 [wszystkie balkony na remontowanych ścianach]  m² 5,720

 

4 80 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układane na klej  m² 59,678
 

4 81 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 65,680
 

4 82 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 20,0 m  m² 12,000
 

4 83 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 63,603
 

4 84 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu i odpadów poremontowych (wraz z utylizacją) samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,994

 

4 85 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu i odpadów poremontowych (wraz z utylizacją) samochodami 
skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,994

 

 
5 Poznań, ul. Robocza 19/59,48,37,26,15,5 [Naprawa izolacji i odtworzenie przekroju warstw balkonów] 5,4,3,2,1 piętro i parter

5 86 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 59,716
 

5 87 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 6,273
 

5 88 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej - warstwy spadkowej  m³ 1,791
 

5 89 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 15,072
 

5 90 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 12,546

 

5 91 KNR 401-05-19-06-00 Analogia - Usunięcie izolacji szlemowej wraz z taśmami dylatacyjnymi  m² 65,990
 

5 92 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu izolacji i taśm  m² 65,990
 

5 93 KNR  202-06-09-02-03 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 4 cm na wierzchu konstrukcji na 
zaprawie  m² 59,716

 

5 94 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 59,716

 

5 95 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 62,730
 

5 96 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 65,990

 

5 97 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 15,072

 

5 98 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 104,980

 

5 99 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 59,716
 

5 100 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 12,546
 

5 101 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 12,546

 

5 102 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 23,106
 

5 103 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 6,274

 

5 104 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 23,106
 

5 105 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 23,106
 

5 106  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 65,990

 

5 107 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny  m² 59,716
 

5 108 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 62,740
 

5 109 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 4,625
 

5 110 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 4,625

 

5 111 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m  m² 108,000
 

5 112 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 229,544
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5 113 KNR  202-16-13-03-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 20 m  m² 108,000
 

 
6 Poznań, ul. Sikorskiego 12A/49 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej 1 balkonu] 5 piętro

6 114 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 3,938
 

6 115 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,358
 

6 116 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 0,537

 

6 117 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni balkonu i ściany okiennej po demontażu płytek i 
cokolików  m² 4,296

 

6 118 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 3,580

 

6 119 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,537
 

6 120 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,537

 

6 121 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 0,537
 

6 122 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 0,537

 

6 123 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 0,537
 

6 124 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 0,537
 

6 125  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 4,296

 

6 126 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny  m² 3,938
 

6 127 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 3,580
 

6 128 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,129
 

6 129 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,129

 

6 130 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 20,0 m  m² 55,500
 

6 131 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 5,169
 

6 132 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 55,500
 


