
 
 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Inwestor: Gmina  Rogowo 

ul. Kościelna 8,  

88-420 Rogowo 
Nazwa inwestycji: Przebudowa ulicy Polna w Rogowie 

Adres inwestycji: Działka nr: 442/2; 442/1 obręb Rogowo, gmina Rogowo, powiat Żniński, 

województwo kujawsko – pomorskie  

041905_2.0016.442/2; 041905_2.0016.442/1; 

Spis zawartości: 1. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (str. 1-2) 

2. Obliczenia ilości robót (str. 3-7) 

3. Uzgodnienia  (str. 8-9) 

3.1 GDDKiA w Bydgoszczy 

1.  

 

  



Przebudowa ulicy Polna w Rogowie 

 zał. str. 1 

 

 

INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
Nazwa i adres    obiektu 
budowlanego :                                                       

Przebudowa ulicy Polna w Rogowie 

 
 
 
Nazwa inwestora                 
i adres :              

Gmina Rogowo 
ul. Kościelna 8,  
88-420 Rogowo 

 
                                                                                            Gąsawa, 20 sierpnia 2023r. 

CZĘŚĆ  OPISOWA 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 

              Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie m. Rogowo ul. Polna droga gminna nr 130514C na 
działce nr 442/2; 442/1; obręb Rogowo. 
 
Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr : 442/2; 442/1 obręb Rogowo, gmina Rogowo, powiat żniński, 
województwo kujawsko – pomorskie  
041905_2.0016.442/2; 041905_2.0016.442/1; 
 
Roboty będą prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego.  
Zasadniczym zadaniem projektowanego przebudowy  drogi jest poprawa stanu istniejącej nawierzchni zdolnej do 
przeniesienia obciążenia ruchem  kategorii KR-2. 
 

2. Kolejność realizacji wykonania robót : 
 

• roboty pomiarowe, 

• roboty ziemne – wykonanie koryta, 

• wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm na jezdni  

• wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca,  

• regulacja wysokościowa pokryw urządzeń podziemnych, 

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 

• umocnienie poboczy kruszywem łamanym, 

• wykonanie humusowania i obsiania trawą poboczy, 

• prace wykończeniowe i porządkowe, 
 

 
3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

      W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna,       
      sieć wodociągowa, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót ziemnych. 
      Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem  
      - projekt organizacji ruchu na czas budowy. 
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      4. Przewidywane zagrożenia 
 
Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce zagrożenia Czas występowania 

zagrożenia 

1. Wypadki komunikacyjne Częste drogi komunikacyjne, 
teren budowy 

czas dojazdu, czas 
pracy, czas powrotu 

2. Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia Częste teren budowy  czas wykonywania 
pracy 

3. Spadające przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

4. Zasypanie ziemią w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

5. Obrażenia ciała na skutek kontaktu z 
ostrymi przedmiotami 

Częste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

6. Upadki Częste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

7. Hałas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

8. Przemoknięcie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

9. Osoby niepowołane w miejscu pracy Częste teren budowy czas wykonywania  
pracy 

         
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do    
      pracy 

 
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do wykonywania prac 
budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników. 
Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. 
Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. 
Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności : 

• imienny podział pracy, 

• kolejność wykonywania robót, 

• wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, 

• konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu     
      związanym z wykonywaniem robót  

 
Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi 
służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
     6.1. Środki organizacyjne 
Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych stanowiskach robót. 
 
    6.2. Środki techniczne  
 

- sprzęt ochrony osobistej ( odzież robocza i ochronna), 
- sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.), 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

 
                                                                                                                             Opracował : 
       
                                                                                                                   mgr inż. Arkadiusz Mazany 
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OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT 

na przebudowa ulicy Polnej w Rogowie 
 

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 

1. Odtworzenie trasy w terenie równinnym w  

• km 0+011 – 0+272,77 = 261,77 
                                                                                                                                              m – 261,77 

 
 

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
  

2. Rozebranie podbudowy z niesortu kruszywa (szlaka, gruz betonowy,) gr. 20cm wraz z wywozem na 
odl. do 2 km oraz utylizacją 
• Tabela gruz załącznik nr 1 – 1243,13m2 x0,20 = 248,63m3 

       m2 – 1243,13 
 

III. ROBOTY ZIEMNE  
 

3. Zdjęcie warstwy darniny średniej grubości 20cm wraz z wywozem na odl. do 3km. 

• Tabela humus załącznik nr 2 – 712,05m2 x0,2 = 141,41m3 
                                                                                                                                            m2 – 712,05 

 
4. Wykonanie humusowania warstwą gr.10cm wraz z obsianiem trawą poboczy, skarp nasypu i 

wykopu 

• Tabela humus załącznik nr 2 – 192,21m2 
                                                                                                                                              m2 – 192,21 

 
5.   Roboty ziemne w gruncie kat. III na przerzut poprzeczny z wbudowaniem w nasyp  

• tabela robót ziemnych załącznik nr 3 kol. 7 – 36,97m3   
                                                                                                                                            m3 – 36,97 

                                                                                
6.  Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparką z przywozem materiału z odległości  

15 km samochodami samowyładowczymi w gruntu kat. II  

• tabela robót ziemnych załącznik nr 3 kol.5 – 71,08m3 
                                                                                                                                              m3 – 71,08                

 
7. Roboty ziemne wykonane koparką podsiębierną z wywozem na odległości 5km samochodami 

samowyładowczymi w gruntu kat. IV 

• tabela robót ziemnych załącznik nr 3 kol.6 – 87,14m3 
• wjazdy – 115,5 x 0,30 = 34,65m3 

87,14+34,65 =121,79m3 
                                                                                                                                       m3 – 121,79                

 
8. Formowanie i zagęszczanie nasypu w gruncie kat. III 

• tabela robót ziemnych załącznik nr 3 kol. 5 – 71,08m3                                                                                                                
                                                                                                                                           m3 – 71,08 

 
9. Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III 

• Koryto pod jezdnię – 1387,38m2 
• zjazdy – 115,5m2 
• opaski z kruszywa – 392,85m2 

1387,38+115,5+392,85 = 1895,53m2 
                                                                                                                                            m2 – 1895,53 

 
IV. PODBUDOWA 

 
10. Wykonanie warstwy podbudowy gr.20cm z kruszywa łamanego o frakcji 0/ 31,5mm  

• opaski z kruszywa PZT – 392,85m2 
                                                                                                                                            m2 – 392,85 
 
 



Przebudowa ulicy Polna w Rogowie 

 zał. str. 4 

 

11. Wykonanie warstwy podbudowy gr.25cm z kruszywa łamanego o frakcji 0/ 31,5mm  

• Tabela załącznik nr 4 – 1387,38m2 
• wjazdy – 115,5m2 

1387,38+115,5 = 1502,88m2 
                                                                                                                                            m2 – 1502,88 

 
V. NAWIERZCHNIA  

 
12. Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwę wiążącą emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,8 

kg/m2  

• Jezdnia załącznik nr 5 – 1329,79m2 
• zjazdy – 115,5m2 

1329,79+115,5 = 1445,29m2  
                                                                                                                                            m2 – 1445,29 

 
13. Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC11W gr.4cm dla KR 1-2 

• Jezdnia załącznik nr 5 – 1329,79m2 
• zjazdy – 115,5m2 

1329,79+115,5 = 1445,29m2  
                                                                                                                                            m2 – 1445,29 
 

14. Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwę ścieralną emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,5 
kg/m2  

• Jezdnia załącznik nr 6 – 1308,85m2 
• zjazdy – 115,5m2 

1308,85+115,5 = 1424,35m2  
                                                                                                                                            m2 – 1424,35 
 

15. Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4cm z BA AC11S z transportem masy z wytwórni do miejsca 
wbudowania  

• Jezdnia załącznik nr 6 – 1308,85m2 
• zjazdy – 115,5m2 

1308,85+115,5 = 1424,35m2  
                                                                                                                                            m2 – 1424,35 

 
VI. ROBOTY RÓŻNE  

 
16. Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych - 6szt  

                                                                                                                             
Szt. – 6 

 
17. Wykonanie zabezpieczenia kabli teletechnicznych rurami ochronnymi typu AROT dwudzielnymi PS 

110                 
m – 8,0 

 
VII. OZNAKOWANIE 

 
18. Ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem SOR 

       szt – 2 
 

 

 
 Opracował: 
 

 mgr inż. Arkadiusz Mazany 
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TABELA ROZBIÓREK (GRUZ)                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 1 

KM 
SZEROKOŚĆ ODLEGŁOŚĆ POWIERZCHNIA BILANS 

 

mb m m2 m2 
 

1 2 3 4 5 
 

0+011,00 5,44     0 
 

14 70,49 
 

0+025,00 4,63 70,49 
 

25 111,13 
 

0+050,00 4,26 181,62 
 

25 123,38 
 

0+075,00 5,61 304,99 
 

25 136,5 
 

0+100,00 5,31 441,49 
 

25 120,5 
 

0+125,00 4,33 561,99 
 

25 109,75 
 

0+150,00 4,45 671,74 
 

25 119,13 
 

0+175,00 5,08 790,86 
 

25 125,38 
 

0+200,00 4,95 916,24 
 

25 117,75 
 

0+225,00 4,47 1033,99 
 

25 111 
 

0+250,00 4,41 1144,99 
 

22,77 98,14 
 

0+272,77 4,21 1243,13 
 

    
 

   
SUMA  [m2] 1243,13 

 

 
 
 

TABELA HUMUS                                                                                                                                                     ZAŁĄCZNIK NR 2 

  PIKIETAŻ    
  SZEROKOŚCI      

  ODLEGŁOŚĆ {m}  
   POWIERZCHNIA 

 HUM.ISTN.[mb]  HUM.PROJ.[mb]    HUM.ISTN.[m2]  HUM.PROJ.[m2] 

1 2 3 4 5 6 

0+011,00 1,99 0,68       
14 34,21 10,5 

0+025,00 2,9 0,82 
25 75,2 17,83 

0+050,00 3,11 0,6 
25 62,21 16,79 

0+075,00 1,86 0,74 
25 51,14 19,53 

0+100,00 2,23 0,82 
25 65,68 17,49 

0+125,00 3,02 0,58 
25 73,89 14,11 

0+150,00 2,89 0,55 
25 65,97 16,14 

0+175,00 2,39 0,74 
25 62,16 19,48 

0+200,00 2,58 0,82 
25 69,31 18,76 

0+225,00 2,96 0,68 
25 76,68 19,67 

0+250,00 3,17 0,89 
22,77 75,6 21,92 

0+272,77 3,47 1,03 
      

 SUMY :  [m2]  712,05 192,21 
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TABELA ROBÓT ZIEMNYCH                               
                                                                              ZAŁACZNIK NR 3 

KM 

POWIERZCHNIA 
ODL. 

OBJĘTOŚĆ ZUŻYCIE NADMIR 
 BILANS 

NASYP WYKOP NASYP WYKOP NA MIEJSC WYKOP 

m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0+011,00 0,21 0,36           0 
14 5,11 2,62 2,62 -2,49 

0+025,00 0,52 0,01 -2,49 
25 7,53 9,99 7,53 2,46 

0+050,00 0,08 0,79 -0,03 
25 2,74 18,04 2,74 15,31 

0+075,00 0,14 0,66 15,27 
25 4,74 11,13 4,74 6,39 

0+100,00 0,24 0,23 21,66 
25 4,98 6,28 4,98 1,29 

0+125,00 0,16 0,27 22,95 
25 3,34 7,14 3,34 3,8 

0+150,00 0,11 0,3 26,75 
25 9,38 3,8 3,8 -5,58 

0+175,00 0,64 0 21,17 
25 15,36 0 0 -15,36 

0+200,00 0,59 0 5,8 
25 11,42 0,75 0,75 -10,68 

0+225,00 0,32 0,06 -4,87 
25 5,24 8,2 5,24 2,95 

0+250,00 0,1 0,6 -1,92 
22,77 1,22 19,2 1,22 17,98 

0+272,77 0,01 1,09 16,06 
          

RAZEM    
71,08 87,14 36,97   

 
 
 
 

TABELA  PODBUDOWA                                załącznik nr 4 

KM 
SZEROKOŚĆ ODL. POWIERZCHNIA BILANS 

 

m m m2 m2 
 

1 2 3 4 5 
 

0+011,00 5,3     0 
 

14 74,2 
 

0+025,00 5,3 74,2 
 

25 132,5 
 

0+050,00 5,3 206,7 
 

25 132,5 
 

0+075,00 5,3 339,2 
 

25 132,5 
 

0+100,00 5,3 471,7 
 

25 132,5 
 

0+125,00 5,3 604,2 
 

25 132,5 
 

0+150,00 5,3 736,7 
 

25 132,5 
 

0+175,00 5,3 869,2 
 

25 132,5 
 

0+200,00 5,3 1001,7 
 

25 132,5 
 

0+225,00 5,3 1134,2 
 

25 132,5 
 

0+250,00 5,3 1266,7 
 

22,77 120,68 
 

0+272,77 5,3 1387,38 
 

    
 

  
SUMA  [m2]  1387,38 
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TABELA  WIĄŻĄCA                                 załącznik nr 5 

KM 
SZEROKOŚĆ ODL. POWIERZCHNIA BILANS 

 

m m m2 m2 
 

1 2 3 4 5 
 

0+011,00 5,08     0 
 

14 71,12 
 

0+025,00 5,08 71,12 
 

25 127 
 

0+050,00 5,08 198,12 
 

25 127 
 

0+075,00 5,08 325,12 
 

25 127 
 

0+100,00 5,08 452,12 
 

25 127 
 

0+125,00 5,08 579,12 
 

25 127 
 

0+150,00 5,08 706,12 
 

25 127 
 

0+175,00 5,08 833,12 
 

25 127 
 

0+200,00 5,08 960,12 
 

25 127 
 

0+225,00 5,08 1087,12 
 

25 127 
 

0+250,00 5,08 1214,12 
 

22,77 115,67 
 

0+272,77 5,08 1329,79 
 

    
 

  
SUMA       [m2]  1329,79 

 

 
 
 
 
 

TABELA  ŚCIERALNA                                załącznik nr 6 

KM 
SZEROKOŚĆ ODL. POWIERZCHNIA BILANS 

 

m m m2 m2 
 

1 2 3 4 5 
 

0+011,00 5     0 
 

14 70 
 

0+025,00 5 70 
 

25 125 
 

0+050,00 5 195 
 

25 125 
 

0+075,00 5 320 
 

25 125 
 

0+100,00 5 445 
 

25 125 
 

0+125,00 5 570 
 

25 125 
 

0+150,00 5 695 
 

25 125 
 

0+175,00 5 820 
 

25 125 
 

0+200,00 5 945 
 

25 125 
 

0+225,00 5 1070 
 

25 125 
 

0+250,00 5 1195 
 

22,77 113,85 
 

0+272,77 5 1308,85 
 

    
 

  
SUMA        [m2]  1308,85 
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Uzgodnienia 
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