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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -OGOLNA STO-01

KOD CPV 45000000 -7- ROBOTY BUDOWLANE
1.0. Wstep
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Specyfikacja Techniczna Warunkdéw Wykonania i odbioru robét budowlanych cze$¢ ogéina -Wymagania w
zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot ,ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pn:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103047D
W M. CHROSTNIK W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

Zakres inwestycji drogowej obejmuje:
Odcinek ,A”;
Projektuje sie prawostronnie budowe chodnika szeroko$ci 1,8m, przebudowe pasa jezdni asfaltowej z
wykorzystaniem istniejacej konstrukcji no$nej z jej rozbudowg do szeroko$ci 5,0m, budowg obustronnie
powierzchniowych ciekdw z kostki brukowej szer. 10cm.
W celu zapewnienia miniméw normatywnych dla poszczegoinych elementéw drogi konieczna jest
przebudowa lewostronnego ogrodzenia dtugosci 48m na wysoko$ci poses;ji nr 8 i 8a. W celu prawidtowego
skomunikowania ruchu pieszego projektuje sie na wysoko$ci marketu w km0+024, - przejScie dla pieszych
wraz z do$wietleniem wg obowigzujacych zasad. Dojazd do posesji zapewnig wjazdy z kostki brukowej
barwnej z wykorzystaniem istniejacych bez ich naruszenia jezeli nie kolidujg wysokosciowo z
projektowanymi elementami.
W zakresie odcinka ,A” wykonane bedg wykonane nastepujace roboty budowlane;
- rozbidrka i odbudowa w nowej linii ogrodzenia na wysoko$ci posesji nr 8 i 8a
- rozbiorka poprzez frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej — do 4cm, umozliwiajacej wtorne
wykorzystanie urobkow na powierzchni 1250m2,
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni na poszerzeniach 245m?,
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika 455m2,
- przebudowa pasa jezdni asfaltowej na powierzchni 1465m2 do szerokosci 5,0m z

daszkowym, dwuprocentowym nachyleniem poprzecznym,
- budowa prawostronnie chodnika szeroko$ci 1,8m i powierzchni 425m2 z kostki brukowej szarej grubos$ci
8cm w obramowaniu od strony jezdni kraweznika drogowego 12x30x100cm, od strony posesji — obrzezem
8x25x100. Szeroko$¢ brutto chodnika 2,03m.
- budowa prawostronnego cieku powierzchniowego, przy krawezniku z kostki brukowej szerokosci 0,1m,
ktérego wylot skierowany bedzie do istniejgcego rowu przydroznego w rejonie skrzyzowania z DW333

- budowa lewostronnego cieku powierzchniowego przy krawedzi jezdni asfaltowej, szeroko$ci 0,1m w
postaci cieku powierzchniowego z kostki brukowej przy krawezniku najazdowym, ktérego wylot skierowany
zostanie do istniejacego lewostronnie wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej, w rejonie skrzyzowania z
DW333,
- budowa zjazdow na posesje z kostki brukowej grubosci 8cm barwnej; (czerwonej lub grafitowej lub wg
zalecen Inwestora) o powierzchni tacznej 134,25mz2,
- budowa progéw zwalniajacych (konstrukcja wg zalecen Inwestora) w miejscach dotychczasowej
lokalizacji.
- umocnienie skrajni poziomej lewostronnej warstwg ttucznia gr.0_31mm i frezoliny,
- Wykonanie trawnikow z wysiewu do granic dziatki drogowej lub linii ogrodzen w pasie drogi gminne;.
- budowa przejscia dla pieszych wraz z systemem dos$wietlenia wg obowigzujacych zasad,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
W wyniku powyzszego powstang nastepujace elementy:
- Jezdnia asfaltowa szeroko$ci 5,0m i daszkowym spadem 2% - 1446m2,

- Chodnik z kostki brukowej szarej szer. 1,8m; - 425m?,
- Zjazdy indywidualne na posesje z kostki brukowe; - 134,25m?
- Lewostronnie umocniona skrajnia z ttucznia i frezoliny -210m?,

- tereny biologicznie czynne w postaci trawnikéw z wysiewu - 245m2,



Odcinek ,B”;
- rozbidrka ogrodzenia, bramy wjazdowej i zywoptotu okalajacego dziatke 119/3, lezace w pasie drogi
gminnej w bezpo$redniej bliskosci przejazdu kolejowego.
Powyzszy zakres lezacy na odcinku podlegajacym remontowi drogi gminnej nr 103043D, ma odniesienie
do przepisow zawartych w §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych i ze wzgledu na brak robot
ziemnych nie ma odniesienia do §4 ust.3 tegoz Rozporzadzenia.
- rozbiorka poprzez frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej — do 4cm, umozliwiajgcej wtdrne
wykorzystanie urobkéw na powierzchni 805m?,
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni na poszerzeniach 250m?,
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika 139m?,
- przebudowa pasa jezdni asfaltowej na powierzchni 1465m2 do szerokosci 5,0m z

daszkowym, dwuprocentowym nachyleniem poprzecznym,
- budowa prawostronnie chodnika szerokosci 1,8m i powierzchni 425m2 z kostki brukowej szarej grubosci
8cm w obramowaniu od strony jezdni kraweznika drogowego 12x30x100cm, od strony posesji — obrzezem
8x25x100. Szerokos¢ brutto chodnika 2,03m.
- budowa prawostronnego cieku powierzchniowego, przy krawezniku z kostki brukowej szerokosci 0,1m,
ktérego wylot skierowany bedzie do istniejgcego rowu przydroznego w rejonie skrzyzowania z DW333
- budowa pasa jezdni asfaltowej na powierzchni 1055m? do szerokosci 5,0m z

daszkowym, dwuprocentowym nachyleniem poprzecznym,
- budowa prawostronnie chodnika szeroko$ci 1,8m i powierzchni 210m2 z kostki brukowej szarej grubosci
8cm w obramowaniu od strony jezdni kraweznika drogowego 12x30x100cm, od strony posesji — obrzezem
8x25x100. Szeroko$¢ brutto chodnika 2,03m.
- budowa prawostronnego cieku powierzchniowego, przy krawezniku z kostki brukowej szeroko$ci 0,1m,
ktérego wylot skierowany bedzie do istniejacego rowu przydroznego w rejonie styku z pasem DK_S3

- budowa lewostronnego cieku powierzchniowego przy krawedzi jezdni asfaltowej, szeroko$ci 0,3m w
postaci rynny betonowej z segmentdéw 12x30x50cm, ktdrego wylot skierowany zostanie do istniejacego
lewostronnie rowu przydroznego lezacego w pasie DK_S3
- budowa zjazdow na posesje z kostki brukowej grubosci 8cm barwnej; (czerwonej lub grafitowej lub wg
zalecen Inwestora) o powierzchni facznej 115m2,
- budowa progéw zwalniajacych (konstrukcja wg zalecen Inwestora) w miejscach dotychczasowej
lokalizacii.
- umocnienie skrajni poziomej lewostronnej warstwa frezoliny,
- Wykonanie trawnikow z wysiewu do granic dziatki drogowej lub linii ogrodzen w pasie drogi gminne;.
W wyniku powyzszego powstang nastepujace elementy:
- Jezdnia asfaltowa szeroko$ci 5,0m i daszkowym spadem 2% - 1055m2,

- Chodnik z kostki brukowej szarej szer. 1,8m; - 210mz,
- Zjazdy indywidualne na posesje z kostki brukowe; - 115m2
- Lewostronnie umocniona skrajnia z ttucznia i frezoliny - 210m?,

- tereny biologicznie czynne w postaci trawnikdéw z wysiewu - 145m2,

Kolejno$¢ wykonania:

1. Frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej na gtebokoS¢ 1-4cm, na obszarze catego zakresu
odcinkdw A i B oraz stref przej$ciowych,- reczne sterowanie ruchem,

2. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb budowy prawostronnych elementéw drogi na
odcinkach A i B,

3. Wykonanie tymczasowej ogranizacji ruchu dla potrzeb budowy lewostronnych elementéw drogi na
odcinkach Ai B,

4, wykonanie elementow projektowanych w km0+003 do km0+040,- reczne sterowanie ruchem

5. Wykonanie remontu na odcinku w km0+598 do km0+674, - reczne sterowanie ruchem,

6. Wykonanie docelowej organizacji ruchu



W zwigzku z prowadzeniem prac odcinkami nie dtuzszymi niz 100m, nalezy zachowa¢ obligatoryjne
odlegtosci oznakowania pionowego od prowadzonych robot stosownie do wykonywanych robot na tym
odcinku.

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

1.2.1. Przedmiot rob6t

Odcinek ,A”

- Jezdnia asfaltowa szeroko$ci 5,0m i daszkowym spadem 2% - 1446m?,
- Chodnik z kostki brukowej szarej szer. 1,8m; - 425m2,

- Zjazdy indywidualne na posesje z kostki brukowe; - 134,25m2
- Lewostronnie umocniona skrajnia z ttucznia i frezoliny -210m?,
- tereny biologicznie czynne w postaci trawnikow z wysiewu - 245mz2,
Odcinek ,B”

- Jezdnia asfaltowa szeroko$ci 5,0m i daszkowym spadem 2% - 1055m2,
- Chodnik z kostki brukowej szarej szer. 1,8m; - 210m2,
- Zjazdy indywidualne na posesje z kostki brukowej - 115m2
- Lewostronnie umocniona skrajnia z ttucznia i frezoliny - 210m2,
- tereny biologicznie czynne w postaci trawnikow z wysiewu - 145m2,

1.2.2. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét

Roboty budowlane podstawowe w szczegoinosci obejmuja;

Kody CPV: 45000000 -7- ROBOTY BUDOWLANE

45110000-1 —-Roboty w zakresie rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45316110-9 - Oswietlenie drogi

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST nalezy rozumieC i stosowac tylko i wyltacznie w zakresie przewidzianym, powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego w etapie |

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkdw Szczegoinych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez wykonawcdw jezyku polskim.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja dla potrzeb projektu

- wytyczenie przebiegu infrastruktury podziemnej

- wytyczenie geodezyjne dla potrzeb realizacji inwestycji

- demontaz istniejacych elementdw kolidujacych w pasie drogi

- demontaz konstrukcji istniejacego pasa jezdni

- Przemieszczanie lub wywoz gruzu, odpadéw statych i nadmiaru mas ziemnych,

- dowoz kruszyw na uzupetnienie niedoboru mas ziemnych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia

organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogéine

Przedmiotowa przebudowa odbywa¢ sie bedzie w czynnym poboczu drogi publicznej. Do kierowania
realizacjg zamierzenia inwestycyjnego powotany zostanie kierownik budowy w obowigzkach ktorego bedzie
opracowanie planu BIOZ uwzgledniajacego bezpieczng komunikacje miejska i swobodny dostep pojazdami
ponadnormatywnymi do przylegajacych posesiji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.



Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ umowy ( kontraktu ), a wymagania wyszczegdinione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentaciji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznoSci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie
to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

- Plan sytuacyjny nieruchomosci

- Inwentaryzacje stanu istniejacego

- Informacje BIOZ

- Projekt budowlany wykonawczy

- Przedmiary robot

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.7. "Dokumenty budowy" w rozdziale
6."Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentow odniesienia” niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy bedg przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Wykonawca moze realizowa¢ zamowienie z udziatem podwykonawcow

Wykonawca zapoznaje podwykonawce ze swoim zakresem robot.

Wykonawcza zgtasza zamawiajacemu zakres rob6t powierzonych podwykonawcom

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz
w interpretacji poszczegdlnych zadan.

Wykonawca bierze petna odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wykonanie powierzonego zakresu.

W przypadku uchybient ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow. Nalezy
informowa¢ Inwestora i Projektantdw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentaciji Projektowej i jeden komplet ST.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do organizowania regularnych narad koordynacyjnych budowy z udziatem
wykonawcy i zespotu inspektorow nadzoru. Narady odbywac sie bedg co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie. W przypadkach koniecznych narada moze by¢ zwotana w kazdym czasie.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Odpowiada za znajdujace si¢ na terenie budowy wyroby
budowlane we wtasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobdw
budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

- zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania wspdlnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz
poza nig zarowno dla uczestnikdéw procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych.

- Zabezpieczenie wtadciwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisdw zwigzanych z realizacjg zadania

- Pokrycie wszystkich kosztow zuzycia energii elektrycznej , wody i usuwania nieczystosci ptynnych
statych,

- Ubezpieczenie placu budowy

- Zaptata opfat sktadowiskowych zwigzanych z wywozem odpadéw, gruzu i.t.p.

- Zapfata opfat za czasowe sktadowanie odpadéw, gruzu i.t.p.

- Likwidacja skutkéw oddziatywania procesu budowlanego na otoczenie budowy, w szczegélnosci naprawa
drdg, ulic, chodnikdw zniszczonych w czasie trwania robot przez srodki transportu i maszyny budowlane

- Wykonawca na swdj koszt odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych zinwentaryzowanych na
planie uzbrojenia

- Wykonawca na swoj koszt chroni przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty od chwili
rozpoczecia do ich odbioru koricowego.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

- instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady,
usuwanie Smieci i odpaddw,

- wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych,

- usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy,

- 0szczednego gospodarowania przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét,

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowe;,

- zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zapewnienia ochrony zdrowia,

- zapewnienia ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej,

- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak,
kable, rurociggi itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogélnych za szkody wynikte na
placu budowy lub wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy az do chwili zakonczenia
prac i odebrania przez Zamawiajgcego,

Zgtoszenie szkody przez Wykonawce nie zwalnia od odpowiedzialno$ci za wyrzadzone szkody.



Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany przywrocié
teren istniejacych gruntéw do stanu pierwotnego. Wykonawca moze zrealizowa¢ zamowienie z udziatu
podwykonawcdw, biorgc odpowiedzialnos¢ za czynnosci wykonywane na budowie przez ich pracownikow.
1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach medycznych, socjalno
technicznych, magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy i podwykonawcow

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt
bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenistwa pracy.

Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajacego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie
staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystepujac do prac personel musi
by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychiczne;j i fizycznej, ubrany we witasciwg, dla rodzaju prac,
odziez ochronna.

W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi ( nie wytacznie ):

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.
Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element
sktadowy dokumentaciji

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, a
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci w kolejnoSci technologicznej ich wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii ( czesci ) materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robo6t. Wszystkie materiaty budowlane powinny
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB
lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jakosc i
wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Miejsca skladowania materiatow i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Materiaty
drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci
tych materiatéw. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych,

2) 5,0m - od statego stanowiska pracy.

Sposob sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia. Zabronione jest
opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw
lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na
czas tych czynno$ci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatébw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartoSciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow



Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z materiatow i urzadzen wiasnych,
wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajacych co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem , specyfikacjq techniczng i
specyfikacjg istotnych warunkdéw zaméwienia.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika budowy i Inwestora. W trakcie rob6t nalezy stosowaé sprzet i
narzedzia, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, a takze podczas
rob6t pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty dla instalacji sanitarnych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktérych materiaty te bytyby
ostoniete i zabezpieczone przed zamoknigciem lub zawilgoceniem. Materiaty przewozone na $rodkach
transportu winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworcow. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogoing Wykonania
i Odbioru Robét .

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania w zakresie robot

Warunki wykonywania robét sg zawarte w projekcie budowlanym.

Po zakonczeniu robot nalezy:

* sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robot,

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji,

* sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury,

* wykona¢ pomiary elektryczne, i przeprowadzi¢ analize wody uzytkowej

Przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor nadzoru.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdw oraz oséb
postronnych, zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi
organami administracji panistwowe;.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiorkowych i demontazowych na podstawie
wiasciwej decyzji wlasciwego organu. Wykonawca prowadzi roboty rozbiorkowe i demontazowe na
podstawie dokumentacji projektowej. Sposob i zakres nalezy ustalic z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca podaje potrzeby w zakresie potrzebnej powierzchni socjalnej, magazynowej, pomocniczej.
Okre$la sposdb dostarczania materiatdw. Okre$la potrzeby w zakresie korzystania z energii elektrycznej i
wody. Podaje rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego jego uporzadkowania. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. ZWIAZANYCH Z KONTROLA, OPIS DZIALAN BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |

ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg
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Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogbing opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

b) cze$¢ szczegodtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- sSposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-tdw, wykonywania poszczegélnych elementéw robét,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot.  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow, zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoScig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Umowa. Dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru. Analizy laboratoryjne wody uzytkowej winny by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru i kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan ( kopie )
bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, kiére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracjg
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Normag,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sq objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonio-gramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegéinych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow z podaniem, kio je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.7.2. Rejestr Obmiaréw
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe.
Rozliczenie inwestycji nastgpi kosztorysem powykonawczym wg faktycznie wykonanych robot na
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podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego. Wszelkie nalezno$ci wynikajace w wykonaniu prac
nieobjetych kosztorysem ofertowym, nieprzewidzianych przez Zamawiajgcego na etapie opracowania
dokumentacji projektowej, mogg by¢ regulowane na podstawie odrebnych uméw zawartych w wyniku
przeprowadzenia odrebnego postepowania 0 zamdwienie publiczne. Rejestr Obmiaréw stanowi dokument
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

_ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

_ protokoty przekazania Terenu Budowy,

_ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

_ protokoty odbioru robét,

_ protokoty narad i ustalen,

_ korespondencjg na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie ktdregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowaq i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w
ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju rob6t. Obmiar powierzchni nalezy
przeprowadzic wg PN-ISO 9836:1997. llos¢ robdt nalezy okre$lic zgodnie z katalogami naktadow
rzeczowych i kosztorysowymi normami

naktaddw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
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szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z :

1) dokumentacjg projektowa,

2) kosztorysem ofertowym,

ustaleniami z Inwestorem,

ustaleniami z Projektantem,

wiedzg i sztukg budowlana,

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot,

7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania 0goinego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru przy ewentualnym udziale
Komisji odbiorczej Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbidr konicowy - zgtoszenie

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia niezwtocznie pismem gotowos¢ do odbioru koricowego na
siedem dni przed dniem rozpoczecia tego odbioru, pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe.
8.2.1. Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego rob6t jest protokdt odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami lub powykonawczg oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne ).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw ( oryginaty ).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada¢, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

3
4
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6
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8. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot whascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr koricowy

Odbiér Koricowy Zamawiajacy jest dokona¢ w terminie nie przekraczajacym czternastu dni od dnia

rozpoczecia tego odbioru. Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak:

- protokotu rozruchu,

- instrukcje obstugi w jezyku polskim

- protokoty odbiorow czesciowych

- atesty

- deklaracje zgodno$ci stosowanych materiatéw i urzadzen

- atesty higieniczne stosowanych materiatow

Dokumentacja powykonawcza wykonana w 2 egzemplarzach bedzie przekazana Zamawiajgcemu na

odbiorze z naniesieniem wszystkich zmian. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze

przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie

przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb Ilub posiadania wad

uniemozliwiajacych uzytkowanie placow, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych

wad lub dokona¢ odbioru warunkowego , z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek. Jezeli w toku

czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg sie do usuniecia , a umoZliwiajg one

uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy

wynagrodzenie do wysoko$ci ustalonej przez Strony.

Warunki gwarancji - zgodnie z umowa. Dokument gwarancyjny Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w

dniu odbioru.

8.4. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowej. Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

_ robocizng bezpo$rednig wraz z kosztami,

_ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,\ ewentualnymi kosztami ubytkow
| transportu na plac budowy,

_ wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

_ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

_ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé

podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Autorstwa Zespotu Projektowego

BOI ,KONCEPT” Kazimierz Walczak z/s Kozmin WIkp., tel/fax 62 72 16 086 , tel 603 79 65 31

_ Projekt techniczny ( wykonawczy )- 4 egz.: + wersja elektroniczna

_ Przedmiar robét — 3egz + wersja elektroniczna

_SIwz,

_ umowa z Inwestorem,

_ obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie.

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE
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Wszelkie roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” COBRTI INSTAL W — wa oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a
takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02) oraz obowigzujacymi
normami i przepisami branzowymi.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z po6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze. zm.).

Ustavg/SS% )dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. .

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodq%g)wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poZ. .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogbInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacii dotry\/lcza2cej
bezplle1czzg)r1$twa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacH'i projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego JDZ. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
lcjlek1lg%owanlaz\(/)vziqrc))bow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
r 198, poz. .

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej — Dz.U.z
11.02.2011r. nr 31, poz. 158

2.
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU
ROBOT STB.02. BR. BUDOWLANA

KOD CPV: 45110000-1 —-Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bud., roboty ziemne

1. WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna Warunkoéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych cze$¢ ogolna -Wymagania w
zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t ,ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103047D
W M. CHROSTNIK W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA
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12 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rohét objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych

Zakres rohot :

Odcinek A:

- zdjecie humusu, korytowanie

- rozbiorka poprzez frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej — do 4cm, umozliwiajacej wtorne
wykorzystanie urobkéw na powierzchni 1250m2,

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni na poszerzeniach 245m2,

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika 455mz2,

Odcinek B:

- - rozbiorka poprzez frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej — do 4cm, umozliwiajgcej wtdrne
wykorzystanie urobkow na powierzchni 805mz2,

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni na poszerzeniach 250m2,

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika 139mz2,

- rozbidrka elementdw kolidujgcych z inwestycja, regulacja pionowa istniejacych studni,

- uksztattowanie terenu pozwalajace na sptyw wod opadowych do istniejgcych rowow przydroznych,

- rozbiorka ogrodzenia i jego ponowny montaz na dtugo$ci 36mb na wysokosci dz.ew. nr449/1 i 541

- rozbiorka ogrodzenia i jego ponowny montaz na wysokos$ci dziatki ew. nr 319/3

- wykonanie trawnikow z wysiewu na terenach przylegajacych do inwestycji,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST WO

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sg: nie wystepuja.
3. SPRZET

Roboty rozbiérkowe prowadzone moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
4. TRANSPORT

Do przewozu gruzu moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub samowytadowcze, do przewozu innych
elementow z rozbiorki samochody skrzyniowe. Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

— teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1.15.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg: m, m2, m3,szt, kg, tony

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete STO.01. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11. Przepisy zwiagzane

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bud. (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3.
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU
ROBOT STB.03.01 BR. BUDOWLANA

Wspdiny stownik zaméwien —~CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace nastepujacych obiektow:
Odcinek A;

- Jezdnia asfaltowa szeroko$ci 5,0m i daszkowym spadem 2% - 1446m2,

- Chodnik z kostki brukowej szarej szer. 1,8m; - 425mz2,

- Zjazdy indywidualne na posesje z kostki brukowe; - 134,25m2
- Lewostronnie umocniona skrajnia z ttucznia i frezoliny -210m?,
Odcinek B;

- Jezdnia asfaltowa szeroko$ci 5,0m i daszkowym spadem 2% - 1055m2,
- Chodnik z kostki brukowej szarej szer. 1,8m; - 210m2,

- Zjazdy indywidualne na posesje z kostki brukowe; - 115m2

- Lewostronnie umocniona skrajnia z ttucznia i frezoliny - 210m2,

- tereny biologicznie czynne w postaci trawnikow z wysiewu - 145m2,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SS
Odcinek ,A”;
Projektuje sie prawostronnie budowe chodnika szerokosci 1,8m, przebudowe pasa jezdni asfaltowej z
wykorzystaniem istniejacej konstrukcji nosnej z jej rozbudowg do szeroko$ci 5,0m, budowg obustronnie
powierzchniowych ciekéw z kostki brukowej szer. 10cm.
W celu zapewnienia minimdw normatywnych dla poszczegoinych elementow drogi konieczna jest
przebudowa lewostronnego ogrodzenia dtugo$ci 48m na wysokosci posesji nr 8 i 8a. W celu prawidtowego
skomunikowania ruchu pieszego projektuje sie na wysoko$ci marketu w km0+024, - przejscie dla pieszych
wraz z doswietleniem wg obowigzujacych zasad. Dojazd do posesji zapewnig wjazdy z kostki brukowej
barwnej z wykorzystaniem istniejacych bez ich naruszenia jezeli nie kolidujg wysokos$ciowo z
projektowanymi elementami.
W zakresie odcinka ,A” wykonane bedg wykonane nastepujace roboty budowlane;
- rozbidrka i odbudowa w nowej linii ogrodzenia na wysoko$ci posesji nr 8 i 8a
- rozbiorka poprzez frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej — do 4cm, umozliwiajacej widrne
wykorzystanie urobkow na powierzchni 1250m2,
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni na poszerzeniach 245mz2,
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika 455m2,
- przebudowa pasa jezdni asfaltowej na powierzchni 1465m2 do szerokosci 5,0m z
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daszkowym, dwuprocentowym nachyleniem poprzecznym,
- budowa prawostronnie chodnika szerokosci 1,8m i powierzchni 425m2 z kostki brukowej szarej grubosci
8cm w obramowaniu od strony jezdni kraweznika drogowego 12x30x100cm, od strony posesji — obrzezem
8x25x100. Szerokos¢ brutto chodnika 2,03m.
- budowa prawostronnego cieku powierzchniowego, przy krawezniku z kostki brukowej szerokosci 0,1m,
ktérego wylot skierowany bedzie do istniejgcego rowu przydroznego w rejonie skrzyzowania z DW333

- budowa lewostronnego cieku powierzchniowego przy krawedzi jezdni asfaltowej, szerokosci 0,1m w
postaci cieku powierzchniowego z kostki brukowej przy krawezniku najazdowym, ktérego wylot skierowany
zostanie do istniejgcego lewostronnie wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej, w rejonie skrzyzowania z
DW333,
- budowa zjazdow na posesije z kostki brukowej grubosci 8cm barwnej; (czerwonej lub grafitowej lub wg
zalecen Inwestora) o powierzchni tacznej 134,25mz2,
- budowa progow zwalniajacych (konstrukcja wg zalecen Inwestora) w miejscach dotychczasowej
lokalizacji.
- umocnienie skrajni poziomej lewostronnej warstwa, ttucznia gr.0_31mm i frezoliny,
- Wykonanie trawnikéw z wysiewu do granic dziatki drogowej lub linii ogrodzen w pasie drogi gminne;.
- budowa przej$cia dla pieszych wraz z systemem do$wietlenia wg obowigzujacych zasad,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

Odcinek ,B”;
- rozbidrka ogrodzenia, bramy wjazdowej i zywoptotu okalajacego dziatke 119/3, lezace w pasie drogi
gminnej w bezpo$redniej bliskosci przejazdu kolejowego.
Powyzszy zakres lezacy na odcinku podlegajacym remontowi drogi gminnej nr 103043D, ma odniesienie
do przepisow zawartych w §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych i ze wzgledu na brak robét
ziemnych nie ma odniesienia do §4 ust.3 tegoz Rozporzadzenia.
- rozbiorka poprzez frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej — do 4cm, umozliwiajacej wtdrne
wykorzystanie urobkow na powierzchni 805m2,
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni na poszerzeniach 250mz2,
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika 139m2,
- przebudowa pasa jezdni asfaltowej na powierzchni 1465m2 do szerokosci 5,0m z

daszkowym, dwuprocentowym nachyleniem poprzecznym,
- budowa prawostronnie chodnika szerokosci 1,8m i powierzchni 425m2 z kostki brukowej szarej grubo$ci
8cm w obramowaniu od strony jezdni kraweznika drogowego 12x30x100cm, od strony posesji — obrzezem
8x25x100. Szerokos¢ brutto chodnika 2,03m.
- budowa prawostronnego cieku powierzchniowego, przy krawezniku z kostki brukowej szerokosci 0,1m,
ktérego wylot skierowany bedzie do istniejgcego rowu przydroznego w rejonie skrzyzowania z DW333
- budowa pasa jezdni asfaltowej na powierzchni 1055m2 do szeroko$ci 5,0m z

daszkowym, dwuprocentowym nachyleniem poprzecznym,
- budowa prawostronnie chodnika szerokosci 1,8m i powierzchni 210m2 z kostki brukowej szarej grubosci
8cm w obramowaniu od strony jezdni kraweznika drogowego 12x30x100cm, od strony posesji — obrzezem
8x25x100. Szerokos¢ brutto chodnika 2,03m.
- budowa prawostronnego cieku powierzchniowego, przy krawezniku z kostki brukowej szerokosci 0,1m,
ktérego wylot skierowany bedzie do istniejacego rowu przydroznego w rejonie styku z pasem DK_S3

- budowa lewostronnego cieku powierzchniowego przy krawedzi jezdni asfaltowej, szerokosci 0,3m w
postaci rynny betonowej z segmentéw 12x30x50cm, ktérego wylot skierowany zostanie do istniejacego
lewostronnie rowu przydroznego lezacego w pasie DK_S3
- budowa zjazdow na posesje z kostki brukowej grubosci 8cm barwnej; (czerwonej lub grafitowej lub wg
zalecen Inwestora) o powierzchni facznej 115m2,
- budowa progow zwalniajacych (konstrukcja wg zalecen Inwestora) w miejscach dotychczasowej
lokalizacji.
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- umocnienie skrajni poziomej lewostronnej warstwg frezoliny,

- Wykonanie trawnikow z wysiewu do granic dziatki drogowej lub linii ogrodzen w pasie drogi gminnej.1.4.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i okre$leniami podanymi w
opracowaniu pt.

,0g6lne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — Wymagania ogoine” oraz:

- Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj; oraz

- Podioze — grunt rodzimy lub nasypowy;

- Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji naruszonych
przy realizacji przedsiewziecia;

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjq, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacii sa;

2.1. Woda.

Woda z wodociggu nie wymaga badan i nie okresla si¢ wymagan dotyczacych transportu i sktadowania.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Atest wyrobu.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budowie chodnikdw jest posiadanie
atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostdow lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie:

-wygladu zewnetrznego

-ksztattu i wymiaréw

-wytrzymatosci na $ciskanie

-nasigkliwosci

-odpornosci na dziatanie mrozu

-Scieralnosci

Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ wymienionych wyzej cech technicznych z wymogami w
normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/01, BN- 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN
18501.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byC zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, krawedzie gérne w wykonaniu bez
fazowym.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnikéw nalezy zastosowac kostke betonowa szarg i barwng, prostokatng w
rzucie, grubo$ci 8cm

Tolerancje wymiarowe powinny wynosic:

na dtugo$¢ £ 3 mm

na szeroko$¢ £ 3 mm

na grubo$¢ £ 5 mm

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ nastepujace cechy fizykomechaniczne:

1. Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach

a) Srednia z sze$ciu kostek — 60 MPa

b) najmniejsza pojedynczej kostki — 50 MPa - klasa ,50”

2. Nasigkliwos$¢ wodg wg PN-88/B-06250 < 5%

3. Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-06250

- peknigcia probki — brak

- strata masy w procentach < 5%

- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych < 20%
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- $cieralno$¢ wg BN-80/ 6775-03/02 < 1mm

2.2.5. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypke pod kostke brukowg betonowa w chodniku i na zjazdach nalezy stosowa¢ nastepujace
materiaty:

podsypke cementowo-piaskowg 1:3 dobrze wilgotng o grubo$ci warstwy 3cm po zageszczeniu

warstwe odsaczajacg w chodniku wykonac z pospotki piaskowe;

podbudowe na zjazdach wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym o grubosci
warstwy 20cm

podbudowe traktow pieszo rowerowych wykonac z kruszywa famanego 0/31,5mm o uziarnieniu ciggtym o
grubos$ci warstwy 15cm

Do wypetnienia spoin w nawierzchni nalezy stosowac:

piasek zwykty odmiany | o uziarnieniu do 2mm

Sktadowane kruszywa powinno si¢ odbywac na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym.
2.3. Betonowe krawezniki i obrzeza - wymagania

2.3.1. Typy kraweznikow i obrzezy

Do wykonania chodnikoéw nalezy uzy¢ nastepujace krawezniki betonowe:

a) krawezniki uliczne (U), prostokatne (b), gatunku 1(G1) o wymiarach 8x30x100cm wg BN-80/ 6775-03/ 04
b) krawezniki uliczne (U) prostokatne Sciete (a) gatunek 1 (G1) o wymiarach 15x30x100cm wg BN-80/
6775-03/04

2.3.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw

- odchytka na dtugosci ,1” £ 8mm

- odchytka na szerokosci i wysokosci (b,h) £ 3mm

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych i obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze firmy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni o krawedzi zgodnie z BN-80/ 6775-03/ 01 nie powinny przekraczac¢
nastepujacych warto$ci:

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy na powierzchniach gornych — niedopuszczalne

- wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni - < 2mm

- powierzchnie dolne - 2 szt. dopuszczalne szczerb

- dtugos¢ szczerb i uszkodzen w czesci dolnej — max 20mm

- gtebokos$¢ szczerb — max 6 mm

2.3.4. Sktadowane

Krawezniki betonowe i betonowe kostki brukowe moga by¢ przechowywane na

sktadowiskach otwartych, suchych, rownych, w gotowych paletach.

2.3.5. Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkciji kraweznikdw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 klasy B30 o nasigkliwosci ponizej 4%,
Scieralnosci do 3mm i mrozoodpornosci i wodoszczelno$ci zgodnie z PN-B-06250.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B- 06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:3 o konsystencii
dobrze wilgotnej, a do zatarcia spoin

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

Sprzet do wykonania robét
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem chodnika
powinien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
pita motorowo-tancuchowa 4,2 KM

podnos$nik hydrauliczny o wys. 12m

zageszczarka ptytowo wibracyjna

walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t

ciagnik kotowy 50KM z przyczepka 3,5t

samochod samowytadowczy 5t

betoniarka 150 |

pita spalinowa z tarczg do ciecia asfaltu

pita do ciecia kostki

ubijak mechaniczny

ubijaki reczne

4. Transport

Wg warunkéw SO zalecen producenta Transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie drogowym.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wszelkie $rodki transportowe uzyte do transportu celem wykonania robdt powinny pracowaé zgodnie z
zasadami i normami zawartymi w kontrakcie. Pojazdy, ktdre spowodujg szkody na terenie przylegtym do
robot lub na drogach publicznych Wykonawca usunie na wtasny koszt.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa nalezy przewozi¢ dozwolonymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przez
zanieczyszczeniem. Kruszywo tamane nalezy dowozi€ z odlegtosci nie wiekszej jak 45 km.

4.3. Transport prefabrykatow i materiatéw sztukowych

Elementy prefabrykowane i materiaty sztukowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1. Rozbidrka istniejacych nawierzchni i istniejacych elementéw matej architektury

Nalezy rozebraC fragmenty istniejacych nawierzchni przeznaczone w projekcie do wymiany. W obrebie
placu bodowy nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa i krzewy przed zniszczeniem wg instrukcji (-
Zatgcznik Nr2) zataczonej w projekcie budowlanym. Wszelkie przedmioty podlegajace usunieciu,
znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym maja by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢
przed rozpoczeciem tych robot usuniete, gdy znajda sie na terenie lub na gteboko$ci do 1m. Nie nalezy
usuwac istniejacych kabli i wszelkiego rodzaju przewoddéw lub kanatow instalacji lub sieci nie
przewidzianych w dokumentacji technicznej. W przypadku natrafienia na w/w element nalezy przerwac
prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji lub sieci i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

5.2. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego wytyczenia i wyznaczenia wysokosci wszelkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi zawartymi w dokumentacji projektowej lub zadaniami Inspektora
nadzoru ztozonymi na pismie. Wykonawca odpowiada za: jako$¢ stosowanych materiatéw, zgodno$¢
wykonawstwa robot z zawartym kontraktem i przedmiarem robo6t oraz SSR i poleceniami Inspektora
nadzoru. Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce przy wytyczeniu lub wyznaczeniu
rob6t muszg by¢ poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Istniejace nawierzchnie chodnikéw, jezdni asfaltowej, kraweznikdw i obrzezy nalezy rozebra¢ sposobem
recznym. Materiaty z rozbiorki nalezy przetransportowa¢ samochodami do 5t na odlegto$¢ do 2 km na
miejsce wskazane przez Inwestora w protokole przekazania placu budowy. Na czas wykonania rob6t przy
jezdni nalezy roboty przy ulicy Kanta odpowiednio oznakowaé przez wygrodzenia zaporami drogowymi U-
S1 z elementami odblaskowymi. Od strony najazdu nalezy ustawi¢ tablice kierujacg U-53 z elementami
odblaskowymi.
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. Koszt oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca.

5.3. Ochrona drzew

Drzewa istniejace nie sg w kolizji z przebiegiem traktu pieszo rowerowego. Ochrone nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg — zatacznik nr 2 do projektu budowlanego.

5.4. Koryto pod chodnik i zjazdy

Korytowanie nalezy wykona¢ sposobem recznym ze ztozeniem humusu po obu stronach chodnika po
uprzednim przekopaniu darniny na gteboko$¢ do 10cm z rozbiciem bryt. Korytowanie zjazdow wykonac
recznie, a urobek zatadowa¢ na samochody z transportem na odlegto$¢ do 2 km na miejsce wskazane
przez Inwestora. Koryto pod fawy kraweznikowe i obrzezy nalezy wykona¢ zgodnie z PN- 68/B-06050.
Wymiary wykopow powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie.

Podtoze koryta powinno by¢ rowno wyprofilowane i zageszczone do wskaznika zageszczenia Js = 0,98.
5.5. Warstwa odsaczajaca

Warstwe odsaczajgcq wykona¢ z piasku lub pospdtki o grubosci przewidzianej w przedmiarze robot.
Podsypka w warstwie odsaczajacej powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona do wskaznika 0,98 i
wyprofilowana. Na zjazdach podsypke nalezy zagesci¢ do wskaznika 1,00.

5.6. Podbudowa na zjazdach

Na zjazdach nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym z recznym
rozScieleniem kruszywa i zageszczeniem walcem wibracyjnym jednoosiowym 0,6t lub ptyta wibracyjng do
wskaznika 1,0.

5.7. Wykonanie taw betonowych

tawy betonowe z oporem grubosci 10cm powinny by¢ wykonane w szalowaniu. Beton rozscielony w
korycie lub szalowaniu powinien by¢é wyréwnany warstwami i zageszczony ubijakami recznymi zgodnie z
PN-B-06251. Klasa betonu powinna by¢ C16/20. Co 50m nalezy zatozy¢ dylatacje z dwoch paskow papy
sklejonej lepikiem.

5.8. Ustalenie kraweznikow i obrzezy

Krawezniki betonowe i obrzeza nalezy ustawia¢ na tawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej 1:3
0 grubo$ci co najmniej 3cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikow i obrzezy nie powinny przekraczaé
szeroko$ci 1cm. Spoiny nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:3. Spoiny kraweznikow przed
zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg oraz pokry¢ mleczkiem cementowym.

5.9. Nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki brukowej

Kostke nalezy uktadaC ze wzorem kostki szarej wg projekiu Kostke nalezy uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3mm.
Kostke nalezy uktadac okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika. Po utozeniu kostki szczeliny
nalezy wypemi¢ piaskiem przez wmiatanie szczotkami recznymi, po czym przystgpic do ubijania
powierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek betonowych nalezy stosowa¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijane;
w kierunku $Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupeni¢ szczeliny piaskiem przez zamulenie woda. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie

wymaga pielegnacii.

5.10. Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami:

- Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

- Przy zakfadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2-3cm nad terenem,

- Teren powinien by¢ splantowany i wyréwnany,

- Ziemia urodzajna - rozscielona rdwng warstwa i wymieszana z kompostem lub nawozami,

- Okres zakfadania — wiosna i do pofowy wrze$nia,

- Po roztoZeniu trawniki watowac lekkim watem.

Pielegnacja trawnikow

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 ¢m, - nastepne
koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaC pierwszg potowe
pazdziernika), - koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaC czesto i w
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regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokoS¢ ciecia, nalezy uzalezniaC od
gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowaC z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegéinych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za petng kontrole jako$ci uzytych materiatéw i kontrole jako$ci
wykonywanych robét. Celem kontroli musi by¢ takie sterowanie przygotowaniem i wykonywaniem rob6t aby
mozna byto osiggnaé zatozong jako$¢ robot. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca. Aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg Inspektor nadzoru ustali
zakres kontroli.

6.2. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci. Certyfikat powinien zawiera¢ zgodno$¢ z kryteriami technicznymi zawartymi w
polskich normach, zgodnos¢ aprobat technicznych i wiasciwych przepiséw oraz dokumentdw technicznych.
Deklaracja zgodnosci powinna by¢ zgodna z polskg norma lub aprobatg techniczng. Kazda partia materiatu
dostarczona na budowe musi posiada¢ w/w dokumenty okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Materiaty produkowane przemystowo muszg posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta poparte
wynikami badan przez niego. Kazde materiaty dopuszczone na budowe, ktore nie posiadajg wymagan
normowych bedg nie dopuszczone do wbudowania.

6.3. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca ma obowigzek opracowac i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru program
zapewnienia jakosci robét. W programie Wykonawca przedstawi: zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwo$ci techniczne, mozliwosci kadrowe i organizacyjne Program zapewnienia jakosci rob6t powinien
gwarantowa¢ wykonawstwo robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, szczegdtowg specyfikacjq
techniczng oraz umowg zawartg z Inwestorem. Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

organizacje wykonania robét - harmonogram robét z podaniem termindw i sposobéw wykonania robét
oznakowania robét (poczatek i koniec) warunki bhp — sporzadzony przez Kierownika Budowy plan BIOZ
wykaz zespotdw roboczych z podaniem kwalifikacji i umiejetnosci praktycznych wykaz personelu
technicznego odpowiedzialnego za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych etapdw odbioru robét
wyposazenie budowy w sprzet i urzadzenia do pomiaru kontroli robdt sposob i procedure sterowania
jako$cig wykonanych robot sposéb i miejsce gromadzenia zapiséw pomiarow ilo$¢ i rodzaj sprzetu uzytego
do robot sposéb zabezpieczenia i ochrona tadunkdw przed zanieczyszczeniami w czasie transportu
sposob postepowania z robotami lub materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom technicznym

6.4. Dokument budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Wykonawce i Inwestora w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Dziennik budowy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.4.2. Rejestr obmiaréw

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzi¢ nalezy sposobem ciggtym w jednostkach zawartych w
kosztorysie ofertowym z wpisaniem do ksigzki obmiaréw. Rejestr obmiaréw stanowi podstawowy dokument
rozliczajacy faktycznie wykonanie kazdego elementu robét w okre$lonym czasie.

6.4.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na placu budowy lub w jej poblizu w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Za przechowywanie dokumentéw budowy odpowiedzialny jest Wykonawca. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego odtworzenie w czasie i formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty musza by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru.
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6.5. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu. Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow: kostek betonowych,
kraweznikow (obrzezy) betonowych oraz faw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ do podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen. Pomiary dtugo$ci i gteboko$ci uszkodzen nalezy wykonaé
za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia do 1mm zgodnie z PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementu nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscig do 1mm przy uzyciu
suwmiarki lub przymiaru stalowego

6.5.1. Badania w czasie robot

6.5.2. Sprawdzenie podtoza lub podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa i
SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza;

gteboko$¢ koryta: + 1cm

szeroko$¢ koryta: + 2cm

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych.

6.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na zgodno$ci z
dokumentacjg projektowg i wymogami SST. Nalezy dokona¢ pomiaru: szerokoSci spoin prawidtowos$ci
ubijania (wibrowania) sprawdzenie, czy przyjety wzér uktadania jest zachowany

6.5.4. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni chodnika

Sprawdzenie roéwnosci nawierzchni nalezy przeprowadziC tatg co najmniej raz na 50m chodnika.
Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4m nie powinien przekracza¢ 1,0cm. Sprawdzenia przekroju poprzecznego
nalezy dokona¢ co najmniej 50m i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu nie powinny by¢ wigksze od £ 0,3%.

6.5.5. Sprawdzenie koryta pod tawe i sprawdzenie taw

Nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokoSci
wykopu wynosi + 2cm a zageszczenie podfoza zgodne z SST.

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja;

1. Zgodnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego z doktadno$cig £ 1cm na kazde 100m tawy.

2. Wymiary taw — nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m tawy.
Tolerancje wymiarow wynoszg + 10% warto$ci projektowanych.

3. Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach co 50m. Jako$¢ betonu taw nalezy wykona¢ przez
pobranie co najmniej trzech probek do badania na sciskanie.

4. Dopuszczalne odchylenia podtuzne, poprzeczne i rbwno$¢ gornej powierzchni nie powinny przekraczaé
+ 1cm na kazde 100m.

Doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10m. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokos¢.

7. Obmiar.

7.1. Zasady ogdlne

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inwestora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig
wymagang do celow miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.
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7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. Odbiodr robét.

Odbiory robét okreslone zostaty w warunkach ogélnych.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest protokét zdawczo — odbiorczy oraz dokumentacja kolaudacyjna dla zakresu
okreslonego w realizowanym etapie

Cena wykonanych robot obejmuje caty zakres przyporzadkowany dla danego etapu

10. Przepisy zwiagzane.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-99/R-65023 Nasiona traw

PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

4.
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU
ROBOT STB.04.01 BR. DROGOWA

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni drdg
1. Informacje ogéine:
1.2. Okres$lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.2.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa,
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).
1.2.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.2.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.2.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.
1.2.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne;
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.
1.2.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
rob6t i administrowanie kontraktem.
1.2.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.2.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.2.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielagcymi jezdnie.
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1.2.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.2.11. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.2.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.2.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.2.14. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.
1.2.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa, i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyrownania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.2.18. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.2.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

1.2.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzer chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.2.21. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.2.22. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.2.23. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezpo$rednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.2.24. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.2.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.2.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

1.2.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.2.28. Przetargowa dokumentacja projekiowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.2.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.2.30. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikébw mierzona w $Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.2.31. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.2.32. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.2.33. Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;

i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.3.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktdry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektoéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot
zgodnie projektem organizacji ruchu. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac

w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych treS¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania przebudowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone dostepem 0sdb trzecich.

1.3.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy
przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia. Inzynier/Kierownik
projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
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Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.3.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od

daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty

czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczaC roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.3.9. Rdwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.3. Rodzaje materiatow przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia wg PN-S-96023[9]:

- kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:

- ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,
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- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spo$rdd wymienionych
w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.
Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 , okre$lonymi dla:
- klasy co najmnigj Il - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy Il'i Il - dla podbudowy pomocnicze;j.
Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaC kruszywo gatunku co
najmniej 2..
Zabrania sie stosowania ttucznia z melafiru i pochodzenia skat wapiennych.
2.3.2. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.
2.4. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.4.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.4.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia
nie powinny przekraczac:
-2 mm, dla kostek o grubo$ci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.4.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;
W kraju produkowane sg kostki 0 dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza;
- na dugosci + 3 mm,
- na szeroko$ci £ 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy
2.4 4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na $Sciskanie po 28 dniach ( Dopuszczalna najnizsza wytrzymato statystycznej z co najmniej
10 kostek).
2.4.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada wigcej niz 5%.
2.4.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinn 06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamarzania
- prébka nie wykazuje peknie¢
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na wigksze niz 20%.
2.4.7. Scieralnosé
Scieralno$é kostek betonowych okre wiecej niz 4 mm
2.5.3. Sktadowanie
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.
2.5.4. Materiaty na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.
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2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-
B11113.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnoSC sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢
lub wymieniac sprzet niesprawny.

3.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu

3.3. Sprzet do rozhioérki elementow drog

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementow drdg, moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- koparko - tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki

- frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong gtebokosc¢.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz
pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych rob6t (naprawy czesci jezdni)
Inzynier moze dopusciC frezarki sterowane mechanicznie. Szerokos¢ bebna frezujgcego powinna by¢
dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach szeroko$¢ bebna moze by¢ dostosowana do
szerokoSci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szeroko$¢ bebna
skrawajacego powinna by¢ co najmniej rowna 1200 m. Przy duzych robotach frezarki muszg by¢
wyposazone w przeno$nik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na $rodki transportu. Przy
frezowaniu warstw asfaltowych na gteboko$¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiatu do
recyklingu na goragco w otaczarce, zaleca sie frezowanie wspotbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek
obrotéw bebna skrawajacego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodg Inzyniera moze byé
dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotow bebna skrawajgcego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg,
a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodg Inzyniera mozna dopuscic frezarki
bez tego systemu:
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a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca moze uzywaC tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢
demonstracje pracy frezarki, na wiasny koszt.

3.4. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.5. Sprzet do wykonania podbudéw ttuczniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego z wytaczeniem melastofiru
oraz pochodzenia ze skat wapiennych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

a) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

b) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

c) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,

3.6. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralnoasfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcdw lekkich, Srednich i ciezkich ,

- walcow stalowych gtadkich ,

- walcéw ogumionych,

- samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

3.7. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac

mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzagdzenie

to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkdédw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 Transport pni i karpiny
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Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

4.3. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewniC prace frezarki bez
postojow. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

4.4. Transport gruntéw

Wybédr $Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetoSci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$é
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone
nie moze byC podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtoSci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.6. Transport mieszanki betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaC 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodow
termosow z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

4.7. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w folie i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.8. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.9. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatoSci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod budowe drogi w pasie robét
ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien
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by¢ oczyszczony z drzew i krzakdw. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw powinna by¢
uzyskana przez Zamawiajgcego. Wycinke drzew o wiasciwo$ciach materiatu uzytkowego nalezy
wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos$¢, ktéra ma byC zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.2. Usuniecie drzew i krzakow

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w
nich wody.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacii
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okres$lonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy
humusu (zalezna od gteboko$ci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie
itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4. Wykonanie rob6t rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmujg usuniecie z terenu budowy :

- warstw nawierzchni,

- kraweznikow, obrzezy

- znakéw drogowych,

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaC mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub
wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drdg, znajdujace
sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjqg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegoino$ci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie

5.4.1 Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjq
projektowa.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy $cieralnej, to jej
tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciggtych prazkdéw podtuznych lub innych form
geometrycznych, gwarantujgcych rowno$¢, szorstkos¢ i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma byC dopuszczony po sfrezowanej cze$ci jezdni, to wéwczas, ze wzgleddw
bezpieczenistwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

a) nalezy usunag¢ $ciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegdinych paséw ruchu, wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze
przekracza¢ 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku)
dopuszcza sie wiekszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy gteboko$ci wiekszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania,
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d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $ciete.

Do frezowania warstw Scieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych nalezy uzy¢
frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki
poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gteboko$¢ projektowang z
doktadno$cig £ 5 mm.

5.5. Podbudowa ttuczniowa

5.5.1. Przygotowanie podioza

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowq ttuczniowg powinna by¢ utozona
warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podtoza
warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych,
gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajacej,

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki
lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaC naciggnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu
nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac¢ w dwéch
warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubosc¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczac¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi
sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roziozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2

. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnegopowinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem

drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. nie mniejszym niz 50 kN/m, albo
walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.5.3 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
5.6.1. Przygotowanie podioza pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego
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Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze
od podanych dla danej Klasy drogi.

5.6.3. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od +50

C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100

C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8

cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s)

5.6.4. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130°C,

- dla asfaltu D 70 125°C,

- dla asfaltu D 100 120°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ =98,0%. Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o0 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztacze
robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowg. Sposob wykonywania zigcz roboczych powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowiC grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ bezpo$rednio na
podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.7.1. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

- grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

5.7.2 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowaq lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

9.7.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712. Grubo$¢ podsypki
po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.7.4 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
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Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattdéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke
uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczeSnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.8. Utozenie Kraweznika

5.8.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.8.2. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozScielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.8.3 Ustawienie kraweznikow betonowych

5.8.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢é zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 c¢cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.8.3.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej 0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.8.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg
nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopus$ci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1n i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) zgtoszenie realizacji zadania,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z ustalen,

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek bifgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu
na pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw rohét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$C do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjq projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw

8.4.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
b) b) opfaty/dzierzawy terenu,
C) c) przygotowanie terenu,
d) d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuie:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Autorstwa Zespotu Projektowego BOI ,KONCEPT”
Kazimierz Walczak z/s Kozmin Wikp., tel/fax 62 72 16 086 , tel 603 79 65 31

_ Projekt budowlany - wykonawczy — 5 egz.: + wersja elektroniczna

_ Przedmiar robét — 1egz + wersja elektroniczna

_SIwz,

_umowa z Inwestorem,

_ obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie.
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5
5.SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYK. | ODBIORU

ROBOT STB.05.01. BR. ELEKTRYCZNA
KOD CPV:
45311100-1 Roboty kablowe
45316110-9 Oswietlenie drogi

Spis tresci:

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1.Zasilanie obiektu

3.2.Roboty kablowe

3.3.Montaz stupow

3.4.Montaz przewoddow

3.5.Montaz opraw

3.6.Montaz bezpiecznikdéw

3.7.Montaz ochronnikow przepieciowych

3.8.Montaz uziemien

3.9.Badania i proby

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, NORMY | PRZEPISY
5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6. MATERIALY

7. SKLADOWANIE MATERIALOW

8. SPRZET

9. TRANSPORT

10. WYKONANIE ROBOT

11. ROBOTY MONTAZOWE

12. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

13. GWARANCJA

14. PODSTAWA PLATNOSCI

15. POZOSTALE ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z rozbudowg o$wietlenia ulicznego poprzez dos$wietlenie przejscia dla pieszych w ramach
zadania p.n.: ,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103047D
W M. CHROSTNIK W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA"

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji przedmiotowych robét. Wspélny stownik zaméwien CPV

45311100-1 Roboty kablowe

45316110-9 OSwietlenie drogi

3. Zakres rohét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii, dotycza;
Oswietlenia drogi gminnej, ktore zostato zaprojektowane zgodnie z normg EN 13201.
Zasilanie stupdw o$wietleniowych nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-C, natomiast zasilenie opraw
o$wietleniowych w uktadzie sieci TN-S
W uktadzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na przewod ochronny
PE i przewdd neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sie wykona¢ w kazdym stupie w tabliczce
oSwietleniowe;.
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Linia zasilajagca prowadzona bedzie kablem podziemnym YAKXS4x25mm? . Dlugo$¢ poszczegdinych
obwoddw wynosi:

| - usuniecie kolizji:
Z uwagi iz odcinek linii kablowej biegnacy ze stupa nr 11/2 do ztacza Z-13A w wyniku realizacji inwestyciji
znalaztby sie w linii w linii projektowanego lewostronnie cieku przykraweznikowego, jego przetozenie
nalezy wykona¢ wg warunkdéw technicznych TD/OLG/OME/K/WT/PG/115/2023 oraz n/w PBUE i
obowigzujacych aktualnie norm:
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres przedmiot i wymagania podstawowe PN-IEC 60364-1
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalanie ogélnych charakterystyk PN-IEC 60364-3
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-523
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. PN-IEC
60364
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze PN- IEC 2000/E 60364-6-61.
- Ochrona przeciwporazeniowa. PN-IEC 60364-4-41.
- Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .Ochrona przeciwporazeniowa N SEP —E-001
- Instalacje w obiektach budowlanych N SEP-E -002.
- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004
1. Opis instalacji elektryczne;j.
Projekt instalacji elektrycznej dotyczy usunigcia kolizji istniejacej linii kablowej miedzy stupem nr 1I/2 a
ztaczem Z-13A z projektowanym lewostronnie ciekiem powierzchniowym przylegajacym do najazdowego
kraweznika drogowego osadzonego na tawie fundamentowej. Kolizja wystepuje na dziatce ewidencyjnej nr
443/1 bedacej wtasnoscig Inwestora na dtugosci 15m.
Projekt przewiduje reczne odkopanie kolidujgcego kabla na diugosci ok. 17m i przetozenie do nowe;
lokalizacji do wcze$niej przygotowanego wykopu wg planu zagospodarowania, rys. nr 1 bez koniecznosci
jego przecinania. Na odcinku skrzyzowania z projektowanym ciekiem i kraweznikiem, projektowana jest
rura ostonowa potowkowa dn110, o dtugosci 1,8m. Na odcinku pod zjazdem na posesje nr 8a
projektowana jest ostona potéwkowa dn110, o dtugosci 5,5m.
2. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodéw. Ochrona przed dotykiem
posrednim dla projektowanej instalacji zastosowano samoczynne szybkie wytaczenie zasilania.
Wszystkie czesci przewodzace urzadzen powinny byC potaczone z szyng wyréwnawcza za pomocy
przewodéw ochronnych PE. W przewodzie PE nie nalezy stosowa¢ zadnych wytgcznikdéw ani
zabezpieczen, a jego montaz, potgczenia wykonywaC szczegéinie staranie i doktadnie. Przewodu
ochronnego PE i neutralnego N od punktu rozgatezienia nie wolno ze sobg taczyc.
3. Ochrona przeciwpozarowa;
W celu zapewnienia wtasciwej ochrony przeciwpozarowej w zakresie niniejszego projektu instalacii
elektrycznej, zastosowano wtasciwy dobdr przewoddw pod wzgledem obcigzenia znamionowego.
4. Warunki bezpieczenstwa;
Prace wykonac scisle przestrzegajac przepiséw BHP i p.poz. oraz szczeg6towo zawarte w zatgczniku nr 5
do niniejszego opracowania; WYTYCZNE WYKONAWCZE, strona 1, wydane przez Tauron Dystrybucja
(TD).
5. Warunki ochrony srodowiska;
Prace wykona¢ $cisle wg obowigzujacych przepiséw ochrony Srodowiska w szczegoinosci w odniesieniu
do wytycznych wykonawczych zawartych w zataczniku nr 5 na stronie 2.
6. Zestawienie podstawowych materiatéw :
1. Rura potéwkowa dn110 L-1,8m - 1szt
2. Rura potdbwkowa dn110 L- 5,5m - 1szt
3. Folia kablowa niebieska szer.20cm - 20mb
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lIl- Doswietlenie przejscia dla pieszych
Przedmiotowe osSwietlenie zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie na bazie aluminiowych
stupow okragtych o gérnej Srednicy stupa 60mm i wysoko$ci 6m.
Konstrukcje stupéw posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych.
Przedmiotowe stupy cechujg sie powierzchnig z aluminium szlifowanego, anodowang (kolor Inox),
zabezpieczong elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350mm.
Jako oprawy o$wietleniowe zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie oprawy typu LED w
obudowie z aluminium, z mozliwo$cig wymiany poszczegoinych paneli $wiecacych LED. Skuteczno$¢
Swietlna oprawy =130 Im/W. Wspotczynnik oddawania barw Ra=70. Trwato$¢ 100.000h przy
zachowaniu 80% strumienia $wietinego. Stopien szczelnosci oprawy IP66 w Il klasie ochronnosci.
Nalezy zastosowa¢ statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie.
Linia kablowa wigczona zostanie pod zaciski tablic stupowych wtasnosci Gminy Miejskiej w Oswiecimiu
w poboczu ulicy Unii Europejskiej, oznaczonych na planie zagospodarowania. Rownolegle w jednym
wykopie umieszczony zostanie przewdd ochronny PE w postaci bednarki ocynkowanej FeZn4x25mm.
W zakresie robot nalezy:
- Ogledziny instalacji
- Pomiar natezenia o$wietlenia
- Pomiar rezystancji izolacji przewodow
- Pomiar rezystancji uziemienia
- Pomiar skutecznosci zerowania

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, NORMY | PRZEPISY

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami i
przepisami:

- PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

- PN-IEC 60364-5-53 Aparatura tgczeniowa i sterownicza

- PN -IEC 60364-5-537 Aparatura rozdzielcza

- PN-IEC 60364 -5- 54 Uziemienia i przewody ochronne

- PN-E-50100-1 Linie napowietrzne nn

- PN-76/E- 02032 Oswietlenie drog publicznych

- N SEP- E- 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- N SEP- E 004 Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-93/E - 05009/61 Sprawdzanie odbiorcze

- PN-74/E- 40500 Osprzet linii elektroenergetycznych

- PN-81/E-06101 Odgromniki NN

- PN-78/E - -06400 Osprzet linii napowietrznych

- Prawo budowlane

- Prawo energetyczne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Poradniki techniczne, katalogi, DTR producentow osprzetu i urzadzen.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robét, dla ktdrych PN i BN przewidujg zaswiadczenia
0 jakosSci lub atesty, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru . Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwércy
lub innym warunkom.
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7. SKLADOWANIE MATRIALOW

Sktadowanie materiatow odbywac sie w taki sposdb aby nie stwarza¢ ucigzliwosci dla ludzi, nie
zagrazaC niebezpieczenstwu zdrowia. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlanych.

8. SPRZET

Zastosowany sprzet do wykonania zadania powinien by¢ sprawny technicznie, posiada¢ aktualne
wiasciwe dokumenty i homologacje na uzytkowanie. Maszyny pozostawione na budowie w czasie
wolnym powinny by¢ zabezpieczone przed samowolnym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.
Maszyny przeznaczone do wykonania przedmiotowego zadania wg KNR, KSNR to:

Koparka, zuraw samochodowy, przyczepa dtuzycowa, Srodek transportowy, samochod wiezowy z
balkonem, ciggnik kotowy.

9. TRANSPORT

Transport materiatbow na budowe powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony pod wzgledem
uszkodzenia, na catej trasie transportu.

Na terenie budowy przew6z materiatbw odbywaé sie moze z zachowaniem szczegdlnego
bezpieczenstwa dla innych uzytkownikéw drogi.

10. WYKONANIE ROBOT

Przystepujac do wykonania robot nalezy zachowac nastepujaca kolejno$¢ robot:
- Dostosowanie rozdzielni do zwiekszonego zasilania

- Montaz stupow

- Montaz osprzetu

- Montaz wysiegnikéw

- Montaz opraw

- Podwieszenie przewodu

- Uziemienia

- Wykonanie wszystkich niezbednych potaczen

- Wykonanie ogledzin i niezbednych pomiaréw

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Probne uruchomienie oswietlenia w porozumieniu z Inwestorem

11. ROBOTY MONTAZOWE

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe w porozumieniu i uzgodnieniu z
Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Przy wykonywaniu prac przy rozdzielni oswietlenia ulic zachowac
szczegblng ostroznosc.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych urzadzen wtasnosci publicznej jak i prywatne;.
Wykonawca jest obowigzany dokona¢ oznaczen stupéw uzgodnionych z Gestorem sieci.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIOU ROBOT

Przedmiotowy zakres robot podlega odbiorowi technicznemu. Odbidr dokonuje Inwestor przy udziale
wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosSci wykonania robot dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami
potwierdzonymi odpowiednimi wpisami w dzienniku budowy, a takze zgodno$ci z przepisami
szczegblinymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna.

- skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i $rodkdéw ochrony od porazen pradem.

- spetnienia przez instalacje minimalnych dopuszczalnych oporno$ci izolacji, uziemien, aparatow i
innych urzadzen.

W trakcie odbioru nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty: -dokumentacje techniczng z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robot,

- dziennik budowy,
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- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen, zabezpieczen aparatéw linii, opraw, uziemien,
przepiet,

- protokoty pomiaréw niezbednych przy tego rodzaju robét,

- atesty i certyfikaty na stosowane materiaty.

13. GWARANCJA

Wykonawca zapewnia gwarancje na wykonane roboty zgodnie z zawarta umowa. Podany okres
gwarancji dotyczy wbudowanych materiatow, urzagdzen oraz wykonawstwa. Gwarancja wykonawcy jest
niezalezna od gwarancji udzielanych przez dostawcéw, producentdw materiatéw i urzadzen.

14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa zaproponowana przez wykonawce. Cena ryczattowa
obejmuje wszystkie czynno$ci, wymagania, pomiary i badania niezbedne do wykonania prac.

Cena ryczattowa obejmuje:

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatow,

- wartos¢ pracy sprzetu

- koszty posrednie

- zysk kalkulacyjny

- inne koszty zwigzane z zadaniem

- obowigzujgce podatki

15. POZOSTALE ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach

i instalacjach energetycznych ( Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow przytaczenia przedmiotow

do sieci energetycznej, ruch eksploatacii tych sieci ( Dz. U. 22005 r. nr 2, poz.6)

- Wytyczne w sprawie organizaciji i wykonywania prac przy urzadzeniach energetycznych ( PIGPE-
Zespot Elektroenergetyki Wydawnictwo przemystu Maszynowego WEMA, wyd. Il 1975r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 288).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalenia okolicznosci i
przyczyn wypadkdw przy pracy

(Dz.U.z1992r. nr 37)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen , instalaciji i sieci ( Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. nr 89, poz. 828).
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