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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:627777-2023: TEXT:PL:HTML

Polska-Sopot: Urzadzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
2023/S 200-627777

Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 2023/S 194-606029)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy

1.1)

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z 0.0.
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 1-3

Miejscowos¢: Sopot

Kod NUTS: PL633 Trojmiejski

Kod pocztowy: 81-759

Panstwo: Polska

Osoba do kontaktéw: tukasz Gwizdata, Katarzyna Kotowicz
E-mail: zamowienia@pcrsopot.pl

Tel.: +48 585557528

Faks: +48 585511426

Adresy internetowe:

Gtéwny adres: www.pcrsopot.pl

Sekcja ll: Przedmiot

11.1) Wielkos$¢€ lub zakres zaméwienia

[1.1.1)  Nazwa:
dostawa i montaz urzgdzen robotycznych do rehabilitacji dla pacjentéw Pomorskiego Centrum
Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz — Kosko w Sopocie Sp. z 0.0., w podziale na 3 Pakiety—oferty czesciowe
Numer referencyjny: 13-PN-23

I1.L1.2)  Gtéwny kod CPV
33150000 Urzadzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

11.1.3) Rodzaj zaméwienia
Dostawy

I1.L1.4)  Krétki opis:
Przedmiotem niniejszego postepowania jest dostawa i montaz urzgdzen robotycznych do rehabilitacji dla
pacjentéw Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz — Kosko w Sopocie Sp. z 0.0.”, w
podziale na 3 Pakiety — oferty czeSciowe.
Zaméwienie w calosci realizowane bedzie z udzialem srodkéw publicznych z budzetu panstwa na podstawie
umowy z Ministerstwem Zdrowia - dotacja celowa na realizacje zadania polegajgcego na wsparciu rozwoju
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innowacyjnych rozwigzan stuzacych do udzielania swiadczen opieki zdrowotnej w zakresie doposazenia
podmiotéw leczniczych w urzadzenia robotyczne do rehabilitacji ze srodkéw subfunduszu terapeutyczno—
innowacyjnego Funduszu Medycznego.

Przystepujac do przetargu Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ wadium. Wysoko$¢ wadium dla
poszczegodlnych czesci zamowienia: P1 - 7.800,00 zt; P2 - 19.000,00 z}; P3 - 6.300,00 zt

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.5)

VL.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
12/10/2023

Numer pierwotnego ogtoszenia
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2023/S 194-606029

Sekcja Vil: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, ktéry nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Numer sekgcji: 11.2.14
Czes¢ nr: Czesé nr 1
Zamiast:
(...) Zamawiajacy zgodnie z art. 257 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania,z powodu
braku przyznania mu finansowania
Powinno by¢:
(...) Zamawiajacy zgodnie z art. 257 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia niniejszego
postepowania, z powodu braku przyznania mu ww. finansowania w catosci lub czesci zamowienia.
Numer sekgciji: 11.2.14
Czes¢ nr: Czesé nr 2
Zamiast:
(...) Zamawiajacy zgodnie z art. 257 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia niniejszego
postepowania, z powodu braku przyznania mu ww. finansowania.
Powinno by¢:
(...) Zamawiajacy zgodnie z art. 257 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia niniejszego
postepowania, z powodu braku przyznania mu ww. finansowania w catosci lub czesci zamowienia.
Numer sekgciji: 11.2.14
Czesé nr: Czes€ nr 3
Zamiast:
(...) Zamawiajacy zgodnie z art. 257 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia niniejszego
postepowania, z powodu braku przyznania mu ww. finansowania.
Powinno by¢:
(...) Zamawiajacy zgodnie z art. 257 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia niniejszego
postepowania, z powodu braku przyznania mu ww. finansowania w catosci lub czesci zamowienia.
Numer sekgcji: V1.3
Zamiast:
(...)
f) terminu realizacji umowy w tym dostawy, montazu, uruchomienia, szkolenia lub odbioru przedmiotu
zamoéwienia — z przyczyn organizacyjnych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym w sytuacji przedtuzenia
sie termindw wykonania robét budowlanych obiektéw i pomieszczen, do ktérych planowane jest zainstalowanie
sprzetu, zmiany termindw rozliczenia dotacji lub w wyniku innych okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie
umowy z przyczyn nielezacych po zadnej ze Stron,
(...)
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Powinno by¢:

(...)

f) terminu realizacji umowy w tym dostawy, montazu, uruchomienia, szkolenia lub odbioru przedmiotu
zamowienia — z przyczyn organizacyjnych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym w sytuacji przediuzenia
sie terminéw wykonania robét budowlanych obiektéw i pomieszczen, do ktérych planowane jest zainstalowanie
sprzetu, zmiany termindw rozliczenia dotacji lub w wyniku innych okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie
umowy z przyczyn nielezgcych po zadnej ze Stron, o ile nie zagrozi to rozliczeniu dotaciji,

(..)

VII.2) Inne dodatkowe informacije:
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