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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454799-2021: TEXT:PL:HTML

Polska-Betchatéw: Ustugi zwigzane z odpadami
2021/S 174-454799

Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ustugi

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 2021/S 171-445958)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy
1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: "EKO-REGION" sp. z 0.0.
Krajowy numer identyfikacyjny: 769-19-17-979
Adres pocztowy: ul. Bawetniana 18
Miejscowosé: Befchatow
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-400
Panstwo: Polska
Osoba do kontaktéw: Barbara Dgbrowka
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Tel.: +48 446330815
Faks: +48 446330819
Adresy internetowe:
Gloéwny adres: www.eko-region.pl

Sekcja ll: Przedmiot
11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia

1.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie odpadéw 16 01 03 11/ 2021

I1.L1.2) Gtéwny kod CPV
90500000 Ustugi zwigzane z odpadami

I1.1.3) Rodzaj zamdéwienia
Ustugi
11.1.4)  Kroétki opis:
1) Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przez Wykonawce ustugi polegajacej na zagospodarowaniu

odpaddw o kodzie 16 01 03 — zuzyte opony (opony mate do @ 1200 mm), zebranych przez Zamawiajacego na
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terenie kraju, w ramach dziatalnosci okreslonej w pkt. 2 i magazynowanych na terenie Zaktadow zarzadzanych

przez Zamawiajacego.

2) Odpady 16 01 03 — zuzyte opony beda pochodzity ze zbiérek zorganizowanych na terenach prowadzonej
przez Zamawiajacego dziatalnosci, odpadéw wielkogabarytowych oraz odpadéw odbieranych w ramach

prowadzonych przez Zamawiajgcego PSZOK.

Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia zostat opisany w zatgczniku nr 2 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajgce

VI.5)

V1.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
03/09/2021

Numer pierwotnego ogtoszenia

Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2021/S 171-445958

Sekcja VIl: Zmiany

VII.1)
VII.1.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekgciji: 11.2.7
Czesénr: 1

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji:

Zamiast:

Okres w dniach: 4
Powinno by¢:

Okres w miesigcach: 4
Numer sekgciji: 11.2.7
Czes¢nr: 2

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikaciji:

Zamiast:

Okres w dniach: 4
Powinno by¢:

Okres w miesigcach: 4
Numer sekgcji: 11.2.7
Czes¢nr: 3

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikaciji:

Zamiast:

Okres w dniach: 4
Powinno by¢:

Okres w miesigcach: 4
Numer sekgciji: I11.2.7
Czesénr: 4

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikaciji:

Zamiast:

Okres w dniach: 4
Powinno by¢:

Okres w miesigcach: 4
Numer sekgciji: 11.2.7
Czes¢nr: 5

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikaciji:

Zamiast:

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7
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Okres w dniach: 4

Powinno by¢:

Okres w miesigcach: 4

Numer sekgcji: IV.1.1

Czesénr: 1

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: IV.1.1

Zamiast:

Procedura otwarta

Powinno by¢:

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 138 ust.2 pkt 2 Zamawiajacy przewiduje skrocenie terminu skladania ofert z 35 dni do 15 dni.
Przedmiotem zamdéwienia jest zagospodarowanie odpadéw w kodzie 16 01 03. Zuzyte opony klasyfikowane sg
jako odpady tatwopalne. Magazynowanie ich w wiekszych ilosciach na Zaktadach stwarza przede wszystkim
wysokie ryzyko pozarowe jak rowniez narusza przepisy posiadanych decyzji w kwestii ich magazynowania. Przy
ograniczonej powierzchni magazynowej oraz z perspektywa kolejnych dostaw zuzytych opon (w okresie od
kwietnia do pazdziernika na wszystkich obstugiwanych przez Spétke gminach prowadzone sg zbiérki odpadow
wielkogabarytowych, ktére stanowig gtéwne Zrddto dostarczanych zuzytych opon) istotnym jest zapewnienie
mozliwosci biezacego ich wywozu i zagospodarowania.

Umowa na odbidr i zagospodarowanie odpadow w kodzie 16 01 03, ktéra obowigzuje od 03.08.2021 r.

nie zapewnia odbioréw na takim poziomie, jaki wymaga obecna sytuacja na poszczegélnych instalacjach.
Okreslone w umowie ilosci odpad6w przeznaczonych do wydania oraz czestotliwo$é tych odbioréw, przy
jednoczesnym naptywie kolejnych partii odpadéw 16 01 03 (nalezy tu wspomniec, ze strumien tych odpadéw
jest nieprzewidywalny i bardzo zr6znicowany) sprawia, ze stany magazynowe tych odpadow rosng. Wieksze
iloSci odpadow stwarzajg realne zagrozenie pozarowe, utrudnienia w organizacji pracy i utrzymania porzadku
na zaktadach oraz czesciowe zastawianie ciggéw komunikacyjnych. Wystapienie ktérejkolwiek wyzej
wymienionej sytuacji, 0znaczatoby, ze nie zostaty spetnione wymagania okreslone w decyzjach oraz operatach
przeciwpozarowych, czyli dosztoby do ztamania przepiséw. Zamawiajgcy musi dotozy¢ wszelkich staran, by nie
dopuscic do takiej sytuacji.

Pierwsze postepowanie, nie wylonito zadnego Wykonawcy. Przetarg uniewazniono z powodu przekroczenia
kwoty, ktérg Zamawiajacy przeznaczyt na sfinansowanie tego zadania. Pilna potrzeba zagwarantowania
mozliwosci zagospodarowania tych odpadéw u podmiotéw zewnetrznych, sktania Zamawiajacego do
skorzystania z zapisOw ustawy PZP, tj. art. 138 ust.2 pkt 2. i umozliwienia jak najszybszego udzielenia
zamoéwienia, poprzez skrécenia terminu sktadania ofert do 15 dni.

Numer sekgcji: 1V.1.1

Czesénr: 2

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikaciji: IV.1.1

Zamiast:

Procedura otwarta

Powinno by¢:
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Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 138 ust.2 pkt 2 Zamawiajacy przewiduje skrocenie terminu skladania ofert z 35 dni do 15 dni.
Przedmiotem zamdéwienia jest zagospodarowanie odpadéw w kodzie 16 01 03. Zuzyte opony klasyfikowane sg
jako odpady tatwopalne. Magazynowanie ich w wiekszych ilosciach na Zaktadach stwarza przede wszystkim
wysokie ryzyko pozarowe jak rowniez narusza przepisy posiadanych decyzji w kwestii ich magazynowania. Przy
ograniczonej powierzchni magazynowej oraz z perspektywag kolejnych dostaw zuzytych opon (w okresie od
kwietnia do pazdziernika na wszystkich obstugiwanych przez Spétke gminach prowadzone sg zbiérki odpadow
wielkogabarytowych, ktére stanowig gtéwne Zrodto dostarczanych zuzytych opon) istotnym jest zapewnienie
mozliwosci biezacego ich wywozu i zagospodarowania.

Umowa na odbidr i zagospodarowanie odpadow w kodzie 16 01 03, ktéra obowigzuje od 03.08.2021 r.

nie zapewnia odbioréw na takim poziomie, jaki wymaga obecna sytuacja na poszczegélnych instalacjach.
Okreslone w umowie ilosci odpadéw przeznaczonych do wydania oraz czestotliwo$é tych odbioréw, przy
jednoczesnym naptywie kolejnych partii odpadéw 16 01 03 (nalezy tu wspomniec, ze strumien tych odpadéw
jest nieprzewidywalny i bardzo zr6znicowany) sprawia, ze stany magazynowe tych odpadow rosng. Wieksze
iloSci odpadow stwarzajg realne zagrozenie pozarowe, utrudnienia w organizacji pracy i utrzymania porzadku
na zaktadach oraz czesciowe zastawianie ciggéw komunikacyjnych. Wystapienie ktérejkolwiek wyzej
wymienionej sytuacji, 0znaczatoby, ze nie zostaty spetnione wymagania okreslone w decyzjach oraz operatach
przeciwpozarowych, czyli dosztoby do ztamania przepiséw. Zamawiajgcy musi dotozy¢ wszelkich staran, by nie
dopuscic do takiej sytuacji.

Pierwsze postepowanie, nie wylonito zadnego Wykonawcy. Przetarg uniewazniono z powodu przekroczenia
kwoty, ktérg Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie tego zadania. Pilna potrzeba zagwarantowania
mozliwosci zagospodarowania tych odpadéw u podmiotéw zewnetrznych, sktania Zamawiajacego do
skorzystania z zapisOw ustawy PZP, tj. art. 138 ust.2 pkt 2. i umozliwienia jak najszybszego udzielenia
zamoéwienia, poprzez skrécenia terminu sktadania ofert do 15 dni.

Numer sekgcji: 1V.1.1

Czesénr: 3

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikaciji: IV.1.1

Zamiast:

Procedura otwarta

Powinno by¢:

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 138 ust.2 pkt 2 Zamawiajacy przewiduje skrocenie terminu sktadania ofert z 35 dni do 15 dni.
Przedmiotem zaméwienia jest zagospodarowanie odpadow w kodzie 16 01 03. Zuzyte opony klasyfikowane sg
jako odpady tatwopalne. Magazynowanie ich w wiekszych iloéciach na Zaktadach stwarza przede wszystkim
wysokie ryzyko pozarowe jak réwniez narusza przepisy posiadanych decyzji w kwestii ich magazynowania. Przy
ograniczonej powierzchni magazynowej oraz z perspektywa kolejnych dostaw zuzytych opon (w okresie od
kwietnia do pazdziernika na wszystkich obstugiwanych przez Spoétke gminach prowadzone sa zbiérki odpadow
wielkogabarytowych, ktére stanowig gtéwne Zrodto dostarczanych zuzytych opon) istotnym jest zapewnienie
mozliwosci biezgcego ich wywozu i zagospodarowania.

Umowa na odbidr i zagospodarowanie odpadéw w kodzie 16 01 03, ktéra obowigzuje od 03.08.2021 r.

nie zapewnia odbioréw na takim poziomie, jaki wymaga obecna sytuacja na poszczegélnych instalacjach.
Okreslone w umowie ilosci odpadéw przeznaczonych do wydania oraz czestotliwosc¢ tych odbiorow, przy
jednoczesnym naptywie kolejnych partii odpadéw 16 01 03 (nalezy tu wspomniec, ze strumien tych odpadoéw
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jest nieprzewidywalny i bardzo zr6znicowany) sprawia, ze stany magazynowe tych odpadow rosng. Wieksze
iloSci odpadow stwarzajg realne zagrozenie pozarowe, utrudnienia w organizacji pracy i utrzymania porzadku
na zaktadach oraz czesciowe zastawianie ciggéw komunikacyjnych. Wystapienie ktérejkolwiek wyzej
wymienionej sytuacji, 0znaczatoby, ze nie zostaty spetnione wymagania okreslone w decyzjach oraz operatach
przeciwpozarowych, czyli dosztoby do ztamania przepiséw. Zamawiajgcy musi dotozy¢ wszelkich staran, by nie
dopuscic do takiej sytuacji.

Pierwsze postepowanie, nie wylonito zadnego Wykonawcy. Przetarg uniewazniono z powodu przekroczenia
kwoty, ktérg Zamawiajacy przeznaczyt na sfinansowanie tego zadania. Pilna potrzeba zagwarantowania
mozliwosci zagospodarowania tych odpadéw u podmiotéw zewnetrznych, sktania Zamawiajacego do
skorzystania z zapisOw ustawy PZP, tj. art. 138 ust.2 pkt 2. i umozliwienia jak najszybszego udzielenia
zamoéwienia, poprzez skrécenia terminu sktadania ofert do 15 dni.

Numer sekgcji: 1V.1.1

Czescnr: 4

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikaciji: IV.1.1

Zamiast:

Procedura otwarta

Powinno by¢:

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 138 ust.2 pkt 2 Zamawiajgcy przewiduje skrocenie terminu sktadania ofert z 35 dni do 15 dni.
Przedmiotem zamodwienia jest zagospodarowanie odpadéw w kodzie 16 01 03. Zuzyte opony klasyfikowane sg
jako odpady tatwopalne. Magazynowanie ich w wiekszych ilosciach na Zaktadach stwarza przede wszystkim
wysokie ryzyko pozarowe jak rowniez narusza przepisy posiadanych decyzji w kwestii ich magazynowania. Przy
ograniczonej powierzchni magazynowej oraz z perspektywg kolejnych dostaw zuzytych opon (w okresie od
kwietnia do pazdziernika na wszystkich obstugiwanych przez Spoétke gminach prowadzone sa zbiérki odpadéw
wielkogabarytowych, ktére stanowig gtéwne zrodto dostarczanych zuzytych opon) istotnym jest zapewnienie
mozliwosci biezacego ich wywozu i zagospodarowania.

Umowa na odbidr i zagospodarowanie odpadéw w kodzie 16 01 03, ktéra obowigzuje od 03.08.2021 r.

nie zapewnia odbioréw na takim poziomie, jaki wymaga obecna sytuacja na poszczeg6lnych instalacjach.
Okreslone w umowie ilosci odpaddw przeznaczonych do wydania oraz czestotliwo$¢ tych odbioréw, przy
jednoczesnym naptywie kolejnych partii odpadéw 16 01 03 (nalezy tu wspomnie¢, ze strumien tych odpadow
jest nieprzewidywalny i bardzo zr6znicowany) sprawia, ze stany magazynowe tych odpadow rosng. Wieksze
iloSci odpadow stwarzajg realne zagrozenie pozarowe, utrudnienia w organizacji pracy i utrzymania porzadku
na zaktadach oraz czesciowe zastawianie ciggéw komunikacyjnych. Wystgpienie ktérejkolwiek wyzej
wymienionej sytuacji, oznaczatoby, ze nie zostaty spetnione wymagania okreslone w decyzjach oraz operatach
przeciwpozarowych, czyli dosztoby do ztamania przepiséw. Zamawiajacy musi dotozy¢ wszelkich staran, by nie
dopuscic¢ do takiej sytuaciji.

Pierwsze postepowanie, nie wylonito zadnego Wykonawcy. Przetarg uniewazniono z powodu przekroczenia
kwoty, ktéra Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie tego zadania. Pilna potrzeba zagwarantowania
mozliwosci zagospodarowania tych odpadéw u podmiotéw zewnetrznych, sktania Zamawiajacego do
skorzystania z zapisOw ustawy PZP, tj. art. 138 ust.2 pkt 2. i umozliwienia jak najszybszego udzielenia
zamdwienia, poprzez skrécenia terminu sktadania ofert do 15 dni.

Numer sekcji: IV.1.1

Czes¢nr: 5

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikaciji: IV.1.1
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Vil.2)

Zamiast:

Procedura otwarta

Powinno by¢:

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 138 ust.2 pkt 2 Zamawiajacy przewiduje skrocenie terminu skladania ofert z 35 dni do 15 dni.
Przedmiotem zamdéwienia jest zagospodarowanie odpadéw w kodzie 16 01 03. Zuzyte opony klasyfikowane sg
jako odpady tatwopalne. Magazynowanie ich w wiekszych ilosciach na Zaktadach stwarza przede wszystkim
wysokie ryzyko pozarowe jak rowniez narusza przepisy posiadanych decyzji w kwestii ich magazynowania. Przy
ograniczonej powierzchni magazynowej oraz z perspektywa kolejnych dostaw zuzytych opon (w okresie od
kwietnia do pazdziernika na wszystkich obstugiwanych przez Spétke gminach prowadzone sg zbiérki odpadow
wielkogabarytowych, ktére stanowig gtéwne Zrddto dostarczanych zuzytych opon) istotnym jest zapewnienie
mozliwosci biezacego ich wywozu i zagospodarowania.

Umowa na odbidr i zagospodarowanie odpadow w kodzie 16 01 03, ktéra obowigzuje od 03.08.2021 r.

nie zapewnia odbioréw na takim poziomie, jaki wymaga obecna sytuacja na poszczegélnych instalacjach.
Okreslone w umowie ilosci odpadéw przeznaczonych do wydania oraz czestotliwo$é tych odbioréw, przy
jednoczesnym naptywie kolejnych partii odpadéw 16 01 03 (nalezy tu wspomniec, ze strumien tych odpadéw
jest nieprzewidywalny i bardzo zr6znicowany) sprawia, ze stany magazynowe tych odpadow rosng. Wieksze
iloSci odpadow stwarzajg realne zagrozenie pozarowe, utrudnienia w organizacji pracy i utrzymania porzadku
na zaktadach oraz czesciowe zastawianie ciggéw komunikacyjnych. Wystapienie ktérejkolwiek wyzej
wymienionej sytuacji, 0znaczatoby, ze nie zostaty spetnione wymagania okreslone w decyzjach oraz operatach
przeciwpozarowych, czyli dosztoby do ztamania przepiséw. Zamawiajgcy musi dotozy¢ wszelkich staran, by nie
dopuscic do takiej sytuacji.

Pierwsze postepowanie, nie wylonito zadnego Wykonawcy. Przetarg uniewazniono z powodu przekroczenia
kwoty, ktérg Zamawiajacy przeznaczyt na sfinansowanie tego zadania. Pilna potrzeba zagwarantowania
mozliwosci zagospodarowania tych odpadéw u podmiotéw zewnetrznych, sktania Zamawiajacego do
skorzystania z zapisOw ustawy PZP, tj. art. 138 ust.2 pkt 2. i umozliwienia jak najszybszego udzielenia
zamoéwienia, poprzez skrécenia terminu sktadania ofert do 15 dni.

Inne dodatkowe informacije:

Umowa bedzie wykonywana od dnia podpisania umowy przez okres 4 miesiecy badz tez do momentu
wykorzystania srodkéw przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy, w zaleznosci od tego, ktéra

z powyzszych okolicznosci wystgpi wczesniej. W przypadku wykorzystania sSrodkéw, umowa ulega
automatycznemu rozwigzaniu i nie wymaga sktadania w tym zakresie przez Zamawiajgcego oswiadczenia woli.
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