

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

**Przebudowa rejonu posadowienia okrętu Kobben na ekspozycji MMW w Gdyni w celu przystosowania do jego zwiedzania.
Wykonanie muru oporowego, instalacji, części ciągów komunikacyjnych, trapów i balustrad**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220362320

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zawiszy Czarnego 1B

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-374

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@muzeummw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeummw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/muzeummw>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa rejonu posadowienia okrętu Kobben na ekspozycji MMW w Gdyni w celu przystosowania do jego zwiedzania. Wykonanie muru oporowego, instalacji, części ciągów komunikacyjnych, trapów i balustrad

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f94c2b38-241b-11ef-a500-1a0072d5d2bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00412560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00248600/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa rejonu posadowienia okrętu Kobben na ekspozycji MMW w Gdyni w celu przystosowania do jego zwiedzania. Wykonanie muru oporowego, instalacji, części ciągów komunikacyjnych, trapów i balustrad

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00355719

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/02/MMW/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1330000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa rejonu posadowienia okrętu Kobben na ekspozycji MMW w Gdyni w celu przystosowania do jego zwiedzania - wykonanie muru oporowego, instalacji, części ciągów komunikacyjnych, trapów i balustrad. Zamówienie obejmuje: Etap III – przystosowanie rejonu posadowienia okrętu do bezpiecznego zwiedzania:

- 1) zabezpieczenie terenu budowy przed zwiedzającymi (ekspozycja plenerowa) i przechodniami (bulwar);
- 2) wykonanie ścianki oporowej,
- 3) roboty ziemne w celu przygotowania terenu wzdłuż ścianki oporowej pod: ciągi komunikacyjne (pochylnie/chodniki) oraz jako podparcie dla trapów i balustrad (z ich wykonaniem);
- 4) wykonanie posadzki wyrównawczej ze spadkiem na płycie dennej niecki, z montażem 2. studni deszczowych i rury dn 200 poza obrys niecki (przepych od strony wejścia do budynku Muzeum);
- 5) wykonanie ogrodzenia tymczasowego od strony północnej z wejściem/wyjściem i z kołowrotami;
- 6) skucie i utylizacja części istniejących schodów (wyjście z ekspozycji plenerowej) oraz wykonanie trapu/zejścia technicznego do niecki (w przyszłości także dla zwiedzających – udostępnienie dolnej części kadłuba Kobbena);
- 7) wykonanie tymczasowej skarpy wg rys. A-12.1;
- 8) wykonanie instalacji zasilania w energię elektryczną Kobbena, kanały teletechniczne, sieć LAN, rozbudowa/wykonanie szaf elektrycznych / teletechnicznych, oświetlenia.
- 9) wykonanie ogrodzenia tymczasowego – solidnie posadowionego (nie docelowego – z konieczności do wymiany w późniejszym etapie).

2. Wizja lokalna:

- a) Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej.
- b) Wizja lokalna odbędzie się w dniu: 14.06.2024 r. o godz. 10:00. na wystawie plenerowej przy ul. Zawiszy Czarnego 1B w Gdyni, z udziałem projektanta. Zbiórka w holu przy portierni.
- c) Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej.

3. Zamawiający zwraca uwagę na następujące ograniczenia w wykonaniu robót budowlanych:

- a) ukształtowanie terenu – skarpa,
- b) niecka głębokości ok. 4 m, w której znajduje się okręt podwodny o dużych gabarytach, zasłaniający dostęp do terenu budowy od strony Bulwaru Nadmorskiego, co uniemożliwia użycie ciężkiego sprzętu; duża część prac musi zostać wykonana ręcznie.
- c) bezpośrednie sąsiedztwo Bulwaru Nadmorskiego - obszaru o dużym natężeniu ruchu turystycznego, stałe zajęcie pasa drogowego jest niemożliwe.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarty jest w pkt 3 SWZ oraz w załączniku nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) **Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) **Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

6.1.3.) **Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

6.1.4.) **Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

6.1.5.) **Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

6.1.6.) **Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

6.1.7.) **Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

6.2.) **Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1643895 PLN

6.3.) **Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1643895 PLN

6.4.) **Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1643895 PLN

6.5.) **Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

6.6.) **Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) **Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

7.3.) **Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

7.3.1) **Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Budomex Trójmiasto Sp. z o.o.

7.3.2) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5851426084

7.3.3) **Ulica:** 3-go Maja 56

7.3.4) **Miejscowość:** Sopot

7.3.5) **Kod pocztowy:** 81-850

7.3.6.) **Województwo:** pomorskie

7.3.7.) **Kraj:** Polska

7.4.) **Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) **Data zawarcia umowy:** 2024-07-01

8.2.) **Wartość umowy/umowy ramowej:** 1643895 PLN

8.3.) **Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 80 dni