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1. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.2454).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie
dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnetrznej
(dz. nr 74 obreb 11-Plichta) w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi w msc. Plichta” w systemie
»zaprojektuj i wybuduj” i petnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiat ostrodzki
w potudniowo-wschodniej czesci gminy tukta. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej w msc. Plichta
taczy sie z DP 1225N Tabdérz — Zawady Mate. W zakresie opracowania znajduje sie droga gminna w msc.
Plichta od skrzyzowania z DP 1225N Tabdrz — Zawady Mate w kierunku msc. Szelag.

Przedmiotowa droga stuzy do obstugi komunikacyjnej terenéw do nich przylegtych.

Uwaga:

Przebudowywany odcinek drogi naleizy zaprojektowa¢ w taki sposdb, aby dowigza¢ sie
wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu w sposdéb funkcjonalny i zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji wysokosciowej
dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety jezdni.

Droga gminna w msc. Plichta przewidziana do przebudowy posiada bezposrednie potgczenie z drogg
powiatowg nr 1225N Tabdrz — Zawady Mate.

Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Plichta. Inwestycja zlokalizowana
jest na dz. nr 74 obreb 11-Plichta.

Droga przewidziana do przebudowy jest drogg wewnetrzna.

Zamowienie obejmuje:

1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii,
zgdd, uzgodnien i pozwolen;
2. sporzadzenie projektéw technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
dla wszystkich wystepujgcych branz;
3. wykonanie robdt budowlanych na podstawie powyziszych projektéw i specyfikacji
technicznych.
Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:

a. branza drogowa

b. usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym - jezeli rozwigzania
projektowe beda tego wymagaty

c. brania inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowe;j
organizacji ruchu na etapie realizacji robét budowlanych)
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Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

1. Sporzadzenia dokumentacji:

a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych dla zamierzenia budowlanego

w ilosci 2 egzemplarzy zawierajgce;j:

b)

c)

— czes¢ opisowa (opis techniczny),
— czesc graficzna: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu).

uzyskanie niezbednych do realizacji inwestycji decyzji (w tym pozwolenia na wycinke
drzew i decyzji sSrodowiskowej jezeli bedzie wymagana),

sporzadzenie projektu budowlanego: branzy drogowej oraz rozbiérek i zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) — po 4
egz.,

sporzadzenie projektu technicznego: branzy drogowej oraz rozbidrek i zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) — po
4 egz.,

przygotowanie dokumentédw niezbednych do ztozenia przez Inwestora lub uzyskanie
w jego imieniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.),

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz przedmiaréw dla
kazdej z branz - po 3 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — po 4 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektdw czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji rob6t budowlanych,

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf, *dwg,
*rtf, *xls, *doc, *.odt, jak rowniez w formacie *pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy. Przedmiary

nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA lub w plikach *xls.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a)

b)

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegdtdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
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f)

g)

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

biezagce monitorowanie realizowanych robdt budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robdt watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub w innym
umowionym z Zamawiajgcym terminie).

3. Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji

projektowej:

a)
b)

c)

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu na
czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

wykonanie robdét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikéw
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardéw ilosci zrealizowanych robét,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nosniku
CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SSTWIORB;

przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawierac:

— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

—  ksigzke obmiardw lub druki obmiaru robdt (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SSTWIORB,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
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zarejestrowanej we wifasciwym organie zgodnie z wymogami wtasciwych przepiséw
prawa,

— protokdt odebranych elementéw robét i Swiadectwo ptatnosci koncowej sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji

— oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami.

j) przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna byé wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym
w szczegoblnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnetrznej
w msc. Plichta zlokalizowanej na dz. nr 74 obreb 11-Plichta gmina tukta w ramach zadania pn.
"Przebudowa drogi w msc. Plichta" o dtugosci ok. 586 m.
W ramach przedsiewziecia planuje sie:
— przebudowe nawierzchni odcinka drogi gminnej w msc. Plichta,
— przebudowe i budowe zjazdéw w zakresie niezbednym do prawidiowego
funkcjonowania drogi,
— organizacje ruchu (oznakowanie pionowe),
— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegélnych dysponentdw sieci.

1.1.1. Braniadrogowa

Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e  klasa techniczna drég: D (dojazdowa)

e  kategoria ruchu: KR1

o predkosé projektowa: V=30 km/h

e szerokosc jezdni: 4,00 m

e szerokosc poboczy: 0,75m

e dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$
Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

e t3czna dtugosc odcinkdw drog do przebudowy: ok. 586 m

e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5 %

Poszczegdlne konstrukcje elementdw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajgcego przedstawiajg
sie nastepujgco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaktada sie wymiane konstrukcji jezdni. Z posiadanej przez zamawiajgcego opinii geotechnicznej
wynika, ze grunt w obrebie inwestycji zaliczony jest do grupy nosnosci G4.
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Przyjeto nastepujgce grubosci konstrukgji:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

— kostka brukowa betonowa Behaton lub Unistone (szara) —gr. 8 cm

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —gr. 5 cm

— podbudowa z chudego betonu Rm = 6+9 Mpa —gr. 20 cm

— warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR = 25% - gr. 22 cm

— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — gr.
20cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:

— kostka brukowa betonowa Behaton lub Unistone (szara) — gr. 8 cm

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —gr. 5 cm

— podbudowa z chudego betonu Rm = 6+9 Mpa —gr. 15 cm

— warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o wsp. filtracji k >8 m/d — gr. 20 cm

1.1.2. Rozbidrki i kolizje z istniejgca infrastruktura

Jezeli zajdzie taka koniecznos$¢ nalezy zaprojektowac i zrealizowaé rozbidrki oraz usuniecie kolizji
z istniejgcy infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentéw
sieci.

1.1.3. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzi¢ i uzyskac zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektéw czasowej

organizacji ruchu na etapie realizacji robdt budowlanych. Wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego zrealizowad zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztow robéot, Zamawiajacy przekazuje

wstepng koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robdt, stanowigca
zatacznik do PF-U.

Szczegdotowe rozwigzania projektowe okreslajgce zakresy koniecznych do wykonania robét stanowig

ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.2.1. Potozienie terenu

Obszar opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej wewnetrznej na odcinku DP 1225N Taboérz —
Zawady Mate do korica msc. Plichta zlokalizowany na dz. nr 74 obreb 11-Plichta gmina tukta o dtugosci
ok. 586 m.

Obecnie droga gminna przewidziana do przebudowy posiada nawierzchnie zwirowa. Droga jest
w nieodpowiednim stanie technicznym poprzez wystepowanie wielu ubytkéw. Szerokos$é jezdni
$rednio wynosi 3,50 — 4,00 m. Nosnos¢ drogi nie jest okreSlona. Przedmiotowa droga gminna
projektowana jest jako droga klasy D (dojazdowa). Ruch pieszy na przedmiotowym odcinku drogi
odbywa sie po poboczu i jezdni.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest potozone na terenach objetych formami ochrony przyrody.
Teren robét nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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1.2.2. Media
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

e sie¢ wodociggowa

e siec energetyczna

o  siec telekomunikacyjna

e  sie¢ kanalizacji sanitarna
W obrebie realizacji planowanych robét budowlanych droga posiada oswietlenie drogowe.
Odwodnienie korpusu drogowego odbywa sie powierzchniowo na teren pasa drogowego.
Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg przepusty drogowe.

1.2.3. Budowa geologiczna

Zamawiajgcy dysponuje opinig geotechniczng wykonang w grudniu 2022 roku do przedmiotowego
zadania.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Obszar na ktérem bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw.
Przedmiot zamdwienia musi uwzgledniac:

e uwarunkowania wynikajgce z ustalen obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji,

e uwarunkowania wtascicieli i uzytkownikéw sieci zabudowanych na obszarze terenu
inwestycji,

e uwarunkowania wynikajgce z opinii geotechnicznej,

e uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi gminnej,

— uzyskania niezbednych do realizacji inwestycji decyzji (w tym pozwolenia na wycinke
drzew i decyzji Srodowiskowe;j jezeli bedzie wymagana),

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i technicznych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno —
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

— opracowania projektu statej organizacji ruchu — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wraz z uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarzgdce Ruchu
opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarzagdce Ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodniet dokumentacji projektowej,

— petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robét,
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przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciezarowy
na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robdt,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

Realizacja powyiszego zakresu zamdwienia powinna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce

przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 1693 ze zm.);
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 r.,
poz. 1679 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U.
22021 r., poz.2454);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1518);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych

warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.z2017 r., poz. 784 ze zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkdw, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
22000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.).

12) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (t. j. Dz. U. z 2015
r., poz. 680 ze zm.).

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przyjeto nastepujgce parametry przekrojow normalnych:

e  szerokosc jezdni: min. 4,00 m
e  szerokos¢ poboczy: 0,75m

Droga przewidziana do przebudowy jest drogg gminng wewnetrzng i posiada klase techniczng D
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(dojazdowa). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania
przyjeto kategorie ruchu KR1.

W niniejszym opracowaniu dla drogi klasy D w terenie niezabudowanym i zabudowanym przyjeto
predkos¢ projektowa V,=30km/h. Z uwagi na istniejgcy pas drogowy oraz sieci infrastruktury
technicznej przyjeto szerokos$¢ jezdni réwng 4,00 m i pobocza — 0,75 m.

Zjazdy indywidulane zaleca sie o szerokosci 4,50 m i wyokraglone tukami o promieniu 3,00 5,00 m lub
skosami n=m=1,50m. Lokalizacja zjazdédw ostatecznie zostanie przedstawiona w dokumentacji
projektowej w uzgodnieniu z zamawiajgcym oraz witascicielami nieruchomosci przylegtych.
Nawierzchnia drogi przewidzianej do przebudowy posiada przekrdj drogowy i nie bedzie ograniczony
kraweznikiem.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robdt przewidzianych do

wykonania przy przebudowie odcinka drogi gminnej wewnetrznej od DP 1225N Tabdrz — Zawady Mate
do korica msc. Plichta przedstawiono w pkt. 1.1.

W powyzszym zakresie robét nalezy uwzglednic takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i techniczny),
— nadzor autorski,
— wykonania projektu czasowej i statej organizacji ruchu,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa przedsiewziecia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi
gminnej wewnetrznej (dz. nr 74 obreb 11-Plichta) w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi w msc.
Plichta” o dfugosci ok. 586 m powinna skfada¢ sie z nastepujacych branzowych projektéw
budowlanych i technicznych oraz innych opracowan:

— branza drogowa,

rozbidrki i usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym (jezeli zajdzie koniecznosc),

branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu),
— szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla wszystkich branz,

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem
umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie koicowego odbioru
prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia lub wymaganych
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w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyzej.

Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. 22021
r., poz. 2351 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Efektem koricowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci jezdni 4,00 m, oraz no$nosci 115
kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

— wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno - uzytkowym
sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowywanej jezdni drogi gminnej i zjazdéw
miaty zapewniong trwato$¢é nie mniejszg niz 20 lat.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianych do
przebudowy drogi gminnej odpowiadaty parametrom zatozen zawartych w niniejszym programie
funkcjonalno — uzytkowym.
Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien zgtosié¢
Zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe polegajace na
czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne wyfacznie po uzyskaniu przez
projektanta stosownej zgody wtasciciela tego terenu.

2.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych wyrobdw i jakosé wykonania byty
na poziomie dobrym. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze wykonawcy cato$¢ terenu objetego
realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pasa drogowego drogi gminnej wewnetrznej od DP 1225N
Tabdrz — Zawady Mate do korica msc. Plichta dz. nr 74 obreb 11-Plichta gmina tukta o dtugosci ok. 586
m.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, obiekty budowlane podlegajag geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie zamkniecia obydwu paséw
ruchu na przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienia objazdu. Zjazdy do
nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogg by¢ wytgczone na czas diuzszy niz uzgodniony
z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy opracowac projekty czasowej
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organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkéw bezpieczenistwa pracy,

— warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robét przed dostepem osdb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania powstate przy wykonywaniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U.z 2021 r., poz. 1973, ze zm.), ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowej (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1903, ze zm.).
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Wykonawca nabywa wtasno$¢ odpaddéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy.
Przewiduje sie wywdz materiatow rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 15 km.
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy
wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki
i nadajacych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegétowe uwarunkowania wykonania
robdt Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robét
tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy
traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty
zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)
oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr305/2011 z 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.
Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze
spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawce,
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a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacji techniczne.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete w obowigzujgcych
normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty badz wykonawstwo robdt sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegélnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem dokumentow
do organu administracji architektoniczno- budowlanej) oraz projekty techniczne
i specyfikacje techniczne wykonania iodbioru robét budowlanych — w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
technicznych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okolicznosé zgodnosci ich parametréw
z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi,

e sposOb wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym
i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastapi je innymi
odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania robdt objetych umowa w sposéb niezgodny z wymaganiami okreslonymi
W umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac zmiany sposobu wykonywania robdt na sposdb okreslony
W umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze strony
Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjag umowy oraz oséb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru
w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajgcy ustala
nastepujace rodzaje odbioréw:

— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,
— odbior koncowy,

odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze korncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.
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2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robdét ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej w rejonie planowanych robét budowlanych
o przystgpieniu do wykonywania robdt budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub
zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren przylegty do prowadzonych robét i przywrécié go do
stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopaé, usungc zanieczyszczenia, pokry¢
warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowe;j
3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi gminnej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu,
przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w , Opisie ogélnym
przedmiotu zamdwienia” w punkcie 1.1.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i technicznego

Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i technicznego nalezy spetni¢ wymagania zawarte
w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy technicznej,
dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.
U. 2022 r., poz. 1679 ze zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1518),
— Wymagania techniczne rekomendowane przez Ministra.
Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie ogdlnym przedmiotu zamdwienia”
w punkcie 1.1.1.

3.2. Rozbidrki i kolizje z infrastruktura techniczna

Projekty budowlane i wykonawcze kolizji z infrastrukturg techniczng opracowaé w oparciu o warunki
techniczne wydane przez poszczegdlnych dysponentéw sieci do ktdrych Wykonaweca jest zobowigzany
wystgpic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do wykonania
projektéw statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy
ruchem na drogach gminnych i powiatowych, ktérym jest Starosta Ostrdédzki.

Projekty statej i czasowych organizacji ruchu, powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze
zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
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drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.).

Projekty czasowe] organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane w trakcie realizacji robdt
budowlanych przed kolejnymi etapami robdt wymagajgcymi wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu.

Etapowanie robét drogowych nalezy wprowadzac w sposdb zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia
w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robét.

4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robodt i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym sg
iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowe;j.
Szczegétowe rozwigzania projektowe, wplywajace na zwiekszenie ilosci robdt stanowig ryzyko

wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robét do wykonania

Numer

LP | specyfikacji Opis robot Jedn. llosé
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych oraz

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych przy liniowych
1 robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z km 0,586
wykonaniem mapy powykonawczej

2 D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Korytowanie wraz z profilovyaniem i zageszczeniem
podtoza

Mechaniczne wykonanie koryta jezdni o gtebokosci 55 cm z
3 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m? 2 698,25
odlegto$é do 15 km - jezdnia

Mechaniczne wykonanie koryta o glebokosci 48 cm z
4 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m? 351,29
odlegto$¢ do 15 km - zjazdy

D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajgce

Warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej o wspot.
5 Filtracji k = 8 m/dobe stabulizowanej mechanicznie o grubosci m? 351,29
po zageszczeniu 20 cm - zjazdy

D-04.02.02 Warstwy mrozoochronna

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR =
6 25% stabilizowanej mechanicznie o grubosci po zageszczeniu m? 2 698,25
22 cm - jezdnia

Podbudowa i podioze ulepszone z gruntu stabilizowanego

D-04.05.01b o
cementem na miejscu

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
7 spoiwem hydraulicznym lub wapnem grubos$ci po zageszczeniu m? 2 698,25
20 cm - jezdnia

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
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8 Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 Mpa gr. 20 cm - jezdnia m? 2 346,30
9 Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 Mpa gr. 15 cm - zjazdy m? 351,29
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kOSt’kI I?rukong (lila drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikow
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej
10 typu Behaton lub Unistone o grubosci 8 cm na podsypce cem- m? 2 346,30
piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem - jezdnia
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej
11 typu Behaton lub Unistone o grubosci 8 cm na podsypce cem- m? 351,29
piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem - jezdnia
4 D-06.00.00 ROBOITY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01a Pobocze utwardzone mieszanka kruszyw niezwigzanych
Uzupetnianie poboczy mieszankg 0/31,5 niezwigzang z 2
12 - L m 879,87
kruszywem CNR stabilizowang mechanicznie gr. 12 cm
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych o
wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
13 . . o : . m 288,53
spoiny wypetnione piaskiem z wykonaniem tawy betonowe;j
zwykiej
Ustawienie opornikdw betonowych o wymiarach 12x25 cm na
14 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z m 1221,94
wykonaniem tawy betonowej z oporem
6 D-10.00.00 INNE ROBOTY
Regulacja pionowa pokryw wlazowych kanalizacji sanitarne;j i
15 d - ; szt 9,00
eszczowej wraz z wymiang
Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw sieci wodociggowych
16 . - . szt 10,00
i hydrantéw podziemnych
17 Montaz rur ostonowych A120 PS m 65,05
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Il CZESC INFORMACYINA

1. Uwagi ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych
norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j.
Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamowienia, gdyz wyklucza sie
mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentdw technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy.

Zamawiajgcy nie posiada mapy do celéw projektowych dla przedmiotowego zamierzenia
budowlanego. Do celdw przedmiotowego zamierzenia wystarczajgca jest mapa zasadnicza pobrana
z zasobu prowadzonego przez Staroste Bartoszyckiego.

2. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepisow

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajgce zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiajgcego
elementdéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane elementy
bedg miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
22022 r., poz. 503 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 ., poz. 1973, ze
zm.);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 22022 r., poz. 1693 ze zm.);

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 22022 ., poz. 988 ze zm.);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U.z 2021 r., poz. 869 ze
zm.);

8) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz.
1679 ze zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2485 ze zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

[ERY

9)
0)
1)
2)
23)

N NN

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1518);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczeAstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. 22019 r., poz. 2311);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm.);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U.z2017r., poz. 784 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
22000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
22003 r., poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki (t. j. Dz. U. z2021r., poz. 1686 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015r., poz.
680 z pdin. zm.);

PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech geometrycznych;
WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);

WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA)

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru robét

budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych

z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

5.

5.1.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy posiada mape zasadniczg. W przypadku zmian w terenie Wykonawca jest zobowigzany

do pozyskania nowej mapy zasadnicze;.

5.2.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

Zamawiajgcy posiada opinie geotechniczng sporzgdzong w grudniu 2022 r.
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5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Jezeli na etapie projektowania zajdzie taka koniecznosé uzyskanie zalecen konserwatorski lezy w gestii
projektanta.

5.4. Inwentaryzacja zieleni

W ramach inwestycji nie zaktada sie wycinki drzew. W przypadku koniecznosci wycinki drzew
przydroznych powstatych na etapie projektowania uzyskanie zezwolenia lezy w gestii projektanta.
Ewentualne nasadzenia zastepcze Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w ramach inwestycji.

Projekt zaktada humusowanie terenu zieleni oznaczonego na zatgczniku graficznym.

5.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb lezy
w gestii projektanta.

5.6. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbidérek

W ramach inwestycji nie przewiduje sie rozbiorki obiektow kubaturowych.

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ i w zaleznosci od potrzeb wykonanie dokumentacji rozbidrek i uzyskanie
zezwolen lezy w gestii projektanta.

5.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych

Uzyskanie opinii, uzgodnien nalezy do projektanta na etapie uzgadniania dokumentacji techniczne;j.

5.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnetrznej (dz. nr 74 obreb 11-Plichta)
w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w msc. Plichta” w aspekcie zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robdt
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB oraz



Przebudowa drogi w msc. Plichta

6.

w obowigzujgcych przepisach,

f) koszty opracowania projektéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardw, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, tgcznosci itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robdt, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce
na rzecz budowy,

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

I) koszty zagospodarowania ziemi z wykopéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpaddw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatéw rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdéwienia, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,
ktore pozostajg whasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na odlegtosé do 15 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, w sposdb
zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchdow i niewypatéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z przywrdceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materiatéow niezbednych do ztozenia zgtoszenia robdt
budowalnych,

s) koszty rozbidrki kolidujgcych elementdw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km,

t) koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

Zataczniki

v’ Zatacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robot.

v’ Zaftacznik nr 2 — Opinia geotechniczna.



