



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kielcach im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ 41 260 42 00 Fax. 41 260 42 05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139

zoz@zozmswiakielce.pl



www.zozmswiakielce.pl

Kielce; 15-07-2021 r.

Znak postępowania: 07/TP/2021

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Leasing finansowy na zakup zestawu do endoskopowej chirurgii kręgosłupa- interlaminarny, wielorazowy zestaw do nukleoplastyki i denerwacji stawów, shaver z wyposażeniem”

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi oraz treści projektu umowy dostawy materiałów jednorazowych, załączonego do odpowiedzi, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

Pytanie nr 1 - Prosimy o wykreślenie §8 ust. 2 projektu umowy dot. elementów dodatkowych, gdyż postanowienie to jest sprzeczne z zapisami SWZ oraz projektem umowy leasingu finansowego. Dostawa materiałów jednorazowych wchodzi w zakres zamówienia na leasing finansowy zestawu do endoskopowej chirurgii kręgosłupa – interlaminarny, wielorazowy zestaw do nukleoplastyki i denerwacji stawów shaver z wyposażeniem, a w SWZ zawierającej warunki przedmiotowego zamówienia nie zastrzeżono obowiązku wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Co więcej, w pkt 4.9. SWZ zezwolono na powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. Warto także dodać, że Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 30 z dnia 9 lipca 2021 r. wyraził zgodę na wykreślenie § 11 ust. 7 projektowanych postanowień umowy leasingu finansowego wprowadzającego zakaz udziału dalszych podwykonawców.

Pozostawienie aktualnego brzmienia §8 ust. 2 projektu umowy dot. elementów dodatkowych narusza także zasadę dopuszczalności podwykonawstwa przy wykonywaniu zamówienia publicznego sformułowaną w art. 462 ust. 1 pzp. Zgodnie z orzecznictwem KIO (KIO 2274/11), wprowadzenie zakazu udziału podwykonawców narusza ustawę pzp. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w SWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zasadą jest zatem dopuszczalność podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, a jeżeli zamawiający chce zastrzec osobiste wykonanie zamówienia lub jego części przez wykonawcę, zobowiązany jest do wyrażenia swej woli w tym zakresie w SWZ, zgodnie z art. 121 ustawy p.z.p. Tym

samym, w zamówieniach publicznych ograniczenie możliwości podwykonawstwa traktowane jest jako wyjątek od zasady. Ponadto, jak wskazuje ww. przepis, ograniczenie podwykonawstwa może nastąpić jedynie w uzasadnionych okolicznościach, wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia. Należy wskazać, że przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie zastrzegł obowiązku wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, a w pkt 4.9. SWZ zezwolił na powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. Pragniemy również dodać, iż umożliwienie przekazania do realizacji części zamówienia podwykonawcom nie wpłynie na zakres odpowiedzialności Wykonawcy, gdyż zgodnie z art. 462 ust. 8 ustawy p.z.p. powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany wykreślając §8 ust. 2 projektu umowy dot. elementów dodatkowych

Pytanie nr 2 - W odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 9 lipca 2021 r. Zamawiający wskazał, że termin płatności opłaty manipulacyjnej wynosi 14 dni, jednakże odpowiedź ta nie znalazła odzwierciedlenia w postanowieniach wzoru umowy leasingu finansowego. W związku z powyższym prosimy o dodanie do wzoru umowy leasingu finansowego postanowienia dotyczącego terminu płatności opłaty manipulacyjnej oraz o wskazanie od jakiego zdarzenia termin 14 dniowy będzie liczony.

Proszę o zrezygnowanie ze zrównania okresu rękojmi z okresem gwarancji oraz o potwierdzenie, że okres rękojmi będzie wynosił 2 lata zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego wpłynie na obniżenie ceny oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza w §4 dodatkowy ust. 21, który brzmi:

„Zamawiający dokona płatności opłaty manipulacyjnej wymienionej w § 2 ust. 6 w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, do której załącznikiem będzie kopia protokołu dostawy przedmiotu leasingu”

Pytanie nr 3. Prosimy o ujednoczenie postanowień umowy leasingu finansowego w zakresie terminu na dostarczenie sprzętu zastępczego. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami z dnia 9 lipca oraz zmodyfikowanym wzorem umowy leasingu finansowego (§ 6 ust. 6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze od zgłoszenia, tymczasem zgodnie z §6 ust. 7 wzoru umowy leasingu Wykonawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego, gdy niesprawność sprzętu przekracza 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmian w z §6 ust. 7 wzoru umowy leasingu i oczekuje dostawy sprzętu zastępczego w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii

Pytanie nr 4. Prosimy o zmianę §1 ust. 3 projektu umowy dostawy elementów dodatkowych poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Termin dostawy wynosi 4 tygodnie od dnia podpisania niniejszej umowy”. Zgodnie z modyfikacją z dnia 5 lipca termin realizacji zamówienia wynosi 4 tygodnie od dnia podpisania umowy. Zamawiający w SWZ ani w ogłoszeniu o zamówieniu nie wskazał odrębnego terminu dla dostawy materiałów jednorazowych, zatem należy przyjąć, że termin 4 tygodni dotyczy również dostawy elementów dodatkowych stanowiących materiały jednorazowe.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zakupu drugiego dyskoskopu w ramach umowy leasingowej, pozostałe elementy wymienione w p 78 do 84 Tab. Nr 1 formularza ofertowego – zgodnie z umową dostawy elementów dodatkowych

Pytanie nr 5. Prosimy o wykreślenie §2 ust. 3 oraz §2 ust. 1 fragment: „począwszy od dnia roku” projektu umowy dostawy materiałów dodatkowych, ponieważ z zapisów SWZ wynika, że Zamawiający oczekuje jednej dostawy elementów dodatkowych stanowiących materiały jednorazowe. Dostawa ta nie będzie przeprowadzona w sposób ciągły, a termin realizacji, zgodnie z SWZ, biegnie od daty zawarcia umowy. Z chwilą podpisania umowy Wykonawca podejmie działania zmierzające do dostawy materiałów jednorazowych, nie ma zatem potrzeby określania w umowie, aby Zamawiający dodatkowo wysłał Wykonawcy zamówienie na dostawę tychże materiałów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wskazywania w jakim okresie czasu będą dostarczane materiały jednorazowe (będą dostarczone jednokrotnie, nie w danym przedziale czasowym w sposób ciągły).

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w §2 ust. 3 i wprowadza zmianę w zapisie § 2 ust 1, który brzmi:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania asortymentu, o którym mowa w § 1: w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

1.1 na koszt i ryzyko Wykonawcy,

1.2 w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do umowy (tabela nr 3),

1.3 transportem Wykonawcy do Magazynu- urządzenia niesterylne oraz Apteki Zamawiającego- elementy sterylne, zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 51 w Kielcach, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00

Pytanie nr 6. Na liście załączników projektu umowy dostawy materiałów jednorazowych wskazano, że załącznik nr 2 do ww. projektu umowy stanowić będzie pełnomocnictwo dla Pani Jolanty Cygan-zastępcy Dyrektora ds. Inwestycyjno – Technicznych, do podpisania umowy. Prosimy o wyjaśnienie, czy ww. osoba, wskazana w liście załączników, będzie podpisywać umowę, czy też informacja ta znalazła się we wzorze umowy omyłkowo.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis z projektu umowy

Pytanie nr 7. Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy leasingu finansowego postanowienia: „W sytuacji, przedterminowego rozwiązania umowy leasingu, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy wszystkich niezapłaconych rat leasingowych przypadających od momentu wcześniejszego zakończenia Umowy do dnia, w którym zgodnie z Umową powinna się zakończyć, powiększonych o rzeczywiste koszty finansowania ponoszone przez Wykonawcę w wyniku wcześniejszego zerwania finansowania zaciągniętego przez Wykonawcę w celu zawarcia Umowy. Powyższa kwota zostanie następnie powiększona o wartość opłat i podatków jak również innych kosztów poniesionych przez Wykonawcę wynikających z zajścia zdarzenia powodującego wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy Leasingu. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie odszkodowanie należne Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu przedterminowego zakończenia Umowy. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić ustalone powyżej odszkodowanie w terminie oznaczonym przez Wykonawcę w wezwaniu do zapłaty”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

Pytanie nr 8. Prosimy o dodanie do wzoru umowy leasingu finansowego następującego postanowienia:
„W przypadku opóźnienia się przez Zamawiającego ze zwrotem Przedmiotu Leasingu, a także wtedy gdy mimo upływu okresu obowiązywania Umowy Leasingu Zamawiający bezumownie korzysta z Przedmiotu Leasingu, jest on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 ostatniej miesięcznej raty leasingowej netto, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy przetrzymywania Przedmiotu Leasingu lub jego bezumownego korzystania.”

Odpowiedź: Zamawiający z chwilą zapłaty ostatniej raty otrzymuje sprzęt na własność, co zostało ujęte w § 2 ust. 10 umowy leasingowej

Pytanie nr 9. Z uwagi na wątpliwości, związane z treścią odpowiedzi Zamawiającego wyartykułowane w treści przekazanych przez nas pytań, a co za tym idzie koniecznością uwzględnienia przy przygotowywaniu oferty przetargowej odpowiedzi Zamawiającego, w celu zapewnienia odpowiedniego terminu na rzetelne przygotowanie ofert, uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert i wyznaczenie go na dzień **20.07.2021 r., godz. 11:00**. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.07.2021 r. do godziny 11:00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia zapis w rozdziale nr 8 SWZ „Termin realizacji zamówienia”, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia: umowa leasingu podpisana będzie na okres 36 miesięcy, a dostawa sprzętu nastąpi w ciągu 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Termin dostawy przedmiotu umowy elementów dodatkowych wynosi 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na elementy dodatkowe”

Do niniejszych wyjaśnień, Zamawiający załącza aktualne „PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY dot.

- leasingu finansowego
- elementów dodatkowych.

Z-CA DYREKTORA
ds. Inwestycyjno-Technicznych
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
im. św. Jana Pawła II

Jolanta Cygan

(podpis osoby upoważnionej)