Ogloszenie nr 2022/BZP 00097780/01 z dnia 2022-03-24

Ogloszenie o wyniku postgpowania
Roboty budowlane
Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Debowiec

[ SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA DEBOWIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440318
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: 101

1.5.2.) Miejscowos¢: Debowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-220

1.5.4.) Wojewodztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krosnienski

1.5.7.) Numer telefonu: (13) 44 13 028

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@debowiec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.debowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/debowiec

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektera finanséw publicznych - jednostka samorzgdu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzialalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

[ SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogloszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spolecznych i innych szczegélnych usiug: Nie

2.3.) Nazwa zamowienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Debowiec

2.4.) ldentyfikator postepowania: ocds-148610-011c9d39-8ff3-11ec-8bc1-c2db95d08897
2.5.) Numer ogloszenia: 2022/BZP 00097790/01

2.6.) Wersja ogloszenia: 01

2.7.) Data ogloszenia: 2022-03-24 14:47

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00038159/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Debowiec

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/umowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zamowieniu/ogloszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00060950/01
| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zamowienia wraz z podstawa prawnaZamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

[ SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.3.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamdwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrgbnego postgpowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czg4¢ | - Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 40/4 w Pagarku

Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek o diugosci okolo 425 m oraz remont odcinka o dtugosci 30m. Szerokosc
jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy bedzie zmienna i wynosi¢ bedzie od 4 m na odcinku 230m,
nastepnie ulegnie stopniowemu przewezeniu do szerokosci 3,3 m na odcinku 78m, ostatni odcinek o szerokosci 3,3m i
dlugosci 117 m.

Przebudowe drogi nalezy rozpoczaé od obustrannego mechanicznego $ciecia zawyzonych poboczy o $redniej grubosci do
10 cm, na szerokasci 0,5 m, wraz z transportem urobku wg uznania Wykonawcy. Nastepnie nalezy wykona¢ frezowanie
nawierzchni bitumicznej na szerokosci 4m w miejscu potaczenia z istniejacq nawierzchnig asfaltowa, Na poczgtkowym
odcinku drogi o dlugosci 100 m zaplanowano uzupetnienie istniejace] warstwy mineralno-asfaltowej mieszanka z kruszyw
tamanych 0-31,5 mm o tacznej grubo$ci 8cm po zageszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podtoza nalezy utozy¢ na catej
szerokosci (wraz z poboczami) — 4,5m. Na dalszym odcinku drogi przyjeto miejscowe uzupetnienie ubytkow w jezdni
mieszanka mineralno-asfaltowg o $redniej grubosci 3 cm.

Na tak przygotowanym podiozu, odpowiednio zaggszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy
mineralno-asfaltowej: wyréwnawcza warstwa profilowa o grubosci 3 cm + warstwa Scieralna o grubosci 4 cm, z
uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed utozeniem warstwy Scieralnej. Szerokos¢ jezdni nie ulegnie
zmianie i wynosi¢ bedzie od 4 m na poczatkowym odcinku przebudowywanej drogi, nastepnie po 230m nastepuje stopniowe
przewezenie jezdni na odcinku 78 m, ostatni odcinek o szerokosci 3,3m

i diugosci 117 m do szerokosci 3,3 m. Do utozenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowac mase mineralno-
asfaltows, grysowo-zwirowg KR 1-2. Obustronne pobocza o szerokosci 25 cm nalezy wyprofilowac i utwardzi¢ mieszanka z
kruszyw tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 7 cm po zaggszczeniu. Istniejace zjazdy w obrebie pasa
drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5mm.
Dodatkowo na odcinku poprzedzajacym przebudowywany odcinek drogi zaplanowano miejscowy remont jezdni polegajacy
na wykonaniu naktadki z mieszanek mineralno-bitumicznych na diugosci 30 m i szerokosci 4 m. W zakresie remontu
zawiera sie frezowanie nawierzchni, $cinanie zawyzonych poboczy, wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczna o gr. 3 cm, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych (warstwa $cieralna o gr. 4 cm) oraz wyprofilowanie poboczy drogowych mieszankg z kruszyw famanych na
szerokosci 25 cm.

4.5.3.) Giéwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 169923,74 PLN
Czesé¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamowienia

Czesé Il — Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 686

w Cieklinie (k. Rzoncy)

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 686 w Cieklinie obejmuje odcinek o diugosci 50 m. Szerokos¢ jezdni z
nawierzchnig bitumiczna po wykonaniu przebudowy wynosié¢ bedzie 2,5 m, a szeroko$¢ poboczy 20 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpoczaé od mechanicznego $ciecia poboczy grubosci do 10 cm, wraz z wywozem urobku na
odlegto$é do 10 km. Nastepnie nalezy wykona¢ frezowanie nawierzchni bitumicznej na szerokosci 2,5 m w miejscu
potaczenia z istniejaca nawierzchnig asfaltowa. Istniejaca nawierzchnig Zwirowa i gruntowo - zwirowa jezdni drogowej wraz
z bezposrednio zalegajacym pod nig podiozem, na calym przebiegu przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie wyréwnac
i wyprofilowaé pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szerokosci 2,9 m. Na tak przygotowanym podtozu
zostanie wykonana podbudowa z mieszanki kruszyw famanych, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm

o tacznej grubosci 8cm po zageszczeniu. Warstwy konstrukeyjne podioza nalezy utozy¢ na catej szerokosci — 2,9m.
Dodatkowo w potowie przebudowywanego odcinka zaplanowano poszerzenie istniejacego pobocza na dtugosci 20 m. Na
tak przygotowanym podiozu, odpowiednio zaggszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralino -
asfaltowe]: wyrownawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm + warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z uwzglgdnieniem
skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed utoZzeniem warstwy $cieralnej. Do utoZzenia nowej nawierzchni jezdni drogowej
nalezy zastosowaé¢ mase mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa KR 1-2. Szerokos¢ jezdni wynosic¢ bedzie 2,5m.
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Obustronne pobocza o szerokosci 20 cm oraz zjazdy nalezy wyprofilowac i utwardzi¢ mieszankg z kruszyw famanych 0-
31,5 mm o $redniej grubo$ci warstwy 6 cm po zageszczeniu. Istnigjace zjazdy w obrebie pasa drogowego z uwagi na
podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartosé czesci: 10398,29 PLN
Czesé 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamowienia

Czesé |l - Przebudowa odcinkéw drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 3827 oraz 3834 w Cieklinie

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 3827 oraz nr ewid. 3834 w Cieklinie obejmuje odcinek o diugosci 657 m wraz z
rozjazdami przy drogach gminnych. Szerokos¢ jezdni

z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,7 m, a szerokos¢ poboczy 25 crm.

Przebudowe drogi nalezy rozpoczaé od mechanicznego $cigcia poboczy grubosci do 20 cm, wraz z wywozem urobku na
odlegto$é do 10 km. Nastgpnie nalezy wykonac frezowanie nawierzchni bitumicznej na szerokosci 12,2 m w miejscach
polgczenia z istniejaca nawierzchnig asfaltowa, Istniejaca nawierzchnie zwirowa i gruntowo - zwirowa, jezdni drogowej wraz z
bezposrednio zalegajacym pod nig podtozem, na catym przebiegu przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie wyréwnac i
wyprofilowaé pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szerokosci 3,2 m, z uwzglednieniem rozebrania
warstwy gruntowej na $rodku jezdni na odcinku 447 m. Na tak przygotowanym podiozu zostanie wykonana podbudowa z
kruszyw famanych, mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm

o grubosci: 8 cm po zageszcezeniu na calym odcinku drogi tj. 857 m, oraz dodatkowa warstwa utwardzenia o grubosci 7 cm
na odcinku o dlugo$ci 447 m. Warstwy konstrukcyjne podtoza nalezy utozy¢ na catej szerokosci — 3,2 m wraz z rozjazdami.
Na tak przygotowanym podfozu, odpowiednio zageszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy
mineralno-asfaltowej: wyréwnawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm + warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z
uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed uozeniem warstwy $cieralnej. Do utozenia nowej nawierzchni
jezdni drogowej nalezy zastosowaé mase mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowg KR 1-2. Szerokos¢ jezdni wynosic¢ bedzie
2,7 m. Dodatkowo na poczatkowym odcinku drogi przy istniejacym przepuscie pod droga przyjeto wykonanie studni
rewizyjnej wraz z dodatkowym utwardzeniem i poszerzeniem pobocza.

Obustronne pobocza o szerokosci 25 cm nalezy wyprofilowa¢ i utwardzié mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o
$redniej grubosci warstwy 6 cm po zageszczeniu. Istniejace zjazdy

w obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszanka z kruszyw famanych
0-31,5 mm.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 175653,56 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamowienia

Czesé IV — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 1021 1034

w miejscowosci Dzielec

Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek o diugosci 28 m zlokalizowany na dziatce nr ewid. 1034 w miejscowosci
Dzielec. Szeroko$é jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,5 m, a szeroko$¢
poboczy 25 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpoczaé od mechanicznego $ciecia poboczy gruboéci do 10 cm, wraz z wywozem urobku na
odlegto$é do 10 km. Nastepnie nalezy wykona¢ frezowanie nawierzchni bitumicznej na szerokosci 4,5 m w miejscu
potaczenia z istnigjgca nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej. Istniejaca nawierzchnig zwirowa, i gruntowo - zwirowa jezdni
drogowej oraz rozjazdy wraz z bezposrednio zalegajacym pod nimi podiozem, na catym przebiegu przebudowywanego
odcinka drogi nalezy mechanicznie wyrdéwnac i wyprofilowaé pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na
szerokosci 3 m. Na tak przygotowanym podiozu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw tamanych, mieszanka

z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o grubosci 8 cm po zagegszczeniu na calym odcinku drogi. Warstwy konstrukcyjne podioza
nalezy ulozy¢ na calej szerokos$ci — 3 m wraz z rozjazdami. Na tak przygotowanym podtfozu, odpowiednio zaggszczonym,
przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej: wyréwnawcza warstwa profilowa o grubosci 2
cm + warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed utozeniem
warstwy Scieralnej. Do utozenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowac masg mineralno-asfaltowa, grysowo-
zwirowg KR 1-2. Szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie 2,5 m.

Obustronne pobocza o szerokosci 25 cm nalezy wyprofilowac i utwardzi¢ mieszankg z kruszyw famanych 0-31,5 mm o
$redniej grubosci warstwy 6 cm po zageszczeniu. Istniejace zjazdy

w obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszanka z kruszyw tamanych

0-31,5 mm.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drdg
4.5.5.) Wartosé czesci: 14209,66 PLN

Czesc 5
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4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czgs¢ V - Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 1594 w migjscowosci Dobrynia

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 1594 w Dobryni obejmuje odcinek o diugosci 138m wraz z rozjazdem przy drodze
gminnej. Szerokos¢ jezdni z hawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ bgdzie 2,5 m, a szerokosc¢
poboczy 20 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpoczaé od mechanicznego usunigcia zakrzaczen na odcinku

o dhugosci 28,5 m oraz szerokosci 1 m oraz od oczyszczenia rowu z namutu na dtugosci

28,5 m. Nastepnie w zakresie prac zaplanowano rozebranie warstwy gruntowej jezdni do gr. 10 cm wraz z transportem
urobku. W km okoto 0+050 przyjeto wykonanie pod droga przepustu rurowego o $rednicy 31,5 cm wraz z podbudowg i
obsypka. Tak przygotowana nawierzchnig gruntowo - zwirowa jezdni drogowej na catym przebiegu przebudowywanej drogi
nalezy mechanicznie wyréwnac i wyprofilowaé pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szerokosci 3,2 m.
Nastepnie wykonana zostanie podbudowa z kruszyw z podzialem na poszczegoline warstwy: warstwa dolna (pospétka) o gr.
po zageszczeniu 20 cm, warstwa gorna (mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm) o grubosci: 15 cm po zaggszczeniu.
Warstwy konstrukcyjne podioza nalezy utozy¢ na catej szerokosci — 3,2 m wraz z rozjazdami. Na poczatkowym odcinku
drogi o diugosci 74 m przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni

z masy mineralno-asfaltowej: wyréwnawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm + warstwa scieralna o grubosci 4 cm, z
uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed utozeniem warstwy écieralnej. Do utozenia nowej nawierzchni
jezdni drogowej nalezy zastosowaé mase mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowg KR 1-2. Szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie
2,5m.

Obustronne pobocza o szerokosci 20 cm nalezy wyprofilowaé i utwardzi¢ mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o
sredniej grubosci warstwy 6 cm po zageszczeniu. Istniejace zjazdy

w obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszanka z kruszyw tamanych
0-31,5 mm.

4.5.3.) Glowny kod CPV; 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 39175,33 PLN
Czes$c 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czeét VI — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 621 i dz. nr ewid. 691 w Woli Debowieckiej

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 621, 691 araz 692 w Woli Debowieckiej obejmuje odcinek o diugosci 621 m wraz
z rozjazdami przy drogach gminnych. Szeroko$¢ jezdni

z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 3 m, a szerokos¢ poboczy 40 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpoczaé od mechanicznego $cigcia poboczy grubosci do 10 cm, wraz z wywozem urobku na
odlegtosé do 10 km. Istniejacg nawierzchnig zwirowa i gruntowo - zwirowa jezdni drogowej wraz z bezposrednio
zalegajacym pod nig podiozem, na calym przebiegu przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie wyréwnac i wyprofilowac
pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szerokosci 3,8 m, z uwzglednieniem rozebrania warstwy gruntowej
przy zjazdach na drogi gminne przecinajgce przedmiotowg droge. Na tak przygotowanym podtozu zostanie wykonana
podbudowa z kruszyw famanych, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o grubosci: 8 cm po zaggszczeniu na catym
odcinku drogi tj. 621, araz dodatkowa warstwa utwardzenia o grubo$ci 7 cm na odcinku o diugosci 234m. Warstwy
konstrukcyjne podioza nalezy utozy¢ na catej szerokosci — 3,8 m wraz

z rozjazdami. Na tak przygotowanym podtozu, odpowiednio zageszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z
masy mineralno-asfaltowej: wyréwnawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm + warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z
uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed utozeniem warstwy $cieralnej. Do utozenia nowej nawierzchni
jezdni drogowej nalezy zastosowa¢ mase mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowg KR 1-2. Nawierzchnie jezdni nalezy
wyprofilowa¢ ze spadkiem poprzecznym daszkowym do 1,5 % Szerokos¢ jezdni wynosi¢ bgdzie 3m.

Obustronne pobocza o szerokosci 40 cm nalezy wyprofilowac i utwardzi¢ mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm o
$redniej grubosci warstwy 6 cm po zageszczeniu. Istniejace zjazdy

w obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszanka z kruszyw tamanych
0-31,5 mm.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 172609,30 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Cze$¢ VII — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2234, 2240

w miejscowosci Debowiec (przysiétek Kopaniny)

Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek o dtugosci 265 m. Szerokos¢ jezdni

z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy bgdzie wynosi¢ bgdzie 3,3 m

z uwzglednieniem poszerzenia do 5,3 m na korficowym odcinku drogi o dtugosci 23 m.

Przebudowe drogi nalezy rozpoczaé od obustronnego mechanicznego $cigcia zawyzonych poboczy o sredniej grubosci do
10 cm, na szerokosci 0,3 m, wraz z transportem urobku wg uznania Wykonawcy. Nastepnie nalezy wykonac frezowanie
nawierzchni bitumicznej na szerokosci 3,3 m w miejscu potaczenia z istniejaca nawierzchnig asfaltowa. Nastgpnie istniejaca
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nawierzchnia zostanie mechanicznie oczyszczona oraz skropiona asfaltern Ze wzgledu na znaczne uszkodzenia i
deformacje na catym odcinku drogi przyjeto wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg o sredniej
grubosci 3 cm. Nawierzchnia ta zostanie dodatkowo wzmocniona siatka z widkien szklanych o wytrzymatosci 50x50kN.
Siatke nalezy whudowaé na profilowej warstwie z mieszanki mineralno-asfaltowej. Przed przystapieniem do uktadania
warstwy wigzgcej, wzmocniona siatkg warstwa profilowa podlega¢ bedzie doktadnemu skropieniu asfaltem. Na tak
przygotowanym podiozu przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej: warstwa wigzaca

o grubosci 3 cm + warstwa scieralna o grubosci 4 cm. Szeroko$¢ jezdni wynosic bedzie 3,3 m,

z uwzglednieniem poszerzenia jezdni do szerokosci 5,3 m na koncowym odcinku drogi

o diugosci 23 m. Do uloZzenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowaé mase mineralno-asfaltowa, grysowo-
zwirowa KR 1-2. Obustronne pobocza o szerokosci 25 cm nalezy wyprofilowaé i utwardzié mieszanka z kruszyw famanych
0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu.

Istniejgce zjazdy w obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszanka z
kruszyw famanych 0-31,5 mm.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Warto$c¢ czesci: 83323,20 PLN
Czesc 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes6 VIl — Przebudowa drogi wewnetrznej nr ewid. 555 w miejscowosci Dulgbka oraz nr ewid. 1649 w miejscowosci Lazy
Debowieckie

Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek o dtugosci okolo 830 m. Szeroko$é jezdni bedzie zmienna i wynosic¢ bedzie
od 4 m na poczatkowym odcinku przebudowywanej drogi, nastepnie po 400 m nastepuje stopniowe przewgzenie jezdni do
szerokosci 3,5 m na odcinku 30 m. Kolejne 350 m szeroko$¢ jezdni 3,5 m. Na koncowym odcinku drogi o dtugosci 50 m
przyjeto poszerzenie jezdni z 3,5 m do 4 m w celu nawigzania do szeroko$ci istniejacej nawierzchni asfaltowe;

Przebudowe drogi nalezy rozpoczaé od obustronnego mechanicznego $cigcia zawyzonych poboczy o redniej grubosci do
20 cm, na szerokosci 25 cm, wraz z transportem urobku na odlegtosé do 10 km. Nastepnie nalezy wykona¢ frezowanie
nawierzchni bitumicznej na szerokosci 4m w migjscu potaczenia z istniejaca nawierzchnig asfaltowa. Istniejaca nawierzchnie
zwirowa i gruntowo - Zwirowa jezdni drogowej wraz z bezposrednio zalegajacym pod nig podiozem, na calym przebiegu
przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie wyréwnaé i wyprofilowaé pod projektowane konstrukcyjne warstwy
podbudowy. Na tak przygotowanym podiozu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw tamanych- mieszanka

kruszyw tamanych 0-31,5 mm o grubosci: 10 cm po zageszczeniu na catym odcinku drogi tj. 830 m. Na tak utwardzonym i
odpowiednio zageszczonym podiozu przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowe;:
wyréwnawcza warstwa profilowa o grubo$ci 2 cm + warstwa Scieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia
warstwy profilowej asfaltem, przed ulozeniem warstwy $cieralnej. Szeroko$¢ bgdzie zmienna i wynosi¢ bedzie od 4 m na
poczatkowym odcinku przebudowywanej drogi, nastepnie po 400 m nastgpuje stopniowe przewgzenie jezdni do szerokosci
3,5 m na odcinku 30 m. Kolejne 350 m szerokos¢ jezdni 3,5 m. Na koncowym odcinku drogi o diugosci 50 m przyjeto
poszerzenie jezdni z 3,5 m do 4 m w celu nawigzania do szeroko$ci istniejacej nawierzchni asfaltowej. Do utozenia nowej
nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowa¢ masg mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa KR 1-2. Obustronne pobocza
o zmiennej szerokosci od 20 cm do 25 cm nalezy wyprofilowac i utwardzi¢ mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o
$redniej grubosci warstwy 6 cm po zageszczeniu. Istniejgce zjazdy w obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie
niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszankg z kruszyw tamanych

0-31,5 mm.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
4.5.5.) Wartosc¢ czesci: 2556327,41 PLN
Czes$¢ 9

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesé IX — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2327 w Degbowcu

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 2327 w Debowcu obejmuje odcinek o dlugosci 58m, oraz remont odcinka o
dtugosci 12 m. Szerokos¢ jezdni z nawierzchnia bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,5 m, a szerokosc
poboczy 25 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpoczaé od mechanicznego $cigcia poboczy grubosci do 10 cm, wraz z wywozem urobku na
odlegto$¢ do 10 km. Nastgpnie nalezy wykona¢ frezowanie nawierzchni bitumicznej na szerokosci 2,5 m w miejscu
potaczenia z istniejacg nawierzchnig asfaltowa. Istniejaca nawierzchnig zwirowa i gruntowo - zwirowg jezdni drogowej wraz
z bezposrednio zalegajacym pod hig podiozem, na calym przebiegu przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie wyréwnac
i wyprofilowaé pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szerokosci 3 m. Na tak przygotowanym podiozu
zostanie wykonana podbudowa z kruszyw famanych, mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm o tgcznej grubosci 15 cm
po zageszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podioza nalezy utozy¢ na catej szerokosci — 3 m. Na tak przygotowanym podtozu,
odpowiednio zageszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej: wyrownawcza
warstwa profilowa o grubosci 2 cm + warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej
asfaltem, przed utozeniem warstwy $cieralnej. Do utoZzenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowac mase
mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowg KR 1-2. Szerokosé jezdni wynosi¢ bedzie 2,5m. Obustronne pobocza o szerokosci
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25 cm nalezy wyprofilowaé i utwardzi¢ mieszankag z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm po
zageszczeniu. Istniejace zjazdy w obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang
mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm.

Dodatkowo na odcinku poprzedzajacym przebudowywany odcinek drogi zaplanowano miejscowy remont naktadki na
dtugosci 12 m i szerokosci 2,5 m. W zakresie remontu zawiera sig frezowanie nawierzchni, skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieraina o gr. 4 cm) oraz wyprofilowanie
pobaczy drogowych mieszanka z kruszyw tamanych na szerokosci 25 cm.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 14825,62 PLN
Czesc 10

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czesé X — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2344 w Degbowcu

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 2344 w Debowcu obejmuje odcinek ¢ dtugosci 221m wraz z rozjazdami.
Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig, bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosic bedzie 2,7 m, a szerokosé poboczy 20 cm.
Przebudowe drogi nalezy rozpoczaé od mechanicznego $cigcia poboczy grubosci do 10 cm, wraz z wywozem urobku na
odlegtos¢ do 10 km, oraz od skarpowania czg$ci pobocza na odcinku 80 m. Nastgpnie nalezy wykonaé frezowanie
nawierzchni bitumicznej

w miejscu potaczenia z istniejaca nawierzchnig asfaltowa. W kolejnym etapie nalezy przygotowac podtoze pod
projektowane korytka odwadniajace, na co sklada sig zebranie warstwy ziemnej oraz wykonanie podbudowy z mieszanki
kruszyw tamanych. Na tak przygotowanym podiozu przyjeto wykonanie tawy betonowej oraz utozenie korytek
odwadniajgcych o wym. 35x25x8 cm na dlugosci 39 m.

Istniejaca nawierzchnie zwirowa i gruntowo - Zwirowg jezdni drogowej wraz z bezposrednio zalegajacym pod nig podtozem,
na catym przebiegu przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie wyrownac i wyprofilowaé pod projektowane konstrukcyjne
warstwy podbudowy na szerokosci 3,1 m. Na tak przygotowanym podfozu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw
tamanych, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o tacznej grubosci 15 cm po zaggszczeniu. Warstwy konstrukcyjne
podioza nalezy utoZy¢ na catej szerokosci — 3,1 m. Na tak przygotowanym podiozu, odpowiednio zaggszczonym, przyjeto
utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej: wyréwnawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm +
warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed ulozeniem warstwy
$cieralnej. Do utozenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowa¢ masg mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa
KR 1-2. Szerokosé jezdni wynosié¢ bedzie 2,7m. Obustronne pobocza o szerokoéci 20 cm nalezy wyprofilowac i utwardzié
mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm po zaggszczeniu. Istniejace zjazdy

w obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostana mieszanka z kruszyw tamanych
0-31,5 mm.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 61156,83 PLN
Czesc 11

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesé Xl — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2285 w Dgbowcu

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 2285 w Debowcu obejmuje odcinek o dtugosci 45,5m wraz z rozjazdami.
Szerokos¢é jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosic¢ bedzie 2,5 m, a szerokos¢ poboczy 20 cm.
Przebudowe drogi nalezy rozpoczagé od rozebrania warstwy utwardzenia jezdni do grubosci 30cm. W kolejnym etapie
Zamawiajacy przewiduje regulacje studni kanalizacyjnych. Nastgpnie podioze jezdni drogowej na catym przebiegu
przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie wyréwnac i wyprofilowa¢ pod projektowane konstrukcyjne warstwy
podbudowy na szerokos$ci 2,9 m. Na tak przygotowanym podiozu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw tamanych,
mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm o tacznej grubosci 15 cm po zageszczeniu. Warstwy konstrukeyjne podioza
nalezy ulozyé na caftej szeroko$ci — 2,9 m. Na tak przygotowanym podtozu, odpowiednio zaggszczonym, przyjeto utozenie
dwuwarstwowe]j nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej: wyréwnawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm + warstwa
Scieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed utozeniem warstwy $cieralnej. Do
utozenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowaé mase mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowg KR 1-2.
Szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie 2,5m. Obustronne pobocza o szeroko$ci 20 cm nalezy wyprofilowac i utwardzié mieszankg
z kruszyw famanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm po zageszczeniu. Istniejace zjazdy

w obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszanka z kruszyw famanych
0-31,5 mm.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 13261,70 PLN
Czesé 12

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
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Czesc Xl — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 241/2 oraz 234

w Foluszu

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 241/2 oraz 234 w Foluszu, obejmuje odcinek

o diugosci okofo 220 m. Szerokos¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosic bgdzie 3m, a
szeroko$é poboczy 25 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od obustronnego mechanicznego $ciecia zawyzonych poboczy o sredniej gruboéci do
10 cm, na szeroko$ci 0,5 m, wraz z wywozem $cinki na odlegtos¢ do 10 km, oraz rozebranie warstwy gruntowej na srodku
jezdni. Nalezy wykona¢ frezowanie nawierzchni na potaczeniu z drogg o nawierzchni bitumicznej. W kolejnym etapie
zaplanowano odmulenie rowu przydroznego oraz wykonanie przepustu rurowego pod zjazdem na droge gminng nr ewid.
234. W zakresie powyzszych prac mieszczg sie roboty ziemne, wykonanie podbudowy pod przepust rurowy, utozenie
przepustu rurowego o $rednicy 40 cm wraz z wykonaniem obsypki z kruszyw tamanych. Istniejgca nawierzchnig zwirowa i
gruntowo - zwirowg jezdni drogowej wraz z bezposrednio zalegajacym pod nig podiozem, na calym przebiegu
przebudowywane] drogi nalezy mechanicznie wyréwnaé i wyprofilowa¢ pod projektowane konstrukcyjne warstwy
podbudowy. Na tak przygotowanym podtozu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw tamanych, mieszanka z kruszyw
tamanych 0-31,5 mm

o tacznej grubosci 15cm po zageszczeniu. Warstwy konstrukeyjne podioza nalezy utozy¢ na catej szerokosci jezdni facznie z
poboczami (catkowita szerokos¢ 3,5m). Na tak przygotowanym podtozu, odpowiednio zaggszczonym, przyjeto utozenie
dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej: wyréwnawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm + warstwa
$cieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed ulozeniem warstwy $cieralnej. Do
utozenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowad mase mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowg KR 1-2.
Szeroko$é jezdni wynosié bedzie 3 m. Obustronne pobocza o szerokosci 25cm nalezy wyprofilowac i utwardzi¢ mieszanka z
kruszyw tamanych 0-31,5 mm o sredniej grubosci warstwy 6 cm po zageszczeniu. Istniejgce zjazdy

w obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszanka z kruszyw famanych
0-31,5mm.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 73732,17 PLN
[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA ]

Czesé 1

[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sig zawarciem umowy albo uniewaznieniem postgpowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niskg ceng lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska ceng lub koszt: O

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 170562,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 204556,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktoremu udzielono zamowienia: 170562,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, ktoremu udzielono zaméwienia uwzglednia okreslone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spoteczne

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

O o wyniku ia -~ Roboty
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7.1.) Czy zamodwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajgcym sig o udzielenie zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsigbiorstwo Robét Drogowo - Mostowych Sp. zo.0. w
Jasgle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581
7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawta Il 30

7.3.4) Miejscowosé: Jaslo

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

['SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Warto§¢é umowy/umowy ramowej: 170562,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sig zawarciem umowy albo uniewaznieniem postgpowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoriczyla sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajgcego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska ceng lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska ceng lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 13266,17 FLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza cena lub kosztem: 20901,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 13266,17 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia uwzglednia okreslone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spoteczne
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[ SEKCJA Vil WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamdwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsigbiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsigbiorstwo Robét Drogowo - Mostowych Sp. z 0.0. w
Jasle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581
7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawta Il 30

7.3.4) Miejscowosé: Jasto

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Wojewddztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Warto$é umowy/umowy ramowej: 13266,17 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwiazane z realizacja zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czgsci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sig zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M$P: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska ceng fub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: O

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg cena lub kosztem: 188829,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 216238,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 188829,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia uwzglednia okreslone w
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kryteriach:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spoteczne

[SEKCJA Vil WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamébwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamdwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsigbiorstwo Robét Drogowo - Mostowych Sp. z 0.0. w
Jasle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581
7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawia i 30

7.3.4) Miejscowos¢: Jasto

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Wojewaodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgsci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 3) L

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 188829,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwiazane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 4

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakoficzyto sig zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postgpowanie/czes¢
postepowania zakonczyla sig zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4) .

6.1.) Liczba otrzymanych ofert [ub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska ceneg lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 17710,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 28888,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia: 17710,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia uwzglednia okreslone w

kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spoteczne

[SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamowienie zostalo udzielone wykonawcom wspéinie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamowienia: Nie
Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsigbiorstwa wykonawcy: Sredni przedsighiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia: Przedsiebiorstwo Robét Drogowo - Mostowych Sp. z 0.0. w

Jasle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581
7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawifa |l 30

7.3.4) Miejscowos¢: Jasto

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 17710,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 5

SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postgpowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyla sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niskg ceng lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajgcych razaco niska ceng lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 45444,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza cenq lub kosztem: 66509,74 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 45444,39 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia uwzglgdnia okreslone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spoteczne

SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5) i |

7.1.} Czy zamowienie zostalo udzielone wykonawcom wspéinie ubiegajgcym sig o udzielenie zamdwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsigbiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsigbiorstwo Robot Drogowo - Mostowych Sp. z 0.0. w
Jasle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581
7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawta Il 30

7.3.4) Miejscowosé: Jasto

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Wojewaodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czes$ci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Warto$¢ umowy/umowy ramowej: 4544439 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwiazane z realizacja zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 6

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania; Postgpowanie/czes¢
postepowania zakonczyla sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6) =il

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w pafistwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska ceng lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 188014,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza cena lub kosztern: 218168,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 188014,77 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejsze] oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia uwzglednia okreslone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spoteczne

[SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sig o udzielenie zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsigbiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsigbiorstwo Robot Drogowo - Mostowych Sp.zo.o.w
Jasle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581
7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawta I 30

7.3.4) Miejscowosé: Jasto

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Wojewddztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgsci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Wartos$¢é umowy/umowy ramowej: 188014,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacja zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Cze$é 7

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakorczylo si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postgpowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakonczyta sig zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7) Sl

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz pafistwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska ceng lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 109584,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 128509,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 109584,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia uwzglednia okreslone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spoteczne

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajgcym sig o udzielenie zamdwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsigbiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia: Przedsigbiorstwo Robét Drogowo - Mostowych Sp. z 0.0. w
Jasle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581
7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawia il 30

7.3.4) Miejscowosé: Jasto

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Warto$¢ umowy/umowy ramowej: 109584,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwiazane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 8

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postgpowanie/czes¢
postepowania zakofczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert fub wnioskéw: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajgcego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcdw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska ceng lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg cena lub kosztem: 274301,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 309872,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 274301,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcjg elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia uwzglednia okreslone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spoteczne

SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamdwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsigbiorstwo Robot Drogowo - Mostowych Sp. z 0.0. w
Jasle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581
7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawta [l 30

7.3.4) Miejscowosé: Jasto

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgsci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIII UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Warto$¢ umowy/umowy ramowej: 274301,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czeé 9

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sig zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sig zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

O ie 0 wyniku -- Roboty
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EQG innych niz paristwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajgcych razaco niska ceng lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niskg ceng lub koszt: O

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza cena lub kosztem: 18980,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg cena lub kosztem: 28421,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 18980,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia uwzglednia okreslone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spofeczne

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9) ]

7.1.) Czy zamowienie zostalo udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sig o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsigbiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsigbiorstwo Robot Drogowo - Mostowych Sp. z 0.0. w
Jasle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581
7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawta 1| 30

7.3.4) Miejscowos¢: Jasto

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgsci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIll UMOWA (dia czgsci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Warto§¢ umowy/umowy ramowej: 18880,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwiazane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 10

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 10)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sig zawarciem umowy albo uniewaznieniem postgpowania: Postgpowanie/czes¢
postepowania zakonczyla sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 10) ]
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: O

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 70927,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg cena lub kosztem: 79469,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 70927,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejsze] oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantows: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia uwzglednia okreslone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spoteczne

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 10)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zamdwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsigbiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsigbiorstwo Robdt Drogowo - Mostowych Sp. z 0.0. w
Jasle

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 6851949581
7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawta [l 30

7.3.4) Miejscowosé; Jasto

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 10) =

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Wartos$é umowy/umowy ramowej: 70927,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwiazane z realizacja zamdwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé¢ 11

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 11) s ol

5.1.) Postepowanie zakonczylo si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postgpowania: Postepowanie/czes$¢
postepowania zakonczyta si¢ zawarciem umowy

2022-03-24 Biulelyn Zamowion Publicznyeh Oglaszonia o wyriku postppowania - - Roboty budowlanc
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[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 11) : 4l

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w paristwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niskg ceng lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska ceng lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 16613,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 25639,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamawienia: 16613,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia uwzglednia okreslone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spoteczne

[SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 11)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sig o udzielenie zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawey, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsigbiorstwo Robot Drogowo - Mostowych Sp. z 0.0. w
Jasle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581
7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawta Il 30

7.3.4) Miejscowos¢: Jasto

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 16613,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamdwienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc¢ 12

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 12)

2022-03-24 Biutatyn Zamowier Publicznych Oglaszenia o wyniku postepowania - - Robaty budowlzno
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5.1.) Postepowanie zakonczyto sig¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postgpowanie/czes¢
postepowania zakonczyla sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w paristwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajgcych razaco niska ceng lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razgco niska ceneg lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 82541,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 89202,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 82541,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia uwzglednia okreslone w
kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spoteczne

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 12) ]

7.1.) Czy zamoéwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsigbiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsigbiorstwo Robot Drogowo - Mostowych Sp. z 0.0. w
Jasle

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 6851949581
7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawta il 30

7.3.4) Miejscowos¢: Jasto

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Poiska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czg$ci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17
8.2.) Wartos$¢ umowy/umowy ramowej: 82541,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 170 dni

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy -~

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacja zamowienia: //
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