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OPIS TECHNICZNY
                      do projektu instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oswiatowych w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 10.
Podane w projekcie urządzenia należy traktować jako przykładowe dla jednoznacznego określenia przyjętego rozwiązania; dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń innych niż podane w projekcie przy zachowaniu standartów jakościowych i założeń projektowych.
1. Stan istniejący.
Projekt jest częścią opracowania mającego na celu dostosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.
W jego skład wchodzą: „stara” część budynku szkoły i nowa część budynku szkoły - sala gimnastyczna z zapleczem. 
Zasilanie w wodę z jednego przyłącza. Przy granicy posesji studzienka wodomierzowa.
Doprowadzenie do sali gimnastycznej rurociągiem 50PEHD, a doprowadzenie do szkoły  rurociągiem 63PEHD.
W szkole istnieje instalacja hydrantowa z hydrantami dn50. Instalacja do wyłączenia z eksploatacji. Szafki do demontażu, wnęki do zamurowania.
Wykonać próbę ciśnienia i wydajności zgodnie z po wybudowaniu instalacji wykonać próbę wydajności i ciśnienia instalacji zgodnie z Rozp. MSWiA z 7.10.2010r w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
Dz.U. 10.109.719.
2. Przebudowa węzłów wodomierzowych.
Węzeł wodomierzowy w studzience – zamontować wodomierz JS6 dn25.
Wejścia do budynku – przebudować wg schematu na S-1.
3. Opis projektowanej instalacji.
Projektuje się dwie instalacje:
a) instalacja dla sali gimnastycznej – zasilana z rurociągu doprowadzającego do sali gimn.,
b) instalacja  w szkole zasilana z rurociągu 63PE doprowadzającego do szkoły.
Przyjęcie takiego rozwiązania przede wszystkim ograniczy znacząco długość rurociągów w budynku – czyli koszty (przy okazji estetykę).
Zakłada się jednoczesną pracę jednego hydrantu  dn 25 z wydajnością 1x1,0l/s – powierzchnia strefy do 500m2. Najniekorzystniejszy przypadek pracy instalacji:
a) praca dwóch hydrantu na IIp budynku szkoły – wymagana największa wydajność i wysokość podnoszenia,
Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych obustronnie ocynkowanych, zaprasowywanych – na rysunkach oznaczone kolorem czerwonym. 
Rurociągi na doprowadzeniu do instalacji wody użytkowej przed zaworem pierwszeństwa VV z rur stalowych ocynkowanych do wody pitnej lub systemów zaprasowywanych ze stali szlachetnej. Nie dopuszcza się stosowania rur miedzianych.
Dla zapewnienia cyrkulacji wody w instalacji końcówki rurociągów doprowadzić do płuczek w WC. 
3.1. Rurociągi.
Rurociągi prowadzące wodę przed rozgałęzieniami na wodę użytkową i ppoż (na rysunkach brązowe) z rur stalowych ocynkowanych do wody pitnej. Dopuszcza się stosowanie systemów zaprasowywanych ze stali szlachetnej. Nie dopuszcza się stosowania rur miedzianych.
Rurociągi w instalacji hydrantowej – na rysunkach czerwone z rur z materiałów niepalnych. W projekcie przyjmuje się stosowanie obustronnie ocynowanych zaprasowywanych. 
4. Obliczenia hydrauliczne 
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Pomiar ciśnienia statycznego na parterze budynku 
Pd=318kPa ciśnienie statycznego w hydrancie na parterze budynku +13,5kPa wysokość nad posadzką + 13,5kPa nad poziomem terenu + 15kPa zagłębienie w ziemi = 360kPa
Hg= 11,6m = 116kPa – wysokość geometryczna – od wodociągu do najwyższego hydrantu
ΔP=34kPa – strata ciśnienia w instalacji i przyłączu - obliczona
Pdysp= 200kPa – wymagane minimalne ciśnienie przed hydrantem
Dwa hydrantu na ostatniej kondygnacji 
Pd=360kPa  ciśnienie dyspozycyjne w sieci 
Hg= 116kPa – wysokość geometryczna 
ΔPrury = 34– strata ciśnienia w instalacji – obliczona
Pdysp= 200kPa – wymagane minimalne ciśnienie przed hydrantem
360-116- 34-200 = 10kPa obliczeniowa nadwyżka ciśnienia w sieci wodociągowej
w przypadku wystąpienia niedoboru ciśnienia można wstawić wodomierz dn32.
5. Informacja dotycząca bioz.
a)  Zakres robót
W zakres robót części instalacyjnej wchodzi:
- demontaż zbędnych elementów istniejącej instalacji,
- wybudowanie projektowanej instalacji w budynku, 
Przed realizacją obiektu należy sporządzić plan bioz w procesie budowy dla całego zadania.
Kolejność wykonywania poszczególnych instalacji uzależnić od bieżącego postępu robót budowlanych. Powyższe koordynuje kierownik budowy w porozumieniu z wykonawcami poszczególnych elementów.
b) Wykaz istniejących obiektów.
Na działce znajduje się budynek szkoły.
c) Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
         nie dotyczy
d) Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót.
Możliwość powstawania urazów typowych dla prac montażowych.
Roboty prowadzone na terenie czynnej szkoły – niewielkie prawdopodobieństwo zranienia uczniów i nauczycieli.
e) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do prac zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych.
W zakresie objętym projektem nie przewiduje się występowania prac zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych - prace na terenie czynnej szkoły –  ze względu na rodzaj robót zagrożenie znikome zwłaszcza przy właściwej organizacji pracy.
f) Środki techniczne i organizacyjne...
Teren prowadzonych robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Przed przystąpieniem do robót budowlano należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem prac  zgodnie z RMI  z dnia 6.02.2003r.
Przed dopuszczeniem pracowników do robót  zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne) z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.
W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.
Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.
Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, koce gaśnicze).
Układ komunikacyjny zapewnia utrzymanie dróg umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia przez okres prowadzonych robót. 
Przestrzeganie ogólnych warunków bhp.
Roboty wykonywać zgodnie z Rozp. Min. Inf. Z 6.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 47/2003 poz. 401.
Dla zakresu robót objętego opracowaniem nie jest wymagane sporządzanie planu bioz.
Opracował: 
mgr inż. Paweł Tkaczyński
6. Zestawienie.
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	Dział 1
	DEMONTAŻE
	
	

	
	Demontaż istniejących szafek z hydrantami dn50 
	3kpl
	

	
	Zamurowanie i otynkowanie wnęk po hydrantach (malowanie??)
	3
	

	
	Demontaż widocznych rurociągów dn50Oc
	20m
	

	
	
	
	

	Dział 2
	WNĘKI NA PROJ HYDRANTY
	
	

	
	WYCINANIE otworów na szafki ok. 32x110cm
w ścianie 60cm
                33cm
	1
3
	

	
	Naprawa tynku i malowanie 5x2m2
	
	

	
	
	
	

	Dział 3
	MONTAŻ INSTALACJI PPOŻ
	
	

	
	Hydranty naścienny HW-25N-S-20 dn25 
	4kpl
	

	
	Rurociągi zapras. dwustronnie oc.
Dn13  18m               T   K 8
dn40  14+5+10+5 =34m   T6   K8
zawory dn15 2
podłączenie na sztywno płuczek ust 1
	
	

	
	Próba ciśnieniowa
	2
	

	Dział 4
	PRZEBUDOWA WĘZŁA PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU SZKOŁY 
	
	

	
	W budynku
	1kpl
	

	
	Zawór pierwszeństwa V V100 dn20 
	1szt
	

	
	Zawór EA20
	2
	

	
	Zawór EA dn40
	2
	

	
	Zawór odcinający 
dn50  1
dn40  2
dn20   2
	
	

	
	Przejście ppoż dla rur dn40  niepalnych EI120
	2
	

	
	
	
	

	Dział 5
	Zabudowa hydrantów płytami GK
	
	

	
	19m2 
	
	


