
27,0*2,0Wykopy pod fundamenty wiaty(3,76+8,90+3,76)*0,50*0,50Wykopy pod fundamenty schodów(1,4+1,5+0,9+2,45+1,5)*0,25*0,50Pod fundamenty(3,76+8,90+3,76)*0,50*0,10Pod płytę1,55*1,65*0,10Pod schody(3,45+1,48+2,45+0,9+1,0+0,25+1,88+0,25)*0,25*0,10Pod wiatę(3,76+8,90+3,76)*0,40*0,40Pod schody(3,45+1,48+2,45+0,9+1,0+0,25+1,88+0,25)*0,25*0,40dn 12(3,76+8,90+3,76)*4*0,888*0,001narożniki1,5*4*0,888*0,001*2dn 6(3,76+8,90+3,76)/0,40*1,25*0,222*0,001dn 12(3,45+1,48+2,45+0,9+1,0+0,25+1,88+0,25)*4*0,888*0,001narożniki1,5*4*0,888*0,001*4dn 6(3,45+1,48+2,45+0,9+1,0+0,25+1,88+0,25)/0,40*1,25*0,222*0,0011,65*1,55*0,15Płyta pod podnośnik1,55*1,65*6,17*0,001Pod  ściany(3,76+8,90+3,76)*0,33Pod schody(3,45+1,48+2,45+0,9+1,0+0,25+1,88+0,25)*0,33Pod ściany wiaty0,81*0,60*0,25+4,165*(0,62+0,45)/2*0,25+4,165*(0,45+0,30)/2*0,25+0,81*0,30*0,25Pod schody(1,88+1,5*2+0,9)*1,45*0,25+2,45*1,45*0,5*0,25*2T10,19*0,19*0,60*20,19*0,19*0,450,19*0,19*0,30*2TrzpieniePręty fi 12 mm - wytyki w klształcie litery L o długości boku odpowiednio 60 i 125 cmT11,85*4*0,888*0,001*5Pręty fi 6 mmT10,9/0,16*1,20*0,222*0,001*5Pod ściany (3,79*2+8,90)*0,33Pod płytę1,85*1,75Pod schody(1,4+1,5*2+0,9+2,45*2+1,5)*0,33Pod schody - od wewnatrz(2,4+1,5+0,9+1,5)*1,45+2,45*1,45*0,5*2Pod schody - od zewnatrz(1,4+1,5+0,9+2,45+1,5)*0,5Zasypanie przestrzeni pomiędzy 1,88*1,0*1,45+2,45*0,98*1,45*0,5ściankami schodówPodbudowa betonowa pod schody2,4*1,5*0,10+1,5*3,05*0,10Ściana0,81*3,85+4,165*(3,85+4,0)/2+4,165*(4,0+4,17)/2+0,81*4,17Ścianka attykowa(3,76+8,90)*0,303,0*2*22T10,19*0,19*3,85*20,19*0,19*4,00,19*0,19*4,17*2TrzpieniePręty fi 12 mmT14,17*0,888*0,001*5Pręty fi 6 mmT14,17/0,16*1,20*0,222*0,001*5Pod oparcie stropu(3,76+8,90+3,76)*0,25*0,19WieniecPod oparcie stropu (3,76+8,90+3,76)*4*0,888*0,001(3,76+8,90+3,76)/0,25*1,25*0,222*0,0013,33*8,65(3,76*2+8,90*2)*0,25*0,19Wieniec zewnetrzny(3,76*2+8,90*2)*4*0,888*0,001(3,76*2+8,90*2)/0,25*1,25*0,222*0,001Wylewki w stropie0,45*0,750,38*3,33Płyta pod podnośnik1,603*6,17*0,0013,75*8,90-1,0*1,2332,1451,85*1,0*0,532,14532,14532,145(5,69+1,0+1,23+1,0+1,79+3,57+8,71)*0,10Na ściance attykowej(3,76+8,90)*0,25Nakrywa ścianki attykowej(3,76+8,90)*0,45Okap3,50*0,25Listwa dociskajaca papę na powierzchni (5,69+1,0+1,23+1,0+1,79)*0,10pionowejNa dachu32,145Wywiniecia na murki attykowe i na (5,69+1,0+1,23+1,0+1,79+3,55+8,71)*0,30ścianę(1,0+8,9+1,0)*4,17(1,4+1,5+0,9)*1,10+2,45*1,10*0,5(2,57+4,0*2)*0,19*2Elewacja południowa(5,69+1,0+1,23+1,0+1,79)*4,042,84042,8406,900*0,152,7*2+1,542,840+1,03543,875Cała powierzchnia tynków50,981+43,875Powierzchnia ościeży4,01798,8733,57*8,5230,41630,4161,5*1,51,5*1,25*0,501,5*2,72,70*2+1,51,86*3,01,86*3,0-1,5*2,7(2,7*2+1,5)*0,404,290Ściany z ościeżami4,2908*0,15*0,35*1,61,5*2,42,62+0,9+1,5+1,4(3,76*2+8,90)*4,60-2,57*3,7-2,57*4,055,7432,57+3,7*22,57+4,0*255,74355,74355,74388,25088,2500,5*4,25*0,100,5*16,970*0,100,8+2,25+1,29,36+4,03+3,58Wykop pod fundamenty0,30*0,30*0,80*60,4324,03+3,58

Data opracowania: Autor opracowania:

2024-03-18 mgr inż. Krzysztof Kowalski ......................

Przedmiar robót

BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I WINDY ORAZ DOBUDOWA WIATY NAD WINDĄ I
WEJŚCIEM DO BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY JARACZEWO

Budowa: UL. JAROCIŃSKA 1, 63-233 JARACZEWO, dz. nr 718/2 i 718/3

Inwestor: GMINA JARACZEWO, UL. JAROCIŃSKA 1, 63-233 JARACZEWO

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Krzysztof Kowalski, 63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2
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WINDY ORAZ DOBUDOWA WIATY NAD
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I WINDY ORAZ DOBUDOWA 
WIATY NAD WINDĄ I WEJŚCIEM DO BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY 
JARACZEWO

1 Element Roboty ziemne i fundamentowe

1.1 KNR 225/308/2 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

27,0*2,0 54,000000

RAZEM: 54,000000 m2 54,000

1.2 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 88,250

1.3 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Rozbiórka obudowy zejścia do piwnicy.
kpl 1,000

1.4 KNR 201/307/1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy pod fundamenty wiaty (3,76+8,90+3,76)*0,50*0,50 4,105000

Wykopy pod fundamenty schodów (1,4+1,5+0,9+2,45+1,5)*0,25*0,50 0,968750

RAZEM: 5,073750 m3 5,074

1.5 KNR 202/1101/1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły 
C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Pod fundamenty (3,76+8,90+3,76)*0,50*0,10 0,821000

Pod płytę 1,55*1,65*0,10 0,255750

Pod schody (3,45+1,48+2,45+0,9+1,0+0,25+1,88+0,25)*0,25*0,1

0 0,291500

RAZEM: 1,368250 m3 1,368

1.6 KNR 202/202/1 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton podawany pompą, 
C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Pod wiatę (3,76+8,90+3,76)*0,40*0,40 2,627200

Pod schody (3,45+1,48+2,45+0,9+1,0+0,25+1,88+0,25)*0,25*0,4

0 1,166000

RAZEM: 3,793200 m3 3,793

1.7 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

dn 12 (3,76+8,90+3,76)*4*0,888*0,001 0,058324

narożniki 1,5*4*0,888*0,001*2 0,010656

dn 6 (3,76+8,90+3,76)/0,40*1,25*0,222*0,001 0,011391

dn 12 (3,45+1,48+2,45+0,9+1,0+0,25+1,88+0,25)*4*0,888

*0,001 0,041416

narożniki 1,5*4*0,888*0,001*4 0,021312

dn 6 (3,45+1,48+2,45+0,9+1,0+0,25+1,88+0,25)/0,40*1,2

5*0,222*0,001 0,008089

RAZEM: 0,151188 t 0,151

1.8 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą, C25/30

Wyliczenie ilości robót:

1,65*1,55*0,15 0,383625

RAZEM: 0,383625 m3 0,384

1.9 KNNR 2/105/9 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyty krzyżowo 
zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

Płyta pod podnośnik 1,55*1,65*6,17*0,001 0,015780

RAZEM: 0,015780 t 0,016
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1.10 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Pod  ściany (3,76+8,90+3,76)*0,33 5,418600

Pod schody (3,45+1,48+2,45+0,9+1,0+0,25+1,88+0,25)*0,33 3,847800

RAZEM: 9,266400 m2 9,266

1.11 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Pod ściany wiaty 0,81*0,60*0,25+4,165*(0,62+0,45)/2*0,25+4,165*(0,

45+0,30)/2*0,25+0,81*0,30*0,25 1,129788

Pod schody (1,88+1,5*2+0,9)*1,45*0,25+2,45*1,45*0,5*0,25*2 2,983375

RAZEM: 4,113163 m3 4,113

1.12 KNR 202/211/2 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, 
ściany grubości ponad 0.3 m - trzpienie, beton 20/25 W8

Wyliczenie ilości robót:

T1 0,19*0,19*0,60*2 0,043320

0,19*0,19*0,45 0,016245

0,19*0,19*0,30*2 0,021660

RAZEM: 0,081225 m3 0,081

1.13 KNNR 2/105/4 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, słupy - zbrojenie 
trzpieni

Wyliczenie ilości robót:

Trzpienie

Pręty fi 12 mm - wytyki w klształcie litery

L o długości boku odpowiednio 60 i 125

cm

T1 1,85*4*0,888*0,001*5 0,032856

Pręty fi 6 mm

T1 0,9/0,16*1,20*0,222*0,001*5 0,007493

RAZEM: 0,040349 t 0,040

1.14 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Pod ściany (3,79*2+8,90)*0,33 5,438400

Pod płytę 1,85*1,75 3,237500

Pod schody (1,4+1,5*2+0,9+2,45*2+1,5)*0,33 3,861000

RAZEM: 12,536900 m2 12,537

1.15 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. lepik na rozpuszczalnikach wodnych. Grubość warstwy 2 mm.

Wyliczenie ilości robót:

Pod schody - od wewnatrz (2,4+1,5+0,9+1,5)*1,45+2,45*1,45*0,5*2 12,687500

Pod schody - od zewnatrz (1,4+1,5+0,9+2,45+1,5)*0,5 3,875000

RAZEM: 16,562500 m2 16,563

2 Element Podłoża

2.1 KNR 202/1101/7 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie przestrzeni pomiędzy 1,88*1,0*1,45+2,45*0,98*1,45*0,5

ściankami schodów 4,466725

RAZEM: 4,466725 m3 4,467

2.2 KNR 202/1101/1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton zwykły, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa betonowa pod schody 2,4*1,5*0,10+1,5*3,05*0,10 0,817500

RAZEM: 0,817500 m3 0,818

3 Element Roboty murarskie

3.1 KNR 27/160/1 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i 
wpust), ściana do 4,5˙m, grubość 18,8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściana 0,81*3,85+4,165*(3,85+4,0)/2+4,165*(4,0+4,17)/2+0

,81*4,17 39,857850

Ścianka attykowa (3,76+8,90)*0,30 3,798000

RAZEM: 43,655850 m2 43,656
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3.2 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych NSB 140

Wyliczenie ilości robót:

3,0*2*2 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000

3.3 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.4 KNR 202/211/2 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, 
ściany grubości ponad 0.3 m - trzpienie, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

T1 0,19*0,19*3,85*2 0,277970

0,19*0,19*4,0 0,144400

0,19*0,19*4,17*2 0,301074

RAZEM: 0,723444 m3 0,723

3.5 KNNR 2/105/4 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, słupy

Wyliczenie ilości robót:

Trzpienie

Pręty fi 12 mm

T1 4,17*0,888*0,001*5 0,018515

Pręty fi 6 mm

T1 4,17/0,16*1,20*0,222*0,001*5 0,034715

RAZEM: 0,053230 t 0,053

3.6 KNR 202/211/2 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, 
ściany grubości ponad 0,3 m - wieniec na ścianach zewnętrznych i wewnetrznych, beton 
C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Pod oparcie stropu (3,76+8,90+3,76)*0,25*0,19 0,779950

RAZEM: 0,779950 m3 0,780

3.7 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, 
podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec

Pod oparcie stropu (3,76+8,90+3,76)*4*0,888*0,001 0,058324

(3,76+8,90+3,76)/0,25*1,25*0,222*0,001 0,018226

RAZEM: 0,076550 t 0,077

4 Element Strop

4.1 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda 
głębokości 1 cegły szt 15,000

4.2 KNR 202/9908/2 (WaCeTOB 6/92) Stropy gęstożebrowe prefabrykowane "Teriva", stropy z belkami 
prefabrykowanymi o rozpiętości 4.5-6.0˙m

Wyliczenie ilości robót:

3,33*8,65 28,804500

RAZEM: 28,804500 m2 28,805

4.3 KNR 202/302/9 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,76*2+8,90*2)*0,25*0,19 1,202700

RAZEM: 1,202700 m3 1,203

4.4 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, 
podciągi i wieńce/ wymiany

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec zewnetrzny

(3,76*2+8,90*2)*4*0,888*0,001 0,089937

(3,76*2+8,90*2)/0,25*1,25*0,222*0,001 0,028105

RAZEM: 0,118042 t 0,118

4.5 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Wylewki w stropie 0,45*0,75 0,337500

0,38*3,33 1,265400

RAZEM: 1,602900 m2 1,603
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4.6 KNNR 2/105/9 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyty krzyżowo 
zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

Płyta pod podnośnik 1,603*6,17*0,001 0,009891

RAZEM: 0,009891 t 0,010

5 Element Dach

5.1 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - paroizolacja z papy termozgrzewalnej. Papa 
podkładowa paroizolacyjna Icopal Foalbit AL S40 lub równoważna.

Wyliczenie ilości robót:

3,75*8,90-1,0*1,23 32,145000

RAZEM: 32,145000 m2 32,145

5.2 KNR 23/2612/1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (kliny) gr 5 do 22 cm , poziome na 
wierzchu konstrukcji. EPS100-038. Średnia grubość 14 cm.

Wyliczenie ilości robót:

32,145 32,145000

RAZEM: 32,145000 m2 32,145

5.3 KNR 23/2612/1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych - przeciwspadki (kontrspadki) gr. 0 
do 8 cm , poziome na wierzchu konstrukcji. EPS100-038.

Wyliczenie ilości robót:

1,85*1,0*0,5 0,925000

RAZEM: 0,925000 m2 0,925

5.4 KNR 202/1106/1 Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm. Beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

32,145 32,145000

RAZEM: 32,145000 m2 32,145

5.5 KNR 202/1106/3 Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 
mm. Pogrubienie do 60 mm.  Beton C16/20. Krotność 3,5.
Krotność=3,500

Wyliczenie ilości robót:

32,145 32,145000

RAZEM: 32,145000 m2 32,145

5.6 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

32,145 32,145000

RAZEM: 32,145000 m2 32,145

5.7 KNR 23/2612/1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (kliny) - trójkątna listwa 
styropianowa  IZOKLIN 100x100mm laminowana papą

Wyliczenie ilości robót:

(5,69+1,0+1,23+1,0+1,79+3,57+8,71)*0,10 2,299000

RAZEM: 2,299000 m2 2,299

5.8 KNR 21/4007/3 
(2)

Podklad pod obróbki blacharskie z płyty OSB  gr 25 mm mocowanej  do styropianu za pomocą
kleju poliuretanowego

Wyliczenie ilości robót:

Na ściance attykowej (3,76+8,90)*0,25 3,165000

RAZEM: 3,165000 m2 3,165

5.9 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm. Blacha 
stalowa powlekana gr 0,6 mm. Powłoka organiczna na bazie poliuretanu z dodatkiem 
poliulamidu gr. powłoki 40 mikrometrów.

Wyliczenie ilości robót:

Nakrywa ścianki attykowej (3,76+8,90)*0,45 5,697000

Okap 3,50*0,25 0,875000

Listwa dociskajaca papę na powierzchni (5,69+1,0+1,23+1,0+1,79)*0,10

pionowej 1,071000

RAZEM: 7,643000 m2 7,643

5.10 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe - papa wierzchniego krycia, system 
papowy  np. Icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS i Icopal Plaster P  lub równoważne

Wyliczenie ilości robót:

Na dachu 32,145 32,145000

Wywiniecia na murki attykowe i na (5,69+1,0+1,23+1,0+1,79+3,55+8,71)*0,30

ścianę 6,891000

RAZEM: 39,036000 m2 39,036

5.11 KNRW 
202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 150 cm, blacha stalowa 
powlekana m 3,750

5.12 KNRW 
202/522/6

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy stalowej 
powlekanej szt 1,000
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5.13 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Denka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej , Fi 150 cm szt 2,000

5.14 KNRW 
202/529/1 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 10 cm, z blachy stalowej 
powlekanej m 4,170

5.15 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Kolanka przy rurach z blachy stalowej powlekanej , Fi 10 cm szt 3,000

6 Element Roboty tynkarskie  i malarskie wewnętrzne ścian

6.1 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

(1,0+8,9+1,0)*4,17 45,453000

(1,4+1,5+0,9)*1,10+2,45*1,10*0,5 5,527500

RAZEM: 50,980500 m2 50,981

6.2 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20 cm i o powierzchni otworów ponad 3 m2, 
wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,57+4,0*2)*0,19*2 4,016600

RAZEM: 4,016600 m2 4,017

6.3 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa (5,69+1,0+1,23+1,0+1,79)*4,0 42,840000

RAZEM: 42,840000 m2 42,840

6.4 ORGB 
202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, grunt pod farbę

Wyliczenie ilości robót:

42,840 42,840000

RAZEM: 42,840000 m2 42,840

6.5 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

42,840 42,840000

RAZEM: 42,840000 m2 42,840

6.6 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy 
siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

6,900*0,15 1,035000

RAZEM: 1,035000 m2 1,035

6.7 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

2,7*2+1,5 6,900000

RAZEM: 6,900000 mb 6,900

6.8 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas 
Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

42,840+1,035 43,875000

RAZEM: 43,875000 m2 43,875

6.9 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas 
Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20

Wyliczenie ilości robót:

43,875 43,875000

RAZEM: 43,875000 m2 43,875

6.10 KNR 202/1505/1 Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Cała powierzchnia tynków 50,981+43,875 94,856000

Powierzchnia ościeży 4,017 4,017000

RAZEM: 98,873000 m2 98,873

6.11 KNR 202/1505/2 Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 
dodatek za każde dalsze malowanie

Wyliczenie ilości robót:

98,873 98,873000

RAZEM: 98,873000 m2 98,873
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7 Element Roboty tynkarskie  i malarskie wewnętrzne sufitów

7.1 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

3,57*8,52 30,416400

RAZEM: 30,416400 m2 30,416

7.2 KNR 202/1505/1 Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

30,416 30,416000

RAZEM: 30,416000 m2 30,416

7.3 KNR 202/1505/2 Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 
dodatek za każde dalsze malowanie

Wyliczenie ilości robót:

30,416 30,416000

RAZEM: 30,416000 m2 30,416

8 Element Wykonanie wejścia do budynku w miejscu okna

8.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

8.2 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych m 1,500

8.3 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko m 1,500

8.4 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna
lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,25*0,50 0,937500

RAZEM: 0,937500 m3 0,938

8.5 KNR 19/1024/8 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe 
zewnętrzne z naświetlem

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,7 4,050000

RAZEM: 4,050000 m2 4,050

8.6 KNR 401/708/3 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,70*2+1,5 6,900000

RAZEM: 6,900000 m 6,900

8.7 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,86*3,0 5,580000

RAZEM: 5,580000 m2 5,580

8.8 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

1,86*3,0 5,580000

-1,5*2,7 -4,050000

(2,7*2+1,5)*0,40 2,760000

RAZEM: 4,290000 m2 4,290

8.9 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
ściany, podłoże z tynku, wraz z listwami narożnikowymi

Wyliczenie ilości robót:

4,290 4,290000

RAZEM: 4,290000 m2 4,290

8.10 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Ściany z ościeżami 4,290 4,290000

RAZEM: 4,290000 m2 4,290

8.11 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Przeniesienie grzejnika na ścianę boczną.
kpl 1,000

8.12 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własna. Wykonanie posadzki w progu drzwi z płytek ceramicznych
kpl 1,000
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9 Element Schody

9.1 KNR 221/605/3 Schody wykonywane na podbudowie, z betonu żwirowego, stopnie z bloków betonowych 
prefabrykowanych - stopnie blokowe 160x35x15 - kolor i faktura granit
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

8*0,15*0,35*1,6 0,672000

RAZEM: 0,672000 m3 0,672

9.2 KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, płyty betonowe 30x60 cm - kolor i faktura granit

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,4 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

9.3 KNR 202/1207/5 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, ponad 
16˙kg. Balustrada stalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym. Wysokość 110 cm. 
Balustrada z furtką.

Wyliczenie ilości robót:

2,62+0,9+1,5+1,4 6,420000

RAZEM: 6,420000 m 6,420

9.4 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach. Pochwyt stalowy malowany proszkowo w kolorze czarnym. m 2,620

9.5 KNR PP 01 
0201/05

Dostawa i montaż wycieraczek do butów 1,0x0,50 m, ruszt stalowy ocynkowany, misa 
ociekowa. kpl 2,000

10 Element Platforma dla osób niepełnosprawnych

10.1 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Przeniesienie, montaż i uruchomienie platformy dla osób 
niepełnosprawnych KPL 1,000

11 Element Elewacja wiatrołapu

11.1 ORGB 
202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, grunt pod farbę

Wyliczenie ilości robót:

(3,76*2+8,90)*4,60-2,57*3,7-2,57*4,0 55,743000

RAZEM: 55,743000 m2 55,743

11.2 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

55,743 55,743000

RAZEM: 55,743000 m2 55,743

11.3 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

2,57+3,7*2 9,970000

2,57+4,0*2 10,570000

RAZEM: 20,540000 mb 20,540

11.4 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas 
Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

55,743 55,743000

RAZEM: 55,743000 m2 55,743

11.5 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas 
Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20

Wyliczenie ilości robót:

55,743 55,743000

RAZEM: 55,743000 m2 55,743

11.6 KNRW 
202/1510/11

Malowanie farbami, zewnętrzne powierzchnie , bez gruntowania.

Wyliczenie ilości robót:

55,743 55,743000

RAZEM: 55,743000 m2 55,743

12 Element Utwardzenia

12.1 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm m2 88,250
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12.2 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 
1 cm grubości warstwy - pogrubienie średnio do 55 cm
Krotność=52,000

Wyliczenie ilości robót:

88,250 88,250000

RAZEM: 88,250000 m2 88,250

12.3 KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka z demontażu

Wyliczenie ilości robót:

88,250 88,250000

RAZEM: 88,250000 m2 88,250

12.4 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły. 
Beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

0,5*4,25*0,10 0,212500

0,5*16,970*0,10 0,848500

RAZEM: 1,061000 m3 1,061

12.5 KNR 202/2204/1 Analogia. Ściany oporowe z prefabrykowanych elementów kątowych 49x80x130 - elementy 
proste

Wyliczenie ilości robót:

0,8+2,25+1,2 4,250000

RAZEM: 4,250000 m 4,250

12.6 KNR 202/2204/1 Analogia. Ściany oporowe z prefabrykowanych elementów kątowych 49x30x55 - elementy 
proste

Wyliczenie ilości robót:

9,36+4,03+3,58 16,970000

RAZEM: 16,970000 m 16,970

12.7 KNR KK 
01/0001/01

Kalkulacja własma. Niezbedny remont (przebudowa/odbudowa)  schodów zejściowych do 
piwnicy kpl 1,000

13 Element Ogrodzenie panelowe

13.1 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod fundamenty 0,30*0,30*0,80*6 0,432000

RAZEM: 0,432000 m3 0,432

13.2 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami. 
Beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,432 0,432000

RAZEM: 0,432000 m3 0,432

13.3 KNR 202/1802/2 Analogia. Ogrodzenia panelowe 150/250 cm z drutu fi 5 mm na słupkach stalowych 40x60 mm
(dł 2,7m) obsadzonych w stopach  , (rozstaw 2,58˙m), wysokość 1,50˙m, panele i słupki 
cynkowane i malowane w kolorze szarym

Wyliczenie ilości robót:

4,03+3,58 7,610000

RAZEM: 7,610000 m 7,610

14 Element Instalacje elektryczna

14.1 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody , przewód N2XH-J 3x1,5 mm2
m 50,000

14.2 KNR 508/209/6 
(1)

Przewody , przewód N2XH-J 5x16,0 mm2
m 40,000

14.3 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl 7,000

14.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA ZEWNĘTRZNA  LED
szt 7,000

14.5 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Czujka ruchu
szt 3,000

14.6 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 1,000

14.7 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 1,000

14.8 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000

14.9 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 1,000

14.10 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000

14.11 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 1,000

14.12 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna. Włączenie instalacji w istniejąca rozdzielnię
kpl 1,000


