

Łódź, dnia 25.11.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Dostarczenie, rozładunek i montaż hali namiotowej na potrzeby projektu „Prosto od rolnika” – rynecek wojewódzki, znak sprawy: 4/DA/2022

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w SWZ Rozdział VI pkt.1 oraz modyfikuje ogłoszenie w sekcji IV- Przedmiot zamówienia pkt. 4.2.10.

Przed sprostowaniem:

1. **Termin wykonania zamówienia:** Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 5 stycznia 2022 r. Wskazanie terminu wykonania zamówienia konkretną datą uzasadnione jest obiektywną przyczyną związaną z organizacją przez Zamawiającego wydarzenia „Prosto od rolnika – rynecek wojewódzki”. Wydarzenia organizowane są cyklicznie w każdą sobotę. Z uwagi na okres świąteczno – noworoczny wydarzenia nie będą odbywały się w dniach 24 i 31 grudnia 2022 r., a pierwsze wydarzenie w 2023 r. odbędzie się 7 stycznia 2022 r. Do tego czasu Zamawiający musi dysponować halą namiotową.

Po sprostowaniu:

1. **Termin wykonania zamówienia:** Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 5 stycznia 2023 r. Wskazanie terminu wykonania zamówienia konkretną datą uzasadnione jest obiektywną przyczyną związaną z organizacją przez Zamawiającego wydarzenia „Prosto od rolnika – rynecek wojewódzki”. Wydarzenia organizowane są cyklicznie w każdą sobotę. Z uwagi na okres świąteczno – noworoczny wydarzenia nie będą odbywały się w dniach 24 i 31 grudnia 2022 r., a pierwsze wydarzenie w 2023 r. odbędzie się 7 stycznia 2023 r. Do tego czasu Zamawiający musi dysponować halą namiotową.


Przed modyfikacją:

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-05

Po modyfikacji:

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-05

Pozostała treść SWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian

PREZES ZARZĄDU

Marcin Rybka