
Lodówka

od Szafy RACK

od nowego układu monitoringu

wykorzystać 1xHDMI do monitora 

montowanego w Szafie RACK

6x przewód F/FTP kat. 6A prowadzić

istniejącymi trasami kablowymi do

nowoprojektowanych kamer IP,

montowanych w tych samych

miejscach co istniejące kamery

od Szafy RACK

sterownik do zarządzania

instalacją do powiadomiania

drużyn do wyjazdu

10x przewód F/FTP kat. 6A prowadzić

istniejącymi trasami kablowymi do

nowoprojektowanych wyświetlaczy

czterocyfrowych wysokości od 50mm

do 70mm w miesjca uzgodnione z

PSP na poziom +1

panel sterujący do zarządzania

otwierania 9 bram wyjazdowych.

Instalacja dwutorowa, sterowanie

z poziomu sterownika oraz za

pomocą aplikacji

9x przewód F/FTP kat. 6A prowadzić

istniejącymi trasami kablowymi do

istniejących bram segmentowych

miesjca uzgodnione z PSP
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