SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Remont stanowiska Kkierowania Komendanta Powiatowego
PSP w Kolbuszowej.

Obiekt: PSP w Kolbuszowej.

Branza : Budowlana

Inwestor: Skarb Panstwa-Komenda Powiatowa PSP w Kolbuszowej.
Adres: ul. Piekarska 13, 36-100 Kolbuszowa

SPIS TRESCI:

1.Wymagania ogodlne.

. Roboty rozbiérkowe.

. Roboty ziemne.

. Docieplenie scian zewnetrznych.
. Stolarka drzwiowa.

. Wewnetrzne roboty tynkarskie.

. Roboty malarskie.

. Oktadziny z elementéw ceramicznych.
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. Roboty w zakresie chodnikéw.

10. Stolarka okienna.



1. WYMAGANIA OGOLNE.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — Remont stanowiska kierowania Komendanta
Powiatowego PSP w Kolbuszowej.

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie Remontu stanowiska kierowania
Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne, wspolne dla robot
objetych zakresem, wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.3.2. Zakres robdt objety niniejszg specyfikacja obejmuje nastgpujace roboty :

Cze$¢ budowlana — kod CPV

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45431000-7 Ktadzenie ptytek

39150000-8 Rozne meble i wyposazenie

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekom. itp.
30200000-1 Urzadzenia komputerowe

1.4.0kreslenia podstawowe

— Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

— obiekt budowlany -nalez przez to rozumiec:

— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

— budowle stanowiaca calos¢ techniczng wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

— obiekt malej architektury

— budynek -nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory trwale jest zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

— budowa -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

— roboty budowlane -nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

— remont -nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiagcego biezacej
konserwacji,

— urzadzenia budowlane -nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem ,jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

— teren budowy -nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

— pozwolenie na budowg -nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego



— dokumentacja budowy -nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym ,dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a takze w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu,

— dokumentacja powykonawcza -nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— aprobata techniczna -nalezy przez to rozumie¢ pozytywnga ocene techniczng wyrobu, okreslajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

— wyrdb budowlany -nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym ,wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym polgczeniu stanowigcy integralng catos¢ uzytkowa,

— droga tymczasowa-nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po
ich zakonczeniu,

— dziennik budowy-nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacym i przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

— kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

— rejestr obmiaréw -nalezy przez to rozumie¢ -akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

— laboratorium -nalez przez to rozumie¢ laboratorium Jednostki naukowej zamawiajacego, wykonawce
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci,

— materialy -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa
i wyroby niezbgdne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

— polecenie Inspektora Nadzoru -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

— projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej,

— rekultywacja -nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na calu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

— przedmiar robdt -nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych,

— cze$¢ obiektu lub etap wykonania -nalezy przez to rozumie¢ czgs$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji technicznych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji,

— ustalenia techniczne -nalezy przez rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5.0géIlne wymagania dotyczace robot

— Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

— Zamawiajacy w terminie okreslony w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganym i uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za



ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

— Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy
(jesli jest konieczny), operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. Wykonawca
wykona takze projekt odwodnienia wykopow i uzyska pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie
wod z odwodnienia wykopow, jesli takie odwodnienie bedzie konieczne. Jezeli w trakcie
wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi wykaz brakujacych dokumentéw i przedstawi je
Zamawiajacemu do uzupehienia.

1.5.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowq i specyfikacjg techniczna

— Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru stanowia czg$¢ umowy, a wymagania
okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci , wymiary
podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Wymagania organizacyjne

— Wykonawca powinien zabezpieczy¢:

— biuro dla Wykonawcy budowy,

— magazyn Wykonawcy -miejsce sktadowania materiatow,

— tereny dla sktadowania urobku.

— Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie warunkoéw sanitarnych dla pracujacych ludzi, w
postaci dostepu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych. Wykonaweca jest zobowiazany do
zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot w okresie trwania realizacji az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych. Przed przystapieniem do robot w pasie
drogowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednia
jednostka zarzadu drog projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji
robot. W razie potrzeby i w zaleznosci od postepu robét Wykonawca uaktualni projekt. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace tj. barierki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pieszych i samochodow. Wykonawca zapewni rowniez odpowiednig i stala
widocznos$¢ (zard6wno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znakdw, dla ktorych jest to niezbedne,
jesli chodzi o bezpieczenstwo. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczenie terenu budowy i zajecie pasa
drogowego zawarte sg w Cenie Ofertowe;j. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terenow, na ktoérych prowadzone beda prace.

1.5.5. Tablica informacyjna
— Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjna budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi Prawa
Budowlanego.



1.5.6. Przepisy bezpieczenstwa

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z zapewnienie i utrzymaniem
bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje si¢, ze zostaly uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

1.5.7. Ochrona srodowiska

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnic¢, aby zadna substancja, Smieci czy
zanieczyszczone ptyny nie byly sktadowane czy odprowadzane do srodowiska stosujac si¢
odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001 r. poz. 4525).
W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:.

a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) stosowat si¢ do przepisd6w i norm dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokot

terenu budowy oraz unikat szkody i niedogodnosci w stosunku do 0séb Iub mienia publicznego tj.
zanieczyszczenie, hatas powstaly przy réznych metodach wykonawstwa

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

Lokalizacj¢ zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cia powstania
pozaru.

Przy prowadzeniu robot w poblizu drzew i1 krzewow przestrzeganie zasad zawartych w ustawie Prawo
ochrony $rodowiska wraz z pdzniejszy i zmianami (Dz.U. nr 62 z 200 I 1. poz. 627)

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisoéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowym i oraz z dala od
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiadatl za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy. W szczegolnosci zabrania si¢ palenia
tytoniu z wylaczeniem miejsc do tego wyznaczonych, Wszystkie roboty zwigzane z uzycie otwartego
ognia s3 mozliwe po warunkiem :

Usunigcia wokot obiektu materiatow palnych,

Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6m od stojacych drzew, a
wysokos¢ ptomienia nie moze przekracza¢ 2m,

Posiadania sprzgtu tacznosci (telefon, radiotelefon),

Posiadania sprzgtu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa,2 szpadle).

1.5.9.0chrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenie tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoi m harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.10. Ochrona robét
— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robdt od daty przekazania terenu budowy do daty przejecia robot przez Inspektora Nadzoru i



Zamawiajacego (podpisania protokotu odbioru koncowego bez wad) oraz bedzie utrzymywat roboty
do tego czasu. Utrzymanie to powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu wydania protokotu odbioru koncowego
bez wad. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty i podjac jakiekolwiek dziatanie, ktore uwaza za
niezbedne, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z utrzymaniem
obiektu nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

— Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie placu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Badania geologiczno-inzynierskie

— Uwaza si¢, ze Wykonawca upewnit si¢ w stopniu wystarczajacym, co do warunkoéw gruntowych, a w
szczegolnosci, co do poziomu wody gruntowej. Bedace w dyspozycji Zamawiajacego badania
geologiczno -inzynierskie zostang udostepnione do wgladu. Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem
uscisli informacje n/t warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej
jakos$ci robot i1 ich bezpieczenstwa. Wykonawca wykona w miar¢ potrzeb stosowne drogi gruntowe,
aby zapewni¢ dostep do wszystkich robot przez caty czas ich trwania. Drogi te beda odpowiednio
zabezpieczone przed ich niewlasciwym uzyciem przez postronne osoby.

1.5.13.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

— Wykonawca jest zobowiagzany do zapoznania si¢ z Prawem Polskimi innymi przepisami wtadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktore sg w jakikolwiek sposob
powiazane z robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisoéw, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robot. Wykonawca bedzie przestrzegal prawa do
patentow i bedzie w pelni odpowiedzialny za spelnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowat Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych dokumentow.

1.5.14. Lista podstawowych aktow prawnych

— Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz.
717

— Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 pazdziernika 2000 r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.19 listopada 2001 r.,w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U.8/95.p0z,38 z pdzniejszymi
zmianami

— Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony §rodowiska Dz. U. 62/2001. poz. 627

— Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001,poz. 628 z p6Zniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001,
poz. 456

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.30 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenia w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn.14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w spawie, standardow technicznych
dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie Dz. U, 30/1999, poz.
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;,
Dz. U. Nr 38, poz.455.

Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz. 1229

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych Dz.
U. Nr 8, poz. 71

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobow Dz.
U. 17/2000, poz. 219

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w sprawie
szczegotowych zasad i trybu zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania
materiatow i informacji powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195

Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. -O systemie oceny zgodno$ci, akredytacji oraz zmianie niektorych
ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 48919.

Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz.U.Nr 71, poz. 838.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn.21 czerwca 1999 r. w sprawie znakoéw i sygnalow w drogowych Dz. U. 58/1999,
poz. 622
Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow, inzynieré6w budownictwa
oraz urbanistow Dz.U.5/2001,poz.42 z p6zniejszym i zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.Nr
121/2003,poz.1137
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych dn.3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenu Dz. U. 121/2003, poz. 1138.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139.
Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu o
ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079
Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekceji Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575
Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990
Kodeks Postgpowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity Dz. U.
98/2000, poz. 1071
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Ustawa z dn.3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le§nych Dz.U.Nr 16, poz. 78 z p6ézniejszym
i zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.U.Nr 120,po z. 1126
Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogdlnych warunkow
obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci architektow oraz inzynierow budownictwa,
Dz.U.Nr 41,poz.367.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz.
670)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.401)



— Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r.w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)

— Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i
rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U.Nr 29/54 poz.115 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120/03 poz.1133).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 1 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U.Nr 99/98 poz.673)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.Nr
5/00 poz. 53)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz. U. Nr 5/00
poz. 58)

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i1 o zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U.Nr 72/01 poz.747)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (Dz.U.Nr 106/00 poz.1126 z p6zn. zm.)

2. Materialy

2.1.Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrédla nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodia w sposob ciagly spelniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie realizacji robot.

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t — Remont stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w
Kolbuszowe;j.

Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organd6w administracji
panstwowej 1 samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materialow pochodzacych ze zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z



tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materialow do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatow miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode¢ Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet
materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacym i na danym obszarze.

2.3. Jakos¢ materialow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakos$ci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcoéw, ktorzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest
on wiasciwy do uzycia zgodnego z intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i produkty powinny
posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub
mig¢dzynarodowych organizacji normujgcych.

2.4. Zatwierdzanie materialow i urzadzen

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru petng informacj¢ na temat wszelkich materiatow
i produktow. Przed zlozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i
starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem ,zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca tymczasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obregbie
placu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i konstrukcje nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miegjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatow i1 konstrukcji zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot
beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organ6w administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakieckolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.8.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym
,jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.



3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzyty do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w
specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakosci (PZJ) Iub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkow wyszczegélnionych w
dokumentacji przetargowej, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidziany
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow o
ruchu drogowym. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywal w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednienie wymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spelniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gabarytow i1 obcigzenia na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obciazaja Wykonawce.

5. Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazany i na pisSmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robot, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonaweca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegOly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony Sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jako$ci zawiera¢ begdzie:

a)czes$¢ 0golng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot ,

—  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— BHP,

—  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wykaz urzadzen stosowanych do kontroli i badan (opis laboratorium, ktére bedzie wykonywato te
ushugi),

— metod¢ i system przechowywania wynikow badan laboratoryjnych, protokoly z pomiardéw, regulacji
mechanizméw kontroli i korekt uzytych w procesie technologicznym oraz proponowany sposob i
forma prezentacji tych informacji dla Inspektora Nadzoru,

b)czes¢ szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

— rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu wraz z metoda i zatadunku i roztadunku,

— metod¢ magazynowania materialow,

—  sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

—  sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materialow,

—  sposob i procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegodlnych elementéw robot,
—  sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i1 badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzat
pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajagca stwierdzenie, Zze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazne legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat wstep do laboratoriow Wykonawcy
w celu przeprowadzenia kontroli. Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek
wadach w zwigzku z laboratorium, jego wyposazeniem, technikami lub metodami badan. W przypadku,
gdy Inspektor Nadzoru jest zdania, ze te wady mogg mie¢ wplyw na doktadno$¢ badan, moze on
odmowic uzycia do robot materiatow, ktére sg badane dopoki procedury badan nie zostang skorygowane,
a akceptacja materialow ustalona. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwos¢, co do jakoSci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych



badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normami. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslony w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan
(kopie)beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona u bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie oceniat zgodnosé
materiatow i robot z wymagania i specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialdw i robot z dokumentacja projektowsg i specyfikacja techniczng. W taki
przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteria i technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm ,aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—  Polska Norma

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materialéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez specyfikacje techniczna, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy i konstrukcje posiadajace
atesty a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze specyfikacja techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,



stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala

technika, w porzadku chronologicznym ,bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w

szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania rob6ot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

—  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem ,kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem ,kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgcie stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
przedmiarze robot z pdzniejszym zapisem w ksigdze obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru robdot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
—  pozwolenie na budowg,

—  protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru robét,

—  protokoty z narad i ustalen,

—  korespondencja.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.



Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z odpowiednimi wymogami
prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego lub innych uprawnionych jednostek.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiggi obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu kwartalnej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawece i Inspektora Nadzoru.

7.2.Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlniony i punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danych robdt nie wymaga tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3, jako dhugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych.

7.3.Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiary robot zanikajacych
beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakrycie .Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktorego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—  odbiodr czeéciowy,

—  odbior koncowy,

—  odbior ostateczny.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonania
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesny powiadomienie
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech



dni od daty zgloszenia. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlanag i specyfikacjami technicznymi.

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4.0dbior koncowy robét

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwloczny m powiadomieniem na
pis$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja
techniczng i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiekt i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.1.Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru koncowego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca

zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

—  powykonawcza dokumentacje geodezyjna wykonanych robot,

—  specyfikacje techniczng,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegélnie z odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz dokumentacje¢ potwierdzajagcg wykonanie zalecen Inspektora Nadzoru,

— technologiczne wskazania i ustalenia,

—  Dzienniki Budowy i ksiggi obmiaru,

—  wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,

— atesty wbudowanych materiatow,

— ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikéw badan i obmiaréw zgodnie z
Programem Zapewnienia Jakosci i specyfikacjami technicznymi,

— raport techniczny,

—  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.5. Odbior ostateczny

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym Odbior ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru ustalona
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota)podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu Cena jednostkowa lub kwota
ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania



sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji

projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

—  robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

—  wartosC pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—  podatki zgodnie z obowigzujacy i przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w Specyfikacji
technicznej ,,Wymagania Ogoélne “obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegoOlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymagania i bezpieczenstwa ruchu,

—  opfaty / dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdéw, barier, oznakowan i
drenazu,

—  tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

— utrzymanie plynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—  usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89,p0z.414 z pdzniejszymi zmianami).
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.Nr 138,poz.1555).

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty w zakresie burzenia kod CPV 45111100-9
Roboty w zakresie usuwania gruzu CPV 45111220-6

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbiorkowych zwigzanych z realizacja zadania Remont stanowiska kierowania
Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej.



1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych specvfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot
rozbidorkowych:
- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowe;,

- uzupekienie tynku na $cianie

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjag umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidorkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisd6w BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:
— milotami wyburzeniowymi,
— milotami kujacymi,
— odkurzaczem przemystowym,
— samochodami do wywozu odpadow,
— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
— drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
5.2.  Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Rozebra¢ recznie lub mechanicznie.

5.2.2. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.3. Rozebra¢ uszkodzone pokrycie dachowe r¢cznie lub mechanicznie

5.2.4. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacja projektowa
maja zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w
kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa dokonywania obmiarow, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

— 1 m® odbitych tynkéw, rozebranych scianek,
- 1m’ rozebranych elementoéw $cian, stropow, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementdéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejsza

ST:

— Wwyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

— przeprowadzenie demontazu,

— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,



— przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,
— selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
— zatadunek odpadow,
— zabezpieczenie tadunku,
— przew6z odpadow do miejsca utylizacji,
— utylizacj¢ odpadow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy shuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3. STOLARKA DRZWIOWA

Instalowanie drzwi drewnianych wewnetrznych CPV 4521114-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) sa
wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie Remont stanowiska kierowania
Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior stolarki drzwiowe] wewnetrznej i zewngtrznej. Zakres prac obejmuje:

- dostawe 1 montaz drzwi zewngtrznych
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

1.5.0géIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot z dokumentacjg
projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

1.5.Wymagania szczegétowe



Wszystkie elementy stolarki muszg , o ile nie podano inaczej, odpowiada¢ nizej wymienionym
normom. Jesli wystagpia w nich jakie§ sprzeczno$ci Wykonawca powinien poinformowaé¢ o tym
Inspektora nadzoru, ktory podejmie odpowiednie decyzje:

Publikacje Migdzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (1S O)

Europejskie Normy CENELEC(EN)

Dokumenty Spdjnosci Norm CENELEC (HD)

Polskie Normy

Zarzadzenia Wspolnoty Europejskiej (-/- EWG)

Wyroby stolarki drzwiowej powinny odpowiada¢ nast¢pujacym publikacjom i normom :
PN-91/B-02020-wspotczynnik przenikania ciepta
PN-87/B-02151.03-wazony wskaznik izolacyjno$ci akustycznej wlasciwej
PN-88/B-94399-zamki i zameczki wpuszczane

PN-66/B-94401-zamki zapadkowe

PN-70/B-99404-zaczepy do zamkoéw wpuszczanych zapadkowo
PN-74/B-94211-zasuwnica wierzchnia suwakowo-zakretowo-czotowa
PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania
PN-79/D-01012-wady drewna

PN-85/F-06005- zlacza stolarskie

PN-78/C-01700-wyroby lakierowane oraz wady powlok
PN-73/H-04652-powtoki metalowe i konwersyjne

Wymiary

Wymiary glowne -w/g Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla Budownictwa Ogolnego,
Albumu Projektow Okien, Drzwi 1 Wrét Rolniczych lub w/g dokumentacji techniczne;j.

Wymiary szczegdlowe - w/g norm przedmiotowych lub dokumentacji technicznej. Odchytki w mm -
wymiardw zewngtrznych os$cieznicy lub krosna nie powinny przekraczac + - 5. Prostokatnos¢ skrzydta
- odchylka od prostokatnosci nie wigksza niz 1,5/500mm. Plasko$¢ skrzydta - w/g norm
przedmiotowych .

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Tarcica . Podstawowym materiatem do produkcji drzwi jest tarcica iglasta sosnowa w/g PN-75/D-
96000.

Materialy drewnopochodne :

a) plyty pilsniowe twarde w/g BN-86/7122-11/21

b) sklejka lisciasta lub iglasta w klasie nie nizszej niz BB w/g PN-83/D-97005/11
Okleiny -z drzew lisciastych 1 iglastych w/g BN-74/7112-05 i PN-85/D-97002.
Kleje - syntetyczne w/g BN-75/6113-46 1 BN-75/6113-26.

Srodki gruntujace-pokosty w/g BN-82/6118-32 i BN-67/6118-25 - impregnujace -dopuszczone do
stosowania przez upowazniong jednostk¢ naukowo- badawczg .

Farby i lakiery - chemoutwardzalne -farby w/g BN-77/6113-46
-emalie w/g BN-6115-62

-lakiery w/g BN-73/6114-41

-ftalowe syntetyczne -w/g BN-75/6113-26

-olejne i syntetyczne -olejne i ftalowe wg BN-79/6113-44
-emalie w/g BN-76/6115-38



-lakiery w/gBN-81/6114-63

-akrylowe w/g BN-86/6113-815,BN-86/6115-80

Kity szpachlowe -w/g BN-73/6112-04; BN-84/6112-06; BN-75/6112-19; BN-70/6112-24.
Okucia - w/g PN-88/B-94410.

Materiaty szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit trwale plastyczny w/g BN-85/6753-07

UWAGA: Materialty powinny mie¢ ocen¢ higieniczng w zakresie mozliwosci stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi ,wydang przez Panstwowy Zaklad Higieny
lub Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej dla danej receptury i technologii produkc;ji .

Wymagania dotyczace stolarki PCV :

Aprobata techniczna ITB stwierdzajgca dopuszczenie oferowanych okien do stosowania w budownictwie
uzytecznosci publicznej na terenie RP

Aktualny certyfikat zgodnosci ITB dla producenta oferowanych okien z wymaganiami okreslonymi w
aprobacie technicznej

Atest higieniczny PZH z wyraznym zaznaczeniem, ze oferowane profile okienne mozna stosowaé w
obiektach uzytecznosci publicznej

Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej o niezapalno$ci oferowanych
profili okiennych

Certyfikat Instytutu Szkta i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe

Certyfikat zgodno$ci Centrum Os$rodka Badawczo-Rozwojowego Przemyshu I Elementéw Wyposazenia
Budownictwa na okucia do okien

3. Sprzet
Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogolne

wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow stolarki drzwiowej powinny odbywacé si¢ w
taki sposob , aby zachowa¢ dobry stan techniczny . Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w
ST ,,Wymagania og6lne”.

5. Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Stolarke drzwiowa wyposazy¢é w samozamykacze zgodnie ze wskazaniem w dokumentacji projektowe;j.
W pomieszczeniach WC i kottowni drzwi wyposazone w kratki nawiewne.

Scianki idrzwi z profili aluminiowych szklone szktem bezpiecznym.

Oscieznice drzwiowe drzwi zewnetrznych drewniane , oScieznice drzwi wewngtrznych drewniane.
Skrzydta drzwiowe drewniane ptytowe zgodnie z zestawieniem stolarki.

Wymagania szczegotowe okreslono w punkcie 2 dotyczacym materialow

6. Kontrola jakosSci

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
6.1.Sprawnos¢ dzialania.

Drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo , zgodnie z ich przeznaczeniem.



Okucia zabezpieczajgce stuzace do unieruchomiania rozwieranych skrzydel w polozeniu otwartym
powinny obraca¢ si¢ swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w granicach do 90°
w stosunku do oscieznicy.

6.2 Badania odbiorcze.

Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobow.
Badania odbiorcze obejmujg :

- sprawdzenie wymiaréw

- sprawdzenie prostokatnosci skrzydta okiennego i drzwiowego

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie wykonania

- sprawdzenie sprawnos$ci dziatania.

Sprawdzenie wymiarow:

a) wysokos¢, szeroko$¢ i grubo$¢ skrzydet okiennych i drzwiowych nalezy wykonaé

w/g PN-86/B-06072, pozostate = wymiary sprawdza¢ za  pomoca  ogoélnie stosowanych
przyrzadow pomiarowych z doktadnosciag 1 mm,

b) szczeliny przylgowej- za pomocg szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego
boku skrzydta, pomiary dokona¢ w polowie dtugosci boku skrzydta i w odleglosci
50mm od konca boku.

¢) luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odleglosci 50mm od narozy
po zamknieciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomocg suwmiarki wielkos¢ luzu
odcisnigtego w plastelinie,

d) luzu na uszczelkg-za pomoca suwmiarki przyjmujac rdznice glebokosci wrgbu w
oscieznicy i skrzydle uwzgledniajac odpowiednio ewentualng wielko$¢ szczeliny
przylgowe;j.

Sprawdzenie prostokatnosci skrzydel okiennych i drzwiowych w/g PN-86/B-06072.

Sprawdzenie materiatdw nalezy wykona¢ na podstawie odno$nych dokumentéw i dokumentacji
technicznej

7. Obmiar robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbior Robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Sprawdzenie wilgotnosci drewna nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych powierzchniach wyrobow
metoda elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materiatéw drewnopochodnych- metodg suszarkowo -
wagowa w/g PN-81/D-04247 i sklejek w/g BN-69/7102-02.

Sprawdzenie konstrukcji i1 potaczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny oraz
pomiar ta§ma stalowa, suwmiarka i szczelinomierzem.

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny nieuzbrojonym okiem
z odlegtosci 1,5m oraz przez pomiar wad za pomoca suwmiarki i taSmy stalowe;.

Sprawdzenie szklenia i okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar tasmg stalowa lub
suwmiarkg.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania nalezy wykona¢ w/g BN-75/7150-02 1 BN-75/7150-03.



9. Podstawa platnoSci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt.0.0.9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i dokumenty zwiazane.

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.

PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na przebicia.
PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiardéw i odchylek od prostokatnosci
PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalnosci powietrza.
PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda okreslania ptaskosci.

PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dzialajace w
ptaszczyznie skrzydta.

PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na obcigzenie udarowe.

PN-86/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obciazenia statyczne dzialajace
prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.

PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda oznaczenia sily potrzebnej do zamknigcia.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze .

4. Wewnetrzne roboty tynkarskie
Tynkowanie Kod CPV: 45410000-4

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) sg
wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie Remont stanowiska kierowania
Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji powyzej wymienionych prac.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robot przedstawionych na
wstepie oraz okreslonych w Dokumentacji Projektowej, i obejmuja nastepujacy zakres :

- uzupelnienia ubytkow tynkow

- wygladzanie tynkow

OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej - Wymagania
ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej - Wymagania ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig podstawe realizacji robot.

Wymagania wyszczeg6lnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak



jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce biedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych
powinien on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu

dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
specyfikacji technicznej -Wymagania ogo6lne.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr

201, poz. 2016; z pdZzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr

92, poz. 881)

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr

166, poz.1360, z pdZzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robot wyszczego6lnionych w pkt 10.1. dopuszczalne jest stosowanie
wylacznie materiatoéw zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajacych wymagania
wskazane w pkt 10.2.3.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE — potwierdzajagcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng, albo krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisj¢
Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi

- znakiem budowlanym B — potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swoja
siedzib¢ w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polska Normga lub Aprobatg Techniczng
1 wydal na wtasng odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oswiadczenie, ze
wyrob wytwarzany tradycyjnie na danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami
sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do
lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego).

2.2. Rodzaje materialow

- zaprawa tynkarska

- gladz

2.3. Wymagania dla zastosowanych materialow i rozwiazan

Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polska
Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke
wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje
Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie peinej dokumentacji dotyczacej
sktadowanych materialow.

zaprawa tynkarska do napraw punktowych

- masa szpachlowa

- drobnoziarnista szpachléwka wapienna

- posiada atest PZH

zaprawa tynkarska wygtadzajaca



- masa szpachlowa

- uziarnienie <0,5 mm

- sucha zaprawa fabryczne mieszana na biatym cemencie

- posiada atest PZH

Woda zarobowa

Do przygotowania tynkow stosowaé nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PNEN
1008:2004.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Listwy ciggnione

- wyglad zewnetrzny i profil przekroju poprzecznego taki sam, jak listew demontowanych
- odlewy gipsowe

2.4. Skladowanie materialow

Sktadowanie materialdow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac
budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi
warunkow jakim muszg odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcja producenta, w sposob
zapewniajacy niezmienno$¢ ich wiasnosci technicznych.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Sktadowanie zapraw gotowych

Na paletach w workach, w pomieszczeniach suchych, zamknigtych.

Do opakowania powinna by¢ dotaczona informacja zawierajgca dane okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej - Wymagania ogdlne.
Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz bgda

przyjazne dla srodowiska.

Do wykonania prac budowlanych przedstawionych w niniejszym dziale niezbgdne bedzie
stosowanie nastgpujacego sprzetu:

Sprzet 1 narzgdzia do wykonywania tynkow

Sprzet konieczny do wykonania tynkéw cementowo-wapiennych zalezy od przyjetego sposobu
wykonania 1 od tego, czy zaprawa bedzie przygotowywana na placu budowy, czy dostarczana na
budowe jako gotowa w workach.

W zaleznos$ci od w/w czynnikoOw beda miaty zastosowanie nastgpujacy sprzet i urzadzenia:
- agregaty tynkarskie

- mieszadta reczne elektryczne lub pneumatyczne

- wiadra, kastry, pace styropianowe, metalowe i z tworzyw sztucznych, pace filcowe,
poziomice, szpachelki i inny drobny sprzet

- listwy prowadzace

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej - Wymagania
ogolne.

Transport materialow:

Do transportu materiatéw i urzadzen nalezy stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu:

- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t

- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t

- ciagniki kotowe z przyczepa

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.



Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepisdéw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie

wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej - Wymagania ogolne.
Sposob wbudowywania powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta, dokumentacja techniczng
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robot oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy
warunki w jakich prace bedg wykonywane.

Tynki

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciaggu 1 tygodnia, zwilZane woda.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Kontrola jakoS$ci przed przystapieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatlow zastosowanych do wykonania robot przez
sprawdzenie posiadania zaswiadczen o jakos$ci lub znakow kontroli jako$ci zamieszczonych
na opakowaniach lub posiadania innych rownorzgdnych dokumentow.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ przez
producenta nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wlasciwosci technicznych z
dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy.

Materiaty o wlasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania (dotyczy materialow objetych terminami przydatnosci — kleje, fugi, zaprawy
itp.)

Wyniki odbioréw materiatow przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢
kazdorazowo wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem

do wykonywania rob6t oktadzinowych.

Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg late,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 6.2.3, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.



Kontrola jakoS$ci podczas prowadzenia robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania prac tynkowych
z dokumentacja projektowa 1 SST w zakresie odnosnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac.

Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot,
rodzaju i grubos$ci kompozycji klejacych, zastosowanych konstrukcji wsporczych oraz innych
robot ,,zanikajacych".

10.7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Jednostka obmiarowa

tynku - m* powierzchni

profili ciggnionych — mb. dtugosci

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- 00 Wymagania og6lne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
10.6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierajacym :

- wyniki badan i ich ocen¢

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem

10.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne
Cena jednostki obmiarowej

cena wykonania 1m? tynkow, 1mb profili ciagnionych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie tynkow, przyklejenie profili

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski 1 klej

gipsowy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z p6zniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa
1990.

Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

S. Roboty malarskie

Roboty malarskie kod CPV: 45442100-8

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) sa
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie Remont stanowiska kierowania
Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji powyzej wymienionych prac.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robot przedstawionych na
wstepie oraz okreslonych w Dokumentacji Projektowej, i obejmuja nastepujacy zakres :

- malowanie Scian i sufitow

OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania ogolne.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cate;j
dokumentacji

W wypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 zabudowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce biedu lub opuszczenia w dokumentach
kontraktowych powinien on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu
dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr

201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,



poz. 881)

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z2002 r. Nr

166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robdt wyszczegolnionych w pkt 11.1. dopuszczalne jest stosowanie
wylacznie materialdow zgodnych z dokumentacjg projektowa i spetniajacych wymagania
wskazane w pkt 11.2.3.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE — potwierdzajagcym dokonanie jego zgodnoS$ci z norma zharmonizowang

albo europejska aprobatg techniczng, albo krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego UE, badZ Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi

- znakiem budowlanym B — potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swoja

siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng
1 wydat na wlasng odpowiedzialnos$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt o§wiadczenie, ze
wyrob wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami
sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do
lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).
2.2. Rodzaje materialow

- §rodek gruntujacy

- farba emulsyjna podktadowa i nawierzchniowa

2.3. Wymagania dla zastosowanych materialow i rozwiazan

Kazdy zastosowany material musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polska
Normg¢ lub w przypadku jej braku przez Aprobat¢ Techniczng wydang przez jednostke
wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje
Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie peinej dokumentacji dotyczace;j
sktadowanych materialow.

- wymagania dla Srodkow do gruntowania

- §rodek gruntujacy jest przeznaczony do wzmacniania i zmniejszania nasigkliwos$ci
powierzchni wykonanych z tynkéw gipsowych, tynkow cementowo-wapiennych - np.
Unigrunt Atlas lub analogiczny

- w pierwszej kolejnosci nalezy stosowac srodki gruntujgce wskazane przez producentow farb
- atest higieniczny PZH

- wymagania dla farb emulsyjnych

- farba wapienna - rozcienczalna wodg

- nadajaca si¢ do podtozy takich, jak tynki gipsowe, tynki cem-wap itp.

- baza farby podktadowej ta sama, co farba nawierzchniowa

- do naktadania pedzlem, watkiem lub natryskiem

- atest higieniczny PZH

- wskazana rekomendacja Towarzystwa Alergologicznego

- spetnia wymagania PN-C-81907:2003, PN-C-81914:2002

2.4. Skladowanie materialow

Sktadowanie materialow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac
budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi
warunkow jakim musza odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb
zapewniajacy niezmienno$¢ ich wiasnosci technicznych.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Sktadowanie farb:

Stosowaé¢ wymagania PN-89/C-81400

Wszystkie farby powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, szczelnie zamknigtych
opakowaniach, w pomieszczeniach zamknigtych, wentylowanych, z dala od zrodet ciepta.



Farby emulsyjne, srodki do gruntowania podtozy - powinny by¢ przechowywane w
temperaturze 5 - 25 °C. Pozostate farby 1 lakiery nie powinny by¢ przechowywane w
temperaturze wyzszej niz 30 °C

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST- 00 Wymagania ogdlne.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materialdéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Do wykonywania prac malarskich niezbedne jest posiadanie nastepujacego sprzetu :

- pedzle, watki malarskie, urzadzenia do natrysku pneumatycznego

- wiaderka, kratki malarskie, mieszadta elektryczne wolnoobrotowe,

- drabiny, rusztowania

- inny drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

Transport materialow:

Do transportu materiatéw i urzadzen nalezy stosowaé sprawne technicznie §rodki transportu:
- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t

- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t

- ciggniki kotowe z przyczepa

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisdéw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie

wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Sposob wbudowywania materiatow wyszczegdlnionych w pkt 11.2.2. powinien by¢ zgodny z
instrukcjg producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robot oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy
warunki w jakich prace beda wykonywane

Wykonywanie prac malarskich farbami emulsyjnymi:

Przed rozpoczeciem prac malowane powierzchnie nalezy oczys$ci¢ z kurzu, brudu i luznego
pytu. Podtoza muszg by¢ suche, czyste (bez zabrudzen z kurzu, piasku, plam, nalotow
organicznych itp).

Gruntowanie tynkow przed malowaniem wykonywa¢ watkiem lub pedzlem. Po wyschnigciu
pierwszej warstwy potozy¢ druga warstwe

Stosowac si¢ do instrukcji producenta - najczesciej farby nie wymagaja rozcienczania.
Naktada si¢ 2 warstwy farb, przy czym druga warstwe naktada si¢ po wyschnigciu pierwszej
(po okoto 3-4 godzinach)

Przed przystapieniem do malowania farby doktadnie wymieszac.

Nie wykonywac¢ prac malarskich w temperaturze otoczenia nizszej niz +5 °C

Podczas wykonywania prac malarskich nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow BHP, co
szczegoblnie dotyczy farb rozpuszczalnikowych tatwozapalnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Kontrola jako$ci przed przystapieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow zastosowanych do wykonania robot przez
sprawdzenie posiadania zaswiadczen o jakos$ci lub znakow kontroli jako$ci zamieszczonych
na opakowaniach lub posiadania innych rownorzgdnych dokumentéw.



Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ przez
producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie zgodnosci ich wiasciwosci technicznych z
dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy.

Materiaty o wlasciwo$ciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatow przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢
kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia kontroli jako$ci prowadzonych przez siebie robot
niezaleznie od dzialan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

Jednostka obmiarowa $ciany, sufity - m2 powierzchni

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
11.6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierajacym :

- wyniki badan i ich ocen¢

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne
Cena jednostki obmiarowej

- cena wykonania 1m2 obejmuje

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie prac malarskich

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatoéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z po6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71



poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990.

Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzes$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

6.0 OKLADZINY Z ELEMENTOW CERAMICZNYCH
Ktadzenie ptytek kod CPV 45431000-7

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajacych na wykonaniu oktadzin ceramicznych podczas wykonywania Remont
stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej.

2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot polegajacych na wykonaniu oktadzin ceramicznych.

3. Zakres robot objetych SST
Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonania oktadzin ceramicznych :
Zewngetrznych posadzkowych z gresu 30 x 30 cm lub wigkszych.

4, OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

5. Materialy

Ptytki gres — odporne na $cieranie.

6. Wymagania dla materialow pomocniczych

Do oktadzin ceramicznych na doktadnie wyréwnanym podtozu nalezy stosowac kleje mrozoodporne.
7. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie , przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

8. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.



9. Zasady wykonywania okladzin ceramicznych

1.0ktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza z warstwa wyrownujaca lub bezposrednio
do rownego i gladkiego podtoza.

2.Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stosowac nie otynkowane lub otynkowane mury z cegly oraz
elementy i $ciany betonowe.

3.Za pomocg kleju mozna mocowac¢ plytki na doktadnie wyréwnanym podktadzie oraz na
nieskorodowanej powierzchni istniejacej tynku o dostatecznej wytrzymatosci .Powierzchnie te pod
wzgledem ich rownosci 1 gtadko$ci powinny co najmniej spelnia¢ wymagania dla tynku
dwuwarstwowego. Jezeli tynk byt uprzednio malowany , nalezy usungé powloke farby oraz doktadnie
zmy¢ powierzchni¢ $ciany. Klej nalezy naktada¢ na podtoze, za pomoca zagbkowanej metalowej szpachli,
warstwe o grubosci 2 mm , wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju
powinno nastgpi¢ w ciggu 15 minut. Przyktadajac plytke do podtoza , nalezy ja przesuna¢ o 10-15 mm po
powierzchni powleczonej klejem do pozycji jaka ma zajaé ptytka w uktadanej warstwie , przesuniecie to
nie powinno powodowac zgarnigcia kleju na podtozu. Szerokos¢ spoin powinna by¢ nie wigksza niz 0,5
mm. W odstepach nie wigkszych niz 3 m nalezy pozostawi¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm .
Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ szmatka zwilzona w czystej wodzie.

4. Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 5 C .

5.0dchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinna by¢ wigksze niz 2 mm
, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

10.  Kontrola jakoSci

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- sprawdzenie odbiorow mi¢dzyoperacyjnych podtoza i materiatow

- sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190

- przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie : sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ,
opakowanie i mierzenie : - wymiarow i ksztattu ptytek , liczby szczerb i peknig¢ , odpornos¢ na
uderzenia.

W przypadku niemoznos$ci okres$lenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym

11.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robdt jest m2 powierzchni.

12. Odbiodr roboét

1.Badania podtoza , zalezne od jego rodzaju , nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru
podanymi dla tych rob6t budowlanych . Badanie powinno polegac¢ na :
- sprawdzenie protokotdéw odbioru robot poprzedzajacych
- sprawdzenia przygotowania podtoza
2.W przypadku klejenia ptytek nalezy zbada¢ grubos¢ warstwy kleju. Prawidlowos$¢ wykonania podktadu
powinna by¢ sprawdzona przy odbiorze cze§ciowym przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.
3.Badania materiatow oktadzinowych i klejow nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie
zaswiadczen o jakosci i dokona¢ zapisu w dzienniku budowy.
Bezposrednio nalezy sprawdzi¢ dobor kolorystyczny plytek , brak rys lub odpryskéw itp.
4.Badania gotowej oktadziny powinno polegaé¢ na sprawdzeniu :
a) nalezytego przyleganie do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach — ghuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu.
b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciaggnigcie cienkiego sznura wzdhuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych , pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm.
¢) jednolitosci barwy plytek

13.  Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Wymagania i badania zapraw budowlanych 1 klei



PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych , klinkierowych i lastrykowych . Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

7.0. Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi aluminiowe.
(CPV 45421130-4)
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych wymiany drzwi podczas Remontu stanowiska kierowania Komendanta
Powiatowego PSP w Kolbuszowej.

1.2.Zakres stosowania ST
Specytikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz drzwi aluminiowych w $cianie.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi formami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne
Drzwi aluminiowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna, lub instrukcja
wbudowania, akceptowang przez inspektora nadzoru. Montaz drzwi aluminiowych powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta $lusarki.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
caloscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci
w sprawach technicznych nalez wyjasnic¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do
robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac si¢ z
warunkami istniejacymi w miejscu montazu drzwi, upewnic¢ si¢, ze zapewniaja one mozliwos¢
bezusterkowego wykonania prac.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty STOLARKA W SYSTEMIE ALUPROF - lub w systemie rownowaznym.
Kolor profili - RAL 9006 — LAKIEROWANY SREBRNY.

Zastosowano profil do drzwi aluminiowych z izolacjg i bez izolacji termiczne;j. - drzwi aluminiowe, o
typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczng, odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
norm lub posiadajace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie; - elementy tgczace
odpowiadajace wymogom norm; - elastyczne materialy uszczelniajace.

2.2 Drzwi aluminiowe — systemowa fasada aluminiowo — szklana , szklenie bezpieczne, profile
aluminiowe pieciokomorowe, malowane proszkowo na kolor szary RAL 9006, szklenie — szkto biate
mleczne zespolone 4+12+4 bezpieczne, wyposazone w zamek z wkladka patentows.

3. Sprzet
3.1.0g6ne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét.



Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia. Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementdéw tgczonych
elementdw pomocniczych powinny zapewniac statg gotowosé ich uzycia. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach
pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wptywami
atmosferycznymi). Nalezy rdwniez odizolowac je od materiatdw budowlanych o szkodliwym
oddziatywaniu na metale np.: wapna, zaprawy budowlane, kwasy.

5. Wykonywanie robot

5.1.0gdéne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt5.
5.2. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
5.3. Wymagania przy montazu drzwi aluminiowych.
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z montazem drzwi aluminiowych nalezy oceni¢ mozliwos¢
bezusterkowego wykonania prac, poprzez: - ocene miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i
wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania; - uwzglednic¢ poziom
wykonywanej posadzki w przeswicie bramowym. - sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do
wbudowania; - sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potfaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Wbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe. Elementy drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych
zanieczyszczen.

5.4.0pis ogbliny.
Do mocowania drzwi aluminiowych nie wolno uzywaé materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowane
elementy. Mozliwe jest zamocowanie drzwi w osciezy za pomoca: - kotkdw wstrzeliwanych - kotkow
rozporowych - kotew stalowych, Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwor.
Zamocowanie powinno zapewniaé przenoszenie sit i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego
elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku. Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na
aluminium, zaleca sie montaz drzwi po zwigzaniu tynkdw na $cianach przy zachowaniu wymaganych
szczelin styku. Mozliwe jest rowniez zabezpieczenie profili folig lub lakierem ochronnym. Przed
przystgpieniem do osadzania drzwi nalezy wyznaczy¢ w osciezu ptaszczyzne zamocowania elementu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gdéne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogélne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Kontrola robot

Kontrola jakosci drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje sprawdzanie
nastepujgcych cech: - drzwi zewnetrzne z profili z izolacjg termiczng (przektadki z poliamidu
wzmochionego witdknem szklanym tzw. EPDM). - drzwi aluminiowe powinny posiadac ITB i PZH; ponadto
jakos¢ drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegaé na sprawdzeniu: 4 - zaswiadczen o
jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta, - podstawowych wymiardéw - stanu oszklenia (szkto
bez wad i uszkodzen mechanicznych), - standéw powtok wykornczeniowych profili.

7. Obmiar robét



7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST —1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Drzwi aluminiowe oblicza sie w naktadach na 1m2 ich powierzchni wg wymiaréw w $wietle osadzonych
oscieznic lub w swietle zakrywanych otworow.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robot ze Specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora
nadzoru.

8.2. Odbior robét

Przy odbiorze osadzenia drzwi powinny zostac sprawdzone: - zgodnosci wbudowanego elementu, -
wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementdw przeznaczonych do wbudowania, - stan i wyglad
oscieza pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania, - prawidtowosé osadzenia elementu w
konstrukcji budowlanej — poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania, - stan i wyglad
powtok wykonczeniowych drzwi (powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, peknie¢, odpryskéw,
tuszczenia). - doktadnos¢ uszczelnienia oScieznicy okien i drzwi aluminiowych z osciezami otworéw
budowlanych, - prawidtowos$¢ dziatania czesci ruchomych okué. Z dokonanego odbioru robét nalezy
sporzadzi¢ protokdt, w ktérym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone
sprawdzenia dadzg wynik dodatni roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie
zakwestionowania catosci lub czesci robét, nalezy catkowicie lub czesciowo odrzucic roboty, lub dokonac
odpowiednich poprawek.

9. Podstawa ptatnosci.
Wytaczono z zakresu opracowania

10. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U NR 75 poz. 690) . - Polskie
normy: PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw” PN-82/B-02403 , Ogrzewnictwo. Temperatury
obliczeniowe zewnetrzne.” 5 PN-90/B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany.” PN-90/B-92210 , Elementy i segmenty $cienne
aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane klasy O i OT. Ogdlne wymagania i badania.” PN-82/B-
92010 ,,Elementy i segmenty $cienne metalowe.” BN-75/6821-02 ,,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”
BN-84/6824-01 ,,Szkto budowlane.” DIN 4108 wspotczynniki przenikania ciepta DIN 1732-3 Aluminium
wspoétczynniki mechaniczne - wyroby slusarki aluminiowej powinny posiadac $wiadectwa ITB, oraz ocene
PZH.

Opracowal:

Witold Dabek



