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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r Dz.U. 202/04 p0z.2072

Z pdzniejszymi zmianami)

1. Dane og6lne

1.1 Inwestor: Skarb Panstwa-Komenda Powiatowa PSP w Kolbuszowej
1.2 Adres inwestycji : ul . Piekarska 13, 36-100 Kolbuszowa

1.3. Obiekt:

ZMIANA SPSOSOBU UZYTKOWANIA

1.4 Klasyfikacja wg CPV

45331100 - 7
45321000 - 3
45330000 -9
45331000 - 6
45332200 - 5
45332400 - 7
45231000 - 5
45231300 - 8

instalacje centralnego ogrzewania

izolacja cieplna

hydraulika i roboty sanitarne

roboty instalacji centralnego ogrzewania

roboty instalacyjne hydrauliczne

roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw

roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw odprowadzajacych Scieki

2. Nazwa zaméwienia

Remontu stanowiska kierowania Komendanta

Powiatowego PSP w Kolbuszowej.




SPIS ZAWARTOSCI:

1. Strona tytutowa.

2. Spis tresci.

3. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.
4. Zalaczniki Specyfikacji Technicznych




Spis tresci

A.00.00.00.
B.01.02.01.
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B.01.03.01.
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ROBOTY POMIAROWE
ROBOTY ROZBIORKOWE

SUCHE TYNKI GIPSOWE

INSTALACJE WODNE WEWNETRZNE
INSTALACJE WENTYLACYJINE | KLIMATYZACJA
INSTALACJE GRZEWCZE




SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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45000000-7
ROBOTY BUDOWLANE

WYMAGANIA OGOLNE
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Wstep/

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Zakres stosowania ST

Zakres rob6t objetych ST

Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot
Przekazanie terenu budowy

Dokumentacja Projektowa

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST
Zabezpieczenie terenu budowy

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow
Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Ochrona przeciwpozarowa

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)
Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wariantowe stosowanie materiatow

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Inspekcja wytworni materialow 1 elementow
Przechowywanie i sktadowanie materiatow4

Sprzet

Transport

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania robot

Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Kontrola jako$ci robot

Zasady kontroli jakosci i robot

Pobieranie probek

Badania i pomiary

Raporty z badan

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Atesty jako$ci materialow i1 urzadzen
Dokumenty budowy
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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja stanowi 1 zawiera podstawowe wymagania ogolne, bedace
warunkami wspolnymi dla wykonania oraz odbioru wszystkich robot i konstrukcji, ktore zostang
zrealizowane w ramach inwestycji pod nazwa:

Remont stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w

Kolbuszowej .
1.2.  Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru prac zwigzanych
z wykonaniem przedsigwzigcia pod nazwa
Remont stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w

Kolbuszowej .
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1
majgce na celu prawidtowe wykonanie prac.
1.3.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie prac zwigzanych z remontem stanowiska kierownika Komendanta
Powiatowego SPS .

Przedmiotem ST s3g przede wszystkim roboty instalacyjne sanitarne i zasadnicze, ktore
dotycza wykonania zadan skltadajacych si¢ na projektowany zakres przedsigwziecia, a
mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty rozbiorkowe,

roboty instalacyjne: wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze, klimatyzacyjne .

1.4. OKreslenia podstawowe

Uzyte w ST oraz SST okreslenia, ktore zostaty wymienione ponizej nalezy rozumiec
nastepujaco:

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

BUDOWA - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

BUDOWLA - obiekt budowlany bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle

sportowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpadéw oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych sig¢ na cato$¢ uzytkowa.

DATA ROZPOCZECIA - oznacza datg rozpoczecia Robot i datg przekazania
Wykonawcy placu budowy.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - zbior Projektow Budowlanych PB oraz




Projektow Wykonawczych PW 1 innych, jak réwniez rysunkow roboczych oraz
zamiennych, stanowigcych podstawy do prawidtowej pod wzgledem technicznym
realizacji robot oraz obiektow lub zadan.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA - skompletowane przez Zamawiajacego
materiaty oraz dokumenty, a w tym Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) wraz ze wzorami dokumentow, z cz¢scig dokumentacji technicznej (opis +
wybrane rysunki), z przedmiarami robét, dostaw i ustug (bez wycen) w kosztorysach
ofertowych, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz wytycznymi
techniczno- eksploatacyjnymi dla dostaw urzadzen i aparatury, utatwiajacymi
przygotowanie Oferty z czescig kosztows.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - to Dokumentacja Projektowa, a ponadto ST i SST,
jak réwniez opracowania sporzadzone przez Wykonawce przy uwzglednieniu wymagan
tej Specyfikaciji.

DROGA TYMCZASOWA - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

DZIENNIK BUDOWY - urzedowy dziennik, wydany Zamawiajagcemu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy dokument przebiegu robot oraz waznych
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w trakcie realizacji kontraktu. Dla duzych obiektow
lub zadan przewiduje si¢ prowadzenie oddzielnych Dziennikow Budowy.

GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBOT - grupy, klasy, kategorie okre§lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (INZYNIER) - osoba posiadajaca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej nadzor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilo§ci wykonanych roboét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot nakrywkowych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

ISTOTNE WYMAGANIA - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektdw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

LABORATORIUM - laboratorium na budowie ze stuzbg oraz laboratoria badawcze
zaakceptowane przez Inzyniera, dziatajace dla Wykonawcy, niezb¢dne do
przeprowadzenia badan oraz prob zwigzanych z oceng jako$ci materialéw 1 wyrobow, a
takze wykonanych konstrukcji, robot oraz budowli.




MATERIALY - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowigce cze$¢ Robot Stalych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy
(jezeli wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

OBMIAR ROBOT — wykonane i sprawdzone oraz odebrane pod wzgledem
technicznoilo$ciowym roboty, dostawy lub ustugi dla potrzeb powykonawczych rozliczen
kosztorysowych przy uwzglednieniu pozycji przedmiarowych wg odpowiednich
kosztorysow z wycenami. Wszystkie obmiary robot maja by¢ dokonane w ilosciach netto,
np. bez uwzglednienia zaktadek geowtdknin lub odpaddéw materiatowych, ktore w
robotach wystepuja.

ODPOWIEDNIA ZGODNOSC - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

OFERTA - dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

PLAC BUDOWY - miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty Stale i do ktorych maja
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w
Umowie wyszczego6lnione jako stanowigce czgséci Placu

Budowy.

POLECENIE INSPEKTORA NADZORU (INZYNIERA) - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
POZWOLENIE NA BUDOWE - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE -
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzujacego, przewidujacego
uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

PROJEKTANT - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

PRZEDMIAR ROBOT - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli s3) objete Wykazami
wlaczone do Dokumentacji projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

REMONT - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

ROBOTY - Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.
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1.5.

ROBOTY STALE - roboty, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

ROBOTY TYMCZASOWE - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego
rodzaju potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz
usunigcia wszelkich wad.

STRONA - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga
kontekst.

TEREN BUDOWY - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

UMOWA - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogolne
Umowy, Oferte

URZADZENIA BUDOWLANE - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

WSPOLNY SELOWNIK ZAMOWIEN - system klasyfikacji produktoéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniem rozporzadzenia 251/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslenia przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

WYKAZY - dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Oferta i wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot,

dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

WYKONAWCA - oznacza osob¢(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcéw tej osoby(ob).

ZAMAWIAJACY - oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy
oraz prawnych nast¢pcow tej osoby.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i Poleceniami Inzyniera .

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow (ktore zostaty zatagczone do
dokumentacji), dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.
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Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
Dokumentacj¢ Projektowa:

Zamawiajacego.
Sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
(Inspektora Nadzoru) Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji
Przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru),
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie robocze opracowania wykonane w ramach nadzoru autorskiego dla
dodatkowych lub zamiennych rozwigzan projektowych moga by¢ sporzadzone

wylacznie za zgoda Wykonawcy. Moga one uscisla¢ lub uzupetnia¢ rozwigzania zastosowane w
PW lub dotyczy¢ nieistotnych zmian projektowych, w razie uzasadnionych potrzeb lub
nieprzewidzianych okolicznosci.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego podziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementéw budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych 1
ostrzegawczych - w miare potrzeb podswiectlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega
odrebnej zaptacie.
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Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.5.5 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sa w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie
w pehi odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W
sposob ciagly powinien informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
cato$ci obcigza one Wykonawce.

1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Zamawiajacego).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen.

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania;

miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprze¢t nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty 1
kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzaja Wykonawce;




wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w
czasie realizacji robot, obcigzajg Wykonawece.

1.5.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowac¢ materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Utylizacja materialow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i
nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.9 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dzialalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow
niebezpiecznych.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisoOw dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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1.5.12 Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w projekcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé
maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w projekcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy.

2. Materialy
2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jako$ci
w celu zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrddla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwos$ci
kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku
1 zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.  Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiatlow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete 1 nie
beda zaptacone.

2.5. Inspekcja wytwérni materialéw i elementéow

Wytwornie materialow i elementéw, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

wspotprace i pomoc Wykonawcy,
wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materialdow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Przechowywanie materiatow musi
odbywac si¢ na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oso6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Przetargowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inzyniera dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych
materialow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat InZyniera.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera,
W terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametroéw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

5. Wykonanie robdt
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Przetargowa,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie potozenia wszystkich
elementow zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez
InZyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot 1 kontroli wszystkich
materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrolg roboét 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST 1 normach koniecznych,
do wykonania robot zgodnie z PB i PW,

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaroéw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inzyniera. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na
kazde Zzadanie Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawcg, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego
nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST i SST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
materialu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy 1 okazywane Inzynierowi na
kazde zadanie.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

dat¢ przyjecia 1 zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie, datg

przyjecia placu budowy,

date rozpoczecia robot,
uzgodnienie prze Inzyniera Programu Zarzadzania Jakoscig (PZJ) i harmonogramow
robot,

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢§ciowych i
koncowych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, dane
dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem

autora badan,

wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem kto je prowadzil, inne

istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inzynierowi do akceptacji.
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Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera i Wykonawce do
ustosunkowania si¢ do jego tresci.

6.7.2 Ksiega obmiaru robdét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inzynier w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury
bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementow potwierdzony przez
InZyniera w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:

numerem kolejnym karty, podstawa wyceny i opisem robot, iloscig przedmiarowa robo6t, data
obmiaru, obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 niniejszej ST,
iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robo6t (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inzynierowi do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze 1 wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.
6.7.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

protokot przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad 1 ustalen,
dowody przekazania materialow z demontazu, dowody utylizacji materialow z
demontazu podlegajace utylizacji,
korespondencja na budowie.
6.7.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i1 przedstawiane na zyczenie
Zamawiajacego.
7. Obmiar robot
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
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Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych
ptatnosci.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narz¢dzia pomiarowe, posiadajace czytelng

skale, jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
7.4.  Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumiaty i1 jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

podstawe wyceny 1 opis robot,

ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego), date

obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci - dlugos¢ x szeroko$¢ x

glebokos¢ x wysoko$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy, dane

osoby sporzadzajacej obmiaru.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja  nast¢pujacym  odbiorom robo6t, dokonywanym  przez

InZyniera:
odbiorowi robot zanikajacych,

odbiorowi czeSciowemu, elementéw robot,

odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inzyniera.

8.3. Odbiodr czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czegsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie
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niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiédr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie InZyniera.

Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inzynier. Wykonawca przekaze Inzynierowi kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. niniejszej ST. W terminie 7 dni od daty
potwierdzenia gotowos$ci do odbioru Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i1 sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
PB, PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot,
zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupeltniajacych komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedlug PB, PW lub ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo 0sob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac operat
kolaudacyjny zawierajacy:
PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
Dziennik budowy — oryginat i kopie,
Obmiar robot (jesli wymagany),
Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),
Atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,
Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,
Protokoty prob 1 badan,
Protokoty odbioru robdt zanikajacych,
Rozliczenie z demontazu,
Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
Wykaz przekazywanych kluczy,
Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym,
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Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez
Wykonawce¢ do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6dt bedg obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty

posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogdélne

Koszty dostosowania si¢ do warunkéw umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegdblnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wybudowania objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/ dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu.
Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu
obejmuje: usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.  Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 z
pOZniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r.Nr 71,
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w Sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania odnoszace si¢ do
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka, ktore zostang wykonane podczas

Remont stanowiska kierowania Komendanta
Powiatowego PSP w Kolbuszowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajacym sporzadzenie Oferty oraz
dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi dla rob6t wymienionych
w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkéw i ustalen zawartych w ST
A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiodrka i demontazem przy

Remont stanowiska kierowania Komendanta
Powiatowego PSP w Kolbuszowej.

W zakres przewidzianych prac wchodzi:
rozbidrka zabudoéw GK , obudéw ceglanych , elementow pokry¢ dachowych, obrdobek
blacharskich itp.,
rozbidrka nawierzchni z betonu,
demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;.
1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania
0goblne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, zrodet pozyskania, przechowywania i
sktadowania podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Wystepuja jedynie materiaty pozyskane z rozbiorki obiektow budowlanych.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne’

b

pkt 3.
3.2.  Sprzet stosowany do wykonania robot rozbiorkowych
Do wykonania robo6t z wyburzeniem obiektow budowlanych i inzynierskich nalezy
stosowac:
szlifierka katowa,
mtot pneumatyczny,
koparko- tadowarka,
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samochod samowytadowczy,
ciagnik,
lub inny sprz¢t zaakceptowany przez Inzyniera.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw z rozbidrki na wskazane przez Inzyniera miejsce moze odbywac si¢
dowolnym, sprawnym technicznie sprz¢tem transportowym przy zachowaniu warunkoéw BHP i
przepisdéw ruchu drogowego.

Materiaty nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuni¢cia si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robét
5.1.  Wymagania og6lne

Ogolne zasady wykonywania rob4t podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami
Inzyniera.

Obiekty nie przeznaczone do usunigcia a znajdujace si¢ w poblizu tych, ktore majg by¢
wyburzone, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Za ewentualne
uszkodzenia i zniszczenia koszty ponosi Wykonawca.

Prace zwigzane z wyburzeniem powinny by¢ uzgodnione przez Zamawiajgcego z
odpowiednimi wtadzami.

5.2.  Roboty wyburzeniowe

Konstrukcje betonowe i zelbetowe nalezy rozebra¢ przy pomocy mtotow
pneumatycznych. Prety zbrojeniowe nalezy pocia¢ przy uzyciu szlifierek katowych. Material z
rozbidrki nalezy zatadowac¢ na samochdd samowytadowczy 1 wywiez¢ poza teren budowy na
miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST A.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci prac rozbiorkowych
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
zgodnos$ci prowadzenia robdt z Projektem,
prawidlowo$¢ odslonigcia, oczyszczenia (kontrola wizualna),
zgodno$¢ zakresu robot z przedmiarem,

kompletnosci usuniecia obiektu, resztek gruzu, kamieni, z powierzchni robot,
zageszezenia gruntu w dotach (wykopach) wg. BN-72/8932-01,

ewentualne sprawdzenie stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego
wykorzystania.

7. Obmiar robét
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt
7.2.  Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowg jest:

1m3- konstrukcji betonowych,

1m?- obudowy GK ,
1 m - instalacji

Obmiaru na budowie dokonuje si¢ w obecnosci Inzyniera i przy jego akceptacji. Obmiar

nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji projektowe;,
z wyjatkiem zaakceptowanych na pi$mie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez

pisemnego zezwolenia Inzyniera nie bgda stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa

zaplate.
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST A.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.
Q. Podstawa platnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ za jednostkg obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robo6t, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci
wykonania robot, na podstawie wynikdw pomiarow i badan.
Podstawg ptatnosci jest rozebranie:
1md- konstrukcji
betonowych,
1m?- obudowy GK,
1 m - instalacji.
Cena jednostkowa obejmuje:
rozbiorke obiektow,
wywoz gruzu i ztomu na odleglos$¢ do 10 km,
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
10.  Przepisy
zwiazane Nie

wystepuja.
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OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
odnoszace si¢ do wykonania i odbioru robdt sufitéw podwieszanych oraz obudow z
plyt gipsowo-kartonowych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwg:

Remont stanowiska kierowania Komendanta

Powiatowego PSP w Kolbuszowej.
1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem umozliwiajacym sporzadzenie
Oferty oraz dokumentem kontraktowym, z zasadami i wymaganiami realizacyjnymi

dla robot wymienionych w punkcie 1.1, przy jednoczesnym uwzglgdnieniu warunkow

i ustalen zawartych w ST A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie poszycie azurowej konstrukcji sufitow w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak 1 oktadziny obudowujacej elementy
instalacji sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w ST A.00.00.00
»Wymagania ogblne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, zrodet pozyskania, przechowywania

1 sktadowania podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

2.2.1 Plyty gipsowo- kartonowe
Plyty gipsowo- kartonowe powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

oK GKF GKBI GO*;:O' _
. . W i
Lp. Wymagania zwykla ognlrcr)]gdpo Wodo;)dporn ognioodpor
na
1. Powierzchnia Rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikoéw i
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krawedzi
Przyczepnosé kartonu do Kartop powinien by¢ ztaczony z r.dzemem gipsowym
2. I w taki sposob, aby przy odrywaniu reka rwat sig, nie
rdzenia gipsowego ; L7 .
powodujac odklejenia od rdzenia
Grubos¢ 9,5£0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
Szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm] Dlugosé [2000+3000] (+0; -6)
Proité)cpadl Roéznica w dtugosci przekatnych <5
4. Masa 1m? 9,5, <95 - - -
plyty o 12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11,0+13,0
grubosei 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%] <10%
6. Trwato$¢ Strl'lktul'}.l przy i >0 i >0
opalaniu [min]
7. Nasigkliwo$¢ [%] - - <10 <10
Napis na
tylnej Nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé; PN ........... ;
stronie data produkc;ji
8. | Oznak i pIyty
' Znakowanie Kolor Szary Szary . . Zielony
) ) Zielony jasny .
kartonu jasny jasny jasny
Bafwa Niebieska | Czerwona Niebieska czerwona
napisu
PROBA ZGINANIA
Grubos¢ . .
nominalna | Odlegtosé Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
plyty podpor | Prostopadle Rownolegle Prostopadle Rownolegle
gipsowej [mm] do kierunku do kierunku do kierunku do Kierunku
[mm] wiokien wiokien wilokien wilokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
Dane dotyczace plyty gipsowo- kartonowej o nazwie ,,Renowacyjna” o gr. 6,5
mm:

Grubos¢ — 6,5+0,5 mm

Szeroko$¢- 1200 (+0;-0,5) mm

Dtugos¢ — [2000+3000]
Masa 1 m- 5,5+6,5 kg

(+0; -6,0) mm
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Obcigzenie niszczace (rozstaw podpor — 350 mm) — prostopadle do kierunku widkien —
min. 280 N — rownolegle do kierunku wiokien min. 110 N

2.2.2 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.

2.2.3 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych a w szczegdlnosci:
Nie zawiera¢ domieszek organicznych,
Mie¢ frakcje r6znych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm

2.2.4 Klej gipsowy do przymocowania plyt GK do $cian murowanych

Do przymocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.
3.2.  Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4, Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdéw na wskazane przez Inzyniera miejsce moze odbywac si¢
dowolnym, sprawnym technicznie sprz¢tem transportowym przy zachowaniu warunkow BHP i
przepis6w ruchu drogowego. Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow
samochodowych (pokrytych plandekami), ktore umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000

m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o grubos$ci 9,5 mm.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia rolg¢ opakowania stosu. Kazdy ze
stosOw spiety jest taSma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

4.3. Skladowanie materialow

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i
mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie. Wysoko$¢ sktadowania- do pieciu pakietow o
jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.

5. Wykonanie robdt
5.1.  Wymagania og6lne
Ogolne zasady wykonywania rob4t podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
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Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami
Inzyniera.
Przed rozpoczeciem robot wykonane powinny by¢:
wszelkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne,
przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oCzyszczone z gruzu
i odpaddw,
oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60 do 80%.
pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone,
5.2.  Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci
»warstwa nosng” oraz gornej- dalej nazywanej ,,warstwa gorng”. Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnym do
budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukeji przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastgpujace czynniki:
ksztatt pomieszczenia:

0 jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze
wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
0 w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,
sposGb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody:
0 jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna

zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu zazwyczaj
stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,
0 rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od
kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,
0 grubo$¢ zastosowanych ptyt;
0 rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
funkcje jaka ma spetniaé sufit:
0 jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢
zawsze prostopadly do elementéw warstwy no$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa

5.3. Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu
pamigtac o paru podstawowych zasadach:
styki krawedzi wzdhuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku nas§wietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementow no$nych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdéw nosnych rusztu
konieczne jest aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,
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poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢
plyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte
kawalki o szerokosci zblizonej do potowy szerokos$ci ptyty (lub potowy jej dlugosci),
jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo- kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy noSnymi elementami rusztu

5.4. Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukeji 1 rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop, wybiera
si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetniaé
warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany lacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropoéw zbudowanych w oparciu o
belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy
mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymac trzykrotng
warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub
12,5 mm. Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ plyty o
podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga
by¢ mocowane do elementow no$nych w dwojaki sposob:

mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow

nos$nych rusztu,

mocowanie podtuzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do

nich dluzszymi krawedziami,

Plyty gipsowo- kartonowe mocuje sig¢:

do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami, do

profili stalowych blachowkretami,

5.6. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubosé plyty [mm] Kierunek Dopuszczalna rozpigto$¢ miedzy
piyty mocowania elementami no$nymi [mm]
95 Poprzeczny 420
' Podtuzny 320
Poprzeczn 500
12,5 i Y
Podtuzny 420
15.0 Poprzeczny 550

5.7.  Sufity na ruszcie stalowym

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez
poszczegolne firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem 1 dostawg.
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Konstrukcja rusztu zbudowana jest z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz
przysciennych UD 27x28x0,6. Przedluzenia odcinkow profili no$nych, gdy potrzeba taka
wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110).
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit
obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej
dhugosci) lub przy pomocy tacznikow krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak
w pomieszczeniach dlugich i réwnoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie
rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio
mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikoéw
krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ migdzy
potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

. Dopuszczalna
Grg;t;(;zcwfz)l_yty o d?:;ﬂséficriﬂlqu&y Dopuszczalna rozpigtosé odleglos¢ w
kartonowej [mm] wieszakami [mm] W warstwie gtownej[mm] novgsgt\[lfrlﬁn]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15.0 850 1000 550

UWAGA: powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili no$nych

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST A.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 6.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”
W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:
réwnos$¢ powierzchni ptyt,
narozniki 1 krawedzie (czy nie wystepuja uszkodzenia),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
wilgotno$¢ i nasigkliwosé,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia phyt,

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera.

7. Obmiar robdt
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Zgodnie z przedmiarem robét.
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Obmiaru na budowie dokonuje si¢ w obecno$ci Inzyniera i przy jego akceptacji.
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pi$mie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty
wykonane bez pisemnego zezwolenia Inzyniera nie bedg stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowg zaptate.

8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych

materiatow, przygotowanie

podioza,

prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i

obrzezach, wirchorwato$¢ powierzchni

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie
wynikajgce z wezesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawegdzie
przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach)
faty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy tata, a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizsze;j
tabeli.

[S)?/\(/:i?rllziwr?i Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchylenie
kierunku rzecinajacych
suchego tynku od 215 piaszjgzzzn
plaszczyzny i od kata
odchylenlq ) _ ) przewidzianego
krawedzi od linii Pionowego Poziomego w dokumentacii
prostej :
Nie wigksze niz 1,5
mmnalmbi
ogotem nie wigcej S .
Nie wigksza niz 2 niz 3 mmw Nie wigksze ni2 2 mm

mm i w liczbie nie

wiekszej niz 2 na

calej dlugosci taty
kontrolnej

pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci
oraz nie wi¢cej niz 4
mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

na 1 mb i ogdlem nie
wigcej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej
$cianami, belkami itp.

Nie wigksze niz
2mm
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materialow i
jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikdw pomiarow i badan.
10.  Przepisy zwiazane
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych. PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dzialowych, oktadzin
$ciennych i sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips
Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkdw 73, 28-400 Pinczow.
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w
budownictwie” — wydanie IV — Krakow 1996 r.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania odnoszace si¢ do
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przedsigwzigcia pod nazwa

Remont stanowiska kierowania Komendanta

Powiatowego PSP w Kolbuszowej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych na wstgpie.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci
wykonawczych zwigzanych z wykonaniem przedsigwzigcia pod nazwa

Remont stanowiska kierowania Komendanta
Powiatowego PSP w Kolbuszowej.
Instalacje wodne bytowe
Zakres robot objetych specyfikacja:
Wymiana i rozbudowa instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji w
budynku szpitala.

W zakresie niniejszego opracowania sg przewody zasilajace w wode¢ bytowa istniejace
punkty czerpalne w budynku. Nie zaktada si¢ wymiany punktow czerpalnych.

Instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowej na cele socjalno-bytowe doprowadzana
bedzie do wszystkich istniejacych punktow czerpalnych takich jak: baterii umywalkowych,
baterii zlewozmywakowych, ptuczek ustepowych, natryskow, zaworow ze ztaczka do weza.
Dodatkowo instalacja zimnej wody doprowadzana bedzie do 3 podgrzewaczy cieptej wody
uzytkowej.

Instalacja wodna ppoz
Zakres robot objetych specyfikacja:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wewnetrzna instalacja wodna ppoz.

Do Wykonawcy nalezy:

Zapewnienie, wszystkich niezb¢dnych srodkow przetadunku, zagospodarowanie placu
budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatow a takze zapewnienie wszelkich
srodkow bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robot oraz dostarczenie
urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegolnych dokumentach Przetargu jako urzadzenia
dostarczane przez Wykonawcg.

Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane z rysunkéw 1 opisu technicznego. W
przypadku rozbieznosci, pomyltki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktoéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu.

1.4.0kreslenia podstawowe
Temperatura awaryjna
Dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego Najwyzsza dopuszczalna

temperatura czynnika przekraczajaca temperaturg roboczg, jaka moze wystapi¢ w czasie pracy
instalacji w ktorej nastapito uszkodzenie systemu

42




sterujacego 1 zabezpieczajacego instalacje, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji
nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Cisnienie robocze instalacii,

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej
trwalos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia)
Ww najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C.
Ci$nienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji
(to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie
spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza,

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu rowng $rednicy
rzeczywistej (dla rur - §rednicy zewngtrznej, dla kielichow ksztaltek -$§rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Trwato$¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Dla przewodow z tworzyw sztucznych zalezno$¢ zaktadanej trwatos$ci instalacji
od ci$nienia i temperatury podano w zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje
si¢ ja przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglgdnieniem sum czaséw
pracy w okreslonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodoéw z
tworzywa sztucznego moze wystepowaé sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢ trzech
godzin. Dhuzsze okresy awarii moga spowodowac ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z
przewodow z tworzywa sztucznego.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST — ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w Specyfikacji Technicznej nr ,, Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci Wykonaweca jest zobowigzany:

Uzywa¢ materiatow produkcji jednego z zatwierdzonych producentow lub materiatow
ktérych wzajemna kompatybilno$¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta.
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Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy
zakonczyli prace budowlane umozliwiajgce prowadzenie przewodow.

Dopuszcza si¢ jedynie systemy posiadajgce komplet atestow, certyfikatow 1 dopuszczen
oraz akceptacje Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow dla
kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego pelnej funkcjonalnosci.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci 1 pod stalym nadzorem osob uprawnionych. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i1 koordynacji rob6t z innymi
wykonawcami wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych
pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego
przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca migdzy wykonawcami polegac bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robot pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich
wykonania, wynikajagcym z ogdlnego harmonogramu robot akceptowanego przez
Zamawiajacego.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, zrodet pozyskania, przechowywania i
sktadowania podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Wymagania dla materialow

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane.

W niniejszym punkcie Specyfikacji zostaty opisane wymagania dla materiatow,
urzadzen, armatury instalacji wodnych.

2.2.1 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
Przewody
Instalacje wodociggowa wewnetrzng dla remontowanej czesci obiektu PSP

nalezy wykona¢ zrur i1 ksztattek miedzianych lub z rur 1 ksztaltek ze stali
nierdzewnej INOX w systemie zaprasowywanym lub w systemie Pe/Xc/Pe/RT PN
10 z polietylenu sieciowego wysokiej gestosci z zewnetrzng powtoka z PE,
posiadajaca termiczng pamig¢ ksztattu, wspotczynnik chropowatosci wzglednej k
= 0,0007, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz
maksymalne parametry pracy 95°C (dla 10 bar)., w zakresie $rednic ( 16(18),
20(22), 25(28), 32(35), 40(42) [mm] ) jako krytg , utozonych w bruzdach
sciennych pod tynkiem tgczonych na systemowe ztaczki . Podane $rednice na
rysunku sg $rednicami DN- dedykowanymi do rur miedzianych lub stalowych
nierdzewnych . Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu zamiennego —
rownowaznego o takich samych wiasciwosciach jak Pe/Xc/Pe/RT PN 10 . Rury
typu Pe/Xc/Pe/RT PN 10 nalezy aczy¢ za pomocg systemowych, samo
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obkurczajacych si¢ pierscieni zaciskowych wykonanych z PE-X oraz ksztattek
wykonanych z PPSU lub mosigdzu. Do podigczen armatury stosowac ztaczki z
mosigdzu cynowanego. Rury majg barier¢ tlenowa wykonang z alkoholu
etylowinylowego (EVOH), zgodng z normg DIN 4726 w celu zapobiegania koroz;ji
elementdw instalaciji.

Armatura

Na instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji projektuje si¢ armature
odcinajaca o polaczeniach gwintowanych.
Mocowanie przewodow na podkonstrukcjach wtasnych projektuje si¢ do $cian 1 stropow
konstrukcyjnych budynku.
Mocowanie przewodéw do podkonstrukeji projektuje si¢ za pomoca systemowych obejm z
elementami wibroizolacji. Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowic¢
integralny element wyposazenia systemu zawiesi instalacyjnych danego producenta. Nie
dopuszcza si¢ rozwigzania taczonego (sktadanego), tzn. podstawowe elementy systemu
zawieszen instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez
wykonawce. W obowigzku Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu zawiesi dostosowanych
do konkretnego producenta urzadzen i rurociggoéw, uwzgledniajac cigzar urzadzen, thumienie
drgan oraz ilo$¢ zwiesi koniecznych do montazu przewoddéw i1 urzadzen. Czesciowo przewody
zimnej wody prowadzone beda po wierzchu Sciany — glowne ciagi zasilajace - poziomy
prowadzi¢ w stropie podwieszonym w korytarzach i pom. techniczno — socjalnych .
Nowoprojektowang instalacj¢ wodociggowa nalezy wlaczy¢ do istniejgcego pionu
w garazu poprzez ksztattke redukcyjna PE #50/25/50 . Catos¢ instalacji
wodociggowej nalezy wykonac jako kryta — instalacj¢ lokalowg wku¢ w przegrody
budowlane. Na wszystkich odgatezieniach instalacji wodociagowej od poziomow
zastosowac zawory odcinajace o odpowiednich §rednicach ( wg. rurociagow ) w

sposOb umozliwiajacy tatwy dostep do nich w razie awarii instalacji .

Izolacja

Przewody zimnej wody prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane nalezy zaizolowac
na catej dtugosci izolacja termiczng wykonang z kauczuku syntetycznego o grubosci 9mm.

Przewody zimnej wody prowadzone w bruzdach §ciennych w pomieszczeniach
sanitariatow nalezy zaizolowac¢ piankg polietylenowa laminowang folig o grubo$ci 6mm.

Przewody nalezy zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg termiczng wykonang z kauczuku
syntetycznego o grubosci zgodniej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami z
dnia 14.06.2009r., jednak nie mniejszej niz:

$rednica rurociggu 20x2,8 — grubos¢ izolacji 25mm

srednica rurociggu 25x3,5 — grubos$¢ izolacji 25mm

srednica rurociggu 32x4,4 — grubos$¢ izolacji 32 mm

srednica rurociggu 40x5,5 — grubos$¢ izolacji 32 mm

srednica rurociggu 50x6,9 — grubo$¢ izolacji 25+16=41mm

Przewody cieplej wody i cyrkulacji prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy

zaizolowac piankg polietylenowg laminowang folig o grubosci 13mm.
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Zawory odcinajace nalezy zaizolowa¢ wraz z przewodami zapewniajac mozliwos¢
obstugi.
Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny by¢ gorsze niz:
temperatura stosowania - min/max: -50°C/+105°C,
przewodnos¢ cieplna w temperaturze 0°C: 0,035W/m*K,
przewodnos¢ cieplna w temperaturze 40°C: 0,039W/m*K,
wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej >7000,
klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajgca ognia.
Izolacje wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowej na cele socjalno-bytowe na kondygnacji 1-pigtra

doprowadzana bedzie do szystkich punktow czerpalnych takich jak:

e Dateria zlewozmywakowa,

2.2.2 Przejscia p.poz.

Na instalacji wodociggowej projektuje si¢ armature odcinajaca o potgczeniach gwintowanych.
W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ dostep serwisowy do tej armatury. Lokalizacje
armatury pokazano na rozwini¢ciu instalacji oraz na rzutach zamieszczonych w dokumentacji
projektowej. Minimalne drzwiczki rewizyjne dostepu do zawordéw i innej armatury zabudowane;j
to 40x40 cm .

Przejécia przewodow wodociggowych ( wszystkie piony i poziomy na kondygnacji 1-pigtra te
istniejgce jak 1 projektowane ) przez przegrody przeciwpozarowe zabezpieczy¢ opaskami
ogniochronnymi (przej$ciami systemowymi ) z atestem o odpornosci ogniowe] przegrody
budowlanej, przez ktora przechodza przewody. Przy przej$ciu przez $ciang nalezy zamontowac po
1 opasce z kazdej strony §ciany, przy przejsciu przez strop nalezy zamontowac 1 opaske od spodu.
Srednica opaski powinna zosta¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Przej$cia przewodoéw przez §$ciany wewnetrzne niebedace przegrodami p.poz. prowadzi¢ w
stalowych tulejach ochronnych o dwie dymensje wigkszych od $rednicy przewodu wodnego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej .

nstalacj¢ kanalizacji sanitarnej lokalowa , nalezy wykona¢ z rur 1
ksztattek kanalizacyjnych PCV # 0.05,0.075,0.110- SN4-6 1 SDR 41 ,N”
taczonych na uszczelke niskoszumowe , utozonych na $cianach budynku i pod
posadzka pomieszczen . Instalacje kanalizacyjng w catosci wykonac jako krytg
Rury zamontowa¢ do $ciany za pomocg uchwytOw. Przy przyborach
sanitarnych , przed podejsciami odptywowymi, nalezy zamontowac syfony.
Podejscia odpltywowe nalezy wykona¢ do poziomu poprzez zasyfonowanie i
do pot pionu zakonczonego zaworem napowietrzajacym zlokalizowanym na wys.
ok. 2,5 m od poziomu posadzki ktéry rowniez moze by¢ zlokalizowany w suficie
podwieszonym . W przypadku wkucia pot pionu w $cian¢ nalezy pozostawic¢
drzwiczki rewizyjne min. 30x30 cm na zawor napowietrzajacy , w suficie
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podwieszonym réwniez nalezy wykonac rewizje ..

Pion kanalizacyjny jak i calg instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac jako kryta
wkué¢ w bruzdy . Przy wkuwaniu piondéw kanalizacyjnych w przegrody budowlane
nalezy pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne w celu tatwego dostepu do rewiz;ji
kanalizacyjnych. Wszystkie drzwiczki rewizyjne nalezy opisa¢ — oznakowa¢ .Na
poziomie garazy — magazyndw na ciggu kanalizacyjnym wykonac rewizje — 110
PCV. Poziom wykona¢ w zabudowie GK .

Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez Sciany czy stropy nalezy zastosowac
rury ochronne

Armature czerpalna nalezy stosowaé o podwyzszonyvm standardzie wytrzymalo$ciowym .
Wvyboru armatury czerpalnej jak i urzadzen sanitarnych przed montazem i zakupem
dokona Inwestor w porozumieniu z Wykonawca.

Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach i przykrywane zaprawa zaizolowac otuling z
pianki polietyl. zabezpieczone powtoka odporng na zaprawe cement. 445 gr.4 mm. 1 stabil 6-9
mm Pozostate przewody wodociggowe zaizolowa¢ termicznie otuling 13 mm . Polaczenia
izolacji wykonac¢ jako klejone .

2.3. Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasno$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie
stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
rur 1 ksztattek musi by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wiasciwos$ci materiatow 1
zewngetrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki
sposdb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania
stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

Drobny osprzet powinien by¢ sktadowany w skrzyniach 1 zabezpieczony przed
uszkodzeniem.

Nalezy stosowac si¢ do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

3. Sprzet
Zgodnie z ST A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien posiada¢ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajace ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakos$ci, jak rowniez wytrzymatos$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow 1 sprzgtu.
4. Transport

Zgodnie z ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
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4.1. Transport materialow

Nalezy stosowac si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport 1
sktadowanie materiatow (m.in rur i1 ksztaltek) musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej
obserwacji wlasciwos$ci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak
aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Materiaty moga by¢ przewozone srodkami
transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych
do wykonania robét.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.

Gdy rury zostaty zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o
wiekszej $srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac rgcznie lub z uzyciem
podnosnika widlowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przewozone srodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatow do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Drobny osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed
uszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia.

5. Wykonanie robét
Ogo0lIne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Ponadto:

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan powotanych przepisow techniczno — budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku kolizji z istniejacymi instalacjami zmiang¢ prowadzenia przewoddw ustalaé
na biezaco w trakcie realizacji.
Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem 1 warunkami

technicznymi  wykonawstwa i odbioru robot montazowych . Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot .

Kratki podtogowe zamontowa¢ z rusztem nierdzewnym i wyjmowanym syfonem - koszem
kratki zasyfonowane .

Armatura czerpalna jako stojaca jednouchwytowa , miski ustgpowe jako wiszace . Piony
kanalizacyjne jak i calg instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ jako kryta , wku¢ w bruzdy .
Przy wkuwaniu pionéw kanalizacyjnych w przegrody budowlane nalezy pozostawi¢ drzwiczki
rewizyjne w celu fatwego dostepu do rewizji kanalizacyjnych. Piony odpowietrzajace wraz z
automatycznymi korkami — zaworami odpowietrzajagcymi nalezy wykona¢ jako kryte , wku¢ w
scian¢ , schowa¢ w bruzdach .

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane (Sciany -stropy) do strefy
pozarowej nalezy wykonac¢ jako p.poz. stosujac odpowiednie zabezpieczenia - silikony , opaski
, kasety , zaprawy itp. systemowe .

Przed dokonanie wyceny robdét zalecana jest wizja lokalna na obiekcie.
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W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez Wykonawce : projektu
, opisu technicznego i specyfikacji , do przygotowania oferty nalezy przewidzie¢ i uwzglednic
elementy nie ujete w/w dokumentach a potrzebne do realizacji calosci zadania inwestycyjnego -
instalacyjnego aby w pelni poszczegdlne instalacje sanitarne funkcjonowaty bez zastrzezen i

zostaly wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami na dzieh oddania inwestycji do
uzytkowania . W celu wykonania odpowiedniego oszacowania robdt na przedmiotowym
obiekcie konieczna jest przed wycena wizja w terenie — na obiekcie .

5.1.3 Wytyczne wykonawstwa robot
Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe”.
Za pelne opracowanie i1 zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.
Rysunki i cz¢$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi si¢. Wszystkie
elementy ujete w czgéci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie objete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, -Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstgpstw.
Zapewni¢ dostep do elementow regulacji uktadow (wykona¢ otwory rewizyjne). -Miejsca
zamontowania armatury oznaczy¢.
Zmiany rozwigzan projektowych wynikajgce z dostawy urzadzen na budowe powinny
by¢ uzgodnione z Projektantem i Zamawiajacym.
Zmiana rozwigzan systemowych powinna by¢ uzgodniona docelowo z projektantem 1
Inwestorem. Zmiana rozwigzan systemowych nie jest rozwigzaniem rownowaznym
zamiennym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za koordynacj¢ rurociggdéw
oraz kanatow wentylacyjnych bezposrednio na budowie.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE 1 deklaracje
zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby
spetnia¢ obowigzujace przepisy.
Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci 1 pod statym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres
wykonania 1 obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami.
Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.
Wszystkie wbudowane produkty musza speinia¢ wymagania polskich przepisow i
obowigzujacych norm, w tym w szczegdlnosci przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
Odbidr robot przez moze nastapi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej
(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiatow).
Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robot z zatwierdzong
dokumentacja projektowg 1 obowigzujgcymi normami.
Przed wykonaniem powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ z
dokumentacja dotyczaca instalacji branzowych: wentylacji, ciepta technologicznego,
instalacjg centralnego ogrzewania
Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.
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Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen.
Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentem.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ proby szczelno$ci na zimno i1 gorgco.

Podczas prob nalezy utrzymywac w instalacji statg temperaturg wody, gdyz zmiana
temperatury o 10°K powoduje zmiang ci$nienia od 0,5 do 1 bara.

Przed probami instalacj¢ doktadnie odpowietrzyc.

Sposob prowadzenia prob podano w pkt. 11.8.1 ,,Warunkdéw technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przed wykonaniem préb szczelno$ci instalacje przeplukad.

Po wykonaniu prob szczelno$ci, napetieniu i odpowietrzeniu instalacji, nalezy -
instalacje wyregulowac¢ poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz
dokona¢ rozruchu instalacji.

W trakcie ptukania i prob szczelnos$ci zawory regulacyjne musza znajdowac si¢ w
polozeniu catkowitego otwarcia.

Przejscia przewodow przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami p.poz.
Na przejsciach przez pozostale przegrody budowlane montowac tuleje ochronne.

Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

Przewody mocowaé¢ do $cian i1 stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacja.
Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi¢ integralny
element wyposazenia systemu zawiesi instalacyjnych

danego producenta. - Nie dopuszcza si¢ rozwigzania tgczonego (sktadanego), tzn.
podstawowe elementy systemu zawieszen instalacyjnych

(szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawce. W obowigzku
Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu zawiesi dostosowanych do konkretnego
producenta urzadzen i rurociggéow, uwzgledniajac ciezar urzadzen, thumienie drgan oraz
lo$¢ zwiesi koniecznych do montazu przewodow i urzadzen.

Izolacja cieplna rurociggdw musi by¢ wykonana starannie i estetycznie.

6.
6.1.

W zakresie Wykonawcy pozostaje regulacja hydrauliczna modernizowanych instalacji.
Zdemontowane materialy 1 urzadzenia nalezy zakwalifikowa¢ zgodnie z obowigzujacym
katalogiem odpadow (Dz. U. 2001 r 112 poz. 1206: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw) oraz podja¢ odpowiednie
dziatania majace na celu ich zagospodarowanie zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST A.00.00.00

»Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2.
6.2.1

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych
zmontowano cze$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej

instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,
w ramach odbioroéw cze$ciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow
cze¢sciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwos$cia
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zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢
wykonanie badania szczelnosci spr¢zonym powietrzem.
Przygotowanie do badania szczelno$ci wodg zimng
Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyplukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢
przemarznigty. Podczas plukania wszystkie podejs$cia powinny by¢ catkowicie
zas$lepione.
Po napetieniu instalacji woda zimng 1 nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegoblnie polaczen 1 dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnosci.
Przebieg badania szczelnos$ci woda
a. Po napekieniu instalacji woda zimng i utrzymaniu jej przez 24h nalezy dokonaé
starannego przegladu instalacji (szczegolnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i1 czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia
badania szczelnoS$ci

b. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.2 Badania armatury przy odbiorze instalacji - Badania armatury odcinajacej, zwrotnej,
wpustow, rewizji
Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i poroéwnanie z projektem
wykonawczym,
szczelno$¢ potaczen armatury,
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest:
mb, m2, m3, sztuka, komplet, kg
8. Odbior robot
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Badania przy odbiorze przewodoéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne rob6t sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgsciowego

dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu rob6t. Badania przy
odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.1.  Odbiér techniczny cze$ciowy

Odbidr techniczny- czg¢$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czes$ci instalacji, do ktorych zanika dost¢p w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad:
uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
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sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs¢ jest wykonana zgodnie z

projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre§lonymi

w odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢

uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,
przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzic¢ protokot potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi,
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czg$ci instalacji, ktore byty
objete odbiorem cz¢sciowym. Do protokotu nalezy zalaczy¢ protokoty niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze¢sciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajagcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.2.  Odbioér techniczny koncowy
1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym,
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegolnosci regulacje montazowa
zapewniajaca uzyskanie zatozonych parametrow czynnikdéw: przeptyw, cisnienie
zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na
prace instalacji
2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:
projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupehieniami dokonanymi w czasie budowy),
dziennik budowy,
potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokoty odbioroéw technicznych- cze$ciowych,
protokoly wykonanych badan odbiorczych,
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktoérych
wykonano instalacje,
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym, instrukcje
obstlugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
instrukcje obstugi instalacji.
3.W ramach odbioru koncowego nalezy:
sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,
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4.

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

5.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji.

9.

10.

Podstawa platnosci
Rozliczenie robot zgodnie z ST-0 ,,Wymagania Ogolne” pkt.8, oraz zawartej umowy.
Powolane oraz zwiazane przepisy i normy

PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”

PN-81/B-10700/01 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

PN-84/B-01701 ,,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach”

PN-84/B-01701 ,,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach”

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 oraz Apl z 1999 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa ppoz

PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.

PN-EN 671-2:2002 State urzadzenia gasnicze. Cz¢s¢ 2 Hydranty wewngtrzne z wezem
ptasko sktadanym.

PN-EN 671-2:2002 State urzadzenia gasnicze. Czg$¢ 3 Konserwacja hydrantow
wewnetrznych z wezem polsztywnym 1 hydrantow wewnetrznych z wezem plasko
sktadanym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéow z Tworzyw
Sztucznych” z 1994r

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 7 czerwea 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.
Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U.06.123.1858 ze zmianami).

Obowiazuja wszystkie powolane rozporzadzenia oraz normy wraz z ich pdzniejszymi
aktualizacjami.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.04.01. INSTALACIJE WENTYLACYJINE

45331200-8

INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH
KLIMATYZACYJNYCH —
INSTALACJE WENTYLACYJNE

54




1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

14, Okreslenia podstawowe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

2. Materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow

2.2. Wymagania dla materiatow

2.3. Sktadowanie materiatow

3. Sprzet

4, Transport

5. Wykonanie robét

5.1. Szczegbdtowe zasady wykonywania Robotl
5.1.1 Montaz przewodoéw wentylacyjnych

5.1.2 Montaz centrali wentylacyjne;j

5.1.3 Montaz wentylatoréw dachowych

514 Regulacja instalacji

5.15 Rozruch instalacji i proby

5.2. Uwagi szczegotowe

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
6.2.1 Prace wstgpne

6.2.2 Procedura prac

6.3. Pomiary kontrolne

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr techniczny — czeSciowy instalacji wentylacji
8.2. Odbidr techniczny — koncowy instalacji wentylacji
8.2.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego robét
8.2.2 Zakres prac w ramach odbioru koncowego
8.3. Zakres badan odbiorczych

8.3.1 Badania ogdlne

8.3.2 Badania sieci przewodow

8.3.3 Badania nawiewnikow

8.3.4 Badania urzadzen

8.4. Kontrola dzialania




8.4.1 Kontrola sieci przewodow

8.4.2 Kontrola nawiewnikdw, wywiewnikéw oraz przeptywu
pomieszczeniu

8.4.3 Kontrola urzadzen

8.5. Pomiary kontrolne

8.6. Zakres niezbednych ustaleh w umowie migdzy
wykonawcg instalacji

9. Podstawa ptatnosci

10. Powotane oraz zwigzane przepisy i normy

powietrza w

inwestorem a

56




1. Wstep
1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania odnoszace si¢ do
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przedsigwzigcia pod nazwa remont
pomieszcen .

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach objetych

opracowaniem, zaprojektowano instalacje¢ klimatyzacyjng typu split .

Pojedynczy uktad klimatyzacji bedzie pracowat w oparciu o jedng jednostke zewnetrzng
potaczona z jedna jednostka wewngtrzng za pomoca instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajace

zlokalizowane begda na §cianach zewnetrznych budynku.

Jako jednostki wewnetrzne projektuje si¢ urzadzenia $cienne. Doktadna lokalizacja oraz

wydajno$¢ urzadzen pokazana jest w dokumentacji projektowe;.

Sterowanie Indywidualne
Jednostki wewnetrzne zostang wyposazone w indywidulane sterowniki bezprzewodowe.

Sterownik pozwalal bedzie na ustawienie trybu pracy (chtodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie)

oraz na nastaw¢ temperatury.

Rysunek 1. Sterowniki indywidualne
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Podstawowe funkcje sterownika przewodowego:

e zmiana trybu pracy

e zmiana biegu wentylatora

e tryb ekonomiczny

e sterowanie zaluzjg pionowa/pozioma

e Dblokada klawiszy

e prezentacja czasu

e programator czasowy

e adresowanie
Material
Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.
Do celow chlodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.
Izolacja
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na calej dtugosci izolacja typu
FRIGO posiadajacag certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp
70°C) grubosci 13 mm.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac¢ izolacja typu FRIGO grubosci 13 mm 1
ostoni¢ plaszczem z blachy ocynkowane;.
Calos¢ izolacji montowa¢ tylko na suche 1 odtluszczone powierzchnie rurociggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.
Wykonanie instalaciji
Przewody przed montazem i ukladaniem oczys$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uklada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkow
uszkodzonych, odleglo$¢ $cianki rury lub izolacji od S$ciany, stropu, podtogi lub innych
przewodow winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodoéw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze
1 odgate¢zienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody
prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odleglto$¢ zewngtrznej
powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podlogi powinna wynosi¢,

co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
1 po S$cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

* dla przewodoéw $rednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewodow s$rednicy 25 mm - 1,50 m
* dla przewodow s$rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przej$ciu przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna
by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewngtrznej rury przewodu:

* co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
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Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. I cm ponizej tynku
na stropie. Przestrzen migdzy rura przewodu a tu-leja ochronng powinna by¢ wypelniona
materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajgcym powstanie w niej napr¢zen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie rury przewodu.

Przewody taczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.

Calos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Proby i rozruch

Przed napelnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ spr¢zonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonac¢ probe szczelnosci na ci$nienie 4,4 MPa (proba dla samych przewoddéw) oraz
test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢é zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetni¢ freonem R410A 1 przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Wytyczne budowlane:
— Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewngtrzne systeméw klimatyzacyjnych.

Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodow
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej.

Przed montazem klimatyzatora nalezy zapozna¢ si¢ z DTR urzadzenia i
zamontowac¢ wszystkie wymagane urzadzenia zabezpieczajace klimatyzator 1i
instalacje .

Klimatyzator wyposazy¢ w pompke skroplin . Uktad skroplin wykona¢ z PP
zgrzewanego 1 podlaczy¢ do najblizszego pionu Kkanalizacyjnego w poblizu
jednostki Kklimatyzacyjnej . Uktad skroplin schowaé w przestrzeni sufitu

podwieszanego lub obudowac plyta gipsowo — kartonowg .

Projektowany uktad klimatyzacji przystosowany jest do pracy w funkcji
chlodzenia w okresie letnim oraz funkcji grzania w okresie zimowym.
Jednostki zewngtrzne wyposazona sg w sprezarke inwerterowa, dzieki czemu
wydajnos¢ urzadzenia dostosowuje si¢ ptynnie do aktualnego zapotrzebowania

mocy chtodniczej/grzewcze;.

Do jednostek zewngtrznych zostang podiaczone jednostki wewnetrzne panele

$cienne. O roznej wydajnosci . System klimatyzacji posiada funkcje grzania.
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Prowadzenie przewoddéw
Instalacj¢ chtodnicza nalezy wykona¢ z rur miedzianych tgczonych poprzez
lutowanie lutem twardym. Do wykonania instalacji zabrania si¢ stosowania rur

instalacyjnych z miedzi odtlenionej fosforem.
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Rozprowadzenie instalacji projektuje si¢ w strefie podsufitowej natomiast piony
nalezy prowadzi¢ przy $cianach.

Przewody nalezy uktada¢ w taki sposob aby nie prowadzi¢ ich nad szafami
elektrycznymi, uniemozliwiajagc w ten sposdb wykraplanie si¢ kondensatu na
urzadzenia techniczne (szafy elektryczne). Wszystkie przewody instalacji freonowej
nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 0,5 % w kierunku odbiornika chtodu. W
trakcie montazu nalezy zwroci¢ uwage na odpowiedni montaz trojnikOw w instalacji
freonowej tj. powinny by¢ montowane pod katem maksymalnie 15° w stosunku do
plaszczyzny poziomej. Bezwzglednie nie nalezy montowac trojnikow w pozycji

pionowej.

>0.5m

Indoor Indoor
unit unit

Przejscia przez stropy i1 Sciany powinny by¢ o jedna dymensje wigksze od

zaizolowanego  przewodu oraz zabezpieczone tulejami  ochronnymi,

wyprowadzonymi po 20 mm poza lico przegrody przez ktora przechodza. Nie nalezy
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wykonywa¢ zadnych polaczen przewodow wewnatrz przegréd budowlanych, ani
w odlegtosci 5 cm od nich.

Rury nalezy mocowaé przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub
podwdojnych mocowanych do elementow konstrukcyjnych budynku, w odlegtosci
min. co 1,5 m. Wszystkie przewody nalezy zamaskowaé przy uzyciu korytek
instalacyjnych do klimatyzacji z PVC, odpornych na promieniowanie UV.

Po przeprowadzonych probach szczelnosci nalezy otynkowac przej$cia przewodow

przez przegrody budowlane.

Regulacja instalacji

Regulacja dostarczanej mocy chtodniczej/grzewczej do klimatyzatoréw odbywaé
si¢ bedzie poprzez ptynng regulacje ilosSci dostarczanego czynnika chtodniczego do
urzadzen.  Plynna regulacja czynnika, poprzez zastosowanie technologii
inwerterowej, zapewnia optymalne zuzycie energii dzigki dostosowaniu zuzycia
pradu do wymaganej mocy chiodniczej/grzewcze;.

Lokalna regulacja temperatury powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach
odbywac si¢ bedzie za pomocg pilotow przewodowych (bedacych standardowym

wyposazaniem jednostek).

Proby ciSnieniowe i rozruch

Po montazu klimatyzatorow i przewodow, a przed zaizolowaniem nalezy wykonaé
test szczelnosci. Instalacje nalezy badac przy ci$nieniu probnym rownym 41,5 bar,
napetlniong suchym azotem technicznym. W trakcie proby nalezy postgpowac
nastepujaco:

- obnizenie 1 podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do probnego
powinno si¢ odbywac jednostajnie i powoli z predkos$cig nie przekraczajaca 1 bar na
minute,

- podczas badania rurociggu pod cisnieniem zabrania si¢ przeprowadzania

jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek,
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- po probie szczelnosci na elementach rurociagu i ztaczach lutowanych nie powinno
by¢ rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wtoskowatych lub pgknigc
oraz nieszczelnosci 1 pocenia si¢ powierzchni,

- probe uwaza si¢ za pozytywna kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu
na wskazaniach manometrow, po uwzglednieniu poprawek zmian ci$nienia azotu
zwigzanych ze zmiang jego temperatury wywotlang czynnikami atmosferycznymi

(zmiana temperatury o 1 °C powoduje zmiang ci$nienia testowego o 0,1 bar).

Izolacja termiczna
Przewody instalacji freonowej nalezy izolowaé termicznie matami z pianki
kauczukowej przeznaczonej do stosowania przy instalacjach chtodniczych , z
uzyciem tasmy wykonczeniowej. Grubo$¢ stosowanej izolacji termicznej nie moze
by¢ mniejsza niz 13 mm. Zastosowana izolacja musi by¢ paroszczelna, wykonana
Z materiatu niepalnego 1 nierozprzestrzeniajacego ognia.
Kazdorazowo izolacje¢ nalezy montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie

przewodow.

ra

e

I [ Riura miedziana ] I

Odprowadzenie skroplin
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Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw nalezy wykona¢ za pomoca przewodow
PP zgrzewanych lub klejonych z PVC. Instalacje skroplin nalezy prowadzi¢
grawitacyjnie ze spadkiem 1+2% w kierunku przeplywu kondensatu w przypadku
braku mozliwo$ci odprowadzenia skroplin grawitacyjnie zastosowa¢ automatyczne
systemowe pompki skroplin Wigczenie do pionow kanalizacji sanitarnej nalezy
wykona¢ poprzez zasyfonowanie, aby zapobiec przedostawaniu si¢ nieprzyjemnych
zapachéw do klimatyzowanych pomieszczen ~ Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé
wszystkich potaczen uktadu odprowadzania skroplin poprzez zalanie systemu woda.
Poziome przewody odprowadzenia kondensatu nalezy mocowaé co 0,8+1,0 m, a
pionowe co 1,5+2,0 m (jednak nie mniej niz podparcia w dwédch punktach na

kazdym odcinku pionowym).

[u w¥ ] [~ Odpowietrienie

l Odphyw wody

64




Zasilanie i sterowanie jednostek klimatyzacyjnych

- Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do zasilania jednostki zewnetrznej.

Bezpiecinik |

3-Fazy
380/400/415V

Skryynka elektryezna Yy,

- Jednostki wewnetrzne nalezy zasili¢ z jednego obwodu.

Zrédlo zasilania jednostek wewnetrznych
220V" 1Ph 50Hz

Zabezpieczenia

Kostka elektryczna
= " H ? o D J:l'I ? " " ? r‘r’ ? r
Wszystkie jednostki /[ .:@;. @ @ @} @} @ @} E@ ]
wewnetrine -
podlgczone do Jednostki wewnetrzne
jednej jednostki SR ., =

I A S . S
o DD D DS D

Wszystkie jednostki wewnetrzne kiore sqg podlgczone do jednej jednostki
zewnetrznej muszq by¢ zasilone 7 jednego Zrédla.

ZeWREIrTnej.

Uwaga:

Wytyczne zabezpieczenie przeciwpozarowego
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Wszystkie przejScia 1 przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielen
pozarowych powyzej (R)EI 120/60 o0 $rednicy powyzej 40 mm, nalezy wykonac¢ w
systemie ochrony pozarowej o klasie ochrony EI odpowiadajacej klasie przegrody
przez ktorg przechodza, np. przy uzyciu masy , silikonow , opasek itp.

Ognioochronnych .

Uwagi wykonawcze i koncowe.

Za pelne opracowanie 1 zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostato
zapisane i narysowane.
1) Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupelniajgcymi sie.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach winny
by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed zlozeniem oferty
powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
autoryzacji 1 dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstgpstw.

2) W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwlocznie zawiadomic
projektanta.

3) Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

4) Rozruch urzadzen dokonaé¢ w porozumieniu z producentami.

5) Zapewni¢ dostep do elementow regulacji uktadéw (wykonac otwory rewizyjne).
Miejsca zamontowania przepustnic regulacyjnych trwale oznaczy¢.

6) Przed wykonaniem instalacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ z dokumentacja
dotyczaca instalacji grzewczych, instalacji wodno-kanalizacyjnych i instalacji
elektrycznej. Koordynacj¢ realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie
przed montazem.

7) Do wykonania instalacji wentylacji nalezy uzy¢ wylacznie urzadzenia
wyprodukowane (nowe, nieuzywane) posiadajagce aktualng gwarancje,

wystawiong max na 1 miesigc przed zamontowaniem urzadzenia na obiekcie.
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8) Zmiana rozwigzan systemowych powinna by¢ uzgodniona docelowo
z projektantem 1 Inwestorem. Zmiana rozwigzan systemowych nie jest
rozwigzaniem rownowaznym zamiennym.

9) Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno§¢ za koordynacje rurociggow
oraz kanatow wentylacyjnych bezposrednio na budowie.

10) lzolacja cieplna kanatow wentylacyjnych musi by¢ wykonana starannie
(doktadne docisnigcie izolacji do powierzchni kanatu) z uwagi na mozliwos$¢
powstawania zjawiska poglosu i przestuchu.

11) Przy montowaniu izolacji zabrania si¢ przebijania blachy kanatow
wentylacyjnych kotkami do mocowania izolacji. Kanatly muszg pozostac
wewnatrz gladkie.

12) Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszg posiadacé:

- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE
-krajowa deklaracje zgodnos$ci dla wyrobow oznakowanych znakiem CE
albo dobrowolny certyfikat zgodnosci lub obowigzkowy certyfikat zgodnos$ci
1 oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B”.
- aprobate techniczng ITB dla wyroboéw objetych PN.
13) Odbiér robot nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 12599 (12.2002)

~Wentylacja
budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji i zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych - Zeszyt 5”, oprac. COBRTI INSTAL 09.2002
r.

14)  Odbior robot przez moze nastapi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji
odbiorowej (certyfikaty i1 atesty od producenta wbudowanych materiatéw).

15) Podstawg dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonania robot z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami.

16) Wszystkie wbudowane produkty muszg spelniaé wymagania polskich

przepiséw i obowigzujacych norm, w tym w szczegolnosci przepisow ustawy z
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dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.
881).

17) Instalacje wentylacyjne montowac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych ,tom II - ,Instalacje
sanitarne 1 przemystowe".

Przed dokonanie wyceny robét zalecana jest wizja lokalna na obiekcie.

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez
Wykonawce : projektu , opisu technicznego i specyfikacji , do przygotowania
oferty nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ elementy nie ujete w/w dokumentach a
potrzebne do realizacji calo$ci zadania inwestycyjnego - instalacyjnego aby w

pelni poszczegbdlne instalacje sanitarne funkcjonowaly bez zastrzezen 1 zostaly

wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami na dzien oddania inwestyciji do

uzytkowania . W celu wykonania odpowiedniego oszacowania robot na
przedmiotowym obiekcie konieczna jest przed wycena wizja w terenie — na
obiekcie .

Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ((Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 — zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz
1238) zgodnie z art.7 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, (z pdzniejszymi
zmianami), z uwzglednieniem ewentualnych odst¢pstw udzielonych w trybie przewidzianych w
art. 8 tej ustawy, a takze z zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

zebranie wszystkich informacji niezb¢dnych dla oceny utrudnien w wykonaniu robot,
wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim terenéw (ewentualne
trudnosci z dowozem materiatow, wjazdem maszyn, przepisy zarzadu drog, przepisy policji itd.)

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cig
Wykonawcy, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczeg6lny ruch zwigzany z
transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
powetowac¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjac¢ negocjacje i zaptacic¢ roszczenia jakie
wynikng na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetienia zobowigzan wobec
Zamawiajacego nie zaktoca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drdg, chodnikow i placow publicznych i prywatnych do i na
terenach nalezacych zaro6wno do Zamawiajgcego jak i do osob trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
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odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z
potozeniem placu budowy, gdyz nie uwzgledniane beda pdzniej jakiekolwiek zadania
podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostata jedynie w oparciu o
dokumentacje opisowa ogolna, co okazato si¢ niewystarczajace dla faktycznego wykonania
robot lub prac dodatkowych wyniklych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegolnych
projektu.

Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbgdnych srodkow przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatow a
takze zapewnienie wszelkich srodkodw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez
siebie robot oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegdlnych
dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkow i opisu technicznego. W przypadku
rozbiezno$ci, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czgsci dokumentac;i,
nalezy zglosi¢ Projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. Przy wycenie kazdego urzadzenia
nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz prace niezbe¢dne do prawidtowego montazu,
regulacji 1 pracy tego urzadzenia.

Nalezy uzy¢ wylacznie urzadzen i materiatdw nowowyprodukowanych (urzadzenia i
materialty nowe, nieuzywane) posiadajace aktualng gwarancj¢, wystawiong max. na 1 miesigc
przed zamontowaniem urzadzenia na obiekcie.

1.4. OKreslenia podstawowe

Wentylacja pomieszczenia:

Wymiana powietrza w pomieszczeniach lub w jego czesci, majaca na celu usunigcie powietrza
zuzytego 1 zanieczyszczonego.

Wentylacja mechaniczna:

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji:

Zestaw urzadzen, zespotow i elementdw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu:

Rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywno$ci wymiany
powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu.

Mikroklimat pomieszczenia:

Warunki klimatyczne istniejace w pomieszczeniu, bedace wynikiem jednoczesnego
oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci wzgledne;j i
predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajacych przegrod.

Rozprowadzenie powietrza:

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego:
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Strumien powietrza zewngtrznego, ktory ze wzgledow higienicznych nalezy doprowadzi¢ do
0s0b przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza
wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia §wiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych
zapachow i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno$§¢ wymian powietrza:

[lo$¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba
okres$lajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o
objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego:

Wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametréw
powietrza zewngtrznego, ktore nalezy przyjmowac¢ w danej miejscowosci przy obliczaniu i
doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego:

Wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie
przebywania ludzi, ktore nalezy przyjmowac w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania
pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji.

Uzdatnianie powietrza:

Procesy realizowane przy uzyciu srodkoéw technicznych, majace na celu zmiang jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza
Osuszanie powietrza:

Uzdatnianie powietrza polegajace na zmniejszaniu w nim zawartos$ci wilgoci Filtracja
powietrza.

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

Wentylator:

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Przewod wentylacyjny:

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktora przeptywa powietrze.

Przepustnica:
Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na
zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeplywu,

Nawiewnik, wywiewnik:
Element lub zespol, przez ktory powietrze naplywq do wentylowanej przestrzeni / wyptywa z
wentylowanej przestrzeni.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgace Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w Specyfikacji Technicznej nr ,, Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W szczegblno$ci Wykonawca jest zobowiazany:

Uzywa¢ materialow produkcji jednego z zatwierdzonych producentow lub materiatéw
ktorych wzajemna kompatybilno$¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta.

Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy
zakonczyli prace budowlane 1 czgsciowo wykonczeniowe umozliwiajgce prowadzenie instalacji.
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Dopuszcza si¢ jedynie systemy posiadajace komplet atestow, certyfikatow 1 dopuszczen,
W szczegblnosci ze wzgledow przeciwpozarowych, oraz akceptacje Projektanta i Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materialow i urzadzen
dla kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji 1 zapewnienia jego peinej funkcjonalnosci.

Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznac si¢ na miejscu ze stanem terenu, i
elementow istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia,
przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacja
przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j, z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i pod statym nadzorem osob uprawnionych. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robot z innymi
wykonawcami wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych
pozostale roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego
przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca migdzy wykonawcami polegaé¢ bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robot pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich
wykonania, wynikajacym z ogdlnego harmonogramu rob6t akceptowanego przez
Zamawiajacego.

2.2. Wymagania dla materialow

W niniejszym punkcie Specyfikacji zostaly opisane wymagania dla materiatow,

urzadzen, armatury i osprzetu instalacji wentylacji.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;j.

2.3. Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie
stosowac si¢ do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
przewodow 1 ksztattek musi by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci
materiatdéw 1 zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki
sposoOb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane
(po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.

Rury o roznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno
si¢ znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury
nie zostang ulozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem
warunkow atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez
zadaszenie.

Drobny osprze¢t powinien by¢ sktadowany w skrzyniach i zabezpieczony przed
uszkodzeniem.
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Centrale wentylacyjne, wentylatory, thumiki, nawiewniki i wywiewniki, przepustnice,
oraz inne urzadzenia nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w miejscach
zabezpieczonych przed czynnikami atmosferycznymi.

Nalezy stosowac si¢ do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Nalezy stosowac si¢ do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

3. Sprzet

Zgodnie z ST A.00.00.00 ,, Wymagania ogdélne”

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien posiada¢ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajace ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakos$ci, jak rowniez wytrzymatos$ci.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materialéw 1 sprzetu.

4. Transport

Zgodnie z ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp.
niezb¢dnych do wykonania robot. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie
materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Drobny osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed
uszkodzeniem.

Urzadzenia instalacji wentylacji nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach krytymi
srodkami transportu.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia.
Nalezy stosowac si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Zaleca si¢ dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie robdt
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Ponadto:
Instalacje wentylacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je
wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:
bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednos$ci energii 1 odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
W przypadku kolizji z istniejacymi instalacjami zmiang prowadzenia przewoddw ustalac
na biezaco w trakcie realizacji.
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5.1. Szczegélowe zasady wykonywania Robot
5.1.1 Montaz przewodow wentylacyjnych
Kanaty wentylacyjne w budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.

Projektuje si¢ mocowanie kanatow wentylacyjnych do $cian i stropéw za pomocg zawiesi
systemowych z elementami wibroizolacji.

Szyny na ktorych montowane bedg kanaty wentylacyjne bez izolacji jak i w izolacji
termicznej powinny posiada¢ elementy wibroizolacyjne.

Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi¢ integralny element
wyposazenia systemu zawiesi instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza si¢ rozwigzania
faczonego (sktadanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszen instalacyjnych (szyny,
obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawceg.

Nie dopuszcza si¢ montazu podwieszen i mocowan kanaléw wentylacyjnych
bezposrednio do $cian kanalow wentylacyjnych poprzez zawiesia typ Z, poprzez nitowanie,
skrecanie lub zgrzewanie. Kanaly muszg pozosta¢ wewnatrz gladkie. Montaz kanalow
wentylacyjnych dokona¢ poprzez systemowe szyny montazowe z przektadkami z gumy o
potwierdzonych przez producenta parametrach akustycznych.

Trasy prowadzenia kanalow wentylacyjnych pokazano na rzutach i przekrojach
zamieszczonych w dokumentacji.

Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztattek i1 potaczen
powinno by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych oraz w trdjnikach
jednostronnie zaslepionych nalezy zamocowac kierownice powietrza. Mocowanie kierownic nie
powinno powodowa¢ dodatkowych drgan 1 hatasu.

Podczas montazu kanatow powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity si¢
ich wewnetrzne $cianki.

W celu wyréwnania potencjalow elektrycznych i odprowadzenia tadunku kotierze
kanaléw taczy¢ poprzez mostkowanie.

Elementy przej$ciowe muszg mie¢ odpowiednie katy w celu uniknigcia turbulencji.
Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanaldw o przekroju prostokatnym) wyposazy¢ w
topatki kierownicze, promien wewngtrzny ksztaltek musi wynosi¢ co najmniej 100mm.

Nie dopuszcza si¢ pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek (moze to
powodowa¢ dodatkowy halas i drgania).

Kanaty o duzych przekrojach powinny posiada¢ usztywnienia. Dodatkowe wzmocnienia
powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia i profile wzmacniajace.

Przewody 1 ksztaltki muszg mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza by¢ zabezpieczone
srodkami antykorozyjnymi

Kanaty okragte wykona¢ z rur Spiro (tasma z blachy stalowej ocynkowanej).

W kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe
czyszczenie kanatow. Otwory rewizyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12097:2007. Otwory
nalezy lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostgpnych w odlegtosci nie mniejszej niz co 8-10m.
Wybor ksztattki do wykonania otworu powinien uwzglgdnia¢ mozliwo$¢ swobodnego dostepu
do kanatu. Niniejsze otwory rewizyjne nalezy wykonywa¢ analogicznie jak otwory rewizyjne
systemowe dedykowane dla kanalow wentylacyjnych, tak aby zapewni¢ odpowiednia szczelno$¢
kanatow wentylacyjnych.

Ponadto:
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Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, Iaczone na kotnierze z
uszczelkami z gumy.

Dla podwyzszenia szczelnosci dodatkowo polaczenia $ciska¢ klipsem co 20cm. W
uktadach wentylacyjnych nalezy zapewni¢ klas¢ szczelno$ci kanalow wentylacyjnych B1 lub B2
(wg EN 1507:2007) w zaleznosci od ci$nienia panujacego w instalacji.

Kanaty o przekroju okragtym montowac z rur spiro, faczonych za pomocg obejm i muf.
Wieszaki i podpory wykona¢ z elementéw ocynkowanych z elementami wibroizolacji

Podpory i podwieszenia wykona¢ co 2m. Zawiesia 1 poprzeczki ocynkowane lub
kadmowane.

Nawiewniki sufitowe w stropach podwieszonych montowac na poprzeczkach lub
zawieszkach systemowych zawiesi instalacyjnych.

Potaczenia pomiedzy kanatami, a nawiewnikami wykona¢ z przewodow elastycznych.

Wszystkie odcinki kanatow elastycznych wykona¢ w wersji z izolacja termiczng

akustyczng. Dtugo$¢ odcinkéw elastycznych nie moze by¢ wigksza niz 4m.

Ksztattki z blachy ocynkowanej taczy¢ z przewodami gigtkimi przez ich nasunigcie.

Kratki wywiewne montowac do trojnikow.

Ztady wywiewne i nawiewne wyposazono w przepustnice wieloplaszczyznowe i do

regulacji wydatku powietrza. Ztady wymagaja precyzyjnego wyregulowania wydatkow

powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach celem zachowania zalozonego rozktadu

ci$nien.

h/ Kanaty wentylacyjne prowadzone w szachtach instalacyjnych nalezy mocowac do
szyn montazowych. Szyny nalezy kotwi¢ do $cian szachtu.

5.1.4 Regulacja instalacji

Dla regulacji hydraulicznej instalacji wentylacji projektuje si¢ przepustnice regulacyjne
wieloptaszczyznowe reczne oraz przepustnice jednoptaszczyznowe reczne. Lokalizacje
elementow regulacyjnych pokazano na rzutach i przekrojach zamieszczonych w dokumentacji.

Wielkosci 1 wymagania dla poszczeg6lnych elementow regulacji opisano w specyfikacji
urzadzen i armatury dla instalacji wentylacji mechanicznej stanowigcej zatacznik do niniejszego
opracowania.

W przypadku zamontowania elementow regulacji w przestrzeni obudéw gipsowo-
kartonowych nalezy zamontowac¢ na obudowach rewizje, umozliwiajgce dostgp serwisowy do
obstugi urzadzen.

5.1.5 Rozruch instalacji i préby

Po zamontowaniu kanatoéw wentylacyjnych, instalacje poddac probie szczelnosci na
ci$nienie zgodnie z PN-EN 13779.

Po przeprowadzonych prébach szczelno$ci nalezy dokonac regulacji hydraulicznej
instalacji. Do regulacji nalezy wykorzysta¢ przepustnice regulacyjne okragle
jednoptaszczyznowe r¢czne montowane na kanatach oraz przepustnice zamontowane w dyszach
nawiewnych.

Rozruch urzadzen - dokona¢ w porozumieniu z serwisem producenta.

Na przewodach  wentylacyjnych  oznaczy¢ nazwy ukladéw i Kkierunki

przeptywow.

WYMAGANIA | ZALECENIA
WYMAGANIA BHP
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Zaprojektowane instalacja wentylacyjna spetnia warunki obowigzujacych przepiséw BHP
jak:
- odpowiednia predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi,
- odpowiednia glosnos¢ w pomieszczeniach od urzadzen wentylacyjnych,
- odpowiednie rozmieszczenie urzadzen, zapewniajace dogodny do nich dostgp,
- zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzadzen, kanatow 1 rurociggow,
- odpowiednie zabezpieczenie cz¢$ci ruchomych urzadzen.

WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ

Wszystkie urzadzenia do transportu powietrza zostaty zlokalizowane w pomieszczeniach
nie przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Na kanatach nawiewnym i wywiewnym przewiduje si¢
zabudowg thumikow akustycznych o zdolnosci thumienia 25 dB w pasmie 250 Hz.

WYMAGANIA W ZAKRESIE UZYTKOWANIA INSTALACJI
Instalacja wentylacji jest calkowicie zautomatyzowana i nie wymaga statej obstugi.
Warunkiem jednak prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych im w
projekcie jest wlasciwa ich eksploatacja, ktéra powinna si¢ odbywaé pod nadzorem fachowca w
zakresie wentylacji.
Administracja budynku winna poinformowac stuzby techniczne o koniecznosci:
- okresowego przegladu wentylatoroéw i silnikow elektrycznych,
- wymiany smaru w tozyskach silnikow wg zalecen producenta,
- okresowego czyszczenia piondw wentylacyjnych (co 5 lat),
- posiadania w magazynie zamiennych silnikéw dla zapewnienia ciggtosci pracy wentylacji.
Nie dopuszcza si¢ przerw w pracy wentylacji z wyjatkiem okresOw wykonywania
niezbgdnych czynnos$ci serwisowych jak: czyszczenie piondw, smarowanie tozysk
wentylatorow.

UWAGI KONCOWE

- Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Obstuga 1 eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi podanymi przez producentow w
D.T.R.

- Wszelkie zmiany standardow muszg by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami,
przepisami i warunkami technicznymi

- Przedstawione w dokumentacji urzadzenia techniczne, wyroby i materiaty ze
wskazaniem producenta nalezy traktowac jako przyktadowe. Oznacza to, ze Wykonawca moze
zaproponowac innych producentéw dla urzadzen, wyrobdéw i materiatow okreslonych w
projekcie z zachowaniem odpowiednich rownowaznych parametrow technicznych ww.
urzadzen, wyrobow 1 materiatow pozwalajacych osiggna¢ oczekiwang funkcjonalnos¢ catego
uktadu bedacego przedmiotem projektu — po uzyskaniu zgody projektanta. Wykonawca
zobligowany jest do uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

- Wszystkie wyroby przeznaczone do wykonywania instalacji winny posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie i posiada¢ odpowiednie atesty.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania odnoszace si¢ do
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przedsigwzigcia pod nazwa

Remont stanowiska kierowania Komendanta

Powiatowego PSP w Kolbuszowej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych na wstgpie.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci wykonawczych
zwigzanych z wykonaniem przedsigwziecia pod nazwg

Remont stanowiska kierowania Komendanta

Powiatowego PSP w Kolbuszowej.
Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania czesciowo pozostaje bez zmian .

Obiekt zasilany jest z istniejacej kottowni gazowej . W przedmiotowym obiekcie
w modernizowanych pomieszczeniach nalezy wymieni¢ grzejniki na nowe
montujgc dodatkowy grzejnik w pom. socjalnym , oraz przewody zasilajace
wlaczajac je do istniejgcego pionu . Na pionie istniejgcym nalezy wymienic
automatyczne zawory odpowietrzajace na nowe .

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory powrotne i zawory termostatyczne z

glowicami termostatycznymi .

Parametry powietrza zewng¢trznego dla okresu zimy przyjeto wg PN-76/B-03420:
strefa klimatyczna Il

e temperatura zewnetrzna tzz =-20°C
e wilgotno$¢ wzgledna ¢zl = 100%

e zawarto$¢ wilgoci xzz = 0,8g/kg

e entalpia hzz = -18,4kJ/kg

Temperatury dla okresu zimy w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z
obowigzujacymi rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi technologicznymi.
Temperatury w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz zewngtrzne przyjeto wg
normy PN-82/B-02403.

Wspotczynniki przenikania ciepta ,,U” dla przegréd budowlanych przyjeto zgodnie
z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.
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z pozniejszymi zmianami (wspolczynniki przenikania ciepta ,,U” obowigzujace od
1 stycznia 2017 r.)
Obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego pomieszczen dokonano na
podstawie PN-EN 12831.
Parametry czynnika: woda grzewcza +70/+50°C.

Instalacje c.0. jako istniejagca jest wykonana jako instalacja

zmiennoprzeptywowa.

Jako odbiorniki ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania projektuje si¢
grzejniki ptytowe. Grzejniki ptytowe nalezy wyposazy¢ na zasilaniu: w zawor
termostatyczny prosty z nastawg wstepng wraz z gtowicg termostatyczng z
zabezpieczeniem przed kradzieza.

Na przewodzie powrotnym projektuje si¢ zawor odcinajacy prosty z mozliwoscia
odciecia. Grzejniki nalezy montowac na niewidocznych konsolach $ciennych do
$cian zewnetrznych pod oknami lub do $cian wewnetrznych zgodnie z lokalizacja
grzejnikdw przedstawiona na rysunkach. Projektuje si¢ grzejniki w komplecie z
odpowietrznikiem i z korkiem.

Doktadng lokalizacje grzejnikow pokazano na rysunkach zamieszczonych w
dokumentacji projektowej.

Trasy prowadzenia przewodow centralnego ogrzewania projektuje si¢ w tej samej

lokalizacji co istniejaca instalacja. Instalacje c.o. nalezy wykonac¢ jako krytg .
Podejscia do grzejnikow nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej lub po $cianie.
Przewody grzewcze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem ze spadkiem 0,3% w kierunku
spustow z instalacji. W najwyzszych miejscach instalacji nalezy montowac
odpowietrzniki automatyczne.

Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach zamieszczonych w
dokumentacji projektowej.

W trakcie montowania przewodow grzewczych nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscia
zmiany trasy instalacji. W przypadku zmiany wysokos$ci prowadzenia przewodow
nalezy zamontowa¢ dodatkowe (nie ujgte w zestawieniu i kosztorysie) zawory
odcinajace z kurkami spustowymi lub odpowietrzniki automatyczne umozliwiajace
oprdznienie i odpowietrzenie instalacji - w ramach realizacji catej instalacji (jako
komplet).

Srednice wewnetrzna tulei nalezy zastosowa¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej
rury w izolacji (w przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowac %2
wymaganej grubosci izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690.)

Celem zapewnienia maksymalnej trwatosci 1 niezawodnosci nalezy wykonac
wymiang instalacji rurowej w systemie jednego producenta w calym zakresie
Srednic.
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Calg instalacj¢ grzejnikowa wykonac¢ z rur miedzianych jak obecna instalacja .

Piony- poziomy i gatazki przytaczeniowe grzejnikow prowadzi¢ w bruzdach
sciennych lub wykona¢ zabudowg z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
metalowym.

Przed wlaczeniem do eksploatacji instalacje poddac probie cisnieniowej na zimno oraz
rozruchowi na gorgco. Po uzyskaniu pozytywnych préb na szczelnos¢ instalacji mozna
przystapi¢ do maskowania przewodow rurowych. Maskowanie instalacji w stanie
napelnienia 1 pod ci$nieniem.
W najwyzszych punktach instalacji zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki @15
Wyposazone w zawory stopowe i zawory odcinajgce. Dodatkowo — instalacje mozna
odpowietrza¢ poprzez odpowietrzniki r¢czne zamontowane w urzadzeniach.
Zawory odpowietrzajace na pionach nalezy wyciagna¢ pod strop.

Przewody nalezy zaizolowa¢ na calej dlugosci izolacjg termiczng wykonang z
kauczuku syntetycznego o grubosci zgodniej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z
poOzniejszymi zmianami z dnia 14.06.20009r., jednak nie mniejszej niz:

e Srednica rurociggu dn 15 — grubos¢ 1zolacji 25mm

e Srednica rurociggu dn 20 — grubos¢ izolacji 25mm
e Srednica rurociggu 16x2,0— grubos¢ izolacji 25mm
e drednica rurociggu 20x2,25 — grubo$¢ izolacji 25mm

Przewody centralnego ogrzewania prowadzone za Sciankami instalacyjnymi i w
bruzdach $ciennych nalezy zaizolowac pianka polietylenowg laminowang folig o
grubosci 13mm.

Izolacje wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

W trakcie montowania przewoddw nalezy liczy¢ si¢ z koniecznos$cig zmiany trasy
lub wysokos$ci prowadzenia przewodow z uwagi na nasycenie instalacji.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i odbidr robot zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie
wykonawczym, a w szczegolnosci:

uzyskanie od producentéw badz opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania

aprobat i atestow dla elementdw instalacji, dopuszczajacych do stosowania jako

materiaty budowlane w Polsce
dostarczenie i montaz orurowania wraz z osprzetem
wykonanie prob, pomiarow, wraz ze sporzadzeniem protokotow

wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajacej faktyczne trasy

prowadzenia przewodow, rozmieszczenie i doktadng lokalizacj¢ pozostatych elementéw

instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbedne do prawidlowe;j
eksploatacji instalacji

biezaca wspolpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym

koordynacja robét w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami

zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

Do Wykonawcy nalezy:
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Zapewnienie, wszystkich niezb¢dnych srodkoéw przetadunku, zagospodarowanie placu
budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatow a takze zapewnienie wszelkich
srodkow bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robot oraz dostarczenie
urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegolnych dokumentach Przetargu jako urzadzenia
dostarczane przez Wykonawcg.

Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane z rysunkow i opisu technicznego. W
przypadku rozbieznosci, pomyltki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktoéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu.

1.4. OKreslenia podstawowe

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewcza wodng stanowi uktad potaczonych przewoddéw napetnionych woda
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony
zaworami od zrodla ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego

Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego polaczenia z
atmosferg.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca cze$¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, shuzaca do
rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych
temperatur¢ zamarzania wody, napetniajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna.

Zrédto ciepta

Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajagce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspolpracy.

Temperatura awaryjna, ta

Dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego Najwyzsza dopuszczalna
temperatura czynnika przekraczajaca temperaturg robocza, jaka moze wystapi¢ w czasie pracy
instalacji w ktorej nastapito uszkodzenie systemu sterujacego i zabezpieczajacego instalacje,
ktora dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie.

Cisnienie robocze instalacii, trob

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej
trwalos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia)
W najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary 1 wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C.
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Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji
(to znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokosci ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie
spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, trob

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktdra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu rowng rednicy
rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek -Srednicy wewngtrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Trwatos¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Dla przewodow z tworzyw sztucznych zaleznos¢ zaktadanej trwatos$ci instalacji
od ci$nienia i temperatury podano w zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje
si¢ ja przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw
pracy w okreslonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodow z
tworzywa sztucznego moze wystepowaé¢ sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢ trzech
godzin. Dtuzsze okresy awarii moga spowodowac ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z
przewodow z tworzywa sztucznego.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST — ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w Specyfikacji Technicznej nr ,,WWymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci Wykonaweca jest zobowigzany:
Uzywa¢ materialow produkcji jednego z zatwierdzonych producentow lub materiatow,
ktorych wzajemna kompatybilno$¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy 1 podwykonawcy
zakonczyli prace budowlane umozliwiajace prowadzenie przewodow.

Dopuszcza si¢ jedynie systemy posiadajace komplet atestow, certyfikatow i dopuszczen
oraz akceptacj¢ Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatlow dla
kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod stalym nadzorem osob uprawnionych. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych i
podobnymi uregulowaniami.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i1 koordynacji robot z innymi
wykonawcami wytonionymi w odrgbnych postepowaniach przetargowych obejmujacych
pozostale roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego

przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca miedzy wykonawcami polegaé bedzie na wzajemnym
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udostepnianiu frontu robot pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich
wykonania, wynikajagcym z ogdlnego harmonogramu rob6t akceptowanego przez
Zamawiajacego.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, zrodet pozyskania, przechowywania i
sktadowania podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Wymagania dla materialow

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane. W niniejszym punkcie Specyfikacji
zostaty opisane wymagania dla materiatldw, urzadzen, armatury instalacji grzewczych.

2.3. Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnos$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie
stosowac si¢ do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
rur 1 ksztattek musi by¢ przeprowadzane przy ciaggtej obserwacji wiasciwos$ci materiatow 1
zewngtrznych warunkow panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki
sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;j.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesigcy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkow atmosferycznych (promieniowania
stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

Drobny osprzet powinien by¢ sktadowany w skrzyniach i1 zabezpieczony przed
uszkodzeniem.

Nalezy stosowac si¢ do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

3. Sprzet

Zgodnie z ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien posiada¢ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajace ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakos$ci, jak rowniez wytrzymatos$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow 1 sprzetu.

4, Transport

Zgodnie z ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.1. Transport materialow

Nalezy stosowac si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport 1
sktadowanie materiatow (m.in rur i1 ksztaltek) musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej
obserwacji wtasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkow panujgcych podczas procesu, tak
aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Materiaty moga by¢ przewozone srodkami

transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementoéw, konstrukcji itp. niezbednych
do wykonania robét.
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Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchow.

Gdy rury zostaty zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o
wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne".

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac rgcznie lub z uzyciem
podnosnika widlowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone srodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materialow do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikni¢cia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Drobny osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed
uszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia.

5. Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Ponadto:

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan powolanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

6. Kontrola jakoSci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST A.00.00.00
»Wymagania Ogolne” pkt. 6.
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
6.2.1 Warunki wykonania badania szczelnosci:
Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych
zmontowano cz¢$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej

instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czgsci,
w ramach odbiorow czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarznigcia
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania
szczelno$ci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnos$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci§nienia
ponad wartos$¢ cisnienia probnego.

Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodta ciepta/chtodu
lub zrodto ciepta/chtodu powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.2.2 Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te

nalezy wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktorym jest
instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,

84




przewodowe 1 grzejnikowe powinny by¢ caltkowicie otwarte, natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamknigte.
Przed napelieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz
jedynie ich zawory stopowe.
Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez
rgczne otwieranie zaworow stopowych. Zaleca si¢ polaczenie, z
elementem otwierajagcym zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego
odprowadzenie wody pluczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.
Bezposrednio po plukaniu nalezy instalacj¢ napelni¢ woda, uwzgledniajac
jednoczes$nie potrzebg zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki
badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty
instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 6 — tab. 12)

Nalezy od instalacji odtagczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rurg wzbiorczg .
Po napetieniu instalacji woda zimng 1 po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczeg6lnie
potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i
czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
Instalacj¢ lub jej czes¢, ktora po napetnieniu woda nie bedzie uruchomiona przed
okresem wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie wody

instalacyjnej ze $rodkiem obnizajagcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujacym

szkodliwie na elementy instalaciji,

b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami

montazowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z

instalacji przy minimalizacji skutkow korozji.

6.2.3 Przebieg badania szczelnosci wodg zimng
Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i Spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce
elementarnej:

0, | bar przy zakresie do 10 bar,
0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢
ci$nienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢
W najnizszym punkcie instalacji.
Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 101 11
Wymagan technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczac +/- 3 K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.
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6.2.4

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okres$lajacy ci$nienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czgs$¢
instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelno$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ nie zawierajagcym oleju.

6.2.5

Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji nie powinno przekraczac 3 bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelno$ci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawOr bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastapi przy przekroczeniu
warto$ci ci$nienia badania szczelno$ci o nie wigcej niz 10

%.

Podczas badania szczelnosci instalacji spr¢zonym powietrzem nalezy zwrocic¢ szczegolng
uwage na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym
mozliwoscig wypchnigcia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy
stosowac jako zaslepek wciskanych korkow z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia si¢ podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je
lokalizowa¢ akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczatku i na koncu badania
oraz w okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ 3 K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.

Warunkami uznania wynikow badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr
spadku cis$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelno$ci instalacji.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci spr¢zonym powietrzem, powinien by¢
sporzadzony protokol badania okreslajacy ci$nienie probne przy ktéorym byto
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac t¢ czgs¢ instalacji, ktora byta objeta
badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin w ktorym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

ponownie dotaczy¢ instalacj¢ do zrodta ciepta/chtodu (jezeli byta odtaczona),
podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,

sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w
naczyniu wzbiorczym jest zgodne z dokumentacja,

uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastgpnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to
znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢

zgodno$¢ wartosci cisnienia i réznicy ci$nienia z warto§ciami zaprojektowanymi. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.6 Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewne¢trznych
instalacji
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Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
powinny by¢ przeprowadzone przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow.
Polegaja one na poréwnaniu jakos$ci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny
izolacji 1 ich szczelno$¢. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét
zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.7 Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i poréwnanie z projektem

wykonawczym,

szczelno$¢ potaczen armatury,
poprawnos¢ 1 szczelno$¢ montazu glowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét. Jezeli wynik
badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem
granicznych wartoSci ciSnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem
granicznych wartos$ci ci$nienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami
normy PN-B-02419.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7. Obmiar robot
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest :
mb, m2, m3, sztuka, komplet, kg

8. Odbidr robot
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgsciowego

dla robo6t zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu rob6t. Badania przy
odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.1.  Odbiér techniczny cze$ciowy

Odbior techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub
czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad:
uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z

projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

dotyczgcymi zmian w tym projekcie,
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sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre§lonymi

w odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢

uzasadnienie koniecznos$ci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy,
przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze¢sciowego nalezy sporzadzic¢ protokot potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi,
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czg$ci instalacji, ktore byty
objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg¢sciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.2.  Odbiér techniczny koncowy
1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po
spelieniu nastgpujacych warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji

cieplnej,

dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem

pozytywnym,

zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowsa

zapewniajaca uzyskanie zatozonych parametrow czynnikow: przeptyw, ci$nienie

zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na
prace instalacji
2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

projekt powykonaweczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupeknieniami dokonanymi w czasie budowy),

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami

pozwolenia na budowe i przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokoty odbioréw technicznych-czgsciowych,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych

wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym, instrukcje

obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobow,

instrukcje obstugi instalacji.
3. W ramach odbioru koncowego nalezy:
sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem
powykonawczym, sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej
instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw,

sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstepstwa,
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sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan
odbiorczych,

4, Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
5. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.
9. Podstawa platnosci
Rozliczenie rob6t zgodnie z ST-0 ,,Wymagania Ogolne” pkt.8, oraz zawartej
umowy.
10.  Powolane oraz zwiazane przepisy i normy
10.1. Polskie Normy
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody
badan PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci
PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynniki strat
ciepla przez przenikanie. Metoda obliczania
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia
PN-82/B-024030grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpowietrzanie instalacji
ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600m3
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogolne
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe
wymagania.
Obowigzujg wszystkie powotane rozporzadzenia oraz normy wraz z ich
p6zniejszymi aktualizacjami.
10.2. Pozostale dokumenty
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”
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