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1. Przedmiot opracowania

Tematem  opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji  elektrycznych
dla remontowanego stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej .

2. Opis rozwiazan technicznych

2.1. Wstep

Planowana przebudowa pomieszczen i instalacji wymusza przebudowe instalacji elektrycznych
w przebudowywanych i planowanych pomieszczeniach.

UWAGA 1. : Stanowisko kierowania jest pomieszczeniem stuzby ciaggtej, remont prowadzony
bedzie w sposéb minimalizujacy przerwe uzytkowa pomieszczen. Prace instalacyjne musza
byé prowadzone w sposéb ograniczajacy do minimum wszelkie poprawki i uzupelnienia.
LOKALIZACJE WYPUSTOW | ICH DLUGOSC, ORAZ LOKALIZACJE OSPRZETU
KOORDYNOWAC SCISLE Z LOKALIZACJA URZADZEN | MEBLI. W szczegdlno$ci ustalié
lokalizacje przewodéw, sprzetéw i urzadzen na biurku stanowiska kierowania oraz przylegtej
Scianie i przygotowac rury i przepusty dla instalacji przenoszonych.

UWAGA 2. : W dalszych planach przewidywane jest zamontowanie uktadu UPS rezerwujacego
tablice urzadzen dedykowanych. W niniejszym opracowaniu planuje sie przylaczenie urzadzen
komunikacji do tablicy komputerowej przewidywanej do rezerwowania. Projekt zaktada
zastosowanie przelacznikow elektrycznych potrzebnych do docelowego zamontowania uktadu
UPS.

2.2. Zasilanie i pomiar enerqii

Wg stanu istniejgcego.



2.3. Wylaczenie pozarowe

Wg stanu istniejgcego.

2.4. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach

Oswietlenie pomieszczen

Oswietlenie wykona¢ oprawami LED zawieszonymi na stropie. Typy i moce opraw
podano na rys. E1. Dzienna barwa Swiatta.

Oprzewodowanie oswietlenia YDYp 2/3/4/5x1,5 w tynku.

Sterowanie tgcznikami wtynkowymi.

Przewody prowadzi¢ od TK

Gniazda wtyczkowe ogdlne i socjalne

Gniazda w pom. socjalnym w wykonaniu IP 44 montowac na wysokosciach podanych
na rysunku.

Oprzewodowanie od planowanej tablicy TS wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 pod
tynkiem. Koordynowac¢ gniazda z planowanym rozmieszczeniem urzgdzen i mebli.

Obwody grzewcze i wentylacyjne

Obwody dostosowa¢ do wymagan dostarczonych na plac budowy urzadzen
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Sciéle koordynowa¢ lokalizacje
i dtugo$¢ wypustow z branzg sanitarng. Oprzewodowanie od planowanej tablicy TS
wykonac przewodem YDYp 3x2,5 pod tynkiem.

Obwody dedykowane

Lokalizacje gniazd i wypustéw $SciSle dostosowa¢ do lokalizacji przewodow
wtykowych urzgdzeh stanowiska kierowania — w szczegdlnosci do lokalizaciji
monitorow oraz sposobu rozprowadzenia przewoddéw w biurku stanowiska.
Oprzewodowanie od tablicy TK planowanej do rezerwowania, wykonaé¢ przewodem
YDYp 3x2,5 pod tynkiem.

Instalacjia DATA ma zosta¢ rozbudowania o dodatkowe obwody zasilania z juz
istniejgcej rozdzielni do dedykowanej przestrzeni pod blatem stotu Stanowiska
Kierowania. Instalacja bedzie zawierata dwa przetgczniki zasilania np. RBS16 1U o
przetgczaniu max 10ms pomiedzy master/slave, do bezprzerwowego przetgczania
wybranych obwodow na zasilanie rezerwowe.

Przetaczniki zlokalizowane bedg w szafce RACK obok rozdzielni zasilania gniazd
DATA. Do szafki nalezy doprowadzi¢ obwodd zasilania podstawowego oraz
rezerwowego.

Jako zasilanie podstawowe okre$lamy zasilanie za UPS-em a rezerwowe zasilanie za
agregatem.

UPS przewidziany jest do realizacji w pézniejszym terminie.

Oprzewodowanie HDMI




Lokalizacje wypustow Scisle dostosowac do lokalizacji gniazd HDMI monitoréow
i komputeréw stanowiska kierowania i biura dowddcy. Oprzewodowanie HDMI
w rurach pod tynkiem oraz nad stropem.

Instalacje staboprgdowe

Instalacje komputerowg wyprowadzic z istniejgcego punktu dystrybuciji sieci PDS
(pomieszczenie serwera).

Punkt uzupetni¢ o dodatkowy patch panel wyposazony w gniazda RJ45 kat 6 oraz
odpowiednie kable.

Lokalizacje gniazd 2x RJ 45 kat 6 Scisle dostosowa¢ do lokalizacji urzgdzen
stanowiska kierowania — w szczegolnosci do lokalizacji komputeréw oraz sposobu
rozprowadzenia przewodéw w biurku stanowiska. Oprzewodowanie przewodami
F/FTP kat 6A w przestrzeni nadstropowej i planowanym pionie instalacyjnym.

Do Stanowiska Kierowania nalezy wykonac¢ instalacje sieci komputerowej LAN —
20 gniazd. Instalacja ta jest rozbudowg juz istniejgcej sieci (16 obwodow), ktora jest
certyfikowana. Rozbudowa ma by¢ tak wykonana aby mogta osiggngé
dotychczasowy poziom certyfikaciji.

Gniazda majg by¢ zainstalowane w dedykowanej przestrzeni pod blatem stotu
Stanowiska Kierowania oraz dowodcy.

W pomieszczeniu dowddcy na sScianie bocznej znajdujg sie gniazda juz istniejgcej
instalacji LAN oraz zasilania DATA nalez je przenies¢ w miejsca okreslone
w projekcie. Wykonanie nie moze powodowac utraty parametrow /certyfikacji/. Na
nowo wykonang czes¢ instalacji LAN nalez uzyskac certyfikacje.

Instalacje telefoniczng bedzie wykorzystywata strukture sieci LAN. Wybrane obwody
bedg odpowiednio krosowane na patch panelu i zapewnig komunikacje dla instalacji
telefonicznej od szafy RACK w serwerowni a Stanowiskiem Kierowania
i pomieszczeniem dowddcy. llosé obwoddéw do uzgodnienia z inwestorem.

Instalacje kontroli dostepu zaktada objecie jednostronng kontrolg przejscia trzy
pomieszczenia :SK, pomieszczenie dowodcy oraz serwerownie. Rozwigzanie oparte
jest na juz istniejgcej instalacji KD firmy ROGER i ma tworzy¢ jedng catos¢. Do
nowo wykonywanych przejsc¢ zaprojektowano dualny czytniki zblizeniowy PRT84ME z
kontrolerem PR102DR , przycisk ewakuacyjny oraz czujnik otwarcia drzwi. Czytnik
oraz przycisk ewakuacyjny majg byé zamontowane na Scianie od strony wejscia do
pomieszczenia, natomiast przycisk otwarcia drzwi nalez zainstalowac jako
wpuszczany w futryne drzwi. Zarzgdzanie ma by¢ wykonywane za pomocg
dedykowanego oprogramowania PR MASTER zainstalowanego na wskazanym
komputerze. Do systemu zaprojektowana zostata rowniez centrala KD z interfejsem
Ethernet w dedykowanej obudowie, komunikacja komputera z centralg ma sie
odbywaé poprzez siec lan.

Ze wzgledu na niewielka odlegtos¢ od serwerowni zaprojektowano jedng obudowe do
zamontowania kontrolerow nowo powstatych przejs¢. Jest to dedykowania obudowa z
szyng DIN oraz zasilaczem impulsowym 13,8VDC/3,5A i miejscem na akumulator
17Ah/12V.

Obudowy instalacji KD umiesci¢ w nowej szafie rack w serwerowni.

Zasilanie 230V instalacji KD nalezy poprowadzi¢ z nowoprojektowanej rozdzielni
z wydzielonego obwodu zasilania.




Nalezy zainstalowaé przycisk do sterowanie drzwiami wejsciowymi do Stanowiska
Kierowania lokalizowac¢ pod blatem w miejscu do ustalenia z uzytkownikiem.

Instalacje sterowania oknami nalezy wykonac¢ zgodnie z rozwigzaniami producenta
dostarczonych okien (dostawa okien z sitownikami otwarcia/zamkniecia
i z sitownikami rolet) Uktad sterowania powinien zapewni¢ sterowanie kazdego
z okien osobno.

Modernizacja instalacji monitoringu obejmuje wymiane instalacji monitoringu obiektu
/kamery, rejestrator oraz okablowanie/ na instalacje IP. Zachowanie istniejgcych
miejsc montazu kamer oraz wykorzystanie istniejgcych tras kablowych. Rejestrator
zostanie zamontowany w nowej szafie rack w serwerowni, na potce powyzej zostang
zamontowane zaprojektowane zasilacze PoE do kamer. Obraz z rejestratora bedzie
przekazany na SK poprzez kabel HDMI do zaprojektowanego telewizora, natomiast
sterowanie rejestratorem bedzie realizowane za pomocg myszki bezprzewodowej z
wykorzystaniem konwertera USB/RJ,. Wybér na ktérym odbiorniku — uzgodnienie z
inwestorem.

Instalacja powiadamiania druzyn do wyjazdu sktada sie ona z dziesieciu wyswietlaczy
cyfrowych czteropolowych o wysokosci od 50mm do 70mm z sygnalizacjg akustyczng
IP54 oraz sterownika do zarzgdzania.

Wyswietlacze majg by¢ rozmieszczone na terenie obiektu w miejscach wskazanych
przez uzytkownika, natomiast sterownik ma by¢ zainstalowany na SK.

Radiowezet - modernizacja obejmuje rowniez wymiane wzmacniacza radioweziowego
i przeniesienie instalacji gtosnikowej do nowej szafy rack w serwerowni. Nowy
wzmacniacz ma miec¢ takie parametry ktére pozwolg na jego prace z istniejgcg
instalacja gtosnikowg. Na Stanowisku Kierowania ma zosta¢ zamontowany istniejgcy
wyniesiony mikrofon. Szczegodty nalezy ustali¢ z uzytkownikiem.

Sterowanie bramami garazowymi 9szt. ma zosta¢ wykonane jako dwutorowe
z poziomu przycisku na zaprojektowanym panelu sterujgcym znajdujgcym sie na
Stanowisku Kierowania oraz z poziomu aplikacji na komputerze.

Panel sterujgcy ma by¢ w formie wolnostojgcego panelu na stabilnej podstawie
z przyciskami  okre$lajgcymi w sposob jednoznaczny wybrang funkcje do
wysterowania oraz posiadac¢ informacje optyczng np. w formie lampki o aktualnym
stanie bramy /zamknigta, otwarta, stan nieustalony/

Aplikacja wyposazona w sterownik z zainstalowanym WEB SERWEREM
z mozliwoscig sterowania.

Przy wybranych bramach do sterowania od strony garazu znajdujg sie lampy
sygnalizacyjne /czerwona-zielona/ do informowania kierowcy o stanie bramy. Lampy
te maja zostaC wigczone do nowego systemu sterowania. Przez caty czas kiedy
brama jest otwarta ma sie swieci¢ lampa zielona, bezposrednio po zamknieciu przez
3minity ma sie swieci¢ lampa czerwona a nastepnie sie wytgczyc¢. Natomiast w czasie
ruchu podnoszenie/opuszczanie ma pulsowac lampa czerwona.

Doprecyzowanie informacji co do oczekiwan uzytkownika w stosunku do rozwigzania
podczas osobistej wizji lokalnej obiektu.




Sterowanie bramg wjazdowg dostosowujemy do nowego rozwigzania . Pod blatem
w miejscu do ustalenia z uzytkownikiem majg by¢ zainstalowane przyciski do
sterowania brama.

2.5. Tablice rozdzielcze

Zabezpieczenia obwodow nierezerwowanych zabezpieczy¢ z planowanej rozdzielnicy RN
3x18 wyposazonej wg rys. E8. Lokalizacje tablicy dostosowa¢ do istniejgcego
i przewidywanego wyposazenia SERWEROWNI.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania odpowiednikéw wymienionych elementéw
z zachowaniem wymienionych parametrow, oraz dobraniem obudéw do ilosci modutéw
17,5mm wyniktej z wymiany elementéw.

Zabezpieczenia obwoddéw rezerwowanych zabezpieczy¢ z Tablicy komputerowej TK. W razie
koniecznosci rozbudowac rozdzielnice o RN dostosowang do TK..

Wyposazenie wg rys. E8.

2.6. Instalacje ochronne

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako ochrona podstawowa obowigzuje IZOLACJA OCHRONNA, ktéra powinna pokrywaé
catkowicie czeéci czynne i powinna by¢ tak wykonana by byta trwale odporna na wystepujace
w trakcie eksploatacji oddziatywania mechaniczne elektryczne i cieplne, a usuniecie jej bytoby
mozliwe tylko przez zniszczenie.

Tablice wykona¢ w Il klasie ochronnosci.

Jako ochrone dodatkowg przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA z uzyciem
wytgcznikow réznicowoprgdowych w obwodach gniazd.

Ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzgdzen elektrycznych, mogace znalez¢ sie pod
napieciem na skutek uszkodzenia izolacji oraz styki ochronne gniazd wtyczkowych. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej.

Do zyty PE nalezy przytgczac:
- listwy PE tablic
- obudowy oswietlenia i bolce gniazd w pomieszczeniach
- obudowy urzadzen technologii

UWAGI:

- Zastosowac uktad sieciowy TN-S z rozdzieleniem przewodu neutralno-ochronnego
PEN na przewdd neutralny N i przewdd ochronny PE - w tablicy obiektu

- Instalowanie i eksploatacje wytgcznikdéw réznicowo-pragdowych wykonywaé wedtug
instrukcji producenta.

Jako przewod ochronny stosowacé zyty przewodow z izolacjg koloru z6tto-zielonego.
Jako przewodd neutralny stosowac zyty przewodow z izolacjg koloru niebieskiego.



Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego nalezy wykonaé w sposob zapewniajgcy
ciggtos¢ obwodu.

Wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej poszczegolnych odbioréw
i zaprotokotowac je.

2.7. Instalacje przenoszone

PONIZSZE URZADZENIA, ISTNIEJACE LUB NOWOPROJEKTOWANE NALEZY
ZLOKALIZOWAC W NOWOPROJEKTOWANEJ SZAFIE RACK W POM. SERWEROWNI.
NA STANOWISKO KIEROWANIA NALEZY PRZENIESC STEROWNIKI DO WSZYSTKICH
URZADZEN:

- monitoringu video - nowoprojektowana

- rejestratora rozmow - istniejgca

- radiowezia - istniejgcy

- sterowania bramami garazowymi i wjazdowg - nowoprojektowana

- sterowania sygnalizacjg dzwiekowg i swietlng - nowoprojektowana

- domofondw przy drzwiach wejsciowych i bramy garazowe - istniejgca

Wg ustalen z Uzytkownikiem przeniesienie instalacji jest mozliwe i nie wymaga dobudowy
nowych urzagdzenh (poza zakresem nowoprojektowanym).

Dla sprawnego ( tj. minimalizujgcego przerwe pracy) przeniesienia nalezy

- planowane do przeniesienia urzgdzenia i elementy instalacji zidentyfikowaé¢ na
istniejgcym pomieszczeniu Stanowiska Kierowania

- ustali¢ z Uzytkownikiem miejsca montazu i trase przeniesienia

- przygotowac trasy rurowe uwzgledniajgc wykorzystanie istniejgcych przewoddéw

- do ewentualnych przedtuzen lub wymiany przewoddéw wykorzystywac przewody wg
stanu istniejgcego

- Zzmiana trasy poza obszarem opracowania jest mozliwa dla skrocenia przewodow, lub dla
utozenia w przestrzeni nadstropowe;.

- na kazdym etapie remontu sprawdzac prawidtowg prace instalac;ji.

- stare przewody z radiowezia, nalezy doprowadzi¢ do biura Stanowiska Kierowania w celu
wykorzystania ich w razie awarii nowoprojektowanych instalacji

3. UWAGI KONCOWE

- Wykonywanie robot instalacyjnych prowadzi¢ w Scistej koordynacji z pozostatymi branzami
budowlanymi. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



