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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

KODY CPV DLA ROBOT PROJEKTOWYCH WG. ROZPORZADZENIA KOMISJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH,
NR 213/2008 Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. (STOSOWANE OD DNIA 15 WRZESNIA 2008 R.).

KODY CPV

DZIAt ROBOT
71 00 00 00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;

GRUPA ROBOT

71 20 00 00-0 Ustugi architektoniczne i podobne;

71 30 00 00-1 Ustugi inzynieryjne;

71 40 00 00-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu;

71 50 00 00-3 Ustugi zwigzane z budownictwem;

71 60 00 00-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji
technicznej;

KLASA ROBOT

71 21 00 00-3 Doradcze ustugi architektoniczne;

7122 00 00-6 Ustugi projektowania architektonicznego;

71 22 30 00-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow
budowlanych;

71 22 10 00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych;
7124 20 00-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow;
7122 21 00-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich;

71 24 80 00-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg;

71 25 00 00-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe;

71 25 10 00-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkoéw;
71 31 20 00-8 Ustugi doradcze w zakresie inzynierii konstrukcyjnej;

71 31 41 00-3 Ustugi elektryczne;

71 31 51 00-0 Ustugi doradcze w zakresie materiatéw budowlanych;

71 31 52 00-1 Budowlane ustugi doradcze;

71 31 52 10-4 Ustugi doradcze w zakresie budownictwa;

71 31 71 00-4 Ustugi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpozarowej
i przeciwwybuchowej;

71 31 72 00-5 Ustugi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa;

71 31 72 10-8 Ustugi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczenstwa;
7132 00 00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

71 32 80 00-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych;

71 32 70 00-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych;

7153 00 00-2 Doradcze ustugi budowlane;

71 62 00 00-0 Ustugi analizy;

71 62 10 00-7 Ustugi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej;
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KOD CPV DLA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA PRAC BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
SPIS ROBOT ORAZ ODPOWIADAJACYCH IM KODOW CPV WG. ROZPORZADZENIA KOMISJI WSPOLNOT
EUROPEJSKICH, NR 213/2008 Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. (STOSOWANE OD DNIA 15 WRZESNIA

2008r.).

KODY CPV

DZIAt ROBOT
45... Roboty budowlane

GRUPA ROBOT

45 1 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 2 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45 3 00000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45 5 00000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do
prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i Igdowej

KLASA ROBOT i PODKLASA ROBOT

45 2 10000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45 2 20000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45 2 23000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45 2 23200-8 Roboty konstrukcyjne

45 2 60000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne
podobne roboty

45 2 62000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45 2 62600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

45 2 62690-4 Remont starych budynkdéw

45 3 21000-3 lIzolacja cieplna

45 3 10000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45 3 11000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45 3 11200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 3 17000-2 Inne instalacje elektryczne

45 3 30000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45 3 31000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45 3 31210-1 Instalowanie wentylacji

45 3 31211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45 3 32000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45 3 32400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

31 520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe

31 524000-5 Oprawy oswietleniowe sufitowe lub scienne

45 4 21000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45 4 43000-4 Roboty elewacyjne

45 4 00000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 1 11220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

90 5 11000-2 Ustugi wywozu odpadow
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. CZESC OPISOWA.

a) Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia .
- Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych
- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia
- Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
- Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach.

b) Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2. CZESC INFORMACYJINA.

a) Koncepcja projektowa:
- Rys. Al —rzut przyziemia
- Rys. A2 —rzut pietra

- Rys. A3 — Przekroj A-A

- Rys. PZD — Zagospodarowanie dziatki
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Czesc |
Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy okresla oczekiwania Zamawiajgcego co do catosci
Przedmiotu Zamodwienia odnoszac sie do okreslenia wszystkich niezbednych prac
projektowych i robot budowlanych pozwalajgcych na zrealizowanie zamierzenia
Zamawiajgcego jakim jest Budowa Swietlicy wiejskiej z czescia administracyjng i
gospodarczg wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych
i robdét budowlanych, przygotowania charakterystycznych parametrow szczegdlnie w
zakresie potrzebnym do obliczenia ceny ofertowej za roboty budowlane i projektowe,
urzadzenia i instalacje.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowa realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i pozwoleniami, jak rowniez na wykonanie
wszelkich  robot  rozbiorkowych,  budowlanych, remontowych, adaptacyjnych,
modernizacyjnych, instalacyjnych i wykonczeniowych wraz z odbiorem, oraz przekazaniem
pomieszczen do uzytkowania.

Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera podstawowe Ilub minimalne cechy urzadzen i
instalacji, opis oczekiwanego standardu oraz opis oczekiwanego dziatania i pdzniejszego
uzytkowania obiektu wraz z elementami towarzyszgcymi.

1.1 Aktualny stan obiektu objetego inwestycja.

Teren dziatki 400/67 w m. Dzierzgzenko, gm. Ztotéw jest niezabudowany.

W zwiagzku z przyjetym przez Zamawiajacego ryczattowym charakterem rozliczenia robot
obowigzkowo wymagane jest dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce po
wczesniejszym ustaleniu terminu z Zamawiajacym.

Wykonawca do oferty dotaczy oswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej, zapoznaniu sie
z warunkami i zakresem prac, aktualnym stanem technicznym oraz o pozyskaniu
wszystkich niezbednych danych do przygotowania kompletnej oferty w trybie zaprojektuj
wybudu;.

1.2 Opis projektowanych obiektow i technologii ich wykonania

W ramach zamodwienia przewiduje sie wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich
niezbednych czynnosci formalno-prawnych nastepujgcych niezbednych do prawidtowej,
zgodnej z przepisami prawa realizacji inwestycji oraz nastepujacych prac budowlanych:
Zatozono nastepujacy technologie wykonania budynku:

Budynek w technologii tradycyjnej, dwu kondygnacyjny bez podpiwniczenia, pokryty dachem
pfaskim dwuspadowym symetrycznym o pochyleniu potaci dachowych 5 stopni. Konstrukcja
stropodachu zelbetowa. Pokrycie dachu membrana PCV. Obiekt wyposazony w instalacje:
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wod.- kan., elektryczng, fotowoltaiczng, wentylacje mechaniczng, klimatyzacje, ogrzewanie —
pompy ciepta. W przyziemiu zlokalizowano $wietlice wiejskg oraz czes¢ gospodarczg, na
pietrze pomieszczenia administracyjne dla Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne;j.
Fundamenty - tawy fundamentowe wylewane z betonu kl. C15/20 grubosci 40 cm, na
podktadzie z chudego betonu (C8/10) zbrojone stalg A-lll /A-lI strzemiona. Posadowienie
fundamentdéw przyjeto na jednym poziomie, na gtebokos$ci 120 cm ponizej posadzki parteru.
Na fundamentach przyjeto izolacje papowa.

Sciany fundamentowe - $ciany z bloczkéw betonowych gr. 24cm z izolacjg termiczng ze
styropianu XPS grub. 20cm h = 80.

Sciany zewnetrzne nadziemia - z bloczkéw wapienno piaskowych SILKA grubosci 24 cm na
klej z warstwg termoizolacyjng $cian zewnetrznych metodg "lekkg "ze styropianu "
twardego" 20 cm oraz nadokiennymi nawietrzakami i warstwg elewacyjna gr. 3,5 kornik.
Sciany wewnetrzne - - z bloczkéw wapienno piaskowych SILKA na klej.

Strop miedzy kondygnacyjny oraz stropodach — zelbetowy z ptyt kanatowych sprezonych
Wience i trzpienie w $cianach — zelbetowe wylewane na mokro

Ocieplenie stropodachu - z wetny mineralne;j.

Sufity z ptyt gipsowo- kartonowych (gr. 2 x 12,5 ognioodporne i wodoodporne) mocowanych
do listew systemowych (ruszt metalowy).

Tynki wewnetrzne - tynki cienkowarstwowy gipsowy.

Tynki zewnetrzne - tynk szlachetny cyklinowany gruboziarnisty mineralny kornik o grub.
ziarna 3,5 mm, pionowy biaty.

Posadzki - ptytki ceramiczne gres utozenie w "karo", cokdt 10 cm z ptytki cietej z listwa.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi 20,0 cm
x 20,0 cm do wysokosci 2,0 m.

Izolacje: Przeciwwilgociowa: pionowa i pozioma, paroizolacja, termiczna - zgodnie z
warunkami technicznymi i normami.

Stolarka okienna - okna z PCV, parapety wewnetrzne - lastryko jasne, parapety zewnetrzne -
podokienniki klinkierowe nie szkliwione 20x12 cm kolorze grafitowym.

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne i wewnetrzne- aluminiowe w kolorze grafitowym, lub
stalowe (dwa zamki).

Klatka schodowa w konstrukcji zelbetowej, szyb windowy w konstrukcji zelbetowej, winda
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych z mozliwoscig wjazdu na Il kondygnacje. Klatka
wyposazona w klape oddymiajaca.

Elementy zewnetrzne (taras) — wykonany z kostki polbruk.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej i cieptej — wykonana z PCV/PEX.

Centralne ogrzewanie — zrédto zasilania pompy ciepfa.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna — z rur PVC.

Wewnetrzna instalacja elektryczna — instalacja wewnetrzna z przewodéw wielozytowych,
przewidzie¢ rozdzielnie z zabezpieczeniami i uktadem pomiarowym.

Nalezy przewidzie¢ i zaprojektowaé wykonanie uktadu zasilania poprzez instalacje
fotowoltaiczng o mocy do 50 KW. Lokalizacja dach budynku, lub teren do niego przylegty.
Budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje odgromowa.

Wentylacja — wentylacja mechaniczna z rekuperacja.

Klimatyzacja — w Swietlicy wiejskiej oraz w pomieszczeniach administracyjnych.

Nalezy przewidzie¢ zagospodarowanie terenu wokét budynku poprzez utwardzenie terenu:
dojs¢ i dojazdéw do budynku, miejsc postojowych, a takze obsianie trawg i nasadzenia
krzewdw i drzew.
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1.3 Dane techniczne i liczhowe charakteryzujace projektowane obiekty
1.3.1 cCharakterystyka planowanych obiektéw:

Budynek dwukondygnacyjny na planie prostokata budowany w technologii tradycyjnej,
murowanej, posadowiony na tawach i stopach zelbetowych. Stropy zelbetowe z ptyt
strunobetonowych. Dach ptaski dwuspadowy symetryczny, pokrycie z membrany PCV.
Wykonanie izolacji wodoodpornej, paroizolacyjnej i termicznej. Wykonczenie: tynki, ptytki
ceramiczne, parapety. Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje: wodociggowa,
hydrantowg, kanalizacyjng, elektryczng, fotowoltaiczng, odgromowa, wentylacje
mechaniczng, klimatyzacje, centralnego ogrzewania — pompy ciepfa.

1.3.2 Wielkosci charakterystyczne:

- dtugos¢ budynku ok. 30,24m

- szerokos¢ budynku ok. 15,57m

- powierzchnia zabudowy ok. 447,67m2

- kubatura ok. 3746,74m>,

- taras o pow. ok. 93,11m?

- wysokos¢ budynku do kalenicy dachu ok. 8,68m

- powierzchnia uzytkowa — ok. 752,51m? (parter + pietro)

- utwardzenia z kostki betonowej gr. 6 i 8cm pow. ok. 2470m?, tereny zielone

1.4 Przedmiot Inwestyc;ji.

Przedmiotem zamodwienia jest przeprowadzenie prac inwestycyjnych zwigzanych
z wykonaniem niezbednych prac projektowych, przeprowadzeniem czynnosci formalno-
prawnych oraz wykonaniem robét zwigzanych z budowa Swietlicy wiejskiej z czescig
administracyjng i gospodarczg wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato réwniez zgtoszenie robét budowlanych obiektu do
odpowiednich instytucji, uzyskanie wymaganych zgdd i pozwolen zwigzanych z realizacja
poszczegdlnych zakreséw prac (jezeli dotyczg), wykonanie dokumentacji powykonawczej
oraz uzyskanie wymaganych pozwoledn na uzytkowanie obiektéw planowanych oraz
Swiadczenie ustug gwarancyjnych.

1.5 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych
W ramach Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca winien wykona¢ kompletny i funkcjonalny
uktad spdjny z przedstawiong koncepcja i zgodny z zatozeniami jakim ma stuzyc.

Zakres rob6t wymaganych do wykonania.
Zakres robot wymaganych do wykonania przez wykonawce wytonionego w trybie
zamoéwienia podstawowego w formule zaprojektuj-wybuduj:
1. Czynnosci formalne i dokumentacyijne.
Czynnosci formalne i dokumentacyjne:
- wykonanie mapy dla celéw projektowych,
- inwentaryzacja techniczna terenu,
- ocena techniczna stanu podtoza gruntowego — wykonanie opinii geotechnicznej
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- projekt budowlany i projekt techniczny spetniajgce aktualnie obowigzujgce
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i ustawy Prawo
Budowlane,

- przeprowadzenie czynnosci formalnych — zgtoszenie/pozwolenie na budowe,

- przygotowanie dokumentacji kolaudacyjnej, przeprowadzenie wymaganych
przepisami prawa odbioréw przez organy administracji publicznej.

2. Roboty budowlane.

I.  BRANZA BUDOWLANA
Budynek w technologii tradycyjnej, dwu kondygnacyjny bez podpiwniczenia, pokryty dachem
pfaskim dwuspadowym symetrycznym o pochyleniu potaci dachowych 5 stopni. Konstrukcja
stropodachu zelbetowa. Pokrycie dachu membrana PCV. Obiekt wyposazony w instalacje:
wod.- kan., hydrantowa, elektryczng, fotowoltaiczng, wentylacje mechaniczng, klimatyzacje,
ogrzewanie — pompy ciepfa. W przyziemiu zlokalizowano Swietlice wiejskg oraz czesé
gospodarczg, na pietrze pomieszczenia administracyjne dla Gminnego Osrodka Pomocy
Spofeczne;j.
Fundamenty - tawy fundamentowe wylewane z betonu kl. C15/20 grubosci 40 cm, na
podktadzie z chudego betonu (C8/10) zbrojone stalg A-lll /A-lI strzemiona. Posadowienie
fundamentdéw przyjeto na jednym poziomie, na gtebokosci 120 cm ponizej posadzki parteru.
Na fundamentach przyjeto izolacje papowa.
Sciany fundamentowe - $ciany z bloczkéw betonowych gr. 24cm z izolacjg termiczng ze
styropianu XPS grub. 20cm h = 80.
Sciany zewnetrzne nadziemia - z bloczkéw wapienno piaskowych SILKA grubosci 24 cm na
klej z warstwg termoizolacyjng $cian zewnetrznych metodg "lekkg "ze styropianu "
twardego" 20 cm oraz nadokiennymi nawietrzakami i warstwg elewacyjng gr. 3,5 kornik.
Sciany wewnetrzne - - z bloczkdw wapienno piaskowych SILKA na klej.
Strop miedzy kondygnacyjny oraz stropodach — zelbetowy z ptyt kanatowych sprezonych
Wience i trzpienie w Scianach — zelbetowe wylewane na mokro
Ocieplenie stropodachu - z wetny mineralne;j.
Sufity z ptyt gipsowo- kartonowych (gr. 2 x 12,5 ognioodporne i wodoodporne) mocowanych
do listew systemowych (ruszt metalowy).
Tynki wewnetrzne - tynki cienkowarstwowy gipsowy.
Tynki zewnetrzne - tynk szlachetny cyklinowany gruboziarnisty mineralny kornik o grub.
ziarna 3,5 mm, pionowy biaty.
Posadzki - ptytki ceramiczne gres utozenie w "karo", cokdt 10 cm z ptytki cietej z listwa.
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi 20,0 cm
x 20,0 cm do wysokosci 2,0 m.
Izolacje: Przeciwwilgociowa: pionowa i pozioma, paroizolacja, termiczna - zgodnie z
warunkami technicznymi i normami.
Stolarka okienna - okna z PCV, parapety wewnetrzne - lastryko jasne, parapety zewnetrzne -
podokienniki klinkierowe nie szkliwione 20x12 cm kolorze grafitowym.
Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne i wewnetrzne- aluminiowe w kolorze grafitowym, lub
stalowe (dwa zamki).
Klatka schodowa w konstrukcji zelbetowej, szyb windowy w konstrukcji zelbetowej, winda
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych z mozliwoscig wjazdu na Il kondygnacje.
Elementy zewnetrzne (taras) — wykonany z kostki polbruk.
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II. BRANZA SANITARNA
Montaz instalacji: wod.-kan., hydrantowej, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji.

I1I. BRANZA ELEKTRYCZNA
Montaz instalacji: elektrycznej, fotowoltaicznej, odgromowej. Instalacja fotowoltaiczna o
mocy do 50 KW.

IV. POZOSTALE PRACE
- uporzadkowanie w porozumieniu z Inwestorem, usuniecie i utylizacja sktadowanych
elementdéw wyposazenia, gruzu i odpaddw.

2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

2.1 Opis zawartosci dokumentacji projektowej przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem Zamdwienia poza wykonaniem czynnosci budowlanych jest rdéwniez

wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej w szczegdlnosci:

- dokumenty i uzgodnienia bedace podstawg do opracowania dokumentacji projektowe;j
oraz przygotowania i wykonania odpowiednich czynnosci formalno—prawnych,

- decyzje administracyjne, zgtoszen i pozwolenia —jesli wymagane przepisami prawa,

- ekspertyzy i opinie, schematy i zatozenia bedgce elementami sktadowymi opracowan
projektowych —w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zamdwienia,

- projektu w formie budowlano — architektonicznej,

- projektu w formie technicznej z elementami instalacyjnymi — jesli wymagane przepisami
prawa,

- projektéw i wytycznych wykonawczych,

- dokumentacji powykonawczej.

Ze wzgledu na catkowity zakres Przedmiotu Zamoéwienia oraz formute ,zaprojektuj i
wybuduj”, Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt i we wilasnym zakresie do
przewidzenia i wykonania wszelkich opracowan, opinii, ekspertyz, uzgodnien i pomiaréw
kontrolnych wymaganych przepisami prawa, w sposob zgodny z zaleceniami aktualnych
norm i normatywow bazujac na przekazanej koncepcji architektoniczno- budowlane;.

2.1.1 Parametry projektowe przedmiotu zamoéwienia

Dokumenty majg by¢ przekazane w wersji papierowej ztozonych do formatu A4 oraz w wersji
elektronicznej.

Dokumentacja bedgca czescig Przedmiotu Zaméwienia winna skfadac sie z dokumentacji
ztozonej i skonsultowanej z Zamawiajacym przed realizacja kierujac sie zasadg ,,od ogdtu do
szczegdétu” i dokumentacji powykonawczej. Zakfada sie $cistg wspdtprace Wykonawcy
z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien uwzgledni¢ odpowiedni czas na przygotowanie, zaprojektowanie przez
siebie poszczegdlnych elementéw catosci oraz mozliwos¢ weryfikacji zaproponowanych
rozwigzan przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez Niego wyznaczonag.

2.1.2 Koncepcja
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Dokumenty nalezy przekaza¢ protokolarnie w formie papierowej w ilosSci
2 egzemplarzy.

Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu rozwigzan i zatozen przez Zlecajgcego nalezy wykonac
w tym etapie miedzy innymi:

- 0golng analize wymaganych rozwigzan, funkcjonalnych bazujac na przekazanym
zatgczniku graficznym planowanych zamierzen budowlanych,

- opis proponowanych rozwigzan i ewentualnych zmian w stosunku do zatozen
zawartych w niniejszym opracowaniu,

- czytelng graficzng reprezentacje rysunkowa koncepcji w postaci rzutéw, przekroi i
detali itp.

2.1.3 Projekt architektoniczno-budowlany, techniczny, wykonawczy

Dokumenty majg by¢ przekazane protokolarnie w formie papierowej w ilosci
5 egzemplarzy, w formie elektronicznej na nosniku danych w ilosci 1 egzemplarza.

Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu rozwigzan i zatozen przez Zlecajgcego nalezy wykonaé
w tym etapie miedzy innymi:

- czytelng graficzng reprezentacje rysunkowg rozwigzan docelowych w postaci rzutéw,
przekroi i detali itp.,

- czytelng graficzng reprezentacje rysunkowg — w zakresie niezbednym dla uzyskania
ewentualnych opinii i uzgodnien,

- projekty architektoniczno-budowlane

- projekty techniczne

- projekty wykonawcze i schematy projektowe przez osoby uprawnione do takich
dziatan,

- komplet Kart Zatwierdzenia Wyrobdw Budowlanych (KZWB) do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego z jednoznacznym okresleniem przez Wykonawce nazwy, typu,
rodzaju, parametréw charakterystycznych oraz serwisowych, terminem oraz
zatozeniami gwarancyjnymi oraz innymi cechami produktu i materiatu.

2.2. Uzyskanie opinii i uzgodnien oraz ewentualne uzyskanie pozwolenia na

budowe lub zgtoszenie robét budowlanych.

Dokumenty nalezy przekaza¢ w wersji papierowej w ilosci 5 egzemplarzy, w formie

elektronicznej na nosniku danych w ilosci 1 egzemplarza.

Po zaakceptowaniu ,czesci pierwszej projektu technicznego” do zadan Wykonawcy bedzie

nalezato wykonanie w kolejnym etapie miedzy innymi nastepujgcych czynnosci:

- opracowanie kompletnej dokumentacji i pism w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi Prawem Budowlanym oraz kodeksem administracyjnym i innymi
uregulowaniami formalno-prawnymi oraz przygotowanie kompletnych wnioskdw
i zgtoszen wraz z wymaganymi zatgcznikami,

- opracowanie kompletnych wnioskéw oraz uczestnictwo w procesie uzyskiwania
wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien
i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.
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2.2.1 Wyjasnienia autorskie i uszczegétowienia wykonawcze

Zakres prac tego etapu obejmuje nastepujgce czynnosci:

- wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan na wskazanie
Zamawiajgcego,

- uzgodnienia ustne Wykonawca kazdorazowo sporzadzi notatke i przekaze
Zamawiajgcemu lub jego Przedstawicielowi pod rygorem niewaznosci,

- podczas prac Wykonawca bedzie korygowat na biezgco rozwigzania jesli bedg one
musiaty roznié sie od zatozen z wczesdniejszych uzyskujgc kazdorazowo akceptacje
Zamawiajgcego.

2.3 Opracowanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowac w ilosci:

- 1 szt. oryginalnego egzemplarza papierowego,

- 1 kopia projektow powykonawczych w wersji elektronicznej.

Catosc przekazac protokolarnie Zleceniodawcy.

Po zrealizowaniu pkt. 2.2 niniejszego PFU, nalezy wykona¢ w tym etapie miedzy innymi:

- wykonanie opiséw i odpowiednich zmian graficznych na rysunkach projektéw w
przypadku rozbieznosci i korekt lokalizacyjnych elementéw i uktadow zwigzanych z
Przedmiotem Zamowienia,

- uzyskanie pozytywnej zgody i odpowiedniej opinii projektantow bedacych autorami
poszczegodlnych branz,

- uzyskanie kompletnych atestéw, certyfikatow, kart przewozowych, zgodnosci dla
materiatow uzytych podczas realizacji zamierzenia,

- uzyskanie o$wiadczenia uprawnionego kierownika budowy o poprawnosci wykonanych
prac z zaakceptowang dokumentacja,

- uzyskanie pozytywnych protokotéw z pomiaréw szczelnosci instalacji c.o.,

- uzyskanie innych niezbednych protokotdw, opinii i odbiorow.

2.4 Warunki organizacyjne czesci projektowej przedmiotu zamowienia

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca winien zaznajomic sie doktadnie z
catoscig dokumentacji przetargowej wraz z umowa. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z Zamawiajagcym w odniesieniu do jego oczekiwan
oraz przysztych prac eksploatacyjnych i serwisowych Przedmiotu Zamédwienia.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ wykonywane w trakcie
wykonywania robdt budowlanych tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego a
w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw nalezy przeprowadzi¢ i
przedstawi¢ Zamawiajgcemu analize konsekwencji wprowadzenia zmian a Zamawiajgcy ma
prawo nie wyrazi¢ zgody na proponowane zmiany.

2.5 Materiaty i sprzet czesci projektowej przedmiotu zamowienia

Materiaty uzyte do wykonania prac projektowych:

- wszystkie urzadzenia stuzgce podczas opracowania, uzgodnienia i przekazania petnej
dokumentacji winny by¢ sprawne z aktualnymi kalibracjami i atestami,

- wszystkie materiaty stuzgce do opracowania, uzgodnienia i przekazania petnej
dokumentacji winny by¢ trwate a dokumentacja spdjna i czytelna w skali zgodnej z
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poziomem szczegdtowosci zamieszczonych elementéw.

3. Parametry funkcjonalno-uzytkowe Inwestyc;ji

Przedmiot Zamdwienia nalezy wykonac¢ w kilku zasadniczych etapach:

1. Wybdr i ocena najbardziej korzystnych rozwigzan szczegdétowych z punktu widzenia:
- korzysci funkcjonalnych Inwestora,

- kolizji z ewentualnymi przeszkodami,
- wyboru odpowiedniego producenta i dostawcy:
o kompleksowego systemu pokry¢ dachowych i odprowadzenia wody,
o systemu rozwigzan elementéw murowanych,
o systemu docieplen,
o instalacji odgromowej,
o stolarki okiennej,

3. Instalacji elektrycznej w zakresie oswietlenia uzytkowego. Dobranie wtasciwego
rozwigzania i systemu instalacji fotowoltaicznej

4. Opracowanie dokumentacji projektowo — koncepcyjne;j.

5. Opracowania dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z ewentualnymi
uzgodnieniami.

6. Przejecie placu budowy przez Wykonawce i objecie funkcji Kierownika Prac nad
robotami.

7. Wykonanie robot budowlanych  zwigzanych z  zatozonym  programem,
termomodernizacjg i wymiang stolarki otworowej, modernizacjg c.0., modernizacjg i
rozbudowg instalacji elektrycznej i dostosowaniem obiektu w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

8. Przekazanie dokumentacji powykonawczej i zakonczenie wykonywania Przedmiotu
Zamodwienia, w tym:

- przekazanie kompletnej dokumentacji kolaudacyjnej,

- przeprowadzenie petnego odbioru zakonczonego stosownym protokotem,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej, gwarancji i instrukcji obstugi oraz
poprawnie wypetnionej faktury.

Kolejno$é i zakresy poszczegdlnych etapdéw nalezy uwzgledni¢ podczas uzgodnienia

harmonogramu prac, projektéw podstawowych i branzowych oraz planu bezpieczenstwa i

organizacji robot.

W przypadku braku uregulowania ponizszych kwestii w podpisanej umowie miedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym nalezy uznag, iz:
1. Wykonawca moze w ramach catego zlecenia powofa¢ Podwykonawcow
poszczegdlnych prac.
2. Zgtoszenie przez Wykonawce Podwykonawcdéw prac musi nastgpi¢ na drodze pisemnej
a Wykonawca musi uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego.
Wykonawca na placu budowy zobligowany jest do zapewnienia pracownikéw zatrudnionych
na umowe o prace, posiadajagcych odpowiednie kompletne szkolenia BHP
i aktualne stosowne do wykonywanych prac badania zdrowotne.
Wykonaweca na placu budowy zobligowany jest do zapewnienia pracownikom zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci oraz tymczasowych punktow asekuracyjnych i bezwzglednie
przestrzegac i wymagac przestrzegania przepisow BHP.
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Warunkiem rozliczenia catosci Przedmiotu Zamowienia przez Inwestora jest miedzy innymi
dostarczenie przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o uregulowaniu ptatnosci wobec
zgtoszonych Podwykonawcow.

3.1 Ogdlne wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wymagania wynikajace z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla
planowanej inwestycji zostata okreslona miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ztotéw w obrebie ewidencyjnym Dzierzazenko-Wielatowo uchwata nr
XLV.440.2022 Rady Gminy Ztotéw z dnia 26 maja 2022r.

4. Szczegotowe parametry wielkosci i zakresu inwestycji

Gtéwne, szacunkowe parametry okreslajace wielkos¢ inwestycji:

- dtugos¢ budynku ok. 30,24m

- szerokos¢ budynku ok. 15,57m

- powierzchnia zabudowy ok. 447,67m?

- kubatura ok. 3746,74m’,

- taras o pow. ok. 93,11m?

- wysokos¢ budynku do kalenicy dachu ok. 8,68m

- powierzchnia uzytkowa — ok. 752,51m2 (parter + pietro)

- utwardzenia z kostki betonowej gr. 6 i 8cm pow. ok. 2470m?, tereny zielone

Powyisze parametry ilustrujg rysunki, ktore sq nieroztgcznym elementem niniejszeqo opracowania, ktore
pozwalajg na okreslenie ilosci uszczeqdtawiajgcych przedmiot zamowienia.

5. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

5.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamoéwienia
w zakresie robo6t budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie
rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usuniecie wad, usterek i awarii zgodnie z umowa
zawartg z Zamawiajgcym.

Uzywane w programie funkcjonalnym oraz specyfikacji technicznej pojecia winny byc¢
czytelne dla Wykonawcy jako standardowe elementy sztuki budowlanej oraz czesci obiektu
budowlanego. W przypadku nie wyjasnienia ich przez Zamawiajacego w niniejszej
dokumentacji nalezy uwazaé, iz sg to rozwigzania i elementy standardowe okreslone przez
literature fachowg oraz wytyczne producenta danego materiatu.

Ze wzgledu na Przedmiot catego Zamoéwienia Zamawiajagcy wymaga dokonania wizji
lokalnej i weryfikacji wszelkich uzyskanych informacji bezposrednio na terenie i w obiekcie
Zamawiajgcego przed przygotowaniem oferty w postepowaniu przetargowym. Wizje
lokalng Wykonawca odbedzie we wtasnym zakresie i wiasnym kosztem, a w przypadku
stwierdzenia na budowie rozbieznosci z udostepnionymi dokumentami Wykonawca bedzie
musiat uwzgledni¢ zastang sytuacje we wilasnym opracowaniu projektowym i
rozwigzaniach wykonawczych na budowie. Ujawnione w pozniejszym terminie, w trakcie




Program funkcjonalno - uzytkowy

wykonywania robét budowlanych bedg jego kosztem wiasnym. Wynagrodzenie umowne
bedzie wynagrodzeniem ryczattowym.

5.1.1. Podstawowe terminy

a.

b.

Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujgca w jego
imieniu w sprawach realizacji obiektow.

Projektant — uprawniona osoba /zespdt/ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji technicznej.

Inspektor Nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéow oraz
robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna opinie techniczng wyboru
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normga lub innymi dokumentami normatywnymi, w
odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcy i
projektantem.

Przedmiarze robot — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

. Grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie

okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L3402 16.12.2002 L, z pdzn. zm.).
Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,




ad.

bb.
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aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robot lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$é wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robodt
budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu,
takze dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe/Zgtoszenie robét budowlanych nalezy przez to rozumiec
decyzje administracyjng zezwalajagcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdot budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgc mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie do
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uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako “odbiér koncowy”.

cc. Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
"odbiorem koncowym”, polegajagcym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych i ewentualnie terendéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

dd. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

ee. Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdét i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

5.2 Wymagania formalne do czesci projektowej przedmiotu zamowienia

Wykonanie cafosci prac projektowych lub ich czesci winno by¢é opracowane przez
przedsiebiorstwo majgce wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgce
wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ i nadzorowac
zgodne z wymaganiami odpowiednich norm i obowigzujacych przepiséw.

Rozpoczecie realizacji nastepnego etapu moze nastgpi¢ po catkowitej akceptacji
poprzedniego etapu przez Zamawiajgcego w terminach ustalonych podczas zatwierdzania
harmonogramu catej inwestycji.

Prace budowlane mogg rozpoczac sie dopiero po uzyskaniu przez Wykonawce odpowiednich
uzgodnien, zgdd, zezwolen i pozwolen wymaganych przy wykonywaniu Przedmiotu
Zamoéwienia i okreslonych umowg. Opracowane dokumenty zgodne z zakresem opisanym
powyzej powinny zosta¢ przedstawione do akceptacji nie podzniej niz 7 dni przed
przystgpieniem do prac budowlanych innych niz przygotowawczych, zabezpieczajgcych i
naprawczych. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za jakos$¢ i
merytoryczng zgodnos$¢ wykonanej dokumentacji oraz opinii i uzgodnien oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowg, programem  funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjami
technicznymi, umowa oraz aktualnymi przepisami. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
od opracowanych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego programu funkcjonalno-
uzytkowego, dokumentacji projektowej wymaga akceptacji Zamawiajacego.

5.3 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

W ramach przekazania placu budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren wraz z
nieruchomoscig niezbedny do wykonania zadania. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot,

- zabezpieczenia 0sdb trzecich,

- ochrony Srodowiska,
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- warunkow BHP,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem prac,

- zabezpieczeniem terenu robét,

- zabezpieczenia ciggdéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw
prowadzonych robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajagcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdt tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe zamawiajgcy traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dzwigi,

pomosty itp., rdwniez koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci do
wykonawcy.

5.4 Wymagania w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji, wykonczenia
i zagospodarowania terenu

1.

Architektury — caftos¢ architektury oraz jej elementy winne by¢ zaprojektowane i
wykonane jako architektonicznie spdjne z charakterem obiektu i funkcja
pomieszczenia, rozwigzania materiatowe winny by¢ ekonomicznie uzasadnione,
uwzgledniajgce przewidywany okres trwatosci budynku, izolacje oraz rozwigzania
p.poz winny by¢ dostosowane do funkcji budynku. Elementy i aranzacja powierzchni
pomieszczenia winny zapewnia¢ dostep do przewidywanych urzadzen ich ewentualng
naprawe, serwis i wymiane. Rozwigzania szczegétowe winny uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego.

Konstrukcji — cato$¢ konstrukcji oraz jej elementy winne by¢ zaprojektowane i
wykonane jako bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione, uwzgledniajgce
przewidywany okres trwatosci, konsekwencje zniszczenia oraz sposdb pracy
zasadniczej i serwisowania urzadzen, ponadto winny by¢ przeprowadzone niezbedne
analizy i ekspertyzy lub opinie istniejgcych elementéw obiektéw dla ktorych
zwiekszony zostaje poziom obcigzen czy sposob ich przekazywania lub zwiekszenie
rozpietosci.

Instalacji — catos$¢ instalacji oraz jej elementy winne by¢ zaprojektowane i wykonane
jako odpowiadajgce istniejgcej lokalizacji i zapewnia¢ bezpieczne i komfortowe
przyszte uzytkowanie Przedmiotu Zamowienia. Rozwigzania materiatowe winny by¢
ekonomicznie uzasadnione, uwzgledniajace przewidywany okres trwatosci pracy
zasadniczej.

Wykonczenia — catosé¢ elementdéw wykonczenia oraz jej elementy winne by¢
zaprojektowane i wykonane jako odpowiadajgce do funkcji jakg majg petni¢ ale i
oczekiwanego standardu wizualnego. Zastosowane materiaty i rozwigzania powinny
zapewnic bezpieczne i komfortowe przyszte uzytkowanie Przedmiotu Zamodwienia
uwzgledniajac cyklicznos¢ pracy urzadzen, specyfike uzytkowania oraz warunki
cieplno-wilgotnosciowe przegréd budowlanych.

Zagospodarowania terenu — teren po zakonczeniu prac, w momencie przekazywania
placu budowy Inwestorowi, Wykonawca winien pozostawi¢ w stanie nie gorszym niz
zostat mu przekazany, zwracajac szczegdlng uwage na istniejgce nasadzenia, tereny
zielone i utwardzone.
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6. Standardu wykonania i oczekiwanej trwatosci — wykonane elementy dachu, Scian,
stolarki, przewodow kominowych, instalacji oraz zastosowane materiaty i urzgdzenia
nie powinny budzi¢ watpliwosci co do swojego dobrego standardu wykonania oraz
trwatosci.

7. Kompletnej dokumentacji projektowej i powykonawczej - po zakornczeniu prac,
Wykonawca winien przekaza¢ kompletng dokumentacje z wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami, pozwoleniami, pomiarami, kontrolnymi i sprawdzajgcymi oraz
odbiorami formalnymi oraz instrukcjg uzytkowania przekazanych elementéw,
instalacji i urzadzen oraz dokumentacja fotograficzng z prowadzonych prac.

8. Dokumentacji fotograficznej — dokumentacja w formie papierowego opracowania
(przekazanej rowniez na trwatym nosniku cyfrowym) z najwazniejszych robot a w
szczegolnosci z robot i prac zanikajacych i niewidocznych podczas pdzniejszego
uzytkowania Przedmiotu Zamdwienia.

Wywodz gruzu i ewentualnych odpaddw powstatych w trakcie robét wykonawca dokona we
wtasnym zakresie..

5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w
zakresie obowigzujgcych przepiséw ochrony srodowiska.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do wykonania prac w sposob jak najmniej naruszajgcy
istniejgcy stan srodowiska naturalnego.

Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
srodowiska naturalnego przez wtasne stuzby ochrony srodowiska.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robdét bedzie przestrzega¢  obowigzujgcych  przepisow  ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca robot bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca robdt ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Sprzet

Wykonawca robodt jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji
projektowej. Wykonawca robdét zobowigzuje sie rédwniez do zapewnienia sprzetu w
odpowiedniej liczbie i wydajnosci, ktéra bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, w
uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej i wskazaniami Zamawiajgcego w terminie
okre$lonym w kontrakcie.
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Sprzet uzywany do wykonywania robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca robdét zobowigzuje sie dostarczyé kopie
dokumentdéw Swiadczacych o dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli taka koniecznos$¢
jest okreslona odpowiednimi przepisami.

5.8 Transport

Wykonawca robot zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wifasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca robét zobowigzuje sie réwniez do uzyskania wszelkich niezbednych
pozwolen od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie informowat Inspektora Nadzoru.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajgce sie po drogach publicznych muszg spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego, a w szczegdlnosci w odniesieniu do
obcigzen na osie oraz innych parametrow technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu
pojazdéw o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez
wiasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywrdceniem stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca robdét zobowigzuje sie do usuwania na biezgco i na wtasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach
dojazdu do budowy.

6. Warunki wykonania i odbioru robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
programem funkcjonalno-uzytkowym, umowg i uzgodnieniami z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

6.1 Materiaty

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robdét budowlanych stosowac wyroby, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany z materiatdw wykonawcy.
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
majg spetnia¢ wymagania polskich przepisébw prawa, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgca
kontrole wykonywanych robot.

6.1.1 Certyfikaty i deklaracje:

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w powyzszym
punkcie i ktére spetniajg okreslone wymogi.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

6.2.1 Kontrola jakosci prac projektowych

Kontrola jakosci prac projektowych w poszczegdlnych etapach polega na sprawdzeniu
kompletnosci i zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz pozostatej dokumentacji przetargowej oraz umowy. Przedstawiciel
Zamawiajgcego ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac projektowych na
kazdym etapie realizacji zadania w terminie min. 7 dni od daty zgtoszenia potrzeby
zapoznania sie z postepem prac. Spotkania odbywac sie bedzie w siedzibie Zamawiajgcego
chyba ze strony ustalg inaczej.

6.2.2 Kontrola jakosci robét

W celu zapewnienia wspdtpracy z wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych robét

zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz Inspektora

Nadzoru.

Kontroli beda podlegaty w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- prawidtowos¢ potaczen funkcjonalnych,

- sposéb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z programem
funkcjonalno - uzytkowym i umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
- odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robot),
- odbiodr koncowy.

6.3 Dokumenty i odbiér koncowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koricowego powinna by¢ zgtoszona na pismie Zlecajgcemu. Odbidr koricowy robdt powinien
nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy. Odbioru koricowego robét dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokonujgca odbioru robdét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PFU.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych umowg i PFU robdt, komisja
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przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robodt jest protokdt odbioru

korncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac z PFU i umowa, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczno- uzytkowe dla urzadzen,

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodnosci, certyfikaty jakosciowe
wbudowanych materiatéw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy —

sporzadzajgc Protokét Odbioru Koncowego robét budowlanych, oraz wykaz zgtoszonych wad

i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W przypadku, gdy roboty pod wzgledem

przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja powotfana

do dokonania odbioru robét w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin

odbioru konicowego robot. Wszystkie zarzagdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce powinny byc¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin

wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych oraz usuniecia wad i usterek,

wyznacza komisja.

6.4 Prawa autorskie

1. Wykonane dostosowanie dokumentacji projektowej w zakresie stanowigcym dzieto,
zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 tj.) podlega ochronie przewidzianej w wyzej wymienionej
ustawie, a Projektant o$wiadcza, ze przystuguje mu do niego catos¢ osobistych i
majatkowych praw autorskich.

2. W chwili przekazania Zamawiajgcemu zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupetnionej
dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego przechodzg w catosci i nieodwotalnie
autorskie prawa majatkowe do dziefa, o ktérym mowa w ust. 1, bez zadnych ograniczen
czasowych i terytorialnych oraz prawo wtasnosci w zakresie nieobcigzonym jakimikolwiek
prawami oséb trzecich, na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania na wszelkich znanych nos$nikach, w szczegdlnosci na nosnikach
magnetycznych, na ptytach CD i DVD wszelkiego formatu i rodzaju;

b) trwate lub czasowe zwielokrotnienie w catosci lub czesci kazda technikg, a w
szczegdblnosci utrwalania catosci lub dowolnej jej czesci na elektronicznych nosnikach
informacji;

c) wprowadzania catosci lub dowolnej jej czesci do pamieci komputera;

d) rozpowszechnianie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w jakiejkolwiek formie i
postaci;

e) wprowadzanie do obrotu, w tym przez sie¢ Internet;

f) powielania dokumentacji projektowej lub jej czesci dowolng technikg, w tym
drukowanie, kopiowanie, skanowanie;

g) w zakresie obrotu oryginatem Ilub egzemplarzami, na ktérych utrwalono
dokumentacje projektowsg, a w szczegdlnosci wprowadzania do obrotu, uzyczania;
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h) prawa do rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
utworu w taki sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym;

i) publicznego udostepniania w procesie realizacji robot budowlanych dokonywanych
na jej podstawie;

j) rozpowszechniania i wykorzystania w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, ktérego przedmiotem bedzie wybdr Wykonawcy robdt budowlanych, w
tym witgczenie jej do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i udostepnienie
wszystkim zainteresowanym tym postepowaniem oraz na stronie internetowej
Zamawiajgcego;

k) prawa do wykonania robét budowlanych — co najmniej jednej budowli na podstawie
dokumentacji (wykonanie utworu zaleznego);

I) prawa do dokonania samodzielnej lub w drodze zlecenia osobom trzecim, dowolnej
zmiany, modyfikacji, przystosowania (w tym dokonywania zmian zgodnych z
zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiajgcego) tresci dokumentacji projektowej;

m) przeniesienie praw autorskich obejmuje takze bezterminowe prawo do udzielania
zezwolen na wykonanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci do udzielania
zezwolen na dokonywanie wszelkiego typu opracowan oraz udzielania zezwolen na
rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan, na wszystkich polach eksploatac;i
wymienionych w niniejszej umowie. Projektant wyraza niniejszym nieodwotalng
zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego wszelkich zmian i modyfikacji w
przedmiocie umowy oraz zgode na zlecenie przez Zamawiajgcego poprawek innemu
projektantowi w celu usuniecia wad i w tym zakresie zobowigzuje sie nie korzystac z
przystugujgcych mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

Projektant zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajacego, ze w przysztosci nie bedzie wnosié
przeciwko niemu i jego nastepcom prawnym zadnych roszczen dotyczacych sposobu
korzystania ze zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupetnionej dokumentacji
projektowe;.

Projektant zwalnia Inwestora z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tytutu majgtkowych
praw autorskich w stosunku do podwykonawcéw zweryfikowanej, zaktualizowanej i
uzupetnionej dokumentacji projektowej.

Zamawiajgcy ma prawo do wielokrotnego wykorzystywania i zastosowania kazdej czesci
lub catosci zweryfikowanej, zaktualizowanej i uzupetnionej dokumentacji projektowej
bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Projektanta.

Projektant ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z
tytutu naruszenia przez niego praw autorskich w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i
praw osoéb trzecich i obejmuje takie wszelkie pdiniejsze zmiany w zweryfikowane;j,
zaktualizowanej i wuzupetnionej dokumentacji projektowej dokonywane przez
Projektanta.

Projektant przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w ofercie prawa
autorskie, o ktérych mowa w ust. od 1 do 8.
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Czesc Il
Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania
Budowa swietlicy wiejskiej z czesciag administracyjng i gospodarczg wraz z
niezbedna infrastrukturg towarzyszagcg m. Dzierzgzenko, gm. Ztotow, dz. nr
ewidencyjny 400/67

7. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

8. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajgcy bedzie posiadat dokumenty stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki nr 400/67 znajdujacej sie w miejscowosci
Dzierzazenko, gmina Ztotow.

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonanie catego zamierzenia zgodnego z Przedmiotem Zamowienia, musi zostaé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa zawartymi w stosownych aktach
prawa, miedzy innymi w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682);

- ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z2021r., poz. 1129);

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213);

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz.
1973);

- rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U.z2022r., poz. 1225);

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z2021r., poz. 254),

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym i innymi uregulowaniami
prawnymi. (Dz.U z 2021 r. poz.2458),

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r., poz. 1609),
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rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw:
whniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na
budowe lub rozbiérke (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
918),

rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U.z 2021 r., 2088).

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w wyzej wymienionych przepisach
prawa, uwzgledniac je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot. Wykonanie catego zamierzenia musi by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz zapisdw programu funkcjonalno—uzytkowego.

Zataczniki

1. Rysunki koncepcyjne

a) Projekt zagospodarowania dziatki
b) Rzut przyziemia

c) Rzut pietra

d) Przekrdj A-A

2. Kopia mapy zasadniczej
3. Wypis i wyrys z MPZP




