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Klasy robót: 

 

Kod zamówienia według CPV: 

 

71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne 
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44112110-5  Konstrukcje dachowe 

45000000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

  i linii energetycznych 
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PROGRAM FUNCKJONALNO – UŻYTKOWY 
CZĘŚĆ BUDOWLANA 

 

I CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 

1.1. Dane ogólne. 
 

1.1.1. Podstawa i zakres opracowania. 

 

Podstawą opracowania są następujące dokumenty: 

− umowa podpisana z Zamawiającym, 

− wizja lokalna, 

− obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego, 

− program funkcjonalno – użytkowy uzgodniony z Zamawiającym, 

− dokumentacja budowlana udostępniona przez Zamawiającego. 

 

Spodziewane prace budowlano - montażowe nie będą stanowiły zagrożenia dla 

ochrony środowiska i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na 

środowisko naturalne.  

Program funkcjonalno - użytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. 

Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość dostaw i usług 

koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania 

Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszym programem 

funkcjonalno - użytkowym. Wykonawca, w swoim zakresie ujmie także te prace 

dodatkowe i elementy, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź 
niezbędne dla poprawnego wykonania zadania. 

 

1.1.2. Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie programu funkcjonalno – 

użytkowego modernizacji Szkoły Podstawowej w Różankach. 

Ul. Dębowa 3a, 66-416 Różanki, gmina Kłodawa. 

 

1.1.3. Przedmiot zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

a) zaprojektowanie – tj. opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej 

dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na 

modernizacji budynku wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,  

b) wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowalnych związanych  

z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej, 

c) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez 

projektantów (autorów projektu) przez cały czas trwania inwestycji,  

w szczególności poprzez: udział projektantów w wizytach na terenie budowy, 

wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej  

w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja 
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dokumentacji zostanie potwierdzone poprzez oświadczenie projektantów – 

autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej.       

 

1.1.4. Definicje podstawowe. 

 

Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie całości Robót.  

 
Zamawiający / Inwestor – Urząd Gminy Kłodawa. 

 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

przedmiotu robót. 

 

Inspektor nadzoru - osoba posiadająca wymagane uprawnienia oraz 

upoważniona z ramienia Inwestora w myśl przepisów „Prawa Budowlanego" do 

kontrolowania prowadzonych prac pod kątem zgodności z dokumentacją 

projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz do przekazywania wymagań pomiędzy Inwestorem  

a Wykonawcą. 

 

Nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: 

projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

Umowa - umowa na wykonanie całości zadania objętego PFU, zawarta po 

rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Teren budowy/miejsce realizacji - teren udostępniony przez Inwestora dla 

wykonania na nim robót objętych umową oraz inne miejsca wymienione w umowie 

jako tworzące część terenu budowy. 

 
Roboty - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez 

Wykonawcę przedmiotu zadania. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  

z dokumentacją. 

 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 

innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 

zgodność wyrobu z PN, PN-EN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla 

których nie  

ustalono PN). 
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Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub  stosowany zgodnie  

z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 

zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 

innym dokumentem normatywnym. 

 

Sprzęt zmechanizowany - maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, 

przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie 

silnikowym. 

 

Sprzęt pomocniczy - elementy niestanowiące stałego wyposażenia sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 

zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 

wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

i zakres robót budowlanych. 
 

1.2.1. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania. 

 

W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest dokonanie wizji w terenie celem 

rozpoznania przedmiotu zamówienia, sporządzenie inwentaryzacji budowlanej, 

sporządzenie projektu architektoniczno - budowlanego, uzyskanie pozwolenia na 

budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, sporządzenie projektów 

wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przedmiarów robót oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do 

realizacji zamierzenia, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie  

z opracowaną dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu po zakończonych 

pracach. 

Wykonawca działając na podstawie udzielonego przez Zamawiającego 

pełnomocnictwa zobowiązany będzie uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

pozwolenia, zgłoszenia itp. wynikające z opracowanej dokumentacji projektowej  

i prowadzonych prac. 

 

Planowane projektowe i wykonawcze prace: 

− rozbiórka / demontaż elementów i urządzeń znajdujących się na elewacji 

budynku m.in. rynien i rur spustowych, tablic informacyjnych, instalacji 

odgromowej, krat okiennych, poręczy schodowych przytwierdzonych do 

ścian, opraw oświetleniowych, urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń 

monitoringu wizyjnego, elementów instalacji gazowej, kominów 

spalinowych z kotłów gazowych, itp. Część zdemontowanych elementów  

i urządzeń zostanie ponownie zainstalowana po ich odpowiednim 

przygotowaniu (umyciu, wyczyszczeniu, pomalowaniu, itp.), 

− skucie zawilgoconych i zmurszałych tynków, osuszenie ścian, chemiczne 

usunięcie pleśni i grzybów, 

− wzmocnienie nośności warstwy elewacyjnej, 

− wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w systemie bezspoinowym, 

− wykonanie docieplenia ścian fundamentowych (cokołów), 

− wykonanie docieplenia dachu wraz z wymianą jego pokrycia, wymianą 

części więźby dachowej oraz wymianą dwóch wyłazów dachowych, 
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− wymiana części stolarki drzwiowej, 

− wymiana części stolarki okiennej, 

− wymiana części podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, 

− wymiana rynien i rur spustowych, 

− remont kominów murowanych w części wystającej ponad dach budynku, 

− wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

− montaż zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi, 

− wymiana instalacji odgromowej, 

− remont pochylni dla osób niepełnosprawnych, 

− remont schodów przy głównym wejściu do budynku, 

− remont schodów przy wejściach bocznych, 

− wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej, 

− wykonanie nowych koryt deszczowych wzdłuż elewacji frontowej segmentu 

„A” budynku, 

− remont pomieszczeń sanitarnych – toalet, 

− remont kotłowni gazowej, 

− wymiana krat wentylacyjnych na elewacji kotłowni, 

− wymiana kominów spalinowych z kotłów gazowych, 

− wykonanie nowej sali lekcyjnej w nieużytkowanym pomieszczeniu na 

poddaszu segmentu „A” budynku, 

− wymiana instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji c.w.u. 

(piony + leżaki), 

− wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej (piony + przyłącze kan. do 

pierwszej studni), 

− instalacja centralnego ogrzewania podlega wymianie jedynie w obrębie 

pomieszczenia kotłowni. W obrębie budynków szkoły instalacja 

centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian. 

 

 

Planowane projektowe i wykonawcze prace w obrębie kotłowni. 

Kotłownia gazowa znajduje się w budynku parterowym (segment „C”) przyległym 

do południowo – wschodniej ściany szczytowej segmentu „B”. Pomieszczenie 

kotłowni znajduje się w północno – wschodniej części segmentu „C”. W kotłowni 

znajdują się dwa kotły gazowe stojące z palnikami nadmuchowymi. 

 

W ramach zadania przewiduje się demontaż całego wyposażenia kotłowni  

w postaci kotłów gazowych, podgrzewaczy wody, rozdzielaczy c.o., instalacji 

rurowych gazowych, c.o. i wodociągowych, armatury, systemu kominowego 

prowadzonego również na zewnątrz budynku oraz szafek gazowych 

zainstalowanych na elewacji.  

Pomieszczenie kotłowni należy poddać remontowi w zakresie ogólno budowalnym 

oraz zainstalować nowy osprzęt, urządzenia i instalacje - kotły gazowe 

kondensacyjne, podgrzewacze wody, rozdzielacze c.o., instalacje rurowe, 

armaturę, układy pompowe itd. Szczegółowy zakres planowanych prac i robót 

sanitarnych zgodnie z rozdziałem PFU dla tej branży.  
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Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych dla 

użytkowników budynku szkoły (uczniów, nauczycieli, kadry administracyjnej). Ponadto 

celem modernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej  

w budynku, a także poprawa izolacyjności cieplnej budynku i jego estetyki. 

 

 

Dla całego zamierzenia inwestycyjnego, zamówienie obejmuje: 

− pozyskanie warunków technicznych w zakresie infrastruktury technicznej (jeśli 
będzie wymagane), 

− pozyskanie warunków konserwatorskich i archeologicznych (jeśli będą 

wymagane), 

− wykonanie niezbędnych obliczeń technicznych, 

− sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót, poddawanego bieżącej 

koordynacji i aktualizacji, 

− wykonanie inwentaryzacji faktycznego stanu budynków oraz faktycznego 

przebiegu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w stopniu umożliwiającym 

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla całości przedsięwzięcia,  

a także opracuje wszelkie konieczne ekspertyzy i dokona niezbędnych 

uzgodnień (jeśli będą wymagane), 

− sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania 

pozwolenia na budowę oraz projektów technicznych z zachowaniem wymogów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. oraz wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii w spawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

− sporządzenie projektów wykonawczych z zachowaniem wymogów ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowalne oraz wymogów Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowalnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2454) oraz sporządzenie niezbędnych projektów warsztatowych  

i technologicznych, wraz ze szczegółowymi opisami, z zachowaniem wymogów 

jw. 

− uzgodnienie wszystkich rozwiązań projektowych z właścicielami dróg  

i operatorami sieci infrastruktury technicznej oraz pozostałymi jednostkami, 

dotyczy projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z wymogami 

przepisów odrębnych oraz wymogami stron opiniujących i uzgadniających, 

− sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich i ofertowych 

dla wszystkich wydanych projektów wykonawczych, warsztatowych  

i technologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowalnych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 202 r. poz. 2458) z uwzględnieniem 

wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w spawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

− wykonanie robot budowalnych na podstawie sporządzonych projektów  

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

− przeprowadzenie wymaganych prób i badań jednostkowych, 

− zgłoszenie i uzyskanie odbiorów robót zanikowych, częściowych i końcowych, 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami 

przedstawiającymi osiągnięcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego 

wykonanej modernizacji, 

− zgłoszenie zadań do oddania do użytkowania, w zakresie wynikającym  

z przepisów odrębnych, 

− zapewnienie nadzoru autorskiego. 

 

Wymagane rozwiązania projektowe mają być rozwinięciem niniejszego opracowania. 

Ewentualne zmiany mogą nastąpić jedynie w przypadku ujawnienia się na etapie 

dalszych faz projektowych nowych uwarunkowań prawnych lub technicznych, których 

na etapie sporządzania programu funkcjonalno – użytkowego nie można było 

przewidzieć, lub w przypadku wprowadzenia po zakończeniu opracowania koncepcji 

nowych wymogów Inwestora. W tym przypadku każda zmiana w tym zmiany 

materiałowe, zmiany wyglądu elementów urządzeń i wyposażenia obszarów 

inwestycyjnych wymagają pisemnego uzgodnienia z Inwestorem oraz autorem 

niniejszego opracowania.  

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonania dokumentacji (projekt budowlany, 

projekt techniczny, projekt wykonawczy) powinien uzyskać akceptację Zamawiającego 

odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań.  

Wymagane opracowania projektowe powinny pozwolić na dokonanie wyceny jak  

i realizację wszystkich określonych i mówionych w programie funkcjonalno - użytkowym 

zakresów robót, niezbędnych dla osiągnięcia oczekiwanego efektu społecznego, 

przestrzennego, estetycznego, technicznego, ekonomicznego. Opracowania projektowe  

i realizacyjne powinny ponadto spełniać wszystkie warunki formalno – prawne  

i techniczno – ekonomiczne umożliwiające pozyskanie dla przedmiotowego zamierzenia 

inwestycyjnego dofinansowania.  

 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

1.3.1. Ogólna charakterystyka - stan istniejący budynku Szkoły Podstawowej  

w Różankach. 

 

Budynek Szkoły Podstawowej w Różankach przy ul. Dębowej 3a został 

wybudowany pod koniec lat 80 – tych.  Budynek został wybudowany w technologii 

tradycyjnej. Posiada dwie kondygnacje. Nie posiada podpiwniczenia. Dach stromy 

dwuspadowy drewniany krokwiowo – jętkowy, kryty dachówką cementową. Strych 

nieużytkowy.  

Budynek składa się z segmentu „A”, segmentu „B”, segmentu „C” (kotłownia, 

magazyn sprzętu sportowego, świetlica, jadalnia) i segmentu „D” (sala 

gimnastyczna). 

 

Przegrody budowlane: 

− ściany zewnętrzne – filarki międzyokienne o grubości 38cm z cegły 

dziurawki. Murki podparapetowe grubości 25cm – cegła kratówka. Ściany 
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ocieplone styropianem o grubości 5cm (segment „A” i „B”) oraz 10cm 

(segment „C”) pokryte cienkowarstwową wyprawą elewacyjną mineralną, 

− ściany zewnętrzne cokołowe betonowe ocieplone styropianem o grubości 

5cm pokryte cienkowarstwową wyprawą elewacyjną, 

− ściany wewnętrzne – konstrukcyjne o grubości 25cm z cegły kratówki na 

zaprawie cementowo – wapiennej,  

− ścianki działowe – grubości 12cm z cegły dziurawki, 

− ścianki działowe na poddaszu – z płyt kartonowo – gipsowych, 

− nadproża żelbetowe wylewane lub prefabrykowane, 

− dach o konstrukcji krokwiowo – jętkowej drewnianej, dwuspadowy kryty 

dachówką cementową, 

− stropy nad parterem i I piętrem z płyt kanałowych, 

− okna zewnętrzne na parterze i I piętrze PVC dwuszybowe, częściowo 

wymienione na okna PVC trzyszybowe, 

− okna na poddaszu PVC dwuszybowe, okna dachowe dwuszybowe 

drewniane, 

− drzwi zewnętrzne PVC dwuszybowe oraz drewniane, 

− dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką cementową, bez 

docieplenia.  

 

Ogólny stan techniczny budynku pod względem konstrukcyjnym jest dobry. Stan 

przegród zewnętrznych również dobry. Istniejące przegrody zewnętrzne (ściany 

zewnętrzne, dach, drzwi zewnętrzne, okna zewnętrzne PVC dwuszybowe, okna 

dachowe drewniane) nie spełniają obecnie obowiązujących wymagań 

dotyczących izolacyjności termicznej. Drewniana konstrukcja dachu częściowo 

uszkodzona w związku z nieszczelnościami pokrycia. 

 

 

 

 
 

Fot. 1. Budynek „A”. Elewacja frontowa. Główne wejście do budynku. 
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Fot. 2. Budynek „A”. Elewacja południowo – zachodnia. 

 

 
 

Fot. 3. Budynek „A”. Elewacja południowo – wschodnia. Cz. 1. 

 

 
 

Fot. 4. Budynek „A”. elewacja południowo – wschodnia. Cz. 2.  
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Fot. 5. Budynek „B”. Elewacja południowo – zachodnia. 

 
 

Fot. 6. Budynek „B”. Elewacja północno – wschodnia. 

 

 
 

Fot. 7. Budynek „C” Elewacja południowo – zachodnia. 
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Fot. 8. Budynek „C”. Elewacja południowo – wschodnia. 

 

 

 
 

Fot. 9. Budynek „C”. Elewacja północno – wschodnia. 

 

 
 

Fot. 10. Budynek „C”. Elewacja północno – zachodnia. 
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Fot. 11. Nieużytkowane pomieszczenie na poddaszu budynku „A”. 

 

 

 

  
 

Fot. 12. Toaleta chłopców na poddaszu budynku „B”. 
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1.3.2. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Budynek Szkoły Podstawowej po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych nie 

zmieni swojej funkcji i przeznaczenia. 

 

1.3.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Dane dotyczące budynku Szkoły Podstawowej: 

− powierzchnia działki:   31.400,00m
2
, 

− powierzchnia zabudowy:   1.382,00m
2
, 

− powierzchnia użytkowa:   3.706,00m
2
, 

− kubatura obiektu:   11331,20m
3
. 

 

1.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
  

1.4.1. Architektura. 

Planowana modernizacja wymaga równoległej koordynacji prac projektowych  

i wykonawczych. Należy wykonać projekty architektoniczno – budowlane, 

wykonawcze i warsztatowe obejmujące wszystkie zakresy, elementy  

i rozwiązania przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym. 

Należy uzyskać stosowne pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót 

budowlanych. W ramach wykonywanych prac projektowych należy opracować 
album materiałów wzorcowych, podlegający pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

Wszystkie opracowania związane z problematyką architektoniczną należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, aktami normatywnymi, 

współczesną wiedzą techniczną oraz znajomością sztuki budowlanej. 

 

1.4.2. Instalacje. 

Dla wszystkich projektów architektoniczno - budowalnych, wykonawczych  

i warsztatowych obejmujących wszystkie zakresy, elementy i rozwiązania 

przedstawione w programie funkcjonalno – użytkowym należy wykonać obliczenia, 

projekty branżowe budowalne, wykonawcze i warsztatowe, a także technologiczne 

i montażowe, jeśli tego będzie wymagał Zamawiający. 

 

1.4.3. Roboty wykończeniowe. 

Roboty wykończeniowe związane z każdym z występujących w przedmiotowym 

zamierzeniu inwestycyjnym typów robót budowlanych powinny wynikać w sposób 

jednoznaczny: 

− z uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, 

− ze sporządzonych i uzgodnionych projektów wykonawczych, 

warsztatowych i technologicznych, 

− z wytycznych i przesądzeń materiałowo – technologicznych określonych na 

etapie ww. projektów, wynikających z przedstawionych w ramach tych 

projektów tzw. albumu materiałów wzorcowych określających wymogi 

Zamawiającego w zakresie oczekiwanych efektów: estetycznych, 

użytkowych i standardów technicznych, 

− ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− z opisów detali szczegółów,  

− ustaleń wynikających z bieżących nadzorów inwestorskich i nadzorów 

autorskich. 
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1.4.4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych. 

 

1.4.4.1. Docieplenie ścian zewnętrznych. 
Do docieplenia elewacji należy wykorzystać metodę lekką mokrą polegającą 

na przymocowaniu za pomocą kleju do powierzchni zewnętrznej ściany ciągłej 

warstwy izolacji termicznej, zabezpieczeniu jej warstwą klejową z tkaniną 

(siatką) szklaną i wykończeniu powierzchni zewnętrznej cienkowarstwową 

wyprawą tynkarską.  

Należy zaprojektować, a następnie wykonać docieplenie ścian zewnętrznych  

z płyt styropianowych. Dla ścian zewnętrznych należy zastosować warstwę 

izolacyjną o takiej grubości, aby uzyskać współczynnik przenikania ciepła nie 

większy niż U = 0,20W/m
2
K przy współczynniku przewodzenia ciepła materiału 

izolacyjnego nie wyższym niż λ =  0,032W/mK. 

 

Grubość izolacji dla ścian zewnętrznych: 

− ściany zewnętrzne segmentu A i B ocieplić styropianem o grubości 

10cm, λ =  0,032W/mK, 

− ściany zewnętrzne segmentu C ocieplić styropianem o grubości 6,0cm, 

λ =  0,032W/mK. 

 

Ościeża okienne ocieplone styropianem o grubości min. 2,0cm nie podlegają 

dodatkowemu dociepleniu. 

 

Ściany zewnętrzne cokołowe powyżej i poniżej poziomu gruntu docieplić 
warstwą styropianu XPS o współczynniku przewodzenia ciepła nie niższym niż  

λ =  0,040W/mK. 

 

Grubość izolacji dla ścian cokołowych powyżej i poniżej poziomu gruntu: 

− ściany cokołowe segmentu A i B ocieplić styropianem XPS o grubości 

10cm, λ =  0,040W/mK, 

− ściany cokołowe segmentu C ocieplić styropianem XPS o grubości 

6cm, λ =  0,040W/mK. 

 

Zgodnie z metodą, płyty izolacyjne są przyklejone do ścian zaprawami lub 

masami klejącymi oraz mocowane dodatkowo łącznikami z trzpieniem 

metalowym. Warstwę elewacyjną należy wykonać w jednym kompletnym 

systemie, na który składa się: 

• zaprawa klejowa – o bardzo wysokiej wytrzymałości na odrywanie, 

odporna na naprężenia w wysokich i niskich temperaturach, bardzo 

dobra przyczepność do zróżnicowanych podłoży budowalnych 

• płyta ocieplająca – koniczne jest docieplenie ścian zewnętrznych 

elewacji płytami styropianowymi o współczynniku przewodzenia ciepła 

nie wyższym niż λ = 0,032W/mK (dla ścian zewnętrznych) oraz  

λ = 0,040W/mK dla ścian cokołowych, 

• warstwa zbrojona, składająca się z zaprawy i siatki o gramaturze 

165g/m
2
, o bardzo wysokiej wytrzymałości na rozciąganie  

i zrywanie, odporności na środowisko alkaliczne, niepalnej. Do poziomu 

okien pierwszej kondygnacji należy zastosować dodatkową warstwę 

siatki, 
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• tynk nawierzchniowy o parametrach: 

− nowa generacja na zaprawie cementowo – wapiennej, 

− z dodatkiem lekkich wypełniaczy o bardzo niskim zużyciu, 

− odporny na zanieczyszczenia, hydrofobowy, mało nasiąkliwy, 

− niepalny, nie ulegający procesowi starzenia, 

− wysoce odporny na rozwój alg i grzybów, wysoka zasadowość, 

− nie wymagający gruntowania. 

 

• farba malarska fasadowa o charakterze mineralnym: 

− zabezpieczająca malowane podłoże przed rozwojem glonów  

i grzybów, 

− odporność na porastanie glonami potwierdzona badaniami ITB, 

− powinna posiadać pozwolenia na obrót produktem biobójczym, 

− wodorozcieńczalna, o słabym neutralnym zapachu, 

− odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, 

− hydrofobowa, 

− łatwa w nakładaniu, 

− doskonale pokrywająca krawędzie i wypukłości, 

− światłotrwałość wg BFS – Markblatt 26: Klasa B, Grupa 1-3 

(zależnie od koloru), 

− połysk:    mat, 

− grubość powłoki:  100-200µm, 

− wielkość ziarna:   < 100µm, 

− przenikanie pary wodnej: Sd-H2O < 00,14m. 

 

Nie dopuszcza się mieszania producentów poszczególnych komponentów. 

Dopuszcza się jedynie zastosowanie innego producenta dla płyt 

styropianowych. Ocieplenie ścian metodą systemową należy wykonywać 
zgodnie ze świadectwami, decyzjami lub aprobatami technicznymi, wybranymi 

dla danego systemu. 

 

Etapy wykonywania docieplenia: 

 

− prace przygotowawcze, np. zapoznanie się z projektem technicznym, 
skompletowanie materiałów i sprzętu 
 

− wzmocnienie nośności warstwy elewacyjnej poprzez montaż kotew do 
murów warstwowych. 
Należy wzmocnić nośność istniejącej warstwy elewacyjnej poprzez 

zastosowanie kotew naprawczych do murów warstwowych. Jest to kompletny 

system przeznaczony do napraw budynków, tworzenia mocowań krytych  

w warstwach zewnętrznych murów z / bez warstwy powietrznej. Elementy 

systemu to wysokowydajna zaprawa iniekcyjna, plastikowa tuleja kotwiąca  

i profilowany pręt stalowy ze stali nierdzewnej. Kotwa jest wprowadzana do 

spoiny w ścianie zewnętrznej metodą montażu przelotowego. Tuleja kotwiąca 

jest umieszczana w otworze wierconym. Następnie wtryskiwana jest zaprawa 

kotwiąca, z łącznikiem prętowym 4mm, bez wywierania siły rozporowej  

w szalunku zewnętrznym i wsporczym. 
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Podstawowe parametry techniczne kotew naprawczych do zaprojektowania  

i wykonania: 

� izolacja:     50-100mm, 

� średnica wiertła:   > 8mm, 

� głębokość zakotwienia   > 60mm. 

 

− sprawdzenie nośności podłoża i w razie potrzeby jego przygotowanie 
(oczyszczenie, wyrównanie, zagruntowanie powierzchni ścian) 

 Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów 

zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji 

termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże powinno spełniać 
normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi.  

W przypadku niespełniania wymagań geometrycznych podłoże należy 

odpowiednio przygotować. Nie należy wyrównywać podłoża poprzez 
stosowanie lokalnych „podklejek" z płyt termoizolacyjnych. 
Ściany zewnętrzne obiektu powinny być czyste, suche, zwarte i nośne. Należy 

usunąć zanieczyszczenia, substancje zmniejszające przyczepność (np. olej do 

smarowania deskowań) oraz nadmiar zaprawy. Uszkodzone, odchodzące 

płatami warstwy malarskie i tynki strukturalne należy w miarę możliwości 

całkowicie usunąć. Odspojony tynk należy usunąć (odbić), a powierzchnię 

ponownie dokładnie wytynkować. Podłoża silnie chłonące, piaszczące lub pylące 

należy dokładnie oczyścić aż do nośnych warstw, a następnie zagruntować 
środkiem stanowiącym ochronę przeciwodparzeniową. 

 

− montaż listwy startowej – cokołowej. 
Listwy startowe z aluminium należy stosować jako krawędź dolną systemu. 

Należy je montować co 30cm śrubami montażowymi. Nierówności podłoża 

powinny być niwelowane podkładkami dystansowymi, Listwy łączyć łącznikami, 

w żadnym wypadku nie montować listew na zakład. Aby uzyskać dokładny kąt 

prosty stosować gotowe narożniki,, la innych kątów należy wyciąć ręcznie 

odpowiedni kąt. 

 

− przyklejenie płyt ze styropianu 
Sposób nakładania: Masę klejową należy nałożyć na tylną stronę płyty 
metodą obwodowo - punktową (wzdłuż brzegów płyty nałożyć wałek masy 
klejowej o szerokości ok. 5cm, a na środku płyty 3 lub 6 owalnych placków 
masy klejowej wielkości dłoni). Powierzchnia kontaktu z masą oraz grubość 
warstwy zależy od tolerancji podłoża - materiał należy nanosić tak, aby 

powierzchnia kontaktu z klejem wynosiła min. 40%. Masa klejowa umożliwia 

wyrównanie nierówności podłoża do wielkości ± 1cm. Płyty termoizolacyjne 

układać na wiązanie mijankowo pasami, przykładając i przyciskając do 

powierzchni z dołu do góry - dobrze docisnąć. Nie nakładać kleju w miejscach 

styku płyt. Zapobiegać obsuwaniu się płyt i odchyleniom od pionu. 

Układając pierwszy rząd płyt termoizolacyjnych w listwie startowej, należy 

zwrócić uwagę na to, by płyty mocno przylegały do przedniej krawędzi listwy. Nie 

można dopuścić do tego, by listwa wystawała z powodu naniesienia zbyt cienkiej 

warstwy masy klejącej. Wszystkie płyty należy wklejać ruchem lekko 

przesuwnym, aby powierzchnia kontaktu płyt ze ścianą była jak najlepsza. Płyty 

należy zawsze układać mijankowo w „cegiełkę”, z przesuniętymi pionowo 

spoinami. W miejscach przycinania płyty należy odpowiednio dopasować. 
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Niedopuszczalne jest krzyżowanie się spoin. Miejsca styków płyt nie mogą być 
wypełniane masą klejową. Powstające ewentualnie szczeliny należy wypełnić 
klinami z materiału izolacyjnego lub pianką z przyjętego rozwiązania 

systemowego. W miejscach, w których przebiegają złącza lub spoiny, nie 

powinny występować styki płyt termoizolacyjnych. Zakład (przesunięcie) w tych 

miejscach musi wynosić co najmniej 10cm. Należy unikać także połączeń płyt na 

przedłużeniach narożników otworów (np. okien), aby zapobiec powstawaniu  

w tych miejscach koncentracji naprężeń. Aby uzyskać precyzyjne naroża 

zewnętrzne należy najpierw przykleić płytę termoizolacyjną z odpowiednim 

występem i docisnąć do niej drugą płytę przypadającą pod kątem prostym. 

Wystający pas należy precyzyjnie odciąć. Wykonując ocieplenie ościeży drzwi  

i okien, należy tak dobrać grubość płyty, by z dwóch stron była widoczna taka 

sama szerokość ramy okna i by krawędzie połączonych ze sobą otworów, 

położone były w pionie. Podczas przyklejania płyt termomodernizacyjnych na 

nadprożach okien, zaleca się stosowanie podparć, klamer itp. lub 

natychmiastowe kołkowanie, aby zapobiec obsuwaniu się płyt na jeszcze mokrej 

masie klejowej. Należy zwracać uwagę na dokładne i równe układanie płyt 

termoizolacyjnych. Należy unikać występów w formie uskoków na stykach płyt. 

Występujące ewentualne nierówności płyt styropianowych należy zniwelować 
pacą do szlifowania styropianu. Kurz powstający w czasie szlifowania należy 

dokładnie usunąć. Położenie kabli ułożonych na ścianie, należy oznakować na 

płytach, aby ich nie uszkodzić podczas kołkowania. 

 

− dodatkowe zamocowanie płyt kołkami 
Przy grubości styropianu od 20cm, należy zastosować dodatkowe mocowanie za 

pomocą łączników z metalowym trzpieniem. Należy zastosować min. 5 

łączników na 1,0m
2
. Zastosowanie łączników nie może spowodować 

wichrowania się i lokalnego podnoszenia płyt styropianowych. W pierwszej 

kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość 
pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić  
w przypadku ściany murowanej co najmniej 10cm. Do mocowania 

mechanicznego należy przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24h od 

przyklejenia płyt. Łączniki z trzpieniem metalowym o średnicy 10mm i długości 

230mm. Głębokość zagłębienia kołka w płycie styropianowej min. 20mm, 
zaślepienie krążkiem styropianowym o grubości 20mm i średnicy 
odpowiedniej do zastosowanego kołka. 
Miejsce każdego kołka należy wyfrezować tworzywowym frezem o średnicy 

dostosowanej zarówno do kołka jak i krążka styropianowego. 

 

− ochrona naroży 
Naroża należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Profile 

narożnikowe stanowią także pomoc przy nakładaniu zapraw. Należy wtopić je na 

całej szerokości pasów siatki w masę klejowo-szpachlową. W miejscach styku 

elementów wykonać 10cm zakład. W tym celu należy odpowiednio odciąć 
wzmocnienie wewnętrzne. W ten sposób można zabezpieczyć zarówno naroża 

ościeży otworów jak i naroża budynku. Siatkę zbrojącą z przyległych powierzchni 

należy doprowadzić na zakład min. 10cm. Alternatywnie można zastosować 
ochronną listwę narożną z lekkiego metalu, którą zatapia się na całej długości  

w masie klejowo-szpachlowej. Podczas wykonywania warstwy zbrojonej, siatkę 

należy z jednej strony poprowadzić za narożnik, tworząc ok. 10cm zakład. 
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W celu wykończenia narożników zewnętrznych o kątach ostrych lub rozwartych, 

należy zastosować profil uniwersalny. Profil ten może być w dowolny sposób 

dopasowany do wymaganych kątów rozwarcia. Na przejściach od pionowej 

powierzchni elewacji do powierzchni poziomych np. dolne powierzchnie 

wykuszy, zaleca się stosowanie specjalnego profilu z kapinosem. Na krawędzi  

i na szerokości pasm siatki profilu nałożyć na płyty termomodernizacyjne masę 

szpachlową i wcisnąć profil dokładnie go ustawiając, następnie ostro ściągnąć 
masę szpachlową po siatce. Podczas wykonywania właściwej warstwy zbrojonej, 

należy zwrócić uwagę na odpowiedni zakład siatki zbrojącej na pasmach siatki 

profilu (min. 10cm). 

 

− wykonanie warstwy zbrojonej z zatopieniem siatki 
Przygotowanie zaprawy: odpowiednią ilość czystej, zimnej wody (5 - 6 litrów na 

worek 25kg) wlać do pojemnika przeznaczonego na zaprawę, a następnie 

powoli wsypywać suchą mieszankę. Dokładnie rozmieszać mocnym mieszadłem 

elektrycznym nisko obrotowym, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej 

grudek masy. Pozostawić na ok. 10 min. do dojrzenia i ponownie krótko 

wymieszać. Po upływie tego czasu materiał można w razie konieczności 

rozcieńczyć do konsystencji obróbki niewielką ilością wody. W zależności od 

warunków atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 2-

2,5 godz. Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą. Minimalna 

temperatura obróbki: otoczenia, podłoża oraz materiału podczas obróbki i fazy 

schnięcia nie może być niższa niż +5°C. Nakładanie masy szpachlowej pod 

siatkę zbrojącą: Ewentualne nierówności na stykach płyt styropianowych 

zeszlifować i usunąć powstały pył. Po założeniu narożników na ościeża okienne  

i inne krawędzie oraz wzmocnieniach diagonalnych w narożnikach otworów 

fasadowych nanieść masę klejowo-szpachlową na płyty ocieplające pasem  

o szerokości odpowiadającej szerokości siatki, a następnie wcisnąć w nią siatkę 

z włókna szklanego, pozostawiając ok. 10cm zakładkę. Całość zaszpachlować 
metodą „mokrym w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki 

wzmacniającej na całej powierzchni. Całkowita grubość warstwy zbrojącej 

powinna wynosić 3-4mm. Naroża budynku: W przypadku stosowania 

narożników ochronnych bez siatki, siatkę wzmacniającą należy układać 
pozostawiając zakładkę 10cm wokół krawędzi. W przypadku życia narożników  

z siatką ochronną, pas siatki należy doprowadzić tylko do danej krawędzi. 

Zużycie: min. 4,0kg /m
2
. 

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej na całej powierzchni w narożach otworów 

(okna, drzwi) w masie szpachlowej należy zatopić wzmocnienie diagonalne. 

Odpowiednio docięte pasma siatki zbrojonej, należy również wcześniej zatopić  
w wewnętrznych narożach otworów i we wszystkich miejscach, w których rozcina 

się właściwą siatkę zbrojącą, np. przejścia kotew rusztowań, zamocowania 

elementów, przebicia przez system ocieplający itp. Następnie należy 

zaszpachlować siatkę metodą „mokre w mokre”, dokładając niewielką ilość 
zaprawy, aż do całkowitego zakrycia siatki. Nie należy nadmiernie wygładzać 
warstwy zbrojonej, aby uniknąć nagromadzenia na powierzchni drobnych 

cząsteczek lub tworzenia się szklistych powierzchni. Jeśli pozostaną ewentualnie 

grzbiety z niedokładnie ściągniętej masy szpachlowej, to należy je po 

wyschnięciu ściąć szpachelką. We wszystkich przypadkach należy stosować 
siatkę szklaną. W szczególnych wypadkach, np. w strefie cokołu, można 

dodatkowo zastosować siatkę pancerną. W miejscach połączeń z sąsiadującymi 
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elementami budynku i przejść lub przebić przez system, należy warstwę 

zbrojoną oddzielić cięciem, aby w ten sposób zapobiec jej niekontrolowanemu 

pękaniu. Siatkę pancerną mocuje się przed nałożeniem narożnika ochronnego 

oraz przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej. Należącą do systemu 

masę szpachlową nanieść na grubość ok. 2mm i zatapiać poszczególne pasy 

siatki na styk (bez zakładu). Masę szpachlową mocno ściągnąć po siatce,  

a następnie wykonać właściwą warstwę zbrojoną. 

 

− naniesienie tynku nawierzchniowego 
Tynk nawierzchniowy stanowi optyczne wykończenie elewacji i ochronę przed 

warunkami atmosferycznymi. Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie 

wcześniej jak po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie później jak 3 

miesiące od wykonania tej warstwy. Praktyka potwierdziła regułę 1 dnia przerwy 

na każdy 1mm grubości warstwy przy sprzyjających warunkach atmosferycznych 

(temp. +20°C; wilgotność ok. 60%). W niższych temperaturach i wyższej 

wilgotności czas ten ulega wydłużeniu. Na elewacjach należy zastosować tynki 

mineralne- lekkie, dostarczane w stanie suchym, gotowe do użycia po 

zarobieniu wodą, dekoracyjne, o fakturze baranka. 

Sposób przygotowania tynku: Zawartość opakowania dodać do czystej zimnej 

wody i mieszać mieszadłem wolno obrotowym do uzyskania jednolitej masy  

o właściwej konsystencji roboczej. Pozostawić na kilka minut i ponownie krótko 

zamieszać. Zależnie od warunków atmosferycznych materiał jest przydatny do 

użycia przez ok. 1 - 1,5 godziny od zarobienia. Nie uplastyczniać tężejącego 

materiału przez dodawanie wody i ponowne mieszanie. Zawartość każdego 

worka mieszać z dokładnie tą samą ilością wody, aby uniknąć różnic 

uzyskiwanej końcowej faktury. Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać 
wodą. 

Mokrą zaprawę nakładać pacą ze stali nierdzewnej na całej powierzchni,  

a następnie ściągnąć na grubość warstwy odpowiadającej wielkości ziaren. 

Tynki zacierane o fakturze baranka wygładzić koliście kielnią tynkarską  

z tworzywa sztucznego lub łatą poliuretanową bezpośrednio po nałożeniu. 

Wybór narzędzia do wygładzania tynku wpływa na strukturę uzyskanej 

powierzchni, dlatego prace należy zawsze wykonywać przy użyciu tego samego 

narzędzia. Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez 

tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni  

i uniknięcie indywidualnych różnic związanych z wykonywaniem prac przez 

różne osoby. W celu uniknięcia różnic na złączach pasm roboczych należy 

zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych rusztowaniach,  

a powierzchnię obrabiać metodą „mokrym w mokre”. 

Ze względu na użycie wypełniaczy i dodatków naturalnych możliwe są 

nieznaczne różnice w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach 

należy z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. 

Produkty z różnych partii produkcyjnych wymieszać ze sobą przed użyciem. 

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy 

schnięcia nie może być niższa niż +5°C. Prac nie należy wykonywać przy 

bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich 

siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły 

oraz poniżej punktu rosy. Powyższe warunki należy utrzymać przez okres min. 

48 godzin od momentu nałożenia masy tynkarskiej. Zachować szczególną 

ostrożność, w przypadku nocnych przymrozków! 
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W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% 

warstwa tynku jest powierzchniowo sucha po 24 godz. Po ok. 7 dniach warstwa 

jest całkowicie sucha i w pełni odporna na obciążenia, gotowa do malowania. 

Tynk zasycha przy udziale procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób 

fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej z zapraw. W związku z tym 

w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas 

schnięcia ulega wydłużeniu. 

 

− wykonanie powłoki malarskiej 
Do malowania tynków można przystąpić najwcześniej po 7 dniach od ich 

wykonania, jeżeli wysychały w odpowiednich warunkach atmosferycznych 

(+20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65%). Ponieważ tynk 

zasycha przy udziale procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny, 

tzn. przez odparowywanie wody zarobowej z zapraw, w związku z tym  

w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas 

schnięcia ulega wydłużeniu. 

Należy zastosować farbę fasadową o charakterze mineralnym. Nakładanie farby 

- warstwę gruntującą lub pośrednią: farba rozcieńczona maks. 10% wody. 

Warstwa końcowa: Farba rozcieńczona maks. 5% wody. 

Sposób nakładania: Malować pędzlem lub wałkiem. 

Zużycie: ok. 150 - 200ml/m
2
 na jedną warstwę na gładkich powierzchniach. Na 

podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić 
wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne. 

Minimalna temperatura użycia: +5°C dla (otoczenia, podłoża i materiału). 

Czas schnięcia: w temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa 

jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 4-6 godz. 

Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych 

temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu. 

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać: 

• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą 

być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi 

produktów, 

• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia  

i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku wyboru farby 

krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8°C; zapewnia 

to odpowiednie warunki wiązania, 

• podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne 

nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio 

zabezpieczyć np. siatkami ochronnymi, 

• rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni 

ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. 

 

− wykonanie izolacji pionowej i docieplenie ścian zewnętrznych 
stykających się z gruntem 
Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian 

zewnętrznych poniżej poziomu gruntu. Prace należy rozpocząć od odkopania 

ścian na głębokość poziomu ław fundamentowych (do wierzchu ław). Prace 

należy wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 5,0m bieżących (na całej 

długości elewacji). Nie dopuszcza się odkrycia ścian fundamentowych na całej 
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ich długości. Wykopy należy szalować. Ponadto należy zachować szczególną 

ostrożność w okresie, w którym prace termomodernizacyjne nastąpią po 

dniach obfitych opadów deszczu. Po wykonaniu wykopu należy osuszyć ściany 

fundamentowe, ewentualne nierówności ścian wyrównać zaprawą 

wyrównawczo - murarską, a następnie wykonać izolację przeciwwodną ściany 

fundamentowej z polimerowo - bitumicznej masy uszczelniającej grubości 2,5-

3,0mm. Izolację termiczną będzie stanowić warstwa styropianu 

ekstrudowanego XPS grubości 5,0cm, którą należy przykleić do masy 

polimerowo - bitumicznej. Płyty styroduru należy osłonić od strony gruntu folią 

kubełkową. 

 

− docieplenie ściany cokołowej powyżej poziomu terenu. 
Izolację termiczną będzie stanowić warstwa styropianu ekstrudowanego XPS.  

Nie dopuszcza się kołkowania polistyrenu ekstrudowanego XPS. Cokół należy 

wykonać w technologii analogicznej jak ocieplenie ścian zewnętrznych z tą 

różnicą, że wykończenie cokołu stanowi mozaikowy tynk dekoracyjny  

z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 2,0mm. 

Tuż przed położeniem tynku podłoże należy jednokrotnie zagruntować. 
Parametry techniczne mozaikowego tynku dekoracyjnego: 

• wytworzony na bazie żywicy akrylowej oraz barwionego kruszywa 

kwarcowego, 

• uziarnienie: 2,0mm, 

• gęstość: 1,6-1,7kg/dm
3
, 

• przyczepność międzywarstwowa: > 0,1MPa, 

• konsystencja półpłynna, 

• spoiwo: dyspersja żywic akrylowych, 

• stopień połysku: matowy, 

• wodo i mrozoodporny, odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie, 

ścieranie, szorowanie. 

Nie dopuszcza się mieszania producentów poszczególnych komponentów. 

 

1.4.4.2. Ocieplenie dachu. 
Ocieplenie dachu należy wykonać za pomocą wełny mineralnej w taki sposób, 

aby uzyskać współczynnik przenikania ciepła nie wyższy niż U = 0,15W/m
2
K. 

 

Ocieplenie dachu segmentu A i B - część nad salami lekcyjnymi. 

Ocieplenie dachu w części nad salami lekcyjnymi należy wykonać po stronie 

zewnętrznej dachu za pomocą wełny mineralnej układanej na istniejącym 

deskowaniu. Na deskowaniu położyć folię paroizolacyjną (folia musi być 
ułożona bardzo szczelnie, wszelkie szpary i dziury niweczą zasadność jej 

użycia), warstwę wełny mineralnej, membranę paroprzepuszczalną,  

a następnie wykonać pokrycie dachu dachówką. Ocieplenie wykonać wełną 

mineralną o grubości 10cm przy wsp. λ = 0,036W/mK. 

 

Ocieplenie dachu segmentu A i B – część nad pomieszczeniami aktualnie 

nieużytkowanymi. 

Ocieplenie dachu w pomieszczeniach aktualnie nieużytkowanych, należy 

wykonać od zewnątrz wełną mineralną o grubości 10cm przy wsp.  

λ = 0,036W/mK oraz od wewnątrz wełną mineralną o grubości 15cm przy wsp. 

λ = 0,036W/mK. 
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Ocieplenie od wewnątrz wykonać za pomocą wełny mineralnej układanej 

pomiędzy krokwiami oraz pod krokwiami. Następnie wykonać paroizolację 

(folia musi być ułożona bardzo szczelnie, wszelkie szpary i dziury niweczą 

zasadność jej użycia) i zabudowę za pomocą płyt gipsowo – kartonowych.  

Natomiast na zewnętrznej stronie deskowania ułożyć membranę 

paroprzepuszczalną i wykonać pokrycie dachu dachówką. 

 

Ocieplenie dachu segmentu C. 

Dach segmentu C należy ocieplić od wewnątrz za pomocą wełny mineralnej 

układanej między krokwiami oraz pod krokwiami. Grubość wełny mineralnej 

23cm przy wsp. λ = 0,036W/mK. Następnie wykonać paroizolację (folia musi 

być ułożona bardzo szczelnie, wszelkie szpary i dziury niweczą zasadność jej 

użycia). Na zewnętrznej stronie deskowania ułożyć membranę 

paroprzepuszczalną i wykonać pokrycie dachu dachówką. 

 

1.4.4.3. Wymiana pokrycia dachu 
Całe pokrycie dachu wymienić na nową dachówkę cementową. Pod dachówką 

wykonać membranę paroprzepuszczalną zbrojoną. Wymienić uszkodzone 

elementy więźby dachowej – nowe wykonać z drewna iglastego 

impregnowanego. Przekroje elementów więźby dachowej podlegających 

wymianie należy zastosować odpowiednie jak przekroje istniejące. 

Wykonać nowe obróbki blacharskie. 

 

1.4.4.4. Kominy 
Planuje się remont zwieńczeń kominów ponad dachem. W zakres remontu 

wchodzi:  

• oczyszczenie oraz miejscowa naprawa wypraw tynkarskich i elementów 

betonowych, 

• wykonanie nowych obróbek blacharskich wraz z wykonaniem 

opierzenia. Wykonanie owych wypraw tynkarskich kominów.  

 

1.4.4.5. Obróbki blacharskie, rynny i rury wpustowe 
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy tytanowo 

– cynkowej. 

 

1.4.4.6. Instalacja odgromowa 
Należy wykonać nowe instalacje odgromowe wraz z pomiarami. 

 

1.4.4.7. Stolarka okienna 
Należy zainstalować okna PVC o współczynniku przenikania ciepła dla całego 

okna i drzwi balkonowych nie większym niż U = 0,90W/m
2
K. Dla okien 

połaciowych nie większym niż U = 1,10W/m
2
K. Wykonanie stolarki należy 

poprzedzić obmiarem powykonawczym w zakresie ścian budynków. Okna 

montować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych część B roboty wykończeniowe Zeszyt 6 Montaż okien i drzwi 

balkonowych. Instrukcja ITB. 
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1.4.4.8. Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna aluminiowa z przeszkleniem 

bezpiecznym zgodnie z oznaczeniami w części rysunkowej. Drzwi wejściowe  

o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi nie większym niż 
1,30W/m

2
K każde.  

Drzwi wewnętrzne aluminiowe, z przeszkleniem bezpiecznym, zgodnie  

z oznaczeniami w części rysunkowej. 

 

1.4.4.9. Podokienniki zewnętrzne i wewnętrzne 
Podokienniki z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym. Podokienniki 

wewnętrzne np. z konglomeratu lub płyt granitowych. 

 

1.4.4.10. Daszki nad drzwiami zewnętrznymi 
Należy wykonać daszki nad drzwiami zewnętrznymi o szerokości takiej, aby 

wystawały co najmniej po 30cm z każdej strony drzwi oraz o głębokości co 

najmniej 100cm. Daszki istniejące należy poddać remontowi – wyczyścić, 
wymienić pokrycie (papa asfaltowa na lepiku) oraz obróbki blacharskie.  

 

1.4.4.11. Przystosowanie nieużytkowanego pomieszczenia na poddaszu na 
salę lekcyjną 

Nieużytkowane pomieszczenie na poddaszu budynku zostanie przystosowane 

na potrzeby sali lekcyjnej poprzez wykonanie prac budowlanych  

i instalacyjnych. Zakres prac obejmuje wykonanie obudowy konstrukcji dachu 

płytami gipsowo – kartonowymi (skosy, sufit), wykonanie podłogi, montaż 
dodatkowych okien połaciowych (10 szt. 0,7x1,40m), wykonanie instalacji 

elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych.  

Szczegółowy zakres prac należy określić w dokumentacji projektowej po 

uprzedniej szczegółowej inwentaryzacji. 

 

1.4.4.12. Opaska wokół budynku 
Wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki betonowej układanej na 

kilkucentymetrowej warstwie piasku, na podkładzie z pospółki lub tłucznia. 

Warstwa podkładu powinna mieć 10-15cm grubości. Z uwagi na brak ruchu 

kołowego po opasce kostka betonowa może mieć tylko 4cm grubości. Istotne 

jest zachowanie spadku co najmniej 2,0% w kierunku od budynku. Tak 

wykonana opaska chroni przed zachlapywaniem elewacji nie stanowiąc 

jednocześnie blokady dla odparowywania wilgoci gruntowej. Opaskę wykonać 
o szerokości min. 60cm. 

 

1.4.4.13. Korytka odwadniające 
Istniejące korytka odwadniające wzdłuż elewacji frontowej segmentu „A” należy 

wymienić na nowe. Zastosować prefabrykowane korytka ściekowe – rynnowe 

betonowe o długości 50cm, szerokości 25cm i wysokości całkowitej 12cm. 

Korytka betonowe układać na podkładzie z chudego betonu ze spadkiem  

w kierunku istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Do korytek 

odprowadzać wody opadowe z rur spustowych. 

 

1.4.4.14. Remont pomieszczeń sanitarnych – toalet. 
Pomieszczenia sanitarne – toalety należy wyremontować w całości. Do 

wysokości ścian min. 2,0m wykonać glazurę, na podłodze układać płytki 
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gresowe. Lustra wklejane w glazurę. Ściany i sufity malować farbami 

zmywalnymi w kolorze białym. Zainstalować nowe drzwi wejściowe  

z podcięciem w dolnej części oraz nowe drzwi do kabin WC. Wyposażenie 

toalet ceramiczne białe. Baterie umywalkowe jednouchwytowe z mieszaczami 

ceramicznymi. Wymiana instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej oraz 

instalacji kanalizacyjnej. 

 

1.4.4.15. Remont pochylni i schodów głównych. 
Pochylnię dla osób niepełnosprawnych i schody główne do budynku należy 

poddać remontowi w pełnym zakresie. Remont obejmuje wymianę okładzin  

i wykończenia murowanych boków. Wykończenie powierzchni schodów  

i spoczników powinno być antypoślizgowe. Barierki metalowe należy wyczyścić  
i pomalować. 
 

1.4.4.16. Remont schodów bocznych. 
Schody boczne w segmencie „B” i „C” podlegają remontowi w całym zakresie. 

Wykończenie powierzchni schodów i spoczników wykonać z elementów 

antypoślizgowych. Ściany boczne wykończyć tak jak cokół budynku – tynkiem 

mozaikowym zewnętrznym. Wykonać odwodnienia z wycieraczek poprzez 

wyprowadzenie przewodów poza obrys schodów. Wycieraczki wykonać ze stali 

nierdzewnej. 

 
1.4.4.17. Ocieplenie stropu wewnętrznego segmentu A i B. 

Część stropu piętra w segmencie A i B  podlega dociepleniu za pomocą wełny 

mineralnej. Wełnę o grubości 12cm i współczynniku nie większym niż λ = 

0,036W/mK należy układać na stropie.  

 

 

1.4.4.18. Wymiana instalacji wodociągowej (piony + leżaki). 
Wymienić instalację wodociągową w zakresie podejść, pionów i leżaków do 

kotłowni. Rurociągi wykonać z rur tworzywowych i izolować otuliną z pianki 

polietylenowej. 

 

 

1.4.4.19. Wymiana instalacji kanalizacyjnej (piony + przyłącze). 
Wymienić instalację kanalizacji sanitarnej w zakresie podejść kanalizacyjnych, 

pionów i leżaków do pierwszej studni zewnętrznej. Rurociągi wykonać z rur 

PVC łączonych kielichowo na uszczelkę gumową. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tabela 1. Parametry przegród budowlanych. 

Lp. Nazwa  
przegrody 

Symbol 
przegrody 

Wsp.  
U [W/m2K] 

istn. 

Wsp.  
U [W/m2K]  

proj. 

Izolacja Grubość  
[cm] 

Wsp.  
λ [W/mK] 

1 Ściana zewnętrzna (segm. A i B) SZ 1 0,47 0,19 styropian 10 0,032 

2 Ściana zewnętrzna (segm. C) SZ 1a 0,30 0,19 styropian 6 0,032 

3 Ściana cokołowa (segm. A i B) SZ 2 0,45 0,21 styropian XPS 10 0,040 

4 Ściana cokołowa (segm. C) SZ 2a 0,45 0,27 styropian XPS 6 0,040 

5 Ściana zewnętrzna (lukarny) SZ 3 0,60 0,18 styropian 12 0,032 

6 Dach nieizolowany (segm. A i B) D 1 2,88 0,15 wełna mineralna 23 0,036 

7 Dach izolowany (segm. A i B) D 2 0,25 0,15 wełna mineralna 10 0,036 

8 Dach nieizolowany (segm. C) D 3 2,88 0,15 wełna mineralna 23 0,036 

9 Okno zewnętrzne (2 szyby) OZ 1 (2 sz.) 1,60 0,90 - - - 

10 Okno zewnętrzne (3 szyby) OZ 2 (3 sz.) 0,90 0,90 - - - 

11 Okno połaciowe (stare) OPZ 1 2,00 1,10 - - - 

12 Okno połaciowe (nowe) OPZ 2 1,10 1,10 - - - 

13 Drzwi zewnętrzne stare DZ 1 2,00 1,30 - - - 

14 Drzwi zewnętrzne nowe DZ 2 1,30 1,30 - - - 

15 Drzwi zewnętrzne (segm. C) DZ 3 2,50 1,30 - - - 

16 Podłoga na gruncie PG 1 0,50 0,30 - - - 

17 Strop wewnętrzny (segment C) STW 1 0,97 0,23 wełna mineralna 12 0,036 

 
 



1.5. Wymagania ogólne dla dokumentacji projektowej oraz przystąpienia 
do wykonywania prac. 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowalnego, projektów 

wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowalnych i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności  

z umową i programem funkcjonalno – użytkowym – przed skierowaniem projektu 

do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. 

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu 

budowalnego a przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać 
wyboru określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowalne 

zastosowane w trakcie budowy muszą spełniać wymagania polskich przepisów  

a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do 

obrotu. Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty 

dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie 

różnych urządzeń i materiałów pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne  

i wymagania specyfikacji oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania 

realizacją umowy, w tym weryfikacji prac projektowych oraz zespołu specjalistów 

pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa 

budowalnego i postanowień umowy. 

Inspektorzy będą uprawnienia do dokonywania odbiorów (prac częściowych, 

zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowalnych  

w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości  

i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli 

prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw  

i za wyniki działalności w zakresie: 

− organizacji robót, 

− zabezpieczenia osób trzecich, 

− ochrony środowiska, 

− warunków BHP, 

− zabezpieczenie terenu robót. 

 

Na terenie budowy należy uwzględnić miejsce na zaplecze socjalno – biurowe. 

Zaplecze powinno być wyposażone w niezbędne media (woda, energia 

elektryczna) oraz pomieszczenia socjalne i urządzenia higieniczno – sanitarne 

(szatnia, jadalnia, umywalnia, ustęp). W zapleczu należy wydzielić osobne 

pomieszczenia dla osób sprawujących nadzór. 

Odpady powstające w trakcie prac budowalnych należy gromadzić w miejscu  

w tym celu wyznaczonym. Przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady  

i regularnie je opróżniać. Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować. 
Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, składowania, opłat ponosi Wykonawca prac 

budowlanych. 

Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i odpadów należy 

wygrodzić uniemożliwiając dostęp osób postronnych. Ogrodzenie placu 

prowadzonych robót nie może utrudniać dostępu do posesji znajdujących się  

w pobliżu placu  budowy.  

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają 

wymagania Ustawa Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami oraz 

posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. 
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Materiały do robót na obiektach inżynieryjnych muszą posiadać ważne aprobaty 

techniczne. 

 

1.6. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, 

uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień  

i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wymagane jest także uzyskanie uzgodnień z dostawcami mediów. Zamawiający 

wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych  

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych i budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich 

zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalna - Użytkowego, umowy oraz 

projekty budowlane. Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie 

harmonogramu realizacji inwestycji - w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 

wchodzące w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację 

kosztów dla poszczególnych branż w sytuacji wykonania inwestycji w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” (przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich 

branżach), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609), Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2454) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -

użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). Na podstawie opracowanego projektu 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane prawem 

pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów.  Dokumentację projektową należy 

opracować w podziale na projekt budowlany oraz projekt wykonawczy. Projekt 

budowlany oraz projekt wykonawczy muszą zawierać wszystkie branże, jakie 

będą wynikać z zakresu projektu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej 

z naniesionymi w sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

budowy. Do dokumentacji powykonawczej powinien załączyć dokument  

z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu ekologicznego oraz 

ekonomicznego wykonanej modernizacji. Wykonawca przygotuje komplet 

dokumentów w celu złożenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego celem 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

następujące ilości egzemplarzy projektów: 

 

− zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) - 1 egz. 

− projekt techniczny - 3 egz. 

− projekt wykonawczy (wersja papierowa) - 3 egz. 

− pozostałe elementy dokumentacji projektowej - 2 egz. w wersji papierowej. 
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− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. 

− przedmiary i kosztorysy - 2 egz. 

 

Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji 

elektronicznej na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF, 

ATH i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym. Poza tym Wykonawca sporządzi taką 

ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest potrzebna do uzyskania 

wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii. 

 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie  

z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został on 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do 

występowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. Projekt 

budowlany przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać 
zatwierdzony przez służby Zamawiającego. 

 
1.7. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 

zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 

1.7.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora 

Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

 

1.7.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, w tym projekt 

techniczny oraz projekt wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót. W przypadku 

rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków  

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru  

i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi, a także z przepisami obowiązującymi. Przy wykonywaniu 

robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane  

i obowiązujące. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji 

a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści 

i postanowień. 

 

1.7.3. Ogólne zasady wykonania robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

− jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami 

Techniczno - Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno – 

rozruchową producentów, 
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− zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami 

Inspektora nadzoru, 

− jakość zastosowanych materiałów, 

− zabezpieczenie terenu budowy, 

− ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 

− ochronę przeciwpożarową, 

− ochronę własności publicznej i prawnej 

− bezpieczeństwo i higienę pracy, 

− ochronę i utrzymanie robót, 

− stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów 

robót z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót  

przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej  

i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

1.7.4. Materiały. 

 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  

i urządzeń przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego 

źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 

zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  

i niezapłaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora 

Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
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budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli dokumentacja projektowa lub 

ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

 

1.7.5. Zasady kontroli jakości robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 

wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

1.7.6. Badania i pomiary. 

 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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1.7.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  

i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

1.7.8. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełna zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 

atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 

posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atest, a urządzenia - ważne 

legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

 

1.7.9. Dokumenty budowy. 

 

Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę w oparciu  

o pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez 

właścicieli sieci i urządzeń, 

− projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, 

− plan BIOZ, 

− dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa 

z Budowlanego, 

− rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 

− pomiary geodezyjne, 

− książka obmiarów, 

− wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych  

i finansowych budowy, 

− protokoły prób i badań, 

− dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 

− dokumentacja techniczno - ruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania 

robót opracowane przez producentów maszyn i materiałów, 
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− instrukcje obsługi i eksploatacji, 

− dokumenty rozliczenia finansowego robót, 

− operat odbioru końcowego - 3 egz. 

 

1.7.10.  Odbiory. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy. 

 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez 

kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez 

inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. 

 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

− protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez 

kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

− dziennik budowy, 

− protokoły badań i sprawdzeń, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, rozliczenia 

częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości 

i wartości, 

− zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 

dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

 

Odbiór końcowy. 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym  

w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
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zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie pt. 

„Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

1.7.11.  Dokumenty do odbioru końcowego. 

 

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika 

budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy 

zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty w 3 

egzemplarzach: 

− protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały, 

− dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy 

i inspektora nadzoru, 

− dokument z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu 

ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej modernizacji, 

− dziennik budowy i księgi obmiaru, 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu  

z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

− protokół badań i sprawdzeń, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, 

− rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich 

ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT), 

− operat odbioru końcowego.  

 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia  

i powiadomi uczestników odbioru. Zakończenie czynności odbioru powinno 

nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym 

przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

 

1.7.12. Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną 

stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 

− jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, 

− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiające 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od 
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umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad. 

 

1.7.13. Instrukcje obsługi i eksploatacji. 

 

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacje 

zainstalowanych urządzeń. 

1.7.14. Ochrona i utrzymanie robót. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. 

 

1.7.15. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym ogrodzenia, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Fakt przystąpienia do 

robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  

z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne  

i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji Robót. 

 

1.7.16. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  

i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed  

• zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożarów. 
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1.7.17. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.7.18. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

 

1.7.19. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

1.7.20. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.7.21.  Sprzęt. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba 

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie 

przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 
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wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 

projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, 

zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

1.7.22. Transport. 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 

na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 
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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
CZĘŚĆ SANITARNA 

 
 

I OPIS OGÓLNY 
 
1. Wstęp. 
Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzenie w obiekcie technologii 

umożliwiającej obniżenie kosztów ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody 

użytkowej.  

 

Planuje się inwestycję polegającą na: 

 

− remoncie kotłowni gazowej, 

− wymianie instalacji wodociągowej,  

− wymianie instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 

2. Dane Inwestora. 
Urząd Gminy w Kłodawie 

ul. Gorzowska 39a 

66-415 Kłodawa 

 

3. Nazwa zamówienia. 
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Różankach. Ul. Dębowa 3a, 66-415 Kłodawa. 

 

4. Podstawa opracowania. 
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na zlecenie Urzędu Gminy w Kłodawie. 
 

5. Cel opracowania. 
Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) został stworzony w celu ustalenia  

i usystematyzowania wymagań Inwestora w stosunku do planowanego zamierzenia 

budowlanego polegającego na przebudowie istniejącej kotłowni gazowej. 

Na podstawie zawartych w PFU wymagań Inwestor dokona wyboru odpowiedniego 

Wykonawcy, natomiast Wykonawca będzie miał jasno sprecyzowane wymagania 

dotyczące planowanych do wykonania prac. 

Na podstawie PFU Wykonawca przedstawi swoją ofertę. 

 
6. Lokalizacja inwestycji. 
Planowana inwestycja zrealizowana będzie w budynku Szkoły Podstawowej  

w Różankach przy ul. Dębowej 3a, 66-415 Kłodawa, województwo lubuskie. 

 

7. Opis ogólny zadania – remont kotłowni gazowej. 
Kotłownia gazowa znajduje się w segmencie „C” budynku szkoły. W kotłowni pracują 

dwa kotły gazowe wyposażone w palniki nadmuchowe.  
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Zasadnicze elementy kotłowni przeznaczone do likwidacji: 

− kocioł firmy Buderus Logano SK625 o mocy 230kW, 

− kocioł firmy Buderus Logano SK625 o mocy 310kW, 

− pojemnościowy podgrzewacz wody Buderus o poj. 1000 litrów, 

− sprzęgło hydrauliczne, 

− filtroodmulnik, 

− naczynia wzbiorcze przeponowe na instalacji c.o. i c.w.u., 

− układy pompowe po stronie kotłowej, 

− rozdzielacz c.o. z układami pompowymi, 

− instalacja gazowa,  

− system detekcji wycieku gazu, 

− wentylacja grawitacyjna wywiewna, 

− wentylacja grawitacyjna nawiewna.  

 

Kotły gazowe wraz z całym wyposażeniem kotłowni planuje się zdemontować.  
W kotłowni zostaną zainstalowane nowe kotły wraz z całym niezbędnym 

wyposażeniem i instalacjami. W obrębie kotłowni należy wykonać prace instalacyjne 

związane z połączeniem nowego źródła ciepła z istniejącym układem dystrybucji 

ciepła, podłączeniem gazu, oraz niezbędne prace rozbiórkowo – odtworzeniowe 

wynikłe podczas realizacji zadania. 

Należy wykonać zasilanie trzech obiegów grzewczych (szkoła, przedszkole, hala 

sportowa) oraz obiegu ładowania zasobnika c.w.u. 

Wykonać nową wentylację grawitacyjną nawiewną – dwa kanały nawiewne z blachy 

stalowej ocynkowanej, czerpnie ścienne z kierownicami powietrza i siatkami 

ochronnymi, kraty nawiewne z dolna krawędzią na wysokości maksymalnie 30cm nad 

podłogą pomieszczenia. 

Wykonać nową wentylację wywiewną – kanał wentylacyjny z blachy stalowej 

ocynkowanej z wyrzutnią ścienną wyposażoną w kierownice powietrza i siatkę 

ochronną, kratkę wywiewną w górnej części pomieszczenia. 

W ramach remontu pomieszczenia kotłowni wykonać niezbędne prace budowlano – 

instalacyjne i wykończeniowe. 

 

8. Opis ogólny zadania – remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 

W zakresie remontu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku szkoły należy 

wykonać szczegółową inwentaryzację tych instalacji, a następnie na podstawie 

sporządzonej dokumentacji projektowej wymienić istniejące rurociągi na nowe. 

Instalację kanalizacyjną wykonać z rur tworzywowych łączonych kielichowo na 

uszczelkę gumową. W miarę możliwości zachować istniejące przejścia pionów 

kanalizacyjnych przez stropy. Podejścia kanalizacyjne do przyborów sanitarnych 

wykonywać w bruzdach ściennych. 

 

Instalację wodociągową wykonać z rur tworzywowych PP Stabi PN20 łączonych za 

pomocą zgrzewania lub z rur wielowarstwowych (Pex / Al / Pex) łączonych za pomocą 

kształtek zaciskowych. Izolację rur wykonać z pianki polietylenowej o grubości 

zgodnej z przepisami. Kompensację termiczną wykonać za pomocą naturalnych 
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zmian kierunku prowadzenia rur. Podejścia do przyborów sanitarnych wykonywać  
w bruzdach ściennych. Wszystkie widoczne instalacje obudować płytami gipsowo - 

kartonowymi na ruszcie metalowym. 

 

9. Przepisy prawne. 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze 

zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1609), 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 

716 ze zm.), 

− Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 610 ze zm.), 

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2454); 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.  

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 

nr 169 poz. 1650). 

 

Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

 

II OPIS SZCZEGÓŁOWY 
 
1. Zakres prac projektowych. 
 

Przed podjęciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji 

faktycznego stanu budynku oraz faktycznego przebiegu instalacji w stopniu 

umożliwiającym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla całości 

przedsięwzięcia, a także opracuje wszelkie konieczne ekspertyzy i dokona 

niezbędnych uzgodnień (jeśli będą one wymagane). 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania projektów Wykonawca 

sporządzi kompletny projekt obejmujący: 

− część opisową, 

− obliczenia techniczne, 
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− dobór zabezpieczeń instalacji c.o., 

− dobór mocy kotłowni / źródeł ciepła, 

− schematy, rzuty. 

 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej, Wykonawca sporządzi następujące dokumenty: 

− projekt budowlany, 

− projekt techniczny, 

− przedmiar robót, 

− dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy. 

 

Sporządzone dokumentacje muszą być zgodne z wymogami określonymi  

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 

użytkowego, oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 

poz. 2351 ze zm.). 

Wykonawca w ramach prac projektowych dokona wszelkich uzgodnień oraz 

wykona wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne w celu prawidłowego  

i zgodnego z przepisami eksploatowania kotłowni i instalacji przez Zamawiającego. 

 
2. Zakres robót montażowych. 
 

Należy wykonać / przewidzieć do wykonania następujące prace: 

− 2 sztuki nowych kotłów gazowych kondensacyjnych stojących, 

− sterownik kaskadowy dedykowany do obsługi dwóch kotłów gazowych, 

− układ kominowy do odprowadzania spalin z każdego kotła, 

− zawór mieszający dla obiegu c.o., 

− filtroodmulnik magnetyczny, 

− sprzęgło hydrauliczne, 

− stację uzdatniania wody do uzupełniania zładu kotłów oraz instalacji c.o., 

− naczynie wzbiorcze przeponowe na instalacji c.o. oraz c.w.u., 

− zabezpieczenia stanu wody dla każdego kotła, 

− zawory bezpieczeństwa na instalacji c.o. oraz c.w.u., 

− izolacje cieplne rurociągów w obrębie pomieszczenia kotłowni, 

− system detekcji wycieku gazu ziemnego, 

− rozdzielacz c.o., 

− układy pompowe z armaturą odcinającą, zaporową i filtrującą, 

− wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, 

przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz 

odtworzenie i naprawa części uszkodzonych elementów wykończeniowych 

podczas wykonywania robót budowlanych, 

− wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do 

stanu pierwotnego, 

− przeprowadzenie rozruchu instalacji, 
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− przeprowadzenie prób szczelności instalacji c.o., gazowej, wodociągowej  

i kanalizacyjnej, 

− inne niewyszczególnione prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

całych instalacji. 

 

3. Zakres prac ogólnych. 
 

Wykonawca uwzględni, wyceni oraz zorganizuje następujące prace ogólne: 

− przeszkoli obsługę w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji, 

− wykonana wszelkie niezbędne instrukcje eksploatacji, 

− uwzględni konieczność wykonywania prac w czynnym obiekcie jakim jest 

budynek szkoły i zapewni nieprzerwane dostawy ciepła oraz ciepłej wody 

użytkowej, 

− Inwestor dopuszcza krótkotrwałe wyłączenia dostaw ciepłej wody oraz ciepła 

- wszelkie wyłączenia muszą zostać skoordynowane z dyrekcją obiektu, 

− zabezpieczy teren budowy w taki sposób, aby można było prowadzić zajęcia 

szkolne, 

− zapewni odpowiednią kadrę monterską, instalatorską, kierowniczą. 

 
4. Wymagania materiałowe. 

Podano podstawowe parametry elementów instalacyjnych, które Wykonawca na 

etapie prac projektów musi spełnić jako minimum. Ponadto wszelkie planowane do 

użycia materiały wymagają uzyskania zgody od Inwestora. 

 

4.1. Kotły gazowe. 
Kocioł gazowy, stojący kondensacyjny. Sposób doboru mocy: 

jako źródło podstawowe 2 kotły pokrywające zapotrzebowanie mocy  dla 

budynku określonej na podstawie bilansu grzewczego wykonanego dla 

całego budynku przy uwzględnieniu własności przegród budowalnych po 

modernizacji oraz mocy na potrzeby hali sportowej (Q = 207,4kW). 

Praca kotłów w układzie kaskadowym. Równe wykorzystanie mocy oraz 

równe zużycie kotłów. Gwarancja na kotły gazowe min. 7 lat. Zakres 

modulacji pojedynczego kotła 20 - 100%. Sprawność użytkowa dla c.o. 

przy tz = 70°C min. 97% dla tz SOC min. 107%. 

Moc pojedynczego kotła 200,0kW. 

 

4.2. Układy kominowe. 
Kominy dwuścienne, izolowane, ze stali kwasoodpornej. Średnica 

przewodu kominowego na podstawie obliczeń technicznych. Kominy 

należy wyprowadzić ponad dach min. 0,5m. Montaż do trwałych elementów 

budynku za pomocą wsporników  systemowych. 

 

4.3. Zawór mieszający obiegu c.o. 
Zawór wyposażony w siłownik elektryczny. Podłączenia zaworu z instalacją 

umożliwiające demontaż (śrubunki, kołnierze). Kvs zaworu zgodny  

z obliczeniami technicznymi. 

 



44 
 

4.4. Filtroodmulnik magnetyczny. 
Przyłącza kołnierzowe, magnes neodymowy, filtr z siatki nierdzewnej, 

oczko 0,4 x 0,4mm. 

 

4.5. Stacja uzdatniania wody. 
Urządzenie kompaktowe, służące do uzupełniania zładu wody w instalacji. 

Parametry wody uzdatnionej muszą odpowiadać warunkom stawianym 

przez producenta kotłów 

 

4.6. Układ sterujący. 
Układ sterujący pracą kotłów gazowych oraz pomp obiegowych. 

Wyposażony  

w czujniki temperatury, sterowanie pogodowe, obsługę mieszaczy, obsługę 

kaskady kotłów. 

 

4.7. Naczynia przeponowe c.o. oraz c.w.u. 
Naczynia dostosowane do warunków pracy w układzie c.o. oraz c.w.u. 

 

4.8. Instalacje rurowe c.o. 
Instalacje rurowe c.o. w obrębie pomieszczenia kotłowni należy wykonać z 

rur stalowych czarnych bez szwu zewnętrznie ocynkowanych łączonych za 

pomocą kształtek zaciskowych. Średnice rurociągów według obliczeń 

technicznych. Mocowanie za pomocą uchwytów z wkładką gumową. 

 

4.9. Instalacje rurowe wodociągowe. 
Instalacje rurowe wodociągowe wykonać z rur polipropylenowych PN20 

stabi łączonych za pomocą zgrzewania. Średnice rurociągów według 

obliczeń technicznych. Mocowanie za pomocą uchwytów do rur PP. 

 

4.10. Instalacje rurowe kanalizacyjne. 
Instalacje rurowe kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC-U łączonych za 

pomocą połączeń kielichowych z uszczelką gumową.  

Średnice rurociągów według obliczeń technicznych. Mocowanie za pomocą 

uchwytów do rur PVC z wkładką gumową. 

 

4.11. Izolacje cieplne. 
Izolacja z pianki PUR w otulinie z płaszcza PVC. Grubość izolacji zgodna  

z Warunkami technicznymi. Na końcach otulin zakładać manszety 

ochronne. Oznakować kierunek przepływu medium. 

 

4.12. Instalacja detekcji wycieku gazu. 
System detekcji wycieku gazu ziemnego wyposażony w detektory gazu 

sterujący zaworem odcinającym dopływ gazu do kotłowni oraz elementami 

sygnalizacyjnymi w postaci sygnalizatorów świetlnych i akustycznych. 
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III WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Teren budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów 

prawa pracy, zasad BHP i ppoż. przy realizacji poszczególnych etapów zadania. 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i doprowadzenia 

terenu wokół budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczęciem prac) 

włącznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania 

terenu, wyposażenia wnętrza itp. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od 

następstw i za wyniki w poszczególnych zakresach działań tj.: wykonawca jest 

zobowiązany do pełnego zabezpieczenia terenu budowy. W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu, w zależności od potrzeb, wykonawca 

ogrodzi, wyraźnie oznakuje lub w inny sposób zabezpieczy teren budowy. 

Wykonawca realizujący inwestycję zobowiązany będzie także do utrzymania ruchu 

publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy w okresie 

trwania realizacji zadania (prac projektowych, montażowych i instalatorskich), aż do 

zakończenia  

i odbioru ostatecznego robót. 

Ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy / realizacji 

zamówienia są zawarte w cenie ogólnej i nie mogą podlegać dodatkowemu 

finansowaniu. 

 

2. Ochrona środowiska. 
Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie. Wykonawca ma zatem 

obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

− podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania, 

− stosował się do wymagań związanych z ochroną środowiska oraz będzie 

miał szczególny wgląd na: lokalizację magazynów, składowisk i dróg 

dojazdowych; środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 

zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeniem gleby 

płynami lub substancjami toksycznymi, możliwością powstawania pożaru. 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone 

do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
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szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

 

3. Interes osób trzecich. 
Prace należy wykonywać w sposób minimalizujący niedogodności dla osób 

korzystających z obiektu. Wszelkie niebezpieczne prace należy odpowiednio 

oznakować oraz zabezpieczyć. Należy mieć na uwadze prowadzenie prac w szkole 

i związana z tym specyfikę. 

 
4. Wykonanie robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z opracowanymi projektami techniczno - wykonawczymi instalacji, programem 

funkcjonalno - użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez 

Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Roboty zostaną 

przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 

wykwalifikowane osoby, a także w pełnej zgodności z rysunkami i specyfikacją 

techniczną z poszanowaniem materiałów i terenu wykonania. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

BHP.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo 

swoich pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca 

także zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

wykonującego zadanie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie kontraktowej. 

Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym 

zamówieniem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość 
wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie 

produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla wykonania zamówienia. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych Wykonawca przedłoży do akceptacji 

wszystkie stosowane materiały oraz urządzenia wraz odpowiednimi certyfikatami, 

kartami technicznymi oraz deklaracjami. 

Wykonawca podlega kontroli przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru oraz 

zobowiązany jest do wykonywania poleceń wydanych przez te strony. Nie 

przestrzeganie tego obowiązku może skutkować wstrzymaniem robót. Wykonawca 

zobowiązany jest także do udostępnienia Inspektorowi Nadzoru, celem 

skontrolowania: stanu, jakości oraz rodzaju magazynowanych urządzeń  

i materiałów, stanów magazynowych, warunków magazynowania. 

Dopuszczone do użycia mogą być tylko te materiały, które posiadają: 
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− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy. 

 

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji należy przewidzieć  
i uwzględnić wszelkie właściwości konstrukcyjne elementów budowlanych 

obiektów, takich jak: dachy, stropy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, pod 

względem wpływu na nie robót związanych z montażem instalacji. 

Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinny być 
przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ich wpływ na 

konstrukcję obiektów. 

Ewentualna ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza przy 

czym powinna zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie 

przewidzianych instalacji. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie odpowiednich 

materiałów wykończeniowych. 

 

5. Badania i sprawdzenia. 
Należy wykonać pomiary i testy zgodnie z normami branżowymi. 

Z wykonanych badań muszą zostać sporządzone odpowiednie protokoły 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz sporządzone przez osobę  

z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 

 
6. Odbiór prac. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

− wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

 

Ponadto w celu dokonania odbioru Wykonawca zobowiązany jest do: 

− naprawy wszelkich uszkodzeń wywołanych w trakcie prowadzenia prac, 

− dokonania wypraw i niezbędnych malowań w miejscach uszkodzeń ścian, 

tynków, elewacji itp. 
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IV KONCEPCJA 
 
1. Opis ogólny. 
Na potrzeby PFU sporządzona została koncepcja inwestycji. 

W ramach zadania projektuje się remont kotłowni gazowej w całym zakresie. Planuje 

się ciągłą modulowaną pracę dwóch jednostek grzewczych. Nad równomiernością 

pracy czuwać będzie regulator kaskadowy. 

 

2. Opis schematu technologicznego istniejącego. 
Kotłownia wyposażona jest w dwa kotły gazowe z palnikami wentylatorowymi. Kotły 

współpracują z podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności 1000 litrów. Ciepło trafia 

do rozdzielacza c.o. skąd jest dystrybuowane na poszczególne obiegi za pomocą 

układów pompowych. 

 

3. Opis schematu projektowanego. 
Projektuje się następujące prace: 

− 2 kotły gazowe kondensacyjne, stojące, z palnikami nadmuchowymi, 

− sterownik pogodowy kaskadowy do obsługi dwóch kotłów, 

− układy kominowe dwuścienne ze stali kwasoodpornej, 

− sprzęgło hydrauliczne, 

− filtrodmulnik magnetyczny, 

− stacja uzdatniania wody dla potrzeb zładu kotłów oraz instalacji c.o., 

− naczynie przeponowe c.o. oraz c.w.u. 

− zabezpieczenie stanu wody dla każdego kotła, 

− zawory bezpieczeństwa c.o. oraz c.w.u. 

− izolacje cieplne rurociągów, 

− system detekcji wycieku gazu. 

 

3.1. Opis projektowanego schematu technologicznego. 
Dwa kotły gazowe pracujące w układzie kaskadowym (sterowane 

pogodowo regulatorem kaskadowym) produkują ciepło w zależności od 

zapotrzebowania, które za pośrednictwem czynnika grzewczego (woda 

grzewcza) przekazywane jest do odbiorników ciepła – instalacja c.o. 

grzejnikowa. Rozdział ciepła odbywa się z rozdzielacza c.o. za pomocą 

układów pompowych. Na instalacji c.o. wykonana jest niezbędna armatura 

i urządzenia. 

Nad bezpieczeństwem pomieszczenia kotłowni czuwa system detekcji 

wycieku gazu ziemnego wyposażony w detektory gazu. Przy wycieku gazu 

system detekcji odcina dopływ gazu do kotłowni za pomocą zaworu 

zainstalowanego w szafce gazowej na zewnątrz budynku. Po usunięciu 

awarii instalacji gazowej system detekcji powraca do stanu czuwania. 
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III CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - 
UŻYTKOWEGO 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz 

Prawa wodnego. Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów pozyska Wykonawca we własnym zakresie. Należy przez to rozumieć 
ocenę zgodności projektowanych rozwiązań z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskanie niezbędnych 

uzgodnień z zarządcą dróg, sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, 

gazowych, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami itp. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

 

Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością znajduje 

się w dokumentach dołączonych do niniejszego opracowania. 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 
 

Akty prawne: 

− Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze 

zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1609), 

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2454), 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.   

z 2021 poz. 1990), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 

r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 1170), 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.   

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 



50 
 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.   

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1973 ze zm.), 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze 

zm.), 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1420 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), 

− Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub 

terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz 

projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności  

z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 

nr 169 poz. 1650), 

− Normy i pozostałe przepisy prawne związane z planowanym zamierzeniem 

inwestycyjnym. 

 

Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego 

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich 

stosowania. 

 

 

 

        Opracował: 

       mgr inż. Rafał Michalak 

 

 


