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ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

Kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

e  45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
e 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drdg

e 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

e 37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu

o  45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych

o 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach niniejszego
Projektu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania ogélne, wspoine dla poszczegdélnych asortymentéw robot opisanych
w ponizszych specyfikacjach:

ST0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

ST01  —ROBOTY ROZBIORKOWE

ST0.2  -ROBOTY POMIAROWE

ST0.3  —FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

ST04 - PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE.

ST05 - OBRZEZABETONOWE

ST0.6  -PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
ST0.7 - NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

ST08  —PIKOCHWYTY

ST0.9  -ZIELEN

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu , remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

Dokumentacja budowy —pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw,

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
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Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktora sktada si¢ projekt budowlany,

Czas na ukoriczenie - czas na zakonczenie Robét lub odcinka robdt (w zalezno$ci od przypadku), tak jak zostat podany w Ofercie,
obliczony od Daty rozpoczecia robét,

Data rozpoczecia - data rozpoczecia Rob6t okreslona w Umowie,

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot,

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami, stosowne uprawnienia, do petnienia
nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji kontraktu,

Materiaty - wszystkie tworzywa niezbgdne do wykonywania rob6t, zgodnie z Dokumentacjg, Projektowg i ST, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

Wskazanie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej,

Zamawiajacy - osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajacy w Umowie,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ST.

1.51. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili koicowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentaciji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy. roboty nie bedg
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w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang,
zastagpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacii
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz
przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreSlonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w ceng umowna.

1.55. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:

= utrzymywania terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojacej;

= podejmowana wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i
innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegoéiny wzglad na lokalizacje budynkéw oraz na $érodki ostroznosci
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany
przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

= Materiaty, ktore w  sposéb trwaly sg szkodlwe dla  otoczenia, nie  bedg  dopuszczone
do uzycia;

= Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami;

= Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko;

= Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwoS¢ zanika (np.
materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania — jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panstwowej;

= Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomiC Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.59. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczane na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakofczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sgq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaC Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASNOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii
materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
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zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2.POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

= Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

= Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

= Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

= Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw na budowe.

= Humus i naklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

= Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajacego.

= Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzi¢ zadnych wykopdw
w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy.

=  Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat
inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania
inspekciji;

2.4.MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdt,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgacego. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos$¢ i whasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Zamawiajacego -
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowe;,
SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajacego - nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robo6t.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robé6t zostang - jesli wymagac bedzie tego
Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badah materiatbw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii
i przy badaniach materiatdw, do$wiadczenia z przesztoci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
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kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

- Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnag¢ zatozong jakos¢ robdt.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

- Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz rob6t
z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Projektowej i ST.

- Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa,

- Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgii.

- Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzag watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub  ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badahn  pokrywa  Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3.BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
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6.4.RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5.BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow, zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych;

- Deklaracja  zgodnosci  lub  certyfikat zgodnosci z  Polskg Normg lub  aprobatg techniczng -
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a),
ktore spetniajg ST. W przypadku materiatow, dla ktdrych w/iw dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetiajg
tych wymagan, beda odrzucone.

6.7.DOKUMENTY BUDOWY

6.7.1.  DZIENNIK BUDOWY

- Dzennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

- Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

- Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

- Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; - uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonogramow
rob6t:
= terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegolnych elementéw robét;
= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
= uwagii polecenia Zamawiajacego;
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daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;

zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych ostatecznych odbiordw robdt;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; - inne istotne informacje o przebiegu

robot;

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Zamawiajagcemu do
ustosunkowania sie.

- Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

- Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

- Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie
Zamawiajacego.

- Dokumenty laboratoryjne.

- Pozostate dokumenty budowy:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

protokoly przekazania terenu budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

protokoty odbioru robét;

protokoty z narad i ustalen;

korespondencja na budowie;

6.7.2. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0GOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikadji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
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lloci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3.WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.4.CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koAcowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzsze;
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru.

8.1.1.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior w/w rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior poszczegoinych warstw
podbudowy pod nawierzchnig syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2.  ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3.  ODBIOR OSTATECZNY

Odbior ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

a) Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

b) Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw. Odbioru dokona obecnos$ci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.
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c) W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjq ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

= dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy;

= szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
i ew. uzupetniajace lub zamienne); - recepty i ustalenia technologiczne; - dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie
z SST; - opinia technologiczna  sporzadzona na  podstawie  wszystkich ~ wynikow  badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen;

= geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

=  Kkopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg pfatnoSci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie wszystkich robdt wykazanych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych i w Dokumentaciji Projektowe;.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST 0.0 obejmuje wszystkie warunki
okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3.0BJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

a) Koszt wybudowania objazdow/przejazddw obejmuije:

= opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych
z postepu robot;

= ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu;

= oplaty/dzierzawy terenu;

= przygotowanie terenu;
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= Kkonstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu;
=  tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

b) Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuije:

= oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet;
= utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego;

c) Koszt likwidaciji objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

= usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;
=  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
= Zarzadzanie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjne;
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ST 0.1- ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

11.  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych ogrodzenia oraz nawierzchni boiska.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot rozbidrkowych:

a) Demontaz istniejacego ogrodzenia w formie pitkochwytow
b)  Sciagniecie istniejacej nawierzchni boiska
c) Wywiezienie samochodami cigzarowymi gruzu i innych odpadéw w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

14.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

a) Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg Projektowa;

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;j,

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do demontazu powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a. Reczny lub mechaniczny sprzet do przygotowania terenu i usunigcia istniejgcej siatki i uszkodzonych stupkéw ogrodzenia,
b.  Rdwniarki lub spycharki uniwersalne;
c.  Koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt);
d. Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;
4. TRANSPORT

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed utozeniem gérnej warstwy boiska nalezy $ciagng warstwe maczki ceglanej w taki sposéb aby nie naruszy¢é warstwy
podbudowy piaskowo-zwirowej. Przy zruszeniu warstwy podbudowy nalezy zage$ci¢ poditoze, w bliskim sasiedztwie drenazy nalezy
zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy zageszczaniu. Jezeli podczas prac zostanie naruszana warstwa drenazu wykonawca musi
naprawi¢ usterkg na wtasny koszt.

Nalezy rozebra¢ siatke ogrodzeniowa z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci wzgledem bliskiego sasiedztwa ciggu pieszego przy ul.
Stowackiego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.0 - WYMAGNIA OGOLNE.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1mb (metr biezacy), robét pomiarowych przy wyznaczaniu dtugosci ogrodzenia. Wszelkie wymiary nalezy
wykona¢ na miejscu budowy.

Jednostkg obmiaru robét jest 1m2 (metr kwadratowy), robét pomiarowych przy wyznaczaniu powierzchni usuwanej istniejgce]
nawierzchni asfaltowej boiska wielofunkcyjnego. Wszelkie wymiary nalezy wykonaé¢ na miejscu budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 0.0 — WYMAGANIA OGOLNE.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE. Cena wykonania robét obejmuije:

e Rozbidrka naddatku istniejacej nawierzchni asfaltowej;
e  Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia w formie pitkochwytu;
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ST 0.2 - ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

11.  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot pomiarowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmujacych:

1. Roboty pomiarowe zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, budowy pitkochwytéw oraz dostawy i montazu
urzadzen boiska wielofunkcyjnego oraz elementéw matej architektury
a.  Wytyczenie punktéw charakterystycznych (sytuacyjnych i wysoko$ciowych) nawierzchni utwardzonych, urzadzen
boiska oraz elementéw matej architektury
b.  Stabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie;

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

a) Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg Projektowg;

b) Uprawniony geodeta — osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawg z dnia 17 maj
1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z pozniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez
Wykonawce, do kierowania pracami do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamowienia;

c) Inwentaryzacja powykonawcza — jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa z dnia 21 lutego 1995.;

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy [ roboczych punktow wysoko$ciowych
wg zasad niniejszej ST sa;

e Istniejace stupki ogrodzeniowe
e Istniejace obrzeza

3. SPRZET

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
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4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w projekcie. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajacego.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0.0 — WYMAGNIA OGOLNE. Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z
wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1ha (hektar) robét pomiarowych przy wyznaczaniu nawierzchni boiska, urzadzen boiska

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0.0 — WYMAGANIA OGOLNE.

Odbior ~ robét  zwigzanych  z  wyznaczeniem  osi  trasy  nastepuja na podstawie  szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE. Cena wykonania robét obejmuije:

Wyznaczenie punktow gtéwnych i punktéw wysoko$ciowych

Uzupetnienie dodatkowymi punktami

Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnymi wytyczeniem dodatkowych przekrojow

Zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualnie odtworzenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 17 maj 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 poz. 163 z p6zniejszymi zmianami);
e Instrukcja techniczna 0-1 Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych;
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Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979;
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978;
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK-1983;
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979;
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983;

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK-1983;
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ST 0.3- PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wymiang odcinka
zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p.1.1, zwigzanych z przebudowa zewnetrznej
instalacji wodociagowej. Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy zewnetrznej instalacji wodociggowe] kolidujacej z
projektowanym boiskiem rekreacyjnym, w zakresie:

- za istniejaca studnig wodociagowa z wodomierzem gtéwnym (punkt WA),
- do istniejacego wezta wodociggowego na dziatce Inwestora (punkt WB).

Po istniejacej trasie wodociggu WA-WB zaprojektowano nowa instalacje wodociggowa o wiekszej Srednicy: PE-HD SDR17 PN10 90,
L=24,3 mb.

Zakres robot obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne trasy pod projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowa;
- wykopy liniowe pod projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowa z zabezpieczeniem wykopdw;
- wykonanie tymczasowych drég montazowych;
- wykonanie podsypki piaskowej, zwirkowo-piaskowej na dnie wykopow;
- utozenie zewnetrznej instalacji wodociggowej w wykopie;
- wykonanie zasypki piaskowej;
- ulozenie taSmy ostrzegawczej;
- wykonanie préb ci$nieniowych i szczelnosci wodociggu;
- wykonanie dezynfekcji i ptukania;
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j;
- zasypanie wykopow i wykonane docelowych warstw boiska, przywrdcenie stanu wyjsciowego w terenie;
- usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopow, w tym wykonanych skarp wykopu;
- zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug wymagan ich gestordw;
- zakup, transport i dostawa materiatow;
- zabezpieczenie humusu;
- wykonanie wykopu o spadkach zgodnych z Dokumentacjq Projektowg;
- odwodnienie gotowego wykopu wg projektu Wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania;
- przygotowanie podioza, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyréwnawczych z zageszczeniem a takze blokéw
oporowych i podporowych,
- wykonanie roboczych przepie¢;
- montaz wszystkich elementow (kolana, tuki, tréjniki, redukcje, mufy, tuleje, bloki oporowe) rurociagow;
- uloZenie tamy sygnalizacyjnej;
- wykonanie obsypki i zasypki;
- demontaz odcinkéw wytaczonych z eksploatacii;
- uporzadkowanie terenu;
- oznakowanie armatury za pomocg tabliczek na stupku;
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- biezace utrzymanie prowadzonych Robét oraz czystosci drog dojazdowych;

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen;

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie;

- nadzory i odbiory;

- zafadunek nadmiaru gruntu z wykopow i odwdz;

- w przypadku rozbieznosci lokalizacyjnych, srednic, wprowadzenie zmian zgodnie z literg i w my$l Prawa Budowlanego,
wykonanie dokumentacji powykonawczej i naniesienie do zasobow geodezyjnych;

- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza Specyfikacjg, zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg;

- dokonywanie zmian na etapie realizacji robot zgodnie z literg i w my$l Prawa Budowlanego, korzystnych dla Inwestora, ktére
polepsza przysztg eksploatacje, a rownocze$nie bedg zgodne z Kontraktem oraz zasadami wspétczesnej wiedzy.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Kierownika Budowy.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materialy  do  budowy  poszczegdinych elementbw  nabywane  sq  przez  Wykonawce  bezpo$rednio
u Wytworcy. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub Deklaracji
Zgodnosci, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Materiaty stosowane do budowy zewnetrznej instalacji
wodociggowej muszg posiada¢ ponadto atest higieniczny. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami
dokumenty dopuszczajagce do zastosowania. Wykonawca przediozy je do akceptacji przedstawicielowi Inwestora przed
sprowadzeniem materiatow na plac budowy. Materiaty nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace
wymogom okreslonym w dokumentach dopuszczajacych do zastosowania, nie mogq by¢ wbudowane i powinny zostaé usuniete
z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementow wodociggdw nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy materiat musi posiadac atest
Wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

Materiaty takie jak rury PE, PEHD, ksztattki itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze $Swiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami. Wykonawca przedtozy je do akceptacji przedstawicielowi Inwestora przed sprowadzeniem
materiatéw na plac budowy co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi Wytwércy. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych robot, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajagcym okre$lonym
przez przedstawiciela Inwestora.

Realizacja zewnetrznej instalacji wodociggowej z polietylenu moze odbywac sie z tylko z rur i ksztattek dopuszczonych do stosowania
przez administratora.

Rury z polietylenu winny posiada¢ oznakowanie:

- nazwe producenta,

- S$rednice zewnetrzna x grubos¢ Scianki,
- numer normy, rodzaj polietylenu,

- PN
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Materialy nie posiadajace niezbednych za$wiadczer i badan lub nie odpowiadajace wymogom okreslonym w dokumentach
dopuszczajacych do zastosowania, nie mogg by¢ wbudowane i powinny zostaé usuniete z placu budowy na koszt i staraniem
Wykonawcy.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty takie jak: rury i ksztattki PE sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.

Miejsce skladowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od jakiegokolwiek zrédta ciepta.
Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5°C pozwala na obrébke mechaniczng natychmiast po pobraniu go z magazynu

Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, a wysoko$¢ stosu winna odpowiadac instrukcjom Producentow.

Rury w odcinkach nalezy sktadowaé w potoZzeniu poziomym na réwnym podtozu lub gesto utozonych podktadach z desek zwigzane
w wigzki wg asortymentu na wysokos$¢ zgodng z instrukcjg Producenta.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klindw drewnianych.

Ksztattki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, w temperaturze do 30°C. Wszystkie drobne elementy jak uszczelki,
materialy izolacyjne, taSmy i przewody lokalizacyjne, korki itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych. Zaleca si¢ sposéb
sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

Materialy nalezy sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy fatwy dostep do uchwytéw montazowych a takze powinny byé ustawione
lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm. Skladowanie materiatow nalezy przeprowadzié
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.

2.4, PODSYPKA, OBSYPKA | ZASYPKA

Do wykonania podsypki pod przewody wodociggowe oraz obsypki i zasypki wszystkich elementow nalezy uzy¢ piasku. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-S-02205. Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu
pierwszej warstwy zasypki z materiatu jw., uzalezniony jest od lokalizacji robét. Dla robét wykonywanych poza korpusem drogowym
zasypke wykonuije sie z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy.

2.5. DESKOWANIE

Do szalowania wykopow projektuje sie zastosowanie obudéw ptytowych standardowych.

2.6. MATERIALY STOSOWANE PRZY WYKONANIU ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

2.6.1. RURY PRZEWODOWE

Zewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy wykonaé z rur cisnieniowych (na ci$nienie nominalne PN10) do wody pitnej: PE-HD
SDR17 PN10 o $rednicy $90.

2.6.2. ARMATURA, KSZTALTKI | UZBROJENIE

Na wodociggu przewiduje sie zabudowaé nastepujace uzbrojenie:
- Ztaczki rurowo-rurowe (na potgczeniach z istniejgcym wodociggiem),
- ksztattki.
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3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez przedstawiciela Inwestora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawiciela Inwestora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, STWIORB i wskazaniach przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH | WYKONCZENIOWYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt przy przebudowie zewnetrznej instalacji wodociggowej powinien wykaza¢ sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- pita do cigcia asfaltu,

- pita mechaniczna do cigcia,

- wciggarka mechaniczna i reczna,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochdd skrzyniowy, dostawczy, samowytadowczy,

- koparki, spycharki,

- sprezarka powietrzna spalinowa,

- zageszczarka wibracyjna, sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki),

- pompy: spalinowa, gtebinowa.

- drewno / deski i kantowki/ lub kregi stalowe do szalowania wykopow
- narzedzia reczne do robét ziemnych / topaty, kilofy, tomy/

- przyrzady i sprzet jak teodolit, niwelator, poziomice, tyczki, szpilki, kotki traserskie, pion itp.

W zaleznosci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

3.3. SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

- weiggarka reczna tancuchowa,
- wciggarka mechaniczna
- podnosnik $rubowy lub korbowy
- dzwig, zuraw samochodowy
- samochdd skrzyniowy do 5t,
- samochod beczkow6z
- przyczepa dtuzycowa
- urzadzenia mechaniczne do cigcia rur,
- pro$ciarka do rur,
- sprezarka,
- agregat pradotworczy,
- obcinarka do rur.
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- spawarki elektryczne,

- zgrzewarki doczotowe z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych zgrzewu,
- zgrzewarki do potaczen elektrooporowych,

- urzadzenia pomocnicze do zgrzewania tj. kalibratory, obcinarki itp.

- sprzet do pomiaru dtugosci: przymiary, suwmiarki, tasmy,

- narzedzia jak: miotki, przecinaki, przebijaki, pilniki, pitka do metalu, wiertarka, wiertta,
- namioty ostonowe i dmuchawy grzewcze.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz warunkéw wykonywania rob6t.

3.4. SPRZET DO ZABEZPIECZENIA SCIAN WYKOPOW

Do zabezpieczenia $cian wykopdw liniowych nalezy uzywac sprzetu zapewniajacego bezpieczenstwo pracownikéw znajdujacych sie
wewnatrz wykopéw, jak réwniez elementdw zagospodarowania przestrzennego oraz ruchu drogowego na zewnatrz wykopow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dobér systemu obudowy wykopdw oraz jego uzycie na Terenie Budowy.

4, TRANSPORT

4.1. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH, OCHRONNYCH

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami. Mozna uzy¢
dowolnego $rodka transportu spetniajacego wymagania transportu wytacznie w pozycji poziomej. Rury powinny byé fadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesunigciem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy stosowaé przepisy o fadowaniu i wytadowaniu wagonéw towarowych w
komunikacji wewnetrznej oraz tadowaé do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przefadunkowych, rur nie nalezy rzucac, a
szczegbIng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu.

Zaladunek i roztadunek rur moze sie odbywaé jedynie przy uzyciu wiasciwego dla danego rodzaju rury systemu zawieszenia
okreslonego przez producenta rur. W zadnym przypadku nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych do transportu rur z tworzyw
sztucznych.

4.2. TRANSPORT GRUNTU POCHODZACEGO Z WYKOPU

Transport odspojonego gruntu moze by¢ wykonywany dowolnymi $rodkami zaakceptowanymi przez przedstawiciela Inwestora.
Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi o duzej tadownosci. Odspojony grunt nalezy réwnomiernie umiesci¢ na cate;
powierzchni tadunkowej, zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesunieciem i bezzwlocznie przetransportowaC na miejsce
przeznaczenia.
W przypadku przygotowania odktadéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych wykopow, odlegtos¢ podnéza
skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:
- w gruntach przepuszczalnych — nie mniej niz 3,0m,
- w gruntach nieprzepuszczalnych — nie mniej niz 5,0m.
Transport gruntu powinien byé tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatu na budowe i powinien odbywac sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw. Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujacych
czynnikdw:
- ilosci mas ziemnych,
- odlegto$ci transportu,
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- szybkoci i pojemnosci Srodkow transportowych,
- uksztattowania terenu,

- wydajno$ci maszyn odsypujacych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robot.

4.3. TRANSPORT MATERIALOW DO ZASYPEK

Materiaty do zasypek mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je réwnomiernie umiesci¢ na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz zapewni¢ ochrone przed warunkami atmosferycznymi.

4.4, TRANSPORT KRUSZYWA

Transport kruszywa moze odbywa¢ sie dowolnym $Srodkiem z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.5. TRANSPORT DREWNA KONSTRUKCYJNEGO | SZALUNKOW

Materiaty te moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po wcze$niejszymi ich zabezpieczeniu przed spadaniem lub
przesunigciem.

Materiaty muszg zostac przewiezione w stanie nieuszkodzonym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestora Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz wszystkich elementéw stanowigcych przebudowe wodociggdéw
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Harmonogram bedzie uaktualniany na kazde Zadanie przedstawiciela
Inwestora. Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej zewnetrznej instalacji
wodociggowej oraz do sprawdzenia zgodno$ci z mapg do celéw projektowych i uzgodnieniem z Narady Koordynacyjnej. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie przedstawiciela Inwestora. Przedstawiciel Inwestora powinien okresli¢,
wspdlnie z Wykonawca, zakres rob6t niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, tacznie z ustaleniem wiasciciela
sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robét, ktory zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy,
w oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong przez Zamawiajgcego. Wszelkie prace wynikte z tego tytutu bedg ujete przez
Wykonawce w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca przed rozpoczeciem budowy zobowiazany jest uzyskaé u Inwestora
akceptacje doboru materiatow.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - TRASOWANIE

Przed rozpoczeciem robét konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw zewnetrznej instalacji wodociggowej. Projektowana trasa
winna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomoca, kotkdw osiowych, kotkéw $wiadkdw, kotkdw krawedziowych. Nalezy
ustali¢ state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci zabudowaé repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy wykonac przekopy
kontrolne w miejscu wystepowania elementéw uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz posadowienia.
Istniejace przewody zdemontowaé w miejscach gdzie kolidowaé bedg z projektowanymi, pozostate odcinki wytaczone z eksploatacji
zamuli¢ mieszaning wody i piasku.
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5.3. ROBOTY ZIEMNE

53.1.  WYKOPY

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN805:2002, PN-B-10736:1999, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi warunkow bezpieczenistwa pracy. Wykopy nalezy wykona¢ ze spadkami podanymi na profilu podtuznym. W miejscach
wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy nalezy wykonywac recznie.

Nadmiar gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione z przedstawicielem Inwestora.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw (w miare mozliwosci),

b)  wykopy nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed utozeniem rurociagu,

c) wykopy wykonywaé na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie wodociggu i jego obsypanie,

d) nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem wéd gruntowych a wody opadowe i przypadkowe odprowadzac na biezaco.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy:

e) wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

f)  wnocy o$wietli¢ Swiattem sztucznym — ostrzegawczym,

g) W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

Wykopy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ i oznakowac.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy (szalunku) powinna by¢ dostosowana do $rednicy

rurociggu i wynosi¢: DN < 350 - 0,5 m plus $rednica zewnetrzna rurociggu, przy czym przy wykopach gtebszych niz 1,75 m ich
szeroko$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 0,90 m,

Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie przy skrzyzowaniu z
istniejacym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace mozna prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Uktadanie i montaz wodociggu w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie spowodowaé
zanieczyszczenia wnetrza oraz uszkodzenia rury. W przypadku natrafienia na niekorzystne warunki gruntowe, brak gruntéw o
wymaganych parametrach no$nosci, Wykonawca okresli niezbedny zakres robdt wzmocnienia podioza i przedstawi je do
zaakceptowania przedstawicielowi Inwestora.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Rodzaj podioza, na ktérym bedg uktadane rury jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych,
2wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtoze moze stanowi¢ grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu i pod
warunkiem, Ze nie zawiera kamieni o wymiarach wiekszych niz 20 mm dla przewoddw o $rednicy DN<350 i 40 mm dla pozostatych.

W gruntach nie spetniajacych powyzszych kryteribw zewnetrznej instalacji wodociaggowej nalezy ukfada¢ w przygotowanym wykopie
na podtozu wzmocnionym tj. podsypce piaskowej grubosci 20 cm zgodnie z Dokumentacja.

Wskaznik zageszczenia podioza zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ poza pasem drogowym nie mniej niz 0,95.

W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania.

Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptyta dynamiczng, za wyjatkiem warstw w konstrukcji drogi

Wymagania dla 1s=0,95 — Evd = 20

Wymagania dla 1s=0,97 — Evd = 25

Wymagania dla 1s=1,00 — Evd = 35

Po zatwierdzeniu przez przedstawiciela Inwestora badanie ptytg dynamiczng bedzie mozna stosowaé zamiennie z badaniem
zageszczenia.

Jako badanie alternatywne do w/w dopuszcza si¢ zastosowania sondy dynamicznej lekkiej wg PN-B 04452,

5.5. ODWODNIENIE WYKOPU

Technologia wykonywania wykopu musi umoZliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje szczegdtowy sposéb odwodnienia wykopdw na czas przebudowy zewnetrznej instalacji
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wodociggowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robét. Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé
do rzeczywistych warunkdw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét. Proponuje sie przyjecie metod odwadniania zgodnie wg.
PN-EN 1610:2002.

5.6. ROBOTY MONTAZOWE

56.1. WARUNKI OGOLNE

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem podanym z Dokumentacji projektowej. Minimalny spadek zapewniajacy mozliwo$é
spuszczenia wody z rurociagu wynosi 0,1%. Minimalna warstwa gruntu ponad gorna tworzaca przewodu wynosi 1,2m.

Wodociag nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci tacznej:

-20 cm -podsypki,

-Srednica zewnetrzna rurociagu,

-30 cm obsypki ponad goérna tworzaca przewodu.

Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i nadziemnych oraz $cian budowli powinna by¢ zgodna z Dokumentacja.

56.2. MONTAZ RUR PRZEWODOWYCH

Przewdd powinien by¢ utozony na podiozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat sie na nim, wzdtuz catej dtugosci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania potgczenia.

Potaczenia rur PE o $rednicach powyzej Dz63 nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Do taczenia projektowanego rurociggu
z sieciq istniejacq nalezy stosowac :

- w przypadku rurociggu z PE-HD - muf elektrooporowych (taczenie z istniejaca siecig wykonang z PE),

- w przypadku rur z PVC - tacznikéw rurowo-rurowych.

Potaczenia zgrzewane zostang poddane prébie szczelnosci oraz udokumentowane protokotem zgrzewoéw z ich oznaczeniem na planie
(szkic powykonawczy). Laczenie rur z PE musi sig odbywa¢ w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C i musi by¢ prowadzone
Sciste wg instrukcji producenta rur.

Do wykonania zmian kierunku przewodu nalezy stosowaé: tuki i kolana SDR11 oraz SDR17 dla rurociggéw z PE-HD.

tagodne zmiany kierunku trasy wodociggu mozna wykona¢ z wykorzystaniem elastycznosci rur PE, z tym Ze promien giecia nie moze
by¢ mniejszy niz 20 Srednic rury przy temperaturze 20°C.

5.6.3. IZOLACJE

Izolacje przewoddw wodociggowych zgodnie z ofertg producenta z PE nie wymagajq zabezpieczen antykorozyjnych. Nalezy stosowaé
armature z fabrycznie wykonang izolacja.

‘ 56.4. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu, rury ochronnej i obiektdw na
przewodzie. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej powinna siega¢ 30 cm ponad gdrng tworzacq rury. Materiat zasypu w obrebie tej
strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:1999. Pozostate warstwy
gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego uzalezniony jest od miejsca budowy wodociggu i powinien by¢ zgodny z PN-S-02205:
- w obrebie drog:
- dla warstwy gornej zasypki grubosci 20 cm od géry - Is >=1,03,
- dla warstw od 20 do 120 cm ponizej gory — Is >=1,00,
- dla warstw ponizej 120 cm od géry — Is >=0,98 — okre$lonym metodg Proctora.
- w terenach zielonych:
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- dla warstwy zasypki do wartosci = 0,95,
- pozostata cze$¢ wykopu gruntem rodzimym bez gtazéw oraz duzych kamieni o ostrych krawedziach .

Cato$¢ robdt ziemnych wykona¢ zgodnie z normami oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

5.6.5. WLACZENIE RUROCIAGU DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci wodociggu oraz po piukaniu i dezynfekcji nalezy przystapi¢ do potaczenia z
istniejacq siecig wodociggowa.

5.7. ZAKRES ROBOT PRZY WYKONYWANIU ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego o spadkach zgodnych z Dokumentacjq Projektowa,
- odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania,

- zageszczenie podtoza wykopu, wykonanie wzmocnienia podioza w miejscach koniecznych -wykonanie podsypki z piasku
grubosci 20cm, w sposéb zgodny z instrukcjg producenta,

- wykonanie wzmocnienia podtoza w miejscach koniecznych,

- utozenie wodociggow wraz z ksztattkami, rurami ochronnymi o $rednicach i spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg oraz
wykonanie potaczen wedtug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materiatéw i technologii podanych przez Producenta.

- obsypanie rurociggéw warstwa piasku o grubosci 30 cm z zgeszczeniem wedtug instrukcji producenta,
- wykonanie préby szczelnoci, ptukania i dezynfekgji,

- demontaz i zamulenie odcinkdw wytaczonych z eksploatacii,

- podczas wykonywania zasypki sukcesywnie nalezy demontowa¢ umocnienie $cian wykopu.

5.8. PROBA SZCZELNOSCI

Przewody nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 805:2002 "Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace
systemdw zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych” (pkt. 11.3 Prdba ci$nieniowa) oraz obowigzujacymi przepisami.

Napetnianie:
Przed przystapieniem do proby ciSnieniowej nalezy dopilnowaé, aby rurociggi napetniane byly powoli, a wszystkie urzadzenia
odpowietrzajace byty otwarte i rurociggi odpowiednio odpowietrzone.

W czasie przeprowadzania proby cisnieniowej wszystkie urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zamkniete, a zasuwy posrednie
zamontowane na rurociggu otwarte.

Préba cisnieniowa:

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej, tam gdzie jest to wiasciwe, przewody powinny by¢ zasypane, aby unikna¢ takich zmian stanu
gruntu, ktére mogq spowodowac przecieki.

Przed rozpoczeciem prob nalezy usung¢ z rurociggébw gruz i obce przedmioty. Badany odcinek nalezy napetni¢é wodg. Do
przeprowadzenia proby cisnieniowej zewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy uzy¢ wody wodociggowe;.

Na tyle, ile jest to mozliwe, nalezy usuna¢ powietrze z rurociggu. Napetnienie nalezy rozpoczaé, jesli jest to mozliwe w najnizszym
punkcie rurociggu i w taki sposob, aby ponizej punktu napetniania nie utworzyt sie syfon, i tak aby uszio powietrze przez urzadzenia do
odpowietrzania.

Cisnienie prébne STP= MDPa x 1,5 (min. 1,0 MPa).
MDPa - maksymalne ciénienie robocze w systemie (z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego).

Przed oddaniem projektowanego odcinka zewnetrznej instalacji wodociggowej do eksploatacji nalezy poddac¢ je ptukaniu i dezynfekcii.
Do tego celu nalezy uzywac wytacznie wody wodociggowej. Nalezy zapewnié takie warunki. aby woda uzywana do ptukania i dezynfekcji
mogta by¢ tatwo dostarczona i odprowadzona bez stwarzania zagrozenia dla Srodowiska.
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Dezynfekowany odcinek rurociagu nalezy oddzieli¢ od uzytkowanych cze$ci systemu zaopatrzenia w wode. Po wykonaniu dezynfekcii
nalezy przeptuka¢ wodociag wodg wodociggowa,

5.9. OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Trase wodociggu, zatamania oraz uzbrojenie nalezy oznakowaé zgodnie z normami poprzez tablice informacyjne na budynkach,
ogrodzeniach lub stupkach. W trakcie zasypywania wodociggu na wysokosci 40cm nad wierzchem rury nalezy utozyé tasme
ostrzegajaca w kolorze niebieskim o szeroko$ci 0.4 m z wktadkgq metalowg lokalizacyjna.

5.10. ODTWORZENIE STANU PIERWOTNEGO PASA ZAJETEGO POD PRZEBUDOWE

Po zasypaniu i oznakowaniu trasy wodociagu, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego pas zajety pod budowe. Nalezy:

- odtworzy¢ stan nawierzchni ulic, chodnikow i zieleni,
- odtworzy¢ stan nawierzchni drog np. dojazdowych do poses;ji,
- przeprowadzi¢ rekultywacje gleby w pasie zajetym czasowo pod budowe z zahumusowaniem i obsianiem trawg w terenach
zielonych.
- odbudowac¢ inne obiekty zniszczone w trakcie budowy.
Powyzszy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektdw, za ktére ich Wiascicielom wyptacono uzgodnione z nimi
odszkodowanie.

Z przeprowadzonych prac odtworzeniowych nalezy sporzadzi¢ protokét do ktérego nalezy dotaczy¢ protokoty odbioru tych robét przez
wiascicieli rekultywowanych terendw, odtwarzanych obiektow i Wiascicieli lub Uzytkownikéw uzbrojenia terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci Robét dla wszystkich Rob6t podlega na:

- sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
- sprawdzeniu zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacija, Projektowa,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiarow, préb i sprawdzen,

- odbioru urzadzen i instalacji przez Inwestora.

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji. Przed przystapieniem do
rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu i klasy betonu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowang
przez przedstawiciela Inwestora. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 cm,

- badanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z wymaganiami STWIORB, cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodno$ci z wymaganiami
STWIORB,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu (podsypce),

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienia,

- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie stosowanego materiatu i sposobu zasypania przewodu w strefie jego utozenia,

- badanie zasypki gtownej przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych jego warstw,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne)

6.2.1. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie grubo$ci warstwy podsypki i zasypki wstepnej nie powinno przekroczy¢ + 2 cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + 2cm,

- odchylenie w planie kierunku osi przewodu wodociggowego od ustalonego na tawach celowniczych nie powinno
przekracza¢ 10 cm,

- dopuszczalne odchylenie rzednych osi przewodu od podanych w Dokumentaciji Projektowej nie powinno w zadnym jego
punkcie przekroczy¢ + 5 cm (dla przewoddw z tworzyw sztucznych) oraz £2 cm (dla przewodow zeliwnych) i nie moze
spowodowaé¢ na badanym odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera,

- stopief zageszczenia zasypki gtéwnej wykopow okreslony w dwéch miejscach na diugosci 100 m nie powinien byé
mniejszy niz 1s=0,97 lub mniejszy od warto$ci podanej w projekcie drogowym (w przypadku prowadzenia rob6t w pasie
drogowym).

- wgruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ metodg sondowania.

Dopuszcza sie badanie zageszczenia plytg dynamiczng, za wyjatkiem warstw w konstrukciji drogi

Wymagania dla 1s=0,95 — Evd = 20
Wymagania dla 1s=0,97 — Evd = 25
Wymagania dla Is=1,00 - Evd = 35

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami przedstawiciela Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
Zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze (w tym wykonanie koniecznych przebuddw istniejacej infrastruktury technicznej, wyburzen, likwidacii
itp.),

- roboty ziemne z zabezpieczeniem (szalowaniem) Scian wykopow,

- przygotowanie podtoza (podsypki),

- roboty montazowe wykonania rurociggdw,

- montaz armatury,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji termicznej,

- proby szczelno$ci przewodow,

- wykonanie obsypki i zasypki wykopu wraz z ich odpowiednim zageszczeniem.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Dlugos$¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m.
Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ono
uzaleznione od warunkéw lokalnych, umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadnione wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

7.3. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie jako$ci wody, przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
- wzakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody.

8. WARUNKI PLATNOSCI

8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca,

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ OBEJMUJE:
- wytyczenie geodezyjne trasy i inwentaryzacje przebudowywanych odcinkéw,
- wykonanie wykopow kontrolnych,
- usuniecie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopdw, w tym wykonanych skarp wykopu,
- zakup, transport i dostawe materiatéw,
- zabezpieczenie humusu,
- wykonanie wykopu o spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa,
- odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania,
- doprowadzenie do wtasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza,

- przygotowanie podtoza, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyrdwnawczych z zageszczeniem a takze blokéw
oporowych i podporowych, w przypadkach koniecznych wzmocnienie podioza wykopu,

- wykonanie roboczych przepie¢,
- montaz wszystkich elementéw (kolana, trojniki, redukcje) wodociagéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- utozenie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowa,
- wykonanie obsypki i zasypki elementéw zewnetrznej instalacji wodociggowej,
- demontaz lub zamulenie odcinkéw wytgczonych z eksploatacii,
- zaladunek i wywo6z nadmiaru gruntu,
- uporzadkowanie terenu,
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- oznakowanie armatury wodociggu za pomocag tabliczek na stupku,

- biezace utrzymanie prowadzonych Robét oraz czystosci drog dojazdowych,

- wykonanie préby szczelno$ci, dezynfekcja, ptukanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

- nadzory i odbiory zewnetrznej instalacji wodociggowe;j,

- zatadunek nadmiaru gruntu z wykopow i odwdz,

- w przypadku rozbiezno$ci lokalizacyjnych, $rednic, wprowadzenie zmian zgodnie z literg i w my$l Prawa Budowlanego,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej i naniesienie do zasobéw geodezyjnych,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg STWIORB, zgodnie z PFU i
Dokumentacjg Projektowa.

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA BLOKOW OPOROWYCH | PODPOROWYCH OBEJMUJE
- zakup, transport i dostarczenie materiatéw,
- montaz blokéw oporowych i podporowych na zewnetrznej instalacji wodociagowej,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg STWIORB, zgodnie z PFU i Dokumentacjq
Projektowa.

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA PROBY SZCZELNOSCI, PLUKANIA | DEZYNFEKCJI OBEJMUJE:
- napetnianie wodociggu wodg przydatng do przeprowadzenia proby szczelnosci,
- wykonanie préby szczelnosci,
- ptukanie zewnetrznej instalacji wodociggowej wodg wodociggowa,
- dezynfekcja wodociggu,
- ponowne ptukanie zewnetrznej instalacji wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekgii.

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA WYKOPOW OBEJMUJE:
- wykonanie wykopdw,
- odktad ziemi z wykopu przeznaczonej do zasypania wykopow,
- odwoz nadmiaru ziemi z wykopdw wraz z kosztem sktadowania.

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA WYKOPOW NASYPOW (ZASYPANIE WYKOPOW) OBEJMUJE:
- wykonanie nasypéw,
- odpowiednie zageszczenie wykonanych nasypow.

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA WYKONANIA PODSYPKI, OBSYPKI | ZASYPKI OBEJMUJE:

- zakup, transport i dostawe materiatow,

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- odpowiednie zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki.
Materiaty pochodzace z rozbidrki na czas prowadzenia rob6t rozbiorkowych sktadowane bedg na terenie budowy (stal, metale,
drewno). Pozostate wywozone bedg sukcesywnie w miejsce wskazane przez Inwestora. W trakcie prowadzenia prac materiaty nalezy
sortowaC i sktadowa¢ w oddzielnych miejscach. W razie powstania odpadu Zelaznego nalezy postgpowaé zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi wytycznymi w zakresie postepowania ze ztomem.
Niedopuszczalne sg wycieki smaréw i materiatbw pednych z maszyn budowlanych i $rodkéw transportu do gruntu i wszelkich
zbiornikéw wodnych.
Karty przekazania odpadéw wytworzonych w czasie prac oraz o$wiadczenia wymagane na podstawie instrukcji dla podwykonawcow
INS-ZS-06-01 nalezy dotaczyé do dokumentacji odbiorowej.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sieC zewnetrzna — Oznaczenia graficzne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne— Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ciSnieniowej
kanalizacji deszczowe; i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 +A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3:
Ksztattki

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 545:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagéw wodnych—Wymagania i metody
badan

PN-EN 1514-1 Kotnierze i ich potaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN. Cze$¢ 1. Uszczelki niemetalowe plaskie
z wktadkami lub bez wktadek.

9.2. INNE DOKUMENTY

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 r. poz. 1213)
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — COBRTI INSTAL Zeszyt 3.
4. Instrukcja obstugi i montazu rur z tworzyw sztucznych.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWiORB nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa w oparciu o aktualnie obowiazujace
normy i przepisy.
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ST 0.4 - OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1.  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego na tawie betonowe;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacjia Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu obrzezy betonowych, ktore obejmuja;

e  Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm oraz 6x20 cm na tawie betonowej na krawedzi zewnetrznej nowych nawierzchni
utwardzonych

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sgq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg Projektowa i definicjami
podanymi w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Obrzeze chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na tawie betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa;

2.1. OBRZEZA BETONOWE SZARE Z BETONU KLASY C25/30 (B30) WG PN-EN 206-1:2003

\ 2.1.1. OBRZEZA 8X30 CM

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

e BN-80/6775-03 arkusz 01 — ,’Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”

e BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”, Ponadto nasiagkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%

2.1.2. OBRZEZA 6X20 CM

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

e BN-80/6775-03 arkusz 01 — ,’Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”

e BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”, Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%
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2.2. LAWA BETONOWA

Lawa betonowa pod obrzeza oraz opdr wykonane bedg z betonu klasy C12/15, odpowiadajacemu normie PN-EN206-1:3004.
Wymagania dla cementu i wody wg norm PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:

e cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
e  piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711,
e woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN1008:2004.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem fawy betonowej i ustawieniem obrzezy wykonane bedg recznie.

4. TRANSPORT

4.1. OBRZEZA

Transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. ,Wsp6lne wymaganiami badania.”

4.2. BETON NA LAWE

Transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, zapewniajacymi trwato$¢
wiasno$ci materiatow podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Transport materiatéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot. Transport i skladowanie obrzezy betonowych
zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

‘ 5.2.1. WYTYCZENIE SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWE MIEJSC WBUDOWANIA OBRZEZY

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.

‘ 5.2.2. WYKONANIE KORYTA POD LAWE BETONOWA

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa, wykonane bede recznie. Geometria wykopu
oraz gtebokos¢ -zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacijg Projektowa,
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‘ 5.2.3. WYKONANIE BETONOWEJ LAWY POD OBRZEZA

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton.
Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206- 1:2003.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omdwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie
z betonu klasy C12/15, we wczes$niej przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana fawa wraz
po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentaciji Projektowe;.

‘ 5.2.4. WYKONANIE PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ POD OBRZEZA ‘

Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke piaskowej grubosci 3 cm, celem prawidtowego osadzenia obrzeza.

‘ 5.2.5. WBUDOWANIE OBRZEZY BETONOWYCH ‘

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze
otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacjg Projektowa”. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysoko$ciowego,
zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentaciji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5
cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatbw przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary diugosci i gtebokoSci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1Tmm.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach dla odpowiednich materiatow.

6.2. KONTROLE | BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

koryta pod podsypke (fawe),
podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego :
= linii obrzeza ~w  planie, dopuszczalna  odchykka moze  wynosié + 2 cm
na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
" niwelety gorne; ptaszczyzny obrzeza, ktore; odchytka moze wynosic¢
11 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
e  wypetnienia spoin, sprawdzane, co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catkowite wypetienie badanej spoiny na petng
glebokosé.

Strona | 35
SPORTOWO - REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKANCOW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY | LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM IM. JULIUSZA SLOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDZET OBYWATELSKI)



L.Q; CEF\III’I[UERI(?) ?I(Z”(;TEUI?T[ Center-Projekt Marcin Rymarz tel. 886-220-660
”~

ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw e-mail: biuro@centerprojekt.pl

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego, tawy betonowej pod obrzeza jest m3 (metr
szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

= Wykonane koryto
= Wykonana fawa betonowa

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena utozenia 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
Dostarczenie materiatow

Wykonanie koryta

Wykonanie tawy betonowej

Ustawienie obrzeza

Wypetnienie spoin

Obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza
Wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementdéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostéw w Warszawie.
BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspélne wymagania i badania.
e BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
e  PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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ST 0.5 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie zlokalizowanej na boisku wielofunkcyjnym.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych wp. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB stanowig wymagania dotyczace Robét zwigzanych z wykonaniem:

- podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm; .

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie dobranym
uziarnieniu, przy wilgotnosci optymaine;j.

Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 0.0
,WYMAGANIA OGOLNE”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, STWIORB i poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE’.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine” p. 2.

2.2. KRUSZYWO

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.2.1. UZIARNIENIE KRUSZYWA

Krzywa kruszywa przeznaczonego do podbudowy zasadniczej powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi 1-2 podanymi na
rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy wykonywanych metodg
stabilizacji mechanicznej

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiega¢ od dolnej do gbrnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje
kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.2.2. WLASCIWOSCI KRUSZYWA

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy.

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartosé ziarn mnigjszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz 2—-10%
2 Zawartosc¢ nadziarna, nie wiecej niz 5%

3 Zawartost ziaren nieforemnych, nie wiecej niz: 35%
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1%
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 30 - 70 %%
& Scieralnosé w bebnie Los Angeles:
a) calkowita po pelngj liczbie obrotdw, nie wiecej niz 35%
b) po 1/5 liczby obrotow, w stosunku do ubytkow masy po pelngj liczbie obrotow,
nie wiece| niz 30%

7 Masiakliwosé, nie wiecej niz 3%

8 Mrozoodpaornosc, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wiecej niz 5%

2] Zawartost zwigzkow siarki w przeliczeniu na 50s, nie wiecej niz 1

10a Wskaznik nosnosci wi,,: mieszanki kruszywa, nie mnigjszy niz 120

przy zageszczeniu ls 21,03 — dotyczy podbudowy zasadnicze] drogi powiatowe]

10b Wskaznik nosnosci wi,. mieszanki kruszywa, nie mnigjszy niz 60

przy zageszczeniu Is 21,00 — dotyczy podbudowy zasadniczej peronu i zjazdow

2.3. WODA

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004. Dla pitnej wody wodociggowej wymagan nie okresla
sie.
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2.4. ZRODLA MATERIALOW

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrddet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

Zrodta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem rob6t. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne prébki
materiatow.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta bedq zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, jezeli
dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru wykazg zgodno$¢ cech materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie Zrédta materiatdbw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrodta bedq przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktdre nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE’.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ULEPSZONEGO PODLOZA | PODBUDOWY

Do wykonania ulepszonego podtoza i podbudow z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowacé:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode (mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymainej),
- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

4.2. TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. TRANSPORT CEMENTU

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi Srodkami transportu, w sposdb
nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uktada sie na plask, przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie zaleca sie
wykonywac za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania fadunkéw. Cement luzem moze
by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich
dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy
i urzadzenia do wytadowania cementu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogélne zasady wykonania Robét podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podfoze pod ulepszone podioze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa istniejacej konstrukcii
po profilowaniu i dogeszczeniu do warto$ci zgodnych z Dokumentacjq

Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedlug zasad akceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. ROZKLADANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Ulepszone podioze i podbudowa powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacijq
Projektowg lub wedtug zalecer Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWIORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny byé wczesniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie
robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
Robdt i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢é 20 cm po zageszczeniu.
Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw irzednych wysoko$ciowych.

Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno byC przed zageszczeniem zastgpione materiatem
o0 odpowiednich wiasciwo$ciach.

5.5. ZAGESZCZANIE PODBUDOWY

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.
Watowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia ulepszonego podtoza i podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedtug préby Proctora. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie inapowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 2% jej wartosci,
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mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilocig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 2% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyC. Wskaznik zageszczenia IS podbudowy
wg BN 77/8931-12 lub okre$lony z badan przeprowadzonych plytg dynamiczng powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$no$ci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.6. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch budowlany jak réwniez
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca zobowigzany
jest wstrzymacé ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Zasady ogolne kontroli jakoéci Robét podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania Rob6t
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w p.2.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwossé badan
Minimalna liczba | Maksymalna
badan na dzienng| | powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan dzialce robocze] | podbudowy
przypadajaca na
jedno badanie

(m’)
Uziarnignie migszanki
Wilgotnosc mieszanki 2 1‘:{0
Zageszczenie warstwy 10 probek na 1000 m*
dla kazdej partii kruszywa i przy
kazde] zmianie kruszywa

£ |2 ha =

Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.2.2.

6.3.1. UZIARNIENIE MIESZANKI

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy pobieraé w sposdb losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badar powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektora Nadzoru.

\ 6.3.2. WILGOTNOSC MIESZANKI

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda I1), z tolerancijg +10% -20% jej warto$ci. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
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‘ 6.3.3. ZAGESZCZENIE PODBUDOWY

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia | S . Wskaznik
zageszczenia ulepszonego podioza i podbudowy nalezy sprawdza¢ zgodnie z pkt.5.5. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg Instrukcji Badan Podtoza
Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych ~GDDP 1998 (cze$¢ 2 zatgcznik) i PN-S-02205:1998, i nie rzadziej niz raz na 100 m2.

Zageszczenie ulepszonego podioza i podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy wskaznik
odksztatcenia |1 O jako stosunek wtérnego modutu E 2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E 1, jest nie wigkszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E: 9y
E)

6.3.4. WLASCIWOSCI KRUSZYWA

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ oceng wszystkich wiasciwosci okre$lonych w pkt 2.2.2. Prébki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. BADANIA WYKONANEJ WARSTWY

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy ulepszonego podioza i podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosc i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Eﬁfﬁ%%%?ﬁ;ﬁ ‘ Minimalna czestotliwosc badan | pomiardw
Podczas budowy:
-w 3 punktach na kazdej dzienne| dzialce roboczej lecz nie
1 Grubose warstwy rzadziej niz 1 na 100 m*
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m*

Mosnosc | zageszeczenie wg

2
2 obcigzen plytowych Raz na 100 m
3 Szerokosc o 50m
4 Réwnost podiuzna tatg 4-metrowa co 20 m
5 Réwnose poprzeczna Lata 2-metrowg co 20m
6 Spadki poprzeczne®) Lata 2-metrowa co 20m
7 Rzedne
8 Uksztaltowanie osi w planie cos0m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych | uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i na korcu kazdej krzywej przejsciowe] oraz
na poczatku, w srodku i na koncu kazdego fuku poziomego,

\ 6.4.1. GRUBOSC WARSTWY

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na
kazdej dziennej dziafce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 100 m2 podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem
nalezy wykona¢ pomiary grubo$ci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczac:

- dla podbudowy zasadniczej * 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza +10%, -15%.
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\ 6.4.2. NOSNOSC | ZAGESZCZENIE WARSTW WG OBCIAZEN PLYTOWYCH

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci ulepszonego podioza i podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych, zgodnie
z PN-S-02205, zatacznik B. Obcigzenia nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 100 m2.

Ulepszone podioze i podbudowa powinny spetniaé wymagania dotyczace nos$nosci podane ponizej w tablicy 4 lub okreSlone w
Dokumentaciji Projektowe;.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimal dut
Z kruszywsa Wekaznik . inimalny moau
0 zageszczenia Maksymalne ugigcie odksztalcenia mierzony
wskaznku | Is nie | SPre2ystepodkolem.mm | piyig o srednicy 30 em,
Wnoe Ni€ | mnigjszy niz MPa
mnigjszym
niz, % 40 kN 50 kM - od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E;
obcigzenia
E:
60 1,0 1,40 1,60 60 120
B0 1,0 1,25 1,40 8O 140
120 1.03 1,10 1,20 100 180

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego modutu odksztatcenia E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E 1, mierzony przy uzyciu piyty o srednicy 30 cm, jest nie wiekszy od 2,2:

E.E, 522

6.4.3. POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY

6.4.3.1. Rbwnos¢ warstwy

Nierbwnos$ci podtuzne ulepszonego podioza i podbudowy nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowg zgodnie z normg BN-68/8931-04,
z czestotliwoscig podang w tablicy w p.6.4. Nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowg tatg z czestotliwo$cia jak wyzej.

Nierdwnosci nie powinny przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza
6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy w p. 6.4. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg * 0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Rzedne ulepszonego podioza i podbudowy nalezy sprawdza¢ co 50 m. Réznice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi
nie powinny przekraczaé¢ od +1 do -2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi ulepszonego podtoza i podbudowy nalezy sprawdzic w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 m.

05 ulepszonego podtoza i podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5cm w kazdym
punkcie na catej diugosci.

Strona | 43
SPORTOWO - REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKANCOW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY | LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM IM. JULIUSZA SLOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDZET OBYWATELSKI)



L.Q; CEF\III’I[UERI(?) ?I(Z”(;TEUI?T[ Center-Projekt Marcin Rymarz tel. 886-220-660
”~

ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw e-mail: biuro@centerprojekt.pl

6.4.3.5. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ ulepszonego podioza i podbudowy nalezy sprawdzi¢ co 50m. Szerokos$¢ ulepszonego podtoza i podbudowy nie moze
rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £ 5cm.

6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY

‘ 6.5.1. NIEWLASCIWE UZIARNIENIE | WLASCIWOSCI KRUSZYWA

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan dotyczacych uziarnienia i wkasciwo$ci podanych w odpowiednich punktach
niniejszej STWIORB, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace tych wymagan zostaly wbudowane to beda, na
polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawce na wiasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego.

6.5.2. NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w p. 6.4.3. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

6.5.3. NIEWLASCIWA GRUBOSC PODBUDOWY

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstw w obecnosci Inspektora Nadzoru, z czestotliwo$cig podang w tablicy w p.
6.4. Przynajmniej w 50% otwordw grubo$¢ warstw powinna byé co najmniej rowna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar
grubosci nie moze by¢ wigkszy od 10% (podbudowa zasadnicza) lub 15% (podbudowa pomocnicza i ulepszone podioze).

Jezeli warunek ten nie jest spetniony Wykonawca wykona, na wilasny koszt, w obecnosci Inspektora Nadzoru, dodatkowe
otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wg wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. NIEWLASCIWE ZAGESZCZENIE PODBUDOWY

Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badan wskaznika
zageszczenia, wraz z wartoSciami $érednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli
zageszczenia.

Na odcinkach nie spetniajagcych wymagan co do zageszczenia podbudowy nalezy materiat spulchnié i Roboty powtérzy¢ w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.5.5. NIEWLASCIWA NOSNOSC PODBUDOWY

Jezeli no$nos¢ ulepszonego podioza i podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru Robét podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkq obmiarowa jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy podtoza jako warstwy konstrukcji z kruszywa
tamanego o grubo$ciach i uziarnieniu okreslonych w Dokumentaciji Projektowej i podanych w p. 1.3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz na zasadach odbioru
czeéciowego i koricowego okreslonych w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAW PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego w rozréznieniu na grubosci
i uziarnienia obejmuije:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturg,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej warstwy o okreslonej grubosci,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan okre$lonych w STWIORB,
- utrzymanie podbudowy w czasie Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Strona | 45
SPORTOWO - REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKANCOW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY | LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM IM. JULIUSZA SLOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDZET OBYWATELSKI)



Ll..‘ CEl\lliJl'UERE ?I(Z”(;TEUI?T[ Center-Projekt Marcin Rymarz tel. 886-220-660
>
”~

ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw e-mail: biuro@centerprojekt.pl

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne 24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. INNE DOKUMENTY

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997
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ST 0.6- NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni poliuretanowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST stanowig wymagania dotyczace robGt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej
grubosci min. 13 mm, dwuwarstwowej sktadajacej sie z:

- warstwy nosnej — mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza, uktadana mechanicznie grubosci min. 10 mm;
- warstwy uzytkowej — warstwa systemu, ktory jest zasypywany z nadmiarem granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, ktérego
nadmiar granulatu EPDM sie usuwa.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg Projektowg i definicjami podanymi w ST
0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi., odchytki mierzone fatg o dt. 4
m nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm.

Podfoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejowane (plamy nalezy
usunac).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania si¢ warstwy gérnej, rowniez
wymaga impregnacji.

2.1. NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci min.13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w
butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej. Skiada sie z dwu warstw:
elastycznego podkiadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegow
konkurencji technicznych zawodéw la na obiektach lekkoatletycznych. Nawierzchnie poliuretanowg boiska sportowego cechuja;
bezspoinowos$¢, nieprzepuszczalnosé dla wody, wiasciwa absorpcja wstrzaséw, ktdra chroni stawy i zapobiega kontuzjom
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elastyczno$¢ i sprezysto$¢, odporno$¢ na warunki pogodowe, odporno$¢ na uszkodzenia, odporno$¢ na kolce lekkoatletyczne,
odpornos¢ na promieniowanie UV.

‘ 2.1.1. PARAMETRY TECHNICZNE NAWIERZCHNI

1) grubo$¢: min. 13 mm,

2) wytrzymato$¢ na rozcigganie: 0,55-0,81 Mpa,

3) wydtuzenie: 44-63%,

4) wspotezynnik tarcia: 0,50-0,55,

5) odksztatcenia pionowe 230 C : 1,7 -1,9,

6) amortyzacja w temp. 23 0 C: 36-38,

7) wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) : 110-119,50,

8) wspdtczynnik tarcia kinetycznego: - nawierzchnia sucha (min. - max.): 0,35-0,37, - nawierzchnia mokra (min. — max.):0,30-0,35,
9) twardo$¢ Shore’a typ A: 45 — 55,

10) odpornos¢ na zmienne cykle hydrometryczne: - zmiana masy po badaniu (%): spadek masy o max. 0,6, - zmiana wytrzymatosci na
rozcigganie (%): wzrost o min. 8,8, - zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%): wzrost o min. 16,5,

11) Scieralno$¢ aparatem Stuttgart (mm): max. 0,4, 12) odporno$¢ na uderzenie: - powierzchnia odcisku kulki (mm2): 715+/-65, -
wyglad powierzchni po badaniu: brak sladéw zanieczyszczenia.

Zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz:
- DOC - po 48 godzinach: < 7,5 mg/l,

- otow (Pb): < 0,005 mgl/l,

- kadm (Cd): < 0,0005 mgll,

- chrom (Cr): < 0,005 mgl/l,

- chrom VI (CrVI): < 0,008 mgl/l,

- rte¢ (Hg): < 0,0002 mg/l,

- cynk (Zn): < 1,1 mgll,

- cyna (Sn): < 0,005 mgll.

‘ 2.1.2. WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI

- wynik badania ITB lub innego akredytowanego instytutu potwierdzajacego spetnienie parametrow wymaganych w ppkt. 7)
do 12),

- atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

- kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong Srodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium potwierdzajagce wymagane minimalne zawartosci metali ciezkich wyszczegdlnionych powyzej, - karta
techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca spetnienie wyspecyfikowanych
wymagan technologicznych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
specjalistyczna rozktadarka do uktadania mat gumowych, mieszalnik granulatéw gumowych i lepiszcza poliuretanowego. Szczegotowe
wymagania dla sprzetu zalezne sq od stosowanego systemu nawierzchni i okre$lone sg przez dostawce systemu. Stosowany przez
Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ dostarczane przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania muszg by¢ oznaczone
w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje produktu. Magazynowanie i przechowywanie komponentow poliuretanowych moze
odbywac sie tylko w temperaturze wyzszej od 0 0 C. Wszystkie beczki powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed dostepem wilgoci
i sktadowane w sposob zalecany przez producenta. Stosowanie granulatu powinno zabezpieczy¢ go przed przejeciem wilgoci
z powietrza lub wskutek opadéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”. Przed instalacjg nawierzchni poliuretanowej nalezy: sprawdzi¢
odpowiednie wyprofilowanie podfoza odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 4m nie powinny by¢ wigksze niz 6 mm,
podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone), podioze nie moze byé zaolejone (ewentualne plamy
usungc).

5.2. WARUNKI NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI

Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%,
a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3 o C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.3. IMPREGNACJA PODLOZA

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podioza. Do tego celu uzywa sie przy podbudowie
asfaltobetonowej, specjalnego gruntu poliuretanowego przeznaczonego do podbudowy z asfaltobetonu np. CONIPUR-u 70 lu
rownowazny. Wykonuje sie jq recznie — za pomocq watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem
jednosktadnikowym.

5.4. WYKONANIE WARSTWY NOSNEJ - ,,ELASTYCZNEJ” WRAZ Z JEJ ZASZPACHLOWANIEM

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym
np. CONIPUR 326 lub réwnowazny. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych
(np. Planomatic lub réwnowazny). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PUR) w specjalnym mikserze
do poliuretanéw. Tak wykonang warstwe bazowa nalezy zaszpachlowaé system poliuretanowym np. Conipur 222 (203) lub
réwnowazny. Tg czynno$¢ wykonuje sie recznie. Catos¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna. Uwaga. Zaszpachlowang warstwe
nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu nalezy zaimpregnowa¢ produktem przeznaczonym
do nawierzchni np. CONIPUR 72 lub réwnowazny. Nalezy to zrobi¢ réwniez po opadach deszczu.

5.5. WYKONANIE WARSTWY UZYTKOWEJ

Wykonuje sie jg w nastepujacy sposéb. Zwigzek kleju poliuretanowego np. CONIPUR 210(221) lub réwnowazny mieszany jest w
proporcji wagowe] sktadnikéw A:B = 100:65. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany. Mieszaé nalezy w mieszalnikach do PUR
0 wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu a obroty mieszalnika nie mogq przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie
system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe nosng oraz rozprowadzany metalowymi lub
gumowymi raklami. Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, ktéry pod
wplywem swojego ciezaru zatapia sie. Nalezy nie dopuszczaé do powstawania fysych plam”. Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h)
nadmiar granulatu nalezy zebraé. Catkowita grubo$¢ systemu wynosi min. 13 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosé, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm.
Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana
na trwate z warstwa elastyczna. Posypka z EPDM w warstwie gornej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg, poliuretanu. Nie nalezy
dopusci¢ do powstawania fysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany. Powstate taczenia (wynikajace z
technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych poézniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i
podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw
[a) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortdw itp).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2], wykonanej nawierzchni poliuretanowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

10. SPOSOB UZYTKOWANIA | KONSERWACJI NAWIERZCHNI

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyé. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu
sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni. Unika¢ zabrudzer olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni.
Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$no$¢ podbudowy.
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ST 0.7 - PILKOCHWYTY

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie rob6t — montazu
pitkochwytéw wys. 4 m.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét obejmujace:

- wykonanie pitkochwytéw wys. 4,0 m - systemowych.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg Projektowa i definicjami podanymi w ST
0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklatura Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. PILKOCHWYTY

Wysokos¢ pitkochwytow — 4,0 m. Stupy stalowe malowane proszkowo (profil 80x80 mm), montowane w fundamentach. Profil — rura
kwadratowa 80x80 mm, grubo$¢ $cianki min. 2mm, ocynkowane i malowane proszkowo. Fundament wykona¢ zgodnie ze sztukq
budowlang oraz Dokumentacjg Projektowa.

Wymagania dla rur Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i naderwan.
Dopuszczalne sa nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Korce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byty
dostarczane o: dtugo$ciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg+ 10 mm, diugosciach wielokrotnych w
stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej
diugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych. Rury powinny byé proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie
powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np.
R55, R65,18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018 , PN-H84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. Rury powinny by¢ dostarczone bez
opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym ze sktadajacym zaméwienie. Rury powinny by¢ cechowane
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indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wigkszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych
(dotyczy $rednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowaé: znak wytwdrcy, znak
stali i numer wytopu.

Siatka ochronna na boisko zewnetrzne polipropylenowg 0 oczkach 5 x 5 mm, gr. splotu 4 mm, kolor — zielony.

Siatka wykonana z polipropylenu — odporna na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne, niepalna, niski wskaznik absorpcji
wody, diugie utrzymywanie koloru, wysoka odporno$¢ na przecieranie, rozcigganie i zrywanie. Wiasciwosci siatki polipropylenowej

* bezpieczenstwo uzytkowania — nie majg ostrych krawedzi (nagminne dla siatek powlekanych i metalowych),
+ siatki polipropylenowe sg obojetne fizjologicznie

+ unikalna bezwezlowa technika taczenia linek siatki zapewniajaca gtadkos$¢ siatki, podwyzszajgca odporno$¢ na zrywanie i
przecieranie

+ rdznorodnos¢ splotéw i wielkosci oczek siatki
+ szeroka gama koloréw siatek
* tatwos¢ usuwania zabrudzen

« siatki tego typu wystarczy wymy¢ wodg pod ci$nieniem,

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 — ,WYMAGANIA OGOLNE”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania powinien stosowa¢ drobny sprzet elektroenergetyczny.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Siatke polipropylenowg nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku zatadowania na $rodek transportu wiecej niz
jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozic w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie,
np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 — ,WYMAGANIA OGOLNE’.

5.2. ZASADY WYKONANIA OGRODZEN

W zaleznosci od wielkoSci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres robdt ogrodzeniowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wiasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢
trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentaciji projektowej, ST lub wskazan Inspektora nadzoru. Do podstawowych czynnosci,

Strona | 52

SPORTOWO - REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKANCOW MIASTA:  MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY | LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM IM. JULIUSZA St OWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDZET OBYWATELSKI)



L.Q; CEF\III’I[UERI(?) ?I(Z”(;TEUI?T[ Center-Projekt Marcin Rymarz tel. 886-220-660
”~

ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw e-mail: biuro@centerprojekt.pl

objetych niniejszg ST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza: wykonanie dotéw pod stupy, wykonanie fundamentéw betonowych pod
stupy, ustawienie stupéw (aluminiowych lub stalowych) wykonanie wiasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki poliuretanowej
pitkochwytu).

5.3. USTAWIENIE SLUPOW

Stupy, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny
znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupy z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury. Stupy koficowe, narozne, bramowe
oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15 st. nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami
wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45 st. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0.0 - ,WYMAGANIA OGOLNE”.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw zaswiadczenie o ich wyniki Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakoSci (atesty)
naleza;

* siatki ogrodzeniowe, liny stalowe,

« rury i ksztattowniki na stupki- systemowe pitkochwyty

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

+ zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
+ zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, ,

+ prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

* poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

* poprawnos$¢ ustawienia stupkéw,

+ prawidtowo$¢ montazu siatki (pilkochwytow)

6.4. POSTEPOWANIE Z MATERIALAMI WADLIWYMI

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-0.0 , WYMAGANIA OGOLNE”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0.0 , WYMAGANIA OGOLNE”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

. PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi
. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywno$ci korozyjnej Srodowisk

. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

. PN-H-82200 Cynk

. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki

o N oo o0 B~ ow DN

. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

9. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

10. PN-M-06515 Dzwignice. Ogélne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

11. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

12. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych

13. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powitoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych
zeliwnych. Wymagania i badania
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ST 0.8- ZIELEN

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem
i pielegnacja zieleni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacjia Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z sadzeniem krzew6w ozdobnych.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg Projektowa i definicjami podanymi w ST
0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklatura Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mieC etykiety,
na ktorych podana jest nazwa facinska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy. Sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidtowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy: pak szczytowy
przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, system
korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowa¢ liczne korzenie drobne,
u ro$lin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona, pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych, pedy
boczne korony drzewa powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone, przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty, blizny na przewodniku
powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych
drzew. Wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia mechaniczne ros$lin, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, $lady zerowania
szkodnikow, oznaki chorobowe, zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie paka szczytowego przewodnika, dwupedowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryly
korzeniowej, zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”
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4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania nasadzen Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace: pora sadzenia - jesien lub wiosna, miejsce sadzenia - powinno
by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa, dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang
w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajng, ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta
w szkdtce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidiowy rozwdj rosliny, korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed
sadzeniem przycia¢, przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik, korzenie roslin
zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowaé miske i podla¢, drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika
tuz pod korona, wysoko$¢ palika whitego w grunt powinna by¢ réwna wysokoSci pnia posadzonego drzewa, palik powinien
by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow. Pielegnacja po posadzeniu Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu krzewoéw jesienia,

- rozgarnieciu kopczykéw wiosna i uformowaniu misek,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewdw polega na sprawdzeniu: wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy, zaprawienia
dotkéw ziemig urodzajng, zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roélin, materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodno$ci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidtowo$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, odpowiednich terminéw
sadzenia, wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych, suchych
i zdeformowanych drzew i krzewéw, zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy: zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkdéw i odmian oraz iloSci drzew i krzewdw z dokumentacjg projektowa, wykonania misek przy drzewach
i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbior jest na jesieni, prawidlowosci osadzenia palikow
do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), jakoSci posadzonego
materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z przedmiarem robot.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST 0.0 ,WYMAGANIA OGOLNE”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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