
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
 Center-Projekt Marcin Rymarz 

ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarosław 
tel. 886-220-660 
e-mail: biuro@centerprojekt.pl 

INWESTOR: 
Gmina Miejska Przemyśl 
Rynek 1, 37-700 Przemyśl 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NAZWA ZAMIERZENIA  
BUDOWLANEGO 

SPORTOWO – REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA: 
MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY I LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PRZEMYSLU 
(BUDŻET OBYWATELSKI) 

ADRES INWESTYCJI 

powiat: przemyski 
jedn. ewid.: 186201_1.0207 

obręb: nr 0207 
dz. nr ew. gr. 936/1 

identyfikator działki 186201_1.0207.936/1 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA / NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

PROJEKTANT 
KONSTRUKCJA 

mgr inż. Marcin RYMARZ 
PDK/0313/PWOK/18 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 

 

PROJEKTANT 
SANITARNA 

mgr inż. Gabriela SEMCZYK 
PDK/0320/PWOS/21 
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

 

ASYSTENT  
PROJEKTANTA 

mgr inż. Bartłomiej ŁUC  

OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z 1 TOMÓW 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

DATA OPRACOWANIA JAROSŁAW, DNIA 04.2022 r. 
Strona tytułowa 

 



 Center-Projekt Marcin Rymarz 
ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarosław 

tel. 886-220-660 
e-mail: biuro@centerprojekt.pl 

   

 

Strona | 2  
SPORTOWO – REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDŻET OBYWATELSKI) 

ST 0.0  - WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 45233250-6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

 37410000-5  Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

 45212100-7  Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych 

 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1. WSTĘP 
 

1.1.  PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach niniejszego 

Projektu. 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych asortymentów robót opisanych  

w poniższych specyfikacjach: 

ST 0.0 - WYMAGANIA OGÓLNE 

ST 0.1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

ST 0.2 - ROBOTY POMIAROWE 

ST 0.3 – FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO 

ST 0.4 – PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

ST 0.5 – OBRZEŻA BETONOWE 

ST 0.6 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

ST 0.7 – NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE 

ST 0.8 – PIŁKOCHWYTY 

ST 0.9 – ZIELEŃ 

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu , remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

Dokumentacja budowy –pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie,  
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Dokumentacja Projektowa – dokumentacja techniczna, na którą składa się projekt budowlany, 

Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka robót (w zależności od przypadku), tak jak został podany w Ofercie, 

obliczony od Daty rozpoczęcia robót, 

Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie, 

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami, stosowne uprawnienia, do pełnienia 

nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy 

w sprawach realizacji kontraktu, 

Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru, 

Wskazanie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej, 

Zamawiający - osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiający w Umowie, 

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i ST. 

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy. 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 

umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a różnice tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 

gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. roboty nie będą  
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w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz 

przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest zobowiązany do:  

 utrzymywania terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej;  
 podejmowana wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;  

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację budynków oraz na środki ostrożności 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany 

przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do użycia;  

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;  

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko;  

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania – jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej;  

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający;  

1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz 

uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
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Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.5.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 

robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie  

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  

i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

 Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
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zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów na budowę.  
 Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy  

i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań 
Zamawiającego.  

 Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego -prowadzić żadnych wykopów  
w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.  

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 

podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał 

inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:  

Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 

inspekcji; 

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,  

niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego  

nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym  

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału,  

albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego -  

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  

do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego 

Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  

za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
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kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

- Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  

aby osiągnąć założoną jakość robót.  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający.  

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST.  

- Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 

nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.  

- Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 

tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.2. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  

w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
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6.4. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach  

wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

6.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;  

- Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną -  

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), 

które spełniają ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań, będą odrzucone.  

6.7. DOKUMENTY BUDOWY 

6.7.1. DZIENNIK BUDOWY 

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

- Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

- Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 

i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.  

- Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;  
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; - uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów 

robót:  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;  
 uwagi i polecenia Zamawiającego;  
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 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu;  
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych ostatecznych odbiorów robót;  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;  
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót;  
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;  
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  
 przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał;  
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; - inne istotne informacje o przebiegu 

robót;  
- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do 

ustosunkowania się.  

- Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska.  

- Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

- Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego.  

- Dokumenty laboratoryjne.  

- Pozostałe dokumenty budowy:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego;  
 protokoły przekazania terenu budowy;  
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;  
 protokoły odbioru robót;  
 protokoły z narad i ustaleń;  
 korespondencja na budowie;  

6.7.2. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji 

Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój.  
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru. 

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  

w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru. 

8.1.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw 

podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 

8.1.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

8.1.3. ODBIÓR OSTATECZNY 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

b) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
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c) W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

d) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy.  

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy;  

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
i ew. uzupełniające lub zamienne); - recepty i ustalenia technologiczne; - dzienniki budowy i rejestry obmiarów;  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST;  
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie  

z SST; - opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań  
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST;  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń;  

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu;  
 kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

h) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1.  USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej. 

9.2.  WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 0.0 obejmuje wszystkie warunki 

określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY  I ORGANIZACJA RUCHU 

a) Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje:  

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających  
z postępu robót;  

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu;  
 opłaty/dzierżawy terenu;  
 przygotowanie terenu;  
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 konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu;  
 tymczasowa przebudowa urządzeń obcych;  

b) Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł;  
 utrzymanie płynności ruchu publicznego;  

c) Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania;  
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
 Zarządzanie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz 

tablicy informacyjnej 
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ST 0.1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych ogrodzenia oraz nawierzchni boiska. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych: 

a) Demontaż istniejącego ogrodzenia w formie piłkochwytów 
b) Ściągnięcie istniejącej nawierzchni boiska 
c) Wywiezienie samochodami ciężarowymi gruzu i innych odpadów w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

a) Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową; 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do demontażu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a. Ręczny lub mechaniczny sprzęt do przygotowania terenu i usunięcia istniejącej siatki i uszkodzonych słupków ogrodzenia, 
b. Równiarki lub spycharki uniwersalne; 
c. Koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt); 
d. Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne; 

4. TRANSPORT 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora 

nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 

drogowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed ułożeniem górnej warstwy boiska należy ściągną warstwę mączki ceglanej w taki sposób aby nie naruszyć warstwy 

podbudowy piaskowo-żwirowej. Przy zruszeniu warstwy podbudowy należy zagęścić podłoże, w bliskim sąsiedztwie drenaży należy 

zachować szczególną ostrożność przy zagęszczaniu. Jeżeli podczas prac zostanie naruszana warstwa drenażu wykonawca musi 

naprawić usterką na własny koszt.  

Należy rozebrać siatkę ogrodzeniową z zachowaniem szczególnej ostrożności  względem bliskiego sąsiedztwa ciągu pieszego przy ul. 

Słowackiego 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – WYMAGNIA OGÓLNE. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest 1mb (metr bieżący), robót pomiarowych przy wyznaczaniu długości ogrodzenia. Wszelkie wymiary należy 

wykonać na miejscu budowy. 

Jednostką obmiaru robót jest 1m2 (metr kwadratowy), robót pomiarowych przy wyznaczaniu powierzchni usuwanej istniejącej 

nawierzchni asfaltowej boiska wielofunkcyjnego. Wszelkie wymiary należy wykonać na miejscu budowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. Cena wykonania robót obejmuje: 

 Rozbiórka naddatku istniejącej nawierzchni asfaltowej; 

 Rozbiórka istniejącego ogrodzenia w formie piłkochwytu; 
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ST 0.2  - ROBOTY POMIAROWE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pomiarowych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmujących: 

1. Roboty pomiarowe związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, budowy piłkochwytów oraz dostawy i montażu 
urządzeń boiska wielofunkcyjnego oraz elementów małej architektury 

a. Wytyczenie punktów charakterystycznych (sytuacyjnych i wysokościowych) nawierzchni utwardzonych, urządzeń 
boiska oraz elementów małej architektury 

b. Stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 
odszukanie i ewentualne odtworzenie; 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

a) Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową; 
b) Uprawniony geodeta – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawą z dnia 17 maj 

1989 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” z późniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez 
Wykonawcę, do kierowania pracami do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia; 

c) Inwentaryzacja powykonawcza – jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej  Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.; 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych  

wg zasad niniejszej ST są: 

 Istniejące słupki ogrodzeniowe 

 Istniejące obrzeża 

3. SPRZĘT 

Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 



 Center-Projekt Marcin Rymarz 
ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarosław 

tel. 886-220-660 
e-mail: biuro@centerprojekt.pl 

   

 

Strona | 17  
SPORTOWO – REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA: MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PRZEMYSLU (BUDŻET OBYWATELSKI) 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w projekcie. Błędy te powinny być usunięte 

na koszt Zamawiającego. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 

Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – WYMAGNIA OGÓLNE. Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z 

wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiaru robót jest 1ha (hektar) robót pomiarowych przy wyznaczaniu nawierzchni boiska, urządzeń boiska  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE.  

 Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następują na podstawie szkiców  

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. Cena wykonania robót obejmuje: 

 Wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych 

 Uzupełnienie dodatkowymi punktami 

 Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnymi wytyczeniem dodatkowych przekrojów 

 Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 
ewentualnie odtworzenie 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 17 maj 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami); 

 Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych; 
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 Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979; 

 Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978; 

 Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK-1983; 

 Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979; 

 Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983; 

 Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983; 
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ST 0.3 – PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wymianą odcinka 

zewnętrznej instalacji wodociągowej. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

STWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1, związanych z przebudową  zewnętrznej 

instalacji wodociągowej. Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy zewnętrznej instalacji wodociągowej kolidującej z 

projektowanym boiskiem rekreacyjnym, w zakresie: 

- za istniejącą studnią wodociągową z wodomierzem głównym (punkt WA), 

- do istniejącego węzła wodociągowego na działce Inwestora (punkt WB). 

Po istniejącej trasie wodociągu WA-WB zaprojektowano nową instalację wodociągową o większej średnicy: PE-HD SDR17 PN10 Φ90, 

L=24,3 mb. 

Zakres robót obejmuje: 

- wytyczenie geodezyjne trasy pod projektowaną zewnętrzną instalację wodociągową; 

- wykopy liniowe pod projektowaną zewnętrzną instalację wodociągową z zabezpieczeniem wykopów; 

- wykonanie tymczasowych dróg montażowych; 

- wykonanie podsypki piaskowej, żwirkowo-piaskowej na dnie wykopów; 

- ułożenie zewnętrznej instalacji wodociągowej w wykopie; 

- wykonanie zasypki piaskowej; 

- ułożenie taśmy ostrzegawczej; 

- wykonanie prób ciśnieniowych i szczelności wodociągu; 

- wykonanie dezynfekcji i płukania; 

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej; 

- zasypanie wykopów i wykonane docelowych warstw boiska, przywrócenie stanu wyjściowego w terenie; 

- usunięcie wszelkich uszkodzeń obiektów powstałych na skutek wykopów, w tym wykonanych skarp wykopu; 

- zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych według wymagań ich gestorów; 

- zakup, transport i dostawa materiałów; 

- zabezpieczenie humusu; 

- wykonanie wykopu o spadkach zgodnych z Dokumentacją Projektową; 

- odwodnienie gotowego wykopu wg projektu Wykonawcy na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania; 

- przygotowanie podłoża, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyrównawczych z zagęszczeniem a także bloków 

oporowych i podporowych, 

- wykonanie roboczych przepięć; 

- montaż wszystkich elementów (kolana, łuki, trójniki, redukcje, mufy, tuleje, bloki oporowe) rurociągów; 

- ułożenie taśmy sygnalizacyjnej; 

- wykonanie obsypki i zasypki; 

- demontaż odcinków wyłączonych z eksploatacji; 

- uporządkowanie terenu; 

- oznakowanie armatury za pomocą tabliczek na słupku; 
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- bieżące utrzymanie prowadzonych Robót oraz czystości dróg dojazdowych; 

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń; 

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie; 

- nadzory i odbiory; 

- załadunek nadmiaru gruntu z wykopów i odwóz; 

- w przypadku rozbieżności lokalizacyjnych, średnic, wprowadzenie zmian zgodnie z literą i w myśl Prawa Budowlanego, 

wykonanie dokumentacji powykonawczej i naniesienie do zasobów geodezyjnych; 

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą Specyfikacją, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową; 

- dokonywanie zmian na etapie realizacji robót zgodnie z literą i w myśl Prawa Budowlanego, korzystnych dla Inwestora, które 

polepszą przyszłą eksploatację, a równocześnie będą zgodne z Kontraktem oraz zasadami współczesnej wiedzy. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika Budowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę bezpośrednio  

u Wytwórcy. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być oznakowane CE lub znakiem budowlanym. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub Deklaracji 

Zgodności, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Materiały stosowane do budowy zewnętrznej instalacji 

wodociągowej muszą posiadać ponadto atest higieniczny.  Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami 

dokumenty dopuszczające do zastosowania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji przedstawicielowi Inwestora przed 

sprowadzeniem materiałów na plac budowy. Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające 

wymogom określonym w dokumentach dopuszczających do zastosowania, nie mogą być wbudowane i powinny zostać usunięte  

z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy. 

2.2. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały do budowy poszczególnych elementów wodociągów nabywane są przez Wykonawcę. Każdy materiał musi posiadać atest 

Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

Materiały takie jak rury PE, PEHD, kształtki itp. należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego, atestami. Wykonawca przedłoży je do akceptacji przedstawicielowi Inwestora przed sprowadzeniem 

materiałów na plac budowy co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy 

przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących 

mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym 

przez przedstawiciela Inwestora. 

Realizacja zewnętrznej instalacji wodociągowej z polietylenu może odbywać się z tylko z rur i kształtek dopuszczonych do stosowania 

przez administratora. 

Rury z polietylenu winny posiadać oznakowanie: 

- nazwę producenta, 
- średnicę zewnętrzna x grubość ścianki, 
- numer normy, rodzaj polietylenu, 
- PN. 
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Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w dokumentach 

dopuszczających do zastosowania, nie mogą być wbudowane i powinny zostać usunięte z placu budowy na koszt i staraniem 

Wykonawcy. 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały takie jak: rury i kształtki PE składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi.  

Miejsce składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie mniejszej niż 2m od jakiegokolwiek źródła ciepła. 

Składowanie materiału w temperaturze ponad +5°C pozwala na obróbkę mechaniczną natychmiast po pobraniu go z magazynu 

Rury i kształtki powinny być układane na równym podłożu, a wysokość stosu winna odpowiadać instrukcjom Producentów. 

Rury w odcinkach należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu lub gęsto ułożonych podkładach z desek związane  

w wiązki wg asortymentu na wysokość zgodną z instrukcją Producenta. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 

Kształtki należy przechowywać  w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze do 30C. Wszystkie drobne elementy jak uszczelki, 

materiały izolacyjne, taśmy i przewody lokalizacyjne, korki itp. należy składować w pomieszczeniach zamkniętych. Zaleca się sposób 

składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 

Materiały należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych a także powinny być ustawione  

lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm. Składowanie materiałów należy przeprowadzić 

zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. 

2.4. PODSYPKA, OBSYPKA I ZASYPKA 

Do wykonania podsypki pod przewody wodociągowe oraz obsypki i zasypki wszystkich elementów należy użyć piasku. Użyty materiał 

na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-S-02205. Rodzaj materiału użytego do wypełnienia wykopu po wykonaniu 

pierwszej warstwy zasypki z materiału jw., uzależniony jest od lokalizacji robót. Dla robót wykonywanych poza korpusem drogowym 

zasypkę wykonuje się z gruntu rodzimego, bez względu na jego cechy.  

2.5. DESKOWANIE 

Do szalowania wykopów projektuje się zastosowanie obudów płytowych standardowych. 

2.6. MATERIAŁY STOSOWANE PRZY WYKONANIU ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

2.6.1. RURY PRZEWODOWE 

Zewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać z rur ciśnieniowych (na ciśnienie nominalne PN10) do wody pitnej: PE-HD 

SDR17 PN10 o średnicy Φ90. 

2.6.2. ARMATURA, KSZTAŁTKI I UZBROJENIE 

Na wodociągu przewiduje się zabudować następujące uzbrojenie: 

- złączki rurowo-rurowe (na połączeniach z istniejącym wodociągiem), 

- kształtki. 
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3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez przedstawiciela Inwestora; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawiciela Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB i wskazaniach przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

3.2. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH I WYKOŃCZENIOWYCH 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót przy przebudowie zewnętrznej instalacji wodociągowej powinien wykazać się  

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:  

- piła do cięcia asfaltu, 

- piła mechaniczna do cięcia, 

- wciągarka mechaniczna i ręczna, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- samochód skrzyniowy, dostawczy, samowyładowczy, 

- koparki, spycharki, 

- sprężarka powietrzna spalinowa, 

- zagęszczarka wibracyjna, sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki), 

- pompy: spalinowa, głębinowa. 

- drewno / deski i kantówki/ lub kręgi stalowe do szalowania wykopów 

- narzędzia ręczne do robót ziemnych / łopaty, kilofy, łomy/ 

- przyrządy i sprzęt jak teodolit, niwelator, poziomice, tyczki, szpilki, kołki traserskie, pion itp. 

W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

3.3. SPRZĘT DO ROBÓT MONTAŻOWYCH 

- wciągarka ręczna łańcuchowa,  

- wciągarka mechaniczna 

- podnośnik śrubowy lub korbowy 

- dźwig, żuraw samochodowy 

- samochód skrzyniowy do 5t, 

- samochód beczkowóz 

- przyczepa dłużycowa 

- urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 

- prościarka do rur, 

- sprężarka, 

- agregat prądotwórczy, 

- obcinarka do rur. 
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- spawarki elektryczne, 

- zgrzewarki doczołowe z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu, 

- zgrzewarki do połączeń elektrooporowych, 

- urządzenia pomocnicze do zgrzewania tj. kalibratory, obcinarki itp. 

- sprzęt do pomiaru długości: przymiary, suwmiarki, taśmy, 

- narzędzia jak: młotki, przecinaki, przebijaki, pilniki, piłka do metalu, wiertarka, wiertła, 

- namioty osłonowe i dmuchawy grzewcze.  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  oraz warunków wykonywania robót. 

3.4. SPRZĘT DO ZABEZPIECZENIA ŚCIAN WYKOPÓW 

Do zabezpieczenia ścian wykopów liniowych należy używać sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo pracowników znajdujących się 

wewnątrz wykopów, jak również elementów zagospodarowania przestrzennego oraz ruchu drogowego na zewnątrz wykopów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dobór systemu obudowy wykopów oraz jego użycie na Terenie Budowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH, OCHRONNYCH 

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Rury można przewozić dowolnymi środkami. Można użyć 

dowolnego środka transportu spełniającego wymagania transportu wyłącznie w pozycji poziomej. Rury powinny być ładowane obok 

siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesunięciem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie 

powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym należy stosować przepisy o ładowaniu i wyładowaniu wagonów towarowych w 

komunikacji wewnętrznej oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać, a 

szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 

zewnętrznej wyrobu.  

Załadunek i rozładunek rur może się odbywać jedynie przy użyciu właściwego dla danego rodzaju rury systemu zawieszenia 

określonego przez producenta rur. W żadnym przypadku nie dopuszcza się stosowania lin stalowych do transportu rur z tworzyw 

sztucznych.  

4.2. TRANSPORT GRUNTU POCHODZĄCEGO Z WYKOPU 

Transport odspojonego gruntu może być wykonywany dowolnymi środkami zaakceptowanymi przez przedstawiciela Inwestora. 

Zaleca się transport samochodami samowyładowczymi o dużej ładowności. Odspojony grunt należy równomiernie umieścić na całej 

powierzchni ładunkowej, zabezpieczyć przed spadaniem i przesunięciem i bezzwłocznie przetransportować na miejsce 

przeznaczenia. 

W przypadku przygotowania odkładów gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych wykopów, odległość podnóża 

skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

­ w gruntach przepuszczalnych – nie mniej niż 3,0m, 

­ w gruntach nieprzepuszczalnych – nie mniej niż 5,0m. 

Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie hamował dowozu materiału na budowę i powinien odbywać się poza 

prawdopodobnym klinem odłamu gruntów. Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących 

czynników: 

­ ilości mas ziemnych, 

­ odległości transportu, 
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­ szybkości i pojemności środków transportowych, 

­ ukształtowania terenu, 

­ wydajności maszyn odsypujących grunt, 

­ pory roku i warunków atmosferycznych, 

­ organizacji robót. 

4.3. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO ZASYPEK 

Materiały do zasypek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je równomiernie umieścić na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz zapewnić ochronę przed warunkami atmosferycznymi. 

4.4. TRANSPORT KRUSZYWA 

Transport kruszywa może odbywać się dowolnym środkiem z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

4.5. TRANSPORT DREWNA KONSTRUKCYJNEGO I SZALUNKÓW 

Materiały te mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po wcześniejszymi ich zabezpieczeniu przed spadaniem lub 

przesunięciem. 

Materiały muszą zostać przewiezione w stanie nieuszkodzonym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestora Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany montaż wszystkich elementów stanowiących przebudowę wodociągów 

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Harmonogram będzie uaktualniany na każde żądanie przedstawiciela 

Inwestora. Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania przebudowywanej zewnętrznej instalacji 

wodociągowej oraz do sprawdzenia zgodności z mapą do celów projektowych i uzgodnieniem z Narady Koordynacyjnej. W przypadku 

natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci w innym miejscu niż wskazano na mapie 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie przedstawiciela Inwestora. Przedstawiciel Inwestora powinien określić, 

wspólnie z Wykonawcą, zakres robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu wymienionej kolizji, łącznie z ustaleniem właściciela 

sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbędny zakres robót, który zostanie wykonany na podstawie odrębnej umowy,  

w oparciu o dokumentację techniczną dostarczoną przez Zamawiającego. Wszelkie prace wynikłe z tego tytułu będą ujęte przez 

Wykonawcę w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca przed rozpoczeciem budowy zobowiazany jest uzyskać u Inwestora 

akceptację doboru materiałów. 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - TRASOWANIE 

Przed rozpoczęciem robót konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementów zewnętrznej instalacji wodociągowej. Projektowana trasa 

winna być trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków, kołków krawędziowych. Należy 

ustalić stałe repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilości zabudować repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy wykonać przekopy 

kontrolne w miejscu występowania elementów uzbrojenia podziemnego celem ustalenia dokładnej ich lokalizacji oraz posadowienia. 

Istniejące przewody zdemontować w miejscach gdzie kolidować będą z projektowanymi, pozostałe odcinki wyłączone z eksploatacji 

zamulić mieszaniną wody i piasku. 
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5.3. ROBOTY ZIEMNE 

5.3.1. WYKOPY 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-EN805:2002, PN-B-10736:1999, a w szczególności zgodnie z wymaganiami 

dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. Wykopy należy wykonać ze spadkami podanymi na profilu podłużnym. W miejscach 

występowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy należy wykonywać ręcznie. 

Nadmiar gruntu z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce uzgodnione z przedstawicielem Inwestora. 

Ponadto należy przestrzegać następujących zasad: 

a) roboty ziemne prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów (w miarę możliwości),  

b) wykopy należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu, 

c) wykopy wykonywać na odcinkach umożliwiających szybkie ułożenie wodociągu i jego obsypanie, 

d) należy chronić wykopy przed dopływem wód gruntowych a wody opadowe i przypadkowe odprowadzać na bieżąco. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy: 

e) wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, 

f) w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym, 

g) w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami. 

Wykopy należy skutecznie zabezpieczyć i oznakować. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy (szalunku) powinna być dostosowana do średnicy 

rurociągu i wynosić: DN ≤ 350 - 0,5 m plus średnica zewnętrzna rurociągu, przy czym przy wykopach głębszych niż 1,75 m ich 

szerokość nie może być mniejsza niż 0,90 m, 

Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie przy skrzyżowaniu z 

istniejącym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne prace można prowadzić sprzętem mechanicznym. 

Układanie i montaż wodociągu w tak przygotowanym wykopie należy prowadzić w taki sposób, aby nie spowodować 

zanieczyszczenia wnętrza oraz uszkodzenia rury. W przypadku natrafienia na niekorzystne warunki gruntowe, brak gruntów o 

wymaganych parametrach nośności, Wykonawca określi niezbędny zakres robót wzmocnienia podłoża i przedstawi je do 

zaakceptowania przedstawicielowi Inwestora. 

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Rodzaj podłoża, na którym będą układane rury jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, 

żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoże może stanowić grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu i pod 

warunkiem, że nie zawiera kamieni o wymiarach większych niż 20 mm dla przewodów o średnicy DN≤350 i 40 mm dla pozostałych. 

W gruntach nie spełniających powyższych kryteriów zewnętrznej instalacji wodociągowej należy układać w przygotowanym wykopie 

na podłożu wzmocnionym tj. podsypce piaskowej grubości 20 cm zgodnie z Dokumentacją. 

Wskaźnik zagęszczenia podłoża zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosić poza pasem drogowym nie mniej niż 0,95.  

W gruntach piaszczystych kontrolę zagęszczenia można przeprowadzić metodą sondowania. 

Dopuszcza się badanie zagęszczenia płytą dynamiczną, za wyjątkiem warstw w konstrukcji drogi 

Wymagania dla Is≥0,95 – Evd ≥ 20 

Wymagania dla Is≥0,97 – Evd ≥ 25 

Wymagania dla Is≥1,00 – Evd ≥ 35 

Po zatwierdzeniu przez przedstawiciela Inwestora badanie płytą dynamiczną będzie można stosować zamiennie z badaniem 

zagęszczenia.  

Jako badanie alternatywne do w/w dopuszcza się zastosowania sondy dynamicznej lekkiej wg PN-B 04452. 

5.5. ODWODNIENIE WYKOPU 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje szczegółowy sposób odwodnienia wykopów na czas przebudowy zewnętrznej instalacji 
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wodociągowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. Zakres robót odwadniających należy dostosować 

do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. Proponuje się przyjęcie metod odwadniania zgodnie wg. 

PN-EN 1610:2002.  

5.6. ROBOTY MONTAŻOWE 

5.6.1. WARUNKI OGÓLNE 

Przewody należy układać ze spadkiem podanym z Dokumentacji projektowej. Minimalny spadek zapewniający możliwość 

spuszczenia wody z rurociągu wynosi 0,1%. Minimalna warstwa gruntu ponad górną tworzącą przewodu wynosi 1,2m. 

Wodociąg należy wykonać w obsypce piaskowej o grubości łącznej: 

-20 cm -podsypki, 

-średnica zewnętrzna rurociągu, 

-30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz ścian budowli powinna być zgodna z Dokumentacją. 

5.6.2. MONTAŻ RUR PRZEWODOWYCH 

Przewód powinien być ułożony na podłożu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierał się na nim, wzdłuż całej długości, co 

najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury tak, aby rura nie zmieniła 

położenia do czasu wykonania połączenia. 

Połączenia rur PE o średnicach powyżej Dz63 należy wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe. Do łączenia projektowanego rurociągu 

z siecią istniejącą należy stosować : 

­ w przypadku rurociągu z PE-HD - muf elektrooporowych (łączenie z istniejącą siecią wykonaną z PE), 

­ w przypadku rur z PVC - łączników rurowo-rurowych. 

Połączenia zgrzewane zostaną poddane próbie szczelności oraz udokumentowane protokołem zgrzewów z ich oznaczeniem na planie 

(szkic powykonawczy). Łączenie rur z PE musi się odbywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C i musi być prowadzone 

ścisłe wg instrukcji producenta rur. 

Do wykonania zmian kierunku przewodu należy stosować: łuki i kolana SDR11 oraz SDR17 dla rurociągów z PE-HD. 

Łagodne zmiany kierunku trasy wodociągu można wykonać z wykorzystaniem elastyczności rur PE, z tym że promień gięcia nie może 

być mniejszy niż 20 średnic rury przy temperaturze 200C. 

5.6.3. IZOLACJE 

Izolacje przewodów wodociągowych zgodnie z ofertą producenta z PE nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. Należy stosować 

armaturę z fabrycznie wykonaną izolacją. 

5.6.4. ZASYPANIE WYKOPÓW I ICH ZAGĘSZCZENIE 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu, rury ochronnej i obiektów na 

przewodzie. Grubość piaskowej warstwy zasypowej powinna sięgać 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej 

strefy powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:1999. Pozostałe warstwy 

gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego uzależniony jest od miejsca budowy wodociągu i powinien być zgodny z PN-S-02205: 

- w obrębie dróg: 

- dla warstwy górnej zasypki grubości 20 cm od góry - Is >=1,03, 

- dla warstw od 20 do 120 cm poniżej góry – Is >=1,00, 

- dla warstw poniżej 120 cm od góry – Is >=0,98 – określonym metodą Proctora. 

- w terenach zielonych: 
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 - dla warstwy zasypki do wartości = 0,95, 

 - pozostała część wykopu gruntem rodzimym bez głazów oraz dużych kamieni o ostrych krawędziach . 

Całość robót ziemnych wykonać zgodnie z normami oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

5.6.5. WŁĄCZENIE RUROCIAGU DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Po  uzyskaniu  pozytywnej  próby  szczelności  wodociągu  oraz  po  płukaniu  i  dezynfekcji  należy przystąpić do połączenia z 

istniejącą siecią wodociągową.  

5.7. ZAKRES ROBÓT PRZY WYKONYWANIU ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

- wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego, umocnionego o spadkach zgodnych z Dokumentacją Projektową, 

- odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania, 

- zagęszczenie podłoża wykopu, wykonanie wzmocnienia podłoża w miejscach koniecznych -wykonanie podsypki z piasku 
grubości 20cm, w sposób zgodny z instrukcją producenta, 

- wykonanie wzmocnienia podłoża w miejscach koniecznych, 

- ułożenie wodociągów wraz z kształtkami, rurami ochronnymi o średnicach i spadkach zgodnych z Dokumentacją Projektową oraz 
wykonanie połączeń według instrukcji Producenta rur, przy użyciu materiałów i technologii podanych przez Producenta. 

- obsypanie rurociągów warstwą piasku o grubości 30 cm z zgęszczeniem według instrukcji producenta, 

- wykonanie próby szczelności, płukania i dezynfekcji, 

- demontaż i zamulenie odcinków wyłączonych z eksploatacji, 

- podczas wykonywania zasypki sukcesywnie należy demontować umocnienie ścian wykopu. 

5.8. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Przewody należy poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-EN 805:2002 "Zaopatrzenie w wodę -- Wymagania dotyczące 

systemów zewnętrznych i ich części składowych" (pkt. 11.3 Próba ciśnieniowa) oraz obowiązującymi przepisami. 

Napełnianie: 

Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy dopilnować, aby rurociągi napełniane były powoli, a wszystkie urządzenia 

odpowietrzające były otwarte i rurociągi odpowiednio odpowietrzone. 

W czasie przeprowadzania próby ciśnieniowej wszystkie urządzenia odpowietrzające powinny być zamknięte, a zasuwy pośrednie 

zamontowane na rurociągu otwarte. 

Próba ciśnieniowa: 

Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej, tam gdzie jest to właściwe, przewody powinny być zasypane, aby uniknąć takich zmian stanu 

gruntu, które mogą spowodować przecieki. 

Przed rozpoczęciem prób należy usunąć z rurociągów gruz i obce przedmioty. Badany odcinek należy napełnić wodą. Do 

przeprowadzenia próby ciśnieniowej zewnętrznej instalacji wodociągowej należy użyć wody wodociągowej. 

Na tyle, ile jest to możliwe, należy usunąć powietrze z rurociągu. Napełnienie należy rozpocząć, jeśli jest to możliwe w najniższym 

punkcie rurociągu i w taki sposób, aby poniżej punktu napełniania nie utworzył się syfon, i tak aby uszło powietrze przez urządzenia do 

odpowietrzania. 

Ciśnienie próbne STP= MDPa x 1,5 (min. 1,0 MPa).  

MDPa - maksymalne ciśnienie robocze w systemie (z uwzględnieniem uderzenia hydraulicznego). 

Przed oddaniem projektowanego odcinka  zewnętrznej instalacji wodociągowej do eksploatacji należy poddać je płukaniu i dezynfekcji. 

Do tego celu należy używać wyłącznie wody wodociągowej. Należy zapewnić takie warunki. aby woda używana do płukania i dezynfekcji 

mogła być łatwo dostarczona i odprowadzona bez stwarzania zagrożenia dla środowiska. 
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Dezynfekowany odcinek rurociągu należy oddzielić od użytkowanych części systemu zaopatrzenia w wodę. Po wykonaniu dezynfekcji 

należy przepłukać wodociąg wodą wodociągową. 

5.9. OZNAKOWANIE TRASY WODOCIĄGU 

Trasę wodociągu, załamania oraz uzbrojenie należy oznakować zgodnie z normami poprzez tablice informacyjne na budynkach, 

ogrodzeniach lub słupkach. W trakcie zasypywania wodociągu na wysokości 40cm nad wierzchem rury należy ułożyć taśmę 

ostrzegającą w kolorze niebieskim o szerokości 0.4 m z wkładką metalową lokalizacyjną. 

5.10. ODTWORZENIE STANU PIERWOTNEGO PASA ZAJĘTEGO POD PRZEBUDOWĘ  

Po zasypaniu i oznakowaniu trasy wodociągu, należy doprowadzić do stanu pierwotnego pas zajęty pod budowę. Należy: 

­ odtworzyć stan nawierzchni ulic, chodników i zieleni, 
­ odtworzyć stan nawierzchni dróg np. dojazdowych do posesji,  
­ przeprowadzić rekultywację gleby w pasie zajętym czasowo pod budowę z zahumusowaniem i obsianiem trawą w terenach 

zielonych. 
­ odbudować inne obiekty zniszczone w trakcie budowy. 

Powyższy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektów, za które ich Właścicielom wypłacono uzgodnione z nimi 

odszkodowanie. 

Z przeprowadzonych prac odtworzeniowych należy sporządzić protokół do którego należy dołączyć protokoły odbioru tych robót przez 

właścicieli rekultywowanych terenów, odtwarzanych obiektów i Właścicieli lub Użytkowników uzbrojenia terenu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót podlega na: 

- sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 

- sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 

- przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- odbioru urządzeń i instalacji przez Inwestora. 

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty 

zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji. Przed przystąpieniem do 

robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

­ zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 

­ określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

­ określenie stanu terenu, 

­ ustalenie składu i klasy betonu, 

­ ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

­ ustalenie metod wykonywania wykopów, 

­ ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
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6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną 

przez przedstawiciela Inwestora. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 cm, 

− badanie materiałów pod kątem ich zgodności z wymaganiami STWiORB, cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i 

warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z wymaganiami 

STWiORB, 

− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

− badanie ułożenia przewodu na podłożu (podsypce), 

− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienia, 

− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

− badanie stosowanego materiału i sposobu zasypania przewodu w strefie jego ułożenia, 

− badanie zasypki głównej przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw, 

− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne) 

6.2.1. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA 

­ odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
­ odchylenie grubości warstwy podsypki i zasypki wstępnej nie powinno przekroczyć ± 2 cm, 
­ różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ± 2cm, 
­ odchylenie w planie kierunku osi przewodu wodociągowego od ustalonego na ławach celowniczych nie powinno 

przekraczać 10 cm, 
­ dopuszczalne odchylenie rzędnych osi przewodu od podanych w Dokumentacji Projektowej nie powinno w żadnym jego 

punkcie przekroczyć ± 5 cm (dla przewodów z tworzyw sztucznych) oraz ±2 cm (dla przewodów żeliwnych) i nie może 
spowodować na badanym odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera, 

­ stopień zagęszczenia zasypki głównej wykopów określony w dwóch miejscach na długości 100 m nie powinien być 
mniejszy niż Is=0,97 lub mniejszy od wartości podanej w projekcie drogowym (w przypadku prowadzenia robót w pasie 
drogowym). 

­ w gruntach piaszczystych kontrolę zagęszczenia można przeprowadzić metodą sondowania. 
Dopuszcza się badanie zagęszczenia płytą dynamiczną, za wyjątkiem warstw w konstrukcji drogi 

Wymagania dla Is≥0,95 – Evd ≥ 20 

Wymagania dla Is≥0,97 – Evd ≥ 25 

Wymagania dla Is≥1,00 – Evd ≥ 35 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami przedstawiciela Inwestora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki  pozytywne.   
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7.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności  

związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:  

­ roboty przygotowawcze (w tym wykonanie koniecznych przebudów istniejącej infrastruktury technicznej, wyburzeń, likwidacji 
itp.),  

­ roboty ziemne z zabezpieczeniem (szalowaniem) ścian wykopów,  
­ przygotowanie podłoża (podsypki),  
­ roboty montażowe wykonania rurociągów,  
­ montaż armatury,  
­ wykonanie rur ochronnych,  
­ wykonanie izolacji termicznej,  
­ próby szczelności przewodów,  
­ wykonanie obsypki i zasypki wykopu wraz z ich odpowiednim zagęszczeniem.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Długość odcinka robót poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić około 300 m. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ono 

uzależnione od warunków lokalnych, umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadnione względami techniczno-ekonomicznymi.  

7.3. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

­ sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

­ badanie szczelności całego przewodu, 

­ badanie jakości wody, przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 

­ w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody. 

8. WARUNKI PŁATNOŚCI 

8.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ OBEJMUJE: 

­ wytyczenie geodezyjne trasy i inwentaryzację przebudowywanych odcinków, 

­ wykonanie wykopów kontrolnych, 

­ usunięcie wszelkich uszkodzeń obiektów powstałych na skutek wykopów, w tym wykonanych skarp wykopu, 

­ zakup, transport i dostawę materiałów, 

­ zabezpieczenie humusu, 

­ wykonanie wykopu o spadkach zgodnych z Dokumentacją Projektową, 

­ odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania, 

­ doprowadzenie do właściwej wilgotności w wypadku nadmiernego zawilgocenia podłoża, 

­ przygotowanie podłoża, wykonanie wymaganych podsypek i warstw wyrównawczych z zagęszczeniem a także bloków 
oporowych i podporowych, w przypadkach koniecznych wzmocnienie podłoża wykopu, 

­ wykonanie roboczych przepięć, 

­ montaż wszystkich elementów (kolana, trójniki, redukcje) wodociągów zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

­ ułożenie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową, 

­ wykonanie obsypki i zasypki elementów zewnętrznej instalacji wodociągowej, 

­ demontaż lub zamulenie odcinków wyłączonych z eksploatacji, 

­ załadunek i wywóz nadmiaru gruntu, 

­ uporządkowanie terenu, 
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­ oznakowanie armatury wodociągu za pomocą tabliczek na słupku, 

­ bieżące utrzymanie prowadzonych Robót oraz czystości dróg dojazdowych, 

­ wykonanie próby szczelności, dezynfekcja, płukanie, 

­ wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 

­ oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 

­ nadzory i odbiory zewnętrznej instalacji wodociągowej, 

­ załadunek nadmiaru gruntu z wykopów i odwóz, 

­ w przypadku rozbieżności lokalizacyjnych, średnic, wprowadzenie zmian zgodnie z literą i w myśl  Prawa Budowlanego, 

­ wykonanie dokumentacji powykonawczej i naniesienie do zasobów geodezyjnych, 

­ wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji  Robót  objętych  niniejszą STWiORB,  zgodnie z PFU i  
Dokumentacją Projektową. 

 

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA BLOKÓW OPOROWYCH I PODPOROWYCH OBEJMUJE 

- zakup, transport i dostarczenie materiałów, 

- montaż bloków oporowych i podporowych na zewnętrznej instalacji wodociągowej, 

- wykonanie  innych  czynności  niezbędnych do realizacji Robót  objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z PFU i Dokumentacją 
Projektową. 

 

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA PRÓBY SZCZELNOŚCI, PŁUKANIA I DEZYNFEKCJI OBEJMUJE: 

- napełnianie wodociągu wodą przydatną do przeprowadzenia próby szczelności, 

- wykonanie próby szczelności, 

- płukanie zewnętrznej instalacji wodociągowej wodą wodociągową, 

- dezynfekcja wodociągu, 

- ponowne płukanie zewnętrznej instalacji wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji. 

 

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA WYKOPÓW OBEJMUJE: 

- wykonanie wykopów, 

- odkład ziemi z wykopu przeznaczonej do zasypania wykopów, 

- odwóz nadmiaru ziemi z wykopów wraz z kosztem składowania. 

 

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA WYKOPÓW NASYPÓW (ZASYPANIE WYKOPÓW) OBEJMUJE: 

- wykonanie nasypów, 

- odpowiednie zagęszczenie wykonanych nasypów. 

 

CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA WYKONANIA PODSYPKI, OBSYPKI I ZASYPKI OBEJMUJE: 

- zakup, transport i dostawę materiałów, 

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki, 

- odpowiednie zagęszczenie podsypki, obsypki i zasypki.  

Materiały pochodzące z rozbiórki na czas prowadzenia robót rozbiórkowych składowane będą na terenie budowy (stal, metale, 

drewno). Pozostałe wywożone będą sukcesywnie w miejsce wskazane przez Inwestora. W trakcie prowadzenia prac materiały należy 

sortować i składować w oddzielnych miejscach. W razie powstania odpadu żelaznego należy postępować zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi wytycznymi w zakresie postępowania ze złomem. 

Niedopuszczalne są wycieki smarów i materiałów pędnych z maszyn budowlanych i środków transportu do gruntu i wszelkich 

zbiorników wodnych. 

Karty przekazania odpadów wytworzonych w czasie prac oraz oświadczenia wymagane na podstawie instrukcji dla podwykonawców 

INS-ZŚ-06-01 należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. NORMY 

 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  
i badania. 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych 

PN-B-01700:1999  Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia graficzne. 

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne– Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

PN-EN 12201-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania 
ogólne  

PN-EN 12201-2+A1:2013-12  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury. 

PN-EN 12201-3 +A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody - Polietylen (PE) - Część 3: 
Kształtki  

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych—Wymagania i metody 
badań  

PN-EN 1514-1 Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN. Część 1. Uszczelki niemetalowe płaskie 
z wkładkami lub bez wkładek.  

9.2. INNE DOKUMENTY 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 r. poz. 1213) 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – COBRTI INSTAL Zeszyt 3. 

4. Instrukcja obsługi i montażu rur z tworzyw sztucznych. 

Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy. 
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ST 0.4  – OBRZEŻA BETONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża 

chodnikowego na ławie betonowej. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży betonowych, które obejmują: 

 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm oraz 6x20 cm na ławie betonowej na krawędzi zewnętrznej nowych nawierzchni 
utwardzonych 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową i definicjami 

podanymi w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Obrzeże chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne  

od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie betonowej według zasad niniejszej ST są: 

2.1. OBRZEŻA BETONOWE SZARE Z BETONU KLASY C25/30 (B30) WG PN-EN 206-1:2003 

2.1.1. OBRZEŻA 8X30 CM 

Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: 

 BN-80/6775-03 arkusz 01 – „”Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania” 

 BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4% 

2.1.2. OBRZEŻA 6X20 CM 

Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: 

 BN-80/6775-03 arkusz 01 – „”Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania” 

 BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4% 
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2.2. ŁAWA BETONOWA 

Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy C12/15, odpowiadającemu normie PN-EN206-1:3004. 

Wymagania dla cementu i wody wg norm  PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004. 

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: 

 cement klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, 

 piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06711, 

 woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN1008:2004.  

3. SPRZĘT 

 Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej i ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. OBRZEŻA 

Transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty 

budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymaganiami badania.”  

4.2. BETON NA ŁAWĘ 

Transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu.  

Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, zapewniającymi trwałość 

własności materiałów podczas transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 

Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót. Transport i składowanie obrzeży betonowych 

zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.  

5.2.1. WYTYCZENIE SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE MIEJSC WBUDOWANIA OBRZEŻY  

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.  

5.2.2. WYKONANIE KORYTA POD ŁAWĘ BETONOWĄ  

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową, wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu 

oraz głębokość -zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową.  
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5.2.3. WYKONANIE BETONOWEJ ŁAWY POD OBRZEŻA  

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. 

Receptura winna być opracowana dla konkretnych materiałów.  

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003.   

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej ST. Ława betonowa wykonana będzie  

z betonu klasy C12/15, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym.  

Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz 

po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.  

5.2.4. WYKONANIE PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ POD OBRZEŻA 

Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę piaskowej grubości 3 cm, celem prawidłowego osadzenia obrzeża. 

5.2.5. WBUDOWANIE OBRZEŻY BETONOWYCH  

Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze 

otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeży należy dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. Przy 

wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeży oraz usytuowania wysokościowego, 

zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 

cm w usytuowaniu poziomym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

6.1. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych 

obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 

występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 

przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 

odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach dla odpowiednich materiałów. 

6.2. KONTROLE I BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

 koryta pod podsypkę (ławę), 

 podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku, 

 ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego : 
 linii obrzeża w planie, dopuszczalna odchyłka może wynosić ± 2 cm  

na każde 100 m długości obrzeża, 
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, której odchyłka może wynosić  

±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 wypełnienia spoin, sprawdzane, co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 
głębokość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego, ławy betonowej pod obrzeża jest m3 (metr 

sześcienny). 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 Wykonane koryto 
 Wykonana ława betonowa 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena ułożenia 1m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
 Dostarczenie materiałów 
 Wykonanie koryta 
 Wykonanie ławy betonowej 
 Ustawienie obrzeża 
 Wypełnienie spoin 
 Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża 
 Wykonanie badań i pomiarów wymaganych w ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie.  

 BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania.  

 BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża.  

 PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność   

 PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  dotyczące cementu powszechnego użytku.  

 PN-B-06711  Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.  

 PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu  

 PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.  
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ST 0.5  - PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie zlokalizowanej na boisku wielofunkcyjnym. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

STWiORB  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  Robót wymienionych w p. 1.1.  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące Robót związanych z wykonaniem:  

- podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;  .  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Stabilizacja  mechaniczna  –  proces  technologiczny  polegający  na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym 

uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.  

Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST 0.0 

„WYMAGANIA OGÓLNE” 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową,  STWiORB  i  poleceniami  

Inspektora.  Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót  podano  w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

2. MATERIAŁY  

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  STWiORB  DM.00.00.00.  „Wymagania ogólne” p. 2.  

2.2. KRUSZYWO  

Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie powinno  być  kruszywo  łamane  

uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych.  

2.2.1. UZIARNIENIE KRUSZYWA  

Krzywa  kruszywa  przeznaczonego  do  podbudowy  zasadniczej  powinna  leżeć  pomiędzy krzywymi granicznymi 1-2 podanymi na 

rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy wykonywanych metodą 

stabilizacji mechanicznej  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej granicznej  uziarnienia  na  sąsiednich  

sitach.  Wymiar  największego  ziarna  kruszywa  nie  może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje 

kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm.  

2.2.2. WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy. 

 

2.3.  WODA 

Należy  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom    PN-EN  1008:2004.  Dla  pitnej  wody wodociągowej wymagań nie określa 

się.   
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2.4. ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW 

Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  powinny  pochodzić  tylko  ze  źródeł  uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru.  

Źródła  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z  wyprzedzeniem,  przed rozpoczęciem  robót.  Wykonawca  powinien  

dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wyniki  badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki 

materiałów.  

Materiały  z  zaproponowanego  przez  Wykonawcę  źródła  będą  zaakceptowane do wbudowania  przez  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  

dostarczone  przez  Wykonawcę  wyniki  badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez 

Inspektora Nadzoru wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami.  

Zatwierdzanie  źródła  materiałów  nie  oznacza,  że  wszystkie  materiały  z  tego  źródła  będą przez  Inspektora  Nadzoru  

dopuszczone  do  wbudowania.  Materiały,  które  nie  spełniają  wymagań zostaną odrzucone.  

3. SPRZĘT  

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”.  

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ULEPSZONEGO PODŁOŻA I PODBUDOWY  

Do  wykonania  ulepszonego  podłoża  i  podbudów  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych mechanicznie należy stosować:  

- mieszarki  stacjonarne  do  wytwarzania  mieszanki  kruszyw,  wyposażone  w urządzenia  dozujące wodę (mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej),  

- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  

4. TRANSPORT  

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

4.2. TRANSPORT KRUSZYWA  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je  przed  zanieczyszczeniem,  

zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem i zawilgoceniem.  

4.3. TRANSPORT CEMENTU  

Cement  w  workach  może  być  przewożony  samochodami  krytymi,  wagonami  towarowymi  i innymi środkami transportu, w sposób 

nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki 

niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się 

wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków.  Cement  luzem  może  

być  przewożony  w  zbiornikach  transportowych  (np.  wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich 

dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy  

i urządzenia do wyładowania cementu.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne  zasady  wykonania  Robót  podano  w  ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  

Podłoże pod ulepszone podłoże z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa istniejącej konstrukcji  

po profilowaniu i dogęszczeniu do wartości zgodnych z Dokumentacją  

Jeżeli  podłoże  wykazuje  jakiekolwiek  wady  to  powinny  być  one  usunięte  według  zasad akceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru.  

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA  

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej  należy  wytwarzać   

w  mieszarkach  stacjonarnych  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej mieszanki.  Ze  względu  na  konieczność  zapewnienia  

jednorodności  materiału  nie  dopuszcza  się wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie  poszczególnych  frakcji  na  drodze.  

Mieszanka  po wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu  transportowana  na  miejsce  wbudowania  w  sposób przeciwdziałający 

segregacji i nadmiernemu wysychaniu.  

5.4. ROZKŁADANIE MIESZANKI KRUSZYWA  

Ulepszone  podłoże  i  podbudowa  powinny  być  wytyczone  w  sposób  umożliwiający  jej wykonanie  zgodnie  z  Dokumentacją  

Projektową  lub  według  zaleceń  Inspektora  Nadzoru  z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB.  

Paliki  lub  szpilki  do  kontroli  ukształtowania  warstw  powinny  być  wcześniej,  odpowiednio zamocowane  i utrzymywane  w czasie 

robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

Robót i nie powinno być większe niż co 10 m.  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej  ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  

była  równa  grubości  projektowanej.  Grubość  pojedynczo układanej  warstwy  nie  może  przekraczać  20 cm  po  zagęszczeniu.  

Warstwy  kruszywa  powinny  być rozkładane  w sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków  i  rzędnych  

wysokościowych.  

Jeżeli podbudowa składa  się  z  więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda  warstwa powinna  być wyprofilowana  i zagęszczona   

z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i rzędnych  wysokościowych.  

Rozpoczęcie  układania  następnej  warstwy  może  nastąpić  po  odbiorze  poprzedniej  warstwy  przez Inspektora  Nadzoru.  

Kruszywo  w  miejscach,  w których  widoczna  jest  jego  segregacja  powinno  być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem  

o odpowiednich właściwościach.  

5.5. ZAGĘSZCZANIE PODBUDOWY  

Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  kruszywa  należy  przystąpić  do  jej zagęszczenia  przez  wałowanie.  

Wałowanie  powinno  postępować  stopniowo  od  dolnej  do  górnej krawędzi  podbudowy  przy  przekroju  o  spadku  jednostronnym.  

Jakiekolwiek  nierówności  lub zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnienie  warstwy 

kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.  W  miejscach niedostępnych dla walców 

podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  

Zagęszczenie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  ulepszonego podłoża i podbudowy nie mniejszego  

od 1,0 według próby Proctora. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  

określonej  według  próby Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  (metoda  II).  Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać 

osuszony  przez  mieszanie  i napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  niższa  od optymalnej o 2% jej wartości, 
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mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 

kruszywa jest wyższa od optymalnej o 2% jej wartości, mieszankę należy  osuszyć. Wskaźnik  zagęszczenia IS podbudowy   

wg BN 77/8931-12 lub określony z badań przeprowadzonych płytą dynamiczną powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 

wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 10.  

5.6. UTRZYMANIE PODBUDOWY  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  bieżących  napraw  podbudowy uszkodzonej przez ruch budowlany jak również 

wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca zobowiązany  

jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI  

Zasady  ogólne  kontroli  jakości  Robót  podano  w  ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”  

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  

Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw przeznaczonych do  wykonania Robót  

i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 

właściwości określone w p.2.  

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT  

Częstotliwość  badań  kontrolnych  w  czasie  Robót  przy  budowie  podbudowy  z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

podano w tablicy 2.  

 

6.3.1. UZIARNIENIE MIESZANKI  

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki  należy  pobierać  w  sposób  losowy,   

z  rozłożonej  warstwy,  przed  jej  zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektora Nadzoru.  

6.3.2. WILGOTNOŚĆ MIESZANKI  

  Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

(metoda II), z tolerancją +10% -20% jej wartości. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.  
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6.3.3. ZAGĘSZCZENIE PODBUDOWY  

  Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia  wymaganego wskaźnika zagęszczenia I S . Wskaźnik  

zagęszczenia  ulepszonego  podłoża  i  podbudowy  należy  sprawdzać  zgodnie  z pkt.5.5. W przypadku,  gdy  przeprowadzenie  

badania  jest  niemożliwe,  kontrolę  zagęszczenia  należy oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych,  wg    Instrukcji  Badań  Podłoża  

Gruntowego  Budowli Drogowych i Mostowych –GDDP 1998 (część 2 załącznik) i PN-S-02205:1998, i nie rzadziej niż raz na 100 m2.  

Zagęszczenie ulepszonego podłoża i podbudowy stabilizowanej mechanicznie  należy uznać za  prawidłowe,  gdy  wskaźnik 

odkształcenia  I O   jako  stosunek  wtórnego  modułu  E 2   do  pierwotnego modułu odkształcenia E 1 , jest nie większy od 2,2  

dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  

 

6.3.4. WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA  

Badania  kruszywa  powinny  obejmować  ocenę  wszystkich  właściwości  określonych w pkt 2.2.2. Próbki  do  badań  pełnych  

powinny  być  pobierane  przez  Wykonawcę  w  sposób  losowy w obecności Inspektora Nadzoru.  

6.4. BADANIA WYKONANEJ WARSTWY  

Częstotliwość  i  zakres  badań  i  pomiarów  wykonanej  warstwy  ulepszonego  podłoża  i podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie przedstawiono w tablicy 3. 

 

6.4.1. GRUBOŚĆ WARSTWY  

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na 

każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie  na  każde  100  m2 podbudowy.  Bezpośrednio  przed  odbiorem  

należy  wykonać  pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2.  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać:  

- dla podbudowy zasadniczej   ±  10%,  

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%.  
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6.4.2. NOŚNOŚĆ I ZAGĘSZCZENIE WARSTW WG OBCIĄŻEŃ PŁYTOWYCH  

Należy wykonać pomiary nośności ulepszonego podłoża i podbudowy z kruszywa, wg metody obciążeń płytowych, zgodnie  

z PN-S-02205, załącznik B. Obciążenia należy wykonać nie rzadziej niż raz na 100 m2.  

Ulepszone  podłoże  i  podbudowa  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  nośności  podane poniżej w tablicy 4 lub określone w 

Dokumentacji Projektowej.  

 

, 

Zagęszczenie  warstwy  z  kruszywa  należy  uznać  za  prawidłowe  wtedy,  gdy  stosunek wtórnego  modułu  odkształcenia  E 2   do  

pierwotnego  modułu  odkształcenia  E 1,  mierzony  przy  użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2: 

 

6.4.3. POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY  

6.4.3.1. Równość warstwy  

Nierówności  podłużne  ulepszonego  podłoża  i  podbudowy  należy  mierzyć  łatą  4-metrową zgodnie z normą BN-68/8931-04,  

z częstotliwością podaną w tablicy w p.6.4. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą z częstotliwością jak wyżej.  

Nierówności nie powinny przekraczać:  

−   10 mm dla podbudowy zasadniczej,  

−   20 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża  

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną  w tablicy  w  p.  6.4.  Spadki  

poprzeczne  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  z tolerancją  ± 0,5%.  

6.4.3.3.  Rzędne podbudowy  

Rzędne  ulepszonego  podłoża  i  podbudowy  należy  sprawdzać  co  50  m.  Różnice  między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi 

nie powinny przekraczać od +1 do -2 cm.  

6.4.3.4. Ukształtowanie osi podbudowy  

Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża i podbudowy należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych dodatkowych, 

rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50 m.  

Oś ulepszonego podłoża i podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm w każdym 

punkcie na całej długości.  
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6.4.3.5.  Szerokość podbudowy  

Szerokość  ulepszonego  podłoża  i  podbudowy  należy  sprawdzić  co  50m.  Szerokość ulepszonego podłoża i podbudowy nie może 

różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  ±  5 cm.  

6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY  

6.5.1. NIEWŁAŚCIWE UZIARNIENIE I WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA  

Wszystkie  kruszywa  nie  spełniające  wymagań  dotyczących  uziarnienia  i właściwości podanych  w odpowiednich  punktach  

niniejszej  STWiORB,  zostaną  odrzucone.  Jeżeli  kruszywa,  nie spełniające  tych  wymagań  zostały  wbudowane  to  będą,  na  

polecenie  Inspektora  Nadzoru, wymienione  przez Wykonawcę  na  właściwe,  na  koszt Wykonawcy  i  bez  jakichkolwiek  

dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego.  

6.5.2. NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE  

Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od określonych  w p. 6.4.3.  powinny  być  

naprawione  przez  spulchnienie  lub  zerwanie  do  głębokości  co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne  zagęszczenie. Dodanie 

nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

6.5.3. NIEWŁAŚCIWA GRUBOŚĆ PODBUDOWY  

Przed  odbiorem  Wykonawca  sprawdzi  grubość  warstw  w  obecności  Inspektora  Nadzoru, z częstotliwością podaną w tablicy w p. 

6.4. Przynajmniej w 50% otworów grubość warstw powinna być co najmniej równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar 

grubości nie może być większy od 10% (podbudowa zasadnicza) lub 15% (podbudowa pomocnicza i ulepszone podłoże).  

Jeżeli  warunek  ten  nie  jest  spełniony  Wykonawca  wykona,  na  własny  koszt,  w  obecności Inspektora  Nadzoru,  dodatkowe  

otwory  w  celu  identyfikacji  powierzchni  wadliwych  pod względem grubości.  

Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości  Wykonawca  wykona naprawę  podbudowy.  Roboty  te  

Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  Po wykonaniu  tych  Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, wg wyżej 

podanych zasad na koszt Wykonawcy.  

6.5.4. NIEWŁAŚCIWE ZAGĘSZCZENIE PODBUDOWY  

Do  odbioru  zagęszczenia  podbudowy  Wykonawca  przygotuje  i  przedstawi  tabelaryczne zestawienie  wyników  badań  wskaźnika  

zagęszczenia,  wraz  z wartościami  średnimi  dla  całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli 

zagęszczenia.  

Na  odcinkach  nie  spełniających  wymagań  co  do  zagęszczenia  podbudowy  należy  materiał spulchnić i Roboty powtórzyć w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

6.5.5. NIEWŁAŚCIWA NOŚNOŚĆ PODBUDOWY  

Jeżeli  nośność  ulepszonego  podłoża  i  podbudowy  będzie  mniejsza  od  wymaganej  to Wykonawca wykona wszelkie Roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na własny koszt.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”  
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

Jednostką  obmiarową  jest  metr  kwadratowy  [m2],  wykonanej  podbudowy  podłoża  jako warstwy  konstrukcji  z kruszywa  

łamanego  o  grubościach  i  uziarnieniu  określonych  w Dokumentacji Projektowej i podanych w p. 1.3.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz na zasadach odbioru 

częściowego i końcowego określonych w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAW PŁATNOŚCI  

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstaw  płatności  podano  w  ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”  

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ  

Cena  1  metra  kwadratowego  [m2]  wykonania  warstwy  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  w rozróżnieniu na grubości  

i uziarnienia obejmuje:  

- prace pomiarowe,  

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą,  

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

- rozłożenie mieszanki,  

- zagęszczenie rozłożonej warstwy o określonej grubości,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w STWiORB,  

- utrzymanie podbudowy w czasie Robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. NORMY  

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
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PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Żelazawego 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

PN-B-06731 żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

PN-B-30020 Wapno 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  

PN-S-96035 Popioły lotne 24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych  

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2. INNE DOKUMENTY  

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997 
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ST 0.6 – NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni poliuretanowych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej 

grubości min. 13 mm, dwuwarstwowej składającej się z:  

- warstwy nośnej – mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza, układana mechanicznie grubości min. 10 mm;  

- warstwy użytkowej – warstwa systemu, który jest zasypywany z nadmiarem granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, którego 

nadmiar granulatu EPDM się usuwa. 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 

0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi., odchyłki mierzone łatą o dł. 4 

m nie powinny być większe niż 8 mm. 

Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejowane (plamy należy 

usunąć). 

Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania się warstwy górnej, również 

wymaga impregnacji. 

2.1. NAWIERZCHNIA 

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubości min.13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w 

butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej. Składa się z dwu warstw: 

elastycznego podkładu i warstwy użytkowej. Służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów 

konkurencji technicznych zawodów la na obiektach lekkoatletycznych. Nawierzchnię poliuretanową boiska sportowego cechują: 

bezspoinowość, nieprzepuszczalność dla wody, właściwa absorpcja wstrząsów, która chroni stawy i zapobiega kontuzjom 
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elastyczność i sprężystość, odporność na warunki pogodowe, odporność na uszkodzenia, odporność na kolce lekkoatletyczne, 

odporność na promieniowanie UV. 

2.1.1. PARAMETRY TECHNICZNE NAWIERZCHNI 

1) grubość: min. 13 mm,  

2) wytrzymałość na rozciąganie: 0,55-0,81 Mpa,  

3) wydłużenie: 44-63%,  

4) współczynnik tarcia: 0,50-0,55,  

5) odkształcenia pionowe 23 0 C : 1,7 – 1,9,  

6) amortyzacja w temp. 23 0 C: 36-38,  

7) wytrzymałość na rozdzieranie (N) : 110-119,50,  

8) współczynnik tarcia kinetycznego: - nawierzchnia sucha (min. - max.): 0,35-0,37, - nawierzchnia mokra (min. – max.):0,30-0,35,  

9) twardość Shore’a typ A: 45 – 55,  

10) odporność na zmienne cykle hydrometryczne: - zmiana masy po badaniu (%): spadek masy o max. 0,6, - zmiana wytrzymałości na 

rozciąganie (%): wzrost o min. 8,8, - zmiana wydłużenia przy zerwaniu (%): wzrost o min. 16,5,  

11) ścieralność aparatem Stuttgart (mm): max. 0,4, 12) odporność na uderzenie: - powierzchnia odcisku kulki (mm2): 715+/-65, - 

wygląd powierzchni po badaniu: brak śladów zanieczyszczenia. 

Zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż: 

- DOC - po 48 godzinach: ≤ 7,5 mg/l,  

- ołow (Pb): < 0,005 mg/l,  

- kadm (Cd): < 0,0005 mg/l,  

- chrom (Cr): < 0,005 mg/l, 

- chrom VI (CrVI): < 0,008 mg/l,  

- rtęć (Hg): < 0,0002 mg/l,  

- cynk (Zn): ≤ 1,1 mg/l,  

- cyna (Sn): < 0,005 mg/l. 

2.1.2. WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI 

- wynik badania ITB lub innego akredytowanego instytutu potwierdzającego spełnienie parametrów wymaganych w ppkt. 7)  

do 12), 

- atest Higieniczny PZH lub równoważny,  

- kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez 

IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich wyszczególnionych powyżej, - karta 

techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych 

wymagań technologicznych. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

specjalistyczna rozkładarka do układania mat gumowych, mieszalnik granulatów gumowych i lepiszcza poliuretanowego. Szczegółowe 

wymagania dla sprzętu zależne są od stosowanego systemu nawierzchni i określone są przez dostawcę systemu. Stosowany przez 

Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
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4. TRANSPORT 

Materiały powinny być dostarczane przez wykonawcę w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania muszą być oznaczone 

w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację produktu. Magazynowanie i przechowywanie komponentów poliuretanowych może 

odbywać się tylko w temperaturze wyższej od 0 0 C. Wszystkie beczki powinny być skutecznie zabezpieczone przed dostępem wilgoci 

i składowane w sposób zalecany przez producenta. Stosowanie granulatu powinno zabezpieczyć go przed przejęciem wilgoci  

z powietrza lub wskutek opadów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Przed instalacją nawierzchni poliuretanowej należy: sprawdzić 

odpowiednie wyprofilowanie podłoża odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 4m nie powinny być większe niż 6 mm, 

podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), podłoże nie może być zaolejone (ewentualne plamy 

usunąć). 

5.2. WARUNKI NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI NAWIERZCHNI 

Podczas wykonywania prac należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%,  

a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3 o C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

5.3. IMPREGNACJA PODŁOŻA 

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. Do tego celu używa się przy podbudowie 

asfaltobetonowej, specjalnego gruntu poliuretanowego przeznaczonego do podbudowy z asfaltobetonu np. CONIPUR-u 70 lu 

równoważny. Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka, lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem 

jednoskładnikowym. 

5.4. WYKONANIE WARSTWY NOŚNEJ – „ELASTYCZNEJ” WRAZ Z JEJ ZASZPACHLOWANIEM 

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym  

np. CONIPUR 326 lub równoważny. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych  

(np. Planomatic lub równoważny). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PUR) w specjalnym mikserze  

do poliuretanów. Tak wykonaną warstwę bazową należy zaszpachlować system poliuretanowym np. Conipur 222 (203) lub 

równoważny. Tą czynność wykonuje się ręcznie. Całość warstwy powinna być nieprzepuszczalna. Uwaga. Zaszpachlowaną warstwę 

należy bezwzględnie pokryć w przeciągu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu należy zaimpregnować produktem przeznaczonym  

do nawierzchni np. CONIPUR 72 lub równoważny. Należy to zrobić również po opadach deszczu. 

5.5. WYKONANIE WARSTWY UŻYTKOWEJ 

Wykonuje się ją w następujący sposób. Związek kleju poliuretanowego np. CONIPUR 210(221) lub równoważny mieszany jest w 

proporcji wagowej składników A:B = 100:65. Składnik A powinien być wstępnie wymieszany. Mieszać należy w mieszalnikach do PUR 

o wymuszonym działaniu tak, aby nie napowietrzyć systemu a obroty mieszalnika nie mogą przekraczać 300 obr/min. Następnie 

system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowaną i zaszpachlowaną warstwę nośną oraz rozprowadzany metalowymi lub 

gumowymi raklami. Po upływie 5-10 min. warstwę PUR zasypuje się z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, który pod 

wpływem swojego ciężaru zatapia się. Należy nie dopuszczać do powstawania „łysych plam”. Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h) 

nadmiar granulatu należy zebrać. Całkowita grubość systemu wynosi min. 13 mm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, a tam gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 13 mm. 

Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną z granulatem EPDM oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana 

na trwałe z warstwą elastyczną. Posypka z EPDM w warstwie górnej powinna być trwale związana z warstwą poliuretanu. Nie należy 

dopuścić do powstawania „łysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM powinien być zebrany. Powstałe łączenia (wynikające z 

technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. Spadki poprzeczne i 

podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów 

la) lub innych przepisów ( w przypadku boisk, kortów itp). 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką  obmiarową  jest  metr  kwadratowy  [m2],  wykonanej  nawierzchni poliuretanowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

10. SPOSÓB UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAWIERZCHNI 

Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu 

sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie 

nawierzchni. Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. 

Nie dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straż, pogotowie ratunkowe i inne służby 

komunalne ) powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność podbudowy. 
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ST 0.7  – PIŁKOCHWYTY 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót – montażu 

piłkochwytów wys. 4 m. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót obejmujące:  

- wykonanie piłkochwytów wys. 4,0 m - systemowych. 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 

0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 

nomenklaturą Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych, 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. PIŁKOCHWYTY 

Wysokość piłkochwytów – 4,0 m. Słupy stalowe malowane proszkowo (profil 80x80 mm), montowane w fundamentach. Profil – rura 

kwadratowa 80x80 mm, grubość ścianki min. 2mm, ocynkowane i malowane proszkowo. Fundament wykonać zgodnie ze sztuką 

budowlaną oraz Dokumentacją Projektową.  

Wymagania dla rur Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inspektora 

Nadzoru Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. 

Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach 

dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Pożądane jest, aby rury były 

dostarczane o: długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką+ 10 mm, długościach wielokrotnych w 

stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej 

długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie 

powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. 

R55, R65,18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018 , PN-H84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. Rury powinny być dostarczone bez 

opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane 
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indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych 

(dotyczy średnic i grubości mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak 

stali i numer wytopu. 

Siatka ochronna na boisko zewnętrzne polipropylenową o oczkach 5 x 5 mm, gr. splotu 4 mm, kolor – zielony.  

Siatka wykonana z polipropylenu – odporna na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne, niepalna, niski wskaźnik absorpcji 

wody, długie utrzymywanie koloru, wysoka odporność na przecieranie, rozciąganie i zrywanie. Właściwości siatki polipropylenowej  

• bezpieczeństwo użytkowania – nie mają ostrych krawędzi (nagminne dla siatek powlekanych i metalowych),  

• siatki polipropylenowe są obojętne fizjologicznie  

• unikalna bezwęzłowa technika łączenia linek siatki zapewniająca gładkość siatki, podwyższająca odporność na zrywanie i 

przecieranie  

• różnorodność splotów i wielkości oczek siatki 

• szeroka gama kolorów siatek  

• łatwość usuwania zabrudzeń  

• siatki tego typu wystarczy wymyć wodą pod ciśnieniem, 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 – „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

Wykonawca przystępujący do wykonania powinien stosować drobny sprzęt elektroenergetyczny. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”.  

Siatkę polipropylenową należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.  

Rury stalowe na słupki przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku załadowania na środek transportu więcej niż 

jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.  

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami 

mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, 

np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 – „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

5.2. ZASADY WYKONANIA OGRODZEŃ 

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres robót ogrodzeniowych 

wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć 

trasę ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inspektora nadzoru. Do podstawowych czynności, 
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objętych niniejszą ST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: wykonanie dołów pod słupy, wykonanie fundamentów betonowych pod 

słupy, ustawienie słupów (aluminiowych lub stalowych) wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki poliuretanowej 

piłkochwytu). 

5.3. USTAWIENIE SŁUPÓW 

Słupy, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny 

znajdować się na jednakowej wysokości. Słupy z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. Słupy końcowe, narożne, bramowe 

oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15 st. należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 

wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45 st. . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0 – „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o ich wyniki Inspektorowi Nadzoru  

w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami  

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) 

należą:  

• siatki ogrodzeniowe, liny stalowe,  

• rury i kształtowniki na słupki- systemowe piłkochwyty 

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie 

powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  

• zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),  

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, ,  

• prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

• poprawność wykonania fundamentów pod słupki,  

• poprawność ustawienia słupków,  

• prawidłowość montażu siatki (pilkochwytów) 

6.4. POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI WADLIWYMI 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane 

na koszt Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”.  

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i  wymaganiami Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  

pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  według  pktu  6  dały  wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST-0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. NORMY 

1. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  

2. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki  

3. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi  

4. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk  

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia  

6. PN-H-82200 Cynk  

7. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki  

8. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki  

9. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki  

10. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych  

11. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania  

12. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych  

13. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych 

żeliwnych. Wymagania i badania  
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ST 0.8 – ZIELEŃ 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem  

i pielęgnacją zieleni. 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z sadzeniem krzewów ozdobnych. 

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Projektową i definicjami podanymi w ST 

0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 

nomenklaturą Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych, 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, 

na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo 

uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: pąk szczytowy 

przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, system 

korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie 

uszkodzona, pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, pędy 

boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, przewodnik powinien być praktycznie prosty, blizny na przewodniku 

powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych 

drzew. Wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia mechaniczne roślin, odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, ślady żerowania 

szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, martwice i pęknięcia kory, 

uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, dwupędowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryły 

korzeniowej, złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
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4. TRANSPORT 

Transport materiałów do wykonania nasadzeń Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani 

też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: pora sadzenia - jesień lub wiosna, miejsce sadzenia - powinno  

być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną  

w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią urodzajną, roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła  

w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, korzenie złamane i uszkodzone należy przed 

sadzeniem przyciąć, przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, korzenie roślin 

zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, drzewa formy piennej należy przywiązać do palika 

tuż pod koroną, wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, palik powinien  

być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. Pielęgnacja po posadzeniu Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 

- podlewaniu,  

- odchwaszczaniu,  

- nawożeniu,  

- usuwaniu odrostów korzeniowych,  

- poprawianiu misek,  

- okopczykowaniu krzewów jesienią,  

- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,  

- wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów,  

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,  

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu: wielkości dołków pod drzewka i krzewy, zaprawienia 

dołków ziemią urodzajną, zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 

odległości sadzonych roślin, materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, odpowiednich terminów 

sadzenia, wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych, suchych  

i zdeformowanych drzew i krzewów, zasilania nawozami mineralnymi.  

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, wykonania misek przy drzewach  

i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, prawidłowości osadzenia palików  

do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), jakości posadzonego 

materiału. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓŁNE” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST 0.0 „WYMAGANIA OGÓLNE” 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-G-98011 Torf rolniczy  

PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych  

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy  

BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 


