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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Ogólna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach z wykonaniem zadania pn. Baza edukacyjno-rekreacyjna                         
na terenie parku 1000-lecia wraz z infrastrukturą zewnętrzną. 
 
Zakres robót obejmuje: 
- przyłącze wodociągowe, 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej 
- instalację wodociągową 
- instalację kanalizacji sanitarnej 
- oświetlenie terenu 
- monitoring 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi 
Specyfikacjami Niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią upoważnionego organu nadzoru budowlanego 
i Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych 
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą 
i Projektantem i innymi osobami upoważnionymi z mocy prawa do dokonywania w nim 
wpisów. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Inżynier – osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upoważniona 
przez Zamawiającego i o której jest poinformowany Wykonawca, wykonująca czynności 
administracji Kontraktu, nadzorowania Wykonawcy, potwierdzania płatności należnych 
Wykonawcy, dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na przedłużenie terminów 
wykonania Robót. Pod tym pojęciem należy również rozumieć upoważnionego 



Przedstawiciela Inżyniera, a w szczególności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
prowadzącego bezpośredni nadzór i kontrolę nad Robotami prowadzonymi przez Wykonawcę 
w trybie ustalonym przez odnośne przepisy Prawa Budowlanego. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Kosztorys Nakładczy - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno - użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty wykonawcze, 
warsztatowe niezbędne do wykonania Robót, projekt organizacji budowy, oraz Program 
Zapewnienia Jakości (PZJ) 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Projektu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
- Specyfikacje Techniczne 
- Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków 
 i ważniejszy jest od danych wymienionych w części opisowej Dokumentacji Technicznej. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane  
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 



przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty 
nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem Projektu oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera i organ zarządzający tablic 
informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 
Nie użytkowanie w porze nocnej (2200 – 600) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  
 na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, 
a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów  
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 



Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z Robotami i będzie  w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  
w czasie postępu Robót. 
2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, a także koszty związane  
ze składowaniem materiałów rozbiórkowych na składowisku odpadów. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
            materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót,  
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje  
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych  
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST  
i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością 



Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  
po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót  
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST  
i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Projektu uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż  
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 



Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-   organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
-   bhp, 
-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
    elementów Robót, 
-   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
    Robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
    lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw   
   mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
   w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  
   Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   
   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
    materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  
     transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
    legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
    i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
-   sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp  
do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 



Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót Ponosi Wykonawca. 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości  
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżynierowi. 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów  
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót  
z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 
 



� �Polską Normą 
lub 
�� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty  
są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
6.8.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakończenia Robót  
i przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika 



Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
6.8.2 Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżynierowi. 
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
Inżyniera. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 



7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając  
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem Projektu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem  
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót 
ulegających zakryciu ocenia Inżynier Projektu na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier. 
8.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny Robót 
nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej  
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 
Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających 
i Robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych 



lub Robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w Dokumentach Kontraktowych. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 - Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
- Recepty i ustalenia technologiczne. 
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 
PZJ. 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
ew. PZJ. 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu (tabeli elementów scalonych). Dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa 
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy; 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; 



9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI 
Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen ująć wszystkie koszty wynikające z ustaleń 
zawartych w niniejszej ST „Wymagania Ogólne”, a także zawartych w uzgodnieniach 
projektu, warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w tomie 
1/2 – Uzgodnienia, a nie wyszczególnionych w kosztorysie. 
Wymagania ogólne: 
- Płatność wykonawcy musi być zgodna z umową pomiędzy Inwestorem, wykonawca  
i Generalnym Wykonawcą 
- Podstawą płatności za wykonane prace jest sprawdzenie zgodności cen jednostkowych  
i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez 
inspektora nadzoru 
- Podstawa zapłaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robót, oraz ilość 
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robót, 
zgodnie z umową pomiędzy Inwestorem i Generalnym Wykonawcą 
- Cena elementu robót uwzględnia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa i zaleceniami inspektora nadzoru 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126, z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728). 
3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 
679). 
5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U. z 1994 r, Nr 49, poz. 196, z późniejszymi zmianami). 
6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z późniejszymi 
zmianami). 
7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004 r. 
9. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych 
10. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” część 
II Instalacje sanitarne 
11. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
12. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 
13. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie 
doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 
14. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Instrukcje montażowe, Instrukcje 
producentów urządzeń. 
15. Warunki Kontraktu 
I. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
(CPV 45232150-8) 



 
SST 01.01 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn. Baza edukacyjno-rekreacyjna                         
a terenie parku 1000-lecia wraz z infrastrukturą zewnętrzną. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania przyłącza wodociągowego  
i obejmują: 
- roboty rozbiórkowe, 
- wykopy, 
- ułożenie przyłącza, 
- montaż studni wodomierzowej, 
- montaż armatury, 
- zasypanie wykopów, 
- odtworzenie drogi. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi 
w obowiązujących Polskich Normach. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Materiały i urządzenia użyte do budowy instalacji technologicznej powinny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
posiadać Aprobatę Techniczną. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przyłącza 
wodociągowego według zasad niniejszej ST są: 
- studnia wodomierzowa z wyposażeniem - 6 szt. 
- rury ciśnieniowe PE �63 - 59 mb 
- rury ciśnieniowe PE �40 - 53,5 mb 
- rury ciśnieniowe PE �32 - 48 mb 
- zasuwa z króćcami PE do zgrzewania dn50 - 1 szt. 
- trójnik redukcyjny kołnierzowy dn100/dn50 - 1 szt. 
- rura osłonowa PEHD �110 L=6,0m - 1 szt. 
2.1. SKŁADOWANIE 
2.1.1. Rury 
Rury należy składować na gładkim podłożu bez kamieni i przedmiotów o ostrych 
krawędziach. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować jedna na drugiej  
do maksymalnej wysokości 3m. Luźne rury i niepełne wiązki można składować w stosach  
na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 
2,5cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być zabezpieczone z boku przez drewniane 
wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Rury i kształtki należy w okresie 
przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego  
i w temperaturach nie przekraczających 40 C. Przy długotrwałym przechowywaniu (kilka 
miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez 
przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem. Należy zapewnić 



przepływ powietrza pod plandeka, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Przy 
składowaniu materiałów należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. Rury o różnych 
średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to rury o większych 
średnicach i grubszych ściankach powinny być składowane na spodzie. To samo dotyczy 
składowania rur na środkach transportowych. Szczególna uwagę należy zwrócić na 
zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami. Nie dopuszcza się składowania rur w sposób,  
w którym mogłyby wystąpić odkształcenia. Najlepiej w miarę możliwości transportować  
i przechowywać w opakowaniach fabrycznych. Niedopuszczalne jest „wleczenie” 
pojedynczych elementów po podłożu. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach 
w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia 
mechaniczne w ujemnych temperaturach znacznie wzrasta. 
2.1.2. Kształtki, armatura, urządzenia 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy składowaniu materiałów 
należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzęt 
gwarantujący właściwą jakość robót. Do łączenia rur ciśnieniowych PE należy stosować 
firmowe urządzenia wskazane przez Producenta. Wykonawca przystępujący do wykonania 
przyłącza wodociągowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
4. TRANSPORT 
Materiały i urządzenia mogą być dostarczane transportem producenta lub transportem 
własnym Odbiorcy. Każda partia dostarczanych materiałów i urządzeń powinna być 
dokładnie skontrolowana przed odbiorem. Elementy rurowe - elementy przewożone w pozycji 
poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełniać następujące wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystające poza pojazd końce nie mogą być 
dłuższe niż 1m; 
- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują 
te same zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie  
powinna przekraczać 1m; 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu; 
- luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 
tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu; 
Wg istniejących zaleceń przewóz powinien się odbywać przy temperaturze otoczenia od - 
5�C do + 30�C. Niektórzy Producenci rur dopuszczają szerszy zakres temperaturowy. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz 
rozładowywać ręcznie lub mechanicznym sprzętem przeładunkowym. Podczas załadunku, 
transportu oraz wyładunku rur oraz armatury należy ściśle przestrzegać wymagań Producenta. 
Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym  
i kolejowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 



Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonane przyłącze wodociągowe. 
5.1. PRACE WSTĘPNE 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
przyłącza wodociągowego. 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Podstawę wytyczenia trasy przyłącza wodociągowego stanowi Dokumentacja Projektowa  
i Prawna. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy 
je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
5.3. OGÓLNE WYMAGANIA WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO 00.00. „Wymagania ogólne”. 
− rozbiórkę nawierzchni z kostki polbrukowej należy wykonać ręcznie  
z wyselekcjonowaniem kostki potrzebnej do odtworzenia drogi. Materiał uzyskany  
z rozbiórki należy ułożonej w miejsce wskazane przez Inżyniera. Materiał, który ma być 
ponownie wbudowany musi posiadać akceptację Inżyniera. Materiały z rozbiórki tj. nadmiar 
ziemi wywieść na składowisko odpadów wskazane przez Inżyniera – zgodnie z Ustawą 
Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o Odpadach. 
5.4. WYKONANIE WYKOPÓW 
Wykopy wykonywać mechanicznie, a w pobliżu istniejących instalacji podziemnych ręcznie. 
W pobliżu budynków i budowli (inst. rurociągi) w wykopach wąskoprzestrzennych 
umocnionych. Wykopy wykonywane na poziomie występowania wody gruntowej 
wykonywać jako umocnione i odwadniać. Wykopy umacniać wypraskami stalowymi  
do umocnień poziomych i pionowych. Podczas układania sieci wodociągowej zachować 
normatywne odległości od innych rurociągów, drzew i obiektów budowlanych: 
- kable energetyczne - 1 mb 
- kable telekomunikacyjne - 0,8 mb 
- gaz - 1 mb 
- wodociąg - 1 mb 
- drzewa - 1,5 mb 
- budowle i stałe ogrodzenia - 3 mb 
Wykopy rozpoczynać po wytyczeniu osi kanału przez geodetę. W miejscach przewidywanego 
skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać przekopy kontrolne dla 
sprawdzenia rzeczywistej rzędnej posadowienia rurociągu. Wykop głębić do rzędnej dna 
kanału mechanicznie, a pozostałą część wykopu na grubość podsypki wykonać ręcznie. 
Wykopy wykonać zgodnie z lokalizacją wodociągu na planie sytuacyjnym. Szerokość pasa 
technicznego przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi do 2,0 m. Miejsce składowania 
urobku na odkład, lub w/g wskazań inwestora. Przy wykonywaniu wykopów uwzględnić ich 
zabezpieczenie przed napływem wód opadowych spływających po terenie. 
5.5. ROBOTY MONTAŻOWE 
Z uwagi na właściwości rur z PE można je montować w wykopie lub na powierzchni terenu 
i opuszczać zmontowane odcinków do wykopu. W miarę możliwości należy montować 
przewód na powierzchni terenu i następnie opuszczać go do wykopu. Należy przy tym mieć 
na uwadze, że przy wykopach wąskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi 
rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i pociąga za sobą konieczność 
zmniejszania długości opuszczanych odcinków. Przy stosowaniu technologii montażu 
przewodu na powierzchni terenu, należy oddzielnie wykonać montaż węzłów zawierających 



ciężką armaturę i kształtki żeliwne, które następnie należy łączyć z ciągiem zamontowanych 
rur w wykopie. Rury powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. Rury na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1 obwodu. 
Włączenie nowego przewodu wodociągowego do przewodu istniejącego należy wykonać,  
za pomocą trójnika kołnierzowego. Proces zgrzewania rur powinien się odbywać przy 
dodatnich temperaturach otoczenia. Nie wolno wykonywać zgrzewania przy dużej 
wilgotności powietrza np. podczas mgły. Osoba wykonująca zgrzewanie powinna mieć 
aktualne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Urządzenia do zgrzewania powinny 
mieć aktualną kalibrację do wykonywania zgrzewów dla danego rodzaju rur. W przypadku 
rur, których końce uległy owalizacji należy przed przystąpieniem do zgrzewania przywrócić 
im przekrój kołowy poprzez zastosowanie odpowiednich obejm. Zmianę kierunku rurociągu 
polietylenowego można wykonać poprzez zastosowanie łuków, kolan lub ręczne wygięcie 
rury. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenie próby ciśnieniowej na 
szczelność. Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów 
uzbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową. Przewody wodociągowe z tworzyw 
sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 20 cm nad wodociągiem należy 
ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką ze stali 
kwasoodpornej. Pod drogą wodociąg należy ułożyć w rurze osłonowej PEHD. 
5.6. UKŁADANIE PRZEWODÓW NA DNIE WYKOPU 
Układanie opuszczonego na dno wykopu przewodu lub też pojedynczych odcinków rur  
i węzłów może odbywać się na przygotowanym uprzednio podłożu. Podłoże profiluje się  
w miarę układania przewodu a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już 
części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy zwrócić uwagę, aby osie 
układanych przewodów pokrywały się. 
5.7. ODTWORZENIE DROGI 
Nawierzchnię z polbruku wykonywać na posypce piaskowo-cementowej gr. 3cm  
(po zagęszczeniu). Podsypkę cementowo – piaskową rozłożyć na wyprofilowanym  
i zagęszczonym podłożu. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
Kostkę układać tak, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę układa się 
około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka  
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Po ułożeniu 
kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść nawierzchnię. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie  
z wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wykonawca powinien 
przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty gwarancji Producenta 
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane Aprobatami 
Technicznymi i Polskimi Normami warunki techniczne. 
6.1. KONTROLA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych  
do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po 



usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone  
w BN-77/8931-12 i BN-64/8931-02. 
6.2. BADANIE MATERIAŁÓW 
Użyte materiały do budowy sieci wodociągowej powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. Sprawdzenie użytych materiałów do budowy przyłącza przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
6.3. BADANIE ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty 
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 
potwierdzonym przez Inżyniera. 
d) Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z wymaganymi dokumentami 
6.4. BADANIE WYKONANIA WYKOPÓW 
6.4.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów 
- wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym 
sprzętem. 
6.4.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego 
- przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża 
odpowiada następującym wymaganiom: 
- czy ma naturalną wilgotność, 
- czy wykop nie został przegłębiony, 
- czy jest zgodny z określonym w dokumentacji. 
6.4.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu 
podłoża naturalnego 
- przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty,  
z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy 
wykonać w odstępach nie większych niż 30 m. 
6.4.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące 
przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed 
dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego 
w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża 
naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm. Pomiar 
należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m. 
6.5. BADANIE W ZAKRESIE PODŁOŻA WZMOCNIONEGO 
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem dna 
rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech 
wybranych miejscach badanego odcinka. 
6.6. BADANIE GŁĘBOKOŚCI UŁOŻENIA PRZEWODU I WIELKOŚCI PRZYKRYCIA 
Badanie przeprowadza się przez pomiar: 
- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 
- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną 
projektowanego terenu w danym punkcie. 



6.7. BADANIE W ZAKRESIE BUDOWY PRZEWODU 
6.7.1. Badanie ułożenia przewodu 
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż 
całej długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie 
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
6.7.2. Badanie ułożenia przewodu w planie 
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji 
Projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału 
nieprzełazowego. 
6.7.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu 
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego 
wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji 
Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. 
6.8. PRÓBA SZCZELNOŚCI PRZEWODU 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych 
odcinków przewodu, ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy przeprowadzić próbę 
szczelności całego przewodu. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną. 
Sposób przeprowadzenia i pełny zakres wymagać związanych z próbami szczelności są 
podane w normie PN-81/B-10725. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy 
zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami 
- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok.300m w przypadku wykopów 
o ścianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami 
- wszystkie złącza powinny być odkryte i w pełni widoczne i dostępne 
- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami: wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w 
kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy 
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte 
- należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 1oC 
- napełnianie przewodu powinna odbywać się powoli od niższego punktu 
- temperatury wody przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20oC 
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 
godzin w celu ustabilizowania 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 
sprawdzać jego poziom 
- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu z 
wyjątkiem miejsc łączenia odcinków 
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności odcinka 
jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokółach podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
6.9. KONTROLA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI POLBRUKOWEJ 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 



a) podsypki, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku, 
c) ułożenia kostki polbrukowej oraz wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które 
powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1m wykonanego rurociągu przyłącza wodociągowego lub 1 sztuka 
bądź komplet zamontowanego wyposażenia. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami powstałymi w trakcie 
wykonywania robót oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w 
trakcie wykonywania robót; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń; 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i 
zanikowe, etapy itp.); 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności rurociągu; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
Przy odbiorach częściowych należy sprawdzić: 
- zgodność wykonanego odcinka z Dokumentacją Projektową, a w szczególności 
zastosowanych materiałów 
- prawidłowość wykonania robót ziemnych a w szczególności podłoża, obsypki, zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu 
- prawidłowość montażu odcinka przewodu, zachowania kierunku i spadku, połączeń, zmian 
kierunku 
- przeprowadzenie próby szczelności 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i 
uzupełnienia; 
- protokoły badań szczelności przewodów; 
8.1. ZAPISYWANIE WYNIKÓW ODBIORU TECHNICZNEGO 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być 
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do 
niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
prowadzącej badania. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też 
ujawniły się jakieś usterki należy uwzględnić je w protokole podając jednocześnie termin ich 
usunięcia. 
8.2. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. Jeżeli 
którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przedstawić do ponownych badań. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady ustalania płatności za wykonanie robót podano w STO 00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-10725 Wodociągi. przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 



2. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 
3. PN-B-06250 Beton zwykły. 
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
5. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych" - cz. II 
"Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; wodociągi, 
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polską Korporację techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
(CPV 45232411-6) 
 
SST 01.02 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn. Baza edukacyjno-rekreacyjna                         
na terenie parku 1000-lecia wraz z infrastrukturą zewnętrzną. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania przykanalika sanitarnego  
i remontu zbiornika bezodpływowego i obejmują: 
- rozbiórki drogi wokół studni kanalizacyjnej, 
- włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej, 
- ułożenie przewodów, 
- montaż studni, 
- zasypanie wykopów, 
- odtworzenie drogi. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi 
w obowiązujących Polskich Normach. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
Materiały i urządzenia użyte do budowy przykanalików sanitarnych powinny spełniać 
warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy 
powinny posiadać Aprobatę Techniczną. 
2.1. SKŁADOWANIE 
2.1.1. Rury 
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy 
prostek należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju. Rury 
można przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leżącej jedno-
, lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od 
kamieni, zagłębień i błota, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. Pierwszą warstwę 
rur należy Wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku  
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzęt 
gwarantujący właściwą jakość robót. Do łączenia rur ciśnieniowych PE należy stosować 
firmowe urządzenia wskazane przez Producenta. Wykonawca przystępujący do wykonania 
sieci wodociągowej. powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 



- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- samochodów dostawczych i skrzyniowych 
4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00. 
4.2. TRANSPORT RUR KANALIZACYJNYCH 
Rury mogą być przewożone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. 
Przestrzeń ładunkowa środka transportu powinna być odpowiednio przygotowana. Sposób 
pakowania rur w fabryce jest każdorazowo dostosowywany do rodzaju środka transportu. 
Przewóz rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po 
drogach publicznych. Przestrzeń załadunkowa skrzyni samochodu ciężarowego powinna mieć 
wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury o długości 6 m pakowane są w formie 
ładunku paletowego umożliwiając za i wyładunek przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego 
z boku lub z tyłu platformy. Przy pracach za i wyładunkowych oraz podczas transportu rur 
należy unikać uderzeń. 
4.3. TRANSPORT KRĘGÓW STUDZIENNYCH 
Transport kręgów i płyt przykrywkowych powinien odbywać się samochodami w pozycji 
wbudowania. Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego 
prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 
przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka 
transportowego. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być 
dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 
na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. PRACE WSTĘPNE 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
przykalików kanalizacji sanitarnej. 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
5.3. OGÓLNE WYMAGANIA WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO 00.00. „Wymagania ogólne”. 
− rozbiórkę nawierzchni z kostki polbrukowej należy wykonać ręcznie  
z wyselekcjonowaniem kostki potrzebnej do odtworzenia drogi. Materiał uzyskany  
z rozbiórki należy ułożyć w miejsce wskazane przez Inżyniera. Materiał, który ma być 
ponownie wbudowany musi posiadać akceptację Inżyniera. Materiały z rozbiórki tj. nadmiar 
ziemi, uszkodzone kostki polbrukowe wywieść na składowisko odpadów wskazane przez 
Inżyniera – zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz Ustawy o Odpadach. 
5.4. ROBOTY ZIEMNE 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 



danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu 
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 
m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 
wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej 
warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony  
z Inżynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m 
głębiej od projektowanego poziomu dna. 
5.5. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach 
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 
lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy 
wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 
5.6. ROBOTY MONTAŻOWE 
5.6.1. Rury kanalizacyjne 
Rury kanalizacyjne PVC-U należy układać zgodnie z instrukcją producenta. Rury PVC-U 
łączyć na kielich z gumowa uszczelką. Łączone elementy należy ustawić współosiowo. Do 
wykonania szczelnych przejść przewodami z PVC-U przez ściany betonowe, murowane  
i inne, należy stosować odpowiednie systemowe kształtki. Kształtki przejściowe powinny być 
wyposażone w uszczelkę i szorstką powierzchnię zewnętrzną. Wszystkie części rurociągu 
powinny być przed opuszczeniem do wykopu dokładnie skontrolowane, czy nie są 
uszkodzone. Biorąc pod uwagę ciężar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac 
montażowych, można ręcznie wkładać do wykopu rury i kształtki o średnicy do dn400. Przed 
montażem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia i zamocowania poszczególnych 
elementów rurociągu. Rury muszą na całej swej długości wspierać się na podłożu.  
Z wyjątkiem niecek dla łączników. Bezpośrednio przed łączeniem rur należy dokładnie 
oczyścić powierzchnie łączące, a w szczególności elementy uszczelniające w obrębie 
rowków. W celu zminimalizowania sił potrzebnych do połączenia elementów, należy 
posmarować bosy koniec rury i wnętrze łącznika specjalnym smarem dostarczanym wraz  
z rurami. Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury, i do 
średnicy dn400 może następować ręcznie. Przy większych średnicach można stosować 
dźwignie, wciągniki ręczne, dźwigniki, prasy lub łączyć rury za pomocą łyżki koparki. Przy 
stosowaniu łączników należy przed łączeniem sprawdzić niezbędną głębokość wsunięcia 
bosego końca do łącznika. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem  
z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Zasypywanie rur 
w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu do 
zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
5.6.2. Studnie kanalizacyjne 
Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć za 
pomocą uszczelek typu BS. Są to uszczelki gumowe, stożkowe. Do montażu uszczelki należy 
użyć smarów poślizgowych. Połączenie elementów za pomocą uszczelek typu BS jest 
szczelne i odporne na skutki przemieszczeń bocznych. Pierścieni dystansowe łączone są przy 
użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10mm. Przejście kanałów 
przez ściany studni wykonane się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację 



wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone 
są fabrycznie stopnie złazowe odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. Stopnie złazowe 
zamocowane są mijankowo, w dwóch rzędach. Wykonane są z żeliwa szarego  
i zabezpieczone lakierem asfaltowym o symbolu 5110-361- 990. Dno studni jest elementem 
prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. 
Na studniach należy stosować żelbetowe płyty pokrywowe z otworem włazowym. Płyty 
pokrywowe łączone są z kręgami za pomocą uszczelek gumowych typu BS. Studnie należy 
montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym, 
podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie, w zależności od warunków 
gruntowo-wodnych. Montaż studni należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Przy wykonywaniu studni 
kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:  
- Wszystkie kanały w studniach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych). 
- Studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. 
- Studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast  
w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)  
w wykopie umocnionym. 
- Studnie usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach 
można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom włazu w powierzchni 
utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź 
włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
- Studnie zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 
stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. W środowisku słabo 
agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 
stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą 
różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur  
przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Roboty budowlane związane z montażem 
studzienek tworzywowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi Producenta. 
5.7. ZASYPANIE WYKOPÓW I ICH ZAGĘSZCZENIE 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. Rodzaj gruntu do 
zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
5.8. ODTWORZENIE DROGI 
Nawierzchnię z polbruku wykonywać na posypce piaskowo-cementowej gr. 3cm (po 
zagęszczeniu). Podsypkę cementowo – piaskową rozłożyć na wyprofilowanym  
i zagęszczonym podłożu. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
Kostkę układać tak, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę układa się 
około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka  
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 



wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Po ułożeniu 
kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść nawierzchnię. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.00. Wykonawca jest zobowiązany 
do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola 
powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  
z kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku przewodów kanalizacji sanitarnej, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2. KONTROLA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po 
usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone  
w BN-77/8931-12 i BN-64/8931-02. 
6.3. BADANIE MATERIAŁÓW 
Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech  
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
6.4. BADANIE ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie niezbędne dokumenty. 
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 
potwierdzonym przez Inżyniera. 
d) Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
6.5. KONTROLA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI POLBRUKOWEJ 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) podsypki, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku, 
c) ułożenia kostki polbrukowej oraz wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które 
powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla budowy przykanalika jest 1 m rury każdego typu i średnicy, 
mierzony w osiach studzienek. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY 



Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Do odbioru nie 
powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi studzienkami. 
Jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a mianowicie: podłoża, 
przewodu i studzienek. 
Przedłożone dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne 
kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 
b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 
określające poziom wód gruntowych. 
c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału. 
e) Dziennik Budowy. 
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
8.2. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem 
do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 
a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
8.3. ZAPISYWANIE I OCENA WYNIKÓW BADAŃ 
8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być 
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do 
niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
prowadzącej badania. 
8.3.2. Ocena wyników badań 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. Jeżeli 
którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przedstawić do ponownych badań. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady ustalania płatności za wykonanie robót podano w STO 00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 
2. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania 
i ocena zgodności 
3. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasy A15. 
4. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B125,C250 
5. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu PCV-U do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
6. PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
7. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 



8. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczanie 
statyczne i projektowanie. 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
10. PN-92/B10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
11. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
12. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych" - cz. II 
"Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
13. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; wodociągi, 
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polską Korporację techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
(CPV 45332200-5) 
 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn. Baza edukacyjno-rekreacyjna                         
na terenie parku 1000-lecia wraz z infrastrukturą zewnętrzną. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) 
związana jest z wykonaniem nw. robót: 
- montaż rurociągów, armatury, urządzeń 
- próby techniczne. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  
z obowiązującymi Polskimi Normami. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Materiały i urządzenia użyte do budowy instalacji wody zimnej i ciepłej powinny spełniać 
warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy 
powinny posiadać Aprobatę techniczną. 
3. SPRZĘT 
Do łączenia rur PE-Xc/AL/PE i PE-Xc (lub równoważnych) stosować narzędzia zalecane 
przez Producenta tych rur. Rury stalowe należy łączyć na gwint. 
4. TRANSPORT 
Rury, kształtki i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane  
w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się  
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie 
wolno zrzucać z środków transportowych, lecz rozładowywać ręcznie lub po pochyłych 
legarach. Podczas załadunku transportu oraz wyładunku rur oraz armatury należy ściśle 
przestrzegać wymagań Producenta. Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących  
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
5. SKŁADOWANIE 
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy 
prostek należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, 
większych od wystających części kołnierza lub kielicha. Rury można przechowywać  
w budynku, w miejscu udostępnionym przez Inżyniera, układając je w pozycji leżącej jedno-, 
lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona. Pierwszą warstwę 
rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Sposób składowania rur stalowych nie może 
spowodować ich uszkodzenia lub korozji. Wyroby należy układać według poszczególnych 



grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
6. WYKONANIE ROBÓT 
Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  
w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia 
w wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej 
instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), oraz we 
właściwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych 
dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja ciepłej i zimnej 
wody. 
6.1. MONTAŻ PRZEWODÓW 
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć  
w budynku (na ścianie) w sposób trwały i widoczny, lecz łatwy do usunięcia po montażu. 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie 
trasy i przebiegów z Dokumentacją Projektową. Załamanie przewodu w planie przy zmianie 
kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy odpowiednich kształtek (łuków lub 
kolanek). Odległość rurociągów od przegród budowlanych i wzajemnie od siebie powinna 
pozwolić na łatwy montaż izolacji cieplnej. Odległość izolacji od przegrody powinna wynosić 
min. 20mm, a odległość pomiędzy rurociągami 100mm. W celu odcinania poszczególnych 
sekcji - części instalacji należy zamontować na rurociągach zawory kulowe przelotowe. 
Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z rur PCV o średnicach odpowiednich 
do średnic rur. Podejścia do punktów poboru wykonywać w bruzdach. Rurociągi w bruzdach 
po zmontowaniu otulić miękką pianką poliuretanową grub. 4mm następnie zatynkować. 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość 
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków 
przewodów bez spadku, jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem. Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach 
wewnętrznych. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. 
Powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to  
z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Przewody podejść wody zimnej  
i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody instalacji 
wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone w odległości 
większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy 
ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. Przewody instalacji wodociągowej należy 
izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie 
temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30 °C. Przewody należy prowadzić w sposób 
umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu 
wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co 
najmniej: 
- dla przewodów do średnicy 25 mm - 3 cm; 
- dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm - 5 cm; 
- dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm - 7 cm; 
- dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm; 



Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe 
należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 
kondygnację. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją. Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów 
instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. Nie wolno prowadzić 
przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna odległość 
przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu,  
a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za 
pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 
zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych  
i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować 
podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów 
poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Przy przejściu rury przewodu 
przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu pionowego 
przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być  
w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą  
o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową; 
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop; 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 
1 cm poniżej tynku na stropie. Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować 
tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego. Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją 
ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym 
powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne 
połączenie rury przewodu. Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie 
powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
6.2. MONTAŻ ARMATURY 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia  
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna 
być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Na każdym odgałęzieniu 
przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do mieszkania lub lokalu użytkowego,  
w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. Armatura 
odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę 
wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. W armaturze mieszającej  
i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. Wysokość 
ustawienia armatury czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z poniższą tablicą. Wysokość 
zawieszenia armatury czerpalnej i położenie przyborów sanitarnych nad podłogą. 
Wyposażenie sanitarne Przybór [cm] Armatura czerpalna [cm] zlewozmywak 80-90 105-125 
umywalka 75-80 100-120 natrysk 100-120 miska ustępowa 90-100 Podejścia do armatury 
czerpalnej prowadzić na wysokości od 0,6 do 0,8m nad posadzką pomieszczeń za wyjątkiem 
aparatów natryskowych montowanych na wys. 1,8m nad posadzką. Wszystkie umywalki, 
należy wyposażyć w standardowe baterie stojące. Zbiorniki płuczące zasilane są za pomocą 



wężyka przez zawór odcinający. Natryski należy wyposażyć w baterie ścienne z wężem 
giętkim i wylewką. Wodomierz należy zamontować współosiowo z przewodem pomiarowym 
wg instrukcji producenta. Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien 
być zgodny z kierunkiem przepływu wody w przewodzie. Wodomierz powinien być 
zamontowany w zestawie zawierającym, armaturę odcinającą przed i za wodomierzem oraz 
wymaganej długości proste odcinki pomiarowe pomiędzy wodomierzem i tą armaturą. Trzon 
kuchenny do przygotowywania ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń, należy zamontować 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
6.3. IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODÓW 
Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie. Przewody 
instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie 
określonym w projekcie technicznym tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej należy 
rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej. 
Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie 
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na której 
jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 
antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób 
zapewniający nie rozprzestrzenianie się ognia. Wszystkie rurociągi należy czytelnie oznaczyć 
w pobliżu zaworów i trójników. Oznaczenie powinno polegać na opisie rurociągów np. CW - 
ciepła woda - zaleca się zastosowanie rur określonego koloru lub oznaczenie poprzez 
pomalowanie kolorowego paska. 
6.4. PRÓBA SZCZELNOŚCI INSTALACJI 
Instalację przed odbiorem należy poddać próbie szczelności. Próba szczelności powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne  
i przemysłowe. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby 
przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min 
poniżej wartości ciśnienia próbnego. Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od 
zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze 
wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być 
zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości 
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku 
przewodu nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego  
w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego. Wielkość ciśnienia próbnego powinna 
być zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatą Techniczną. Wysokość ciśnienia 
próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Ciśnienie próbne 
całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. Po zakończeniu budowy 
przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, 
używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, 
aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można 



uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta  
i bezbarwna. 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną, z należytą starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez 
zbędnych załamań, obejść, mijanek. Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano montażowych Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Należy 
przeprowadzić następujące badania: 
- zgodności z Dokumentacją Projektową; 
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm; 
- ułożenia przewodów: 
o odchylenia osi przewodu; 
o odchylenia spadku; 
o zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody; 
o kontrola połączeń przewodów; 
- układania przewodu w rurach ochronnych; 
- wykonanie izolacji termicznej rur; 
- szczelności przewodu. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i 
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały są zgodne 
z Aprobatami technicznymi i Polskimi normami oraz warunkami technicznymi. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 
wodociągowej. Jednostką obmiarową jest metr (m) przewodu wodociągowego dla danej 
średnicy oraz sztuka lub komplet zamontowanej armatury i urządzeń. Obmiar ten powinien 
być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu: 
- długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi; 
- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint  
i łączników, długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej 
średnicy; 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na 
przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, przewodów 
układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść 
w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). Instalacja powinna być przedstawiona 
do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej; 
- instalację wypłukano, napełniono wodą; 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
- dziennik budowy; 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 
- obmiary powykonawcze; 



- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze  
i zanikowe, etapy itp.), 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu lub części instalacji; 
- protokoły przeprowadzonych płukań przewodu; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
- protokoły przeprowadzonych badań przewodów łącznie z wynikami wykonanych analiz 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
- instrukcję obsługi instalacji. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
- protokoły z przeprowadzonego płukania przewodu oraz wyniki badań fizykochemicznych 
wody płynącej w odbieranym przewodzie, 
- protokoły badań szczelności całego przewodu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
2.PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
3.PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL 
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych - cz. II 
"Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; wodociągi, 
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polską Korporację techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
(CPV 45332400-7) 
 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn. Baza edukacyjno-rekreacyjna                        
na terenie parku 1000-lecia wraz z infrastrukturą zewnętrzną. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) 
związana jest z wykonaniem nw. robót: 
- montaż rurociągów, armatury, urządzeń 
- próby techniczne. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  
z obowiązującymi Polskimi Normami. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
Materiały i urządzenia użyte do budowy instalacji sanitarnych powinny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
posiadać Aprobatę Techniczną. 
 
3. SPRZĘT 
Do przygotowania oraz łączenia rur należy stosować firmowe urządzenia wskazane przez 
Producenta rur. Roboty te można wykonać ręcznie. 
4. TRANSPORT 
Materiały i urządzenia mogą być dostarczane transportem producenta lub transportem 
własnym Odbiorcy. Każda partia dostarczanych materiałów i urządzeń powinna być 
dokładnie skontrolowana przed odbiorem. Elementy rurowe - elementy przewożone w pozycji 
poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełniać następujące wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce nie mogą być 
dłuższe niż 1m; 
- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują 
te same zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1m; 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu; 
- luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 
tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu; 
Wg istniejących zaleceń przewóz powinien się odbywać przy temperaturze otoczenia od – 
5’C do + 30’C. Niektórzy producenci rur dopuszczają szerszy zakres temperaturowy. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 



uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz 
rozładowywać ręcznie lub mechanicznym sprzętem przeładunkowym. Podczas załadunku, 
transportu oraz wyładunku rur oraz armatury należy ściśle przestrzegać wymagań Producenta. 
Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym  
i kolejowym. Wyposażenie sanitarne takie jak zlewozmywaki, umywalki, miski ustępowe, 
pisuary i inne oraz armaturę należy przewozić w fabrycznych opakowaniach zgodnie  
z wymaganiami Producenta w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Załadunek  
i wyładunek prowadzić ręcznie. 
5. SKŁADOWANIE 
Rury kanalizacyjne oraz kształtki można składować na przestrzeni otwartej w pozycji leżącej 
spełniając wymagania norm odnośnie pozycji składowania. Rury należy składować na 
gładkim podłożu bez kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach. Rury i kształtki należy  
w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i w temperaturach nie przekraczających 40�C. Przy składowaniu materiałów 
należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. Wyposażenie sanitarne: umywalki, pisuary  
i inne oraz armaturę należy składować w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami 
Producenta w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi, w trakcie składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 
6. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja kanalizacyjna. 
Przewody kanalizacyjne należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie 
trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Spadek przewodu należy kontrolować 
za pomocą poziomicy. Różnice rzędnych ułożonego przewodu nie mogą, w żadnym punkcie 
przewodu, mieć przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. Załamanie przewodu  
w planie lub pionie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 
odpowiednich kształtek (łuków lub kolanek). Projektowane piony kanalizacyjne i leżaki, 
zaopatrzyć w otwory rewizyjne, czyszczaki. Piony kanalizacyjne, które zostały 
zaprojektowane należy obudować w szachtach, natomiast podejścia kanalizacyjne do 
przyborów sanitarnych wykonać w bruzdach ściennych lub posadzce zgodnie z projektem 
technicznym. Rurociągi - piony i podejścia kanalizacyjne wykonać z rur i kształtek z PVC 
kielichowych. Połączenia rur przez kielichy wykonać z uszczelkami gumowymi. Gęstość 
rozstawu podparć ruchomych zależna od średnicy rury i powinna być zgodna z wytycznymi 
Producenta. Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z rur PCV lub PP  
o średnicach odpowiednich do średnic rur kanalizacyjnych. W ramach wyposażenia 
sanitarnego należy zamontować: 
- umywalki, 
- miski ustępowe; 
- natryski; 
- zlewozmywaki. 
Przy montażu wszelkiego wyposażenia należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. Po 
zakończeniu montażu przewodów instalacji sanitarnej należy cały układ poddać próbie 
szczelności. 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie  
z wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 



Budowlano montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Należy przeprowadzić 
następujące badania: 
- zgodności z Dokumentacją Projektową; 
- materiałów zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.1.; 
- ułożenia przewodów: 
o odchylenia osi przewodu; 
o odchylenia spadku; 
o zmiany kierunków przewodów; 
o zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody; 
o kontrola połączeń przewodów; 
- jakości i staranności montażu urządzeń sanitarnych, 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności  
i atesty gwarancji Producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały 
spełniają wymagane Aprobatami Technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego rurociągu kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka lub 
komplet zamontowanego wyposażenia i uwzględnia elementy składowe robót obmierzane 
według poniższych jednostek: 
- m – rurociągi; 
- szt. – armatura; 
- kpI. - urządzenia lub wyposażenie sanitarne; 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w PN-92/B-10735. Przy odbiorze robót powinny być 
dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone  
w trakcie wykonywania robót; 
- Dziennik Budowy; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń; 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze  
i zanikowe, etapy itp.); 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności przewodu lub części instalacji; 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany  
i uzupełnienia; 
- protokoły badań szczelności przewodów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 
2. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. 
3. PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
4. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
5. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 



6. ”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL 
7. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych" - cz. II 
"Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; wodociągi, 
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polską Korporację techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-1.3.2 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z  wykonaniem zadania pn. Baza edukacyjno-
rekreacyjna na terenie parku 1000-lecia wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Podstawą 
opracowania niniejszej SST są Projekty Wykonawcze, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza SST obejmuje swym zakresem wykonanie: 
a) linii kablowych 0,4 kV – zasilających słupy oświetleniowe 
b) wykonanie oświetlenia zewnętrznego: 
- zasilenia słupów oświetleniowych 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały niezbędne do prowadzenia prac montażowo – instalacyjnych 
2.1.1. Kable 
Przy budowie oświetlenia zewnętrznego należy stosować kable uzgodnione z zakładem 
energetycznym oraz zgodne z dokumentacją projektową. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 



przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych należy stosować 
następujące typy kabli: 
- kabel ziemny typu o ilości i przekroju żył zgodnym z dokumentacją projektową , 
- przewód typu YDY 3x2,5 mm2 – 750V. 
Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia  
i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg zarządzenia 
MgiE oraz powinien spełniać wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych 
wg zarządzenia Ministra Przemysłu. Bębny z kablami należy przechowywać  
w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu. 
2.1.2. Głowice kablowe 
Głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju  
i liczby żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Głowice 
kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401. 
2.1.3. Piasek 
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być, co najmniej gatunku „3”, 
odpowiadający wymaganiom BN-87/6774-04. 
2.1.4 Folia 
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 
kalandrową z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadająca 
wymaganiom BN-68/6353-03. 
2.1.5. Elementy gotowe 
a) Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury 
używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na 
nie obciążenie. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą 
ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty 
kablowe rur z polietylenu wysokiej gęstości PEHD o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 
1,5 średnicy kabla. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na 
przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych 
miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem 
b) Źródła światła i oprawy 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego 
stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305. Ze względu na 
wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz 
oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych. Oprawy powinny 
charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów 
eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia 
przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i klasą ochronności I. Elementy 
oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów 
nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie 
niższej niż -5’C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%  
i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100. 
c) Słupy 
Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. W dolnej 
części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka powinna być 
przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo zaciskowej, posiadającej 
podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i cztery 
lub pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2. Stalowe słupy 
winny być wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich powierzchnie 



wewnętrzne powinny być oczyszczone i powleczone warstwą ochronną z bitizolu o grubości 
min. 120 μm. Strona zewnętrzna po oczyszczeniu II stopnia powinna być malowana trzema 
warstwami farb; antykorozyjną, podkładową i nawierzchniową. Farba nawierzchniowa 
powinna być koloru szarego (mieszanina kolorów 51 i 81 w stosunku 1:1). Elementy powinny 
być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w dokumentacji projektowej  
i PN-90/B-03200. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie 
powinny mieć podniesionych krawędzi. Składowanie słupów oświetleniowych na placu 
budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem 
przekładek z drewna miękkiego. 
 
d) Tabliczka bezpiecznikowa -zaciskowa 
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery 
lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2. 
2.2. Pozostałe materiały 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 
Robót. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
3.2. Sprzęt do wykonania linii kablowej 
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:  
- spawarki transformatorowej, 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do Æ 15 cm, 
- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t., 
- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA, 
- koparka .j-nacz. 0,15m3, 
- młot udarowy elektryczny, 
- podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny, 
- żuraw samochodowy 5-6t, 
- żuraw samochodowy do 4t. 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” oraz zaleceniami 
producenta wyrobu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków 
transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 



4.2. Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu dostawczego do 0,9 t, 
- przyczepy do przewożenia kabli do 4 t, 
- samochodu samowyładowczego 5t, 
- ciągnika kołowego, 
- żurawia samochodowego. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Wykonanie linii oświetlenia i kablowej 
5.2.1. Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu pod kabel 
powinien być zgodny pod z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny 
być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed 
zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze 
spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, 
korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i 
zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki 
sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po 
zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub 
przez Inżyniera. 
5.2.2. Układanie kabli 



Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie 
kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. Kable powinny być układane w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura 
otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0ºC. Kabel należy zginać 
jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, 
jednak nie mniejszy od 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla lub podanego w instrukcji 
wytwórcy. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m. Kable układać 
na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku,  
a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy 
układać folię szerokości takiej, aby krawędzie folii sięgały, co najmniej do zewnętrznych 
krawędzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niż 20cm. Grubość folii powinna wynosić, co 
najmniej 0,5mm. Kolor folii – niebieski. Przy wprowadzaniu kabla do złącza kablowego 
należy pozostawić zapas kabla długości po 1,5 m. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami 
podziemnymi lub drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty 
powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich 
zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, 
zaleca się wykonanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po 
jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. Kabel ułożony w ziemi na całej 
swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 
5.2.3. Montaż fundamentów prefabrykowanych 
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien być 
ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spełniającego wymagania 
PN-88/B-06250 lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01. Przed 
jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 
antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta 
mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno 
przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie 
fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. 
5.2.4. Montaż słupów 
Słupy należy ustawiać ręcznie lub dźwigiem. Spód słupa powinien opierać się na warstwie 
betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubości min. 10 cm lub na płycie chodnikowej  
o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Głębokość posadowienia słupa należy wykonać według 
dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być 
większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się 
od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz 
nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 
5.2.5. Montaż wysięgników 
Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu  
z balkonem. Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się  
w górnej części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go 
śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach. Zaleca się ustawianie pionu 
wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy. Połączenia 
wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy 
kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem 
miniowym. Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 
stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. Należy dążyć, 
aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni oświetlanej jezdni. 



5.2.6. Montaż opraw 
Montaż opraw należy wykonywać przed montażem słup. Każdą oprawę przed 
zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia 
się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do 
słupów i wysięgników. Należy stosować przewody typu YDY o izolacji wzmocnionej  
z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości 
opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po dwa przewody. 
Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez 
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich  
w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały 
swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy 
wiatrowej. 
5.2.7. Ochrona przeciwporażeniowa 
- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – realizowana przez izolowanie części czynnych 
(izolacja podstawowa), stosowanie obudów o IP minimum 4x. 
- Ochrona przed dotykiem pośrednim – realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania 
układu TN-C poprzez połączenie części przewodzących dostępnych z przewodem ochronnym 
PE. 
- W oprawach oświetleniowych zastosować II klasę ochronności 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych. 
6.2 Wykopy pod kable 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Po zasypaniu kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg pkt 
5.2.1. oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
6.3 Linie kablowe 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 
rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto 
należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru 
ziemi. 
6.4. Słupy stalowe 
Elementy słupów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01. Słupy 
oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 
- dokładności ustawienia pionowego słupów, 
- prawidłowości ustawienia opraw, 
- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na 
zaciskach oprawy, 
- jakości połączeń śrubowych słupów, opraw, 
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
6.5. Szafa oświetleniowa 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy szafa oświetleniowa lub jej części odpowiadają 
tym wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez 



użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów. Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania 
i wykończenia, a zwłaszcza: 
- stan pokryć antykorozyjnych, 
- ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów 
mogących znaleźć się pod napięciem, 
- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 
- jakość konstrukcji. 
Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić: 
- jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy, 
- stan powłok antykorozyjnych, 
- jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych, 
- zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony 
na widocznym miejscu wewnątrz szafy. 
6.6. Instalacja przeciwporażeniowa 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia 
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik 
zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy 
wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 
5.2. Po wykonaniu uziomów ochronnych należ wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane 
wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Po 
wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli 
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. Wszystkie wyniki pomiarów należy 
zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 
6.7. Pomiar natężenia oświetlenia 
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy 
przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy 
wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek 
obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy 
przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, 
śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych  
o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej 
skali na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą 
luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły 
powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 
Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032. 
6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST 
zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od 
postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. Obmiar robót polega na 
określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 



użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne 
dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie  
w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem. Jednostką obmiaru jest: 
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztów i szaf 
oświetleniowych jest sztuka. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa 
Budowlanego. Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją 
wykonawczą, a także obowiązującymi normami oraz przepisami. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykopy pod fundamenty i kable, 
- wykonanie fundamentów i ustojów, 
- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 
- wykonanie uziomów taśmowych. 
8.4. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.6. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony 
przeciwporażeniowej. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
- kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych 
dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 
egzemplarzach, 
- protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach, 
- instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 
egz. geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
8.7. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne” 



9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni lub szaf oświetleniowych obejmuje odpowiednio: 
- wyznaczenie robót w terenie, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykopy pod fundamenty lub kable, 
- wykonanie fundamentów lub ustojów, 
- zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub 
odwiezienie nadmiaru gruntu, 
- montaż masztów, słupów, wysięgników, opraw, szafy oświetleniowej i instalacji 
przeciwporażeniowej, 
- układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, 
- podłączenie zasilania, 
- sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 
- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
Ogólne zasady dotyczące rozliczenia robót podano w wymaganiach ogólnych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Polskie Normy 
Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie  
z następującymi normami i przepisami: 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 
przy odbiorze 
PN-E-05115- Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 
kV 
PN-92/E-05009 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo. 
PN-76/E-05125. - Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-93/E-90401 – Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinilowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne 
na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-76/E-02032 - Oświetlenie dróg 
PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
PN-55/E-05021 - Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów  
i kabli 
BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
suspensyjnego 
10.2. Inne dokumenty 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych  
i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. 
Instalacje elektryczne, 1973 r. 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 
 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH KOD CPV: 45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania 
34971000-4 – Urządzenia bezpośredniego monitorowania 
 
INSTALACJA MONITORINGU 
 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn. Baza edukacyjno 
rekreacyjna na terenie parku 1000-lecia wraz z infrastrukturą zewnętrzną. 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem instalacji monitoringu wizyjnego dla zadania jak w pkt. 1.1. W treści 
STWIORB zostały uwzględnione wymagania techniczne ujęte w aktualnych normach  
i przepisach. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i sprzętu 
Przy wykonaniu robót budowlanych należy stosować urządzenia, osprzęt i materiały 
instalacyjne wykazane w projektach oraz wykazie materiałów, dopuszczone do obrotu  
i powszechnego użytkowania i posiadające stosowne certyfikaty bezpieczeństwa zgodny  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  
i innych przepisów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika Projektu. Wymagania dotyczące robót 
podano w części ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
2. WYROBY DO STOSOWANIA 
2.1. Wymagania formalne 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na budowę materiały 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Przeprowadzić 
oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, przed wbudowaniem poddać je badaniom 
określonym przez Kierownika Projektu (dozór techniczny) robót. Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału albo  
w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niezaakceptowania materiału ze 
wskazanego źródła Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru 
materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
2.2. Materiały 
Studnie kablowe typu SK-1 



Telekomunikacyjne studnie kablowe betonowe o wymiarach 0,5x0,5x0,5 m jako 
zabezpieczenie dla osprzętu i okablowania 
Rura DVK 50 
Dwuścienne, giętkie rury osłonowe posiadające karbowaną ściankę zewnętrzną i ułatwiającą 
zaciąganie kabla ściankę wewnętrzną. 
Słupek kablowy fi 200mm 
Telekomunikacyjny słupek kablowy jako zabezpieczenie dla osprzętu i okablowania 
Kable światłowodowe Z-XOTKtsdD oraz S-QOTKtsdD 
Kable optyczne do przesyłu sygnału wizyjnego pomiędzy przełącznicą światłowodową,  
a konwenterami. 
Kable UTP 
Wiązki kabli miedzianych pomiędzy konwenterami, a kamerami. 
Kamery zewnętrzne IP 
Kamery zewnętrzne kopułkowe (4mm) z wbudowanym promiennikiem podczerwieni  
o zasięgu IR do 30m. Obudowa kamery jest wandaloodporna. Kamera wyposażona jest  
w przetwornik o rozdzielczości 4Mpix co pozwala na uzyskanie obrazu o wymaganej ilości 
szczegółów. 
Kable typu YKY 
Kable zasilania elektrycznego (12V DC) do poszczególnych punktów kamerowych 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Wykonawca przystępujący do robót budowlano-montażowych oraz transportu zastosuje 
sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. W zależności od warunków terenowych  
i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Sposób 
wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Projektu. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i trwałych odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę 
powinny być przewożone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Liczba środków 
transportu powinna gwarantować prowadzenie robót w terminie przewidzianym kontraktem 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej , ST i wskazaniach 
Kierownika Projektu. Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi administracyjnym, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 



na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy 
ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Podczas realizacji robót Wykonawca 
będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty 
do czasu odbioru ostatecznego. Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie  
z zaleceniami producentów określonymi w dokumentacji technicznej urządzeń 
5.2. WYKOPY POD RUROCIAGI, SŁUPKI I STUDNIE KABLOWE 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod rurociąg i studzienki 
prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich 
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN- 
83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu 
i zgodnie z PN-68/B-06050. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony 
wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.  
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnie terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu. Pozostający nadmiar gruntu z wykopu, należy rozplantować  
w pobliżu. 
5.3. MONTAŻ KAMER WIZYJNYCH 
Montaż kamer należy wykonać na nowych latarniach, przy użyciu nierdzewnej taśmy 
stalowej i uchwytów naściennych pełniących dodatkowo rolę puszki hermetycznej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości Używanych przez Wykonawcę materiałów  
i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.W 
szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów, 
– kontrolę prawidłowości wykonania robót, 
– ocenę jakości i estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć 
inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności : 
– dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami. 



– protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych 
– dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Po wykonaniu 
zabezpieczenia kanalizacji telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą, 
- geodezyjną Dokumentację Powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
- protokół końcowy odbioru robót 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWIORB  
i dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa obejmuje: 
- wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem i STWiORB 
- koszt i dostawę materiałów; 
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 
- przeprowadzenie prób 
- uporządkowanie terenu po budowie 
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej 
- płatne odbiory skrzyżowań i kolizji urządzeń istniejących 
9.1. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  
w specyfikacji, obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
9.2. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w wycenionym kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIĄZANE) 
PN-E-79100:2001 – Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-IEC 1084-1+A1 – Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. Wymagania 
ogólne. 
PN-EN 50086-1. – Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część1:Wymagania ogólne. 
PN-76/E-05125 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa. 
BN-80/C-89203 – Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 
BN-65/8984-11 – Złącza lutowane. Wymagania techniczne. 
PN-EN 50132-7 – Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane  
w zabezpieczeniach 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V –Instalacje 
elektryczne 
Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych 



Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 
Prawo Budowlane 
Odpowiednie aprobaty 


