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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ogoélna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robodt, ktore
zostang wykonane w ramach z wykonaniem zadania pn. Baza edukacyjno-rekreacyjna
na terenie parku 1000-lecia wraz z infrastruktura zewnetrzna.

Zakres robot obejmuje:

- przytacze wodociggowe,

- przytacze kanalizacji sanitarnej

- instalacj¢ wodociggowa

- instalacje kanalizacji sanitarne]

- o$wietlenie terenu

- monitoring

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych

1 nalezy je stosowa¢ w zlecaniu 1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi
Specyfikacjami Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych begda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig upowaznionego organu nadzoru budowlanego

1 Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzagcy do notowania wydarzen
zaistniatych

w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg
1 Projektantem 1 innymi osobami upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim
WpiSOw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Inzynier — osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upowazniona
przez Zamawiajacego 1 o ktorej jest poinformowany Wykonawca, wykonujaca czynnosci
administracji Kontraktu, nadzorowania Wykonawcy, potwierdzania platnosci naleznych
Wykonawcy, dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na przedtuzenie terminow
wykonania Robdt. Pod tym pojeciem nalezy roOwniez rozumie¢ upowaznionego



Przedstawiciela Inzyniera, a w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
prowadzacego bezposredni nadzdr i kontrole nad Robotami prowadzonymi przez Wykonawce
w trybie ustalonym przez odnos$ne przepisy Prawa Budowlanego.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie 1 przekroju
podluznym) istniejgcego pofaczenia.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Kosztorys Nakladczy - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czeg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje 1 uzgodni ewentualne projekty wykonawcze,
warsztatowe niezbedne do wykonania Robot, projekt organizacji budowy, oraz Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.5.3. Zgodnos¢ Robot 7 Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Projektu Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow
1 wazniejszy jest od danych wymienionych w czes$ci opisowej Dokumentacji Techniczne;.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialdow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga



przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty
nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, 1 wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokol Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

b) mozliwos$cig powstania pozaru.

Nie uzytkowanie w porze nocnej (2200 — 600) maszyn i1 urzadzen emitujgcych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposodb zgodny
z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca begdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do Robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot,
a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatdow
od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wlascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez



Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speliajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z Robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrdédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg¢sci) materialdw z danego Zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrdédla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wiadz
na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédla. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materiatdow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do Robodt, a takze koszty zwigzane
ze skladowaniem materiatdw rozbiorkowych na sktadowisku odpadéw. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.
2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
Wytwoérnie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreSlonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. JeSli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwo$¢ do Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bgda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1 zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscia



Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych fadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot
1 wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce, pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialdw 1 elementow Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki badan
materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)



Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania

Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot

zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

- system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakosciag wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowti;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilos¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materiatow,

- sposob zabezpieczenia i1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie

transportu,

- sposob 1 procedure pomiar6w 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwo$¢, pobieranie probek,

legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,
sposob postepowania z materialami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6 2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong jakos$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot

1 jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek

1 badan materialdow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze

zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich

wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz Robodt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajagcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen

laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.



Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1 robot Ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u zrddia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé probki materiatow
1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 Robot
z Dokumentacja Projektowg 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:



| [JPolska Norma
lub
[ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie s3 objgte certyfikacja okreslong w pkt 1. i1 ktére spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatdéw, dla ktorych w/w dokumenty
sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe muszg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakonczenia Robot
1 przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika



Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzynierowi.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do Rejestru Obmiardéw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w S$lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
Inzyniera. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIAELOW

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie
wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni
przekro;j. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.



7.4. WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac
w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bgeda wykonane w sposdb zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ 1 i1lo§¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Roboét dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny Robot
nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowe;j
na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaro6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W toku odbioru ostatecznego
Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych
1 Robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych



lub Robo6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robdt w  stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i1 Rejestry Obmiarow (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1
ew. PZJ.

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalagczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
8.4. ODBIOR POGWARANCYJINY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu (tabeli elementéw scalonych). Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej 1 w
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

- Wartos¢ zuzytych Materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na Teren Budowy;

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;



9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen uja¢ wszystkie koszty wynikajace z ustalen
zawartych w niniejszej ST ,,Wymagania Ogo6lne”, a takze zawartych w uzgodnieniach
projektu, warunkach technicznych zasilania 1 innych dokumentach przedstawionych w tomie
1/2 — Uzgodnienia, a nie wyszczegdlnionych w kosztorysie.

Wymagania ogolne:

- Platno$¢ wykonawcy musi by¢ zgodna z umowg pomigdzy Inwestorem, wykonawca
1 Generalnym Wykonawca

- Podstawg platnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnos$ci cen jednostkowych
1 jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robot przez
inspektora nadzoru

- Podstawa zaplaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robdt, oraz ilos¢
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robot,
zgodnie z umowa pomigdzy Inwestorem 1 Generalnym Wykonawcag

- Cena elementu robot uwzglednia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie
czynnosci, wymagania i1 badania skladajace si¢ na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 zaleceniami inspektora nadzoru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z p6Zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

3. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z p6Zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz.
679).

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i1 ksztaltowaniu srodowiska (tekst jednolity:
Dz.U. z 1994 r, Nr 49, poz. 196, z pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z p6zZniejszymi
zmianami).

7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych

8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004 r.

9. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

10. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cze§¢

II Instalacje sanitarne

11. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialtdow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
1rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

12. Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

13. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodow 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

14. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instrukcje montazowe, Instrukcje
producentéw urzadzen.

15. Warunki Kontraktu

I. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

(CPV 45232150-8)



SST 01.01

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania pn. Baza edukacyjno-rekreacyjna
a terenie parku 1000-lecia wraz z infrastruktura zewnetrzna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania przytacza wodociaggowego
1 obejmuja:

- roboty rozbidrkowe,

- wykopy,

- ulozenie przylacza,

- montaz studni wodomierzowej,

- montaz armatury,

- zasypanie wykopow,

- odtworzenie drogi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi
w obowigzujacych Polskich Normach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materialy 1 urzadzenia uzyte do budowy instalacji technologicznej powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
posiada¢ Aprobate Techniczng. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przylacza
wodociggowego wedlug zasad niniejszej ST sa:

- studnia wodomierzowa z wyposazeniem - 6 szt.

- rury ci$nieniowe PE [163 - 59 mb

- rury ci$nieniowe PE [140 - 53,5 mb

- rury ci$nieniowe PE [132 - 48 mb

- zasuwa z kro¢cami PE do zgrzewania dn50 - 1 szt.

- trojnik redukcyjny kotierzowy dn100/dn50 - 1 szt.

- rura ostonowa PEHD 0110 L=6,0m - 1 szt.

2.1. SKEADOWANIE

2.1.1. Rury

Rury nalezy skladowa¢ na gladkim podlozu bez kamieni 1 przedmiotow o ostrych
krawedziach. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowa¢ jedna na drugiej
do maksymalnej wysokosci 3m. Luzne rury 1 niepelne wigzki mozna skladowa¢ w stosach
na rownym podiozu, na podkiadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min.
2,5cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone z boku przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Rury 1 ksztaltki nalezy w okresie
przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego
1 w temperaturach nie przekraczajacych 40 C. Przy dhlugotrwalym przechowywaniu (kilka
miesi¢cy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez
przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materialem. Nalezy zapewnié



przeptyw powietrza pod plandeka, aby rury nie nagrzewaty si¢ i1 nie ulegaty deformacji. Przy
sktadowaniu materialow nalezy S$cisle przestrzega¢ zalecen Producenta. Rury o rdéznych
srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wigkszych
srednicach 1 grubszych $ciankach powinny by¢ skladowane na spodzie. To samo dotyczy
sktadowania rur na S$rodkach transportowych. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na
zakonczenia rur 1 zabezpiecza¢ je ochronami. Nie dopuszcza si¢ skladowania rur w sposob,
w ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia. Najlepiej w miar¢ mozliwosci transportowac
1 przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie”
pojedynczych elementow po podtozu. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ przy pracach
w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne w ujemnych temperaturach znacznie wzrasta.

2.1.2. Ksztaltki, armatura, urzqdzenia

Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknigtych. Przy sktadowaniu materiatlow
nalezy $cisle przestrzegac zalecefh Producenta.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet
gwarantujacy wlasciwg jakos$¢ robdt. Do taczenia rur cisnieniowych PE nalezy stosowac
firmowe urzadzenia wskazane przez Producenta. Wykonawca przystepujacy do wykonania
przylacza wodociggowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

4. TRANSPORT

Materialy i1 urzadzenia mogg by¢ dostarczane transportem producenta lub transportem
wiasnym Odbiorcy. Kazda partia dostarczanych materialdbw 1 urzadzen powinna byc¢
doktadnie skontrolowana przed odbiorem. Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji
poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnia¢ nastepujace wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wyltgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2m wystajace poza pojazd konce nie mogg by¢
dhuzsze niz 1m;

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzuja
te same zasady co przy skltadowaniu, z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1m,;

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu;

- luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie
tektury falistej 1 desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu;

Wg istniejacych zalecen przewo6z powinien si¢ odbywac przy temperaturze otoczenia od -
500C do + 300JC. Niektorzy Producenci rur dopuszczajg szerszy zakres temperaturowy.
Wytadunek rur powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkow transportowych, lecz
roztadowywaé recznie lub mechanicznym sprzetem przetadunkowym. Podczas zatadunku,
transportu oraz wyladunku rur oraz armatury nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan Producenta.
Ponadto przy zatadunku 1 wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisOw aktualnie obowigzujagcych w publicznym transporcie drogowym
1 kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT



Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane przytacze wodociggowe.

5.1. PRACE WSTEPNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
przytacza wodociggowego.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia trasy przylacza wodociggowego stanowi Dokumentacja Projektowa
1 Prawna. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow $swiadkow i kotkow krawedziowych.
W  przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzgednymi sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. OGOLNE WYMAGANIA WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogoblne zasady wykonania robot podano w STO 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

— rozbiorke nawierzchni z  kostki  polbrukowe; nalezy wykona¢ rgcznie
z wyselekcjonowaniem kostki potrzebnej do odtworzenia drogi. Materiat uzyskany
z rozbiorki nalezy ulozonej w miejsce wskazane przez Inzyniera. Materiat, ktéry ma by¢
ponownie wbudowany musi posiada¢ akceptacje Inzyniera. Materialy z rozbiorki tj. nadmiar
ziemi wywie$¢ na sktadowisko odpadéw wskazane przez Inzyniera — zgodnie z Ustawa
Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

5.4. WYKONANIE WYKOPOW

Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie, a w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych recznie.
W poblizu budynkow 1 budowli (inst. rurociagi) w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych. Wykopy wykonywane na poziomie wystgpowania wody gruntowej
wykonywa¢ jako umocnione i odwadnia¢. Wykopy umacnia¢ wypraskami stalowymi
do umocnien poziomych i1 pionowych. Podczas ukfadania sieci wodociggowej zachowac
normatywne odleglosci od innych rurociggdw, drzew 1 obiektow budowlanych:

- kable energetyczne - 1 mb

- kable telekomunikacyjne - 0,8 mb

-gaz-1mb

- wodociagg - 1 mb

- drzewa - 1,5 mb

- budowle 1 state ogrodzenia - 3 mb

Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanatu przez geodetge. W miejscach przewidywanego
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé przekopy kontrolne dla
sprawdzenia rzeczywistej rzednej posadowienia rurociggu. Wykop glebi¢ do rzednej dna
kanalu mechanicznie, a pozostalg czg$¢ wykopu na grubos$¢ podsypki wykonaé recznie.
Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacjag wodociggu na planie sytuacyjnym. Szerokos$¢ pasa
technicznego przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi do 2,0 m. Miejsce sktadowania
urobku na odkiad, lub w/g wskazan inwestora. Przy wykonywaniu wykopow uwzgledni¢ ich
zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych sptywajacych po terenie.

5.5. ROBOTY MONTAZOWE

Z uwagi na wlasciwosci rur z PE mozna je montowa¢ w wykopie lub na powierzchni terenu

1 opuszcza¢ zmontowane odcinkow do wykopu. W miar¢ mozliwosci nalezy montowac
przewod na powierzchni terenu i1 nastgpnie opuszcza¢ go do wykopu. Nalezy przy tym mieé
na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi
rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i pocigga za sobg koniecznos¢
zmniejszania dlugosci opuszczanych odcinkow. Przy stosowaniu technologii montazu
przewodu na powierzchni terenu, nalezy oddzielnie wykona¢ montaz weztow zawierajacych



cigzkg armaturg 1 ksztattki zeliwne, ktore nastgpnie nalezy faczy¢ z ciggiem zamontowanych
rur w wykopie. Rury powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Rury na catej dlugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej 1 obwodu.
Wiaczenie nowego przewodu wodociggowego do przewodu istniejacego nalezy wykonac,
za pomocy trojnika kolnierzowego. Proces zgrzewania rur powinien si¢ odbywaé przy
dodatnich temperaturach otoczenia. Nie wolno wykonywaé zgrzewania przy duzej
wilgotno$ci powietrza np. podczas mgtly. Osoba wykonujaca zgrzewanie powinna mieé
aktualne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Urzadzenia do zgrzewania powinny
mie¢ aktualng kalibracj¢ do wykonywania zgrzewow dla danego rodzaju rur. W przypadku
rur, ktorych konce ulegly owalizacji nalezy przed przystapieniem do zgrzewania przywrocié
im przekrdj kolowy poprzez zastosowanie odpowiednich obejm. Zmiang kierunku rurociagu
polietylenowego mozna wykona¢ poprzez zastosowanie tukow, kolan lub rgczne wygigcie
rury. Ztacza powinny pozosta¢ odslonicte do czasu przeprowadzenie proby ci§nieniowej na
szczelnos¢. Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia zgodnie z dokumentacja projektowa. Przewody wodociggowe z tworzyw
sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. 20 cm nad wodociggiem nalezy
ulozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkladka ze stali
kwasoodpornej. Pod droga wodociag nalezy utozy¢ w rurze ostonowej PEHD.

5.6. UKEADANIE PRZEWODOW NA DNIE WYKOPU

Ukladanie opuszczonego na dno wykopu przewodu lub tez pojedynczych odcinkéw rur
1 weztow moze odbywac si¢ na przygotowanym uprzednio podiozu. Podloze profiluje sie
w miar¢ ukfadania przewodu a grunt z podioza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz
czgsci przewodu poprzez zageszcezenie po jego obu stronach. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby osie
uktadanych przewodow pokrywaty sie.

5.7. ODTWORZENIE DROGI

Nawierzchni¢ z polbruku wykonywaé¢ na posypce piaskowo-cementowej gr. 3cm
(po =zageszczeniu). Podsypke cementowo - piaskowa rozlozy¢ na wyprofilowanym
1 zageszczonym podlozu. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika
zageszezenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzone;]
wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.
Kostke uktadac¢ tak, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke uktada sig¢
okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sig. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjne;]
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne niero6wnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Po ulozeniu
kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne 1 przemyslowe. Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci 1 atesty gwarancji Producenta
dla stosowanych materialow, ze zastosowane materiaty spelniaja wymagane Aprobatami
Technicznymi 1 Polskimi Normami warunki techniczne.

6.1. KONTROLA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych
do powtornego wykorzystania. Zaggszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po



usunietych elementach nawierzchni powinno spelia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w BN-77/8931-12 i BN-64/8931-02.

6.2. BADANIE MATERIALOW

Uzyte materiaty do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Sprawdzenie uzytych materialow do budowy przylacza przez pordwnanie ich
cech z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA

a) Sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty

b) Sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

¢) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robdt wykonano zgodnie z wymaganymi dokumentami
6.4. BADANIE WYKONANIA WYKOPOW

6.4.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatéw i1 elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne, poréwnujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowe;.

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow

- wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne 1 pordwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym
sprzetem.

6.4.3. Badanie prawidlowosci wykonania podloZa naturalnego

- przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podloza
odpowiada nastepujagcym wymaganiom:

- czy ma naturalng wilgotnos¢,

- czy wykop nie zostat przeglebiony,

- czy jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.4.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnosc struktury gruntu
podtoia naturalnego

- przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora 1 laty,
z doktadnoscig do 1 cm 1 poréwnanie z rz¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy
wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.

6.4.5. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostgpem 1 naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego
w podlozu naturalnym 1 pomiar glebokosci zwierciadla wody gruntowej od poziomu podtoza
naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

6.5. BADANIE W ZAKRESIE PODE0OZA WZMOCNIONEGO

Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna
rury przez ogledziny i pomiar grubosci 1 szerokosci z dokfadnoscig do 1 cm w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka.

6.6. BADANIE GEEBOKOSCI ULOZENIA PRZEWODU I WIELKOSCI PRZYKRYCIA
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

- rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikOw pomiaréow j.w., a rz¢dng
projektowanego terenu w danym punkcie.



6.7. BADANIE W ZAKRESIE BUDOWY PRZEWODU

6.7.1. Badanie ulozenia przewodu

Badanie ufozenia przewodu na podlozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz
catej dlugosci 1 na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.2. Badanie uloienia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji
Projektowej z dokfadnosciag do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu
nieprzetazowego.

6.7.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego
wierzchu poza zlaczami rur i1 porownanie z wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentacji
Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.
6.8. PROBA SZCZELNOSCI PRZEWODU

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymato$ci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnos$ci. Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych
odcinkéw przewodu, ale na zagdanie inwestora lub uzytkownika nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci calego przewodu. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng.
Sposdb przeprowadzenia 1 pelny zakres wymaga¢ zwigzanych z probami szczelnosci sg
podane w normie PN-81/B-10725. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy
zachowac nastgpujgce warunki przed przystagpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materialty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami

- odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dlugos¢ ok.300m w przypadku wykopow
o $cianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami

- wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte i w pelni widoczne 1 dostgpne

- odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami: wykonana doktadnie obsypka, przewo6d na podporach lub w
kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwale zamocowania wraz z umocnieniem ztaczy

- wszelkie odgalgzienia od przewodu powinny by¢ zamknigte

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé
nastepujacych warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrzne;j
nie moze by¢ nizsza niz 10C

- napehianie przewodu powinna odbywac si¢ powoli od nizszego punktu

- temperatury wody przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 200C

- po catkowitym napeinieniu woda 1 odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom

- caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikdw prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu z
wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow

Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w  sposéb
kontrolowany a przewod powinien by¢ oprozniony z wody. Wyniki prob szczelnosci odcinka
jak 1 catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.

6.9. KONTROLA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI POLBRUKOWEJ

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:



a) podsypki,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,

c) utozenia kostki polbrukowej oraz wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére
powinno wykazywac¢ catkowite wypelnienie badanej spoiny na petng gltgbokosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1m wykonanego rurociggu przylacza wodociggowego lub 1 sztuka
badz komplet zamontowanego wyposazenia.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupetnieniami powstalymi w trakcie
wykonywania robdt oraz dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robot;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow 1 urzadzen;

- protokoly czesciowych odbiorow poprzednich faz robot (roboty przygotowawcze i
zanikowe, etapy itp.);

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci rurociagu;

- $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcoéw urzadzen 1 materiatow;

Przy odbiorach cze¢sciowych nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonanego odcinka z Dokumentacja Projektowa, a w szczegolnosci
zastosowanych materiatlow

- prawidlowo$¢ wykonania robdt ziemnych a w szczegdlnosci podloza, obsypki, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu

- prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu, zachowania kierunku 1 spadku, potaczen, zmian
kierunku

- przeprowadzenie proby szczelnosci

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczacymi zmian 1 odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i
uzupetienia;

- protokoty badan szczelnosci przewodow;

8.1. ZAPISYWANIE WYNIKOW ODBIORU TECHNICZNEGO

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach cze$ciowych i koncowych powinny by¢
ujete w formie protokohu, szczegbtowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dofaczone w sposob trwaty i1 podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji
prowadzacej badania. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spelnione lub tez
ujawnity si¢ jakie$ usterki nalezy uwzglednic¢ je w protokole podajac jednoczesnie termin ich
usuniecia.

8.2. OCENA WYNIKOW BADAN

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robodt zostaly spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostalo spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady ustalania platnosci za wykonanie robot podano w STO 00.00. ,,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10725 Wodociagi. przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze



2. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

3. PN-B-06250 Beton zwykly.

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

5. "Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych" - cz. 11
"Instalacje sanitarne i przemystowe"

6. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych; wodociagi,
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polska Korporacj¢ techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1994r.



II. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
(CPV 45232411-6)

SST 01.02

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania pn. Baza edukacyjno-rekreacyjna
na terenie parku 1000-lecia wraz z infrastruktura zewnetrzna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania przykanalika sanitarnego
1 remontu zbiornika bezodptywowego 1 obejmuja:

- rozbidrki drogi wokot studni kanalizacyjne;,

- wlgczenie do istniejgcej studni kanalizacyjne;,

- ulozenie przewodow,

- montaz studni,

- zasypanie wykopow,

- odtworzenie drogi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi
w obowigzujacych Polskich Normach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materialy 1 urzadzenia uzyte do budowy przykanalikow sanitarnych powinny spethiaé
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
powinny posiada¢ Aprobate Techniczng.

2.1. SKEADOWANIE

2.1.1. Rury

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem si¢. Warstwy
prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju. Rury
mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
, lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona, wolna od
kamieni, zaglebien i blota, z mozliwoscia odprowadzenia wody opadowej. Pierwszg warstwe
rur nalezy Wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunku
W sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet
gwarantujacy wlasciwg jakos$¢ robot. Do taczenia rur cisnieniowych PE nalezy stosowac
firmowe urzadzenia wskazane przez Producenta. Wykonawca przystepujacy do wykonania
sieci wodociggowej. powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,



- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- samochodow dostawczych 1 skrzyniowych

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00.

4.2. TRANSPORT RUR KANALIZACYJNYCH

Rury moga by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym.
Przestrzen tadunkowa s$rodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposdb
pakowania rur w fabryce jest kazdorazowo dostosowywany do rodzaju $rodka transportu.
Przew6z rur samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po
drogach publicznych. Przestrzen zaladunkowa skrzyni samochodu ci¢zarowego powinna mie¢
wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury o dlugosci 6 m pakowane sg w formie
fadunku paletowego umozliwiajac za 1 wytadunek przy pomocy dzwigu lub wédzka widtowego
z boku lub z tyhlu platformy. Przy pracach za i wyladunkowych oraz podczas transportu rur
nalezy unika¢ uderzen.

4.3. TRANSPORT KREGOW STUDZIENNYCH

Transport kregow 1 ptyt przykrywkowych powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji
wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia
przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania roéwnowagi Srodka
transportowego. Liczba prefabrykatéw ulozonych na $rodku transportowym powinna by¢
dostosowana do wytrzymalosci betonu 1 warunkow zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem.
Wilazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé
na paletach po 10 szt. 1 faczy¢ tasma stalowa. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem. Transport cementu i1 przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PRACE WSTEPNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
przykalikow kanalizacji sanitarne;.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kolkéw osiowych, kotkow s$wiadkow 1 kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzgednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. OGOLNE WYMAGANIA WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogoblne zasady wykonania robot podano w STO 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

— rozbiorke nawierzchni z  kostki  polbrukowej nalezy wykona¢ recznie
z wyselekcjonowaniem kostki potrzebnej do odtworzenia drogi. Materiat uzyskany
z rozbiorki nalezy ulozy¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera. Materiat, ktéry ma by¢
ponownie wbudowany musi posiadac¢ akceptacje Inzyniera. Materialy z rozbiorki tj. nadmiar
ziemi, uszkodzone kostki polbrukowe wywies¢ na skladowisko odpadow wskazane przez
Inzyniera — zgodnie z Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

5.4. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu,



danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie S$cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce¢ na odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony
z Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m
glebiej od projektowanego poziomu dna.

5.5. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

W  gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm l3cznie z ulozonymi sgczkami
odwadniajagcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy
wykona¢ podioze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

5.6. ROBOTY MONTAZOWE

5.6.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne PVC-U nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta. Rury PVC-U
faczy¢ na kielich z gumowa uszczelkg. Laczone elementy nalezy ustawi¢ wspotosiowo. Do
wykonania szczelnych przejs¢ przewodami z PVC-U przez $ciany betonowe, murowane
1 inne, nalezy stosowa¢ odpowiednie systemowe ksztattki. Ksztattki przejsciowe powinny by¢
wyposazone w uszczelke 1 szorstka powierzchni¢ zewnetrzng. Wszystkie czesci rurociggu
powinny by¢ przed opuszczeniem do wykopu dokladnie skontrolowane, czy nie s3
uszkodzone. Bioragc pod uwage ciezar 1 warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac
montazowych, mozna recznie wktada¢ do wykopu rury 1 ksztaltki o §rednicy do dn400. Przed
montazem nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ ulozenia 1 zamocowania poszczegdlnych
elementéw rurociggu. Rury muszg na calej swej dlugosci wspiera¢ si¢ na podilozu.
Z wyjatkiem niecek dla tgcznikéw. Bezposrednio przed taczeniem rur nalezy dokladnie
oczysci¢ powierzchnie tgczace, a w szczegolnosci elementy uszczelniajace w obrgbie
rowkow. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do polaczenia elementéw, nalezy
posmarowac bosy koniec rury i wnetrze facznika specjalnym smarem dostarczanym wraz
z rurami. taczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury, i do
srednicy dn400 moze nastgpowal recznie. Przy wigkszych Srednicach mozna stosowad
dzwignie, wciagniki reczne, dzwigniki, prasy lub taczy¢ rury za pomoca tyzki koparki. Przy
stosowaniu tacznikOw nalezy przed laczeniem sprawdzi¢ niezbedng glebokos$¢ wsunigcia
bosego konca do Iacznika. Przed zakonczeniem dnia roboczego badZz przed zejSciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Zasypywanie rur
w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypowy powinien by¢
rownomiernie uktadany 1 zaggszczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.6.2. Studnie kanalizacyjne

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy faczy¢ za
pomoca uszczelek typu BS. Sg to uszczelki gumowe, stozkowe. Do montazu uszczelki nalezy
uzy¢ smarow poslizgowych. Polaczenie elementow za pomoca uszczelek typu BS jest
szczelne 1 odporne na skutki przemieszczen bocznych. Pierscieni dystansowe taczone sg przy
uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10mm. Przej$cie kanatow
przez Sciany studni wykonane si¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje



wody gruntowej 1 eksfiltracje sciekow. W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone
sg fabrycznie stopnie zlazowe odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74086. Stopnie ztazowe
zamocowane s3 mijankowo, w dwoch rzedach. Wykonane s3 z zeliwa szarego
1 zabezpieczone lakierem asfaltowym o symbolu 5110-361- 990. Dno studni jest elementem
prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne pofaczenie kregu i ptyty denne;.
Na studniach nalezy stosowaé zelbetowe plyty pokrywowe z otworem wilazowym. Plyty
pokrywowe taczone sg z krggami za pomocg uszczelek gumowych typu BS. Studnie nalezy
montowaé¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie rodzimym,
podsypce piaskowej, podlozu betonowym lub fundamencie, w zaleznosci od warunkow
gruntowo-wodnych. Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Przy wykonywaniu studni
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Wszystkie kanaty w studniach nalezy taczy¢ o§ w 0§ (w studzienkach krytych).

- Studnie nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym.

- Studnie wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie umocnionym.

- Studnie usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
mozna stosowa¢ wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wilazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach 1 zielencach gorna krawedz
wiazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

- Studnie zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177. W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza
roznorodnos¢ 1 bardzo duzy przedzial nat¢zenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur
przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Roboty budowlane zwigzane z montazem
studzienek tworzywowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.

5.7. ZASYPANIE WYKOPOW I ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukltadany i1 zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.8. ODTWORZENIE DROGI

Nawierzchni¢ z polbruku wykonywa¢ na posypce piaskowo-cementowej gr. 3cm (po
zageszezeniu). Podsypke cementowo — piaskowa rozlozy¢ na wyprofilowanym
1 zageszczonym podlozu. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika
zageszezenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzone]
wedhug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.
Kostke uktadac¢ tak, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke uktada si¢
okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sig. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjne;]
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne niero6wnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni



wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Po ulozeniu
kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST 00.00.00. Wykonawca jest zobowigzany
do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z czestotliwosciag
okreslong w niniejszej OST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. W szczeg6lnosci kontrola
powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku przewodow kanalizacji sanitarnej,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek §ciekowych 1 pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2. KONTROLA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania. Zaggszczenie gruntu wypetniajagcego ewentualne doty po
usunietych elementach nawierzchni powinno spelia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w BN-77/8931-12 i BN-64/8931-02.

6.3. BADANIE MATERIALOW

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatbw do budowy kanaldw przez porownanie ich cech
z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.4. BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedlozone wszystkie niezbedne dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

¢) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez InZzyniera.

d) Sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami.

6.5. KONTROLA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI POLBRUKOWEJ

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) podsypki,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,

c) utozenia kostki polbrukowej oraz wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore
powinno wykazywac¢ catkowite wypelnienie badanej spoiny na petng gltgbokosc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla budowy przykanalika jest 1 m rury kazdego typu i S$rednicy,
mierzony w osiach studzienek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY



Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa. Do odbioru nie
powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanalu niz migdzy kolejnymi studzienkami.
Jest to odbidr poszczegdlnych faz robot podlegajacych zakryciu a mianowicie: podioza,
przewodu 1 studzienek.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i1 przekroje poprzeczne
kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajace poziom wdd gruntowych.

¢) Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzgdna.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.

e) Dziennik Budowy.

f) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych

b) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow 1 obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8.3. ZAPISYWANIE I OCENA WYNIKOW BADAN

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i1 koncowych powinny by¢
ujete w formie protokohu, szczegbtowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dotgczone w sposob trwatly i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztlonkow komisji
prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaly spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostalo spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady ustalania platnosci za wykonanie robdt podano w STO 00.00. ,,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

2. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania

1 ocena zgodnosci

3. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasy A15.

4. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B125,C250

5. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu PCV-U do
odwadniania 1 kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu

6. PN-EN1610:2002 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.

7. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa 1 badanie przewodow kanalizacyjnych



8. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczanie
statyczne 1 projektowanie.

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10. PN-92/B10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

11. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

12. "Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych" - cz. 11
"Instalacje sanitarne i przemystowe"

13. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych; wodociagi,

kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polska Korporacj¢ techniki Sanitarne;,
Grzewczej, Gazowe] 1 Klimatyzacji, Warszawa



I1I. INSTALACJA WODOCIAGOWA
(CPV 45332200-5)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania pn. Baza edukacyjno-rekreacyjna
na terenie parku 1000-lecia wraz z infrastrukturg zewnetrzna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie 1 odbior robot zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST)
zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

- montaz rurociggdw, armatury, urzadzen

- proby techniczne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materialy 1 urzadzenia uzyte do budowy instalacji wody zimnej 1 cieptej powinny spetniac
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
powinny posiada¢ Aprobate techniczng.

3. SPRZET

Do faczenia rur PE-Xc/AL/PE 1 PE-Xc (lub réwnowaznych) stosowa¢ narzgdzia zalecane
przez Producenta tych rur. Rury stalowe nalezy faczy¢ na gwint.

4. TRANSPORT

Rury, ksztattki 1 armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rdGwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane
w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywac sie
z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzuca¢ z $Srodkéw transportowych, lecz rozladowywac recznie lub po pochylych
legarach. Podczas zatadunku transportu oraz wyladunku rur oraz armatury nalezy $cisle
przestrzega¢ wymagan Producenta. Ponadto przy zaladunku 1 wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOow aktualnie obowigzujacych
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. SKEADOWANIE

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem si¢. Warstwy
prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju,
wickszych od wystajacych czesci koinierza lub kielicha. Rury mozna przechowywaé
w budynku, w miejscu udostgpnionym przez Inzyniera, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-,
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona. Pierwsza warstwe
rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych. Sposob sktadowania rur stalowych nie moze
spowodowac ich uszkodzenia lub korozji. Wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegolnych



grup, wielkos$ci 1 gatunku w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegbdlnych stosow lub pojedynczych rur.

6. WYKONANIE ROBOT

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
W sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia
w wode, zgodnego z przeznaczeniem obiektu 1 zalozeniami projektu budowlanego tej
instalacji (przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we
wilasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisOw techniczno - budowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich begdzie wykonana instalacja cieptej 1 zimnej
wody.

6.1. MONTAZ PRZEWODOW

Projektowang o§ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢
w budynku (na $cianie) w sposob trwaty 1 widoczny, lecz tatwy do usunigcia po montazu.
Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. Technologia ukladania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie
trasy 1 przebiegdw z Dokumentacjg Projektowg. Zalamanie przewodu w planie przy zmianie
kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich ksztattek (lukéw lub
kolanek). Odleglo$¢ rurociggdw od przegrod budowlanych 1 wzajemnie od siebie powinna
pozwoli¢ na fatwy montaz izolacji cieplnej. Odlegtos¢ izolacji od przegrody powinna wynosic¢
min. 20mm, a odleglo$¢ pomigdzy rurociggami 100mm. W celu odcinania poszczegolnych
sekcji - czesci instalacji nalezy zamontowa¢ na rurociggach zawory kulowe przelotowe.
Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o $rednicach odpowiednich
do $rednic rur. Podejscia do punktow poboru wykonywaé w bruzdach. Rurociggi w bruzdach
po zmontowaniu otuli¢ migkka pianka poliuretanowa grub. 4mm nastgpnie zatynkowac.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zzeby w najnizszych miejscach
zalaman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ ukladania odcinkow
przewodow bez spadku, jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach
wewnetrznych. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp.
Powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu, z ktorego wykonane sg rury. Przewody podejs¢ wody zimnej
1 cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody instalacji
wodociggowe] wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odleglosci
wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy
ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplng. Przewody instalacji wodociagowej nalezy
izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrodia ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie
temperatury S$cianki rurociggu powyzej + 30 °C. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajagcy wykonanie izolacji cieplnej. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu
wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co
najmniej:

- dla przewodow do $rednicy 25 mm - 3 cm;

- dla przewodow s$rednicy 32 = 50 mm - 5 cm;

- dla przewodow srednicy 65 +~ 80 mm - 7 cm;

- dla przewodow srednicy 100 mm - 10 cm;



Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na
kondygnacj¢. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej 1 przewodoéw gazowych. Nie wolno prowadzi¢
przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odleglos¢
przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ latwy 1 trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za
pomoca uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna
zapewni¢ latwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych
1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hataséw w przewodach 1 przegrodach
budowlanych. Pomigedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Przy przejsciu rury przewodu
przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu pionowego
przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢
w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg
o srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa;

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop;

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki 1 okoto
1 cm ponizej tynku na stropie. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac
tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen migdzy rurg przewodu, a tulejg
ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym
powstanie w niej naprezen Scinajagcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne
polaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie
powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

6.2. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci§nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia
1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do obshuigi 1 konserwacji. Na kazdym odgalezieniu
przewodu doprowadzajacego wod¢ zimng lub ciepla do mieszkania lub lokalu uzytkowego,
w miejscu latwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca. Armatura
odcinajagca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajagcych wodg
wodociggowa do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustgpowe.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przepltywu wody instalacyjne;j
byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. W armaturze mieszajace;j
1 czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony. Wysokos¢
ustawienia armatury czerpalnej na §cianie powinna by¢ zgodna z ponizsza tablicg. Wysokos$¢
zawieszenia armatury czerpalnej 1 polozenie przyboréw sanitarnych nad podloga.
Wyposazenie sanitarne Przybor [cm] Armatura czerpalna [cm] zlewozmywak 80-90 105-125
umywalka 75-80 100-120 natrysk 100-120 miska ustgpowa 90-100 Podejscia do armatury
czerpalnej prowadzi¢ na wysokosci od 0,6 do 0,8m nad posadzka pomieszczen za wyjatkiem
aparatow natryskowych montowanych na wys. 1,8m nad posadzka. Wszystkie umywalki,
nalezy wyposazy¢ w standardowe baterie stojace. Zbiorniki ptuczace zasilane sg za pomoca



wezyka przez zawodr odcinajacy. Natryski nalezy wyposazy¢ w baterie Scienne z we¢zem
gietkim 1 wylewka. Wodomierz nalezy zamontowa¢ wspodtosiowo z przewodem pomiarowym
wg instrukcji producenta. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien
by¢ zgodny z kierunkiem przepltywu wody w przewodzie. Wodomierz powinien by¢
zamontowany w zestawie zawierajacym, armatur¢ odcinajacg przed i za wodomierzem oraz
wymaganej dlugosci proste odcinki pomiarowe pomiedzy wodomierzem i tg armaturg. Trzon
kuchenny do przygotowywania cieplej wody 1 ogrzewania pomieszczen, nalezy zamontowaé
zgodnie z zaleceniami producenta.

6.3. IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Przewody

instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy
rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnos$ci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych robot protokdtem odbioru.
Material, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj plaszcza
ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowe].
Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste 1 nie uszkodzone, a sposob sktadowania materialow na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej
jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i1 sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecalkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka
antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob
zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia. Wszystkie rurociggi nalezy czytelnie oznaczy¢
w poblizu zawordw i tréjnikow. Oznaczenie powinno polega¢ na opisie rurociggdw np. CW -
ciepta woda - zaleca si¢ zastosowanie rur okreslonego koloru lub oznaczenie poprzez
pomalowanie kolorowego paska.

6.4. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI

Instalacje przed odbiorem nalezy poddaé probie szczelnosci. Proba szczelnosci powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Roboét Budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne
1 przemystowe. Szczelnos$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby
przy probie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min
ponizej wartosci cisnienia probnego. Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewod nalezy od
zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze
wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia powinny by¢
zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dlugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie 1 w profilu. Na badanym odcinku
przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego
w badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego. Wielkos$¢ ci$nienia probnego powinna
by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg Techniczng. Wysokos$¢ ci$nienia
probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienie probne
calego przewodu niezaleznie od S$rednicy nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu. Po zakonczeniu budowy
przewodu 1 pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania,
uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeplywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna



uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta
1 bezbarwna.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuka budowlana,
wiedzg techniczng, z nalezytg starannoscig 1 zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez
zbednych zataman, obejs¢, mijanek. Kontrolg jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania
1 Odbioru Robdt Budowlano montazowych Cz. II. Instalacje sanitarne 1 przemystowe. Nalezy
przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa;

- materialow zgodnie z wymaganiami norm;

- ulozenia przewodow:

o odchylenia osi przewodu;

o odchylenia spadku;

o zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody;

o kontrola polaczen przewodow;

- uktadania przewodu w rurach ochronnych;

- wykonanie izolacji termicznej rur;

- szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatdéw, ze zastosowane materiaty sg zgodne
z Aprobatami technicznymi 1 Polskimi normami oraz warunkami technicznymi.

8. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
wodociggowej. Jednostka obmiarowg jest metr (m) przewodu wodociggowego dla danej
srednicy oraz sztuka lub komplet zamontowanej armatury 1 urzadzen. Obmiar ten powinien
by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:

- dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhiz jego osi;

- do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury faczonej na gwint
1 lacznikow, dlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dhugosci przewodu o wieksze;j
srednicy;

9. ODBIOR ROBOT

Odbior techniczny - czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czgsci
instalacji wodociggowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na
przyktad: przewodow utozonych 1 zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, przewodoéw
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢
w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego). Instalacja powinna by¢ przedstawiona
do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkdéw:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplne;j;

- instalacje wyphukano, napelniono woda;

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
1 uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy);

- dziennik budowy;

- dokumenty uzasadniajace uzupehienia 1 zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- obmiary powykonawcze;



- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze
1 zanikowe, etapy itp.),

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu lub czesci instalacji,

- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen 1 materiatow;

- protokoly przeprowadzonych badan przewoddéw lacznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen 1 materiatow;

- instrukcje obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobows;

- instrukcje obshugi instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupehienia,

- protokoly z przeprowadzonego ptukania przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych
wody ptynacej w odbieranym przewodzie,

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
2.PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

3.PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

4. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL

5. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano Montazowych - cz. II
"Instalacje sanitarne i przemystowe"

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych; wodociagi,
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polska Korporacj¢ techniki Sanitarne;,
Grzewczej, Gazowe] 1 Klimatyzacji, Warszawa



IV. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
(CPV 45332400-7)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania pn. Baza edukacyjno-rekreacyjna
na terenie parku 1000-lecia wraz z infrastrukturg zewnetrzna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie 1 odbior robot zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST)
zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

- montaz rurociggdw, armatury, urzgdzen

- proby techniczne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materialy 1 urzadzenia uzyte do budowy instalacji sanitarnych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
posiada¢ Aprobate Techniczng.

3. SPRZET

Do przygotowania oraz taczenia rur nalezy stosowaé firmowe urzadzenia wskazane przez
Producenta rur. Roboty te mozna wykonac recznie.

4. TRANSPORT

Materialy i1 urzadzenia mogg by¢ dostarczane transportem producenta lub transportem
wiasnym Odbiorcy. Kazda partia dostarczanych materialow 1 urzadzen powinna by¢
doktadnie skontrolowana przed odbiorem. Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji
poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem 1 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnia¢ nastepujace wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wyltgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd konce nie moga by¢
dhuzsze niz 1m;

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzuja
te same zasady co przy skltadowaniu, z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1m,;

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu;

- luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie
tektury falistej 1 desek pod tancuch spinajacy boczne §ciany skrzyni samochodu;

Wg istniejgcych zalecen przewdz powinien si¢ odbywacé przy temperaturze otoczenia od —
5°C do + 30°C. Niektorzy producenci rur dopuszczaja szerszy zakres temperaturowy.
Wytadunek rur powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci



uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkow transportowych, lecz
roztadowywaé recznie lub mechanicznym sprzetem przeladunkowym. Podczas zatadunku,
transportu oraz wyladunku rur oraz armatury nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan Producenta.
Ponadto przy zatadunku 1 wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisOw aktualnie obowigzujagcych w publicznym transporcie drogowym
1 kolejowym. Wyposazenie sanitarne takie jak zlewozmywaki, umywalki, miski ustepowe,
pisuary i1 inne oraz armatur¢ nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie
z wymaganiami Producenta w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. Zaladunek
1 wyladunek prowadzi¢ recznie.

5. SKEADOWANIE

Rury kanalizacyjne oraz ksztattki mozna sktadowac na przestrzeni otwartej w pozycji lezace;]
spetniajgc wymagania norm odnosnie pozycji sktadowania. Rury nalezy skladowa¢ na
gladkim podiozu bez kamieni 1 przedmiotéw o ostrych krawedziach. Rury 1 ksztaltki nalezy
w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego 1 w temperaturach nie przekraczajacych 400]C. Przy sktadowaniu materiatow
nalezy S$cisle przestrzega¢ zalecen Producenta. Wyposazenie sanitarne: umywalki, pisuary
1 iInne oraz armatur¢ nalezy skladowa¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami
Producenta w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi, w trakcie sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja kanalizacyjna.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie
trasy 1 spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Spadek przewodu nalezy kontrolowac
za pomocg poziomicy. Réznice rzednych utozonego przewodu nie mogg, w zadnym punkcie
przewodu, mie¢ przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. Zalamanie przewodu
w planie lub pionie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztaltek (lukow lub kolanek). Projektowane piony kanalizacyjne 1 lezaki,
zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne, czyszczaki. Piony kanalizacyjne, ktore zostaly
zaprojektowane nalezy obudowaé w szachtach, natomiast podejscia kanalizacyjne do
przyboroéw sanitarnych wykona¢ w bruzdach $ciennych lub posadzce zgodnie z projektem
technicznym. Rurociagi - piony 1 podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztaltek z PVC
kielichowych. Potgczenia rur przez kielichy wykona¢ z uszczelkami gumowymi. Gegstose
rozstawu podpar¢ ruchomych zalezna od $rednicy rury i powinna by¢ zgodna z wytycznymi
Producenta. Przej$cia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV lub PP
o Srednicach odpowiednich do $rednic rur kanalizacyjnych. W ramach wyposazenia
sanitarnego nalezy zamontowac:

- umywalki,

- miski ustgpowe;

- natryski;

- zlewozmywaki.

Przy montazu wszelkiego wyposazenia nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen Producenta. Po
zakonczeniu montazu przewodow instalacji sanitarnej nalezy caty uktad poddac probie
szczelno$ci.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot



Budowlano montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne 1 przemystowe. Nalezy przeprowadzi¢
nastepujace badania:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektows;

- materialow zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6.1.;

- ulozenia przewodow:

o odchylenia osi przewodu;

o odchylenia spadku;

o zmiany kierunkow przewodow;

o zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody;

o kontrola polaczen przewodow;

- jakosci 1 staranno$ci montazu urzadzen sanitarnych,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci
1 atesty gwarancji Producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materialy
spetniajg wymagane Aprobatami Technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego rurociggu kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka lub
komplet zamontowanego wyposazenia 1 uwzglednia elementy skladowe robdt obmierzane
wedhug ponizszych jednostek:

- m — rurociagi;

- szt. — armatura;

- kpl. - urzadzenia lub wyposazenie sanitarne;

9. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w PN-92/B-10735. Przy odbiorze rob6t powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupelieniami w trakcie
wykonywania robot oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetlienia i zmiany wprowadzone
w trakcie wykonywania robot;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow 1 urzadzen;

- protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robot (roboty przygotowawcze
1 zanikowe, etapy itp.);

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci przewodu lub czg$ci instalacji;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen 1 materiatow;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczacymi zmian 1 odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany
1 uzupehienia;

- protokoty badan szczelnosci przewodow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 476 Wymagania ogo6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

2. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

3. PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

4. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

5. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne



6. ”Warunki techniczne wykonania i1 odbioru instalacji wodociggowych” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL

7. "Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych" - cz. 11
"Instalacje sanitarne i przemystowe"

8. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych; wodociagi,
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polskg Korporacj¢ techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowe] 1 Klimatyzacji, Warszawa



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.3.2 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania pn. Baza edukacyjno-
rekreacyjna na terenie parku 1000-lecia wraz z infrastruktura zewngtrzng. Podstawg
opracowania niniejszej SST sg Projekty Wykonawcze, przepisy obowijgzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i1 przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST obejmuje swym zakresem wykonanie:

a) linii kablowych 0,4 kV — zasilajacych stupy oswietleniowe

b) wykonanie o$wietlenia zewnetrznego:

- zasilenia shupéw o$wietleniowych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce¢

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Materialy niezbedne do prowadzenia prac montazowo — instalacyjnych

2.1.1. Kable

Przy budowie os$wietlenia zewnetrznego nalezy stosowaé kable uzgodnione z zakladem
energetycznym oraz zgodne z dokumentacjg projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa nie



przewiduje inaczej, to w kablowych liniach -elektroenergetycznych nalezy stosowac
nastepujace typy kabli:

- kabel ziemny typu o ilosci i1 przekroju zyt zgodnym z dokumentacjg projektowa ,

- przewod typu YDY 3x2,5 mm2 — 750V.

Przekrdj zyl kabli powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia
1 dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzadzenia
MgiE oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci zerowania w instalacjach zerowanych
wg zarzadzenia Ministra Przemyshu. Bebny =z kablami nalezy przechowywacé
w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

2.1.2. Glowice kablowe

Glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napig¢cia znamionowego, przekroju
1 liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Glowice
kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401.

2.1.3. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajacy wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.4 Folia

Folia shuzagca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowa z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03.

2.1.5. Elementy gotowe

a) Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dzialanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialajace na
nie obcigzenie. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca
ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty
kablowe rur z polietylenu wysokiej gestosci PEHD o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz
1,5 $rednicy kabla. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na
przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie naslonecznionych
miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem

b) Zrédla swiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego
stosowac¢ zrodla $wiatta i oprawy spetniajagce wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgledu na
wysoka skuteczno$¢ Swietlng, trwalo$¢ 1 stalo§¢ strumienia $wietlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp sodowych. Oprawy powinny
charakteryzowa¢ si¢ szerokim ograniczonym rozsylem S$wiatla. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 1 klasg ochronnosci I. Elementy
oprawy, takie jak uklad optyczny 1 korpus, powinny by¢ wykonane z materialow
nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -5’C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%
1w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

¢) Stupy

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. W dolnej
czesci stupy powinny posiada¢ jedng wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna by¢
przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo zaciskowej, posiadajacej
podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) 1 cztery
lub pie¢ zaciskow do podigczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm?2. Stalowe stupy
winny by¢ wykonane ze stali profilowej St 3 SX 1 stali rurowej R 35. Ich powierzchnie



wewnetrzne powinny by¢ oczyszczone 1 powleczone warstwa ochronng z bitizolu o grubosci
min. 120 pm. Strona zewngtrzna po oczyszczeniu II stopnia powinna by¢ malowana trzema
warstwami farb; antykorozyjng, podkladowa 1 nawierzchniowg. Farba nawierzchniowa
powinna by¢ koloru szarego (mieszanina kolorow 51 1 81 w stosunku 1:1). Elementy powinny
by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w dokumentacji projektowe;j
1 PN-90/B-03200. Spoiny nie moga wykazywac¢ peknigé¢, a otwory na elementy laczace nie
powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie shupdéw oswietleniowych na placu
budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podlozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem
przektadek z drewna migkkiego.

d) Tabliczka bezpiecznikowa -zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery
lub pig¢ zaciskoOw przystosowanych do podtaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm?2.
2.2. Pozostale materialy

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze
Robot.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Liczba 1 wydajnos$¢ sprz¢tu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprze¢t do wykonania linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujagcych maszyn 1 sprzetu, gwarantujagcych wilasciwg jakos$¢ robot:
- spawarki transformatorowe;j,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- recznego zestawu $swidréw do wiercenia poziomego otworow do & 15 cm,

- wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,

- zespohu pradotworczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA,

- koparka .j-nacz. 0,15m3,

- mlot udarowy elektryczny,

- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny,

- zuraw samochodowy 5-6t,

- zuraw samochodowy do 4t.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba srodkow
transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.



4.2. SrodKi transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu dostawczego do 0,9 t,

- przyczepy do przewozenia kabli do 4 t,

- samochodu samowytadowczego 5t,

- ciggnika kotowego,

- zurawia samochodowego.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robot, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagaé bedzie tego
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnos$ci za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach i1 wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie linii o$wietlenia i kablowej

5.2.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu pod kabel
powinien by¢ zgodny pod z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny
by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki
sposob, aby nie spowodowac uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po
zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub
przez Inzyniera.

5.2.2. Ukladanie kabli



Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel nalezy zginaé
jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien gi¢cia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy od 10-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla lub podanego w instrukcji
wytworey. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na giebokosci 0,7 m. Kable uktadaé
na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem roéwniez 10 cm warstwg piasku,
a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhiz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy
uktada¢ foli¢ szerokosci takiej, aby krawedzie folii siggaty, co najmniej do zewngtrznych
krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm. Grubos$¢ folii powinna wynosi¢, co
najmniej 0,5mm. Kolor folii — niebieski. Przy wprowadzaniu kabla do ziacza kablowego
nalezy pozostawi¢ zapas kabla dtugosci po 1,5 m. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uklada¢ w przepustach kablowych. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody 1 przed ich
zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca si¢ wykonanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po
jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Kabel ulozony w ziemi na catej
swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

5.2.3. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢
ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spelniajagcego wymagania
PN-88/B-06250 lub zagegszczonego zwiru spetniajagcego wymagania BN-66/6774-01. Przed
jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek 1 poziom gornej powierzchni, do ktdérej przytwierdzona jest ptyta
mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzgdnej posadowienia = 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.2.4. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ r¢cznie lub dzwigiem. Spod shupa powinien opiera¢ si¢ na warstwie
betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubosci min. 10 cm lub na plycie chodnikowej
o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Gilgbokos$¢ posadowienia slupa nalezy wykonaé¢ wedhug
dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢
wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wnegka znajdowata si¢
od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz
nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.2.5. Montaz wysicgnikow

Wysiggniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu 1 samochodu
z balkonem. Cz¢$¢ pionowag wysiggnika nalezy wsung¢ do oporu w rur¢ znajdujaca si¢
w gornej czesci stupa oswietleniowego 1 po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomic¢ go
srubami, znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawianie pionu
wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub cigzarem réwnym ci¢zarowi oprawy. Polaczenia
wysiegnika ze shlupem nalezy chroni¢ kapturkiem oslonowym. Szczeliny pomiedzy
kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowg stupa, nalezy wypemicé kitem
miniowym. Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z dokfadnoscig + 2
stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy dazy¢,
aby cze$ci ukosne wysiegnikéw znajdowaly si¢ w jednej plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni oswietlanej jezdni.



5.2.6. Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywa¢ przed montazem ship. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci 1 sprawdzi€ jej dzialanie (sprawdzenie za§wiecenia
si¢ lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggni¢ciu przewodow zasilajacych do
shupow 1 wysiegnikow. Nalezy stosowaé przewody typu YDY o izolacji wzmocnionej
z zylami miedzianymi o przekroju zylty 2,5 mm2. Ilo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci
opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody.
Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach i1 glowicach masztow w sposob wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajacych 1 ustawieniu ich
w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy
swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych 1 parcia wiatru dla II 1 IIT strefy
wiatrowe;.

5.2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

- Ochrona przed dotykiem bezposrednim — realizowana przez izolowanie cze¢sSci czynnych
(izolacja podstawowa), stosowanie obudow o [P minimum 4x.

- Ochrona przed dotykiem posrednim — realizowana przez samoczynne wylgczenie zasilania
uktadu TN-C poprzez polaczenie czgsci przewodzacych dostepnych z przewodem ochronnym
PE.

- W oprawach oswietleniowych zastosowac Il klas¢ ochronnos$ci

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w wymaganiach ogdlnych.

6.2 Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary 1 zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST. Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg pkt
5.2.1. oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3 Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad 1 pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji 1 cigglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji 1 cigglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem 1 rozplantowanie nadmiaru
ziemi.

6.4. Shupy stalowe

Elementy stupow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01. Stupy
oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnos$ci ustawienia pionowego stupow,

- prawidlowosci ustawienia opraw,

- jakosci potaczen kabli 1 przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

- jakosci potaczen srubowych stupoéw, opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Szafa oSwietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa oswietleniowa lub jej czesci odpowiadaja
tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez



uzycia narzedzi 1 bez demontazu podzespotow. Sprawdzeniem nalezy obja¢ jako$¢ wykonania
1 wykonczenia, a zwlaszcza:

- stan pokry¢ antykorozyjnych,

- cigglos¢ przewodoéw ochronnych 1 ich podiagczenie do wszystkich metalowych elementow
mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem,

- jako$¢ wykonania polaczen w obwodach glownych 1 pomocniczych,

- jakos$¢ konstrukc;ji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:

- jakos$¢ potaczen srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcjg szafy,

- stan powlok antykorozyjnych,

- jakos$¢ potaczen kabli zasilajacych odptywowych 1 sterowniczych,

- zgodnos$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony
na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tas§mowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci ulozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia 1 rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokosci ulozenia bednarki nalezy
wykonywa¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie
5.2. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalez wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Po
wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiar6w nalezy
zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.7. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywa¢ przy suchej i1 czystej nawierzchni, wolnej od pojazdoéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac¢ przyrzadow pomiarowych
o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej
skali na danym zakresie. Pomiary nat¢zenia os$wietlania nalezy wykonywaé za pomoca
luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuly
powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace dokladne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.8. Zasady postcpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie speilniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien ST zostang rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar robdt polega na
okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci



uzytych materiatdw. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete umowag oraz ewentualne
dodatkowe Roboty 1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie
w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem. Jednostka obmiaru jest:
Jednostkag obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztow 1 szaf
oswietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Przejgecia Robot nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami 1 art. 54-56 Prawa
Budowlanego. Przyjecie Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob 1 pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja
wykonawczg, a takze obowigzujagcymi normami oraz przepisami.

8.1. Rodzaje odbiorow robaét

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru robot:

a) odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiodr pogwarancyjny

8.2. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod fundamenty 1 kable,

- wykonanie fundamentow 1 ustojow,

- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod 1 nad kablem,

- wykonanie uziomow tasmowych.

8.4. Odbior cz¢sciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbior ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.6. Dokumenty do odbioru koncowego robaét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacje¢ techniczng powykonawcza, sktadajaca si¢ z poszczegdlnych
dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2
egzemplarzach,

- protokoty, badania 1 pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi 1 konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2
egz. geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu.

8.7. Odbidr pogwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni lub szaf o§wietleniowych obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentow lub ustojow,

- zasypanie fundamentow, ustojow 1 kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,

- montaz masztow, stupow, wysiggnikow, opraw, szafy oswietleniowej 1 instalacji
przeciwporazeniowej,

- uktadanie kabli z podsypka 1 zasypka piaskowg oraz z folig ochronng,

- podigczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania o§wietlenia z pomiarem nat¢zenia o$wietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu.

Ogolne zasady dotyczace rozliczenia robdt podano w wymaganiach ogdlnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlane; oraz zgodnie
Z nastepujacymi normami i przepisami:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

PN-E-05115- Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1
kV

PN-92/E-05009 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona 1 bezpieczenstwo.
PN-76/E-05125. - Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-93/E-90401 — Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji 1 powloce
polwinilowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-76/E-02032 - Oswietlenie drég

PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne

PN-55/E-05021 - Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnos$ci przewodow
i kabli

BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
irozbidrkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.19721.)

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych - Czgs¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ wurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 1.)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH KOD CPV: 45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania
34971000-4 — Urzadzenia bezposredniego monitorowania

INSTALACJA MONITORINGU

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania pn. Baza edukacyjno
rekreacyjna na terenie parku 1000-lecia wraz z infrastrukturg zewnetrzng.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji monitoringu wizyjnego dla zadania jak w pkt. 1.1. W tresci
STWIORB zostaly uwzglednione wymagania techniczne ujgte w aktualnych normach
1 przepisach.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow i sprzetu

Przy wykonaniu robot budowlanych nalezy stosowac urzadzenia, osprz¢t i materialy
instalacyjne wykazane w projektach oraz wykazie materialow, dopuszczone do obrotu
1 powszechnego uzytkowania 1 posiadajace stosowne certyfikaty bezpieczenstwa zgodny
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
1 innych przepisow.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Kierownika Projektu. Wymagania dotyczace robot
podano w czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne™.

2. WYROBY DO STOSOWANIA

2.1. Wymagania formalne

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na budowe materialy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢
ogledziny materialow dostarczonych na budowe¢. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem podda¢ je badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu (dozor techniczny) robdt. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 ST.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo
w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niezaakceptowania materiatlu ze
wskazanego zrédla Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru
materiat z innego zrodta. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane 1 nie zaakceptowane materialty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nieprzyje¢ciem i niezaplaceniem za wykonang prace.

2.2. Materialy

Studnie kablowe typu SK-1



Telekomunikacyjne studnie kablowe betonowe o wymiarach 0,5x0,5x0,5 m jako
zabezpieczenie dla osprzetu 1 okablowania

Rura DVK 50

Dwuscienne, gietkie rury ostlonowe posiadajace karbowang §cianke zewnetrzng 1 ulatwiajaca
zacigganie kabla Sciank¢ wewnetrzng.

Stupek kablowy fi 200mm

Telekomunikacyjny stupek kablowy jako zabezpieczenie dla osprzetu 1 okablowania

Kable swiattowodowe Z-XOTKtsdD oraz S-QOTKtsdD

Kable optyczne do przesylu sygnatu wizyjnego pomigdzy przetacznicg Swiattowodows,
a konwenterami.

Kable UTP

Wigazki kabli miedzianych pomiedzy konwenterami, a kamerami.

Kamery zewne¢trzne IP

Kamery zewnetrzne koputkowe (4mm) z wbudowanym promiennikiem podczerwieni
o zasiggu IR do 30m. Obudowa kamery jest wandaloodporna. Kamera wyposazona jest
w przetwornik o rozdzielczosci 4Mpix co pozwala na uzyskanie obrazu o wymaganej ilosci
szczegotow.

Kable typu YKY

Kable zasilania elektrycznego (12V DC) do poszczegdlnych punktow kamerowych

3. SPRZET I NARZEDZIA

Wykonawca przystepujacy do robdt budowlano-montazowych oraz transportu zastosuje
sprzet gwarantujacy wlasciwg jako$¢ robot. W zaleznosci od warunkow terenowych
1 uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Sposéb
wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Projektu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktéore pozwolg
unikng¢ uszkodzen i trwatych odksztalcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe
powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Liczba Srodkow
transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot w terminie przewidzianym kontraktem
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej , ST 1 wskazaniach
Kierownika Projektu. Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegbdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa. Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi administracyjnym, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0Ogbélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéory dokona
odpowiednich zmian i1 poprawek. Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska



na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni
ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Podczas realizacji robot Wykonawca
bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Wszystkie urzadzenia nalezy montowaé zgodnie
z zaleceniami producentow okreslonymi w dokumentacji technicznej urzadzen

5.2. WYKOPY POD RUROCIAGI, SLUPKI I STUDNIE KABLOWE

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod rurocigg 1 studzienki
prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych regcznie. Ich
obudowa 1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu
1 zgodnie z PN-68/B-06050. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos$c.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Pozostajacy nadmiar gruntu z wykopu, nalezy rozplantowac
w poblizu.

5.3. MONTAZ KAMER WIZYJNYCH

Montaz kamer nalezy wykona¢ na nowych latarniach, przy uzyciu nierdzewnej tasmy
stalowej 1 uchwytdéw nasciennych petnigcych dodatkowo role puszki hermetyczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezagco, w miar¢ postgpu Robot, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materialow
1 zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST.W
szczego6lnosci obeymuja:

— badanie dostaw materiatlow,

— kontrole prawidlowosci wykonania robot,

— oceng jakosci 1 estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢
inwestorowi dokumentacj¢ powykonawczg urzadzenia piorunochronnego a w szczeg6lnosci :
— dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.



— protokot badan technicznych 1 pomiaréw kontrolnych

— dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robdt ulegajacych zakryciu

8.2. Odbior koncowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa. Po wykonaniu
zabezpieczenia kanalizacji telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:

- aktualng Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza,

- geodezyjng Dokumentacj¢ Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych,

- protokot koncowy odbioru robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawag platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB
1 dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z projektem i STWiORB

- koszt 1 dostawe materiatow;

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;]

- przeprowadzenie prob

- uporzadkowanie terenu po budowie

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze]

- platne odbiory skrzyzowan 1 kolizji urzadzen istniejgcych

9.1. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagah ogoélnych zawartych
w specyfikacji, obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym kosztorysie 1 wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIAZANE)

PN-E-79100:2001 — Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie 1 transport.
PN-IEC 1084-1+A1 — Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. Wymagania
ogolne.

PN-EN 50086-1. — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czes¢1:Wymagania ogdlne.

PN-76/E-05125 -Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.

BN-80/C-89203 — Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

BN-65/8984-11 — Ziacza lutowane. Wymagania techniczne.

PN-EN 50132-7 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych -Tom V —Instalacje
elektryczne

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych



Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych
Prawo Budowlane
Odpowiednie aprobaty



