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- ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ -
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Obreb NH-9 Numer dzialki77/25
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TECHNICZNYM Piotr Rudka

Opracowatl : arch. Aneta Lewandowska-Mentel

[Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 'v -..: iajacym
rozporzqdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskzego t Rady w spm Wspolnego Stownika
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Zaméwien (CPV) oraz dyrektywaq 2004/ 17/ WE i 2004/ 18/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV]

4500000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

45210000-2 Roboty w zakresie budynkoéow

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie placowek zdrowotnych

45215140-0 Obiekty szpitalne

45300000 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45320000 - roboty izolacyjne,

45330000 - hydraulika i roboty sanitarne

45400000 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71220000-6 Dokumentacja projektowa

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74222000-1 Ushugi projektowania architektonicznego

74222100-2 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

74222300-4 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych

74225000-2 Ustugi architektoniczne, inZynieryjne i pomiarowe

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej

45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

74231540-4 Ustugi nadzoru budowlanego

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74232120-1 Uslugi projektowania systemow grzewczych

74232700-1 Ushugi projektowania konstrukcji nosnych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45233140-2 Roboty drogowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262500-6 Roboty murarskie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zadanie podzielono na dwa etapy wykonywania prac projektowo budowlanych. Czesé
opisowa, wytyczne oraz wszelkie wymagania projektowo budowlane zawarte w
dokumentacji ,,Programu Funkcjonalno Uzytkowego” obejmuja w calosci jak i
rowniez w kazdej czesSci osobno Etap I i Etap II wykonywania prac projektowo
budowlanych.
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Calos¢ prac projektowo budowlanych zastata podzielona na dwa etapy realizacji zadania
wraz z uzyskaniem wszelkich zgod, zgloszen czy pozwolen, wynikajacych z nalezytego
wykonania i oddania do uzytkowania obiektu podlegajacego temu zadaniu.

Etap I — prace projektowe i roboty budowlano instalacyjne zwiazane z realizacja
zadania dla czeSci wewnetrznej budynku. W zakres tych prac wchodza:
1. Roboty budowlane wewnetrzne
- roboty rozbiorkowe
- wzmocnienie istniejacej konstrukcji stropu oraz belek zelbetowych Scian wewnetrznych
- prace termoizolacyjne, ocieplenie stropodachu
- roboty murowe,
- Sciany dzialowe
- stolarka i Slusarka okienno drzwiowa
- pomieszczenie chlodni, wydzielenie pomieszczenia na potrzeby nowo projektowanej
chtodni
2. Stan wykonczeniowy wewnetrzny
- tynki, gladzie Scian i sufitow
- oblicowanie Scian
- podloza pod posadzki
- posadzki i wykonczenia posadzek
- wykonczenie sufitow i Scian
- renowacje elementow wewnatrz budynku
3. Instalacje elektryczne i niskopradowe
- instalacje silnopradowe
- instalacje stabopradowe
4. Instalacje sanitarne wewnetrzne
- instalacje wodociggowe
- instalacje kanalizacyjne
- instalacje wentylacji mechaniczne;j
- bialy montaz
- kottownia gazowa
- instalacje chlodnicze wraz z urzadzeniami dla funkcjonowania chtodni szczepionek
5. Wyposazenie budynku
- wyposazenie state budynku
- wyposazenie sanitariatow i pomieszczen socjalnych

Etap II — prace projektowe i roboty budowlano instalacyjne zwigzane z realizacja zadania
dla czesci zewnetrznej budynku. W zakres tych prac wchodza:

1. Roboty budowlane zewnetrzne

- termoizolacja i wykonczenie elewacji budynku wraz z tacznikiem miedzy budynkami

- odtworzenie i renowacja elementow zewnetrznych elewacji wg. wytycznych
konserwatorskich

- odwodnienie budynku

- izolacja piwnic budynku

- wymiana swietlikéw okien piwnicznych

2. Zagospodarowanie budynku
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- chodniki, drogi, place

- podjazd do pom. chtodni

- wycinka drzew

- wymiana istniejacego ogrodzenia
- plantowanie terenu i trawniki

- usuniecie shupow elektrycznych
- brama wjazdowa

Spis tresci
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3.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych 26

1. CZzZESC OPISOWA

Podstawa opracowania
1) Zlecenie inwestora.
2) Uzgodniona koncepcja funkcjonalna pomieszczen.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr. 2002 poz.2072) z pozniejszymi zmianami.

4) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnosc¢ lecznicza ( Dz.U. z 2012, poz. 739) ;

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w prawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami (Dz.U. 15 czerwca 2002 nr. 75, poz. 690) z po6zniejszymi zmianami

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 nr 106, poz.1126) z
pozniejszymi zmianami.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003)

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. z 2002 nr. 147
poz.1229) z p6zniejszymi zmianami

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia2006 w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2006 nr 80)

10) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych ( Dz. U. z
2009r. nr 124 poz.1030)

11) Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy/ tekst jednolity ( Dz. U. nr 169
poz.1650 z 2003) z pozniejszymi zmianami.

12) Polskie Normy i inne obowiazujace przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej,

zwiazane z procesem budowlanym.
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Informacje wstepne

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej PFU, okresla wymagane przez
Zamawiajacego zakresy robot i standardy wykonania przedmiotu zamoéwienia w systemie
»ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ”.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiazan projektowych i wykonawczych, w tym do
nazw wyrobow czy producentow materialow i urzadzen nie jest obowiazujace dla
Wykonawcy, a jedynie przykladowe i ma na celu wskazanie standardow realizacji.
Wykonawca moze zastosowac urzadzenia i materialy rownowazne do referencyjnych,
jednak o parametrach nie gorszych niz te, ktore opisane zostaly w niniejszego PFU,
przy czym Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ prawidlowe dzialanie
poszczegodlnych systemow technicznych i technologicznych oraz osiagniecie zalozen
funkcjonalnych calego obiektu oraz elementow zagospodarowania terenu.

Jakiekolwiek przywotanie w PFU nizej wymienionych pojec¢ (Stron w procesie
inwestycyjnym) oznacza:
o _Inwestor” (zwany w tresci PFU rowniez ,Zamawiajacy”) — wszelki wyznaczony umowa
personel, w tym rowniez osoby sprawujace nadzor inwestorski w imieniu Inwestora
nad caloScig zadania inwestycyjnego lub czescia prac objetych zamoéwieniem.

o _Wykonawca” — wyznaczony umowsg personel firmy wytonionej w postepowaniu
przetargowym, realizujacej przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Pojecie ,Wykonawca”
dotyczy m.in.:

- Zespotu projektowego opracowujacego opisany w niniejszym PFU zakres
dokumentacji projektowe;j,

- Zespotu realizujacego inwestycje - (kierownik budowy, kierownicy robét itd.),

- Wszelkich podwykonawcoéw zatrudnionych przez Wykonawce w tym réowniez
dalszych podwykonawcow.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow, Wykonawca odpowiada za nich, w takim samym stopniu jak za

personel wlasny. Wszelkie zapisy niniejszego PFU odnoszace si¢ do Wykonawcy

dotycza rowniez jego podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw bez koniecznosci

wprowadzania dodatkowych zapisow.
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Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem Inwestycji jest:

"WZMOCNIENIE INFRASTRUKTURY POWIATOWYCH STACJI SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNYCH, W CELU ZWIEKSZENIA EFEKTYWNOSCI ICH DZIALANIA”. W
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAKOWIE PRZY UL.
MAKUSZYNSKIEGO 9”

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy ma okresli¢ kolejnos¢ zadan inwestycji, czyli:
wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych decyzji i uzgodnien oraz
wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie. Przy
zalozeniu podzialu zadania na dwa etapy realizacji. Etap I — prace zwigzane z wykonaniem
zadania w zakresie robot wewnatrz budynku, oraz Etap II — prace zwiazane z realizacjq
zadania w zakresie robot zewnetrznych zwiazanych z elewacja oraz zagospodarowaniem
terenu wokot budynku.

Zakres prac nalezy dostosowac¢ do wymagan Zamawiajacego przedstawionych w
niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Okresla on wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji oraz dostosowaniu calosci do
wymogow Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie
szczegolowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalnosc¢ leczniczg oraz innymi przepisami wyszczegolnionymi
w dalszej czesci niniejszego opracowania. Na podstawie niniejszego opracowania bedzie
przygotowany przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuowac, okreslony w postaci
Programu, uktad funkcjonalny w sposob zgodny z w/w przepisami i warunkami
okreslonymi dla przewidzianych do zainstalowania poszczegélnych urzadzen. Przywotane
przepisy nalezy stosowac zgodnie z obowigzujacym obecnie stanem prawnym, czyli wraz
ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien zlozenia oferty. Dzialanie Wykonawcy
oraz wyniki jego pracy musza by¢ zgodne z obowiazujacym porzadkiem prawnym.
Program Funkcjonalno- Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i rob6t budowlanych oraz przygotowania oferty, szczegolnie w zakresie
obliczenia ceny ofertowej, stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowa realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz
ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak rowniez na wykonanie wszelkich
robot rozbiorkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych, dostawa
wyposazenia wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do uzytkowania,
oznakowaniem, szkoleniami w okresie gwarancji.

1.3.1 Charakterystyczne parametry okreslajace planowana inwestycje

DANE OGOLNE:
¢ POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIWNICA i PARTER .............. P.U. 960,00 m?2

e POWIERZCHNIA ELEWACJI ....cccevevevernnenes P.U.588m2
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e Powierzchnia placy, dojsé¢, podjazd .................P.U. 390m2

P.U.* przyblizona warto$é¢ powierzchni

1.3.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Dziatka ( nr 77 /25 ) potozona jest w Krakowie przy ul. Kornela Makuszynskiego nr 9.

Zespo6t budynkow POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ wraz z
budynkami towarzyszacymi zlokalizowany jest centralnie na terenie przedmiotowej dziatki
- W otoczeniu zieleni.

Przedmiotowa dziatka— zgodnie z zapisami projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,Lowinskiego”- potozona jest w terenie zabudowy ustugowej,
oznaczonym symbolem U.9 o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowe budynkami
ushugowymi.

Calos¢ powiazana ukladem utwardzonych drég dojazdowych i ciagow pieszo-jezdnych
oraz parkingéw — z podziemnym uzbrojeniem terenu we wszystkie media.
Przedmiotowy teren w catosci jest ogrodzony oraz posiada wjazdy i drogi wewnetrzne,
zielen urzadzona i elementy matej architektury.

Przed sporzadzeniem dokumentacji projektowej i rozpoczeciem inwestycji konieczne
bedzie zapoznanie sie z dokumentacja budowlang i instalacyjna oraz sprawdzenie
zgodnosci ze stanem istniejacym. Nalezy wykonac¢ odkrywki, materiatow budowlanych
istniejacej konstrukcji budynku.

Koniecznoscig jest rowniez uzyskanie niezbednych opinii, pozwolen oraz ewentualnych
odstepstw.
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1.3.3. Wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Lowifiskiego”

e Tereny zabudowy uslugowej, oznaczone symbolami U.9 o podstawowym
przeznaczeniu pod zabudowe budynkami ustugowymi

Zespol budynkéw POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ przy ul.
Makuszyfiskiego 9 nalezy do obiektow o wartosciach historycznych a jakiekolwiek
ingerencje i dzialania wymagaja uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow.
Przedmiotowy obiekt jest objety ochrona dla ktorego ustala sie:

a) nakaz ochrony w zakresie bryly i gabarytow,

b) nakaz ochrony elewacji w zakresie kompozycji, artykulacji i detalu (w tym zachowanej,
charakterystycznej dla architektury ,starej" Nowej Huty, oryginalnej stolarki wejs¢ bocznych
i tylnych do budynkéw oraz drzwi garazowych),

c) w wypadku podjecia prac remontowych nakazuje sie przywrocenie stolarki wejscia
glownego w formie nawiazujacej do stolarki historycznej,

d) dopuszcza sie ewentualng rozbudowe zespohlu na jego tylach, tj. w jego zachodniej czesci,
o gabarytach, kompozycji i artykulacji oraz detalach elewacji i kolorystyce dostosowanych
do stylistyki istniejacej zabudowy,

e) utrzymanie istniejacego ksztattu dachu,

f) zakaz docieplania budynku w sposob powodujacy zacieranie sie artykulacji
architektonicznej i detali architektonicznych;

UWAGA:

Powyzej przywotlano jedynie niektore, wazniejsze wymagania planu miejscowego dla terenu
objetego inwestycja. W trakcie prac projektowych, Wykonawca ma obowigzek
przeprowadzenie szczegoétowej analizy zapiséw planu miejscowego oraz uwzglednienia
wszelkich zawartych w nim wytycznych i warunkéw niezbednych dla prawidtowej realizacji
inwestycji. Zadne z dzialai Wykonawcy nie moze byé sprzeczne z wymaganiami
okreslonymi w przedmiotowym planie miejscowym.

Parametry okreslajace funkcje, wielkosé obiektu i zakres robot

1.4.1. Dane ogodlne dot. stanu istniejacego.

Przedmiotowy budynek jest obiektem potaczonym zadaszeniem z drugim budynkiem
PSSE. Jest to obiekt parterowy z podpiwniczeniem. Konstrukcja budynku jest
tradycyjna, murowana a catos¢ zwienczona jest ozdobna attyka. Dach budynku,
obrobki blacharskie, orynnowanie oraz czesc stolarki okiennej i drzwiowej jest
wymienione i nie wymaga ingerencji.
Obecnie budynek pelni funkcje biurowa wraz z pomieszczeniami uzupelniajacymi w
piwnicy.

e Pomieszczenia parteru: archiwum, pom. biurowe, sala konferencyjna,

mieszkanie shuzbowe.
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e Pomieszczenia piwnicy: kotlownia gazowa, pomieszczenia magazynowe i
techniczne

1.4.2. Projektowane zmiany w obiekcie.

W zwigzku ze zmiana sposobu uzytkowania niektorych pomieszczen oraz
dostosowaniem obiektu do obowiazujacych przepisow nalezy wykonac gruntowy
remont i modernizacje obiektu w zakresie budowlanym oraz instalacyjnym.

ZAYLOZENIA FUNKCJONALNE :

PARTER:

e Pomieszczenia biurowe dla 42-45 os

e Archiwum zakladowe o pow. ok 40 m?2

e Magazyn szczepionek z odrebnym wejsSciem z komora chlodnicza o pow. ok 12
m?2(w miejscu istniejacego mieszkania sthuzbowego)oraz dwoch stanowisk stalej
pracy w odrebnym pomieszczeniu.

e Zaplecze higieniczno- sanitarne

e Pomieszczenie socjalne

e Pomieszczenie porzadkowe

PIWNICA:

e Kotlownia gazowa — w miejsce istniejacej kotlowni gazowej nalezy zaprojektowac
w nowa kotlownie gazowa o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na ciepto
c.o oraz cwu budynku balneologii, oraz na ciepto technologiczne urzadzen

e Pomieszczenia magazynowe

e Pomieszczenie porzadkowe

e Pomieszczenia socjalne z weztem sanitarnym dla pracownikéw (sprzatajacych,
kierowcow oraz konserwatorow)

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC W CALYM OBIEKCIE:

Prace na zewnatrz do realizacji w ETAPIE II

wykonanie termomodernizacji, ocieplenia elewac;ji

odtworzenie istniejacych gzymsoéw i elementéow ozdobnych elewac;ji

wymiana parapetow

renowacja istniejacych krat okiennych

wykonanie izolacji fundamentéw oraz osuszenie piwnic

wykonanie odwodnienia budynku ( drenaz i wpiecie wod do kanalizacji deszczowej )
wykonanie opaski oraz chodnikéw z pltytek betonowych

wykonanie nowego podjazdu dla dostawcy szczepionek oraz bramy wjazdowej
wykonanie plyt azurowych przy budynku od strony dziedzifica na istniejacym placu
utwardzonym

wykonanie nowych naswietli, okien piwniczych

remont wejScia do piwnicy
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wymiana istniejacego ogrodzenia od strony polnocnej i czesciowo od strony
wschodniej,

wycinka drzew szt. 4 (do uzgodnienia z Inwestorem)

plantowanie terenu, nowy trawnik

remont lacznika miedzy budynkami

usuniecie dwoch nieczynnych stupow elektrycznych ( sprawy formalne po stronie
inwestora )

wykonanie nowego podjazdu do pomieszczenia magazynu szczepionek

Prace wewnatrz budynku do realizacji w ETAPIE I

Wyburzenie istniejacych Scian dziatowych.

Wykonanie nowych Scianek dzialowych.

Wykonanie podparcia dzwigarow zelbetowych - stropodachu.

Remont pomieszczen ( wymiana posadzek, armatury, instalacji wewnetrznych wod.-
kan., C.O., elektrycznej , malowanie),

Wykonanie pionow wentylacyjnych z pomieszczen,

Wymiana okien i drzwi,

Ocieplenie stropodachu w przestrzeni strych ( wys. okoto 1,3m )

Skuwanie plytek, tynkow oraz wyréwnanie Scian masg szpachlowa, malowanie
Zrywanie istniejacych podlog

Wyroéwnanie posadzki oraz wykonanie plytek lub wyktadziny PCV

Renowacja barierki przy wejsciu do piwnicy

Wymiana drzwi wejSciowych bocznych (drzwi gléwnego wejScia pozostaja istniejace)
Wyposazenie obiektu

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej, zapewniajacej
odpowiednia krotnos¢ wymiany powietrza oraz wilgotnos¢, wynikajacej z potrzeb
uzytkowych i funkcji pomieszczen, bilansu ciepta i wilgotnosci oraz zanieczyszczen
statych i gazowych. Zachowanie tych parametréow zapewnia utrzymanie
odpowiednich warunkéw i komfortu pracy.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewna oparta na pracy central
wentylacyjnych, wyposazonych w odzysk ciepta, nagrzewnice wodna oraz chtodnice
freonowa. instalacja wentylacji mechanicznej wyposazona rowniez w wyciagi
indywidualne oparte na pracy wentylatorow wyciagowych. Lokalizacja central
wentylacyjnych do uzgodnienia na etapie projektowania.

Dla calosci instalacji wentylacji nalezy przewidzie¢ kompletna automatyke.
Lokalizacja central wentylacyjnych do uzgodnienia na etapie projektowania.
Wykonanie nowej instalacji wody uzytkowej, uwzgledniajac wszystkie wskazane
przez zamawiajacego, punkty odbioru

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej

Wykonanie nowej instalacji internetowej obejmujacej wszystkie wskazane miejsca
pracy przez zamawiajacego. W budynku Balneologii nalezy zlokalizowac serwer oraz
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polaczyc¢ z serwerem glownym, zlokalizowanym w budynku gtownym Powiatowe;j
Stacji Sanitarne;.

Wykonanie nowej instalacji alarmowej, zlokalizowanie czujek alarmowych wedtug
wytycznych zamawiajacego

Wykonanie nowej instalacji p.poz ( czujniki czadu / dymu )

Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z rozdzialem dolnym. Instalacja
wyposazona w grzejniki plytowe oraz w razie potrzeby miejscowo w instalacje
ogrzewania podlogowego. Zréodtem ciepta bedzie kotlownia gazowa.

Wykonanie wydzielonego pomieszczenia dla komory chtodni o powierzchni ok 12m?2
z utrzymaniem temperatury : dolny prog +2 °C, gorny prog +8 °C. Komore chlodni
oraz dwa miejsca statej pracy nalezny wydzieli¢ z powierzchni istniejacego
mieszkania. Dla komory chlodni nalezy przewidzie¢ dwa niezalezne zasilania
elektryczne, oparte na osobnych i tylko dla komory chtodniczej dedykowanych
przytaczach energetycznych oraz trzecie awaryjne z oparte na pracy agregatu
spalinowego

Wykonanie oddzielnych instalacji dedykowanych dla pomieszczenia chlodni takich
jak: ( elektryczne, chtodnicze, przytacze elektryczne, internetowe, alarmu awarii )
oraz innych wskazanych przez zamawiajacego.

Wykonanie nowej kompletnej kotlowni gazowej, zlokalizowanej w miejscu istniejace;j
kottowni.

Dla wszystkich instalacji nalezy przewidzie¢ wszystkie niezbedne elementy, podzespoty
itp. Tak, aby zachowac¢ prawidlowa prace poszczegolnych instalacji, spelniajaca
zatozenia PFU oraz przepisow prawnych i polskich norm.

1.4.3. Ogolne wymagania dotyczace projektowanej inwestycji

1.

Przedmiotowa realizacja powinna byc¢ zaprojektowana i wykonana z takich
materialow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowil zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow, w szczegolnosci w wyniku:

a. Wydzielania sie gazow toksycznych

b. Obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu

c. Niebezpiecznego promieniowania

d. Zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby

e. Nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci
stalej lub ciekte;j

f. Wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach

Realizacja powinna w szczegolnosci spelnia¢ wymagania przepisow prawa
budowlanego, w szczegolnosci zapewniajace mozliwosc¢ jego uzytkowania przez osoby
niepelnosprawne.

WYMAGANIA LOKALOWE

1.

POM. BIUROWE:
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Powierzchnia i wysokoS¢ pomieszczen pracy powinny zapewniac spelnienie wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem rodzaju wykonywanej pracy,
stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracownikéw w tych
pomieszczeniach.

Na kazdego z pracownikow jednoczesnie zatrudnionych w pomieszczeniach statej
pracy powinno przypadac co najmniej 13 m3 wolnej objetosci pomieszczenia oraz co
najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podlogi (niezajetej przez urzadzenia techniczne,
sprzet itp.).

Wysokosc¢ pomieszczenia stalej pracy nie moze by¢ mniejsza niz: 3 m w Swietle - jezeli
w pomieszczeniu nie wystepuja czynniki szkodliwe dla zdrowia;

Oswietlenie dzienne na poszczegélnych stanowiskach pracy powinno by¢
dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokladnosci oraz powinno
speilnia¢ wymagania okreslone w Polskiej Normie.

Niezaleznie od oSwietlenia dziennego w pomieszczeniach pracy nalezy zapewnic
oswietlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

W pomieszczeniach pracy nalezy zapewnic¢ temperature odpowiednig do rodzaju
wykonywanej pracy. W pomieszczeniach biurowych temperatura nie moze by¢ nizsza
niz 18 °C.

Wentylacja mechaniczna

Instalacje niskopradowe

W pomieszczeniach pracy powinna by¢ zapewniona wymiana powietrza wynikajaca z
potrzeb uzytkowych i funkcji tych pomieszczen, bilansu ciepta i wilgotnosci oraz
zanieczyszczen statych i gazowych.

Uwaga: W ciagach komunikacyjnych zastosowaé¢ dozownik ze Srodkiem dezynfekcyjnym!

SANITARIATY

Wysokos¢ w §wietle co najmniej 2,5 m,

Wentylacje mechaniczna spelniajaca wymagania przepisow rozporzadzenia oraz
przepisow odrebnych.

Zmywalna, nienasigkliwg i niesliska powierzchnie posadzek,

Zmywalna i odporna na dziatanie wilgoci powierzchnie Scian do wysokosci co
najmniej 2 m,

Drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwierac si¢ na
zewnatrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej szerokos¢ 0,8 m i wysokos¢ 2 m w Swietle
oScieznicy, a w dolnej czesci - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m?2 dla doplywu powietrza.

MAGAZYN SZCZEPIONEK wraz z CHLODNIA

Wyposazony w komore chtodnicza o pow. min 12 m?

Temperatura komory chlodniczej - dolny prog +2 °C, gorny prog +8 °C

Dwa zasilania elektryczne niezalezne i trzecie awaryjne z agregatu spalinowego
Wykonanie instalacji niezaleznych dla chtodni ( elektryczne, internetowe, alarm,

p-poz.)
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e Wentylacje mechaniczna spelniajaca wymagania przepisow rozporzadzenia oraz
przepis6w odrebnych.

e Zmywalna, nienasiakliwg i niesliskg powierzchnie posadzek,

e Zmywalna i odporna na dzialanie wilgoci powierzchnie scian do wysokosci co
najmniej 2 m,

POMIESZCZENIE SOCJALNE I PORZADKOWE.
Pomieszczenie nalezy uzbroi¢ w instalacje :
-wod-kan,
-wentylacje mechaniczna
Sciany do wysokosci 2 m i posadzki nalezy wykonczy¢ materiatami zmywalnymi i
nienasigkliwymi.
Pozostale wymagania w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia musza spetniac
wymagania przepisoOw rozporzadzenia oraz przepisow odrebnych.

1.4.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek musi spelnia¢ wszystkie wymagania jakie stawiane sa dla budynku w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.) z pézniejszymi zmianami.

1. Kategoria zagrozenia ludzi —ZL III
2. Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2012 r. klasa
odpornosci ogniowej budynku ,,D”. Wszystkie elementy budynku musza byc¢
nierozprzestrzeniajace ognia.
3. Odpornosci ogniowe poszczegodlnych elementow budowlanych wystepujacych w
budynku:
a. gléwna konstrukcja nosna: R30
b. konstrukcja dachu: NRO
c. pokrycie dachu: nie stawia si¢ wymagan
d. strop: REI 30
e. Sciany zewnetrzne wraz z polaczeniem ze stropem: EI30
f. Sciany wewnetrzne: nie stawia sie¢ wymagan
g. Sciany obudowy poziomych drog ewakuacyjnych: EI15

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagane terminy dla etapu I realizacji prac wewnatrz budynku.
Dla etapu II prac zewnatrz budynku terminy zostana podane przy realizacji
kontraktu na realizacje.

Wymagane terminy wykonania zamoéwienia zostana okreslone w kontrakcie na realizacje
inwestycji. Jezeli kontrakt nie bedzie zawieral terminow czastkowych dla realizacji prac
projektowych i budowlanych, to nalezy przyjac nizej okreslone terminy postepu prac.
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1. Dla dokumentacji projektowej:

a .koncepcja projektowa do akceptacji Zamawiajacego, 14 dni kalendarzowych, liczac od
dnia podpisania umowy.

a. projekt budowlany, do zatwierdzenia Zamawiajacemu, nie pozniej niz 30 dni
kalendarzowych, liczac od dnia akceptacji koncepcji.

b. zlozenie w imieniu Zamawiajacego projektu budowlanego w odpowiednim wydziale
administracji architektoniczno-budowlanej wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
budowe, lub zlozenie wniosku zwiazanego ze zgloszeniem prac remontowych (w
zaleznosSci od potrzeby wynikajacej z prowadzonych prac budowlanych) nie poézniej niz
10 dni kalendarzowych, liczac od dnia zatwierdzenia projektu budowlanego przez
Zamawiajacego.

c. uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe — w terminie
ustawowym 65 dni, jezeli takie pozwolenie jest wymagane lub uzyskanie wszelkich
zgod zwiazanych ze zgloszeniem prac remontowych.

d. Projekty techniczne/ wykonawcze wszystkich branz, systematycznie, zgodnie z
postepem prac budowlanych.

f. STWiORB
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 2 egzemplarze STWiORB w wersji papierowe;j
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf) na plycie CD, nie p6zniej niz 14 (czternascie)
dni kalendarzowych po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Dla realizacji:
Wykonawca rozpocznie wykonywanie robét budowlanych:

a. Roboty przygotowawcze — po przekazaniu terenu inwestycji, po dopelnieniu
niezbednych formalnosci administracyjnych zwigzanych z pozwoleniem na budowe lub
zgloszeniem prac remontowych.

b. Roboty cykliczne - niezwtocznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe i zalozeniu dziennika budowy lub niezwlocznie po dokonaniu wszelkiej

formalnosci zwiazanej ze zgloszeniem prac remontowych.

c. Termin realizacji, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie:

Data uzyskania pozwolenia na uzytkowanie......................30.XI1.2023 r.

W harmonogramie prac Wykonawca musi przewidzie¢ okres niezbedny na dopelnienie
wszelkiej formalnosci administracyjnej w celu dokonanie odbiorow i uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie, tak, aby inwestycje przekaza¢ Zamawiajacemu w okreslonym terminie,
czyli do 30 listopada 2023.
2.2. Prace projektowe

2.2.1. Obowiazki Zamawiajacego:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualne, nizej wymienione dokumenty:
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1. Pelnomocnictwo do reprezentowania Inwestora - w dniu podpisania umowy.

2. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, nie
pozniej niz w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych po zatwierdzeniu projektu
budowlanego.

3. Zamawiajacy odpowie na pisemnie zlozone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczace
przedmiotu umowy w czesci odnoszacej sie¢ do dokumentacji technicznej w terminie do 3
(trzech) dni roboczych, liczac od dnia zgloszenia pytan i wnioskow.

4. Zamawiajacy uzgodni lub przekaze uwagi do zlozonej przez Wykonawce dokumentacji
technicznej (w kazdej fazie jej opracowania) nie pézniej niz w 3 (trzy) dni robocze, liczac od
dnia jej ztozenia do akceptacji Zamawiajacego.

2.2.2. Obowiazki Wykonawcy:
Obowiazkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie nizej wymienionej dokumentacji dla
przedmiotowej inwestycji ztozonej z:

1. Projekt koncepcyjny (dalej zwany PK lub koncepcja). Zakres projektu
koncepcyjnego musi obejmowac:

a. koncepcje architektoniczno-budowlana:

. rzut kondygnacji

. charakterystyczne przekroje,

. zalozenia i rozwigzania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji sanitarnych,
. zalozenia i rozwiazania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji

elektrycznych i niskopradowych,

Rysunki wykona¢ w skali 1:100, 1:50. Zalaczy¢ niezbedny opis oraz zestawienie
pomieszczen z powierzchniami, potwierdzajace zgodnos¢ przyjetych rozwigzan z
wymaganiami zawartymi w PFU.

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany jest
do konsultacji z Zamawiajacym oraz wlasciwymi instytucjami w celu uzyskania akceptacji
zastosowanych w projekcie rozwiazan, doboru materiatow i urzadzen.

2. Projekt budowlany (dalej zwany PB):

Warunki ogélne:

Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ w zakresie zgodnym z obowiazujacymi
przepisami.:

a. Projekt architektoniczno-budowlany,

b. Projekt konstrukcyjny,

c. Projekt instalacji sanitarnych:

. wody i kanalizacji sanitarnej

. wentylacji mechanicznej

. instalacje p.poz. (Wwewnetrzne i zewnetrzne) — jesli beda wymagane
. ogrzewania C.O.,
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instalacji technologicznych - jesli beda wymagane
d. Projekt instalacji elektrycznych:

instalacja gniazd wtyczkowych,

instalacja zasilajgca urzadzenia technologiczne- jesli beda wymagane
instalacja oswietlenia ogolnego i awaryjnego (jesli beda wymagane),
instalacja uziemiajaca i ochrony odgromowej

e. Projekt instalacji teletechnicznych:

systemy wynikajace z warunkow ochrony ppoz.
instalacja alarmowa
Instalacja niskopradowa

Projekt budowlany musi spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. z p6zniejszymi
zmianami w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012r. Poz. 462).

Rysunki dotyczace obiektu (rzuty, przekroje, elewacje) wykonac¢ w skali min 1:100 jesli
bedzie wymagane 1:50.

Projekt musi by¢ skoordynowany miedzybranzowo. Zamawiajacy moze wymagac od
Wykonawcy sporzadzenia rzutow zawierajacych wszystkie instalacje (tzw. planszy
koordynacyjnej instalacji wewnetrznych).

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany
jest do konsultacji z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych
rozwiazan projektowych, doboru materialow i urzadzen.

Na etapie realizacji projektu budowlanego Wykonawca zorganizuje minimum jedno
spotkanie robocze z Zamawiajacym.

2.2.3. Ilo§¢ wymaganych egzemplarzy:

1. Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa 2 egz. + wersja
elektroniczna na plycie
CD

2. Projekt budowlany po 4 egz. + wersja
elektroniczna na plycie
CD

3. Projekty techniczny/wykonawcze po 4 egz. + wersja
elektroniczna na plycie

(w podziale na branze) — osobno dla CD

kazdej branzy

4. Plan ewakuacji/oznakowania 2 egz. + wersja
elektroniczna na ptlycie
CD
S. Inne opracowania niezbedne do 2 egz. + wersja
realizacji robot elektroniczna na plycie
CD
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2.2.4. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wyzej wymienione czesci stanowig lacznie dokumentacje techniczna inwestycji.
Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Szczegolowy zakres dokumentacji technicznej opisano w dalszej czesci PFU.
Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji technicznej z nalezyta starannoscia,
zgodnie z niniejszym PFU, umowa zawarta z Zamawiajacym, obowiazujacymi w okresie
realizacji umowy przepisami w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i ustaleniami dokonanymi z Zamawiajacym, w sposob
zapewniajacy spelnienie wymogow okreslonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

Przed zlozeniem oferty przetargowej Wykonawca obowiazkowo dokona wizji lokalnej
terenu objetego opracowaniem oraz obszarow znajdujacych sie¢ w bezposrednim
sasiedztwie inwestycji po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objetego opracowaniem
celem jego porownania ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a niniejszym PFU, Wykonawca powiadomi o
tym fakcie Zamawiajacego i uwzgledni zmiany w opracowywanej przez siebie
dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci niewyszczegolnione w niniejszym PFU,
niezbedne do wtasciwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamoéwienia w celu
uzyskania wszystkich stosownych uzgodnien oraz decyzji nalezy traktowac jako oczywiste
i uwzglednia¢ w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego uzyska wlasnym staraniem i na
wlasny koszt wszelkie odstepstwa od warunkow technicznych, ktérych koniecznosé
uzyskania/sporzadzenia wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

2.3. Realizacja robot

W zakresie przygotowania terenu nalezy:

1. Przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktéore Wykonawca
winien uzyskac¢ we wlasnym zakresie, w razie potrzeby dostosowanie sie do warunkow i
zalecen Zamawiajacego. Opracowanie organizacji ruchu zastepczego na czas budowy

2. Zagospodarowanie placu budowy w tym: ogrodzenie, przylaczenie mediow

3. Zaplecze budowy i obstuga komunikacyjna budowy — do uzgodnienia z Zarzadca
terenu,

4. Przeniesienie lub usuniecie kolidujacych z budowa materialow/urzadzen, z wywozem
materialow rozbiéorkowych i utylizacja,

2.3.1. Roboty budowlane, w szczegolnosci:

Kompleksowa przebudowa, remont z wykonaniem wszystkich robot wykonczeniowych w
tym: posadzki, malowanie pomieszczen, okladziny, bialy montaz, stolarka drzwiowa
okienna itp.,
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2.3.2. Roboty sanitarne, w szczegélnosci

. Instalacja kanalizacji sanitarnej

. Instalacje wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacii,
. Instalacja hydrantowa (jesli bedzie wymagana),

. Instalacja C.O.

. Wentylacja mechaniczna

. Bialy montaz,

OuUl bk~ WN

2.3.3. Roboty elektryczne, w szczegdlnosci:

1. Instalacja oswietlenia ogolnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
2. Instalacja sily i gniazd wtykowych przystosowana do potrzeb uzytkownika,

2.3.4. Wyposazenie obiektu:

W zakresie wykonawcy zgodnie z zalacznikiem.

2.3.5. Rodzaj i standard wykoficzenia:

a. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
e rury ze stali ocynk lub stali zaciskowe lub PE,
e poziomy gléwne w stropie podwieszanym, piony w szachcie, podejscie pod przybory w
Scianie,
e kanalizacja sanitarna rury PVC

b. instalacje zewnetrzne wykonywane w ETAPIE II realizacji zadania:

kanalizacja deszczowa: rury PCV lite lub PE

wodociag; rury z PE ( jezeli bedzie taka potrzeba )

odwodnienie budynku : rury PVC

materialy elewacyjne, tynki mineralne

kostka brukowa grubosc¢ 4-6cm wielkos¢ i kolor do uzgodnienia z zamawiajacym
ogrodzenia panelowe nawiazujace do istniejacego

c. Instalacja ppoz. zgodna z obowiazujacymi przepisami, z rur stalowych ocynkowanych.

UWAGA:
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ bezpieczne, posiadac atest
higieniczny i by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

2.3.6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji elektrycznych i
teletechnicznych
Pomieszczenia musza by¢ wyposazone w:

e instalacja elektryczna z osprzetem, w szczegolnosci: instalacja gniazd wtykowych,
e oSwietlenia ogdlnego
- rastrowe z elektronicznym zaplonem, zaleca si¢ stosowanie zrodet swiatla
diody LED
- nalezy minimalizowac ilo§¢ rodzajéw opraw w obiekcie,
- oSwietlenie zewnetrzne - stosowac¢ oprawy mocowane na elewacji, zrodta
Swiatta diody LED,
e ewakuacyjnego i awaryjnego(ewakuacyjne jesli bedzie wymagane, zgodnie z WT):
- stosowac lampy 1 godz., z zrodlem Swiatta typu LED
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e siec strukturalna z wydzielona instalacja zasilania sprzetu komputerowego

2.3.7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wykofczenia i wyposazenia

Nazwa
pomieszczenia

Opis wymaganego wyposazenia

Sanitariaty

kabiny systemowe HPL; miski ustepowe wiszace ;
umywalki nablatowe, montowane na blacie z HPL lub
konglomeratu, bateria stojaca z mieszaczem
;podlogowa kratka Sciekowa ze stali nierdzewnej;
lustro; pojemnik na papier toaletowy; dozownik mydta
nascienny; dozownik recznikow papierowych z koszem
na zuzyte reczniki, suszarka do rak;

Pomieszczenie
socjalne

zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem,
zabudowe meblowa dolng i gorna z miejscem na
postawienie czajnika ekspresu do kawy, kuchenki
mikrofalowej oraz lodowki, podajnik na reczniki
papierowe i mydlo, stolik Sniadaniowy oraz cztery
krzesta

Komunikacja

Sprzet gasniczy, oznakowanie ewakuacyjne,

2.3.8. Rodzaj i standard wykoficzenia pomieszczen uzytkowych i pomieszczen

ogolnych oraz standard i wykonczenie robot zewnetrznych.

1. Scianv wewnetrzne:

a. pomieszczenia mokre (sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe, zaplecze kuchenne,

socjalne itp.):

- ceramiczne plytki (gat. I) do gornej krawedzi drzwi, na kleju wodoodpornym lub ptyty

HPL, MPB

b. pozostate pomieszczenia:

- malowanie Scian farba emulsyjna, zmywalna o podwyzszonej odpornosci na

zabrudzenia

2. Sufity: - malowane farbg ceramiczng lub satynowg

3. Podlogi:

a. pomieszczenia mokre (sanitariaty, pomieszczenie mokre)
e podlogi ceramiczne — plytki gres
- nasigkliwos¢ <0,5%, odpornos¢ na plamienie - min. Klasa 4,
- twardos¢ ptytek wg skali Mosha min. klasy 7;
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- wlasciwosci antyposlizgowe: R11, R12, Klasa A, B w zaleznosci od charakteru
pomieszczen,
e cokolik PVC wysokosci 10cm,

b. pozostate pomieszczenia:

e wykladzina PCV homogeniczna o grubosci min. 2,0 mm, pokryta warstwa
ochronna;

- odpornosc¢ na Scieranie wg normy EN 649 — Grupa P; odpornosc¢ na wgniecenie
wg normy EN - 685 < 0,1 mm;

- odpornosc¢ ogniowa wg normy DIN 4102 - B1;

- klasa uzytkowa wg normy EN 685 — 34;

- klasa twardosci - K5;

- wlasciwosci antyposlizgowe wg normy DIN 51 130 - R11, R 12;

- gwarancja min. 2 lat,

4. Drzwi wewnetrzne:

Plytowe, z czeSciowym przeszkleniem, o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia,
przeznaczone do budynkow uzytecznosci publicznej. Okucia wzmocnione, odpowiednie
dla budynkow uzytecznosci publiczne;.

S. Armatura:
a. ceramiczne muszle, umywalki, dostosowane wielkosScig i wysokoscig urzadzen do
funkcji obiektu
b. w sanitariatach nalezy montowac baterie umywalkowe stojace, z mieszaczem

6. Toalety i wezly sanitarne winny by¢ wyposazone w:
pojemniki Scienne na mydlo,

pojemniki Scienne na reczniki papierowe,
pojemniki na papier toaletowy,

lustra,

kosze stalowe z siatki na zuzyte reczniki

7.Pomieszczenie chlodni i zaplecze chlodni :

Pomieszczenie chlodni nalezy wyposazy¢ w instalacje chlodniczg wraz z urzadzeniami oraz
niezalezng instalacje elektryczna i niskopradowa.

Wyposazy¢ w agregat pradotworczy, jako zasilanie awaryjne pomieszczenia chtodni.

8. Elewacja oraz teren wokot budynku:

Elewacja budynku w zakresie kolorystyki oraz wykonczenia i zastosowanych materiatow
musi zosta¢ w razie potrzeby uzgodniona i wykonana wg, wytycznych konserwatorskich
Teren zielony po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzony do stanu pierwotnego.
Chodniki, drogi, place wykonane z kostki brukowej w kolorystyce uzgodnionej z
zamawiajacym

Wymiana istniejacego zniszczonego ogrodzenia w nawiazaniu do nowej czesci ogrodzenia
wraz z montazem bramy wjazdowej na podjazd do pomieszczenia chtodni.

Wycinka drzew kolidujacych z wykonaniem podjazdu do pomieszczenia chtodni

UWAGA:

Wymagane jest bezwzglednie uzgodnienie kolorystyki z Zamawiajacym na etapie projektu
wykonawczego budynku, dotyczy to wnetrza jak rowniez elewacji i elementow zewnatrz
budynku.

Strona 21 z 34



"WZMOCNIENIE INFRASTRUKTURY POWIATOWYCH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W CELU
ZWIEKSZENIA EFEKTYWNOSCI ICH DZIALANIA”. W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO
EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. MAKUSZYNSKIEGO 9”w systemie ,, zaprojektuj i wybuduj”

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza byc¢ bezpieczne, posiadac atest
higieniczny i by¢ dopuszczone do stosowania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

2.3.9. Warunki Zamawiajacego dotyczace wykonania rob6t budowlanych

1. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na piSmie o terminie rozpoczecia prac oraz z 14
- dniowym wyprzedzeniem o terminie zakonczenia roboét na obiekcie.

2. Najpo6zniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robot, Wykonawca dostarczy do
siedziby Zamawiajacego niezbedne dokumenty do zgloszenia rozpoczecia robot w
Nadzorze Budowlanym:

a. oSwiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowiazkow,

b. kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikow robot
potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginalem,

c. kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci w/w osob do wtasciwej
izby, potwierdzonego za zgodnosc¢ z oryginalem

3. Wykonawca moze przystapi¢ do robot budowlano-montazowych po przekazaniu
Zamawiajacemu dokumentacji projektowej, uznaniu jej przez Zamawiajacego za zgodna z
zapisami SWZ i umownymi oraz przekazaniu Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na
budowe, jezeli bedzie one wymagane lub przekazaniu dokumentacji administracyjne;j
zwiazanej ze zgloszeniem prac remontowych i ewentualnych pozwolen z nig zawigzanych.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy poinformowac wszystkich
zainteresowanych o przystapieniu do robot i ewentualnych utrudnieniach

5. Roboty beda prowadzone zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa.

6. Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach w celu omowienia
spraw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.

7. Wykonawca ma obowiazek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny,
nie stwarzajacy zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie inwestycji lub w jej
obrebie.

Szczegolnie jest odpowiedzialny za:
a. sporzadzenie i przedlozenie Zamawiajacemu, przed rozpoczeciem roboét ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21 a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy
informacyjnej i ogloszenia zawierajacych dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.
1623) - jeden egz. planu ,bioz” nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

b. sporzadzenie i przedlozenie Zamawiajacemu, przed rozpoczeciem prac harmonogramu
robot

c. magazynowanie odpadow powstatych podczas realizacji inwestycji moze odbywac sie
jedynie na terenie, do ktérego ich wytwoérca ma tytul prawny, zgodnie z art. 63 ustawy z
dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze zmianami)

d. prowadzenie robot rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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2003 r. Nr 47 poz. 401)

8. Do zakresu roboét i obowigzkow Wykonawcy przedmiotu zamoéwienia w ramach ceny
ryczattowej wchodzi¢ bedzie réowniez:
a. Zasilenie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, w
tym ewentualne wystapienie w warunki przylaczenia dla placu budowy, warunki
obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponoszenie kosztow zuzycia wody, zrzutow
Sciekow, kosztow energii i ogrzewania dla potrzeb budowy itp.

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezalo rowniez:

a. przed rozpoczeciem robot:

. zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostepem osob trzecich,
. nadzor nad mieniem i ubezpieczenie budowy,
. pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajacych pomiaru dla potrzeb

prawidlowej realizacji inwestycji — w szczeg6lnosci dla potrzeb zamowienia elementow
wymagajacych wykonania z dostosowaniem do istniejacych gabarytow,

. sprawdzenie poprawnosci przebiegu granic ogrodzen posesji,

. zapewnic¢ awaryjny dojazd w miare postepu robot,

b. natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkoéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot

c. zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robét i terenu przed dostepem
0s0b trzecich i roznoszeniem sie kurzu (nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robot)

d. nadzo6r nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robét w sposob
bezpieczny

e. demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

f. utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét, systematyczne porzadkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporzadkowanie po zakonczeniu robot

g. w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy stosowac
rury ochronne oraz zachowa¢ normatywne odleglosci, prace prowadzi¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,

Dodatkowo, do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezalo:
a. opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i
odbiorowej catego obiektu w ilosci 2 egz. (operat kolaudacyjny)
b. czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne, w szczegolnosci przez Sanepid,
c. przed zgloszeniem poszczegolnych zadan do odbioru, Wykonawca zobowiazany bedzie
wlasnym staraniem i na wlasny koszt: zapewni¢ wykonanie wszystkich niezbednych,
badan i odbiorow stosownie do zakresu przebudowy i rodzaju pomieszczenia, w tym
miedzy innymi:
- roboty budowlane:
- pomiar stezenia substancji szkodliwych,
- pomiar droznosci przewodow wentylacyjnych i kominowych,
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- roboty elektryczne:
- pomiar natezenia oswietlenia pomieszczen,
- roboty instalacji sanitarnych:
- badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody,
- proby ciSnieniowe i wydajnosci instalacji,
- proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej,

d. Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu, w ilosci po 2 egz.:
- instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen,

9. Uzyskanie pozwolenie na uzytkowanie

- na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa, zgloszenie (art.57.1.
Prawo Budowlane) zakonczenia robot i wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu, poprzedzone zawiadomieniem (art.56.1. Prawo Budowlane) zgodnie z
wlasciwoscig wynikajaca z przepisow szczegbdlnych, organy o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania,

10. Wykonawca kompletuje i przekazuje wlascicielowi lub zarzadcy obiektu za
posrednictwem Inwestora dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza, jak i
podlegajace przekazaniu rowniez inne dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, a takze,
instrukcje obshugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem
(art. 60. Prawa Budowlanego).

11. Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwienia powstatych odpadow, jako wytworca
tych odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach ( Dz.U. Nr 62,
poz.628 z pozniejszymi zmianami). Wykonawca ma obowiazek uwzgledniac koszt
skladowania, wywozu i utylizacji odpadow w cenie ryczattowej. llos¢ oraz miejsce wywozu
odpadow nalezy zglosi¢ do odpowiedniej jednostki i w kopi do Zamawiajacego.

12. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych roboét oraz zgodnosé
wykonania z dokumentacja projektowa, warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych oraz wiedza technicznag

13. Do wbudowania moga by¢ uzyte materialy i urzadzenia odpowiadajace wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:

a. oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoS$ci z norma
zharmonizowanag albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacji
techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

b. umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

c. oznakowane z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatacznik nr 1 do
niniejszej ustawy,

d. wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej,
nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
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Technicznych (EOTA), jezeli jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

14. Przed dokonaniem zamowienia materialow wykonczeniowych, drzwi oraz
malowaniem Scian i elewacji, montazem plytek, wykladzin, Wykonawca ma obowiazek
przedstawi¢ Zamawiajacemu propozycje (probek) materiatow, kolorow itp. celem
akceptacji.

15. Wykonawca robét zobowigazany jest realizowac prace przy oznakowaniu pionowym
drog, zgodnym ze Specyfikacja Techniczna na wykonanie i konserwacje oznakowania
pionowego i wybranych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

16. Zamawiajacy zapewni pelnienie nadzoru inwestorskiego.

17. Nie dopuszcza sie mozliwosci ztozenia oferty przewidujacej odmienny sposéb
wykonania przedmiotu zamoéwienia niz okreslony w dokumentacji przetargowe;j

2.3.10. Wymagania Zamawiajacego w zakresie odbiorow

1. Odbiér dokumentacji projektowej:

dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonana zgodnie z zamoéwieniem po
przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej
zgodnie z wymogami danych do SWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonana poprawnie
oraz po doreczeniu Zamawiajacemu pozwolenia na budowe,

2. Odbiér robot budowlanych:

a. czeSciowy:
- odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, z niezbedna dokumentacjg

laboratoryjna i pomiarowa
- po zakonczeniu elementéw stanowiacych przedmiot zamowienia, na podstawie
protokotow odbioru robét,

b. koncowy:
- wykonawca jest obowiazany zglosi¢ na piSmie Zamawiajacemu fakt wykonania

przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgloszeniem Wykonawca zobowiazany
jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego
umozliwiajace ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci:
dziennik budowy, protokoly badan, sprawdzen i odbioréw, pozytywne

odbiory konicowe przez shuzby zewnetrzne, umozliwiajace ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opéznien w zgloszeniu beda
obciaza¢ Wykonawce,

- zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powola komisje odbiorowa w ciagu 7 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokoél odbioru
koncowego zwierajacy wszelkie dokonane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany
przez uczestnikow odbioru,

- w wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajacych sie do
usuniecia, Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego oraz do zawiadomienia o powyzszym Zamawiajacego,
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- zamawiajacy odmowi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostal w catosci wykonany
lub ma wady uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z Umowa,

- w razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

* zadac usuniecia tych wad - jezeli wady nadaja sie do usuniecia — wyznaczajac
pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,

* obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usunac sie nie dadza lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usunac¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie
usunal wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sa nieistotne,

* odstapi¢ od Umowy, jezeli wady usunac sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usunac¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie
usunal wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne,

W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunac¢ w
tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

3. Odbiory:
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

a. odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbior czesciowy,

c. odbior koncowy,

d. odbidr po okresie rekojmi,

e. odbior ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym

3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze, posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dla przedmiotowych dzialek.

3.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

1. Inwentaryzacja
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Koncepcja wstepna
Opracowali:

arch. Aneta Lewandowska-Mentel
inz. Piotr Rudka
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Lokalizacja wykonania podjazdu wraz z wycinka drzew oraz wraz z wykonaniem bramy

wjazdowej. Podjazd dla uzytku pomieszczenia chlodni.
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