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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Czesc ogoina

a) Przedmiot i zakres robot budowlanych

Zbiornik retencyjny Strykdw zostat wykonany poprzez Skarb Parnistwa na podstawie pozwolenia wodnoprawnego znak
0S-X-72111/31/MS-63/85 z dnia 10-06-1985 r. wydanego przez Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta todzi dla
Wojewddzkiego Zarzqdu Inwestycji Rolniczych w todzi.

Na uzytkowanie zbiornika przez Zarzqd Gminy Strykéw zostata uzyskana decyzja wodnoprawna znak 0S-X-6213-/1/MS-
63/69/91 z dnia 06-12-1991 r. wydana przez Urzqd Wojewddzki w todzi.

Obecnie obowiqzujqcq jest decyzja Starosty Zgierskiego znak BS.6341.35.2016.ES/5 z dnia 26-09-2016r., ktéra wygasa
30-09-2036'r.

W ramach ww. decyzji przewidziano poziom pietrzenia NPP 157,50 m n.p.m., ktdry do dzis nie ulegt zmianom.

Gtowne funkcje zbiornika to:

— retencyjna (mata retencja) — jako magazyn wody zgromadzonej w misie zbiornika,
— rekreacyjna — jako zbiornik rekreacyjny do wypoczynku nad wodq i na wodzie z wydzielonym kgpieliskiem dla
mieszkaricow Strykowa.
Zbiornik jest uzytkowany takze wedkarsko. PZW moze korzystac ze zbiornika w zakresie nie przekraczajgcym uprawnien
z pozwolenia wodnoprawnego uzyskanego przez Gmine Strykdw.
Naktady za uzytkowanie rekreacyjno-sportowe ponosi Osrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Strykowie z funduszy
Miasta Strykowa.

W celu wykonania robot budowlanych przewidziano obnizenie lustra wody w zbiorniku wodnym o 1 m czyli obnizenie
zmiennej 157,50 m n.p.m. do rzednej wynoszqcej 156,50 m n.p.m.
Przedmiotem robdt budowlanych jest:

e remont zapory czotowej wraz ze stanowiskiem dolnym (koryto rzeki Moszczenicy ponizej zapory),

e konserwacja budowli pietrzqcej poprzez naprawy, reprofilacje i natozenie powfok ochronnych na elementy
zelbetowe oraz konserwacja elementéw metalowych poprzez oczyszczenie i malowanie,

e konserwacja czesci misy zbiornika poprzez odmulenie dna, naprawy ubezpieczeri z geowebdw i kiszek
faszynowych,

e konserwacja rzeki Moszczenicy w czesci misy zbiornika.

e wykonanie przebudowy wiotu do zbiornika wodnego w Strykowie wraz z korytem ziemnym rzeki Moszczenicy
na osadnik i zabezpieczenie skarp materacami gabionowymi wraz z wykonaniem filtréw w postaci progow
gabionowych obtozonych siatkami z kokosa lub jutowymi.

Poza powyziszym bedq tez wykonywane roboty utrzymaniowe i konserwacyjne polegajgce na mechanicznym
oczyszczeniu dna zbiornika przy jego brzegach poprzez jego odmulenie oraz odcinkowe naprawy lub wymiane opasek z
kiszek faszynowych.

W ramach planowanych robdt przewidziano tez konserwacje koryta rzeki Moszczenicy powyzej opisanej tu
przebudowy.

Zadanie bedqgce przedmiotem niniejszej specyfikacji obejmie zarowno roboty budowlane remontowe jak i
konserwacyjne, a w szczegolnosci:

e Urzgdzenie i oznaczenie placu budowy oraz terenu budowy wraz z likwidacjg po zakoriczeniu budowy
e Geodezyjna obstuga inwestycji, tyczenie, pomiary geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza

e (Czesciowy zrzut wody ze zbiornika do poziomu 156,50 m n.p.m. (obnizenie lustra wody o 1,0 m)
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Specjalistyczna obstuga ichtiologiczna w trakcie prowadzenia robot

Droga tymczasowa i wjazd do misy zbiornika do wywozu urobku z czesci misy zbiornika

Remont stanowiska dolnego zapory czofowej (rzeka Moszczenica ponizej zapory)

Remont ubezpieczen zapory czofowej - wymiana na materace gabionowe

Konserwacja czesci misy zbiornika wraz z korytem rzeki Moszczenicy poprzez odmulenie dna i naprawy skarp,
uzupetnienie opasek z kiszek faszynowych i zagospodarowanie urobku

Wykonanie i demontaz po zakoriczeniu robot grodzi z workéw lub Big Bagow wypetnionych piaskiem wraz z
rurociggiem tymczasowym do przeptywu wody i przelewem fajkowym (kolanowym) lub zamiennie za przelew
stojakiem mnicha

Konserwacja budowli pietrzgcej - Rusztowania rurowe

Konserwacja budowli pietrzgcej - Remont i konserwacja powierzchni betonowych i Zelbetowych budowli i w
obrebie wieZy przelewowej, w tym schoddw i betondw na skarpach

Konserwacja budowli pietrzgcej - Reprofilacje ubytkéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych
Konserwacja budowli pietrzgcej - Wykonanie powtok ochronnych powierzchni betonowych i zelbetowych
Konserwacja budowli pietrzgcej - Czyszczenie i konserwacja elementéw metalowych budowli

Konserwacja budowli pietrzgcej - Smarowanie ruchomych elementéw napedowych budowli pietrzgcej
Konserwacja budowli pietrzgcej - Montaz tat wodowskazowych

Odkrzaczenie terenu pod zagospodarowanie urobku i namutu z wykopdw osadnika na wlocie do zbiornika
Rozbidrka ktadki i progu w korycie rzeki Moszczenicy na wlocie do zbiornika

Wykonanie obiektow do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot budowlanych tj. grodzi z workdw z
piaskiem lub Big Bag z piaskiem i ziemnego kanatu obiegowego przy wlocie do zbiornika

Montaz progow - filtrow z koszy gabionowych wypetnionych kamieniem dolomitowym oraz montaz materacy
gabionowych na skarpach wraz z dokopem koryta pod osadnik ziemny

Obsadzenia koryta rzeki roslinami oczyszczajgcymi wode

Konserwacja przybrzeznej czesci czaszy zbiornika - czes¢ lewobrzezna na dfugosci 380 m

Konserwacja przybrzeznej czesci czaszy zbiornika - czes¢ prawobrzezna na dtugosci 125 m

Obsadzenia czesci przybrzeznej zbiornika roslinami natleniajgcymi i filtrujgcymi wode

Konserwacja koryta rzeki powyzej zbiornika w km 49+952 - 50+252

Konserwacja budowli pietrzgcej - Wymiana szandoréw na budowli lub wykonanie kompletu zapasowego
Sciezka z kruszywa dla pieszych przy zbiorniku - Dtugosé 223 m, szerokos$¢ 2,0 m

Montaz altany ogrodowej wraz ze stotem drewnianymi, tawkami oraz betonowym stotem do gry w pitkarzyki
Porzgdkowanie terenu budowy w trakcie robot i po zakoriczeniu budowy

Napetnianie zbiornika

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

urzqdzi¢ plac budowy wraz z biurem budowy,
wytgczy¢ Matq Elektrownie Wodng,

wykonac czesciowy zrzut wody ze zbiornika,
usungc krzaki z terenu pod rozplantowanie urobku,

przygotowac droge technologiczng do wywozu urobku i wjazdu do misy zbiornika i transportu materiatow..

Poza robotami budowlanymi i konserwacyjnymi przewidziano tez prace majgce na celu poprawe jakosci wody w

zbiorniku polegajgca na :

Obsadzeniu koryta rzeki roslinami oczyszczajgcymi wode

Obsadzeniu czesci przybrzeznej zbiornika roslinami natleniajgcymi i filtrujgcymi wode

W czasie wykonywania odmulenia dna zbiornika i lewobrzeznej czesci zbiornika urobek nalezy na biezgco przemieszczac

poza zasieg wykonywania robdt i zagospodarowywacé w lewobrzeznej czesci zbiornika wyrdwnujqgc teren, zasypujqc

nierownosci i zadolenia. Teren przy zbiorniku na ktérym mozliwe jest zagospodarowanie urobku ma powierzchnie ok.
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1,13 ha. Namut nalezy zagospodarowacé wyréwnujqc teren wpierw przy brzegu zbiornika a nastepnie wyrownujgc ze
spadkiem w kierunku zbiornika.

Urobek z prawobrzeznej czesci zbiornika nalezy dowiezé do wbudowania w lewobrzeznej czesci. Przewdz urobku nie
moze powodowac zanieczyszczenia drég publicznych.

Do wbudowania w obrebie zbiornika nalezy uzy¢ urobek odsqczony.

Teren gdzie rozplantowano urobek nalezy zahumusowac¢. Humus nalezy obsia¢ mieszankami traw. Obsiewy wykonac¢
przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych dla porostu traw.

Urobek wilgotny przed wywozem nalezy sktadowac¢ w hatdach do odsgczenia wody. Do wbudowania nalezy uzy¢
urobek odsqgczony. Przewdz urobku nie moze powodowac zanieczyszczenia drog publicznych.

Usuwanie namutu z misy zbiornika przy zaporze czotowej naleZy wykonywac¢ warstwami. Spycharki powinny
sukcesywnie zdejmowac warstwy urobku i przemieszcza¢ do miejsca sktadowania lub wbudowania jesli urobek jest

suchy.

W ramach wykonywanych robot zostang wykonane budowle, ktore nalezy objg¢ gwarancjq.

Wykonawca udzieli minimum 3 - letniej gwarancji na:

—  Remont zapory czotowej i stanowiska dolnego poprzez wymiane pfyt betonowych na materace gabionowe,
— Renowacje budowli pietrzqcej,

—  Wykonanie chodnika z kostki brukowej

—  Progi z gabiondw, o funkgji filtrow, wypetnione kamieniem dolomitowym,

—  Ubezpieczenia skarp materacami gabionowymi wypetnionymi kamieniem naturalnym,

— Altane drewnianq wraz z podtoZzem z kostki brukowej i obrzezem .

b) Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych
Pracami towarzyszgcymi bedq:
e geodezyjne pomiary w trakcie inwestycji
e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
e czesciowy zrzut wody ze zbiornika a po zakoriczeniu robot powrotne napetnienie zbiornika do poziomu NPP
157,50 m n.p.m.
W ramach robot tymczasowych nalezy:
e wyznaczyc biuro budowy,
e oznaczyc teren budowy,
e przygotowac droge tymczasowq do transportu urobku i materiatow,
e wykonac grodzie z workéw wypetnianych piaskiem lub Big Bagow wypetnianych piaskiem,
e wykonac kanat obiegowy wraz z przepustem.
Po zakoriczeniu robdt lub budowy nalezy zlikwidowacé ww. obiekty lub budowle.

Koszt wykonania robot towarzyszqcych i tymczasowych oraz prac towarzyszqcych obcigza Wykonawce.

¢) Informacje o terenie budowy

c1. Organizacja robét budowlanych:
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia

i odbioru robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie, bo jest uwzgledniony w cenie
kosztorysowe;j.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzet i potrzebne materiaty do wykonania zadania.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujgcy szkdd na gruntach sgsiadujgcych z korytem rzeki.

c2. Przekazanie placu budowy:
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét.
Przekazanie terenu budowy odbedzie sie protokolarnie przy udziale przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.

Inwestor bedzie reprezentowany przez inspektora nadzoru, bqdz inng upowaznionq osobe.
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Ze strony wykonawcy, przy przekazaniu terenu budowy powinien uczestniczy¢ Kierownik budowy. Poza Kierownikiem
budowy przy czynnosci przekazania placu budowy moze osobiscie uczestniczy¢ Wykonawca bqdz tez reprezentujgce
Wykonawce upowaznione osoby.
Zamawiajgcy w dniu przekazania terenu budowy przekaze Wykonawcy dokumentacje inwestycyjnq zawierajgcq, min.:
- pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym,
- projekt techniczny i wykonawczy,
- pozwolenie wodnoprawne,
- dziennik budowy,
- kopie pozwolenia wodnoprawnego znak BS.6341.35.2016.ES/5 z dnia 26-09-2016 r. pozwalajgce na zrzut i
napetnianie zbiornika, remonty i konserwacje urzgdzen zbiornika.
- dokumentacje inwestycyjng dla remontu zapory czofowej zawierajgcq, min.:
- kopie zgtoszenia remontu zapory czofowej,
- kopie pozwolenia wodnoprawnego znak BS.6341.35.2016.ES/5 z dnia 26-09-2016 r. pozwalajgce na
zrzut i napetnianie zbiornika, remonty i konserwacje urzqdzen zbiornika,
- dokumentacje wykonawczq dla remontu zapory,
- ksigzke postepu robdt i obmiaru.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy wskaze miejsce do zagospodarowania urobku wydobytego z misy
zbiornika.
Po przyjeciu placu budowy przez Wykonawce przejdziecie na niego odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na
przekazanym terenie.
Wykonawca po zakoriczeniu robot uporzgdkuje teren budowy.

c3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiqzujgcych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrone

wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa robot. Zgodnie z
art. 652 Kodeksu cywilnego zgodnie z ktorym, jezeli wykonawca przejgt protokolarnie od inwestora teren budowy,
ponosi on az do chwili oddania obiektu odpowiedzialnos¢ za szkody na tym terenie. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy
oparta jest na zasadach ogdinych prawa cywilnego, co oznacza, zZe zastosowanie znajdujq tu m.in. art. 415 i art. 434
Kodeksu cywilnego.

Odpowiedzialnos¢ wykonawcy ma charakter wytgczny, co oznacza, Ze inwestor nie ponosi z nim
wspotodpowiedzialnosci za ewentualne szkody. Wyjgtek stanowi szkoda powstata wskutek dziatania Inwestora.

c4. Wymagania dotyczqce ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowiqgzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy i normatywy dotyczqce ochrony

Srodowiska naturalnego na placu budowy i w jego otoczeniu,
Wykonawca jest zobowigzany unikac szkodliwych dziatan w zakresie zanieczyszczania wdd powierzchniowych w
zbiorniku i Rzeki Moszczenicy, wod gruntowych, powietrza, ponadnormatywnego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robdét budowlanych. Stosujgc sie do
tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglgd na lokalizacje sktadowisk materiatéw i zachowa Srodki ostroznosci przy
ich sktadowaniu.
Materiaty budowlane oraz maszyny budowlane nalezy sktadowac i uzywac w sposoéb nie powodujgcy:

- zanieczyszczenia wdod powierzchniowych

- zanieczyszczenia wod podziemnych ( w tym waod gruntowych),

- zanieczyszczenia powietrza.
Wykonawca jest obowigzany do przestrzegania zapisow decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew.
Opftaty i kary za przekroczenie dopuszczalnych norm w trakcie realizacji robét obcigzqg Wykonawce.

c5. Wymagania dotyczqce gospodarki odpadami
Wytworzone odpady w trakcie prowadzenia robdt nalezy zagospodarowac w sposdb zgodny z ustawq o odpadach.

Urobek wydobyty z misy zbiornika nalezy rozplantowac w lewobrzeznej czesci zbiornika.

Urobek zanieczyszczony lub nieprzydatny do wbudowania nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawq o odpadach.
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c6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy. W

szczegolnosci jest zobowigzany zadbac by personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia lub niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie
urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i dostarczy odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowiqzek przestrzegac przepisow dotyczqcych:
- bezpieczenistwa i higieny pracy wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
- ochrony przeciwpozarowej wynikajgcych z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.
Dz.U. z 2024 r. poz. 275), w szczegdlnosci materiaty tatwopalne nalezy sktadowac¢ w sposob zgodny z
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca jest obowigzany przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przepisami zarowno na budowie jak i w maszynach i pojazdach.
Materiaty nalezy sktadowac w sposdb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

c7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:
Wykonawca we wtasnym zakresie i na swoj koszt zorganizuje i utrzymuje zaplecze budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robodt, wygody
spotecznosci i innych.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca jest zobowiqzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzqdkowania terenu wokdét budowy.

Uprzgtniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

c8. Warunki organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do bezpiecznego korzystania z drég publicznych w obrebie zbiornika. W przypadku

uszkodzenia nalezy wykonac¢ naprawy. W zaleznosci od potrzeb organizacja ruchu powinna by¢ dostosowana do
warunkdw ruchu na drogach i optymalna do prowadzonych robét.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe oznaczenia
zabezpieczajgce bezpieczne korzystania z drdg.

Oznaczenia i ostrzeZzenia nalezy wykonac w sposob widoczny dla uczestnikow ruchu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng.

¢9. Ogrodzenia
W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca wyraznie oznakuje teren budowy lub zmiennie

ogrodzi, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

c10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W ramach wykonywanych robot Wykonawca jest zobowigzany do demontazu chodnika na zaporze i odcinka Sciezki dla
pieszych. W ramach urzqdzania placu budowy nalezy zabezpieczy¢ i umiesci¢ informacje o czasowym wytgczeniu z
uzytkowania odcinki chodnikéw i Sciezek dla pieszych lub rowerdow. Prowadzenie prac budowlanych nie powinno
stwarzac zagrozenia dla bezpieczeristwa ruchu.

Wykonawca jest zobowiqgzany do zabezpieczenia jezdni drég publicznych przed zagroZzeniem wynikajgcym z

prowadzenia prac budowlanych w sposoéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

d) Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajqcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
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dokumentacji zgfoszenia robét budowlanych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych

d1. Definicje i pojecia:

1.

10.

11.

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych, dla
ktdrego wymagane jest pozwolenie na budowe - skfada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego, projektu
technicznego i wykonawczego oraz z przedmiaru robét.

Dokumentacja inwestycyjna remontu zapory - stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt,
sktada sie w m. in. z zgtoszenia robdt budowalnych.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowanq przez
urzqdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow, ktore miaty istotny wptyw na prowadzenie robot.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, stanowiqgcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzqcych w toku wykonywania
robdt. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczyc¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy, zapisy w dzienniku budowy
bedq czytelne, dokonane trwatq technikq, w porzqgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw, z podaniem daty zapisu i podpisem osoby dokonujgcej wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Wszystkie decyzje zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksigzka postepu robot — ksiqzka przekazana od Inwestora dla Wykonawcy lub zaakceptowana przez
Inwestora stanowigca dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robdt, zawierajgca m.in.:

e strone tytufowgq:

e karty wpisow do ksigzki do oznaczania: daty wpisu osoby dokonujgcej wpisu, wpisy, uwagi, zalecenia
podmiotow uprawnionych do wpisow, podpis wpisujgcego,

e karty obmiaru robdt do oznaczania: daty obmiaru, ilosci jednostek obmiaru, zakres obmiaru i podpisy
sporzqdzajgcych obmiar. Zmiennie mozna dotqczyc¢ wydruki wykonanych przez Wykonawce obmiarow
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru lub Inwestora.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqgca autorem dokumentacji projektowe;.

Autor opracowarn technicznych - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
technicznej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego lub zamiennie wyznaczony Przedstawiciel Inwestora - osoba posiadajgca
odpowiednie wyksztafcenie techniczne, praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, ktdrej inwestor
powierza nadzor nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robaot.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej, dotyczqce
sposobu realizacji robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Normy - wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
ciggtego stosowania.

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna — powykonawcza inwentaryzacja urzqdzeri wodnych i budowlanych
wykonana przez uprawnionego geodete i zarejestrowana w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Zgierzu

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania z niezbednym opisem.

Roboty tymczasowe - roboty, ktdre sq projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt
podstawowych, ale nie sq przekazywane zamawiajgcemu a po wykonaniu robot podstawowych sq usuwane.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjqg projektowq i
specyfikacjami technicznymi.

Pefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu stanowi obudowe

wylotu urzqdzenia wodnego.

Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujgcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem Ilub bronowaniem i

dogeszczeniem. Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.

d.2. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy oraz udostepniania jej do

wglgdu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Dokumentacja budowy obejmuje:

pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym,

projekt techniczny i wykonawczy,

zgtoszenia robot budowlanych,

dokumentacje wykonawczq remontu zapory,

pozwolenia wodnoprawne,

STWIORB

ksigzke obiektu budowlanego,

ksigzke postepu robdt,

protokoty przekazania terenu budowy

informacje o wyrobach i zgodnosci z Polskimi i Europejskimi Normami.
protokoty z przekazania i odbioru poszczegdlnych etapow budowy lub protokoty odbiorow czesciowych i
koricowych,

protokoty odbioru robot

raporty, protokoty z narad i ustalen

korespondencja na budowie

operaty lub inwentaryzacje geodezyjne.

Dokumentacje budowy nalezy przechowywac na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagubiony

dokument budowy nalezy odtworzy¢ w formie prawnie dopuszczalnej.

Wszystkie dokumenty budowy sq dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie

Zamawiajgcego.

d.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametrow i wymiardw okreslonych w dokumentacji technicznej:

odchylenia rzednych korony zapory czotowej + 2cm,
odchylenia rzednych dna rzeki Moszczenicy ponizej zapory + 2cm,
odchylenia rzednych dna zbiornika do + 5cm

odchylenie w ptaszczyznach skarp * 3cm, na dtugosci ~ 1,0 m
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e odchylenie sredniego nachylenia skarp zbiornika i rzeki 1: /n + 0,05/, a wybrzuszenia i wklesniecia skarpy nie
moggq by¢ wieksze niz 5 cm przy pomiarze tatq.

e odchylenia rzednych dna rzeki Moszczenicy powyzej zbiornika + 5cm.

* odchylenie sredniego nachylenia skarp zbiornika i rzeki 1: /n + 0,05/, a wybrzuszenia i wklesniecia skarpy nie

mogq byc¢ wieksze niz 5 cm przy pomiarze tatq.

2. Wymagania dotyczqce wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiqzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i
kontrolq jakosci — poszczegolne wymagania odnosi sie do postanowien norm

Wszystkie materiafy zastosowane przy robotach powinny posiadac informacje o wyrobach stwierdzajgce ich
przydatnos¢ w budownictwie zgodnie z wymogami PN, EN. Powinny teZz spetnia¢ wymogi niniejszej specyfikacji
technicznej. Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczqce do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania warstwy sczepnej i wypetnienia ubytkow w podtozu wraz z jego ewentualnym wyréwnaniem

(reprofilacjq) nalezy stosowac zaprawy PCC nalezgce do jednego systemu naprawczego.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu. UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 st. C.

Kostke uktadac okotfo 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety, poniewaZz po procesie ubijania podsypka zagesci.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale
wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzqdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolnq przestrzen uzupetniac¢ kostkq cietq. Dzienng dziatke
roboczq nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utoZonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozonqg nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usunqgc¢ wraz z
podsypkq.

Do wbudowania mogq byc¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane przez Inspektora lub Inwestora.

Za jakos¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

Wyroby budowlane winny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslone w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16-04-2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213).

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy tak by zachowaty swojq
jakos¢ i wtasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania mozna lokalizowaé w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Ilub Inwestorem mozna teZz lokalizowaé poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostanq usuniete przez Wykonawce i wywiezione z terenu budowy. Koszt
usuniecia materiatéw obcigza Wykonawce.

Przebudowa zbiornika i konserwacja czesci przybrzeinej zbiornika mogq by¢ przeprowadzone z uZyciem nizej

wymienionych materiatéw lub_materiatdow rownowaznych czyli o takich samych lub lepszych wtasciwosciach jak

wskazane ponizej:

- Altana rekreacyjna - Altana drewniana otwarta (bez barierek zabezpieczajgcych przed dostepem) z dachem
wielospadowym i powierzchniq zabudowy od 29 m? do 30 m? z wyposazeniem w stét drewniany typ
karczmowy mocowany do podfoza, dwie tawki typ ciezki mocowane do podfoza, granitowy stét do gry w
pitkarzyki

- bosakiinarzedzia

- bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. Il

- bariery drogowe stalowe ocynkowane - podstawy do przykrecenia barier
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- benzyna do lakierow

- bosakiinarzedzia

- cement portlandzki

- Cementowo - polimerowa zaprawa naprawcza lub inna réwnowazina - 1-komponentowa, modyfikowana
tworzywem sztucznym, wigzqca hydraulicznie, fabrycznie przygotowana sucha zaprawa, sporzqgdzona na bazie
dobieranego piasku kwarcowego, przeznaczona do naktadania powfok o grubosci do 4 cm przy
wielowarstwowym nanoszeniu, wzglednie do 2 cm przy nanoszeniu jednowarstwowym, , naleZy stosowac
zgodnie ze wskazowkami wykonawczymi producenta.

- Szpachla cementowo - polimerowa PCC lub inna réwnowazna - Wygtadzajgca zaprawa typu PCC do
szpachlowania, wyréwnywania i wygtadzania powierzchni betonowych, nalezy stosowaé¢ zgodnie ze
wskazéwkami wykonawczymi producenta.

- Mineralna warstwa sczepna lub inny réownowazny - Polimerowo-cementowa warstwa sczepna (PCC)
przeznaczona dla elementéw budowlanych poddanych duzym obcigzeniom,

- Hydraulicznie wigzqgca, jednosktadnikowa mikrozaprawa uszczelniajgca lub inny réwnowazny, nalezy
stosowac zgodnie ze wskazowkami wykonawczymi producenta.

- Deski iglaste obrzynane

- Drut stalowy okrqggty miekki, ocynkowany, o srednicy 2,0-6,0 mm

- drut stalowy okrqgty ocynkowany sr.do 5 mm

- Drut zarzony wiqzatkowy

- Farba epoksydowa do gruntowania powierzchni stalowych

- Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna - miniowa 60%

- geomebrana HDPE grubos¢ 1,5 mm

Geomembrana powinna posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawnionq jednostke.

Geomembrane nalezy przechowywac i transportowac w sposdéb zalecany przez producenta.

Podfoze gruntowe pod uszczelnienie z geomembrany do gtebokosci 15 cm powinno by¢ utworzone z gruntow o srednicy
ziaren nieprzekraczajgcych 2,0 mm.

Przygotowanie podtoza powinno by¢ poddane wizji lokalnej z udziatem przedstawicieli inwestora, wykonawcy robdt,
firmy instalujgcej geomembrane i nadzoru inwestorskiego. Z wizji lokalnej powinien by¢ sporzqdzony protokdt, w
ktorym powinny by¢ wymienione ewentualne zastrzezenia co do jakosci oraz wszelkie uwagi dotyczqgce koordynacji
prac.

Maksymalna dopuszczalna gtebokosc kolein w trakcie uktadania geomembrany nie moze przekracza¢ 10 mm.

Podtoza betonowe z ktorymi bedzie tqgczona powinny byc¢ starannie wygtadzone, bez wyraZznych spekan i ostrych
krawedzi. Wszelkie zatamania powierzchni i naroza powinny by¢ zaokrgglone krzywizng o promieniu ok. 50 mm.
Potgczenia poszczegdlnych arkuszy geomembrany wykonac¢ na zaktad poprzez zgrzewanie jednosladowe Ilub

dwusladowe z kanatem kontrolnym.

rs %

Zgrzew jednosladowy

| > 45
}»> 154>‘<*> 15—>‘<*> 154

Zgrzew dwusladowy
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Powierzchnie kontaktowe tgczonych pasm powinny by¢ wolne od zanieczyszczen, kurzu, wilgoci i innych substancji
obcych. Optymalna temperatura otoczenia w trakcie wykonywania potqgczen powinna wynosic¢ od +5°C do +40°C. Nie
nalezy rowniez prowadzi¢ zgrzewania w trakcie silnego wiatru i deszczu. Wilgo¢ w istotny sposéb wpfywa na jakos¢
spoin. tgczenie wykonywac tak by geomembrana nie byta wygtadzonym napietym materiatem, bo po docisnieciu
gabionami ulegnie rozerwaniu.

Przed przystgpieniem do zgrzewania nalezy przeprowadzic¢ probne zgrzewanie. Probne zgrzewanie przeprowadza sie na
dwdch wagskich scinkach geomembrany dtugosci 1-3 m.

Docelowo kazda spoina powinna zostac¢ skontrolowana na biezqco za pomocq jednej z metod nieniszczqcych, na caftej
swojej dfugosci i w obecnosci nadzoru inwestorskiego. Z kontroli nalezy sporzqdzi¢ notatke stuzbowq lub protokdt z
udziatem przedstawiciela Inwestora.

Zakotwienie geomembrany w koronie zapory wykonac¢ w rowku kotwigcym:

Zakotwienie w dnie zbiornika wykonac poprzez zaktad pionowy na gtebokos¢ 1,0 m ponizej dna projektowego
zbiornika.
Czynnosci zwigzane z transportem, przemieszczaniem wewngtrz budowy oraz sktadowaniem powinny odpowiadac
instrukcji producenta, gdyz od tego réwniez zalezy spetnienie warunkéw gwarancji udzielonej przez producenta. Do
operacji tych nalezy uzywac sprzetu budowlanego, ktdry nie spowoduje uszkodzern mechanicznych materiatu.
- Geowtdknina hydrotechniczna - Geowtdknina filtracyjna wytwarzana technikq tkackq, dziewiarskq lub
widkninowq z wtékien polipropylenowych. masa powierzchniowa > 200 g/m2
- GwoZdzie budowlane ocynkowane
- kabina toaletowa wynajem i serwis
- kamien granitowy 50-150 mm — kamien tamany do wypetnienia materacy gabionowych. Minimalna srednica
kamienia powinna by¢ wieksza od najmniejszego wymiaru oczka siatki. Jako rozmiar optymalny pojedynczego
kamienia przyjmuje sie wymiar od 1,5 lub 2 razy wiekszy od oczka siatki. W poblizu oczek siatki nalezy uktadac
kamien grubszy, w srodku materaca moze by¢ wbudowany drobniejszy. Kamien nalezy podawac do utozonych
w miejscu wbudowania materacy, bez zrzucania z duzej wysokosci. Montaz materacy siatkowo-kamiennych
powinien by¢ realizowany przez brygade profesjonalnie przeszkolong w tego typu konstrukcjach i legitymujgcg
sie pozytywnym doswiadczeniem w realizacji takich robdt. Montaz i wypetnianie materacy kamieniem nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Porowatos¢ wypetnienia koszy nie moze byc¢ wieksza niz n = 0,30.
- kamien tamany dolomitowy (ttuczen) do wypetnienia filtréw gabionowych - kamieri tamany ze skat
dolomitowych. Minimalna srednica kamienia powinna by¢ wieksza od najmniejszego wymiaru oczka siatki.
Jako rozmiar optymalny pojedynczego kamienia przyjmuje sie wymiar od 1,5 lub 2 razy wiekszy od oczka siatki.
W poblizu oczek siatki nalezy uktada¢ kamien grubszy, w srodku materaca moze by¢ wbudowany drobniejszy.
Kamien nalezy podawac do utoZonych w miejscu wbudowania materacy, bez zrzucania z duzej wysokosci.
Montaz koszy gabionowych wraz wypetnieniem kamieniem powinien byc¢ realizowany przez brygade
profesjonalnie przeszkolong w tego typu konstrukcjach i legitymujgcq sie pozytywnym doswiadczeniem w
realizacji takich robét. Montaz i wypetnianie materacy kamieniem nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Porowatosc wypetnienia koszy nie moze by¢ wieksza niz n = 0,30.
- kamien tamany niesortowany lub rzeczny — pojedyncze kamienie do docisniecia roslin wodnych do dna,
wielkos¢ kamienia zalezna od wielkosci rogatka. Moze to by¢ kamien pozyskany na miejscu lub dowieziony.
- Kamien tamany do obiektow inZynierskich — kruszywo skalne ze skat litych granit, bazalt poprzez kruszenie
mechaniczne. Ma zazwyczaj uziarnienie od 63 do 250 mm wiec jest kruszywem grubym.

- kiszki z faszyny lesnej
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klej do hydroizolacji geomembran - specjalny klej do hydroizolacji geomembrany, aby przyklei¢c geomembrane
do betonu, zelbetu lub sciany,
klej zelowy mrozoodporny wodoodporny
ktgcza kosaccow Zoftych - sadzonki tzw. irysow wodnych Kosacca Zéftego
ktgcza roslin wodnych - sadzonki rogatka sztywnego (Ceratohyllum demersum)
kolano PVC 90 stopni sr. 600 mm
kotki faszynowe iglaste i lisciaste - zwykfte, niekorowane
kostka brukowa kolorowa
kosze gabionowe z siatki stalowej - prostopadfoscienne kosze wielokomorowe o wysokosci 0,5 m lub max 1,0
m, dtugosc koszy od 12,0 do 4,0 m z przegrodg co 1 m, szerokos¢ koszy od 1,0 m. Kosze wykonane z siatek
splatanych z powfokqg zabezpieczajgcq. Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80 mm, drut
ocynkowany sr. 3,0 mm. Drut stalowy powinien by¢ zabezpieczony przed korozjq przez galwaniczne pokrycie
cynkiem lub innym materiatem w ilosci nie mniejszej niz 240g/m?2.
tata wodowskazowa
Materace gabionowe - prostopadtoscienne kosze dwu lub trzykomorowe o wysokosci 0,3 m, dtugos¢ koszy od
2,0 do 6,0 m z przegrodg co 1 m, szerokos¢ koszy od 1,0 do 2,0 m. Kosze wykonane z siatek splatanych z
powtokq zabezpieczajgcq. Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80 mm, drut ocynkowany sr.
3,0 mm. Drut stalowy powinien by¢ zabezpieczony przed korozjq przez galwaniczne pokrycie cynkiem lub
innym materiatem w ilosci nie mniejszej niz 240g/m?2.
Nasiona traw - Wybdr gatunkdw traw nalezZy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.
okucia do szandorow
piasek
piasek
piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0 mm
piasek suszony kwarcowy 0,8-1,2 mm
piasek uszlachetniony
Elastyczny materiat dylatacyjny lub inny rownowazny - trwale elastyczny materiat na bazie polisiarczkow
stosowanymi do trwatego i elastycznego wypetnienia i uszczelnienia szczelin, dylatacji i potfqczen, , nalezy
stosowac zgodnie ze wskazowkami wykonawczymi producenta.
Zywica gruntujgca lub inny réwnowazny - dwusktadnikowy, rozpuszczalnikowy preparatujgcy gruntujgcym na
bazie zywicy epoksydowej, nalezy stosowac zgodnie ze wskazowkami wykonawczymi producenta.
ptyty drogowe Zelbetowe petne
pospotka’
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkq klasy N lub S o sr. wew. 1000 mm
siatki jutowe lub maty kokosowe
stupki drewniane iglaste
stupki stalowe
stupki z rur stalowych sr. 70 mm
smar staty maszynowy
Soltox lub zamiennik
Elastyczna, jednosktadnikowa mikrozaprawa uszczelniajgca lub inna réwnowazna, stosowac wytgcznie zgodnie
ze wskazowkami wykonawczymi zawartymi w karcie katalogowej.
sznur polietylenowy
Scianka czofowa prosta ze skrzydetkami
Sruby stalowe z podktadkami i nakretkami
Tasma ostrzegawcza z nadrukiem, o szerokosci 100 mm - Budowlana tasma ostrzegawcza z nadrukiem o tresci
"TEREN BUDOWY - ZAKAZ WSTEPU" lub "ZAKAZ WSTEPU" kolor biatoczerwony lub czarno - zotty
wkrety ciesielskie
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- worki lub Big Bagi
- zagospodarowanie odpaddw
- Ziemia urodzajna — humus - Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.
- znaki drogowe blaszane lub plastikowe
- Zwir do betonéw zwyktych
- materiaty pomocnicze
Na podstawie przepisow ustawy Prawo zamowieri publicznych podane w materiatach przetargowych nazwy
materiatow, dostawcdéw lub producentéow materiatow i urzqdzen Ilub innych elementéw nalezy traktowac jako
przyktadowe. Wykonawca moze zastosowac wskazany materiat lub inny o parametrach réwnowaznych lub lepszych od
opisanych w specyfikacji. Zastosowany materiat lub wyréb musi spetnia¢ wymogi techniczne i jakosciowe oraz posiadac
wtasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w dokumentacji inwestycyjnej lub wykonawczej, w specyfikacji
technicznej z preferencjqg parametrow korzystniejszych wymagan jakosciowych, funkcjonalne i techniczne wskazanego
wyrobu oraz posiadajgce wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymogi okreslone w ww. dokumentach.
Wykonawca ktdry powota sie na rozwigzanie réwnowazne do opisanych dokumentach przetargowych jest obowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
Materiaty uznane przez Inspektora lub Zamawiajgcego za niezgodne ze szczegdtowq specyfikacjq techniczng muszq by¢

niezwfocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.

3. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozongq jakosciq

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadacé wskazaniom zawartym w specyfikacji i
dokumentacji technicznej.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie robdt, w terminie przewidzianym umowagq.

Sprzet bedgcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, by¢ zgodnym z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczqgcymi jego uZytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostanq przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca obowigzany jest usuwac na wtasny koszt zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca powinien korzystac z nastepujqgcego sprzetu:

- agregat malarski hydrodynamiczny

- koparka

- koparka jednonaczyniowa ggsienicowa
- koparko-odmularka

- kosiarka na ciggniku kotfowym

- Mtot wyburzeniowy na koparce

- piaskarka do czyszczenia metali

- piaskarnia do czyszczenia betonow

- pita do ciecia kostki

- réwniarka samojezdna

- rusztowania rurowe

- Rebak spalinowy

- Siewnik do nasion traw (bez ciggnika)

- spycharka ggsienicowa

- ubijak spalinowy
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walec wibracyjny samojezdny
wibrator powierzchniowy
zageszczarka spalinowa
zgrzewarka do geotkanin

zuraw samochodowy

4. Wymagania dotyczqgce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba sSrodkéw transportowych bedzie zapewniac

prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej i wskazan

Inspektora w terminie przewidzianym umowgq. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania

dotyczqce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametrow

technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora

Wykonawca usunie z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezqco usuwat, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zalecane srodki transportu:

ciggnik ggsienicowy

ciggnik kotowy

przyczepa samowytadowcza
przyczepa skrzyniowa
samochdd dostawczy
samochdéd samowytadowczy

samochdd skrzyniowy

5. Wymagania dotyczqgce wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych i szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczqce odcinkéw robot budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowgq, specyfikacjq technicznq, a takze z

przedmiarem oraz poleceniami Inspektora, a w szczegdlnosci:

Lp.

Wyszczegdlnienie robot

Wymagany zakres robot

1

Urzgdzenie i oznaczenie placu budowy oraz terenu budowy wraz z likwidacjq po zakoriczeniu budowy

5.1

Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o sr.70 mm -
budowa Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
$§r.70 mm - rozebranie Znaki drogowe ptaskie - budowa
Znaki

oznakowanie terenu budowy i placu budowy, znaki i

drogowe ptaskie - rozebranie - analogia

stupki do odzysku, przyjeto zuzycie 20%

1. Wykonanie wykopu lub odwiertu pod stupki.

2. Ustawienie stupkow w pionie z obsypaniem ziemiq i
ubiciem warstwami.

3. Przymocowanie znakdw do istniejgcych stupkow.

4. Demontaz stupkéw wraz ze znakami z
przygotowaniem do wywiezienia po zakorczeniu

budowy.

5.2

Stupki ograniczajqce z ling - budowa Stupki ograniczajgce
z ling - rozebranie - analogia - oznaczenie placu budowy i
terenu budowy tasmq znacznikowq a po zakoriczeniu
budowy demontaz, zastosowano mnoznik 0,2 w normie

stupkow z uwagi na odzysk

1. Zamocowanie w gruncie stupkéw do mocowania
tasmy znacznikowej.
2. Zamocowanie tasmy znacznikowej w celu
ograniczenia wstepu osobom postronnym.

3. Demontaz stupkdw wraz z tasmami .

4. Zagospodarowanie odpadow z demontazu tasm i

stupkow.
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Montaz barakowozow  Demontaz barakowozdow

1. Wyréwnanie terenu w miejscu ustawienia

barakowozu. 2.Podciggniecie barakowozu na miejsce
ustawienia pojazdu

oraz  odczepieniem  od

ciggngcego.

53 urzqdzenie biura budowy i punktu socjalnego dla|3.PotoZenie na gruncie podstaw oraz podparcie
pracownikow barakowozu wspornikami stalowymi.
4.Wyciqgniecie wspornikow stalowych oraz podstaw.
5.Zahaczenie barakowozu do pojazdu ciggngcego.
6.Uprzqgtniecie terenu.
Ubikacje o konstrukcji drewnianej - suche - budowa
Ubikacje o konstrukcji drewnianej - suche - rozebranie - ) ) o )
54 analogia - kabina tzw. TOY TOY wynajem i serwis; z norm Kabina ‘TOY TOY wynajem, ustawienie, serwis w
trakcie budowy i usunieciem po zakoriczeniu budowy.
usunieto materiaty i wpisano wynajem i serwis (w tym
opréznianie, czyszczenie i konserwacja) TOY TOY
2 Geodezyjna obstuga inwestycji, tyczenie, pomiary geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza
1. Wyznaczenie poziomow robdt ziemnych.
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach |2. Wykonanie pomiardéw przejsciowych.
55 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i| 3. pomiary do montazu drendw francuskich.
lotniska - analogia obstuga geodezyjna inwestycji 4. Pomiary do montazu gabiondw wraz z wyprawg.
5. Niwelacja kontrolna w trakcie wykonanych robdt
1. Sporzgdzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej po zakoriczeniu robot | przed
5.6 Inwentaryzacja powykonawcza inwestycji napetnieniem zbiornika wraz z rejestracjq w
Powiatowym Osrodku Geodezyjno — Kartograficznym
w Zgierzu.
3 Czesciowy zrzut wody ze zbiornika do poziomu 156,50 m n.p.m. (obnizenie lustra wody o 1,0 m)
1. Sukcesywne powolne otwieranie upustéow lub
usuwanie szandordéw az do uzyskania rzednej lustra
wody 156,50 m. n.p.m. lub zamiennie montaz
szandordw roboczych do wysokosci uzyskania rzednej
Zrzut wody ze zbiornika celem umoZliwienia budowy | lustra wody 156,50 m. n.p.m
grodzi z workéw lub big bag z piaskiem oraz dozér nad | 2. Usuwanie (z brzegu — bez wchodzenia do wody)
57 przeptywem wody i wysokosciq pietrzenia w trakcie | wszelkich przedmiotéw naptywajgcych z wodg a
wykonywania robdt, grupa robotnikow z bosakami i| mogqcych zaktdcic¢ przeptyw przez budowle,
narzedziami. Predkos¢ zrzutu zaleina od wielkosci|3. Monitorowanie wielkosci przeptywu i nie
przeptywu w rzece lecz nie wigksza niz 0,17 m3/sek przekraczanie wielkosci dopuszczalnego zrzutu wody,
4. Monitorowanie w trakcie robdt wielkosci
przeptywu i utrzymanie rzednej lustra wody na
wysokosci 156,50 m. n.p.m.
5. Monitoring stanu budowli,
4 Specjalistyczna obstuga ichtiologiczna w trakcie prowadzenia robot
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Specjalistyczna obstuga przez uprawnionego Ichtiologa
wraz z grupq pracownikow przy zrzucie wody ze zbiornika,
w ty: m.in. odtowienie ryb z todzi lub pontonu oraz potow

z brzegu i koryta rzeki w zbiorniku, zabezpieczenie

1. Specjalistyczna obstuga ichtiologiczna wraz z
odtowem ryb:

2. Sukcesywny odftéw ryb reczny lub z uzyciem sieci,
wykonywany z lgdu, z dna zbiornika lub pontonu albo

todki na lustrze wody

5.8 odtowionych ryb przed uduszeniem, poranieniem, |3. Umieszczenie ryb w basenach do transportu,
natlenianie wody w transporterach, zatadunek i transport | przewozu Zywych ryb,
w basenach do przewozu ryb do miejsca przechowania lub | 4. Przygotowanie do transportu, ewentualne
zarybiania i roztadunek do wskazanego przez Inwestora | natlenianie wody w pojemnikach,
akwenu. Transport na odlegtos¢ do 5 km. 5. Przewdz ryb do miejsca przechowania,
6. Roztadunek ryb do akwenu.
5 Droga tymczasowa i wjazd do misy zbiornika do wywozu urobku z czesci misy zbiornika
1. Reczne wytamanie nawierzchni.
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | 2. Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiorki z
5.9 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - rozbidrka | odrzuceniem na pobocze i utozeniem w stosy.
kostki brukowej pod drogi tymczasowe 3. Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej z
odrzuceniem gruzu na pobocze i utozeniem w stosy.
Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce | 1. Odkopanie kraweznikéw i wyjecie z oczyszczeniem.
5.10 |piaskowej - analogia - rozbidrka obrzezy trawnikowych | 2. Zerwanie podsypki.
przy kosce brukowej do demontazu pod drogi tymczasowe | 3. Utozenie materiatu w stosy.
511 Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych - wykonanie | 1.Mechaniczne odspojenie gruntu i przemieszczenie
koryta na pobocze z wyréwnaniem i wyprofilowaniem koryta
512 Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych - wykonanie | 1.Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10 cm z
podsypki piaskowej recznym rozscieleniem i wyrownaniem pod fate
513 Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych (ptyty o | 1.Utozenie plyt zelbetowych petnych.
powierzchni do 3 m2) - budowa 2. Zamulenie piaskiem spoin
1.Rozebranie drogi.
514 Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych (pfyty o |2.0czyszczenie ptyt.
powierzchni do 3 m2) - rozebranie 3.Wysegregowanie ptyt i utozenie w stosy do
wywiezienia.
1. Rozscielenie podsypki piaskowej.
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej
wraz z jej rozscieleniem.
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 3. Ustawienie obrzezy.
4. Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktow
5.15 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obrzeza pod .
powrotny montaz kostki brukowej wysokosciowych.
5. Oczyszczenie i wypetnienie spoin zaprawg
cementowq wraz z jej przygotowaniem.
6. Obsypanie zewnetrznej sciany obrzezy ziemiq wraz
Z jej ubiciem.
1. Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki
cementowo-piaskowej lub podsypki piaskowe;.
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm | 2. Zageszczenie podsypki wibratorem.
516 na podsypce cementowo-piaskowej - montaZz kostki|3. Utozenie kostki brukowej z przycieciem kostek do

brukowej usunietej pod dojazd tymczasowy, kostka

bezszwowa kolorowa o nawierzchni ptukanej

linii brzegowej uktadanej powierzchni.
4. Ubicie kostek wibratorem.
5. Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie

spadkow nawierzchni.
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6. Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

Remont stanowiska dolnego zapory czotowej (rzeka Moszczenica ponizej zapory)

5.17

Rozebranie barier drogowych stalowych Bariery
ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg -
analogia -- bariery drogowe demontaz na czas
prowadzenia robdt i powrotny montaz po zakoriczeniu

robdt, z norm usunieto M

1. Demontaz poreczy ochronnych, ogrodzer Ilub
barier.

2. Odkopanie stupkow.

3. Utozenie uzyskanego materiatu w stosy z
zabezpieczeniem do powrotnego montazu.

4. Montaz barier wraz z regulacjq po skoriczeniu

robot.

5.18

Rozbidrka brukdéw o grub. 20 cm z dybli przy wyp.spoin
zaprawqg cementowq - analogia - demontaz ubezpieczen
betonowych stanowiska dolnego zapory (skarpy rzeki) do
norm dopisano S - mfot wyburzeniowy na koparce, S -

samochdéd samowytadowczy

1. Oczyszczenie powierzchni zabrukowane;.
2. Rozbidrka bruku.

3. Posortowanie kamienia.

4. Utozenie materiatow w pryzmy.

5. Zatadunek na srodki transportu

6. Wywoz do miejsca sktadowania lub utylizacji

5.19

Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - rozebranie
(ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - analogia - rozebranie
ubezpieczen betonowych stanowiska dolnego zapory (dna
rzeki) do norm dopisano S - mfot wyburzeniowy na
koparce, S - koparka do zatadunku odpaddw S - samochdéd

samowytadowczy

1. Oczyszczenie powierzchni zabrukowane;.
2. Rozbidrka bruku.

3. Posortowanie kamienia.

4. Utozenie materiatow w pryzmy.

5. Zatadunek na srodki transportu

6. Wywoz do miejsca sktadowania lub utylizacji

5.20

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km

transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.I-ll - analogia - transport odpaddéw budowlanych z
rozbidrki ubezpieczeri betonowych na sktadowisko -

odlegtos¢ do 3 km

1. Oczyszczenie powierzchni zabrukowane;.
2. Rozbidrka bruku.

3. Posortowanie kamienia.

4. Utozenie materiatow w pryzmy.

5. Zatadunek na srodki transportu

6. Wywoz do miejsca sktadowania lub utylizacji

5.21

Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych o
wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.llI-
IV - analogia - uzupetnienie wyrw i uszkodzen skarp i dna
urobkiem pozyskanym ze zbiornika wraz z wyréwnaniem i
zageszczeniem zageszczarkq do montazu materacy

gabionowych

1. Dowdz ziemi pozyskanej z misy zbiornika. Ziemia
nie moZe zawiera¢ korzeni, wiekszych kamieni
zanieczyszczenn lub Smieci. Musi by¢ sypka nie
zbrylona.

2. Wpyrdwnie nasypu 2z gruntu dostarczonego
samochodami.

3. Rozplantowanie ziemi warstwami i zabudowa
nierdownosci i wybrzuszen

3. Zageszczenie poszczegdlnych warstw ze zwilzeniem
wodg.

4. Spulchnienie powierzchni up

5.22

Przepusty rurowe pod zjazdami Scianki czotowe dla rur o
sr. 60 cm - analogia - montaz prefabrykowanych scianek
czofowych prostych ze skrzydetkami jako obudowy
wylotow drenazu odwadniajqgcego. Z norm usunieto M
mieszanke betonowgq, lepik, wode a wstawiono klej
wstawiono S Zuraw,

mrozoodporny i prefabrykat,

zastosowano mnoznik 0,3 do R

1. Demontaz uszkodzonych obuddw wylotéw,

2. Oczyszczenie wylotu drenazu i koryta do montazu
prefabrykatu,

3. Wyréwnanie i wyprofilowanie podfoza pod montaz
prefabrykatu.

3. Przygotowanie zaprawy klejowej do montazu
prefabrykatu,

Przygotowanie prefabrykatu wylotu do montazu.

3. Montaz prefabrykatu obudowy wylotu warz ze

sklejeniem obudowy z rurqg wylotowq.
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5.23

Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk witdkning

syntetyczngq - geowtdknina pod materace gabionowe

1. Utozenie witdkniny na zaktad na przygotowanym

podtozu

5.24

Wykonanie umocnien skarp i dna siatkowo-kamiennych z
materacy gabionowych wraz z wyprawqg kamienng
(korzystano z KNR 2-14 0704-01 i KNNR 10 0401-08) )
Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80
mm, drut ocynkowany sr. 3,0 mm, dfugosc koszy od 2,0 do
6,0 m, szerokos¢ koszy od 1,0 do 2,0 m, wysokos¢ 0,3 m
Do obmiaru dodano 10% na zaktady tgczen materacy
skarpowych i dennych  Szerokos¢ dna rzeki 2,5 m,

nachylenie skarp 1:2.

1. Zakup koszy materacy gabionowych z siatek
drucianych.

2. Ustawienie koszy, przybicie kotkami, wypetnienie
kamieniem.

3. Trwate zamkniecie koszy poprzez zasznurowanie
drutem lub zamkniecie klipsami lub pierscieniami
zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

4. Uprzgtniecie terenu.

5.25

Wykonanie umocniern skarpy odpowietrznej zapory
czofowej w tym uksztattowanie schoddw z materacy
gabionowych wraz z wyprawqg kamienng (korzystano z
KNR 2-14 0704-01 i KNNR 10 0401-08)
kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80 mm, drut

Rozmiar oczka

ocynkowany sr. 3,0 mm, dtugos¢ koszy od 2,0 do 6,0 m,
szerokos¢ koszy od 1,0 do 2,0 m, wysokos¢ 0,3 m Do
obmiaru dodano 10% na zakfady tgczern materacy

skarpowych i dennych

1. Zakup koszy materacy gabionowych z siatek
drucianych.

2. Rozscielenie geowtdkniny pod kosze wraz z
umocowaniem.

3. Ustawienie koszy, przybicie kotkami, wypetnienie
kamieniem.

4. Trwate zamkniecie koszy poprzez zasznurowanie
drutem lub zamkniecie klipsami lub pierscieniami
zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

5. Uprzqgtniecie terenu.

5.26

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony
nasypow w gruntach kat.I-lll - analogia - naprawy koryta
ziemnego (gornego) i terenu przylegtego stanowiska
dolnego  zapory trakcie

czofowej uszkodzonej w

prowadzenia robot w korycie dolnym

1. Przekopanie rowkow kierunkowych na skarpach
wykopow o szerokosci do 5 m lub podsypanie sciezek
na plantowanych skarpach nasypow ze
sprawdzeniem trojkgtem skarpiarskim lub tatq.

2. Scinanie fopatq lub oskardem wypuktosci miedzy
rowkami na skarpach wykopow i odrzucenie ziemi na
pobocze lub do podstawy skarpy.

3. Scinanie wypukfosci oraz zasypanie wgfebier
miedzy sciezkami na skarpach nasypow o szerokosci

do 5 m z ubiciem powierzchni plantowanej skarpy.

5.27

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - analogia - obsiew
koryta ziemnego (gdrnego) i terenu przylegtego do
stanowiska dolnego zapory czotowej uszkodzonej w

trakcie prowadzenia robdét w korycie dolnym

1. Spulchnienie gruntu skarpy.
2. Pokrycie skarpy humusem.
3. Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwafowaniem

obsianej powierzchni

Remont ubezpieczen zapory czofowej - wymiana na materace gabionowe

5.28

Demontaz ocynkowanych  balustrad  chodnikowych
poprzez odkrecenie od podstawy i sktadowanie na czas
prowadzenia robot (korzystano za normy KNR 2-31 0818-

01)

1. Demontaz poreczy ochronnych, ogrodzen Ilub
barier.
2. Odkopanie podstaw do montazu barier.

3. UtozZenie uzyskanego materiatu w stosy.

5.29

Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kqtownikow
- analogia - demontaz podstaw do montazu balustrad

ochronnych

1. Demontaz podstaw do poreczy.

2. Ufozenie uzyskanego materiatu w stosy.

5.30

Rozebranie chodnikéw z pfyt betonowych o wymiarach
50x50x7 c¢cm na podsypce piaskowej - demontaz pfyt
chodnikowych utozonych w kratke na zaporze miedzy
brukiem a Teren

stanowiskiem dolnym  zapory.

przewidziany do obsiewu mieszankami traw

1. Reczne wyjecie ptyt chodnikowych.
2. zerwanie podsypki cementowo-piaskowej.
3. Przesortowanie i utoZenie na poboczu materiatu

uzyskanego z rozbiorki
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Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej

nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowe;.

Kostka na zaporze czotowej i na wysokosci wymiany

1. Wytamanie nawierzchni recznie lub mechanicznie.

2. Przesortowanie kostki lub klinkieru uzyskanych z

ubezpieczern od  strony odwodnej. Kostka do )
5.31 ) ] | rozbidrki wraz z odrzuceniem na pobocze.
wykorzystania do napraw brukéw uszkodzonych w trakcie ] ) ) )
. ] ) ) 3. Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej z
budowy czes¢ nadajgca sie do wykorzystania do ) . o
. . . i ) odrzuceniem gruzu na pobocze i utozeniem w stosy.
przekazania  Inwestorowi,  nienadajgca  sie  do
wykorzystania do odpaddw budowlanych
» . 1. Rozbicie konstrukcji przy uzyciu mtotow i klinow lub
Reczna rozbidrka konstrukcji betonowych o grub. do 20
] . ] ) _ | mfota pneumatycznego
5.32 cm - rozbidrka innych elementow betonowych jak stupki.
o ) 3. Odrzucenie gruzu.
ograniczniki itp. na zaporze czotowej
4. Utozenie gruzu w stosy.
Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych (pfyty o
powierzchni ponad 3 m2) - analogia demontaz|1.Rozebranie drogi.
533 ubezpieczeri betonowych zapory czofowej - ptyty|2.0czyszczenie ptyt.
' skarpowe do norm dopisano S - mtot wyburzeniowy na | 3.Wysegregowanie ptyt i ufozenie w stosy do
koparce, S - koparka do zatadunku odpaddw S - samochdd | wywiezienia.
samowytadowczy
Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych (pfyty o ) ]
1.Rozebranie drogi.
powierzchni ponad 3 m2) - analogia demontaz )
. i ] 2.0czyszczenie ptyt.
ubezpieczenn betonowych zapory czofowej - ptyty denne ] ] o
5.34 ] ) 3.Wysegregowanie ptyt i utozenie w stosy do
do norm dopisano S - mfot wyburzeniowy na koparce, S - o
] | wywiezienia.
koparka do zatadunku odpaddéw S - samochdd ) o )
4. Wywdz ptyt do miejsca sktadowania
samowytadowczy
Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.l-ll - analogia - transport odpaddw budowlanych z ) . )
5.35 o ) ) ) 1. Wywdz ptyt do miejsca sktadowania
rozbidrki ubezpieczeri betonowych na sktadowisko -
odlegtos¢ do 3 km. Z uwagi na zwiekszenie objetosci
tadunku wskutek demontazu mechnicznego zastosowano
mnoznik 2
1. Dowoz ziemi pozyskanej z misy zbiornika. Ziemia
nie moZe zawiera¢ korzeni, wiekszych kamieni
zanieczyszczenn lub Smieci. Musi by¢ sypka nie
) ) zbrylona.
Formowanie i zageszczanie nasypow zapdr ziemnych o o
o ) ] 2. Wyrdéwnie nasypu z gruntu dostarczonego
wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.lll-
. samochodami.
5.36 |IV - analogia - uzupetnienie wyrw i uszkodzen skarp i dna o o
] o ) | 3. Rozplantowanie ziemi warstwami i zabudowa
urobkiem pozyskanym ze zbiornika wraz z wyréwnaniem i | | L )
nierdownosci i wybrzuszen
zageszczeniem i
3. Zageszczenie poszczegdlnych warstw ze zwilzeniem
wodg.
4. Spulchnienie powierzchni uprzednio zageszczonej
warstwy.
1. Dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania.
537 Wykonanie ztoza filtracyjnego Zwirowo-piaskowego -|2. Rozscielenie i wyrdwnanie warstwy filtracyjnej z

analogia - wyréwnanie podfoza pod montaz geotkaniny

ttucznia lub mieszanki zZwirowo-piaskowej na

uprzednio przygotowanym dnie zbiornika.
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3. Wykonanie mieszanki Zzwirowo-piaskowej.

Wzmacnianie podtfoza gruntowego geosiatkami i
geowtokninami na gruntach o niskiej nosnosci sposobem
- analogia - montaz nieprzepuszczalnej
HDPE

jednosladowym lub dwusladowym z kanatem kontrolnym,

recznym

geomembrany wraz ze  zgrzewaniem

oraz wraz z obrobieniem i doklejeniem geomembrany na

1. Mechaniczne wyréwnanie terenu przez sciecie

wypuktosci, przemieszczenie urobku i zasypanie
wgftebien.

2. Ostateczne reczne wyprofilowanie plantowanego

5.38 terenu z zageszczeniem powierzchni.
styku betonow i zelbetu w obrebie budowli przelewowej )
3. Uktadanie geosyntetykow z ewentualnym
do norm dodano: S - Zgrzewarka M - geomembrana o o .
docieciem lub wycieciem otwordw.
HDPE grubos¢ 1,5 mm, w normie uwzgledniono ilos¢ ) )
. o ) . | 4. Mocowanie zafozonych paséw geosyntetykéw za
tkaniny uzytej na zaktady M - klej do hydroizolacji ]
pomocq stalowych szpilek.
geomembran a wykreslono: S - spycharka M - geosiatki
M - szpilki z pretéw stalowych
Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdtki o grub. 5 cm -
analogia - podsypka pod gabiony z pospotki lub piasku | 1. Wyréwnanie podfoza.
5.39 (tgcznie 15 cm) wstawiono S - samochdd Wykonanie | 2.  Rozscielenie i wyréwnanie podsypki do
podsypki ze zwiru lub pospdtki - za kazde dalsze 5 cm | odpowiedniej grubosci.
grub.
540 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk widkning | 1. Ufozenie wtokniny na zaktad na przygotowanym
' syntetyczngq - geowtdknina pod materace gabionowe podtozu
] o ) 1. Zakup koszy materacy gabionowych z siatek
Wykonanie umocniern zapory czotowej od strony
drucianych.
odwodnej z materacy gabionowych wraz z wyprawgq o o . o
] ) 2. Ustawienie koszy, przybicie kotkami, wypetnienie
kamiennq (korzystano z KNR 2-14 0704-01 i KNNR 10 o
kamieniem.
5.41 | 0401-08) ) Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm o .
. .| 3. Trwafe zamkniecie koszy poprzez zasznurowanie
lub 80 x 80 mm, drut ocynkowany sr. 3,0 mm, dtugos¢
. drutem lub zamkniecie klipsami lub pierscieniami
koszy od 2,0 do 6,0 m, szerokos¢ koszy od 1,0 do 2,0 m,
. zaciskowymi ze stali nierdzewnej.
wysokosc¢ 0,3 m
4. Uprzgtniecie terenu.
1. Rozscielenie podsypki piaskowej.
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej
wraz z jej rozscieleniem.
Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na | 3. Ustawienie obrzezy.
542 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin | 4. Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktow
' zaprawqg cementowq - Wykonanie obrzezy do chodnikdéw | wysokosciowych.
Z kostki brukowej. Kolor obrzezy - szary. 5. Oczyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub
zaprawq cementowq wraz z jej przygotowaniem.
6. Obsypanie zewnetrznej sciany obrzezy ziemiq wraz
Z jej ubiciem.
1. Wyprofilowanie i zageszczenie podfoza.
2. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu
odsypki piaskowej grub. 4 cm lub podsypki
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypit P /9 podsyp
cementowo-piaskowej grub. 4 cm wraz z jej
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin .
o ] ) ) _| przygotowaniem.
5.43 piaskiem - Montaz kostki brukowej na zaporze czofowej

po zakoriczeniu robot kostka bezszwowa kolorowa o

nawierzchni ptukanej. Kolor dobierze Inwestor

3. Zageszczenie podsypki wibratorem.

4. Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami.
5. Ufozenie kostki brukowej z przecieciem na
krawedziach.

6. Ubicie kostki wibratorem.
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7. Wymiana kostek popekanych przy ubijaniu.
8. Wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego

przesianiem

1. Dopasowanie i zakup podstaw metalowych

ocynkowanych do montazu barier

5.44 Montaz podstaw pod przykreceniem barier drogowych ] ] o ] ]
2. Przytwierdzenie do podtoza srubami lub wkretami
3. Oczyszczenie stanowiska pracy
1. Dowoz balustrad z miejsca sktadowania wraz z
Powrotny montaz ocynkowanych balustrad chodnikowych | roztadunkiem
5.45 poprzez odkrecenie od podstawy i sktadowanie na czas|2. Montaz  balustrad na  przytwierdzonych
prowadzenia robot podstawach
3. Oczyszczenie stanowiska pracy
o o o ) ) 1. Spulchnienie gruntu skarpy.
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. - analogia - obsiew na ]
. ) o 2. Pokrycie skarpy humusem.
5.46 | zaporze miedzy brukiem a stanowiskiem dolnym zapory o . .
] 3. Obsianie skarpy z uklepaniem Ilub uwatowaniem
po zdemontowanych ptytach chodnikowych o ) ]
obsianej powierzchni
s Konserwacja czesci misy zbiornika wraz z korytem rzeki Moszczenicy poprzez odmulenie dna i naprawy skarp,
uzupetnienie opasek z kiszek faszynowych i zagospodarowanie urobku
1. Oczyszczenie dna z nadmiaru roslin z utoZzeniem ich
w pryzmy na brzegu.
Oczyszczenie dna zbiornika wodnego z namutow | 2. Oczyszczenie dna z namutow, ztoZzenie w pryzmy na
5.47 spycharkami - analogia - do norm dopisano S - koparke i | brzegu, reczne wyréwnanie dna.
zastosowano mnoznik do robocizny 0,1 3. Wywiezienie roslin i namutéw z terenow budowy
wraz z zatadunkiem na Srodki transportu,
wytadunkiem w miejscu zagospodarowania.
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie L . ) )
] . 1. Odspojenie i przemieszczenie mas ziemnych na
5.48 kat. Ill - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale o
wskazane miejsce na nasyp lub odktad.
ponad 10 do 30 m.
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie o ) ] ]
] ) 1. Odspojenie i przemieszczenie mas ziemnych na
5.49 kat. lll - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale .
wskazane miejsce na nasyp lub odktad.
ponad 30 do 60 m.
1. Oczyszczenie dna z nadmiaru roslin z utozeniem ich
. 3 A ; .| wpryzmy na brzegu.
Oczyszczenie stawdw z roslin i namutéw - wywiezienie ) . o
) . ) 2. Oczyszczenie dna z namutdw, zfozenie w pryzmy na
samochodami na odlegfos¢ do 1.0 km - analogia do norm ] .
5.50 ] ) o ] brzegu, reczne wyréwnanie dna.
dopisano S - koparke i zastosowano mnoznik do robocizny o L . .
01 3. Wywiezienie roslin i namutdw z terendw budowy
’ wraz z zatadunkiem na srodki transportu,
wytadunkiem w miejscu zagospodarowania.
] ] L | 1. Mechaniczne wyréwnanie terenu przez Sciecie
Mechaniczne  plantowanie terenu réwniarkami . ) ] ) )
) . ) ) wypuktosci, przemieszczenie urobku i zasypanie
samojezdnymi w gruncie kat. IV - wbudowanie urobku w o
.01 o 3 ) L .| wafebien.
teren przy zbiorniku, wyréwnanie zanizen i przygotowanie ) )
) ) . 2. Ostateczne reczne wyprofilowanie plantowanego
do obsiewu mieszankami traw
terenu.
) . 1. Wytadunek mechaniczny kamienia na budowle
Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z )
) o o koparkg 0,6 m3 lub koparkg 1,2 m lub recznie z
brzegu - analogia - uzupetnienie kamienia w o o )
5.52 przewiezieniem kamienia taczkami

ubezpieczeniach kamiennych lewobrzeznych i

prawobrzeznych GEOWEB

2. Wyrdwnanie kamienia recznie.

Kamien wbudowaé¢ i wyrédwnac¢ przed zalaniem
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zbiornika.

5.53

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z

brzegu - transport technologiczny

=~

. Transport kamienia do miejsca wbudowania

5.54

Wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o
sr. 20 cm - wymiana z lqdu i uzupetnienie lewobrzeznych i
prawobrzeznych opasek z kiszek faszynowych w stopie
skarpy misy zbiornika, w miejsce darniny zastosowac

geowtdknine hydrotechniczng

. Wykonanie wykopu pod umocnienia.
. Whicie kotkow.

. UfozZenie kiszek.

. Przybicie kiszek kotkami.

5.55

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy
humusu 5 cm - analogia - obsiew mieszankami traw
brzegdéw zbiornika oraz terenu na ktérym rozplantowano

urobek w obrebie zbiornika

1

2

3

4. Wyciecie i zatozenie darniny za opaske.

5

1. Spulchnienie gruntu skarpy na gtebokosc¢ 2 cm.

2. Pokrycie skarp humusem zftozonym przy gornej
krawedzi.

3. Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwatowaniem
obsianej powierzchni.

4. Transport humusu w strefie roboczej.

Wykonanie i demontaz po zakoriczeniu robdt grodzi z workow lub Big Bagow wypetnionych piaskiem wraz z

rurociggiem tymczasowym do przeptywu wody i przelewem fajkowym (kolanowym) lub zamiennie za przelew

stojakiem mnicha

5.56

Wykonanie mechaniczne i reczne oraz rozbiorka grodzi z
workdw wypetnionych piaskiem o wys.do 3.0 od strony
wody gdrnej i 2,0 m od strony wody dolnej jako
tymczasowych przyczétkow do rurociggu tymczasowego
oraz dwie grodzie stabilizujgce rurociqg na wylocie ze
sztolni i na stanowisku dolnym zapory; Po zakoriczeniu

robot rozbidrka grodzi, odzysk piasku w 70%

1. Zakup, odspojenie i zatadowanie piasku na srodki
transportowe,

2. Transport na budowe | w obrebie robdt i
wytadowanie.

3. Nasypanie piasku w worki lub Big Bagi.

4. Przygotowanie podtoza

5. UtoZzenie workdw na mur w przekroju trapezowym
lub zamiennie ustawienie big bagow naprzemiennie i
obtoZzenie workami z piaskiem
6. Rozebranie grodzy ze ztozeniem w stosy
odzyskanych materiatow i odzyskiem piasku.

7. Wywdz czesci piasku i zagospodarowanie czesci
piasku w czesci lewobrzezinej przeznaczonej na
rozplantowanie urobku.

8. Rozplantowanie spycharkq dowiezionego piasku.

9. Wywdz nadmiaru piasku z terenu budowy.

5.57

Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o sr. zewn. 630 mm -
analogia - rurocigg do przeptywu wody przez budowle
pietrzgcq i stanowisko dolne zapory wraz z przelewem
kolanowym 90st., montaz na czas prowadzenia robot i
demontaz po zakoriczeniu robdt. Rury do odzysku,
przyjeto zuzycie rur 15%. Przyjeto rurocigg 3 x 600 mm
ktory przyjmie przeptyw ok. 1200 I/sek. Uwaga:
Rurociggu nie mozZzna stosowac¢ przy przeptywach
I/sek i

wysokich, wyzszych niz 1200 przeptywach

powodziowych

1. Wyréwnanie dna wykopu.

2. Opuszczenie rur do wykopu.

3. Ufozenie rur z przycieciem.

4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.

5. Wykonanie dotkéw montazowych.

6. Wykonanie potgczenia rur.

7. Montaz kolana 90 st. jako przelewu fajkowego lub

zamiennie montaz stojaka mnicha stawowego

5.58

Rozbidrka rurociggdw z tworzyw sztucznych o sr. 600 mm

z odzyskiem rur

1. DemontaZz rurociggdw z przygotowaniem do

wywozu odzyskanych materiatow.

10

Konserwacja budowli pietrzgcej - Rusztowania rurowe
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Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m -

1. Wyréwnanie terenu.

2. Montaz i usztywnienie rusztowan.

3. Montaz pionéw komunikacyjnych.

4. Zawieszenie drabinek.

5. Utozenie i przektadanie pomostow roboczych i

zabezpieczajgcych.

5.59 analogia - rusztowanie wysokos¢ do 5 m do konserwacji| 6.  Montaz  poreczy  ochronnych i  desek
sufitow i scina budowli przelewowej, zastosowano kraweznikowych.
7. Okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji
rusztowan.
8. Demontaz rusztowan.
9.  Oczyszczenie,  posegregowanie  elementow
rusztowan i przygotowanie do przewozu
Konserwacja budowli pietrzqcej - Remont i konserwacja powierzchni betonowych i zelbetowych budowli i w
H obrebie wiezy przelewowej, w tym schoddw i betondw na skarpach
1. Reczne oczyszczenie powierzchni zabrukowanej
2. Reczny demontaZz fragmentow uszkodzonych z
Remont oktadziny betonowej z recznym przygotowaniem ufozeniem wpr)'/any .
5.60 mieszanki - Remont ubezpieczen skarpowych przy wiezy 3 Naprfva rln/ejsc'uszkodzonych poprzez nad{an/e
preelewowe] betonu i wyréwnanie reczne. Beton hydrotechniczny
o0dporny na przemarzanie.
4. Uprzgtniecie miejsca pracy
5. Pielegnacja betonu
1. Przygotowanie piasku
561 Czyszczenie  strumieniowo -  Scierne  powierzchni | 2. Napetnienie piaskarki
betonowych - nie malowanych poziomych 3. Czyszczenie powierzchni betonowych
4. Oczyszczenie miejsca pracy
1. Przygotowanie piasku
562 Czyszczenie  strumieniowo - Scierne  powierzchni | 2. Napetnienie piaskarki
betonowych - nie malowanych pionowych 3. Czyszczenie powierzchni betonowych
4. Oczyszczenie miejsca pracy
1. Przygotowanie piasku
563 Czyszczenie  strumieniowo -  Scierne  powierzchni | 2. Napetnienie piaskarki
betonowych - nie malowanych sufitowych 3. Czyszczenie powierzchni betonowych
4. Oczyszczenie miejsca pracy
12 Konserwacja budowli pietrzqcej - Reprofilacje ubytkéw w konstrukcjach betonowych i Zelbetowych
1. Oczyszczenie powierzchni
2. Nawilzenie podtoza
Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie|3. Przygotowanie mieszadtem wolnoobrotowym
5.64 warstwy  sczepnej w  konstrukcjach  betonowych | mieszaniny warstwy sczepnej
zbrojonych na powierzchniach poziomych 4. Naniesienie warstwy sczepnej bezposrednio przed
wykonaniem napraw betonu
5. Oczyszczenie miejsca pracy
1. Oczyszczenie powierzchni
Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie | 2. Nawilzenie podtoza
5.65 warstwy  sczepnej w  konstrukcjach  betonowych | 3. Przygotowanie mieszadtem wolnoobrotowym

zbrojonych na powierzchniach pionowych

mieszaniny warstwy sczepnej

4. Naniesienie warstwy sczepnej bezposrednio przed
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wykonaniem napraw betonu

5. Oczyszczenie miejsca pracy

Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie

1. Oczyszczenie powierzchni
2. Nawilzenie podtoza

3. Przygotowanie mieszadtem wolnoobrotowym

5.66 warstwy  sczepnej w  konstrukcjach  betonowych | mieszaniny warstwy sczepnej
zbrojonych na powierzchniach sufitowych 4. Naniesienie warstwy sczepnej bezposrednio przed
wykonaniem napraw betonu
5. Oczyszczenie miejsca pracy
1. Przygotowanie mieszadtem wolnoobrotowym
. .. | mieszaniny zaprawy naprawczej
Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wypetnianie o .
) o ) 2. Woypetnienie ubytkéw zaprawq naprawczq na
5.67 | ubytkdw o gtebokosci 5 mm w konstrukcjach betonowych | = . ) ) .
] ) ] ] Swiezej warstwie sczepnej, zageszczenie zaprawy i
zbrojonych, na powierzchniach poziomych . ) ] )
wyrownanie powierzchni
3. Oczyszczenie miejsca pracy
1. Przygotowanie mieszadtem wolnoobrotowym
. .. | mieszaniny zaprawy naprawczej
Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wypetnianie o .
) o ) 2. Wpypetnienie ubytkéw zaprawq naprawczq na
5.68 | ubytkdw o gtebokosci 5 mm w konstrukcjach betonowych | = . ) ) .
] ) ] ] Swiezej warstwie sczepnej, zageszczenie zaprawy i
zbrojonych, na powierzchniach pionowych . ) ] )
wyrownanie powierzchni
3. Oczyszczenie miejsca pracy
1. Przygotowanie mieszadtem wolnoobrotowym
. .. | mieszaniny zaprawy naprawczej
Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wypetnianie o .
) o ) 2. Woypetnienie ubytkéw zaprawq naprawczq na
5.69 | ubytkdw o gtebokosci 5 mm w konstrukcjach betonowych | = . ) ) .
] ) ] ) Swiezej warstwie sczepnej, zageszczenie zaprawy i
zbrojonych, na powierzchniach sufitowych ) ) ] )
wyrownanie powierzchni
3. Oczyszczenie miejsca pracy
1. Przygotowanie mieszadtem wolnoobrotowym
Reczna naprawa konstrukcji betonowych - wypetnianie | mieszaniny zaprawy naprawczej
570 ubytkéw o gtebokosci 5 mm w konstrukcjach betonowych | 2. Wypetnienie ubytkéw zaprawq naprawczq na
' zbrojonych, dodatek za kazde 5 mm grubosci zaprawy | Swiezej warstwie sczepnej, zageszczenie zaprawy i
naprawczej wyréwnanie powierzchni
3. Oczyszczenie miejsca pracy
1. Oczyszczenie powierzchni i nawilzenie podtoza
wodg
571 Szpachlowanie metodq reczng powierzchni betondw | 2. Przygotowanie mieszaniny materiatu
' monolitycznych, na scianach, grubos¢ warstwy 1mm 3. Nafozenie zaprawy metodq recznq, zatarcie i
pielegnacja
4. Oczyszczenie miejsca pracy
1. Oczyszczenie powierzchni i nawilzenie podtoza
wodg
572 Szpachlowanie metodq reczng powierzchni betondw | 2. Przygotowanie mieszaniny materiatu
' monolitycznych, dodatek za kazdy 1 mm warstwy 3. Nafozenie zaprawy metodq recznq, zatarcie i
pielegnacja
4. Oczyszczenie miejsca pracy
Szpachlowanie metodq reczng powierzchni betondw | 1. Oczyszczenie powierzchni i nawilzenie podfoza
5.73 monolitycznych, na sufitach i pow. poziomych, grubosc¢ | wodg

warstwy 1Imm

2. Przygotowanie mieszaniny materiatu
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3. Nafozenie zaprawy metodq recznq, zatarcie i
pielegnacja

4. Oczyszczenie miejsca pracy

Szpachlowanie metodq recznqg powierzchni betondéw

1. Oczyszczenie powierzchni i nawilzenie podtoza
wodg

2. Przygotowanie mieszaniny materiatu

5.74 | monolitycznych, dodatek za kazdy 1 mm warstwy, o o
] 3. Natozenie zaprawy metodq recznqg, zatarcie i
przyjeto warstwq dodatkowqg Imm ) )
pielegnacja
4. Oczyszczenie miejsca pracy
13 Konserwacja budowli pietrzqcej - Wykonanie powfok ochronnych powierzchni betonowych i Zzelbetowych
Analogia - Powtoka ochronna swiezych betondw i zapraw ) ) ) )
] ] ] 1. Oczyszczenie powierzchni betonowych z pytu i
naprawczych, wykonanie powtoki ochronnej przez natrysk . )
) ) ) ] ) zanieczyszczen
5.75 na powierzchniach poziomych, ktore przy napetnionym o ) ]
o ] ] | 2. Nafozenie warstwy powfoki ochronnej
zbiorniku sq w wodzie, przyjeto 2 warstwy stosujgc o o o
» 3. Usuniecie odpaddw i oczyszczenie miejsca pracy
krotnos¢ 2
Powtoka ochronna swiezych betondw i zapraw | 1. Oczyszczenie powierzchni betonowych z pytu i
576 naprawczych, wykonanie powtoki ochronnej przez natrysk | zanieczyszczen
' na powierzchniach poziomych, przyjeto 2 warstwy | 2. Nafozenie warstwy powtoki ochronnej
stosujgc krotnos¢ 2 3. Usuniecie odpadow i oczyszczenie miejsca pracy
Analogia - Powtoka ochronna swiezych betondw i zapraw | 1. Oczyszczenie powierzchni betonowych z pytu i
577 naprawczych, wykonanie powtoki ochronnej przez natrysk | zanieczyszczen
' na powierzchniach pionowych w wodzie, przyjeto 2 |2. Nafozenie warstwy powfoki ochronnej
warstwy stosujgc krotnosc 2 3. Usuniecie odpadow i oczyszczenie miejsca pracy
Powtoka ochronna swiezych betondw i zapraw | 1. Oczyszczenie powierzchni betonowych z pytu i
578 naprawczych, wykonanie powfoki ochronnej przez natrysk | zanieczyszczen
' na powierzchniach pionowych, przyjeto 2 warstwy | 2. Nafozenie warstwy powfoki ochronnej
stosujgc krotnos¢ 2 3. Usuniecie odpadow i oczyszczenie miejsca pracy
1. Oczyszczenie powierzchni
Uszczelnianie dylatacji w konstrukcjach budowlanych | 2. Wypetnienie szczeliny sznurem polietylenowym
5.79 masq elastyczng o wymiarach 15 x 10 mm Dylatacje w | 3. Gruntowanie podtoZa zywicq
sztolni i budowli przelewowej 4. Wypetnienie szczeliny materiatem
5. Oczyszczenie miejsca pracy
14 Konserwacja budowli pietrzqcej - Czyszczenie i konserwacja elementéw metalowych budowli
) o o ) | 1. Przesianie piasku.
Czyszczenie strumieniowo Scierne do drugiego stopnia o .
. . ) | 2. Napetnienie piaskarni.
5.80 |czystosci konstrukcji kratowych - analogia - czyszczenie ] ] ) o
o ) . 3. Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i
barierki i elementéw metalowych malowanych farbami o
rurociggéw
1. Odttuszczenie jednokrotne powierzchni elementdéw
5 81 Odttuszczanie  konstrukcji ~ kratowych -  analogia | rozpuszczalnikiem organicznym za pomocq pakut lub
' odttuszczenie oczyszczonych elementdw metalowych czysciwa.
2. Oczyszczenie miejsca pracy
) . ) | 1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem
Malowanie pedzlem farbami do gruntowania konstrukcji )
5.82 szczotkqg zmiotkq.
kratowych
2. Malowanie elementdw.
Malowanie pedzlem farbami olejnymi nawierzchniowymi ) ) ] )
. ) ~|1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem
konstrukcji  kratowych - analogia - malowanie .
5.83 ] | szczotkqg zmiotkq.
oczyszczonych  elementéw  metalowych  budowli;

sugerowany kolor farby niebieski lub btekitny

2. Malowanie elementow.
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Konserwacja budowli pietrzgcej - Smarowanie ruchomych elementéw napedowych budowli pietrzgcej

5.84

Smarowanie mechanizméw wyciggowych, przektadni
zebatych, palczatek - smar staty maszynowy, dokrecanie

Srub i nakretek

1.Smarowanie mechanizmdw ruchomych towotem

2. Dokrecanie srub i nakretek

16

Konserwacja budowli pietrzqcej - Montaz tat wodowskazowych

5.85

taty wodowskazowe na scianach budowli, montaz taty od

strony wody gornej

1. Geodezyjne oznaczenie poziomu ,,0” taty

2. Trwate przymocowanie taty do budowli

17

Odkrzaczenie terenu pod zagospodarowanie urobku i namutu z wykopow osadnika na wlocie do zbiornika

5.86

Mechaniczne karczowanie krzakdw i podszy¢ rzadkich od
10% do 30% powierzchni.

zbiorniku celem dostepu i do rozplantowania urobku -

Oczyszczenie terenu przy

namutu.

1. Sciecie drzewa lub odciecie dtuzycy od pnia oraz
obciecie wierzchotka i gatezi.

2. Odciggniecie gaftezi i utozenie w stosy.

3. Przetoczenie dtuzycy i utozenie na podktadach.

4. Odrgbanie korzeni.

5. Wydobycie pnia spycharkq z przemieszczeniem.

6. UtoZenie w stosy.

7. Zasypanie dotu.

5.87

Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o
Srednicy 46-55 cm - prawobrzezna kepa 3 szt. olszy przy

wlocie do zbiornika

1. Ustawienie i uruchomienie rebaka

2. Rozdrobnienie gatezi, krzakéw, drobnych konarow
Z odsypanie zrebkdéw na przyczepe

3. Uprzgtniecie stanowiska pracy.

4. Wywoz zrebkow do zuzytkowania np. jako opat lub

do kompostowania

5.88

Mechaniczne rozdrobnienie gaftezi, zakrzaczen, drobnych
konarow o Ssrednicy do 160 mm przy uzyciu rebaka

ciggnikowego z wywozem zrebkdw na odlegtosc do 1 km

5.89

Mechaniczne rozdrobnienie gatezi, drobnych konardw,
krzakow przy uzyciu rebaka ciggnikowego - transport na
odlegtos¢ do 1 km, przewidziano dalszy wywdz na

odlegtos¢ do 2 km, przyjeto krotnosc 2

1. Wywdz zrebkdw do zuzytkowania np. jako opat lub

do kompostowania

18

Rozbidrka ktadki i progu w korycie rzeki Moszczenicy na wlocie do zbiornika

5.90

Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie Ktadke z

demontazu przekazac Inwestorowi do wykorzystania

1. Demontaz ktadki z poreczmi.
2.Rozbidrka konstrukcji nosnej ktadki.
ich na

3. Posegregowanie materiafow, zfozenie

wskazanym  miejscu  z  przygotowaniem  do

wywiezienia.

5.91

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km

transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.l-ll - analogia - transport ktadki do przechowania

przez Inwestora

1. Zatadunek ktadki na samochdéd
2. Przewdz do miejsca sktadowania

3. Roztadunek w miejscu wskazanym przez Inwestora

5.92

Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych (pfyty o
powierzchni do 3 m2) - rozebranie - demontaz podpor
pod ktadke i progu wraz z zatadunkiem na samochdd do
wywozu do norm dopisano S - mfot wyburzeniowy na
koparce, S - koparka do zatadunku odpaddw S - samochdd

samowytadowczy

1. Demontaz pomostu i progu.
2.Rozbidrka konstrukcji podporowej ktadki.
ich na

3. Posegregowanie materiatow, ztoZenie

wskazanym  miejscu z  przygotowaniem  do

wywiezienia.
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Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km

transportu ponad 1 km samochodami

1. Zatadunek odpadow na samochdéd
2. Przewdz do miejsca sktadowania.

Zamiennie na odpady mozna opfaci¢ (wynajgc)

5.93 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi . ] o ;
i ) kontener, ktory zostanie dowieziony przez firme
kat.I-ll - analogia - transport odpaddéw budowlanych z| ] . ]
o ] » zajmujgca sie zagospodarowaniem odpaddéw a po
rozbidrki na sktadowisko - odlegfos¢ do 3 km
napetnieniu zostanie odebrany przez te firme.
19 Wykonanie obiektow do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot budowlanych tj. grodzi z workow z
piaskiem lub Big Bag z piaskiem i ziemnego kanatu obiegowego przy wlocie do zbiornika
1. Zakup, odspojenie i zatadowanie piasku na srodki
transportowe,
2. Transport na budowe i w obrebie robot i
wytadowanie.
o » ] . ] 3. Nasypanie piasku w worki lub Big Bagi.
Wykonanie i rozbidrka grodzi z workdw wypetnionych ) ]
o o . . . By 4. Przygotowanie podfoza
dowiezionym piaskiem; Po zakoriczeniu robdt rozbidrka o ) )
) ] o ) 5. Ufozenie workéw na mur w przekroju trapezowym
grodzi, odzysk piasku w 80% do zuzycia na budowie w celu . o i .
) o o ) o | lub zamiennie ustawienie bigbagdw naprzemiennie i
5.94 wyréwnania nierownosci i zadolern w lewobrzeznej czesci
o . ) o | obtozenie workami z piaskiem
zbiornika oraz wywdz nadmiaru niezuzytego na budowie.
. ) ., 6. Rozebranie grodzy ze ztozeniem w stosy
Do norm dopisano S - koparka i S - samochdd dostawczy, o . )
odzyskanych materiatow i odzyskiem piasku.
S - spycharke
7. Wywoz czesci piasku i zagospodarowanie czesci
piasku w czesci lewobrzeznej przeznaczonej na
rozplantowanie urobku.
8. Rozplantowanie spycharkq dowiezionego piasku.
9. Wywdz nadmiaru piasku z terenu budowy.
L . ) ] 1. Odspojenie gruntu koparkq ze ztozeniem urobku na
Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy ) . )
. | odkfad poza gérnqg krawedz wykopu (w zasiegu
przy regulacji rzek wykonywane koparkami
o ) ] ramienia koparki).
5.95 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lV - ) )
. | 2. Formowanie z grubsza dna i skarp wykopu.
Wykop kanatu obiegowego do przeptywu wody rzeki ) ) )
) 3. Zmiana stanowiska roboczego po wykonaniu
Moszczenicy
wymaganego profilu.
Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 630 mm -
analogia - tymczasowy przepust na kanale obiegowym na | 1. Wyréwnanie dna wykopu.
czas prowadzenia robot i demontaz po zakoriczeniu robét. | 2. Opuszczenie rur do wykopu.
596 Rury do odzysku, przyjeto zuzycie rur 20%. Przyjeto | 3. Ufozenie rur z przycieciem.
' rurocigg podwdjny 2 x 1000 mm ktory przyjmie przeptyw | 4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.
ok. 1240 I/sek. =~ Uwaga: Rurociggu nie mozna stosowac | 5. Wykonanie dotkéw montazowych.
przy przeptywach wysokich, wyzszych niz 1240 I/sek i|6. Wykonanie potgczenia rur.
przeptywach powodziowych
597 Rozbidrka rurociggow z tworzyw sztucznych o sr. 1000 | 1. Demontaz reczny i mechaniczny rurociggow wraz z
' mm z odzyskiem rur odzyskiem rur
. i . . . 1.  Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem ] ] . )
5.98 . odspojonych przy zasypywaniu wykopow warstwami
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV o
o grubosci do 30 cm.
20 Montaz progow - filtrow z koszy gabionowych wypetnionych kamieniem dolomitowym oraz montaz materacy

gabionowych na skarpach wraz z dokopem koryta pod osadnik ziemny
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Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj fyzki 1.20 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -

1. Wykonanie wykopu i dokopu koparkq na odktad.

2. Odspojenie i zatadowanie osuszonego urobku
koparkq na samochody.

3. Zmiany stanowiska pracy koparki w miare postepu

robot.

5.99 analogia - dokopy pod osadnik i montaz materacy z|4. Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych
gabiondw, w czesci zajetej pod osadnik dokopy nalezy | rowkow odwadniajqgcych urobek sktadowany na
wykonac¢ koparkq z przedtuzonym wysiegnikiem, Do | odktadzie do osuszenia.
normy M koparka zastosowano mnoznik 2,5 5. Przewoz ziemi samochodami i wyfadunek w

miejscu wbudowania lub na odktad.

6. Wyrdwnanie z grubsza skarp i dna wykopu

1. Wykonanie wykopu i dokopu koparkg na odktad.

2. Odspojenie i zatadowanie osuszonego urobku
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | koparkq na samochody.
poj tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku |3. Zmiany stanowiska pracy koparki w miare postepu
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - | robdt.

5.100 |analogia - odmulenie misy zbiornika ponizej pierwszego | 4. Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych
progu nalezy wykonaé koparkg z przedtuzonym | rowkéw odwadniajgcych urobek skftadowany na
wysiegnikiem, Do normy M koparka zastosowano | odktfadzie do osuszenia.
mnoznik 2,5 5. Przewdz ziemi samochodami i wyfadunek w

miejscu wbudowania lub na odktad.
6. Wyrdwnanie z grubsza skarp i dna wykopu
Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami | 1. Przewdz ziemi samochodami i wytadunek w

5.101 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi| miejscu wbudowania lub na odktad.
kat.lll-IV - wywdz urobku na odlegtos¢ do 3 km do
rozplantowana w lewobrzeznej czesci zbiornika

5102 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk witdkning | 1. Ufozenie wtdkniny na zaktad na przygotowanym
syntetyczngq - geowtdknina pod materace gabionowe podtozu

1. Zakup koszy materacy gabionowych z siatek
Wykonanie koszy z siatki stalowej - wykonanie progéw | drucianych.
gabionowych (filtréw) wypetnionych kamieniem | 2. Ustawienie koszy, stabilizacia w dnie, przybicie

5103 dolomitowym Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 | kotkami, wypetnienie kamieniem.

mm lub 80 x 80 mm, drut ocynkowany sr. 3,0 mm, dtugosc | 3. Trwate zamkniecie koszy poprzez zasznurowanie
koszy od 1,0 do 4,0 m, szerokos¢ koszy od 1,0 do 2,0 m, | drutem lub zamkniecie klipsami lub pierscieniami
wysokosc¢ do 1,0 m zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

4. Uprzgtniecie terenu.
Montaz filtrow kokosowych lub jutowych - Montaz
podwdjnych siatek z wtdkien kokosowych lub podwdjnych 1. Zakup siatek i montaz od strony naplywajgcej

5.104 |siatek jutowych od strony naptywajgcej wody na progach

wody na progach gabionowych
gabionowych. Przewidziano  mocowanie  drutem
wigzatkowym.
Wykonanie umocnienn skarp siatkowo-kamiennych z|1. Zakup koszy materacy gabionowych z siatek
materacy gabionowych wraz z wyprawq kamiennq |drucianych.

5105 (korzystano z KNR 2-14 0704-01 i KNNR 10 0401-08) )| 2. Ustawienie koszy, stabilizacja i przybicie kotkami,

Rozmiar oczka kosza gabionu 76,2 x 76,2 mm lub 80 x 80
mm, drut ocynkowany sr. 3,0 mm, dfugosc koszy od 2,0 do

6,0 m, szerokos¢ koszy od 1,0 do 2,0 m, wysokos¢ 0,3 m

wypetnienie kamieniem.
3. Trwate zamkniecie koszy poprzez zasznurowanie

drutem lub zamkniecie klipsami lub pierscieniami
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zaciskowymi ze stali nierdzewne;j.

4. Uprzgtniecie terenu.

5.106

Wykonanie palisady z kotkow lub stupkdw o sSr. 7-9 cm
wbitych na 1.00 m w gr.kat.lV - analogia - wykonie
podparcia materacy gabionowych (norme M zmniejszono

do 3 kotkéw na 1m, norme R zmniejszono o 50%)

1. Reczne lub mechaniczne wbicie kotkow.

2. Obciecie gtow kotkdw.

5.107

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony
nasypow w gruntach kat.lV - analogia - naprawy brzegow
i terenu przylegtego uszkodzonych w trakcie prowadzenia

robot

1. Plantowanie reczne skarp ze sprawdzeniem
tréjkgtem skarpiarskim lub tatq.

2. Scinanie fopatg lub oskardem wypuktosci na
skarpach i odrzucenie ziemi na brzeg oraz zasypanie
wgftebienn miedzy z ubiciem powierzchni plantowanej

skarpy.

5.108

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - analogia - obsiew
brzegéw i terenu przylegtego uszkodzonych w trakcie

prowadzenia robot

1. Spulchnienie gruntu skarpy.
2. Pokrycie skarpy humusem.
3. Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwatowaniem

obsianej powierzchni

5.109

Stupki do znakdow drogowych z rur stalowych o sr.70 mm -
budowa - Ustawienie znakdw z zakazem wstepu na progi
gabionowe i zakazem kqpieli. Znaki nalezy ustawic¢ przy

kazdym z progéw na lewym i prawym brzegu rzeki

1.Wykonanie wykopu pod stupki.
2. Ustawienie ocynkowanych stupkow w pionie z
obsypaniem ziemiq i ubiciem warstwami.

3. Montaz tablic z zakazami na stupkach.
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Obsadzenia koryta rzeki roslinami oczyszczajgcymi wode

5.110

Obsadzanie sadzonkami wiklinowymi odsypisk, skarp rzek
nizinnych (normy na 1000 szt. = 4 peczki) - analogia -
wykonanie "obsadzenia" materacy gabionowych na
wlocie i koryta rzeki na wlocie do osadnika trzcing
pozyskang na miejscu. Z uwagi na pozyskanie trzciny

zastosowano mnoznik 1,4 do R

1. Pozyskanie sadzonek trzciny

2. Wyznaczenie miejsc sadzenia,

3. Doniesienie sadzonek i wody,

4. Zrobienie zagtebien sadzulcem,

5. Wktadanie sadzonek i docisniecie - posadzenie i

podlanie.

5.111

Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 4 szt./m2 -
analogia - obsadzenia brzegéw rzeki na odcinku do
przebudowy kosaccami zéttymi, przyjeto pas o szerokosci

do 0,5 m przy obu brzegach

1. Wyznaczenie miejsc sadzenia,

2. Doniesienie sadzonek i wody,

3. Zrobienie zagtebien sadzulcem,

4. Wktadanie sadzonek i docisniecie - posadzenie i

podianie.

22

Konserwacja przybrzeznej czesci czaszy zbiornika - czesc¢ lewobrzezna na dfugosci 380 m

5.112

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia - odmulenie misy zbiornika nalezy wykonacd
koparkq z przedtuzonym wysiegnikiem z uwagi na dostep
tylko z jednego brzegu, Przyjeto pas przybrzezny
szerokosci 6,0 m, rzedne dna projektowego opisuje mapa

Do normy M koparka zastosowano mnoznik 2,5

1. Odspojenie namutu i zfozenie na odktad do
osuszenia.

2. Zatadowanie ziemi koparkq na samochody.

3. Zmiany stanowiska pracy koparki w miare postepu
robét.

4. Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych
rowkow odwadniajgcych namut na odktadzie.

5. Przewdz ziemi samochodami i wyftadunek w
miejscu wbudowania lub na odktad.

6. Reczne wyrdwnanie z grubsza skarp i dna wykopu.

5.113

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV
uprzednio odspojonych na odldo 10 m - grunty

oblepiajgce ggsienice - analogia - Mechaniczne

rozplantowanie urobku z odmulenia lewobrzeznej czesci

zbiornika wodnego

1. Przemieszczenie mas ziemnych wraz zasypaniem
zadolern | nieréwnosci z zachowaniem spadu w
kierunku zbiornika.

2. Wyréwnanie z grubsza powierzchni nasypu lub

odktadu z zachowaniem spadu w kierunku zbiornika.
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Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV

uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w

1. Przemieszczenie mas ziemnych wraz zasypaniem

zadolern | nieréwnosci z zachowaniem spadu w

5.114 | zakresie pow. 10 do 30 m - analogia - Mechaniczne | kierunku zbiornika.
rozplantowanie urobku z odmulenia lewobrzeznej czesci|2. Wyrdwnanie z grubsza powierzchni nasypu lub
zbiornika wodnego odktadu z zachowaniem spadu w kierunku zbiornika.
1. Plantowanie mechaniczne i reczne skarp ze
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruntach B . .
kat.lV - analogia - mechaniczne i reczne naprawy i spra,w dzeniem tréjkqtem skarpiarskim lub fatq.
2. Scinanie mechaniczne i reczne wypuktosci na
5.115 | uzupetnienie ubytkéw  skarp zbiornika, wraz
przywrdceniem nachylenia skarp 1:1,5, do norm dopisano skarpa'ch, i o'drzucenie ,leemi ne b.rzeg Of’az zasypanie.
M - Koparka wgftebienn miedzy z ubiciem powierzchni plantowanej
skarpy.
1. Odkopanie opaski.
2. Wyciggniecie kotkéw Ilub ich dobicie ponizej
poziomu wody i usuniecie uszkodzonych materiatow
5116 Naprawa opasek z kiszek faszynowych o sr. 20 cm. | poza obreb robot.
Kat.gruntu Il 3. Whicie kotkow.
4. Zatozenie kiszek z potqczeniem z kiszkq istniejgcq.
5. Przybicie kiszek kotkami.
6. ZatoZenie geowtdkniny hydrotechnicznej za kiszkgq.
1. Spulchnienie gruntu skarpy.
5117 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - analogia - obsiew | 2. Pokrycie skarpy humusem.
skarp po naprawach 3. Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwatowaniem
obsianej powierzchni
Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na gruncie kat. | 1. Wyrédwnanie terenu wtdkq.
5118 Il bez nawozenia - analogia - obsiew mieszankami traw z | 2. Orka ptugiem lub talerzowanie z dwukrotnym
uzyciem siewnika recznego i terenu na ktorym | bronowaniem.
rozplantowano urobek z wykopow oraz odmulenia 3. Wysianie nasion, zabronowanie i ubicie watem.
23 Konserwacja przybrzeznej czesci czaszy zbiornika - czes¢ prawobrzezna na dtugosci 125 m
1. Odspojenie namutu i zfozenie na odktad do
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | osuszenia.
poj tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku | 2. Zatadowanie ziemi koparkg na samochody.
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km | 3. Zmiany stanowiska pracy koparki w miare postepu
5119 analogia - odmulenie misy zbiornika naleZzy wykonac | robdt.
koparkq z przedtuzonym wysiegnikiem z uwagi na dostep | 4. Reczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych
tylko z jednego brzegu, Przyjeto pas przybrzezny | rowkéw odwadniajqgcych namut na odktadzie.
szerokosci 6,0 m, rzedne dna projektowego opisuje mapa | 5. Przewdz ziemi samochodami i wytadunek w
Do normy M koparka zastosowano mnoznik 2,5 miejscu wbudowania lub na odktad.
6. Reczne wyrdwnanie z grubsza
Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami | 1. Przewdz ziemi samochodami i wytadunek w
5.120 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi| miejscu wbudowania lub na odktad.
kat.lll-IV - wywdz urobku na odlegtos¢ do 3 km do
rozplantowana w lewobrzeznej czesci zbiornika
1. Plantowanie reczne skarp ze sprawdzeniem
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruntach | tréjkqtem skarpiarskim lub tatq.
5.121 | kat.lV - naprawy i uzupetnienie ubytkéw skarp zbiornika, | 2. Scinanie fopatq lub oskardem wypuktosci na

wraz przywrdéceniem nachylenia skarp 1:1,5

skarpach i odrzucenie ziemi na brzeg oraz zasypanie

wgftebienn miedzy z ubiciem powierzchni plantowanej
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skarpy.

5.122

Naprawa opasek z kiszek faszynowych o sr. 20 cm.

Kat.gruntu Il

1. Odkopanie opaski.

2. Wyciggniecie kotkéw Ilub ich dobicie ponizej
poziomu wody i usuniecie uszkodzonych materiatow
poza obreb robot.

3. Whicie kotkow.

4. Zatozenie kiszek z potqczeniem z kiszkq istniejgcq.
5. Przybicie kiszek kotkami.

6. ZatoZenie geowtdkniny hydrotechnicznej za kiszkgq.

5.123

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - analogia - obsiew
brzegéw i terenu przylegtego uszkodzonych w trakcie

prowadzenia robot

1. Spulchnienie gruntu skarpy.
2. Pokrycie skarpy humusem.
3. Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwatowaniem

obsianej powierzchni

24

Obsadzenia czesci przybrzeznej zbiornika roslinami natleniajgcymi i filtrujgcymi wode

5.124

Obsadzenie stawdw lub basendw ktgczami roslin wodnych

bezposrednio na dnie - analogia - wykonanie

"obsadzenia"  rogatkiem  sztywnym  (Ceratohyllum
demersum). Przyjeto pas o szerokosci max 4,0 m. Rosline
sadzi¢ pod wode przyciskajgc kamieniem przy matym
napetnieniu misy zbiornika. Przyjeto prawobrzeing czes¢

zbiornika po wykonanej konserwacji na odcinku 125 m

1. Wyznaczenie rzedow,
2. Przeniesienie materiatdw na odlegtosc¢ do 30 m,
3. Zrobienie zagtebien sadzulcem,

4. Wktadanie sadzonek i docisniecie kamieniem

5.125

Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 4 szt./m2 -
analogia - obsadzenia brzegdéw zbiornika na odcinakach
po konserwacji, obsadzenia kosaccami Zdéttymi na
odcinkach 125 m +380 m = 505 m, przyjeto pas do
obsadzenia o szerokosci do 0,5. Przyjeto prawobrzeing i

lewobrzeznq czesc zbiornika

1. Wyznaczenie miejsc sadzenia,

2. Doniesienie sadzonek i wody,

3. Zrobienie zagtebien sadzulcem,

4. Wktadanie sadzonek i docisniecie - posadzenie i

podlanie.
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Konserwacja koryta rzeki powyzej zbiornika w km 49+952 - 50+252

5.126

Mechaniczne koszenie porostow ze skarp z mulczowaniem

wykoszonych porostow

1. Wykoszenie porostow ze skarp wraz z ich

mulczowaniem

5.127

Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do

4.0 m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm

1. Ustawienie koparko - odmularki rownolegle do osi
rzeki.
2. Odmulenie niezaleznie od kategorii gruntu i

nachylenia skarp

5.128

Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu
ciekow o szer.dna do 4.0 m. Urobek utoZony jednostronnie
przy grub.warstwy namutu 40 cm - analogia -
mechaniczne i reczne rozplantowanie namutu. Do norm

dopisano S spycharka. Norme R zmniejszono o 50%

1. Rozplantowanie urobku warstwq o grubosci do 20
cm.

2. Wykonanie w rozplantowanym urobku bruzd
sptywowych.

3. Oczyszczenie pasow o szerokosci 0.6 m wzdtuz

krawedzi rzeki.

26

Konserwacja budowli pietrzqcej - Wymiana szandoréw na budowli lub wykonanie kompletu zapasowego

5.129

Wykonanie i zatozenie szandorow o grubosci

po
ostruganiu 59 mm - wykonanie kompletu szandoréw

1. Przygotowanie drewna z ostruganiem.
2. Impregnowanie drewna.

3. Zatozenie szandorow.

5.130

Okucia dla szandoréow 41-71 mm

1. Zakup lub wykonanie okuc do szandorow

2. Montaz na szandorach srubami lub wkretami

27

Sciezka z kruszywa dla pieszych przy zbiorniku - Dtugos$¢ 223 m, szerokos¢ 2,0 m

(Lokalizacja Sciezlki wskazana na mapce zatgczonej do specyfikacji)
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Koryta wykonywane mechanicznie gf. 30 cm w gruncie

1. Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad
lub na hatde.

2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym

5.131 . o » o zageszczeniem.
kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw ) ] )
3. Uformowanie poboczy z wyrédwnaniem do
wymaganego profilu.
4. Mechaniczne zageszczenie poboczy.
1. Rozscielenie podsypki piaskowej.
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej
wraz z jej rozscieleniem.
) ) 3. Ustawienie obrzezy.
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x20x100 cm na ) ] ] ]
. ) . ) 4. Wyregulowanie wg. osi poziomych i podanych
5.132 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ] .
L ) punktéw wysokosciowych.
cementowq - obrzeza sciezki dla pieszych o o o
5. Oczyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem Ilub
zaprawq cementowq wraz z jej przygotowaniem.
6. Obsypanie zewnetrznej sciany obrzezy ziemiq wraz
Z jej ubiciem.
1. Rozscielenie i wyrodwnanie kruszywa dla
poszczegdlnych warstw.
2.  Rozscielenie, doziarnienie i  wymieszanie
) o sktadnikéw  warstw  gdérnych  nawierzchni  lub
Nawierzchnie Zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z - )
5.133 . o chodnikdw z polewaniem wodgq.
kruszywa rozscietanego mechanicznie ] ] . ) -
3. Wyrdwnanie warstw nawierzchni lub chodnikéw.
4. Uwatowanie poszczegdlnych warstw z recznym
usunieciem nierownosci.
5. Pielegnacja nawierzchni.
1. Rozscielenie i wyréwnanie kruszywa dla
poszczegdlnych warstw.
2. Rozscielenie, doziarnienie i  wymieszanie
. . ) sktadnikéw  warstw  gdrnych  nawierzchni  lub
Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z o .
5.134 . o chodnikdw z polewaniem wodg.
kruszywa rozscietanego mechanicznie . ] ) ] -
3. Wyréwnanie warstw nawierzchni lub chodnikow.
4. Uwatowanie poszczegdlnych warstw z recznym
usunieciem nierownosci.
5. Pielegnacja nawierzchni.
1. Rozscielenie i wyréwnanie kruszywa dla
poszczegdlnych warstw.
2.  Rozscielenie, doziarnienie i  wymieszanie
Nawierzchnie Zwirowe, warstwa gorna gr. 7 cm z|sktadnikbw warstw gornych nawierzchni  lub
5.135 | kruszywa rozscietanego mechanicznie - grys granitowy 8- | chodnikéw z polewaniem wodg.
16 mm 3. Wyrdwnanie warstw nawierzchni lub chodnikéw.
4. Uwatowanie poszczegdlnych warstw z recznym
usunieciem nierownosci.
5. Pielegnacja nawierzchni.
28 Montaz altany ogrodowej wraz ze stotem drewnianymi, fawkami oraz betonowym stofem do gry w pitkarzyki

(Lokalizacja altany wskazana na mapce zatgczonej do specyfikacji)
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5.136

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci

do 15 cm za pomocq spycharek - analogia - mechaniczne i

1. Przemieszczenie ziemi roslinnej spycharkq na

odlegtos¢ do 30 m i reczne podgarniecie humusu na

reczne usuniecie humusu do lokalizacji  altanki hatdzi
atdzie.
rekreacyjnej. W naktadach zwiekszono robocizne o 40%
1. Wykonanie koparkq poczgtkowego wykopu
(wcinki) na odktad.
. . o .| 2. Odspojenie i zatadowanie ziemi na samochody.
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o . ) . .
S 3. Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie.
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 ) ) ) .
5.137 . . 4. Reczne wykonanie | utrzymanie rowow
km sam.samowyfad. - korytowanie podfoza pod o )
) L odwadniajgcych w wykopie.
wykonanie fundamentdw i kostke brukowgq L o
5. Przewdz ziemi samochodami i wyftadunek w
miejsce wbudowania w nasyp lub na odktad.
6. Reczne wyrdwnanie z grubsza skarp i dna wykopu.
1. Przygotowanie pfyt i ustawienie deskowan z
Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci | obsadzeniem dybli.
do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu - fundament|2. Uftozenie i zageszczenie betonu wraz z
5.138 |wykonany na miejscu Ilub zamiennie  montaz | obetonowaniem elementéw stalowych i wyréwnanie
prefabrykowanych Zelbetowych prefabrykatow stop | powierzchni.
fundamentowych z kotwami do mocowania 3. Usuniecie deskowan.
4. Pielegnowanie betonu.
1. Wznowienie osi budowli i ustawienie kotkow
kierunkowych.
. | 2. Ustawienie taw wysokosciowych i pomocniczych
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie ] .
5.139 L o reperdw drewnianych.
réwninnym i nizinnym
3. Niwelacja kontrolna dna wykopu.
4. Wyrob potrzebnych palikéw, taw i reperéw na
okres budowy.
1. Rozscielenie podsypki piaskowej.
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej
wraz z jej rozscieleniem.
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce | 3. Ustawienie obrzezy.
5140 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawq |4. Wyregulowanie wg. osi poziomych i podanych
' cementowq - obrzeze do kostki brukowej w altance i w | punktéow wysokosciowych.
obrebie altanki 5. Oczyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub
zaprawq cementowq wraz z jej przygotowaniem.
6. Obsypanie zewnetrznej sciany obrzezy ziemiq wraz
Z jej ubiciem.
1. Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza.
2. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu
podsypki piaskowej grub. 4 cm lub podsypki
o . ) ) . cementowo-piaskowej grub. 4 cm wraz z jej
Chodhniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na .
) ) o | przygotowaniem.
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin ) o
5.141 3. Zageszczenie podsypki wibratorem.

piaskiem - analogia - wykonanie kostki brukowej w

altance i po obwodzie 1 m od altanki

4. Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami.
5. Ufozenie kostki brukowej z przecieciem na
krawedziach.

6. Ubicie kostki wibratorem.

7. Wymiana kostek popekanych przy ubijaniu.
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8. Wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego

przesianiem.

5.142

Zakup, dowdz i montaz Altany rekreacyjnej. Altana
drewniana otwarta (bez barierek zabezpieczajgcych przed
dostepem) z dachem wielospadowym i powierzchnig
zabudowy od 29 m2 do 30 m2 z wyposazeniem w stot
drewniany typ karczmowy mocowany do podfoza, dwie
tawki typ ciezki mocowane do podtoza, granitowy stot do

gry w pitkarzyki

1. Zakup altany drewnianej, wyposazenia altany i
stotu granitowego do gry w pitkarzyki.

2. Dowiezienie altany wraz z wyposazeniem do
miejsca montazu

3. Montaz altany wraz z wyposazeniem i stotu do gry.
Dopuszczalny montaz przez producenta w ramach
zakupu.

4. Uprzgtniecie terenu po zakoriczeniu robét.

(Lokalizacja altany wskazana na mapce zatqgczonej do

specyfikacji)
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Porzgdkowanie terenu budowy w trakcie robdt i po zakoriczeniu budowy

5.143

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i smieci

- zebranie | ztozenie zanieczyszczen w  pryzmy
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i smieci
- wywiezienie zanieczyszczern samochodami na odlegtos¢
do 1.0 km wraz z wniesieniem optat za zagospodarowanie
odpadow

do norm dopisano M - optata za

zagospodarowanie odpadow

1. Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy.
2. Wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz

srodki

wytadowaniem na wysypiska.

z  zatadunkiem  na transportowe i

30

Powrotne napetnianie zbiornika do poziomu NPP

5.144

Napetnianie wody do zbiornika, grupa robotnikow z

bosakami i narzedziami

1. Sprawdzenie sprawnosci upustow,
2. Sukcesywne zamykanie upustow dennych az do
budowli  lub

szandorow

catkowitego  zamkniecia  swiatta

zamiennie  sukcesywny  demontaz
remontowych.

2. Usuwanie (z brzegu — bez wchodzenia do wody)
wszelkie przedmioty naptywajqgce z wodg a moggce
zaktdcic przeptyw przez budowle,

3. Monitorowanie wielkosci przeptywu i nie
przekraczanie wielkosci dopuszczalnej,

4. Zachowanie przeptywu biologicznego ponizej
budowli

5. Monitoring stanu budowli,

6. Uprzgtniecie stanowiska pracy.

Wykonanie robot winno by¢ zgodne z wymaganiami informacji o stosowanych wyrobach materiatow naprawczych.

Nalezy przestrzegac temperatur podtoza, otoczenia i materiatéw podanych w kartach technicznych.

6. Opis dziatan zwiqzanych z kontrolq, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawiqzaniu do dokumentéw odniesienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot. Kontrola polegata bedzie na wizualnej ocenie wykonanych

robét i sprawdzeniu zgodnosci ze specyfikacjqg techniczng.

Przed zastosowaniem lub wbudowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie przedstawiciela

zamawiajgcego przedtozyc Inspektorowi informacje o wyrobach stwierdzajgce ich przydatnos¢ w budownictwie zgodnie

z wymogami PN lub EU.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce, ktore nie odpowiadajq normom i nie uzyskujq akceptacji Inspektora powinny

by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowgq, specyfikacjq techniczng, a takze zgodnie z

przedmiarem oraz poleceniami Inspektora.

7. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej ilosci wykonanych robdt wg. jednostek okreslonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwosciq wymagangq do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Wszystkie jednostki obmiarowe okresla ksiqgzka przedmiaru robét. Jednostkami obmiarowymi sq m.in.: m3, m2, m, szt.,
kpl., tony, kg, ha, roboczogodziny, motogodziny.

Ksigzka obmiarow bedzie stanowic¢ dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robot.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Roboty mogq podlegac nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi czesciowemu.

*  odbiorowi koricowemu.

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
w/w zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do ksigzki
postepu robot z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbioru. Etapy robdt podlegajgce
obiorowi czesciowemu powinny by¢ uwzglednione w umowie zasadniczej na wykonanie danego zadania - obiektu

inwestycyjnego.

8.2. Odbior koricowy

Odbior koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosc do odbioru korncowego potwierdza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbioru korncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy sporzqdzajgc ,Protokoét odbioru robdt budowlanych” sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Odbior koricowy robdt budowlanych zostanie rozpisany po sprawdzeniu operatu powykonawczego
dostarczanego przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub robdt wykornczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego
Do koricowego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe.
e Operat powykonawczy,
e Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z dokumentow
umowy i ewent. uzupetniajgce lub zamienne),
e Dziennik budowy,
e Ksigzka postepu robét.
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Operat powykonawczy winien zawiera¢ nastepujgce dokumenty i zatqczniki:
e protokot przekazania terenu,

e dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

e ksigzke postepu robdt i obmiarow,

e pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym z naniesionymi zmianami oraz projekt zamienny, jesli
zostat sporzgdzony w trakcie realizacji umowy,

e projekt techniczny i wykonawczy z naniesionymi zmianami o ile takowe wystqpity i zostaty zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru lub Projektanta,

e kopie zgtoszenia robdt budowlanych wraz z naniesionymi zmianami o ile takowe wystgpity i zostaty
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru lub Inwestora,

e pozwolenie wodnoprawne,

e protokoty odbioru robdt czesciowych,

e protokoty zmian matoistotnych, o ile wystqgpity, zatwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru,

e deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi lub informacje o wyrobach stwierdzajgce ich przydatnos¢ w budownictwie
zgodnie z wymogami,

e atesty wbudowanych materiatéw,

e zgtoszenie robdt do odbioru,

e operaty lub inwentaryzacje geodezyjne,

e raporty, protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja na budowie,

e inne dokumenty wymagane w trakcie budowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

8.3. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt objetych gwarancjq lub zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny nastqpi zgodnie z zapisem wniesionym do protokotu odbioru koricowego robdt po uptywie
okresu gwarancyjnego.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie ogledzin obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszqcych
Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszqcych obcigza wykonawce.
Rozliczenie robdt nastgpi na podstawie protokotu odbioru robdt potwierdzajgcego wykonanie robodt zgodnie z

warunkami zawartej umowy.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedqce podstawg do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne
Polskie Normy Budownictwa, a w szczegdlnosci:

- PN-B-06050:1968 - Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

- PN-EN 13383-1:2003 - Kamien do robdt hydrotechnicznych. Czes¢ 1: Wymagania

- PN-B-11210:1996 - Kamier tamany.

- PN-EN 1340:2004 - Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badarn

- PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

- PN-EN ISO 8501-1:200 - Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow --

Wzrokowa ocena czystosci powierzchni

- PN-R-65023:1999 - Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
str. 36




BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drdg, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-74/9191-02 - Urzqdzenia wodno - melioracyjne.

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-32250:1988 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Ustawy i Rozporzqdzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodbne (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1478 z p6Zn. zmianami)

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 2024 poz. 54)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1336)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 275)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j.
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263)

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Wykaz zatgcznikéw do specyfikacji:

1.

2
3.
4

Przedmiar robdt
Kosztorys ofertowy
Mapka z lokalizacjq sciezki Zwirowej i altany drewnianej

Druk Ksigzki postepu robot
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